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ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

MEMORIA DESCRIPTIVA
| GENERALITATS

1 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIO
BYIWOW I:IBWV BVWOV] (EIBWY)

segu légwgqo 19|weuLe

anivellat, transitabilitat i resolucié de punts singular.s

2 EMPLACAMENT

Municipi de Capolat

Elc ;Bﬂbléﬂﬁ % @bsi6 continuada pel pas de vehicles i l'aigua. Dificultant la traccio,
A EICHE:

En el procés de replanteig i inici dels treballs s’justaran els punts d'inici, final i sobreamples a les corbes, si es
creu necessari, adaptant la pavimentacié del cami a la realitat fisica de cada punt i I'estat del cami en el
moment d'intervencid, introduint les modificacions que la D.F.cregui necessaries, per tal de garantir un bon

TRAMS A PAVIMENTAR | Coordenada d'inici Cordenada final

Longitud

TRAM 1 X: 400274,01 X: 400282,26
Y: 4662008,27 Y: 4661967,33

285 ml

3 PROMOTOR

Promotor

Nom:
Ajuntament de Capolat

CIF:
P0804400J

Adrega:
Casa Consistorial s/n. Codi postal : 08617. Capolat. Bergueda
Tf. 938 21 50 40

4 PROMOTOR

Autor projecte

Nom:

Num. col.:

Ramon Subirana i Jové

28068/2

L'arquitecte del Serveis Técnics Municipals

Signatura

Lloc i data: Capolat .Genrer de 2026
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Il DESCRIPCIO DEL PROJECTE
1 ESTAT ACTUAL

El cami en pujada i fort pendent pateix I'erosié continuada pel pas de vehicles i 'aigua. Dificultant la traccio,
seguretat i pas dels vehicles.

En el procés de replanteig i inici dels treballs s'justaran els punts d’inici, final i sobreamples a les corbes, si es
creu necessari, adaptant la pavimentacié del cami a la realitat fisica de cada punt i I'estat del cami en el
moment d'intervencié, introduint les modificacions que la D.F.cregui necessaries, per tal de garantir un bon
anivellat, transitabilitat i resolucié de punts singulars.

2 DESCRIPCIO

Els treballs consisteixen la pavimentacié d’una part del cami del Portet que presenta tarms en molta pendent
que dificulten la seva transitabilitat. Per a la realitzacié dels treballs caldra realizar un perfilat, anivellats i
compactat previ amb aportacié de base granular amb tot-u artificial calcari a les zones on hi hagi afloraments
rocosos a efectes de garantir un bon anivellat del paviment de formigd en aquest punts. A les zones on hi ha
guals, pasos canadencs, als punts d’encontre amb altres trams pavimentats i altres punts singulars que ho
requereixin es realitzara rebaix amb excavacié per a obertura i eixample amb objecte de realizar les
entregues, drenatges i pasos amb el paviment de formigé. Un cop realitzats els treballs d’anivellat i perfilat es
procedira a la pavimentacié del cami en una ampladada de 3,5m a base de formigd amb addicié de fibres de
15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
cami6 amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3
kg/m?, estés i vibrat manual, mitjangant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us com a
paviment paviment.

3 PRESSUPOST

1 Transport de maquinaria i implantacio . 1.027,84

2 Perfilats, anivellats i compactats de camins. . 2.452,48

3 Paviments . 24.128,10

4 Seguretat i salut . 250,24
Pressupost d'execucié de material (PEM) 27.858,66
13% de despeses generals 3.621,63
6% de benefici industrial 1.671,52
Pressupost d'execucid per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 33.151,81
21% IVA 6.961,88
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 40.113,69
IVA)

Puja el pressupost d'ez(ecucié per contracta a I'expressada quantitat de QUARANTA MIL CENT TRETZE EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS.

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
Ramon Subirana i Jové
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1 TREBALLS OBJECTE DEL PROJECTE

1.1 CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

El projecte s'ha realitzat mitjangant el topografic del POUM de Capolat de la zona i mitjangant la inspeccio in
situ al llarg de tot aquest per comprovar el seu estat i definir la naturalesa de les actuacions.

El projecte s’ha realitzat mitjangant planols topografics a escala 1:5000 de [l'institut Cartografic i Geologic de
Catalunya ICGC i els planols d’ordenacié del POUM a escala 1:5000 i 1:10000

La direcci6 Facultativa podra exigir al constructor ,en qualsevol moment de I'execucié de I'obra, I'aixecament
de topografics parcials o totals per tal de procedir al replanteig , comprovacioé dels perfils modificats , tenir un
estat actual d'instal.lacions no localitzades o procedir a la realitzacié de certificacions . En cas de que el
constructor presenti una certificacié amb un amidament superior al de projecte sera obligatoria la presentacid
d'un topografic amb seccions transversals d'estat final contrastat amb el projecte, acompanyat de memoria
justificativa, quadre de contrast d'amidament i fotografies de I'element a certificar. En cas contrari no s'admetra
l'increment o variacio.

1.2 TREBALLS PREVIS

Treballs previs i replanteig general:

- Construccions o instal*lacions temporals necessaris per a la implantacié i
seguretat i salut.

- Transport de la maquinaria

- Localitzacié de les instal.lacions vistes i soterrades.

- Replanteig general

1.3 MOVIMENTS DE TERRES

Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material. Camins de terres i
graves sense actuacio sobre caps de roca sortints. Inclosa la repercussié del transport de la maquinaria fins al
lloc.

A les zones on hi ha guals, pasos canadencs, als punts d’encontre amb altres trams pavimentats i altres punts
singulars que ho requereixin es realitzara rebaix amb excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny
de transit dur, amb mitjans mecanics, i carrega a camio .

Als punts amb aflorament de sol amb roca es realitzara aportaci a la zona de base granular amb tot-u
artificial calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
en |'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny i per a garantir l'anivellat i les rasants del paviment de formigé.

D’acord amb l'article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, obliga a que; els projectes de construccié d'obra
publica i d'obra privada han de determinar I'Us d'arids reciclats procedents de la valoritzacio de residus de la
construccié i la demolicié en un percentatge minim del 5% en pes sobre el total d'arids previstos. Els requisits i
usos es regulen a la corresponent Ordre.

La utilitzacié d’arids reciclats per donar compliment a la LLei Llei 5/2020, de 29 d'abril no suposara una
variacio del preu previst al projecte.

1.4 PAVIMENTS

Es pavimenmtara el cami enllagant-lo amb altres trams ja pavimentats amb base de formigé amb addicié de
fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de cami6 amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de
3 kg/m?, estés i vibrat manual, mitjangant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us com a
AJUNTAMENT DE LA CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2
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suport de paviment; recolzada sobre capa base existent.Incloss formacié de juntes de construccié i encofrat
ilo treballs de remats laterals.

L'acabat del formigé es realitzara mitjangant reglejat i raspatllat homogeni per tal de garantir 'adheréncia de
les rodes dels vehicles. Es formaran juntes de retraccio cada 5m.

1.5 SEGURETAT | SALUT

El contractista redactara el Pla de seguretat d’acord amb I'estudi de seguretat i salut del projecte i
adoptara totes les mensures necessaries i suficients per garantir la seguretat dels treballs.

1.6 GESTIO DE RESIDUS

Amb l'objectiu d’avangar en la tragabilitat de gestié dels residus i dotar als ens locals d’'un marc legal clar,
s'afegeix una nova lletra, la d, a I' article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny -modificat a través l'article 104
de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector public, on es
diu que:

11d) En el cas que el promotor sigui un ens public i no calgui la llicéncia d'obres, cal igualment acreditar la
gestio correcta mitjangant el certificat de gestio de residus de la construccié corresponent emes per un gestor
autoritzat.

En aquest sentit, I'ens local no pot certificar la partida corresponent a la gestié de residus sense el certificat

esmentat, per tant, I'ens local no la podra pagar al contractista/es fins que aquest/s presenti/n el Certificat de
gestié de residus de la construccio, emes per un gestor de residus autoritzat.

D’acord ministerial APM/1007/2007, de 10 d'octubre, unicament esta permesa la gestio (trasllat) directa de
terres i pedres entre varies obres, si es realitza a través del que indica aquesta norma (no_inclou el trasllat
directa entre obres d’altres residus de la construccid, com puguin ser runes).

D’acord amb el projecte:

Pel tipus d’obra no es preveu generacion de residus. Totes les terres s'escamparan, perfilaran i quedaran al
lloc i tot el formigd sobrer sera abocat en forma de paviment.
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MN. Normativa aplicable

normativa técnica d’urbanitzacio
general

o Llei 3/2012 Modificacié del Text refés de la Llei d'urbanisme
(DOGC 29/2/12012)

o Decret Legislatiu 1/2010 Text refos de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)

o Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d'urbanisme
(DOGC 24/7/2006)

+ Cadigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencién de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

¢ RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo Il

(BOE 17/12/2004)

o Decret 123/2005, de mesures de prevenci6 dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC num. 4407 de 16/06/2005)

o Llei 2011991 de promocié de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC nuim. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocio6 de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectoniques urbanistiques —BAU-)

(DOGC nuim. 2043 de 28/04/1995)

Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d’accessibilitat

i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a 'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

vialitat

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instruccién de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de
firmes”, de la Instruccion de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-1C

“Drenaje superficial’
(BOE 23/05/1990)
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UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

Modificacions i derogacions: veure analisi juridic al format HTML del BOE
Ordenanga d’obres i d'instal*lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.

(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificaci6 (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenanga reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)

genéric d’instal-lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que
han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que
discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.

(DOGC nuim. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanga d’obres i d’instal*lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP 22/05/1991)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o méetodes de col-locacio i calcul

xarxes de proveiment d’aigua potable

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacié en materia d’aiglies de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenacio, gestié i tributacié de 'aigua.
(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s'aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento
de agua

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a 'ambit metropolita
Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors
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Hidrants d’incendi

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament
(DOGC 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de
les aiglies residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones’.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

Reglament metropolita d’abocaments d’aigiies residuals.
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)

Ordenanga General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona
Titol V: Sanejament d'aiglies residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correccié d'errades BOP 30/07/1999)

xarxes de distribucié de gas canalitzat

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucion de combustibles gaseosos por canalizacion

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’'aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contradiguin o s'oposin al que es disposa al “Reglamento
técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”

(BOE 21/11/1973, maodificacié BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot alld que contradiguin o s'oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias’, aprovat pel RD 919/2006

xarxes de distribucié d’energia eléctrica
General

Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribucion comercialitzacién de
instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correccié d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensié
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)
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Resoluciéo ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag. (DOGC nim. 4827 de 22/2/2007).

NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensié

NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensié

Baixa Tensio

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002)

En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tension

ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucion

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension

ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

Resoluciéo ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensié

Centres de Transformacio

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion”
(BOE 1/12/1982, (Correcci6 d'errors BOE 18/01/83)

Ordre de 6/07/1984, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion”
(BOE 01/08/1984)

Resolucio 19/06/1984: “Ventilacidn y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resoluciéo ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag

(DOGC 22/2/2007)
NTP -CT Centres de transformacié en edificis
NTP - CTR Centres de transformacié I'entorn rural

Enllumenat public

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnologica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior’.

xarxes de telecomunicacions

Especificacions técniques de les Companyies
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MA. Pla de treball

Milora del cami de La Tomra

10 dies

Setmana |

Milora del cami de La Tora

6 | o | o | o
I
|

10des I I 1 I I I I I

Transport de maguinari i impla

2dies

Perflats, anivellats  compactat

Paiiments

4 dies

Seguretat i salut

10dies

—
4ds ——
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Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

MILLORA DEL CAMi DEL PORTET

Cami deL Portet. Capolat

AJUNTAMENT DE CAPOLAT

GENER DE 2026
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Projecte Millora del cami del Portet
Situacié Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
Promotor Ajuntament de Capolat
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres
projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigéncies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicié incloura, almenys,
la segtient informacié continguda en el Plec de Condicions:

« Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepcié que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

o Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucid i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execucié de les obres i en I'lGs i manteniment de I'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en
I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucio per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

o Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
I'edifici. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1, Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2, Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificaci6 son les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion".

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificacio.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i altres
disposicions que siguin d'aplicacid i pel contracte que origina la seva intervencid.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacid queden recollides en el capitol III "Agents de
I'edificaci¢", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, ptblica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacio per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacid, impulsant la gesti0 necessaria per a portar a terme I'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacio de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Plblico" i, en el que no esta
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

1.2.1.2. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
|'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.
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1.2.1.3. El constructor o contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

Es l'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d'edificacio i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de I'execucié de I'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcié tecnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construccid i qualitat de I'edificat. Per a aix0 és requisit indispensable
I'estudi i analisi previa del projecte d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sollicitar-li, amb
antelacio a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Son entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacio
de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucid de I'obra i les seves instal:lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacid els capacitats per a atorgar assisténcia tecnica,
mitjancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacio.

1.2.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

1.2.2, Agents que intervenen en l'obra
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matéria de seguretat i salut
La relacio d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.
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1.2.4. Agents en matéria de gestio6 de residus

La relacié d'agents intervinents en matéria de gestid de residus, es troba en I'Estudi de Gestid de Residus de Construccio
i Demolicio.

1.2.5. La direcci6 facultativa

La direcci6 facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccié facultativa
s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missio a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construccio en funcio
de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Sén les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccié
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li son propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigencia presencial requerida al técnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccié, podent els agents
ésser 0 no coincidents en I'obra en funci¢ de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacid son les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion” i altra legislacid aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacid i informacio prévia necessaria per a la redaccid del projecte, aixi com autoritzar al director
d'obra, al director de I'execucié de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacid i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el compliment dels requisits basics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzacio d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacio vigent, s'ha de respondre.

La subscripcio obligatoria d'una asseguranca, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de
autopromocio, que es regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.
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Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics
coordinadors en la materia en la fase que correspongui, tot aixo segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

Subscriure I'acta de recepcio final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacié de les obres,
que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepcio, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiencies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Gs i manteniment del
mateix i altra documentacio d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjecci6 a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la
documentacié necessaria per a tramitar tant la llicéncia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de I'edifici, especialment la fonamentacio i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplagament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacid,
allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en I'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que son comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del
projecte complementari al director d'obra abans de I'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la
legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacio vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensacidé economica en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de
lliurar a altres técnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentaci6 escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi
com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
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Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de I'execucio. Per a aixo,
elaborara el pla d'obra i el programa d'autocontrol de I'execuci6 de I'estructura, desenvolupant el pla de control definit en
el projecte. El programa d'autocontrol contemplara les particularitats concretes de I'obra, relatives a mitjans, processos i
activitats, i es desenvolupara el seguiment de I'execucié de manera que permeti comprovar la conformitat amb les
especificacions del projecte. Aquest programa sera aprovat per la direccio facultativa abans de I'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en I'autocontrol en un suport, fisic o electronic, que estara
a la disposicié de la direcci6 facultativa. Cada registre haura d'estar signat per la persona fisica que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposicio de la direccid facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment I'autocontrol relatiu a cada procés d'execucio.
Una vegada finalitzada la construccid, aquest registre s'incorporara a la documentacio final d'obra.

Definir un sistema de gestid dels aplecs suficients per aconseguir la tragabilitat requerida dels productes i elements que
es col-loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencid
proposades, amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucio dels nivells de proteccié prevists
en l'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacido vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucio de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacio aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensio de la
totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccié facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccid al Projecte
d'Execucié que haura d'haver examinat préviament, a la legislacio aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de I'execucié material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I's que son propis de la correcta construccio, que té l'obligacié de coneixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacio de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
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Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjangant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aix0 a la agilitzacié i finalitzacid de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcié, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execucié material de I'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcorrer sense
dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié facultativa del director de I'execuci6 de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentaci6 minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la direccié facultativa la informacié que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen I'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicio del director d'execucié material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la direcci6 facultativa.

Auxiliar al director de I'execucid de I'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcio final.

Efectuar la inspeccié de cada fase de I'estructura executada, deixant constancia documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a I'elaboracio de la documentacio final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i que, en
funcié de la seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacid o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'nabitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentacio o estructura que comprometin directament la resistencia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

1.2.7.4. La direccié facultativa

Constatar abans de l'inici de I'execucié de cada part de I'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execucid, que hagi estat redactat especificament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocara I'ajornament de l'inici de I'obra
fins que la direcci¢ facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat

incompliment.
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Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en I'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepcio, vetllant perqué els productes incorporats en I'obra siguin adequats al seu Us i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE son conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'aixo, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneitat per a un (s concret.

1.2.7.5. El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execuci¢, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i estética als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i unica la redaccid d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de l'estructura projectades a les caracteristiques
geotecniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentacié i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la modificacid
dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execucié de I'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucié del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacio de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comencament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisié de la
documentacio que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacio final, tot aixo
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacio del construit pel que fa al projecte basic i d'execuci6 i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacio final d'obra, pel que fa a la documentaci6 grafica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacid final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.
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Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcid Final; la relaci6 identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacid.

La documentacié a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacio.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missid
especifica seva la direccid mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direccio es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra
o les persones que en ella treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqiiéncies legals i economiques.

1.2.7.6. El director de I'execucié de I'obra

Correspon al director d'execucié material de I'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion” i altra legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuacié

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execucid de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisid a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacid o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb I'antelacié suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucio i disposicid dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentacié i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacid a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigé vigent

i d'aplicacio.
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Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tracat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que son d'aplicacid; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en
general, al que pertoca a I'execucié6 material de la totalitat de I'obra i sense excepcio alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construccio (lex artis) i a les normatives d'aplicacio.

Assistir a l'obra amb la frequiéncia, dedicacio i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisi de
I'execucio de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant les
ordres precises d'execuci6 al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportt ressenyar per a la correcta
execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i l'adequacio del realment
executat a l'ordenat préviament.

Verificar l'adequat tracat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements
estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realitzacid de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de I'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentaci6 final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execucid d'obra realitzats sota la seva supervisio relatius als elements de la
fonamentacid, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de facanes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aixo la seva conformitat a la correcta execucid de les
obres i a la comprovacio i verificacié positiva dels assajos i proves realitzades.
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Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqiiéncies legals i economiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Prestar assistencia tecnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director
de I'execucio de I'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacio oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competéncia en la matéria.

Demostrar la seva independéncia respecte a la resta dels agents involucrats en I'obra. En conseqliéncia, préviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaracié signada per la persona fisica que avali la referida independéncia,
de manera que la direccié facultativa pugui incorporar-la a la documentacid final de I'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepcié en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de I'encarrec i, en tot cas , a la direccid facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianca, aixi com la informacio relativa a les
dates de I'entrada de les mostres en el laboratori i de la realitzacid dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigencies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessaria tragabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat (s i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacio de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Son obligacions dels usuaris siguin o0 no propietaris, la utilitzacio adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'us i manteniment contingudes en la documentacio de I'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la
incorporacid, si escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalitzacid dels corresponents tramits administratius.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 38585255 90TDP-DS2V4-RUXUC E36687CD9C6F8973777F788DEA8B626AC3151309) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=capolat
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A aquesta documentaci6 s'adjuntara, almenys, l'acta de recepcid, la relacié identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'ds i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de I'Edifici}}, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat (s i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentaci6 de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Son obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacio adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ts i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracid Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2, PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de I'obra per al control de recepcié en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cddigo
Técnico de la Edificacion (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessi6 de Document d'Idoneitat
Técnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

« El control de la documentacié dels subministraments.
« El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
« El control mitjancant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacio del director d'execuci6 de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacio dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelacio, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupacié en obra, sense
I'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després
de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec
del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepcid definitiva de I'obra.

2.1.1, Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacid, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacio i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els segiients requisits esencials:

« Resisténcia mecanica i estabilitat.
« Seguretat en cas d'incendi.

« Higiene, salut i medi ambient.

o Seguretat d'utilitzacio.

« Protecci6 contra el soroll.

o Estalvi d'energia i aillament termic.

El marcat CE d'un producte de construccid indica:

« Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'Idoneitat Técnica
Europeu).

« Que s'ha complert el sistema d'avaluacio i verificacid de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tecniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracid competent en mateéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacio del marcat CE. !
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Es obligacio del director de I'execucié de I'obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento
(UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos
de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjangan el simbol “"CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

¢ En el producte propiament dit.

¢ En una etiqueta adherida al mateix.

« En el seu envas o embalatge.

« En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensio vertical no inferior a 5 mm,

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una serie d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

« el nombre d'identificacio de I'organisme notificat (quan procedeixi)

« el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

o la direcci6 del fabricant

« el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

o les dues Ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

« el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

« el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nimeros de totes elles

« la designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

« informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicio
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada"
(PND).

L'opci6 PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigé estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m El formigé s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacié sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

m Quan el formigé es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigd
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigd es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tercos del volum total del tambor.

m Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigd o morter endurit, per a aix6 es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a I'nomogeneitat del
formigd.

m El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'nomogeneitat del formigd
durant el transport i la descarrega.
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2,1.2.1.2. Recepcié i control

m Documentacio dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document
d'identificacio del producte exigit per la reglamentacid aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccid
facultativa. Es facilitaran els segiients documents:

» Abans del subministrament:
o Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.
o Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de I'establert en el Codi Estructural.
« Durant el subministrament:
¢ Cada carrega de formigé fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anira
acompanyada d'un full de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direcci6 d'Obra, i
en el qual haurien de figurar, com a minim, les segiients dades:
« Nom de la central de fabricacié de formigo.
« Nombre de série del full de subministrament.
« Data d'entrega.
« Nom del peticionari i del responsable de la recepcio.
« Especificacié del formigo.
« En cas que el formigd es designi per propietats:
« Designacio.
« Contingut de ciment en quilos per metre cibic (kg/m3) de formigd, amb una tolerancia de +15
kg.
« Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de £0,02.
« En cas que el formigd es designi per dosificacio:
« Contingut de ciment per metre ctbic de formigd.
« Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +£0,02.
« Tipus d'ambient.
o Tipus, classe i marca del ciment.
« Consisténcia.
« Grandaria maxima de I'arid.
« Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
« Procedencia i quantitat d'addicio (cendres volants o fum de silici) si I'hagués i, en cas contrari,
indicacié expressa que no conté.
« Designacid especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
« Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigo fresc.
« Identificacio del camié formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
« Hora limit d'ds per al formigo.
« Després del subministrament:
o El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacio suficient, en el
qual es garanteixi la necessaria tragabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:

m Assajos:

mLa comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

m En |'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacio de la mescla.

2,1.2.1.4. Recomanacions per al seu Us en obra

m El temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacio del formigé, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigo, el
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temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigo,
augmentin el temps d'enduriment.

m Formigonat en temps fred:

m La temperatura de la massa de formigo, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

m Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior
a zero graus centigrads.

m En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores segiients,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

mEn els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

m Formigonat en temps caloros:

m Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que, prévia
autoritzacio expressa de la Direccid d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Varis
2.1.3.1. Equips de proteccié individual

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

m L'empresari subministrara els equips gratuitament, de manera que el cost mai podra repercutir sobre els treballadors.

2,1.3.1.2. Recepcié i control

m Documentacio dels subministraments:

m Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacio de la conformitat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

m Assajos:

m La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.3.1.3. Conservacié, emmagatzamatge i manipulacié

m La utilitzacio, I'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfeccio i la reparacié dels equips quan s'escaigui,
s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu Us en obra

m Excepte en casos excepcionals, els equips de proteccid individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

m Els equips de proteccid individual estan destinats, en principi, a un Us personal. Si les circumstancies exigissin la
utilitzacio d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessaries perqueé aix0 no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.
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m Les condicions en qué un equip de proteccié hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual s'hagi
de portar, es determinaran en funci6 de:

m La gravetat del risc.

u El temps o freqiiencia d'exposicié al risc.

m Les prestacions del propi equip.

m Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de I'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2, Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els segiients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccié del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucio de I'obra haura rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor
del projecte. Sera preceptiva I'acceptacio prévia per part del director de I'execucié de I'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions préevies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al director de I'execucio de I'obra d'una série de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificacio, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessid d'un Document d'Idoneitat Técnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tecnic.
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PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucio de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucid de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucio de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucio Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra
el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacid i
manteniment en obra, fins a la seva recepcid final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacio final per part del director d'execucio de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest renuncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execucio de
I'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
I'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacio i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucid i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a I'execucio de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencio dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a
la reposicio de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucio de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicio de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucid, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la direccio facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucid de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direccid facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execucid.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS

Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cércols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant inicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superficie major de X mz2.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jassera o mur de carrega comuna a ambdos draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducci6 de buits.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 38585255 90TDP-DS2V4-RUXUC E36687CD9C6F8973777F788DEA8B626AC3151309) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=capolat



DOCUMENT IDENTIFICADORS
MEMORIA (TD99-005): MEM_VALORADA MILLORA DEL
CAMI DEL PORTET_23012026

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC
Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM
Pagina 38 de 163

Projecte Millora del cami del Portet
Situacié Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
Promotor Ajuntament de Capolat
Arquitecte dels Serveis Técnics Municipals Ramon Subirana i Jové Plec de condicions
Plec de condicions técniques particulars

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.

FACANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de facanes i particions
descomptant Unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, pero es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucié de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a l'amidar la
fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de facana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o0 dues filades de regularitzacio que abastin tot I'espessor del tancament, a l'efectuar I'amidament de les unitats
d'obra es mesurara la seva alcada des del forjat i, en compensacid, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es
descomptara Unicament I'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa I'execucid de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensio.

2.2.1. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ACE020: Excavaci6é per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit dur, amb mitjans
mecanics, i carrega a cami6 per entrega de paviments de formigd, formacié de passos canadencs, guals i/o
altres elements.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacio per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit dur, amb mitjans mecanics, i carrega a camio per
entrega de paviments de formigd, formacio de passos canadencs, guals i/o altres elements.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Unitat de gual o pou canadenc.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacio topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacid, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplacaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol:licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacié i, si escau, la soluci6 a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccié d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacio suficient, I'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacio dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccio de
terres. Carrega a camio de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aigles de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
unitat de gual o pou canadenc

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats que es deixaran perfilats a la vora.

Unitat d'obra ACP040: Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material.
Camins de terres i graves sense actuacio sobre caps de roca sortints. Inclosa la repercussioé del transport de
la maquinaria fins al lloc.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecanics i repassada amb mitjans mecanics.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Preparacio de la zona de treball. Situacio dels punts topografics. Execucio de I'estesa, del perfilat i de la repassada.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2,2, Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBG010b: Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacio al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execuci6: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma I'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material a peu de tall. Estés del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectacio
o0 dessecacié de cada tongada. Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids hauran aconseguit el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua de pluja,
aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavaci6 no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.
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Unitat d'obra MBH010: Base de formig6 amb addici6é de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada
amb formigé HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camié amb un contingut de fibres
sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m3, estés i vibrat manual,
mitjancant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior s com a suport de paviment; recolzada
sobre capa base existent.Incloss formaci6 de juntes de construccié i encofrat i/o treballs de remats laterals.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base de formigd amb addicio de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigé HM-20/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camié amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als
alcalis (AR) de 3 kg/m3, estes i vibrat manual, mitjancant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior s com
a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent.Incloss formacié de juntes de construccio i encofrat i/o treballs
de remats laterals.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracio, transport i posada en obra del formigé: Codigo Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en
compte en la hipotesi de calcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.

El nivell freatic no originara sobre-empenta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores segiients pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsio que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autoritzacié per escrit del director de I'execuci6 de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacié de la superficie de recolzament del formigd. Replanteig dels junts de construccio i de dilatacio. Estesa
de nivells mitjancant tocaments, mestres de formigo o regles. Reg de la superficie base. Formacid de junts de
construccio i de junts de dilatacid. Mesclat en camid formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigé. Curat del
formigd.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie de la solera complira les exigencies de planitud i resisténcia, i es deixara a I'espera del paviment.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira el formigd fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les carregues

previstes.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la capa base.

2.2,3. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCU010: Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressio incorporada,
d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre difusor, amortitzable
en 5 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressio incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg
d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Marcat de la situacid dels extintors en els paraments. Col-locacid i fixacid de suports. Penjada dels extintors.
Senyalitzacio. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc contra cops, destinat a protegir a I'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i immobils,
amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacido: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecci6 amb muntura integral, amb resisténcia a pols gruixuda, amb
ocular anic sobre una muntura flexible i cinta elastica, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Ulleres de proteccié amb muntura integral, amb resisténcia a pols gruixuda, amb ocular unic sobre una muntura flexible i
cinta elastica, amortitzable en 10 usos.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacid: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecanics, de cot6 amb refor¢ de serratge bovi al
palmell, resistent a I'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Parell de guants contra riscos mecanics, de coté amb refor¢ de serratge bovi al palmell, resistent a I'abrasid, al tall per
fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacio: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YI0020: Joc de taps reutilitzables, amb cordd, per evitar que es perdin i millorar la comoditat,
de silicona antial-lérgica, amb atenuacié acustica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Joc de taps reutilitzables, amb cordd, per evitar que es perdin i millorar la comoditat, de silicona antial-lergica, amb
atenuacio acustica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacid: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YIP010: Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de finsa200Jia
una compressio de fins a 15 kN, la zona del tal6 tancada, amb resisténcia al lliscament, amb codi de
designacié SB, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressio de fins a 15 kN, la
zona del talé tancada, amb resisténcia al lliscament, amb codi de designacié SB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacid: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIUO030: Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i
reflectores, color taronja, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color taronja, amortitzable en
10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacio: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIUO50: Faixa de protecci6 lumbar amb ampli suport abdominal i subjecci6 regulable
mitjancant velcro, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable mitjangant velcro, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Utilitzacio: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antiséptics
autoritzats, gases estérils, coté hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces,

guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics, gésics, tonics cardiacs d'urgéncia,
un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol s, fixada al parament amb cargols i tacs.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antiséptics autoritzats, gases esterils, cotd hidrofil,
benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmaodics, analgeésics, tonics cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada
al parament amb cargols i tacs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el parament. Col-locacid i fixacié mitjancant cargols.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSB060: Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base
de cautxi, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en
20 usos. Incliis, manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi i
desmuntatge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base de cautxi, amb 1 banda reflectora
de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. Inclis, manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi i desmuntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié i comprovacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10
usos i el cavallet en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular,
L=70 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos, amb cavallet portatil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 10 usos. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzacid provisional s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de I'autoritat competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentaci6 i prioritat,
circular, @=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacié i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacio i
prioritat, circular, @=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos, amb cavallet portatil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzacid provisional s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de I'autoritat competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSN020: Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilé, amb senyal de detencié
obligatoria per una cara i de pas per I'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 10 usos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de detencid obligatoria per una cara i de pas per
I'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 10 usos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable
en 5 usos, fixat amb brides.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament, col-locacid i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixacié, amortitzable en 5 usos, fixat amb brides de nil6. Inclis manteniment en condicions segures
durant tot el periode de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment col-locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la direccié facultativa i les exigides
per la legislacié aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

2.4, Prescripcions en relaci6 amb I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de
gestio dels residus de construccié i demolicio

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construcci6 i Demolicid, contindra les segtients prescripcions en relacié
amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestio dels residus de I'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicaci6 i condicions establertes en les
ordenances municipals, 0 bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
segiient informacio:

« Rao social.

« Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).

« Nimero de teléfon del titular del contenidor / envas.

« Nimero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.
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Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'norari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacid,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacid final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacido de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alcada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.
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1 Transport de maquinaria i implantacio

N° U Descripcié Amidament
1.1 H  Transport i refirada de maquinaria i equip necessaria per aranjament de cami
Uts. llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Transport i retirada 1 1,000
1000 1,000
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2 Perfilats, anivellats i compactats de camins.

N° U Descripcié Amidament
21 M2 Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material. Camins de temres i
graves sense actuacié sobre caps de roca sortints. Inclosa la repercussié del fransport de la maquinaria

fins allloc.
Uts. llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal

Perfilat de cami 285,000 3,000 855,000

855,000 855,000
2.2 M?®  Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactaciéd al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per
a millora de les propietats resistents del terreny.

Uts. m3 Amplada  Algada Parcial Subtotal
Aportacié de tot-u zones aflorament roca.Estimat 8,000 8,000
8,000 8,000
23 U Excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny de frdnsit dur, amb mitjans mecanics, i carrega
a camid per entrega de paviments de formigd, formacié de passos canadencs, guals i/o altres elements.
Uts. Largada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Passos,guals.. 8 8,000
8,000 8,000
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3 Paviments
N° U Descripcié Amidament
3.1 M2 Base de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigd HM-

20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camié amb un confingut de fibres sense funcié
estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m?, estés i vibrat manual, mitjangant regla
vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.Incloss formacié de juntes de construccid i encofrat i/o freballs de remats laterals.

Uts. llargada Amplada  Algcada Parcial Subtotal
TRAMS ZONA A 285,000 3,000 855,000
855,000 855,000
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4 Seguretat i salut

2 N° U Descripcié Amidament
e

Q

s 4.1 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i
E immobils, amortitzable en 10 usos.

§ Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
=

g Casc 2 2,000

] -

a 2,000 2,000
X

o

El 42 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color taronja,
s amortitzable en 10 usos.

% Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
E

_‘g GRanota 2 2,000

)

é" 2,000 2,000
©

£

i 43 u Faixa de proteccid lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable mitjangant velcro,
% amortitzable en 10 usos.

E Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
3 Faia 2 2,000

i<

f % 2,000 2,000
£3

§ ] 44 u Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressié de
@E fins a 15 kN, la zona del tald tancada, amb resistencia al liscament, amb codi de designacié SB,
§§‘ amortitzable en 10 usos.

§§’ Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
58

§ %,_1 Sabates 2 2,000

ag 2,000 2,000
87 4.5 U Ulleres de proteccié amb muntura integral, amb resisténcia a pols gruixuda, amb ocular Unic sobre una
s muntura flexible i cinta elastica, amortitzable en 10 usos.

~ T

Eﬁ Uts. Llargada Amploda  Alcada Parcial Subtotal
38

g3 Ulleres 2 2,000

2 &

OEF —

53 2,000 2,000
© 3

E % 4.6 1} Parell de guants contra riscos mecanics, de cotd amb reforc de serratge bovi al palmell, resistent a
g 8 l'abrasié, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 10 usos.

EE Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
a2

a2 gunats 2 2,000

d e

g5 _—

9 5 2,000 2,000
g o

%% 47 U Joc de taps reutilitzables, amb cordd, per evitar que es perdin i millorar la comoditat, de siicona
8 E antial{érgica, amb atenuacié acuUstica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.

;n;ié Uts. Llargada Amplada  Algcada Parcial Subtotal
g

Se TaPs 2 2,000

28 2,000 2,000
g

o

0T

sg

TS

2 g
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4 Seguretat i salut

N° U Descripcié Amidament

48 U Farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antiseptics autoritzats, gases
esterils, coté hidrofil, benes, esparadrap, apdsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmadics, analgesics, tonics cardiocs d'urgéncia, un torniquet,
un termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Farmacuioa 1 1,000
1,000 1,000
49 U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb manometre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Extintor 1 1,000
1,000 1,000
4.10 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilé, amb senyal de detencié obligatdria per una
caraide pas per laltra, amb manec d'alumini, amortitzable en 10 usos.
Uts. Largada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Paleta as alternativ 2 2,000
2,000 2,000
4.11 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat
amb brides.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Cartell de riscos 1 1,000
1,000 1,000
412 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, tiangular, L=70 cm, amb retroreflectancia
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en
10 usos.
Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Senyaltzacié 2 2,000
2,000 2,000
413 u Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm,

amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en
10 usos i el cavallet en 10 usos.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
Senyalitzacié transit obra 2 2,000
2,000 2,000
414 u Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietile i base de cautxd, amb 1

banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. Inclus,
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi | desmuntatge.

Uts. Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
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4 Seguretat i salut

N° U Descripcié Amidament

Cons 4 4,000

4,000 4,000
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ANNEXOS DE JUSTIFICACIO DE PREUS
Quadre de preus n°1

Quadre de preus n°2

Quadre de materials.

Quadre de ma d'obra

Quadre de maquinaria
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ESTAT
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost

Capitol N° 1 Transport de maquinaria i implantacié

N° 1} Descripci6 Amidament Prev Import
1.1 H  Transportiretirada de maquinaria i equip necessaria per aranjament de cami

Totalh : 1,000 1.027,84 1.027,84

Parcial N° 1 Transport de maquinaria i implantaci6 : 1.027,84
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové \) PI’eSSUpOSf

Capitol N° 2 Perfilats, anivellats i compactats de camins.

N° 1} Descripci6 Amidament Prev Import
21 M2 Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material. Camins de terres i
graves sense actuacié sobre caps de roca sortints. Inclosa la repercussié del transport de la maquinaria fins

allloc.
Totalm? : 855,000 0,48 410,40
22 M*  Base granular amb tot-u artificial calcar, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a
millora de les propietats resistents del terreny.

Totalm® : 8,000 57,00 456,00

23 1} Excavacié per a obertura i eixample de caixa en temreny de fransit dur, amb mitjans mecanics, i carrega a
camio per entrega de paviments de formigd, formacié de passos canadencs, guals i/o altres elements.
TotalU : 8,000 198,26 1.586,08

Parcial N° 2 Perfilats, anivellats i compactats de camins. : 2.452,48
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové \) PI’eSSUpOSf

Capitol N° 3 Paviments

N° 1} Descripci6 Amidament Prev Import

3.1 M2 Base de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigd HM-
20/B/20/X0 fabricat en cenfral i abocament des de camié amb un contingut de fibres sense funcid
estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m?, estés i vibrat manual, mitjancant regla
vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.Incloss formacié de juntes de construccid i encofrat i/o treballs de remats laterals.

Totalm? : 855,000 28,22 24.128,10

Parcial N° 3 Paviments : 24,128,10
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
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Capitol N° 4 Seguretat i salut

N° 1} Descripci6 Amidament Prev Import
4.1 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap confra objectes durs i
immobils, amortitzable en 10 usos.
TotalU : 2,000 0,39 0,78
42 1} Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color taronja,
amortitzable en 10 usos.
TotalU : 2,000 676 13,52
43 1} Faixa de proteccid lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable mitjiancant velcro,
amortitzable en 10 usos.
Total U : 2,000 3,16 6,32
44 1} Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressié de

fins a 15 kN, la zona del tald tancada, amb resistencia al liscament, amb codi de designacié SB,
amortitzable en 10 usos.

TotalU : 2,000 6,24 12,48
45 1} Ulleres de proteccid amb muntura integral, amb resisténcia a pols gruixuda, amb ocular Unic sobre una
muntura flexible i cinta elastica, amortitzable en 10 usos.
TotalU : 2,000 292 584
4.6 1} Parell de guants contra riscos mecdnics, de cotd amb reforg de serratge bovi al palmell, resistent a
I'abrasié, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 10 usos.
TotalU : 2,000 2,22 4,44
47 U Joc de taps reutilitzables, amb cordd, per evitar que es perdin i millorar la comoditat, de silicona
antialfergica, amb atenuacié acustica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.
TotalU : 2,000 0,15 0,30
438 1} Farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antiseptics autoritzats, gases esterils,

cotd hidrofil, benes, esparadrap, apdsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgesics, tonics cardiocs d'urgencia, un torniquet, un
termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.

TotalU : 1,000 112,51 112,51
49 U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filfre difusor, amortitzable en 5 usos.
TotalU : 1,000 16,52 16,52
4.10 U Paleta manual reflectora de pas altematiu, de polipropile, amb senyal de detencid obligatoria per una
cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 10 usos.
TotalU : 2,000 8,00 16,00
411 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat amb
brides.
TotalU : 1,000 10,91 10,91
412 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectancia
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10
USOS.
TotalU : 2,000 10,80 21,60
413 1} Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm, amb

refroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i
el cavallet en 10 usos.
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
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Capitol N° 4 Seguretat i salut

N° 1} Descripci6 Amidament Prev Import
Total U : 2,000 10,99 21,98
4.14 1} Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietile i base de cautxy, amb 1

banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. InclUs,
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi i desmuntatge.

TotalU : 4,000 1,76 7,04

Parcial N° 4 Seguretat i salut : 250,24
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové Y, Pressuposi

1 Transport de maquinaria i implantacio . 1.027,84

2 Perfilats, anivellats i compactats de camins. . 2.452,48

3 Paviments . 24.128,10

4 Seguretat i salut . 250,24
Pressupost d'execucié de material (PEM) 27.858,66
13% de despeses generals 3.621,63
6% de benefici industrial 1.671,52
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 33.151,81
21% IVA 6.961,88
Pressupost d'execucio per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + 40.113,69
IVA)

Puja el pressupost d'eg(ecucié per contracta a I'expressada quantitat de QUARANTA MIL CENT TRETZE EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS.

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
Ramon Subirana i Jové
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Projecte:  Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situaciéo:  Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subiranai Jové V Pressupost: Quadre de preus n° 1
Import
Ne Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

1 Transport de maquinaria i implantacié

1.1 h Transport i retirada de maquinaria i equip 1.027,84 € MIL VINT-I-SET EUROS AMB
necessaria per arranjoment de cami VUITANTA-QUATRE CENTIMS
2 Pertilats, anivellats i compactats de camins.

2.1 m? Peffilats, anivellats i compactats de camins 0,48 € QUARANTA-VUIT CENTIMS

sense necessitat d'aportacié de material. Camins
de terres i graves sense actuacié sobre caps de
roca sortints. Inclosa la repercussié del fransport de
la maquinaria fins al lloc.

2.2 m® Base granulor amb tot-u artificial calcar, i 57,00 € CINQUANTA-SET EUROS
compactacid al 95% del Proctor Modificat amb
mitfjans mecdnics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
en lassaig Proctor Modificat, realifzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del

terreny.
2.3 U Excavacié per a obertura i eixample de caixa en 198,26 € CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB
terreny de transit dur, amb mitjans mecanics, i VINT-I-SIS CENTIMS

cdrrega a camidé per enfrega de paviments de
formigd, formacié de passos canadencs, guals i/o

altres elements.
2.4 m® Estesa i perflat de cami mitjancant 60,89 € SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-
motonivelladora i pala  camegadora  sobre NOU CENTIMS

pneumatics amb aportacié i estesa de tot-u
artificial calcari a les zones danyada, reg amb
camié cisterna i compactacié no inferior al 90% de
la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat
amb compactadora  tdndem  autopropulsat,
realitzat segons UNE 103501. Inclosa aportacié de
24m3/km de Tot-u arfificial calcar. Cdrrega,
fransport i descarrega a peu de tall del material.

3 Paviments

3.1 m?2 Base de formigd amb addicié de fibres de 15 28,22 € VINT--VUIT EUROS AMB VINT--DOS
cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigd CENTIMS

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camié amb un contingut de fibres sense
funcié estructural, fibres de vidre resistents als
alcalis (AR) de 3 kg/me, estés i vibrat manual,
mitjiangant regla vibrant, amb acabat reglejat, per
al seu posterior Us com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent.Incloss
formacié de juntes de construccié i encofrat i/o
treballs de remats laterals.

4 Seguretat i salut

4.1 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'vsuari 0,39 € TRENTA-NOU CENTIMS
dels efectes de cops del seu cap contra objectes
durs i immobils, amortitzable en 10 usos.

4.2 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, 6,76 €SIS EUROS AMB SETANTA-SIS
amb propietats fluorescents i reflectores, color CENTIMS

taronja, amortitzable en 10 usos.
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V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Ne

Designacié

Import

En xifra

(Euros)

En lletra

(Euros)

43

4.4

4.5

4.6

4.7

48

49

4.10

4.12

4.13

U Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport
abdominal i subjeccié regulable mitiancant velcro,
amortitzable en 10 usos.

U Parell de sabates de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressid de fins a 15 kN, la zona del tald
tancada, amb resistencia al liscament, amb codi
de designacié SB, amortitzable en 10 usos.

U Ulleres de proteccié amb muntura integral, amb
resistencia a pols gruixuda, amb ocular Unic sobre
una muntura flexible i cinta elastica, amortitzable
en 10 usos.

U Parell de guants contra riscos mecdnics, de cotd
amb reforc de serratge bovi al palmell, resistent a
l'abrasié, al tall per fulla, als estrips i a la perforacio,
amortitzable en 10 usos.

U Joc de taps reutilitzables, amb cordd, per evitar
que es perdin i millorar la comoditat, de silicona
antial fergica, amb atenuacié acustica de 31 dB,
amortitzable en 10 usos.

U Farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra,
proveida de desinfectants i antiséptics autoritzats,
gases estérils, cotd hidrofil, benes, esparadrap,
aposits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i
gel, antiespasmadics, analgesics, tonics cardiacs
d'urgéncia, un tomiquet, un termdmetre clinic i
xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb
cargols i tacs.

U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent
antibrasa, amb  pressié incorporada, d'eficacia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extinfor, amb
manometre i madnega amb filire  difusor,
amortitzable en 5 usos.

U Paleta manual reflectora de pas altematiu, de
polipropile, amb senyal de detencié obligatoria
per una cara i de pas per laltra, amb manec
d'alumini, amortitzable en 10 usos.

U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos,
fixat amb brides.

U Senyal provisional dobra de xapa d'acer
galvanitzat, de peril, triangular, L=70 cm, amb
refroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portafil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 10 usos i el cavallet en 10 usos.

U Senyal provisional dobra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular,
@=60 cm, amb refroreflectancia nivell 1 (E.G.),
amb  cavallet  portafil  d'acer  galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10
USOS.

316€

624 €

292¢€

222€

015€

112,51 €

16,52 €

8,00€

10,91 €

10,80 €

10,99 €

TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS

SIS EUROS AMB VINT--QUATRE
CENTIMS

DOS EUROS AMB NORANTA-DOS
CENTIMS

DOS EUROS AMB VINT--DOS
CENTIMS

QUINZE CENTIMS

CENT DOTZE EUROS AMB
CINQUANTA-U CENTIMS

SETZE EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CENTIMS

VUIT EUROS

DEU EUROS AMB NORANTA-U
CENTIMS

DEU EUROS AMB VUITANTA
CENTIMS

DEU EUROS AMB NORANTA-NOU
CENTIMS
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Projecte:  Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situaciéo:  Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Quadre de preus n° 1
Import
Ne Designacié
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
4.14 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, 1,76 €U EURO AMB SETANTA-SIS CENTIMS

de 2 peces, amb cos de polietile i base de cautxy,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
refroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20
Usos. Inclis, manteniment en condicions segures
durant tot el periode de temps que es requereixi i

desmuntatge.

4.15 U Caixa de 10 mascaretes autofiltrants contra 70,47 € SETANTA EUROS AMB QUARANTA-
particules, d'un sol Us, FFP2, sense valvula SET CENTIMS
d'exhalacio.

4.16 U Cartell general indicatiu de riscos biologics, de 16,75 € SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC
PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i CENTIMS

pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de
fixacio. Inclus brides de fixacié al parament.

4.17 U Coordinador de seguretat i salut per a l'obra. 394,44 € TRES-CENTS NORANTA-QUATRE
Inclos aprovacié del pla de seguretat despeses de EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
visat i alfres. CENTIMS

4.18 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de 16,27 € SETZE EUROS AMB VINT-I-SET
riscos biologics, de PVC de 1 mm d'espessor, CENTIMS

serigrafiat amb textos i pictogrames, de 420x297
mm, amb 4 orificis de fixacié. Inclis brides de
fixacié al parament.

4.19 U Garrafa de gel hidroalcoholic, bactericida i 47,72 € QUARANTA-SET EUROS AMB
viricida, de 5 | de capacitat, per a la desinfeccid SETANTA-DOS CENTIMS
de mans.

4.20 U Pot de gel hidroalcohdlic, bactericida i viricida, 8,05 € VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS

amb dosificador, de 0,5 | de capacitat, per a la
desinfeccié de manrs.

4.21 U Careta autofiltrant contra particules, fabricada 0,53 € CINQUANTA-TRES CENTIMS
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la
boca i la barbeta, garantint un ajust hermetic a la
cara del ftreballador enfront de [latmosfera
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos.

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
Ramon Subirana i Jové
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ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Projecte:
Promotor:

Situacié:

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

Millora del cami del Portet
Ajuntament de Capolat

Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

1 ACE020 U
2 ACP040 m?
3 COORDO1 U
4 M44transi h
5 MBGO10b m?

Excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit dur, amb mitjans
mecanics, i carega a camié per enfrega de paviments de formigd, formacié de passos
canadencs, gualsi/o alires elements.

Mé& d'obra 95,05 €
Magquincria 99,32 €
Mitjans auxiliars 389 €

TotalperU..: 198,26 €

$6n CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per U

Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material.
Camins de tferes i graves sense actuacid sobre caps de roca sortints. Inclosa la
repercussié del transport de la maguinaria fins al lloc.

Ma d'obra 005€
Magquincria 042 €
Mitjans auxiliars 001€

Total per m2............. 048 €

$6n QUARANTA-VUIT CENTIMS per m?

Coordinador de seguretat i salut per a l'obra. Inclds aprovaciéd del pla de seguretat
despeses de visat i altres.

Ma& d'obra 386,71 €
Mitjans auxiliars 7,73 €
TotalperU..: 394,44 €

$6n TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per U

Transport i retirada de maquinaria i equip necessaria per aranjoment de cami

Magquindria 1.007,69 €
Mitjans auxiliars 20,15 €
Total per h.. 1.027,84 €

$6n MIL VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS per h

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Mé& d'obra 2,09 €
Magquindria 7.56 €
Materials 46,23 €
Mitjans auxiliars 1,12€

Total per mz............. 57,00 €

$6n CINQUANTA-SET EUROS per m*
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Projecte:  Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressuposf' Quqdre de preus no 2

6 MBHO10 m? Base de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigd HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camié amb un contingut
de fibres sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als dlcalis (AR) de 3 kg/m?, estés
i vibrat manual, mitjangant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us
com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent.Incldss formacié de juntes
de construccié i encofrat i/o treballs de remats laterals.

Mé d'obra 391€
Magquincria 1,04 €
Materials 272¢€
Mitjans auxiliars 055€

Total per m............ 28,22 €

$6n VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per m?

7 MEEQ10 m? Estesa i perfilat de cami mitiancant motonivelladora i pala caregadora sobre pneumatics
amb aportacié i estesa de tot-u artificial calcari a les zones danyada, reg amb camid
cisterna i compactacié no inferior al 90% de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat amb compactadora tdndem autopropulsat, realitzat segons UNE 103501.
Inclosa aportacié de 24m3/km de Tot-u artificial calcari. Carrega, transport i descarega a
peu de tall del material.

Mé& d'obra 530 €
Magquincria 12,37 €
Materials 42,03 €
Mitjans auxiliars 1,19 €

Total per m*............: 60,89 €

$6n SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS per m?

8 YCUO10 U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressid incorporada,
d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filire
difusor, amortitzable en 5 usos.

M& d'obra 297 €
Materials 13,23 €
Mitjans auxiliars 032€

Totalper U............t 16,52 €

$6n SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per U

9 YICO10 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immobils, amortitzable en 10 usos.
Materials 038 €
Mitjans auxiliars 001€
Totalper U...........t 039€

$6n TRENTA-NOU CENTIMS per U

10 YIJo10 U Ulleres de proteccid amb muntura integral, amb resisténcia a pols gruixuda, amb ocular
Unic sobre una muntura flexible i cinta eldstica, amortitzable en 10 usos.

Materials 286 €

Mitjans auxiliars 006 €
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V Pressupost: Quadre de preus n° 2

Total per V...l 292¢€
$6n DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS per U

Parell de guants contra riscos mecdnics, de coté amb reforc de serratge bovi al palmell,
resistent a I'abrasio, al tall per fulla, als estrips i a la perforaciéd, amortitzable en 10 usos.

Materials 2,18 €
Mitjans auxiliars 004€
Total per V...l 222¢€

$6n DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per U

Joc de taps reutilitzables, amb cordd, per evitar que es perdin i millorar la comoditat, de
silicona antial lergica, amb atenuacié acustica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.

Materials 015€
Total per U............ : 0,15€
$6n QUINZE CENTIMS per U

Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 Ji a una
compressié de fins a 15 kN, la zona del taldé tancada, amb resistencia al liscament, amb
codi de designacié SB, amortitzable en 10 usos.

Materials 612€
Mitjans auxiliars 012€
Totalper U............t 824 €

$6n SIS EUROS AMB VINT-1-QUATRE CENTIMS per U

Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores,
color taronja, amortitzable en 10 usos.

Materials 6,63 €
Mitjans auxiliars 0,13€
Total per U............t 876 €

$6n SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS per U

Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable mitjangant
velcro, amortitzable en 10 usos.

Materials 3,10€
Mitjans auxiliars 0,06 €
TotalperU..: 316 €

$6n TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS per U

Careta autofiltrant contra particules, fabricada totalment de material filfrant, que cobreix
el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermétic a la cara del treballador enfront
de atmosfera ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos.

Materials 052€
Mitjans auxiliars 001€
TotalperU..: 053 €

$6n CINQUANTA-TRES CENTIMS per U
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Sitvacié: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos.

Mé& d'obra 4,04 €
Materials 6,55 €
Mitjans auxiliars 021€

Total per V...l 10,80 €
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Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressuposf: Quqdre de preus no 2
17 YMMOI10 U Farmaciola d'urgencia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antfiséptics
autoritzats, gases estérils, cotd hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell de
fisores, pinces, guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics,
analgésics, tonics cardiacs d'urgencia, un torniquet, un tfermometre clinic i xeringues d'un
3 sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.
8 Ma d'obra 538€
5}
g Materials 104,92 €
S
= Mitjans auxiliars 221 €
4
E Total per Ve 112,51 €
3 $6n CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS per U
[
g 18 YSB0O U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base de
2 cautxd, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1 (E.G.),
é amortitzable en 20 usos. Inclds, manteniment en condicions segures durant tot el periode
3 de temps que es requereixi i desmuntatge.
b Ma d'obra 0,58 €
8
g Materials 1,15€
i.l=_
8 Mitjans auxiliars 003€
©
£
g Total per ...t 176 €
9
;5 S6n U EURO AMB SETANTA-SIS CENTIMS per U
f 19 YSNO20 U Paleta manual reflectora de pas alternativ, de polipropile, amb senyal de detencié
E obligatéria per una cara i de pas per laltra, amb mdanec d'alumini, amortitzable en 10
B USOS.
[
g Ma& d'obra 1.32€
>
§ Materials 652€
g Mitjans auxiliars 0,16€
N
©
2 Total perU............ : 8,00 €
w
o
8 $6n VUIT EUROS per U
w
E 20 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en
S 5 usos, fixat amb brides.
8 M& d'obra 556 ¢€
[a}
é Materials 514€
©
[}
o Mitjans auxiliars 021 €
2
X
2 Total per V...t 10,91 €
=
>
§ S6n DEU EUROS AMB NORANTA-U CENTIMS per U
o
E 21 YSVO10 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, friangular, L=70 cm, amb
2
3
8
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2
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Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressuposf' Quqdre de preus no 2

$6n DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS per U

22 YSVO10b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat,
circular, @=60 cm, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer
galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 usos i el cavallet en 10 usos.

Ma d'obra 4,04 €
Materials 673 €
Mitjans auxiliars 022¢€

Total per U............ 10,99 €

$6n DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per U

23 YVGO10 U Pot de gel hidroalcoholic, bactericida i viricida, amb dosificador, de 0,5 | de capacitat,
per a la desinfeccié de mans.
Materials 789 €
Mitjans auxiliars 0,16 €
Total per V...l 8,05€

$6n VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS per U

24 YVG020 U Garrafa de gel hidroalcohdlic, bactericida i viricida, de 5 | de capacitat, per a lo
desinfeccié de mans.
Materials 46,78 €
Mitjans auxiliars 094 €
Total per V...l 4772 €

$6n QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per U

25 YVII20 U Caixa de 10 mascaretes autofiltrants contra particules, d'un sol Us, FFP2, sense valvula
d'exhalacio.
Materials 69,09 €
Mitjans auxiliars 138 €
Total per V...l 70,47 €

$6n SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS per U

26 YVV0I10 U Cartell general indicatiu de riscos biologics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb
textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb é orificis de fixacié. InclUs brides de fixacié al
parament.

Ma d'obra 1,55€
Materials 14,87 €
Mitjans auxiliars 033 €

TotalperU..: 18,75 €

$6n SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS perU
27 YVV020 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biologics, de PVC de 1 mm d'espessor,

serigrafiat amb textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 4 orificis de fixacié. Incls
brides de fixacié al parament.

Ma& d'obra 1,55¢€

Materials 14,40 €
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Mitjans auxiliars 032€
Total per U............ : 16,27 €

$6n SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS per U

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
D. Ramon Subirana i Jové
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ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Projecte:  Millora del cami del Portet

Promotor:  Ajuntament de Capolat

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

Situacié:  Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

V Quadre de materials

1 Tot-u artificial calcari inclos transport a peu d'obra

2 Fibres de vidre resistents als alcalis (AR), amb un contingut
minim de zirconi del 17,1%, de 13 mm de longitud i 13,5
micres de diametre, amb 100 filaments per bri units entre
si mitjiancant adhesiu, limit elastic 74000 N/mm2,
resistencia a traccié 1620 MPa, per a preveure fissures per
retraccié en elements de formigd, segons UNE-EN 15422.

3 Formigd HM-20/B/20/X0, fabricat en central.

4 Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa,
amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extinfor, amb manometre i manega amb filtre
difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

5 Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietile i base de cautxt, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'ampladai
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

6 Farmaciola d'urgencia proveida de desinfectants i
antiseptics autoritzats, gases esterils, cotd hidrofil, benes,
esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmaodics, analgesics, tonics cardiacs d'urgencia,
un torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol Us,
amb cargols i tacs per fixar & paramento.

7 Casc contra cops, EPI de categoria Il, segons EN 812,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

8 Ulleres de proteccié amb muntura integral, EPI de
categoria ll, segons UNE-EN 166, complint fots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

9 Parell de guants contra riscos mecanics, EPI de categoria
Il, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint fots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

10 Joc de taps reutilitzables, amb cordd, amb atenuacié
acuUstica de 31 dB, EPI de categoria ll, segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

1 Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a
un impacte de fins a 200 Ji a una compressié de finsa 15
kN, la zona del tald tancada, amb resisténcia al
liscament, EPI de categoria I, segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

12 Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color
taronja, EPI de categoria Il, segons UNE-EN 471 i UNE-EN
340, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

13 Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i
subjeccié regulable mitiancant velcro, EPI de categoria I,
segons UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

14 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectancia nivell 1
(E.G.), segons la Instruccié 8.3-IC.

15 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm, amb
refroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la Instruccié 8.3-IC.

16 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio.

21,014

9,442

125,900

66,166

23,047

104,916

3,753

28,587

21,757

1,505

61,163

66,335

31,021

52,641

54,367

17,499

17,600 t

256,500 kg

135,090 m®

0,200 U

0.200U

1,000 U

0,200U

0.200U

0,200 U

0,200 U

0,200 U

0,200 U

0,200 U

0.200U

0,200 U

0,200 U

369,84

2.419,65

17.005,95
13,23

4,60

0,30

12,24
13,26

6,20
10,52

10,88

3,50

Pagina: 2-3

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 38585255 90TDP-DS2V4-RUXUC E36687CD9C6F8973777F788DEA8B626AC3151309) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=capolat



DOCUMENT IDENTIFICADORS

MEMORIA (TD99-005): MEM_VALORADA MILLORA DEL
CAMI DEL PORTET_23012026

SIGNATURES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC

Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM
Pagina 78 de 163

ESTAT
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Projecte:  Millora del cami del Portet

Promotor:  Ajuntament de Capolat

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

Situacié:  Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

V Quadre de materials

— 17 Cavallet portatil d'acer galvanitzat, per a senyal

e provisional d'obra.

18 Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de
polipropilé, amb senyal de detencié obligatoria per una
cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini.

19 Brida de nild, de 4,8x200 mm.

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
Ramon Subirana i Jové

12,865

65,220

0,274

0,400 U

0,200 U

6,000 U

Import total:

516

13,04
1,64

20.005,77

Pagina: 3-3

(]
°
g

o

o
©
€

©

O

c
S
=

@

2
2

©

c
k=l

@
X

[

o

El

=3

2

o

2
€

o

E

E

o

o
o°
o

g

o
°

©

£
=

T

£

2
£
Q9

o

©

L2
o
K
e

€

©
©

o

I

o

c

)

o
>
[=3
™
w
@
Q
<
©
N
©
Q
«©
<
w
)
@
«©
~
w
~
~
~
I
~
[
@
w
©o
Q
D
Q
o
~
©
©
©
[3e]
w
o
=)
X
3
x
<
=>
I
1)
Q
o
a
=
o
(=]
el
e}
N
wn
@
v
@
el
o)
[
2

=

)
]
Kl

o
€

o

€

3

3

o
°
o
°

©

@

2

Q
E
2

¥

Q

©

©

2

5

7
0
S

17

o

El

T
<

ke
o
a
©
o
1l

°
©
2
T
®
o
2
bS]
8
3
&
a
2,
5
°
©
8
[
2
®
<
©
2
°
(]
o
19
Q
3
R
]
a
S
=
=
[
H
©
3.
I
°
o
c
o
2]
©
c
k=l
@
2
c
o
E
E
o
o
©
©
[}
o°
©
L2
=
e
©
Kol
o
e
2
©
c
2
@
Kol
(]
°
©
@
(]
3
[
>
o
3
>
o
<%
£
o
8
B
a
2
S
©
)
[
>



IDENTIFICADORS

DOCUMENT

MEM_VALORADA MILLORA DEL

CAMi DEL PORTET_23012026

MEMORIA (TD99-005):

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC

Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM

Pagina 79 de 163

Quadre de ma d'obra

V Pressupost

Millora del cami del Portet

jejodeo=pepiua” 0B1pod; dsl-IopeoljLian/ e BqIp 9padde)/:sdny :qam edaipe,| us sjeubis sjuswNoop sjap BOIUQLDSIS BINjeudls e| ap esapijeA | Jeroiduwiod jod QloedyLan
op 1poo [0 Juedueliy “senjeubis xiaenbau ou JusWNOOP |3 “d0peuWLIS BORRWLOUI OloBd|de,| quie epelauab (60€15LEDVY9Z988YIA88. 4./ /€.68490600.89963 DNXNAU-PAZSA-dALO6 GSZSBSBE :'Jo¥) 01UQII08]e JusUNOOp [ap esaidwi e1dod eun s9 ejsenby



DOCUMENT

IDENTIFICADORS

MEMORIA (TD99-005): MEM_VALORADA MILLORA DEL

CAMi DEL PORTET_23012026

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC
Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM

Pagina 80 de 163

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Projecte:  Millora del cami del Portet

Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié:  Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost: Quadre de ma d'obra

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
Ramon Subiranai Jové

Import
Ne Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
1 Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 29,805 73,482 h 2.193,27
2 |Ajudant construccié d'obra civil. 25,972 75192 h 1.952,93
3 |Ped ordinari construccié. 20,264 0.824 h 16,72
4 Peo Seguretat i Salut. 25,396 1,380 h 35,03
Import total: 4.197,95
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ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Projecte:  Millora del cami del Portet

Promotor:  Ajuntament de Capolat

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

Situacié:  Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

V Quadre de maquinaria

1 Transport i retirada de maquinaria per amrnjament de cami

2 Motoanivelladora de 141 kW.

3 Pala carregadora sobre cadenes, de 59 kW/1,2 m?,
equipada amb escarificadora.

4 Camié cisterna de 8 m* de capacitat.

amplada de treball 168 cm.
6 DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util.

7 Regla vibrant de 3 m.

Capolat. Gener 2026
Arquitecte
Ramon Subiranai Jové

5 Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 9,651,

125,961

104,916

57,747

57,704

57,704
12,143

8,690

8,000 h

3,420 h

13,760 h
0,080 h

0,800 h
0,800 h
102,600 h

Import total:

1.007,69
359,10
794,56

464
46,16
9,68
889,20

3.111,03
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacio: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Annex de justificacié de preus

N° Codi 1] Descripcié Total

1 Transport de maquinaria i implantacié

11 Mddtransl h - Transport i retirada de maquinaria i equip necessaria per arranjament de cami(Transport i retirada de
magquinaria pesada ( motoniveladora + corro
compactador autopropulsat ))

8,000 h Transport i retirada de maquinaria per arnjament de cami 125195€ 1.001,56 €
2,000 % Costos directes complementaris 1.001,560 € 20,03 €
Preu total por h . 1.021,59 €
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacio: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost: Annex de justificacié de preus

N° Codi 1] Descripcié Total

2 Perfilats, anivellats i compactats de camins.

21 ACP040 m? Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material. Camins de
terres i graves sense actuacié sobre caps de roca sortints. Inclosa la repercussié del transport de la
magquinaria fins al lloc.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 38585255 90TDP-DS2V4-RUXUC E36687CD9C6F8973777F788DEA8B626AC3151309) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=capolat

0,004 h Motoanivelladora de 141 kW. 104,450 € 042¢€
0,002 h Ajudant construccié d'obra civil. 25972¢€ 005€
2,000 % Costos directes complementaris 0,470 € 0,01€
Preu total por m* . 0,48 €
22 MBGO10b m®  Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en fongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE

103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.
2,200 t Tot-u artificial caleari inclds fransport a peu d'obra 20,834 € 45,83 €
0,100 h Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de freball 168 57,447 € 574 €

cm.

0,100 h Dumper de descarrega frontal de 2t de carrega Util. 12,089 € 1,21 €
0010 h Camié cisterna de 8 m® de capacitat. 57,447 € 0,57 €
0,093 h Pe6 ordinari construccié. 20,264 € 1,88 €
2,000 % Costos directes complementaris 55,230 € 1,10 €
Preu total por m* . 56,33 €

23 ACE020 U

Excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit dur, amb mitians mecanics, i
carrega a camié per entrega de paviments de formigd, formacié de passos canadencs, guals i/o
altres elements.

1,720 h Pala caregadora sobre cadenes, de 59 kW/1,2 m?, equipada amb escarificadora. 57,370 € 98,68 €
1,689 h Oficial 1? construccié d'obra civil. 29,805 € 50,34 €
1,688 h Ajudant construccié d'obra civil. 25972 € 4384 €
2,000 % Costos directes complementaris 192,860 € 3.86€

Preu total por U . 196,72 €
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacio: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Annex de justificacié de preus
N° Codi 1] Descripcié Total
3 Paviments
3.1 MBHOT0 m? Base de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigd HM-

20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camié amb un contingut de fibres sense funcié
estructural, filbres de vidre resistents als dlcalis (AR) de 3 kg/m?, estés i vibrat manual, mitiangant regla
vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us com a suport de paviment; recolzada sobre
capa base existent.Incloss formacié de juntes de construccid i encofrat i/o treballs de remats laterals.

0.300 kg Fiores de vidre resistents als alcalis (AR), amb un contingut minim de zirconi del 17,1%, 9,400 € 282¢€
de 13mm de longitud i 13,5 micres de diametre, amb 100 filaments per bri units entre si
mitjangant adhesiy, limit elastic 74000 N/mm?, resisténcia a traccid 1620 MPa, per a
preveure fissures per retraccié en elements de formigd, segons UNE-EN 15422,

0,158 m* Formigé HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 125,340 € 19,80 €
0120 h Regla vibrant de 3m. 8,651 € 1,04 €
0,070 h Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 29,805€ 2,09¢€
0070 h Ajudant construccié d'obra civil. 25972¢€ 1.82€
2,000 % Costos directes complementaris 27,570 € 0,55 €

Preu total por m? . 28,12€
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Projecte: Millora del cami del Portet
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacio: Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27

Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Annex de justificacié de preus

N° Codi 1] Descripcié Total

4 Seguretat i salut

4.1 YICO10 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes
durs i immobils, amortitzable en 10 usos.
0100 U Casc contra cops, EPI de categoria ll, segons EN 812, complint tots els requisits de 3,736 € 0,37€
seguretat segons el R.D. 1407/1992.
2,000 % Costos directes complementaris 0,370 € 0,01€
Preu total por U . 0,38 €
42 YIUO30 U  Granota dalta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color
taronja, amortitzable en 10 usos.
0,100 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color taronja, EPI de categoria ll, segons 66,040 € 6,60 €
UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.
2,000 % Costos directes complementaris 6,600 € 0,13€
Preu total por U . 6,73 €
43 YIUOS0 U Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable mitjangant velcro,
amortitzable en 10 usos.
0100 U Faixa de proteccié lumbar amb ampli suport abdominal i subjeccié regulable 30,883 € 3,09 €

mitjangant velcro, EPI de categoria ll, segons UNE-EN 340, complint fots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992.

2,000 % Costos directes complementaris 3,090 € 0,06 €
Preu total por U . 315€
44 YIPOI0 U  Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una

compressié de fins a 15 kN, la zona del tald tancada, amb resisténcia al liscament, amb codi de
designacioé B, amortitzable en 10 usos.

0,100 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de finsa 200 Jia 60,891 € 6,09 €
una compressié de fins a 15 kN, la zona del talé tancada, amb resisténcia al liscament,

EPl de categoria Il segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tofs els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

2000 % Costos directes complementaris 6,090 € 0,12€
Preu total por U . 6,21€
45 Y010 U Ulleres de proteccié amb muntura integral, amb resisténcia a pols gruixuda, amb ocular Unic sobre
una muntura flexible i cinta elastica, amortitzable en 10 usos.
0100 U Ulleres de proteccié amb muntura integral, EPI de categoria Il, segons UNE-EN 166, 28,460 € 285€
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.
2000 % Costos directes complementaris 2,850 € 0,06 €
Preu total por U . 291€
4.8 YIMO10 U Parell de guants contra riscos mecdnics, de coté amb refor¢ de seratge bovi al palmell, resistent a
l'abrasié, al tall per fulla, als estrips i a la perforacié, amortitzable en 10 usos.
0100 U Parell de guants contra riscos mecanics, EP| de categoria ll, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 21,660 € 2,17¢€
388, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.
2000 % Costos directes complementaris 2170 € 0,04 €
Preu total por U . 2,21€
4.7 YI0020 U Joc de taps reutiliizables, amb cordd, per evitar que es perdin i millorar la comoditat, de siicona
antialdergica, amb atenuacié acUstica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.
0100 U Joc de taps reutilitzables, amb cordé, amb atenuacié acUstica de 31 dB, EPI de 1,498 € 0,15€

categoria Il segons UNE-EN 352-2 1 UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

Preu total por U . 0,15 €
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438 YMMO10 U Farmaciola d'urgéncia per a caseta d'obra, proveida de desinfectants i antiseptics autoritzats, gases

esterils, coté hidrofil, benes, esparadrap, aposits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol
Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmodics, analgeésics, tonics cardiacs d'urgéncia, un
torniquet, un termometre clinic i xeringues d'un sol Us, fixada al parament amb cargols i tacs.

1,000 U Farmaciola d'urgéncia proveida de desinfectants i antiséptics autoritzats, gases estérils, 104,450 € 104,45 €
coté hidrafil, benes, esparadrap, apdsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol Us, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmaodics, analgésics, tonics
cardiacs d'urgéncia, un torniquet, un termdmetre clinic i xeringues d'un sol Us, amb
cargols i tacs per fixar 6 paramento.

0,145 h Ped Seguretat i Salut. 25396 € 3,68 €
2,000 % Costos directes complementaris 108,130 € 2,16 €
Preu total por U . 110,29 €
49 YCU010 U  Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié incorporada, d'eficacia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filtre difusor, amortitzable en 5
USOS.
0200 U Extintor portatil de pols quimic ABC polivalent antibrasa, amb pressié incorporada, 65,872 € 13,17 €

d'eficacia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb mandmetre i manega amb filire
difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

0,050 h Ped Seguretat i Salut. 25396 € 127 €
2,000 % Costos directes complementaris 14,440 € 0,29 €
Preu total por U . 14,73 €
4.10 YSNO20 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de detencié obligatoria per
una cara i de pas per l'altra, amb manec d'alumini, amortitzable en 10 usos.
0,100 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropile, amb senyal de detencid 64,930 € 6,49 €
obligatoria per una cara i de pas per l'alira, amb manec d'alumini.
0019 h Peé Seguretat i Salut. 25396 € 0,48 €
2,000 % Costos directes complementaris 6,970 € 0,14€
Preu total por U . 7,11€
4an ¥$8020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat
amb brides.
0,200 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 17,421 € 348 €
de fixacié.
6,000 U Brida de nilé, de 4,8x200 mm. 0,050 € 0,30 €
0152 h Pe6 Seguretat i Salut. 25396 € 386 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,640 € 0,15€

Preu total por U . 7,79€

4.12 YSVO10 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, tiangular, L=70 cm, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10
usos i el cavallet en 10 usos.

0100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, friangular, L=70 cm, amb 52,407 € 524 €
retroreflectaincia nivell 1 (E.G.), segons la Instruccié 8.3-IC.

0,100 U Cavallet portatil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 12,808 € 1,28 €
0125 h Ped Seguretat i Salut. 25,396 € 317€
2,000 % Costos directes complementaris 9,690 € 0,19 €

Preu total por U . 9,88 €
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4.13 YSVO10b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, circular, @=60 cm,
amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.), amb cavallet portatil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 10 usos i el cavallet en 10 usos.

0100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentacié i prioritat, 54,125 € 541¢€
circular, @=60 cm, amb refroreflectancia nivell 1 (E.G.), segons la Instruccié 8.3-IC.

0,100 U Cavallet portatil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 12,808 € 1.28 €
0125 h Peé Seguretat i Salut. 25396 € 3,17 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,840 € 0,20 €

Preu total por U .  1006€

4.14 Y8060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietile i base de cautxy,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i refroreflectancia nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20
usos. Inclls, manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi i

desmuntatge.
0,050 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilé i base 22,945 € 115€
de cautxt, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectancia nivell 1
EG)
0,007 h Ped Seguretat i Salut. 25396 € 0,18 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,330 € 0,03 €

Preu total por U . 1,36 €
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Projecte Millora del cami del Portet
Situacié Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
Promotor Ajuntament de Capolat
Ramon Subirana i Jové |. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les segilients
condicions:

a) El pressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algin moment a més de
20 treballadors simultaniament.

c) Elvolum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a I'obra, no
és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tanels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencié dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de I'obra, aixi com les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes en matéria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevencié de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

« Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacié, o per insuficiéncia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que intervenen en el procés
constructiu

« Determinar els costos de les mesures de proteccié i prevencid

« Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcio del risc

« Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucio6 de l'obra

« Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacio
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com la relaci6 dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es ressenyen:
« Promotor: Ajuntament de Capolat
« Autor del projecte: Ramon Subirana i Jové - Arquitecte dels Serveis Técnics Municipals

« Constructor - Cap d'obra: A determinar en fase de contractacié
« Coordinador de seguretat i salut: A determinar en fase d'obra.
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1. Memoria

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio

De la informacio disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

« Denominacié del projecte: C64MED2

« Plantes sobre rasant: 0

« Plantes sota rasant: 0

« Pressupost d'execucié material: 27.858,66€
« Termini d'execucio: 2 setmanes

« Nre. max. operaris: 5

1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluacio i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

« Adreca: Cami del Portet - Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27, Capolat (Barcelona)

« Accessos al'obra: 1

« Topografia del terreny: Cami en pendent variable.

« Edificacions contiglies: No

« Servituds i condicionants: No que es coneguin

« Condicions climatiques i ambientals: El clima de I'Alt Bergueda és plujos i fred i amb neu a I'hivern als vessants més
enlairats. Les precipitacions mitjanes anuals superen els 1.000 mm, amb un minim relatiu a l'hivern. La vegetaci6 és
constituida principalment per pinedes de pi roig i rouredes. Als indrets més ombrivols hi ha fagedes i, més rarament,
avetoses. A partir dels 1.700 metres domina el pi negre i per damunt dels 2.200 metres els prats alpins. La meitat
meridional del Bergueda (Baix Bergueda) és constituida per relleus poc enlairats. El clima és mediterrani amb una
lleugera tendéncia continental. Les precipitacions mitjanes anuals ronden entre els 700 i els 900 mm, amb un minim
a l'hivern. Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 11° i els 13°, amb hiverns freds i estius no
excessivament calorosos. La vegetacié espontania és formada per carrascars en els indrets més secs i sols pobres, i
rouredes alla on plou més i els sols sén més profunds. A la part central i occidental sol dominar el roure valencia, i a
la part més oriental i septentrional el roure martinenc. Actualment hi ha sobretot brolles amb pins (pi blanc, pi roig)
amb moltes arees de rebolls i rouredes joves, especialment després dels incendis forestals que van arrasar aquesta
zona l'any 1994

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit i per la Policia Local, per
evitar possibles accidents de circulacid.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigiies, causant la minima deterioracié possible i reposant, en
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra
Descripcio de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels riscos laborals:

1.2.4.1. Actuacions prévies
Mesures de seguretat i salut, implantacio i transport de maquinaria.

1.2.4.2. Intervenci6 en condicionament del terreny
-Perfilats, anivellats i compactats de camins sense necessitat d'aportacié de material. Camins de terres i graves sense
actuacio sobre caps de roca sortints. Inclosa la repercussio del transport de la maquinaria fins al lloc.

-Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacio al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

-Excavacié per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit dur, amb mitjans mecanics, i carrega a camié per
entrega de paviments de formigo, formacié de passos canadencs, guals i/o altres elements.
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1. Memoria

remats laterals.

1.3. Mitjans d'auxili

d'emergéncies de l'obra.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

El seu contingut minim sera:

« Gases esterils

« Cotd hidrofil

« Benes

« Esparadrap

« Aposits adhesius

« Tisores

« Pinces i guants d'un sol Us

accident laboral.

-Base de formigd amb addicié de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigé HM-20/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camié amb un contingut de fibres sense funcié estructural, fibres de vidre resistents als
alcalis (AR) de 3 kg/m?, estés i vibrat manual, mitjangant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior Us com a
suport de paviment; recolzada sobre capa base existent.Incloss formacié de juntes de construccié i encofrat i/o treballs de

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan sol
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisi6 del responsable

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels centres sanitaris més propers.

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

« Desinfectants i antiséptics autoritzats

El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informaci6 dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAGAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil Al'obra
Assisténcia primaria Hospital Sant Bemnabé
(Urgéncies) Carretera de Ribes s/n 08600 Berga. Barcelona 20,00 km
938243400

condicions normals de trafic.

1.4.1. Vestuaris

calgat.

La distancia al centre assistencial més proper Carretera de Ribes s/n 08600 Berga. Barcelona s'estima en 60 minuts, en

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislacié vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques de la rehabilitacié, les instal-lacions provisionals s'han previst a les zones de I'obra que
puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m? per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultaniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i el
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1. Memoria

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

« 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
« 1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1 lavabo per cada vater

« 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aigiieres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisié suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacié de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucié de I'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqiients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccio individual (EPI), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacio eléctrica provisional
Riscos més freqlients

« Electrocucions per contacte directe o indirecte
« Talls i ferides amb objectes punxants

« Projeccié de particules als ulls

« Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangant el sistema de proteccié de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)

« Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per a les linies
soterrades

« Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

« Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa
de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

« S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

« En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

« Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat superior a 0,4 m

« Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

« Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans, emprant-se una presa de
corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecci¢ individual (EPI):

« Calgat aillant per a electricistes

« Guants dieléctrics.

« Banquetes aillants de I'electricitat.
« Comprovadors de tensio.

« Eines aillants.

« Roba de treball impermeable.

« Roba de treball reflectora.
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1.5.2. Durant les fases d'execucio de I'obra

A continuaci6 s'exposa la relacio de les mesures preventives més freqiients de caracter general a adoptar durant les
diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en I'obra.

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

« Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

« Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.

« L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada, degudament
instruida.

« La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucié i cautela, preferentment per mitjans mecanics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

« La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o palanques, per
evitar sobreesforgos innecessaris.

« Davant I'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en funcié de la seva
intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions prévies
Riscos més freqiients

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
« Exposicié a temperatures ambientals extremes.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

« Intoxicacié per inhalacié de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolacid.

« No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci6 individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.

« Cinturé de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

« Cinturé portaeines

« Guants de cuir.

« Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

« Mascareta amb filtre

« Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Intervencié Condicionament del terreny
Riscos més freqlients
« Atropellaments i col-lisions en girs o moviments inesperats de les maquines, especialment durant I'operacié de marxa

enrere.
« Circulacio de camions amb el bolquet aixecat.
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1. Memoria

« Fallada mecanica en vehicles i maquinaria, especialment de frens i de sistema de direcci6.
« Caiguda de material des de la cullera de la maquina.

« Caiguda de terres durant la marxa del camié basculant

« Bolcada de maquines per excés de carrega.

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Exposici6 a temperatures ambientals extremes.

« Exposicio a vibracions i soroll.

« Talls i cops al cap i extremitats.

« Sobreesforcos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Abans d'iniciar I'excavacié es verificara que no existeixen linies o conduccions soterrades

« Les vies d'accés i de circulacié a l'interior de I'obra es mantindran lliures de monticles de terra i de clots
« Totes les maquines estaran proveides de dispositius sonors i llum blanca en marxa enrere

« La zona de transit quedara perfectament senyalitzada i sense materials apilats

« Es realitzaran entibacions quan existeixi perill de despreniment de terres

km/h.

insolacio.
« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de protecci¢ individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.

« Cinturé portaeines

« Cintur6 antivibratori per a I'operador de la maquina.

« Guants homologats per al treball amb formigéd

« Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
« Guants de cuir.

« Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

« Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

en la matéria.
vigent.

homologades i enganxalls per a cinturé de seguretat, entre altres elements.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

seglents criteris:

seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

« Els vehicles no circularan a distancia inferiors a 2,0 metres de les vores de I'excavacio ni dels desnivells existents

« Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major

La prevencid dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la legislacioé vigent
En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin amb la normativa
En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col-lectives:

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a la utilitzacié de
maquinaria i eines durant I'execuci6 de I'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual
estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la
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b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacié especifica.

Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

« Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es connectara el fre
d'estacionament i es bloquejara la maquina.

« Queda prohibit I'lis de la cullera com a grua o mitja de transport.
« L'extraccié de terres s'efectuara en posicio frontal al pendent

« El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posicié més baixa possible, per garantir 'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

« Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es connectara el fre
d'estacionament i es bloquejara la maquina.

 Queda prohibit I'lis de la cullera com a grua o mitja de transport.

« Els desplagaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina en el sentit de la
marxa.

« Els canvis de posici6 de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major algada.

o Es prohibira la realitzacié de treballs dins del radi d'accié de la maquina.

1.5.4.3. Cami6 de caixa basculant
« Les maniobres del camié seran dirigides per un senyalista de transit.

o Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions de carrega i descarrega.

« No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Formigonera
« Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prévia desconnexio de I'energia eléctrica

« La formigonera tindra un grau de proteccié IP-55

« El seu Us estara restringit només a persones autoritzades

« Disposara de fre de basculament del bombo

« Els conductes d'alimentacio electrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor diferencial
o Les parts mobils de I'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjangant carcasses connectades a terra

« No es situaran a distancies inferiors a tres metres de les vores d'excavacio ilo de les vores dels forjats

1.5.4.5. Vibrador
o L'operacio de vibrat es realitzara sempre des d'una posici6 estable

« La manega d'alimentacié des del quadre eléctric estara protegida quan discorri per zones de pas

« Tant el cable d'alimentacié com la seva connexié al transformador estaran en perfectes condicions d'estanquitat i
aillament

» Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos. Si és necessari,
aquesta operacio es realitzara entre dos operaris

« El vibrat del formigé es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari sobre
I'encofrat ni sobre elements inestables

« Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplagara tirant dels cables
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o Per a les vibracions transmeses al sistema ma-brag, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a un periode de referéncia
de vuit hores, no superara 2,5 m/s?, essent el valor limit de 5 m/s?

1.5.4.6. Eines manuals diverses

« L'alimentacié de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aillament.

o L'accés ales eines i el seu Us estara permés Gnicament a les persones autoritzades.

« No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

« Es prohibira, durant el treball amb eines, I'is de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

« Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

« En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

« Les connexions electriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

« Les eines es mantindran en perfecte estat d'ls, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caracter aillant per als treballs eléctrics.

o Les eines electriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.

« En els casos en qué es superin els valors d'exposici6 al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria de proteccid
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupacié de protectors
auditius.

1.6. Identificacioé dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte dels riscos més
freqlients durant I'execucié de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
« Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
» Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

o Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
o Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.

« Es faran servir ulleres de proteccio i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o particules.

1.6.4. Soroll
o S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

« Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

« Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos
« S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

« Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.

« S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.
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1.6.6. Incendis
« No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
« Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

« S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacié dels riscos laborals que no es poden eliminar

« S'evitaran les postures inadequades o forgades en l'aixecament o desplagament de carregues.

Els riscos que dificilment es poden eliminar son els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant aixd, es poden reduir amb l'adequat Us de les proteccions individuals i
col-lectives, aixi com amb ['estricte compliment de la normativa en materia de seguretat i salut, i de les normes de la bona

construccié.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
« Es muntaran marquesines als accessos.
« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'evitara I'amuntegament de materials 0 objectes sobre les bastides.
« No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecci6 individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.
« Guants i botes de seguretat.
« Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« S'evitara la generacié de pols de ciment.

Equips de protecci¢ individual (EPI):

« Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es revisara periodicament la instal-lacio eléctrica.

« L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.

« Els allargadors portatils tindran manec aillant.

« La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
« Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de protecci6 individual (EPI):

« Guants dieléctrics.
« Calcat aillant per a electricistes
« Banquetes aillants de I'electricitat.
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1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de protecci6 individual (EPI):

« Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de protecci¢ individual (EPI):

« Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacié i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacio (til per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs
de conservacio, reparaciod i manteniment de I'edifici construit que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectui amb
el risc de caiguda en al¢ada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de protecci6 a l'algada de la primera planta,
per protegir als transeints i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, aixi com en la
normativa vigent en cada matéria.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparaci6 o de manteniment dels ascensors i muntacarregues, s'haura
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la matéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-se amb
ventilaci6 suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccié. Cal
destacar:

« Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

« Execucié de tancaments exteriors.

« Formacio dels ampits de coberta.

« Col'locaci6 de forques i xarxes de proteccid.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
« Disposicié de plataformes volades.

« Elevacié i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execuci6 de les faganes.
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1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia, establint
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixd a personal amb formacio, que es fara carrec
d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat, havent d'estar
garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el rapid trasllat de I'operari a un
centre d'assisténcia medica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada
contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en la legislacié vigent
en la materia.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacié suficient, que
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de
seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
I'adequacio de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a I'aparicié de riscos no previstos i derivats de la situacié
que determina la necessitat de la preseéncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin
assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de I'empresari perqué aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiéncies observades.
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2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales

Pagina 2-12

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 38585255 90TDP-DS2V4-RUXUC E36687CD9C6F8973777F788DEA8B626AC3151309) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=capolat



DOCUMENT IDENTIFICADORS
MEMORIA (TD99-005): MEM_VALORADA MILLORA DEL
CAMI DEL PORTET_23012026

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC

Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM
Pagina 108 de 163

Projecte Millora del cami del Portet
Situacié Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
Promotor Ajuntament de Capolat
Ramon Subirana i Jové |. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacio aplicables.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.0.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatoldgicas, asi como de
promocion del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito
de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Pagina 5- 12

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 38585255 90TDP-DS2V4-RUXUC E36687CD9C6F8973777F788DEA8B626AC3151309) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=capolat



DOCUMENT IDENTIFICADORS
MEMORIA (TD99-005): MEM_VALORADA MILLORA DEL
CAMI DEL PORTET_23012026

SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC

Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM
Pagina 111 de 163

Projecte Millora del cami del Portet
Situacié Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
Promotor Ajuntament de Capolat
Ramon Subirana i Jové |. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacio aplicables.

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccié contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los
equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
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Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. Y. Equips de protecci6 individual

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcci¢ d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacién Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucciéon Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo
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Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrética

B.0O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrética

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Bésico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cadigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
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B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital

Derogados los articulos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y decimotercera por el
R.D. 250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
1TC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan
determinadas medidas de impulso de la evolucion tecnoldgica de la television digital terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformacion Digital y de la Funcion Publica.
B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacion: 11 de enero de 2023
Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 11 de enero de 2023
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2. Normativa i legislacio aplicables.

2.1.5.YS. Senyalitzacié provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzaci6 horitzontal
Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacio vertical
Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual
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Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC
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3.1. Plec de clausules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucio, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matéria de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccié de I'obra "C64MED2", situada en Cami del Portet - Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27, Capolat
(Barcelona), segons el projecte redactat per Ramon Subirana i Jové - Arquitecte dels Serveis Técnics Municipals. Tot aixd
amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié
de I'obra o en els futurs treballs de conservacio, reparacié i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definici6, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i finanga
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessio a tercers
sota qualseval titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Basic, si
s'escau - igual que als tecnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié de
cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a la seva realitzacié o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es l'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracio en les fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els principis i criteris
generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccié al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la seva
execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de I'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de I'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en materia de seguretat i
de salut en la fase d'execucié de I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
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Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, on s'acrediti
l'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accié preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i salut, cal destacar:

« Aplicar els principis de I'accio preventiva que es recullen a la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

« Compliri fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

« Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinacié d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.

« Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autonoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.

« Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant I'execucié de I'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqgiiéncies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcci6 facultativa
S'entén com a direccio facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccié i del control de I'execucié de I'obra.

Les responsabilitats de la Direcci6 facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als contractistes i
als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucié, I'aplicacié dels principis
i criteris generals de prevenci6 en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra, és el técnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direccio facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les segiients funcions:

« Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacid, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucio de les mateixes.

« Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva recollits en la legislacié
vigent.

« Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

« Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

« Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direccio
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista
o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Quan el treballador autdnom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de contractista o
subcontractista.
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Els treballadors autonoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i de
les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccié i materials de construccié

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la
informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 'empresari designara per
al'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevencié propi de I'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencid aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
absencia, insuficiéncia o falta d'adequacio de les mateixes, s'informara a I'empresari perqué aquest adopti les mesures
necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcci6
facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és necessaria,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals
inicialment es preveu necessaria la seva presencia.

3.1.3. Formaci6 en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les matéries preventives de
seguretat i salut, 'empresa s'encarregara de la seva formacio per a l'adequada prevencid de riscos i el correcte Us de les
proteccions collectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els nivells de I'empresa, des dels directius fins als
treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements médics
La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcié dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per
a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestacio6 dels primers auxilis i 'evacuacié de l'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en I'obra la informaci6 suficient per establir rapid contacte amb el centre assistencial més proper.
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3.1.5.2. Actuacio en cas d'accident

En cas daccident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia médica, perque
l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan sigui imprescindible per a
la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracid, pols i pressi6 sanguinia), se lintentara tranquil-litzar, i se'l
cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentaci6 d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques
necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran
implicar disminucié dels nivells de proteccié prevists en aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de ['inici
d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funci6 del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucié dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre
amb ['aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direccié facultativa.

Els qui intervinguin en l'execucié de l'obra, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencié
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en l'obra
a disposicio permanent dels mateixos i de la direccié facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovaci6 del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de
l'obra, per la direccié facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta d'aprovacié
com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacié d'obertura de centre de treball
La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comengament dels treballs i es
presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracid de contractistes.

La comunicacié contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidencies que
constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisié de projectes o drgan
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidencies s'haura de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6
de I'obra, tenint accés la direccio facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi
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3. Plec

administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms.

de l'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

« Fiances
« Dels preus
« Preu basic

« Preu unitari

« Pressupost d'Execucié Material (PEM)

« Preus contradictoris

« Reclamaci6 d'augment de preus

« Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
« De la revisié dels preus contractats

« Aplec de materials

« Obres per administracié

« Valoraci6 i abonament dels treballs
« Indemnitzacions Mutues

« Retencions en concepte de garantia
« Terminis d'execucid i pla d'obra

« Liquidacio economica de les obres
« Liquidacio final de 'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccio6 col-lectiva

treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

com les persones o organs amb responsabilitats en materia de prevenci6 en les empreses intervinents en I'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels drgans especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i als representants

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetra una
copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si
I'anotacio es tracta d'una nova observaci6 o suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior.

A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies, ordres i

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucio d'obra i, en conseqiiéncia, seran

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacio, que romandra en tot moment en I'obra, reflectint per ordre
cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d'execucié de l'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents en l'obra, els técnics de prevencio, els delegats de
prevencio, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execucié

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcioé de I'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o0 en
el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts segiients:

Els mitjans de proteccio col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
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Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida dtil, després d'estar sotmesos a
sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencié.

3.2.2. Mitjans de protecci6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'Us i manteniment,
nom i adreca del fabricant, grau o classe de protecci6, accessoris que pugui portar i caracteristiques de les peces de
recanvi, limit d'Gs, termini de vida (til i controls als quals s'ha sotmes. Estara redactat de forma comprensible i, en el cas
d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplacaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de
la seva vida Util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevencié.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacié, ventilacié i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran proveides d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabo, tovalloles i recipients
de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a l'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m? per cada treballador destinada a vestuari, amb una algada minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m?i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

« 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
« 1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1 lavabo per cada vater

« 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions minimes
1,2x1,0 m amb algada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacié a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.
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Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
disposara de latrines sanitaries o fosses séptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de
calefaccié a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la
preparacié del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m? per cada operari que utilitzi aquesta
instal*lacié.
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1. INTRODUCCIO.

El Codi Técnic de I'Edificacio (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses
les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la construccio, el
manteniment i la conservacié dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigencies basiques es determina mitjangant una série de controls: el control
de recepcid en obra dels productes, el control d'execucio6 de I'obra i el control de I'obra acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a I'establert a I'Annex |
de la part | del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions
de la normativa d'aplicaci6 vigent, a les caracteristiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present
projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda suficientment
referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

« El control de recepcié en obra dels productes.
« El control d'execucié de I'obra.
« El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El director de I'execuci6 de I'obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és conforme a
l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director de I'execucié de
lobra la documentacid dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves instruccions d'Us i
manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentaci6 de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra servir, si aixi ho
autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel director de I'execucié de
l'obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracié Publica competent, que asseguri la seva
tutelai es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interés legitim.
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2. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacion: 15 de julio de 2015
Modificada per:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017
Modificada per:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la Union
Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados sectores: de seguros privados, de planes y
fondos de pensiones, del ambito tributario y de litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada per:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificat per:
Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Céodigo Técnico de la Edificacion y
modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcci¢ d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
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Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abyil de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abyil de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1y 2y el anejo Il de la parte | del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cadigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cadigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte |

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacion del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abyril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacién de los articulos 1y 2y el anejo 1l de la parte | del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.0.E.: 22 de abril de 2010
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2.2.1. XE. Estructures de formigé

Cadigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correcci¢ d'errors:
Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correcci¢ d'errors:
Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudis geotécnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
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B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les condicions de
subministrament; recepci6 i control; conservacio, emmagatzematge i manipulacié, i recomanacions per al seu Us en obra,
de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepci6 abastara assaigs de comprovacié sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en la
reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptacio i
rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucié de I'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti els certificats de qualitat i el marcat CE
dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE
L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucié per unitat d'obra, s'enumeren les fases
de I'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra sén executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat, per la qual
cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant aix9, la
qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar durant
l'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucio descrites en el Plec, aixi com les proves de
servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqiiéncia minima de control a
realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a verificar per part del director
d'execucié de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacio es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de l'obra, i les proves de servei a realitzar
pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

ACE020 Excavaci6 per a obertura i eixample de caixa en terreny de transit dur, amb mitjans mecanics, i 8,00 U
carrega a cami6 per entrega de paviments de formigd, formacié de passos canadencs, guals ilo
altres elements.

|FASE| 1 |Replanteigenelterreny.

Verificacions Ne de controls Criteris de rebuig
1.1|Distancies relatives a llindes de |1 en general m Diferéncies respecte a les especificacions de
parcel'la, serveis, servituds, projecte.
fonamentacions i edificacions
proximes.

| FASE | 2 |Excavaci() en successives rases horitzontals i extraccio de terres.

Verificacions Ne de controls Criteris de rebuig
2.1|Altura de cada franja. 1 per obertura m Variacions superiors a +50 mm respecte a les
especificacions de projecte.
2.2|Cota del fons. 1 per obertura m Variacions superiors a +50 mm respecte a les
especificacions de projecte.
2.3|Anivellacié de I'excavacio. 1 per obertura m Variacions no acumulatives de 50 mm en general.
2.4|Identificaci6 de les 1 per obertura m Diferéncies respecte a les especificacions de
caracteristiques del terreny del l'estudi geotécnic.
fons de I'excavacié.
2.5|Discontinuitats del terreny durant |1 per obertura m Existencia de llenties o restes d'edificacions.
el tall de terres.

MBGO010b Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 95% del Proctor Modificat amb 8,00 m*
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

| FASE | 1 |Estés del material en tongadas d'espessor uniforme.
Verificacions Ne de controls Criteris de rebuig
|1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada m Superior a 30 cm.
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
1.2|Gruix total. 1 per unitat m Gruix diferent en més d'1/5 del gruix especificat en
el projecte.
1.3|Planitud. 1 per unitat m Variacions superiors a 10 mm, amidades amb

reglade 3 m.

| FASE | 2 |Humectaci6 o dessecaci6 de cada tongada.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

2.1|Contingut d'humitat.

1 per tongada

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

|FASE| 3 |Compactacié.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

d'acabat.

3.1|Uniformitat de la superficie

1 per tongada

m Existéncia d'assentaments.

MBHO010 Base de formigé amb addicio de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigé 855,00 m*
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camié amb un contingut de fibres sense
funcié estructural, fibres de vidre resistents als alcalis (AR) de 3 kg/m?, estés i vibrat manual,
mitjancant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior is com a suport de
paviment; recolzada sobre capa base existent.Incloss formacié de juntes de construccio i
encofrat i/o treballs de remats laterals.

| FASE | 1 |Preparacié de la superficie de recolzament del formigd.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

de recolzament.

1.1|Densitat i rasant de la superficie

1 per base de formigéd

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Estesa de nivells mitjiangant tocaments, mestres de

formigd o regles.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

2.1|Rasant de la cara superior.

1 per base de formigo

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 3 |Formacié de junts de construccio i de junts de dilatacio.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

3.1|Profunditat del junt de dilatacio.

1 per base de formigd

u Inferior al gruix de la base.

3.2|Gruix dels junts.

1 per junt

u Inferior a 0,5 cm.
m Superior a 1 cm.

|FASE| 4 |Mesclaten cami6 formigonera.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

4.1|Tipus de fibres, dosificacio i
manera d'efectuar la mescla.

1 per base de formigd

m Incompliment de les prescripcions del fabricant.

| FASE | 5 [Abocat, estesa i vibrat del formigo.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

|5.1/Gruix.

1 per base de formigé

u Inferior a 15 cm.
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Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
5.2|Condicions d'abocament del 1 per base de formigo m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
formigo. descarrega distinta de I'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.
m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una altra
substancia nociva no prevista en el projecte.

| FASE | 6 [Curat del formigo.

Verificacions

Ne de controls

Criteris de rebuig

6.1

Meétode aplicat, temps de curat i
proteccié de superficies.

1 per fase de formigonat

m Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.
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5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat s'estableixen les
verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per comprovar les prestacions finals
de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, contingudes en el preceptiu ESTUDI DE
PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execucié de I'obra, com les indicades
en el Plec de Prescripcions Técniques del projecte i les que pogués ordenar la direccié facultativa durant el transcurs de
l'obra.
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6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjeccié al projecte, al
contracte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de I'execucié de l'obra, a fi
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjancant I'aportaci6 de certificats, resultats de proves de servei,
assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aixd és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera diferenciada
i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucié material del projecte.

Traduccié En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o
laboratoris de control de qualitat de I'edificacio, degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels
realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en
el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director
d'execucié de I'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros.
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Projecte Millora del cami del Portet
Situacié Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 - 4662008,27
Promotor Ajuntament de Capolat

Arquitecte dels Serveis Técnics Municipals Ramon Subirana i Jové

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién", el present estudi desenvolupa els punts segiients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacié dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la "Decisiéon 2014/955/UE.
Lista europea de residuos".

- Estimacio de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenci6 dels residus en ['obra.

- Operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separacio dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de gesti6 dels residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. ldentificacio

El present estudi correspon al projecte Millora del cami del Portet, situat en Cami del Portet. Capolat - UTM: 400274,01 -
4662008,27.

Els agents principals que intervenen en I'execucié de I'obra son:

Promotor Ajuntament de Capolat

Projectista Ramon Subirana i Jové
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 27.858,66€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié ultima de construir o demolir. Es poden presentar tres
casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicio; en aquelles
obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicié.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composicié dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccié i demolicié.
En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Capolat
2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el
Productor dels residus (promotor) la seva designacid abans del comengament de les obres.
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2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat plblica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzaci6 i I'eliminacid dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gestié ambiental dels residus, amb independéncia d'ostentar
la condici6 de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al
comengament de les obres.

2.2, Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de conformitat amb els
principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les segiients opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacié per a dur a terme
l'operacié de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat que realitzi
operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia social, per al
seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de l'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicié, que contindra
com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccié i demolicié que es
generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificacio i optimitzacio de la gestié dels residus generats a I'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en ['obra.
4. Les mesures per a la separacié dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i, si escau, altres operacions de
gestié dels residus de construccid i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccid
facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb I'emmagatzematge,
maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de construccio i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construcci6 i demolicid, que formara part del pressupost del
projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment produits en les
seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacié per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion" i, en particular, en el present estudi o en les seves
modificacions. La documentacid corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segiients.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranga o una altra garantia financera que cobreixi les responsabilitats a
que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i potencial de risc, havent de
complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligacié els productors de
residus perillosos que generin menys de 10 tones a I'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacié, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en l'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar
la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus
perillosos.
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En les obres de demolicié, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i manejar-se de
manera segura les substancies perilloses, en particular, I'amiant.

La demolici6 es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les segiients fraccions:
fusta, fraccions de minerals (formigd, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquells elements
susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el
lloc de generacié dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada
obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccié, de conformitat amb
el que s'estableixi a nivell de la Unié Europea en I'ambit de I'economia circular. Aixi mateix, s'establiran requisits
d'ecodisseny per als projectes de construccio i edificacio.

En els casos d'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicéncia en relacié amb els
residus de construccid i demolicio6 de I'obra, en els termes previstos en la legislacié de les comunitats autonomes
corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament documentat el
tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitiangant un
certificat o declaracio responsable de la instal-lacid de tractament final, els quals podran ser sol-licitats pel productor inicial
0 posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que
li incumbeixin en relacié als residus de construccid i demolicié que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de ['obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels
requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o
conveni de collaboraci6 per a la seva gesti6. Els residus de construccié i demolicié es destinaran preferentment, i per
aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres formes de valoritzacio.

El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedencia i, si escau, el nombre
de llicéncia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el
tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, i la identificacio
del gestor de les operacions de destinacié.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construcci6 i demolici6 efectui Gnicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié
o d'eliminacio ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicié per part dels
posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacio vigent en materia de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzacié o eliminacio.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a l'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligacié recollida en el present apartat.

L'érgan competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de forma excepcional, i sempre
que la separacio6 dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor
dels residus de construccio i demolicié de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
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El posseidor dels residus de construccié i demolici6 estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestié i a lliurar
al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a mantenir la documentacié
corresponent a cada any natural durant els cinc anys segilents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de construccio i demolicié complira
amb les segiients obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacié de residus, dur un registre en el qual, com a
minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats
conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificacié del productor, del posseidor i de
I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestié, el metode de gestié aplicat,
aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicié de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes, la informacié continguda
en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els
cinc anys seglients.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccio i demolicio, els certificats acreditatius de la gestio
dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicéncia de I'obra de procedéncia. Quan es tracti
d'un gestor que porti a terme una operaci6 exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport,
haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operacié de valoritzacié
o d'eliminaci6 subsegiient que van ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacio per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissio
de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest
caracter i puguin arribar a la instal-lacié barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicid. Aquesta
obligaci6 s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacié.

3. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa segient:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.
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B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Diario Oficial de la Unién Europea: 14 de junio de 2018

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Real Decreto sobre las garantias financieras en materia de residuos

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos mecanicos y
destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréfico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2024-2035
Resolucién de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréafico.
B.O.E.: 22 de enero de 2025

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Catalufia (PROGROC), se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion, y el canon sobre la deposicion

controlada de los residuos de la construccion
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Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3y 4, los capitulos II, IV y V, la disposicién derogatoria, las disposiciones adicionales y
las disposiciones finales 1y 3, y modificados los articulos 11y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Cataluiia (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacién de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion de residuos de la
construccion y demolicion

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accion Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de Catalufia.
D.0.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construcci6 i demolicié generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacié vigent en
matéria de gesti¢ de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als segiients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio
Com a excepcid, no tenen la condici6 legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o
en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccio, de la demolicio, de
la reparacié domiciliaria i de la implantacié de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

RCE de Nivell |

1 Terres i petris de l'excavacio

RCE de Nivell Il

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartré

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa petria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigd

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos
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|1 Altres |

5. ESTIMA(;IC') DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

3 S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de materials
3 integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les
2 restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

& El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funci6 de les dimensions
2 del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

'§ A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del
2 residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

% Els resultats es resumeixen en la segiient taula:

E . I ) . " ' Densitat aparent| Pes |Volum
3 Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos' Codi LER (time) M (md
o RCE de Nivell |

‘E 1 Terres i petris de l'excavacio

u: Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. | 17 05 04 \ 1,64 |48,977’29,852
5 RCE de Nivell Il

_»E RCE de naturalesa no pétria

:§ 1 Metalls (inclosos els seus aliatges)

5 Ferro i acer. 1170405] 210 | 0,002 0,001
23 2 Paper | cartr6

g Envasos de paper i cartro. 1150101 075 | 0,000 0,000
5% 3 Plastic

g9 Plastic. [170203) 060 | 0,001 0,002
23 RCE de naturalesa pétria

§§ 1 Sorra, grava i altres arids

% % 0R7e5|dus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 |01 04 08 1,50 0127 0,085
a3 -

g8 2 Formigo

£S Formigd (formigons, morters i prefabricats). [170101] 150 [ 0422] 0,281
% % Ala taula seglient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

§ % Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" ’ FI?)S ’ V(?:]L;;n
H RCE de Nivell |

S§ 1 Terres i petris de l'excavacio | 48977] 20852
5 RCE de Nivell Il

& :% RCE de naturalesa no pétria

g 1 Asfalt 0,000 0,000
St 2 Fusta 0,000 0,000
§ :: 3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,002 0,001
g3 4 Paperi cartrd 0,000/ 0,000
E 5 5 Plastic 0,001 0,002
23 6 Vidre 0,000 0,000
EE 7 Guix 0,000 0,000
28 8 Escombraries 0,000 0,000
§ 2 RCE de naturalesa pétria
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Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" F;te)s V(?#;n
1 Sorra, grava i altres arids 0,127 0,085
2 Formigo 0,422 0,281
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000

Volum de RCE de Nivell I

Pel tipus d’obra no es preveu generacion de residus. Totes les terres s’escamparan, perfilaran i quedaran al lloc i
tot el formig6 sobrer sera abocat en forma de paviment.

300,00

270,00

240,00 -

210,00

180,00 ~

= 150,00

120,00

90,00

60,00

30,00

0,00

Metalls (inclosos
els seus
aliatges)

Plastic
Sorra, grava i
altres arids

Formigé
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Volum de RCE de Nivell Il

400,00 ~

360,00 ~

320,00

280,00

240,00 ~

200,00

0}

160,00 —

120,00

80,00

40,00

0,00 ~

no pétria
pétria

RCE de naturalesa
RCE de naturalesa

Volum de RCE de Nivell I i Nivell Il

RCE potencialment

(m3)

Nivell |
Nivell Il

perillosos
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTII\[IITZACIC) DE LA GESTIO DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per
aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccid i d'explotacié, facilitant, a més, el
desmantellament de I'obra al final de la seva vida Util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucio, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar
I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés d'execucio.

Pel tipus d’obra no es preveu generacion de residus. Totes les terres s’escamparan, perfilaran i quedaran al lloc i
tot el formig6 sobrer sera abocat en forma de paviment.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificaci6 i optimitzacié de la gestié dels residus
generats durant I'execucié de l'obra:

- L'excavacié s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacié, fins
a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la Direccio
Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara I'extensio de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigé subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de I'obra que
es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensié i extensio, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locaci6 es planificara I'execucié per procedir a l'obertura de les peces
minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb I'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucié, minimitzar el
seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament
necessaries per a l'execucio de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcié del
muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels
residus de I'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de I'execucié de I'obra per al seu
coneixement i aprovacid. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el
procés d'execucio6 de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORIT;ACIC') o ELIIVI,INACIC') QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES
GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacié prévia de
I'drgan competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autonoma corresponent, en els termes establerts per la
legislacio vigent en matéria de residus.

L'autoritzaci6 podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat. S'atorgara per un termini de temps
determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacié només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar I'activitat i

comprovacié de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccié i que esta prevista l'adequada formacié
professional del personal encarregat de la seva explotacio.
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Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccié i enderrocament
haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'is que es destinin.

Quan es prevegi l'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents de I'excavacid,
dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara
preferentment en el dipdsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccié i demolicié, a la preparacié per a la reutilitzacio, el reciclatge i una
altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir com a minim el 70% en pes dels
produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la
llista de residus.

En relacio a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les caracteristiques, la
seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula segtient:

Pes | Volum

t) | (m)

Material segons "Decisién 2014/955/UE.
Lista europea de residuos"

[RCE de Nivell |
1 Terres i petris de I'excavacio

Terra i pedres diferents de les especificades
en el codi 17 05 03.

[RCE de Nivell ll
\RCE de naturalesa no pétria
1 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Codi LER Tractament Desti

17 05 04 |Sense tractament especific| Restauracié / Abocador|48,977|29,852

Ferro i acer. 117 04 05 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs | 0,002 0,001
2 Paper i cartré

Envasos de paper i cartro. ‘15 0101 ’Reciclat \Gestor autoritzat RNPs’ 0,000/ 0,000
3 Plastic

Plastic. 117 02 03 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs| 0,001/ 0,002

IRCE de naturalesa pétria
1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques triturades . .

diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 08 |Reciclat Planta reciclatge RCE | 0,127 0,085
2 Formigd

Formigd (formigons, morters i prefabricats). ‘17 0101 ’Reciclat/ Abocador Planta reciclatge RCE | 0,422 0,281
Notes:

RCE: Residus de construccio i demolicié
RSU: Residus solids urbans

RNPs: Residus no perillosos

RPs: Residus perillosos

Pel tipus d’obra no es preveu generacion de residus. Totes les terres s’escamparan, perfilaran i quedaran al lloc i
tot el formig6 sobrer sera abocat en forma de paviment.

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construcci6 i demolicié se separaran en les segilents fraccions quan, de forma individualitzada per a
cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacié de residus per al total de I'obra superi les
quantitats expressades a la segiient taula:

TOTAL RESIDU | LLINDAR SEGONS |  Separacio obligatoria en obra i
UFLEEE RS D OBRA (t) NORMA (t) entrega a Gestor Autoritzat
Fraccions  |Formigé LER 17 01 01 042 >80 NO OBLIGATORIA
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minerals ~|Maons, toe1ulg2§ | materials ceramics 0,00 > 40 NO OBLIGATORIA
Pedra LER 17 05 04 0,00 - OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 2,000e-03 — OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 0,00 OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 1,000e-03 - OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 - OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 OBLIGATORIA

Paper i cartro LER 15 01 01 0,00 >0,50 NO OBLIGATORIA

Quan el pes estimat de la fraccid de formigé o de la fraccié de maonsiteules/ceramics/taulellets superi els llindars de la
taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en qué sigui obligatoria la classificacié a I'obra de les fraccions dels residus de construccid i demolicid,
s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjancant el lliurament als gestors autoritzats per tal de sol'licitar la
devolucié de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor podra encomanar
la separacié de fraccions a un gestor de residus en una installaci6 de tractament de residus de construcci6 i
enderrocament extern a I'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les
ordenances municipals, 0 bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
segient informacio:

- Raé social.
- Codi d'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).
- NUmero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plagues, en els envasos industrials o altres
elements de contenci6.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

Al'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separaci6 que es dedicaran a cada tipus
de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
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El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracié, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha devitar la contaminacid mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacié.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament retirades
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la
humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacié.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta matéria, aixi com la
legislacioé laboral d'aplicacio.

10. VALORACIQ DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC.

El cost previst de la gesti6 dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacio descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestid de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGA

Per tal de garantir la correcta gestié dels residus de construccio i enderrocament generats en les obres, les entitats locals
exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestié dels
residus de construcci6 i demolicidé que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autonomica i
municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinaci6 de l'import de la fianga, els import minim i maxim fixats
per I'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestié de RCE de Nivell I:  4.00 €/m*
- Costos de gestio de RCE de Nivell Il:  10.00 €/m*
- Import minim de la fianga:  150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga:  200.00 €

En el quadre segiient, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.

Tipologia Pes (1) ‘ Volum (m?) gegt?:‘(g,f“,) Import (€) | % s/PEM
A.1. RCE de Nivell |
Terres i petris de I'excavacié ’ 48,977\ 29,852’ 4,00
Total Nivell | 150,000 0,54
A.2. RCE de Nivell ll
RCE de naturalesa petria 0,549 0,366 10,00
RCE de naturalesa no pétria 0,003 0,003 10,00
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RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivell ll 0,552 0,369 55,722 0,20
Total 205,72 0,74

Notes:
() Entre 150,00€ i 200,00€.
2 Com a minim un 0.2 % del PEM.

Concepte Import (€) % sIPEM
Costos administratius, lloguers, ports, etc. 27,86 0,10

12. INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | ENDERROC

Les instal lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i, si s'escau, altres operacions de gestié dels
residus de construccio i enderrocament dins de I'obra, s'adjunten al present estudi.

En els planols, s'especifica la ubicacié de:
- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
- Els contenidors per a residus urbans.
- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigé.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests Podran ser objecte d'adaptacié al procés d'execucid, organitzacid i control de I'obra, aixi com a les
caracteristiques particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacié i acceptacié per part del director d'obra i del director de
I'execucié de l'obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT
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MEMORIA (TD99-005):

ESTAT

SIGNATURES

ALTRES DADES

NO REQUEREIX SIGNATURES

Codi per a validacio: 90TDP-DS2V4-RUXUC

Data d'emissi6: 23 de Gener de 2026 a les 1:12:10 PM
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