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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, 
instal·lació, posada en servei i manteniment de dos nous ascensors exteriors d’accés al 
passeig Marítim del Masnou, destinats a substituir els equips actualment instal·lats a: 

 Plaça Llibertat  
 Carrer Brasil  

 
Donades les peculiaritats d’execució del contracte, es defineixen dues fases d’execució: 
 

 FASE 1: Projecte, subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, instal·lació 
i posada en servei dels nous ascensors exteriors 
 

 FASE 2: Servei de manteniment integral  
 
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt de subministraments i de 
serveis, amb prestació principal de SUBMINISTRAMENTS d’acord amb el previst als 
articles 16, 17 i 18 de la LCSP. 
 
La promoció del contracte ve motivada per la insuficiència i falta d’adequació dels mitjans 
personals i materials amb que compta l’Ajuntament per cobrir les necessitats per mitjà del 
contracte.  
 
La tipologia de treballs objecte del contracte és molt concreta i especialitzada pel que fa a 
l’especialització dels professionals i interessa mantenir la unitat per optimitzar la gestió, la 
qualitat dels serveis i subministraments encarregats i optimitzar el termini d’execució de la 
fase 1, de suma importància. Atès que la divisió per lots dificultaria l’eficiència en la 
prestació del disseny, subministrament i instal·lació els nous ascensors, la optimització i 
compliment del termini establert, així com la gestió i execució del manteniment dels 
ascensors garantint el període de garantia d’aquests, no es preveu la divisió en lots per 
l’optimització i eficiència dels subministraments i serveis perquè facilita l’aprofitament del 
cada recurs necessari (personal, mitjans, vehicles, resolució d’avaries, comunicacions, 
etc.). 
 
Les actuacions inclouen la mà d’obra, la maquinària i els mitjans tècnics necessaris per la 
seva execució així com la disposició per part de l’adjudicatari de les mesures de seguretat 
i protecció previstes a la normativa vigent. 

 
Les prestacions i condicions es realitzaran d’acord amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars (PPTP). 

 
El Codi CPV que correspon a la present contractació és: 

 
45313100-5 — Instalación de ascensores 
42416100-6 — Ascensores 
50750000-7 — Servicios de mantenimiento de ascensores 
. 

 
2. ÀMBIT FUNCIONAL 

 
L’àmbit funcional del present contracte comprèn totes les prestacions necessàries per 
assolir l’objecte del contracte definit en aquest plec. 
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La redacció del projecte tècnic executiu concretarà i definirà el detall final de les 
actuacions a executar, consensuant prèviament les solucions amb l’Ajuntament del 
Masnou. No obstant això, el present plec estableix les actuacions mínimes què, d’acord 
amb l’experiència adquirida per l’Ajuntament en el seguiment de les incidències, avaries 
recurrents i condicions ambientals a què han estat sotmesos els equips existents, es 
consideren necessàries per garantir la fiabilitat, durabilitat i continuïtat del servei de les 
noves instal·lacions. 
 
En conseqüència, l’adjudicatari haurà d’incorporar, com a mínim, en el projecte tècnic i en 
l’execució del contracte, les actuacions següents en cadascuna de les fases del projecte: 

 
2.1. FASE 1 

 
Fase 1 de redacció de projecte, subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, 
instal·lació i posada en servei dels nous ascensors exteriors: 

 
a) Serveis tècnics associats al contracte 

Inclou, com a mínim: 
 Redacció del projecte tècnic de la intervenció.  
 Visat col·legial del projecte, quan normativament sigui exigible.  
 Estudi o Pla de Seguretat i Salut.  
 Elaboració de la documentació tècnica i administrativa necessària per a 

l’execució de les actuacions.  
 
b) Serveis tècnics associats al contracte 

Inclou, com a mínim: 
 Direcció facultativa dels treballs durant l’execució.  
 Coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs, d’acord 

amb la normativa vigent aplicable. 
 Elaboració de la documentació tècnica i administrativa necessària per a 

l’execució de les actuacions.  
 Emissió del certificat final d’obra o d’instal·lació, segons correspongui.  
 Legalització i registre de les instal·lacions davant l’òrgan competent.  
 Planificació, coordinació i gestió de les inspeccions reglamentàries 

necessàries, que inclou la planificació de les visites, l’acompanyament 
tècnic durant les inspeccions, la correcció, sense cost addicional per a 
l’Ajuntament, de totes les deficiències o no conformitats detectades fins a 
l’obtenció del resultat favorable. 

 
c) Desmuntatge i retirada dels equips existents 

Inclou, com a mínim: 
 Desconnexió, desmuntatge i retirada integral dels ascensors existents, 

incloent maquinària, quadres elèctrics, sistemes de control, cablejat i resta 
d’elements associats.  

 Càrrega, transport, gestió, valorització o eliminació dels residus generats, 
de conformitat amb la normativa vigent.  

 Neteja dels fossats i tancaments. 
 
d) Subministrament i instal·lació dels nous equips 

Inclou, com a mínim: 
 Subministrament de dos nous ascensors complerts, aptes per 

instal·lacions exteriors i ambients salins, incloent tots els equips, materials, 
accessoris i sistemes auxiliars necessaris per al correcte funcionament de 
la instal·lació.  

 Subministrament dels sistemes auxiliars associats, incloent bombes de 
drenatge, ventilació forçada del fossat, proteccions i altres elements 
requerits.  
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 Transport, descàrrega, muntatge i instal·lació dels equips.  
 Instal·lació, configuració i posada en marxa de les connexions elèctriques, 

mecàniques, electròniques i de control.  
 Realització de proves de funcionament, verificacions de seguretat i posada 

en servei.  
 Legalització de les instal·lacions davant els organismes competents.  

 
e) Adequació d’elements constructius i auxiliars 

Inclou, com a mínim: 
 Reparació, adequació i/o millora dels tancaments lleugers existents a nivell 

de carrer, amb l’objectiu de garantir-ne l’estanquitat davant la penetració 
d’aigua de pluja, humitat i agents atmosfèrics; incloent també la substitució, 
modificació o renovació de les cobertes existents dels recintes dels 
ascensors, amb la finalitat de minimitzar l’entrada d’aigua a través de les 
obertures de ventilació existents, sense comprometre les necessitats de 
ventilació de la instal·lació. 

 Subministrament i instal·lació de films vinílics de protecció solar 
personalitzats sobre els paraments vidrats dels tancaments lleugers 

existents, amb la finalitat de reduir la radiació solar incident a l’interior del 
recinte de l’ascensor, minimitzar l’escalfament del fossat, la cabina i els 
equips electromecànics associats, i contribuir a millorar les condicions de 
funcionament i durabilitat de la instal·lació.  

 Polit i pintat de les estructures de suport dels ascensors existents amb 
pintura anticorrosiva adequada per a ambient marí de classe C5-M, segons 
ISO 12944.  

 Adequació i millora funcional dels fossats existents.  
 
f) Adequació dels fossats 

Inclou, com a mínim: 
 Subministrament i instal·lació de bombes de drenatge submergibles.  
 Execució de la connexió de la bomba a la xarxa existent d’evacuació 

d’aigües.  
 Subministrament i instal·lació de ventilació forçada al fossat. 
 Instal·lació, configuració i posada en marxa del sistema de control de nivell 

de la bomba de buidatge, programació del funcionament, sensors, 
alarmes, proteccions elèctriques i sistemes de seguretat associats.  

 
2.2. FASE 2 

 

Fase 2 del servei de manteniment integral inclou la prestació del servei de manteniment 
integral dels ascensors durant tres (3) anys, comptats des de la data de finalització de la 
fase 1 del contracte (veure apartat 4.2). 
 
Aquest servei inclourà, com a mínim: 
 

 Manteniment preventiu (veure 8.1. del PPTP).  
 Manteniment correctiu (veure 8.2. del PPTP). 
 Servei de rescat de persones operatiu les 24 hores al dia i els 365 dies l’any.  
 Gestió i assistència durant les inspeccions periòdiques reglamentàries. 
 Mà d’obra, desplaçaments i assistència tècnica.  
 Materials consumibles i peces de recanvi.  
 Resolució d’avaries i qualsevol altra actuació necessària per garantir la seguretat, 

funcionalitat i continuïtat del servei.  

S’entendran incloses dins l’objecte del contracte totes aquelles actuacions, materials, 
equips, mitjans auxiliars, legalitzacions, verificacions i treballs complementaris que, tot i 
no estar expressament descrits en aquest plec, resultin necessaris per al correcte 
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subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, instal·lació, posada en servei i 
manteniment dels dos ascensors, així com del funcionament segur de les instal·lacions. 

 

3. NECESSITATS QUE ES SATISFARAN AMB LA CONTRACTACIÓ PROJECTADA: 

 
Segons el decret d’Alcaldia número 866 d’organització de les àrees de govern municipal 
(expedient X2023014651) de data 10 de març de 2025, la regidoria de Serveis Urbans i 
Manteniment té la competència del manteniment i conservació dels ascensors. 

 
La necessitat a satisfer és substituir els dos ascensors que hi ha en l’actualitat i que es 
troben fora de servei i/o presenten un elevat grau de deteriorament, a fi de dotar 
d’accessibilitat a la platja del Masnou. 

 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 355/2024 referent a la Instrucció tècnica 
Complementaria ITC AEM 1 “Ascensors”, les tasques a realitzar per la posada en servei, 
modificació, manteniment e inspecció dels ascensors, l’han de dur a terme empreses 
especialitzades i inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), 
inscrites com a empresa instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions d’aparells elevadors 
(RCAE). 
 

Atenent que l’Ajuntament del Masnou no disposa de personal adequat ni suficient per 
instal·lar, ni dur a terme el manteniment de les instal·lacions d’aparells elevadors 
municipals, i que no disposa d’eines necessàries per efectuar el manteniment de les 
instal·lacions, es considera necessària la contractació d’una empresa especialitzada i 
habilitada per a realitzar aquestes feines. 
 
4. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 

 
 
4.1. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES  
 
La durada del contracte s’estableix en 3 anys i 8 mesos des de l’endemà de la 

formalització del contracte a comptar des de la signatura de l’acte d’inici del servei.  
 
El contracte no disposa de pròrrogues. 
 
Les particularitats administratives, condicions d’execució, possibles pròrrogues i resta de 
condicions contractuals es regularan al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La durada del contracte es reparteix entre les diferents fases del contracte de la següent 
manera:  
 

4.1.1. FASE 1 

 
La fase 1 del contracte, corresponents a la redacció del projecte tècnic i documentació 
tècnica associada, subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, instal·lació i 
posada en servei dels nous ascensors, s’hauran d’executar en un termini màxim de 8 
mesos. 
 

Aquest termini es computarà des de l’endemà de la formalització del contracte fins a 
l’obtenció del resultat favorable de la inspecció reglamentària emesa per l’Organisme de 
Control Autoritzat (OCA) competent, la posada en funcionament dels ascensors i la 
formalització de la corresponent recepció de la fase 1. 
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Dins del termini establert per executar la fase 1 del contracte, l’empresa adjudicatària 
disposarà d’un termini màxim d’un mes, comptat des de l’endemà de la formalització del 

contracte, per presentar a l’Ajuntament del Masnou el projecte tècnic de l’actuació. Les 
especificacions relacionades amb l’entrega, validació i aprovació del projecte es 
defineixen a l’apartat 4.2.1. 
 

4.1.2. FASE 2 
 
La fase 2 del contracte, corresponent al servei de manteniment preventiu i correctiu 
integral dels dos ascensors, tindrà una durada de 3 anys, a comptar des de la data de 

finalització de la fase 1. 
 

4.2. FINALITZACIÓ DEL SERVEI 

 
La finalització del subministrament i/o servei és diferent en cadascuna de les fases: 
 

4.2.1. FASE 1 

 

La fase 1 del contracte comprèn la redacció del projecte tècnic de l’actuació, així com 
l’execució de la totalitat dels treballs necessaris per al subministrament, desmuntatge, 
retirada, adequació, instal·lació, legalització i posada en servei dels nous ascensors. 
 
Aquesta fase es desenvoluparà en dues fites successives: 

 
a) Fita 1. Aprovació del projecte tècnic 

 
L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim d’un mes, comptat des de 

l’endemà de la formalització del contracte, per presentar a l’Ajuntament del 
Masnou el projecte tècnic de l’actuació. 
 
Un cop presentada la documentació, l’Ajuntament del Masnou disposarà d’un 
termini màxim de cinc dies hàbils per revisar-la i comunicar-ne l’aprovació o 

formular les observacions, esmenes o requeriments que consideri necessaris. 
 
En cas que l’Ajuntament formuli observacions o requeriments, l’empresa 
adjudicatària disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils per incorporar 

les modificacions sol·licitades i presentar novament la documentació corregida. 
 
Els terminis establerts per a la revisió, validació i aprovació de la documentació 
tècnica per part de l'Ajuntament, així com els terminis atorgats a l'empresa 
adjudicatària per a l'esmena o modificació de la documentació presentada, 
quedaran suspesos durant el període comprès entre l'1 i el 31 d'agost, ambdós 
inclosos. 
 
Quan la normativa vigent ho exigeixi, el projecte haurà de disposar del 
corresponent visat col·legial abans de l’inici de l’execució de les actuacions. 
 

b) Fita 2. Execució de les actuacions i posada en servei 

 
Aprovat el projecte tècnic, l’empresa adjudicatària executarà la totalitat de les 
actuacions previstes, incloent el subministrament dels nous ascensors, el 
desmuntatge i retirada dels equips existents, les actuacions d’adequació i 
reparació dels elements auxiliars, la instal·lació dels nous equips, la seva 
legalització i la posada en servei. 
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La fase 1 es considerarà finalitzada una vegada executades totes les actuacions 
previstes, obtingut el resultat favorable de les inspeccions reglamentàries que 
siguin exigibles, posats en servei els ascensors i lliurada tota la documentació final 
de l’actuació executada, que inclourà com a mínim: 
 

 Documentació tècnica de l’actuació executada 
Documentació as-built del projecte executat, incloent plànols finals, 
esquemes elèctrics, esquemes de control i qualsevol modificació introduïda 
durant l’execució. 
 
 Documentació dels equips i components principals 

Per als principals equips, sistemes i components instal·lats: 
 Número de sèrie. 
 Fitxa tècnica. 
 Documentació tècnica del fabricant. 
 Manual d’ús, funcionament i manteniment. 

 

 Certificacions i conformitat 

o Certificats dels materials principals i crítics emprats en la fabricació 
dels ascensors, components, estructures, elements de fixació i 
accessoris (AISI 316L, cargoleria d’acer inoxidable A4, etc.). 

o Declaració UE/CE de conformitat dels ascensors i dels equips que 
reglamentàriament ho requereixin. 

o Certificació del fabricant acreditant l’aptitud dels ascensors i dels 
seus principals components per a instal·lació permanent a l’exterior 
en ambient marí. 

 

 Documentació de manteniment 
Pla de manteniment preventiu de la instal·lació, incloent periodicitat de 
revisions, operacions de manteniment, consumibles, recanvis crítics i 
protocols d’actuació davant incidències. 

 

L’acta, certificat o document oficial emès directament per l’Organisme de Control 
Autoritzat acreditarà la superació de la inspecció reglamentària i constituirà un dels 
requisits per a la recepció de la fase. 
 
Un cop finalitzada la fase 1 del contracte, el contractista estarà a disposició dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament per resoldre els dubtes que puguin sorgir relacionats amb la 
prestació dels subministraments i serveis. 

 
4.2.2. FASE 2 

 
La fase 2 del contracte correspon al servei de manteniment preventiu i correctiu integral 
dels dos ascensors objecte del present contracte, i tindrà una durada de 3 anys, a 
comptar des de la data de finalització de la fase 1 i de la posada en servei dels 
ascensors. 
 
Durant aquest període, l’empresa adjudicatària haurà de garantir el correcte 
funcionament, conservació, seguretat i disponibilitat de les instal·lacions, d’acord amb les 
condicions establertes en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i la 
normativa vigent aplicable. 

 
Com a mínim un mes abans de la finalització del contracte de manteniment, l’empresa 
adjudicatària haurà de lliurar als serveis tècnics de l’Ajuntament de El Masnou tota la 
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documentació tècnica actualitzada relativa a les instal·lacions i al servei prestat, incloent, 
si escau: 

 Històric d’avaries i incidències. 
 Registre d’actuacions de manteniment preventiu i correctiu. 
 Relació de peces substituïdes. 
 Configuracions de control, programació i paràmetres dels equips. 
 Manuals, esquemes i documentació tècnica actualitzada. 
 Qualsevol altra informació necessària per garantir la continuïtat del servei. 

 
Un cop finalitzat el contracte, s’estableix un període de transició i suport tècnic de tres 
mesos, durant el qual l’empresa adjudicatària haurà de col·laborar amb els serveis 
tècnics municipals i, si escau, amb el nou adjudicatari del servei, facilitant la transferència 
d’informació i resolent els dubtes tècnics necessaris per garantir la correcta continuïtat del 
servei. 

 
5. VALORACIÓ DE LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DEL CONTRACTE 

 
En relació amb el que disposa l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, a continuació s’informa de la 
repercussió pressupostària del contracte de cada Fase:  
 
Fase 1 
 
La repercussió econòmica de la Fase 1 d’aquest contracte ascendeix a un import total 
màxim de 174.240,00 € (IVA inclòs), corresponent a una inversió prevista en el 
pressupost municipal del Masnou de 2026. Atès que els preus oferts per les empreses 
licitadores poden ser inferiors al pressupost base de licitació de la Fase 1, és molt 
provable que l’import sigui menor a 174.240,00 € (IVA inclòs). 
 
Fase 2 
 
La repercussió econòmica de la Fase 2 d’aquest contracte ascendeix a un import anual 
màxim de 3.993,00 € (IVA inclòs), el que suposa un cost major de la despesa, en 
comparació amb la despesa de 2026 d’un ascensor similar, en que la prestació d’aquest 
servei podria suposar una despesa anual de 3.630,00 €. Atès que els criteris 
d’adjudicació no contemplen una reducció d’aquesta despesa en les ofertes per les 
empreses licitadores, l’import anual previst és de 3.993,00 € (IVA inclòs). 
 
L’import supera el contracte actual ja que s’ha considerat un increment de preus de 
mercat en els propers anys. 
 
Tot i que el manteniment contractat en la Fase 2 és del tipus integral (que inclou tant el 
manteniment preventiu, com el correctiu), pel fet d’invertir en dos ascensors nous, 
s’estima que minoraran els costos associats a aquelles actuacions correctives no incloses 
en el manteniment integral. 
 
6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa, pels 3 anys i 8 mesos de 
contracte, en un import de 186.219,00€, IVA inclòs (153.900,00 € + IVA 21%), amb el 
detall següent: 
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Import F1  
(8 mesos màxim) 

 
(IVA exclòs) 

Import F2 
(3 anys) 

 
(IVA exclòs) 

Import Total 
contracte 

 
(IVA exclòs) 

Import Total 
contracte 

 
(IVA inclòs) 

144.000,00 € 9.900,00 € 153.900,00 € 186.219,00 € 

 
Per a l’import F1, de la Fase 1, que inclou les tasques relacionades amb la redacció del 

projecte tècnic de l’actuació, el subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, 
instal·lació i posada en servei dels dos nous ascensors exteriors; el pressupost màxim de 
licitació del contracte és de 174.240,00 €, IVA inclòs (144.000,00 € + IVA 21%). 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació 
de la Fase 1, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
Per a l’import F2, de la Fase 2, de les tasques relacionades amb el servei de 

manteniment integral dels dos nous ascensors exteriors, s’ha previst un pressupost 
màxim del contracte de 11.979,00 €, IVA inclòs (9.900,00 € + IVA 21%). 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admet cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes necessaris per la 
realització dels subministraments i serveis, d’acord amb el que disposa l’article 100 i 
concordants de la LCSP. 
 

Preu Contracte F1+F2  (IVA exclòs)       

 Termini F1 F2 TOTAL 

Any 2026 F1 / Fita 1 / 3% (1 mes) 4.320,00 € 0,00 € 4.320,00 € 

Any 2027 F1 / Fita 2 / 97% (7 mesos) 139.680,00 € 0,00 € 139.680,00 € 

Any 2027 F2 (6 mesos) 0,00 € 1.925,00 € 1.925,00 € 

Any 2028 F2 (12 mesos) 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 

Any 2029 F2 (12 mesos) 0,00 € 3.300,00 € 3.300,00 € 

Any 2030 F2 (6 mesos) 0,00 € 1.375,00 € 1.375,00 € 

TOTAL pressupost (IVA exclòs) 144.000,00 € 9.900,00 € 153.900,00 € 

 
El preu del contracte és el de l’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos totes les 
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en els plecs, 
que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
La totalitat de la quantitat indicada com a pressupost de la Fase 1 (incloses les Fites 1 i 2 
descrites a l’apartat 4.2.1.), relativa a la redacció del projecte, subministrament, 
desmuntatge, retirada, adequació, instal·lació i posada en servei dels dos nous ascensors 
exteriors, constitueix la xifra màxima de preu que poden oferir les empreses licitadores en 
relació als treballs inclosos en el plec de prescripcions tècniques. Si s’excedeix la quantia 
del pressupost, l’oferta serà exclosa. 
 
Costos directes 
Aquests costos es poden assignar directament al servei, tenen una relació directa amb el 
mateix (salaris d’empleats que presenten el servei, desplaçaments, etc.).  
 
Costos indirectes 
Aquests costos són necessaris pel funcionament de l’empresa (lloguer del local, vehicles 
operatius, vestuari i equips de protecció i benefici industrial). 
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El desglossament del pressupost base de licitació per costos per la part de la Fase 1 del 
contracte (F1), és el següent: 
 

Pressupost base de licitació F1 (8 mesos)  
Tipus de Cost  

Concepte Import (IVA exclòs) 

Subministraments  69.840,00 € 

Desplaçaments 1.828,80 € 

Perfil Tècnic especialista 7.790,40 € 

Perfil delineant 2.260,80 € 

Perfil Oficial de 1a 19.555,20 € 

Perfil ajudant 15.364,80 € 

Despeses generals 13% 18.720,00 € 

Benefici Industrial 6% 8.640,00 € 

SUBTOTAL 144.000,00 € 

IVA (21%) 30.240,00 € 

Cost Total  174.240,00 € 

 
El desglossament del pressupost base de licitació per costos per la part de la Fase 2 del 
contracte (F2), part del contracte exclusivament del tipus serveis, és el següent: 
 

Pressupost base de licitació F2 (3 anys)  
Tipus de Cost  

Concepte Import (IVA exclòs) 

Desplaçaments 990,00 € 

Perfil Oficial de 1a 3.564,00 € 

Perfil ajudant 3.465,00 € 

Despeses generals 13% 1.287,00 € 

Benefici Industrial 6% 594,00 € 

SUBTOTAL 9.900,00 € 

IVA (21%) 2.079,00 € 

Cost Total  11.979,00 € 

 
Els imports assignats als conceptes de desplaçaments, així com el cost de la mà d’obra, 
han estat determinats, considerant els imports establerts a la Base de Dades BEDEC 
2025 de l’ITEC. 
 
El petit material i materials consumibles emprats pels tècnics de l’empresa adjudicatària 
en les revisions de manteniment preventiu seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
7. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE  
 
El valor estimat del contracte (VEC), a efectes de determinar el procediment d’adjudicació 
i la publicitat, és de 184.680,00 € (IVA exclòs), i d’acord amb el mateix se seguirà la 

tramitació ordinària. 
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  VEC   (IVA exclòs) 

Fase Preu 
contracte  

Possible 
pròrroga 

Possibles 
modificacions 

(20%) 

VEC 
(Valor Estimat 

Contracte) 

F1 144.000,00 € N.A. 28.800,00 € 172.800,00 € 

F2 9.900,00 € N.A. 1.980,00 € 11.880,00 € 

TOTAL 153.900,00 € N.A. 30.780,00 € 184.680,00 € 

 
8. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT  

 
La despesa màxima derivada de l’execució del contracte es farà amb càrrec a les 
aplicacions indicades i d’acord amb les anualitats següents: 
 

 Fase 1: Projecte, subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, instal·lació i 

posada en servei dels nous ascensors exteriors de l’actuació  

Pressupost 
municipal 

Projecte Inversió 
Partida pressupost 

municipal 
Equipaments i espais públics 

Import 
(IVA inclòs) 

2026 
2026/4/IFS/3  411 15300 61905 IFS26. Reposició ascensor c/Brasil  89.733,60 € 

2026/2/MS/2 411 15320 62300 Ascensor plaça Llibertat 89.733,60 € 

 

 Fase 2: Servei de manteniment integral 

Pressupost 
municipal 

Partida pressupost 
municipal 

Equipaments i espais públics 
Import 

(IVA inclòs) 

2027 411 15320 21000 Manteniment i conservació vies públiques 2.329,25 € 

2028 411 15320 21000 Manteniment i conservació vies públiques  3.993,00 € 

2029 411 15320 21000 Manteniment i conservació vies públiques  3.993,00 € 

2030 411 15320 21000 Manteniment i conservació vies públiques  1.663,75 € 

 
9. PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ  

 
Es proposa que la tramitació d’aquesta licitació sigui ordinària i mitjançant procediment 
obert, amb varis criteris d’adjudicació. 

 
La tramitació no està subjecte a regulació harmonitzada al tractar-se d’un contracte de 
serveis amb un valor estimat de contracte inferior a 216.000€ (IVA exclòs). 
 
10. EXIGÈNCIA DE GARANTIES  

 
No s’exigeix la garantia provisional de conformitat amb el que estableix l’article 106 de la 
LCSP. 
 
Es proposa exigir una garantia definitiva de conformitat amb el que estableix l’article 107 
de la LCSP corresponent al 5% del pressupost màxim del contracte, IVA exclòs. 
 
Un cop finalitzada la durada del contracte es realitzarà un acte formal i positiu de recepció 
o conformitat per part de l’Ajuntament del Masnou. 
 
El termini de garantia serà de 3 mesos des de l’acte formal i positiu de recepció o 
conformitat per part de l’Ajuntament. 
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagi complert, pel contractista, les obligacions derivades del contracte, si no hi 
ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva, que s’ha 
d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la finalització del 
termini de garantia. 
 
11. HABILITACIÓ  

 
Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC) i acreditar estar inscrites en el registre específic 
d’activitat del RASIC en la categoria d’empresa instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions 
d’aparells elevadors (RCAE). 
 
L’empresa a manca d’acreditació del registre esmentat, serà causa d’exclusió d’aquesta 
licitació. 
 
Les empreses que provinguin d’altres Comunitats Autònomes, que ja estiguin inscrites en 
el seu respectiu registre, també hauran d’acreditar haver fet la comunicació prèvia a l’inici 
de l’activitat a Catalunya o presentar el compromís de realitzar l’esmentada comunicació 
prèvia en cas de resultar adjudicatàries, en tots els camps d’actuació abans relacionats, 
al Registres d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), com a empresa 
instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions d’aparells elevadors (RCAE). 
 
12. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA  

 
L’adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional, 
avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que 
cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys materials i personals a 
tercers, per una quantia mínima de 600.000 euros per accident, sense que aquesta 
quantia limiti la responsabilitat esmentada 
 
L’empresa que resulti adjudicatària haurà de poder acreditar l’existència de l’assegurança 
de responsabilitat civil si fos requerit per l’Ajuntament del Masnou. 
 
13. SOLVÈNCIA ECONÒMICA   
 
A més dels requisits generals de capacitat per contractar, s’haurà d’acreditar la solvència 
econòmica financera i la solvència tècnica professional. 
 
La justificació de la econòmica i financera  de les empreses s’haurà d’acreditar mitjançant 
els aspectes següents:  
 

- Volum anual de negocis realitzat per l’empresa en el curs dels tres últims exercicis 
disponibles.  

 
El volum anual de negocis mínim exigit serà de 220.950,00 euros, calculat d'acord 

amb l'article 87.2 de la LCSP, prenent com a base el valor anual mitjà del 
contracte, atesa la naturalesa mixta del mateix, que inclou una prestació principal 
de subministrament i instal·lació d'execució puntual i un servei de manteniment de 
caràcter recurrent. 
 
Forma d’acreditació: Declaració responsable acompanyada dels comptes anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil de l’any de major volum de negocis, si 
l’empresari estigués inscrit en aquest registre. Els empresaris individuals no 
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inscrits en el Registre mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis 
mitjançant els llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre mercantil.  
 

S’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari es troba inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats 
en el registre oficial en el que hagi estat inscrit. 

 
14. SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL  

 
La solvència tècnica i professional de les empreses licitadores s’haurà d’acreditar 
mitjançant una relació signada de projectes similars realitzats, a on l’empresa s’hagi 
encarregat del disseny, fabricació i/o instal·lació d’ascensors de similars executats en 
ambient marí o corrosiu durant els últims 10 anys, en la qual se n’indiqui l’import, la 

data, el destinatari, públic o privat. Els serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant: 
 

- Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. 

- Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu 
que acreditin la realització de la prestació. 

 
Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc 
d’execució i destinatari públic o privat. 

 
Per ser admesos a la licitació caldrà acreditar haver dissenyat, fabricat i/o instal·lat un 
mínim de 2 instal·lacions d’ascensors similars executades en ambient marí o 
corrosiu durant els últims 10 anys. 

 
L’empresa a manca d’acreditació dels certificats i registres esmentats, seran causa 
d’exclusió d’aquesta licitació. 
 
S’entendrà per contractes de similars característiques aquells que tinguin com a 5 primers 
dígits del CPV el 45313 / 42416 / 50750. 
 

 
15. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL  

 
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors 
es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categories 
que tot seguit es detallen: 
 
Grup J, Subgrup 1, Categoria 2. 
 
16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 
Atenent a les característiques del contracte i a les característiques tècniques dels 
subministraments, definides en el plec de prescripcions tècniques, es considera 
únicament establir criteris d’adjudicació qualificables de forma automàtica (objectius) atès 
que les prestacions estan perfectament definides tècnicament en el plec de prescripcions 
tècniques. 
 
S’estableixen únicament criteris avaluables de forma automàtica, per la qual cosa les 
empreses licitadores hauran de presentar en sobre únic digital en què s’inclourà la 
documentació administrativa i l’oferta pel que fa als criteris avaluables de forma 
automàtica. La puntuació màxima és de 100 punts. 
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L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu mitjançant els criteris econòmics i 
qualitatius següents: 
 
 

CRITERIS AVALUABLES   
AUTOMÀTICAMENT 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

C1. Experiència en ascensors en 
ambients marins/corrosius.  

(Punt 6.1 del PPTP) 

30 

C2. Anys de garantia  

(Punt 6.5 de PPTP). 
30 

C3.1. Proposta econòmica per els 

subministraments i serveis objecte de la 
Fase 1. 

(144.000 €, IVA exclòs) 

(Punts 2.1.1; 5.2.1 i 7 del PPTP) 

C3.2 Proposta econòmica per el servei de 
manteniment dels 3 anys de la Fase 2. 

(9.900 €, IVA exclòs) 

 

 

20 

C4. Terminis d’execució de la Fase 1 del 

contracte. 

(Punt 5 del PPTP) 

15 

C5. Temps de resposta del manteniment 

correctiu  

(Punt 8.2.2 del PPTP) 

5 

 
Es defineixen els criteris de valoració en la forma següent: 
 

 Criteris d’avaluació automàtica 

 
Criteri 1 (C1): Experiència en ascensors en ambients marins/corrosius. (Màxim 30 
punts). 
 
L’empresa licitadora haurà d’acreditar documentalment haver dissenyat, fabricat i/o 
instal·lat almenys 2 instal·lacions d’ascensors similars executades en ambient marí o 
corrosiu durant els últims 10 anys. 
 

Experiència ascensors ambients 
marins/corrosius 

Puntuació 

2 instal·lacions executades 
(experiència obligatòria) 

0 punts 

De 3 a 5 instal·lacions executades  10 punts 

Més de 5 instal·lacions executades  30 punts 
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En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’oferta del Plec de 
Prescripcions Administratives o marcar-ne més d’una, s’atorgaran 0 punts. 
 
Criteri 2 (C2): Anys de garantia. (Màxim 30 punts). 
 

Anys de garantia  Puntuació 

3 anys de garantia (obligatori) 0 punts 

4 anys de garantia 15 punts 

5 anys de garantia 30 punts 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’oferta del Plec de 
Prescripcions Administratives o marcar-ne més d’una, s’atorgaran 0 punts. 
 
 
Criteri 3 (C3): Proposta econòmica per els subministraments i serveis objecte de la 
Fase 1. (Màxim 20 punts). 
 
3.1: Fase 1: Projecte, subministrament, desmuntatge, retirada, adequació, 
instal·lació i posada en servei dels nous ascensors exteriors 
................................................Fins a 18 punts. 

 
Obtindrà el màxim de punts l’oferta més econòmica. Partint de les ofertes realitzades, la 
puntuació de cada oferta es desprèn de la fórmula de multiplicar el resultat del quocient 
entre l’oferta econòmica més econòmica i l’oferta del licitador que es valora, pel nombre 
total de punts aplicables al criteri.  
 

 
 
Per calcular les valoracions de punts amb la fórmula del criteri 3, s’aplicarà l’arrodoniment 
a un llindar màxim de 2 decimals. 

 
En cas de no millorar el preu base de licitació, s’atorgaran 0 punts 
 
 
3.2: Fase 2: Servei de manteniment integral .............................................. Fins a 2 
punts 

 

Obtindrà el màxim de punts l’oferta més econòmica. Partint de les ofertes realitzades, la 
puntuació de cada oferta es desprèn de la fórmula de multiplicar el resultat del quocient 
entre l’oferta econòmica més econòmica i l’oferta del licitador que es valora, pel nombre 
total de punts aplicables al criteri.  
 

 
 
Per calcular les valoracions de punts amb la fórmula del criteri 3, s’aplicarà l’arrodoniment 
a un llindar màxim de 2 decimals. 
 
Criteri 4 (C4): Terminis d’execució de la Fase 1 del contracte. (Màxim 15 punts). 
 

Termini d’execució Fases 1 i 2 Puntuació 
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Termini d’execució Fases 1 i 2 Puntuació 

8 mesos (termini obligatori) 0 punts 

6 mesos 15 punts 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’oferta del Plec de 
Prescripcions Administratives o marcar-ne més d’una, s’atorgaran 0 punts. 
 
Criteri 5 (C5): Reducció del termini de resposta del manteniment correctiu. (Màxim 
5 punts). 

Reducció del termini de resposta del 
manteniment correctiu 

Puntuació 

4 hores (termini obligatori) 0 punts 

2 hores 5 punts 

 
En cas de no marcar cap opció al model de proposició de l’oferta del Plec de 
Prescripcions Administratives o marcar-ne més d’una, s’atorgaran 0 punts. 
 

17. VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  

 
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats les ofertes que es trobin 
en els supòsits següents: 
 

a) Si el preu ofertat per la proposta econòmica per els subministraments i serveis 
objecte de les Fases 1 i 2 del contracte: 

 
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de 

licitació en més de 25 unitats percentuals. 
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 
3. Quan hi concorrin dos licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, 
per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més 
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En 
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats 
percentuals. 

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 
això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no 
estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a 
tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
18. MESA DE CONTRACTACIÓ  

 
Estarà constituïda de la forma següent: 
 
President : Cap dels Serveis Tècnics de l'Àrea de Territori de l’Ajuntament del Masnou 
 
President substitut: Gerent de l’Ajuntament del Masnou 
 
Vocals: Secretari general 
 Interventor 

Enginyera tècnica 
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Un funcionari/ària de la corporació que farà les funcions de secretari/ària de la Mesa, amb 
veu i sense vot. 
 
19. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen, 
d’acord amb l’article 202 de la LCSP: 
 

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut durant les actuacions i el compliment 
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

 Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 
 Garantir la correcta gestió dels residus facilitant el seu reciclatge.  
 Adscriure al contracte els mitjans personals que amb caràcter mínim que es 

detallen a la clàusula 6.2 del plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula 
tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial. L’incompliment de les obligacions 
essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211 de la LCSP. 
 
20. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

 
La persona responsable del contracte serà el tècnic responsable del manteniment de les 
instal·lacions dels equipaments municipals de la regidoria de Seguretat Ciutadana, 
d’Esports i de Serveis Urbans i Manteniment de l’Ajuntament del Masnou, a la qual li 
correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, 
dins de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin.  
 
21. FORMA DE PAGAMENT  

 
El pagament del contracte es realitzarà mitjançant certificacions o facturacions parcials, 
diferenciades per cadascuna de les fases i fites del contracte. 
 
 
 

Fase 1 
 
L'abonament de la Fase 1 es realitzarà en dos pagaments, associats a les dues 
fites que la integren, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 4.2.1 del present 
Plec. 
 

 Fita 1. Aprovació del projecte tècnic: una vegada aprovat el projecte tècnic 

per part de l'Ajuntament del Masnou, l'empresa adjudicatària podrà facturar 
el 3 % de l'import corresponent a la Fase 1, d'acord amb l'oferta econòmica 
presentada. 
 

 Fita 2. Execució del projecte i posada en servei: una vegada finalitzades 

les actuacions previstes, obtingut el resultat favorable de les inspeccions 
reglamentàries exigibles, posats en servei els ascensors i lliurada la 
documentació final requerida, l'empresa adjudicatària podrà facturar el 97 
% restant de l'import corresponent a la Fase 1, d'acord amb l'oferta 
econòmica presentada. 

 
Els percentatges anteriors s'aplicaran sobre l'import adjudicat corresponent a la 
Fase 1. 
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A títol orientatiu, d'acord amb el pressupost base de licitació, les quanties 
màximes facturables per cadascuna de les fites són les que s'indiquen a 
continuació: 
 

PAGAMENT % honoraris (IVA inclòs) 

Fase 1 / Fita 1 3 % 5.227,20 € 

Fase 1 / Fita 2 97 % 169.012,80 € 

 
Fase 2 

 
Els serveis de manteniment integral efectivament prestats es facturaran amb 
periodicitat mensual. Cada factura haurà d'identificar clarament el període de 
facturació corresponent i descriure els serveis realitzats durant aquest període. 
 
El pagament de les factures es realitzarà una vegada verificat el correcte 
compliment de les obligacions contractuals i la conformitat dels serveis prestats 
amb les prescripcions establertes en el PPTP. 

 
A aquests efectes, l'empresa adjudicatària haurà de presentar la corresponent factura 
electrònica a través del registre de factures de l'Ajuntament del Masnou durant el mes 
següent al de la prestació dels serveis. 
 
El pagament de les factures s'efectuarà una vegada la factura hagi estat conformada pel 
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan municipal competent, dins dels terminis i 
condicions establerts a l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne la 
modificació per raons d’interès públic en els supòsits, límits i condicions establerts als 
articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 
 
A més de les modificacions previstes legalment, es preveuen expressament les següents 
causes de modificació contractual, sempre que la seva necessitat quedi degudament 
justificada a l’expedient: 
 

a) Durant l’execució de la Fase 1, quan es detectin circumstàncies tècniques 
sobrevingudes o deficiències dels elements existents que no haguessin pogut ser 
previstes amb la diligència exigible en el moment de redactar la documentació de 
licitació i que facin necessària l’execució d’actuacions addicionals per garantir la 
correcta instal·lació, funcionament, seguretat, durabilitat o legalització dels 
ascensors objecte del contracte. 

 
b) Quan es produeixin modificacions normatives o reglamentàries posteriors a la 

licitació que afectin les actuacions objecte del contracte i comportin la necessitat 
d'incorporar treballs, equips, materials o prestacions addicionals no previstes 
inicialment. 

 
c) Durant la Fase 2 de manteniment, quan les necessitats reals de manteniment 

siguin superiors a les estimades inicialment i sigui necessari incrementar les 
prestacions contractades per garantir la continuïtat i seguretat del servei. 
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L'import acumulat de les modificacions previstes en aquest apartat no podrà superar el 
vint per cent (20%) del preu inicial del contracte, IVA exclòs, de conformitat amb el que 
estableix la LCSP. 
 
En cap cas es preveu la revisió de preus del contracte. 
 
23. CESSIÓ 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’adjudicatari a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència del mercat. No es pot autoritzar 
la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial 
del contracte. 
 
24. SUBCONTRACTACIÓ 

 
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. 
 
En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es 
pretén subcontractar i la identitat, les dades de contracte i el representant o representants 
legals del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-
la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 
71 de la LCSP. 
 
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud. 
 
25. PENALITATS I SANCIONS PER INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

 
De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, seran faltes sancionables les accions i 
omissions del contractista que suposin un perjudici a les instal·lacions en general i 
l’incompliment de les exigències del present plec de prescripcions tècniques particulars, 
així com les omissions d’informació arran de les incidències del servei que puguin afectar 
el correcte desenvolupament de la gestió. 
 
25.1. Infraccions 

 
Les infraccions es tipificaran en lleus, greus i molt greus de la següent manera: 
  

 Infraccions molt greus: 
 

1. La demora en el començament de la prestació dels serveis superiors a deu dies 
sobre la data prevista en els serveis ordinaris. 
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2. Paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més de 24 hores, 
tret que concorri causa de força major. 
 
3. L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte en aquest 
plec, les quals també poden comportar la resolució del contracte. 
 
4. Les actuacions que per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 
 
5. Quan es detecti una anomalia important, que pugui generar riscos greus cap a 
les instal·lacions o cap a les persones i no s’avisi immediatament al responsable 
del contracte. 
 
6. L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu 
personal. 
 
7. La cessió dels serveis objecte del contracte sense prèvia autorització de 
l’Ajuntament. 
 
8. Retard sistemàtic comprovat en els horaris, fraus en les formes de prestació, no 
utilització dels mitjans humans i mecànics oferts o mal estat de conservació o de 
decadència d’aquests últims mitjans. 
 
9. La desobediència reiterada, més de dues vegades, respecte a la mateixa 
qüestió, de les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a l’execució del contracte. 
 
10. La cessació en la prestació del servei pel contractista o empresa adjudicatària, 
sense la concurrència de les circumstàncies legals que les fan legítimes. 
 
11. Realitzar qualsevol tasca sense prendre les mesures oportunes que 
determinin les normatives sobre riscos laborals per evitar accidents de treball. 
 
12. L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
13. No mantenir la màxima reserva sobre les dades de les quals pugui disposar 
amb motiu de l’execució del contracte. 
 
14. Falsejar informació de les instal·lacions o documentació en general (albarans, 
informes, factures, etc.). Si es reincideix o es detecta mala fe, podrà comportar la 
resolució del contracte. 
 
15. La reiteració en la comissió de faltes greus. 

 
 Infraccions greus: 

 
1. Per anomalies reiterades en els serveis esmentats. 
 
2. La inobservança de les prescripcions sanitàries o l’incompliment de les ordres 
de l’Ajuntament per evitar situacions insalubres perilloses o molestes al públic. 

 
3. L’incompliment d’acords o decisions municipals sobre variacions de detalls del 
servei que no impliquin despeses per al contractista. 

 
4. Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei d’acord amb les condicions 
fixades en el present plec i en el plec de clàusules tècniques. 
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5. No facilitar la documentació i informació relativa al servei que els tècnics 
municipals li requereixin. 

 
6. La reiteració en la comissió d’infraccions lleus. 
 
7. L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals. 

 
 Infraccions lleus: 

 

1. Efectuar actuacions que suposin molèsties, queixes, sorolls o brutícia, per falta 
de coordinació o execució deficient. 
 

2. Utilitzar material no adequat o no autoritzat pel tècnic municipal. 
 

3. No reparar o substituir els elements defectuosos inclosos en el manteniment, 
en el termini contractual. 

 
4. En cas d’avís per avaria, no complir el temps de resposta ofertat, o no resoldre 

l’anomalia en el termini contractual. (4.2 de PPTP) 
 

5. Altres no previstos anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les 
condicions establertes en els plecs de condicions o els compromisos 
contractuals. 

 
25.2. Penalitzacions 

 
L'Ajuntament del Masnou podrà imposar a l'empresa adjudicatària les penalitats previstes 
en aquest apartat per incompliment de les obligacions contractuals, sense perjudici de les 
facultats de resolució contractual i de la reclamació dels danys i perjudicis que puguin 
correspondre. 
 

a) Penalitats per demora en la finalització de la Fase 1 

 
Per incompliment del termini de finalització de la Fase 1 del contracte (8 mesos o el 
termini reduït de 6 mesos ofert per l'adjudicatari com a criteri d'adjudicació), s'aplicaran 
les penalitats següents: 
 

1. Demora de fins a 15 dies naturals: penalitat equivalent al 5% de l'import 

d'adjudicació de la Fase 1, IVA exclòs. 
2. Demora superior a 15 dies naturals i fins a 30 dies naturals: penalitat 

equivalent al 10% de l'import d'adjudicació de la Fase 1, IVA exclòs. 
3. Per cada període addicional complet de 30 dies naturals de demora: penalitat 

equivalent al 10% de l'import d'adjudicació de la Fase 1, IVA exclòs. 
 

b) Penalitats per incompliment de les obligacions contractuals 

 
Per les infraccions tipificades en aquest informe, es podran imposar les penalitats 
següents: 
 

4. Infraccions lleus: fins a un màxim del 5% del preu d'adjudicació del contracte, 

IVA exclòs, per cada infracció. 
5. Infraccions greus: fins a un màxim del 6% del preu d'adjudicació del contracte, 

IVA exclòs, per cada infracció. 
6. Infraccions molt greus: fins a un màxim del 10% del preu d'adjudicació del 

contracte, IVA exclòs, per cada infracció. 
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Les penalitats previstes en aquest Plec tindran caràcter acumulatiu. En conseqüència, 
quan concorrin simultàniament diversos incompliments o es produeixin diferents supòsits 
susceptibles de penalització, l'Ajuntament podrà imposar de forma independent les 
penalitats corresponents a cadascun d'ells, sense perjudici dels límits i condicions 
establerts per la normativa de contractació pública aplicable. 
La graduació de la penalitat dins dels límits establerts es determinarà atenent la gravetat 
de l'incompliment, la reiteració, els perjudicis ocasionats al servei, l'afectació als usuaris i 
qualsevol altra circumstància concurrent. 
 
L'import de les penalitats imposades podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció de 
les factures pendents d'abonament o, si escau, de la garantia definitiva constituïda pel 
contractista. 
 
26. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 
El lloc de prestació del servei són les ubicacions dels ascensors actuals a substituir, que 
es troben a la via pública del terme municipal del Masnou, equips actualment instal·lats a: 

 Plaça Llibertat  
 Carrer Brasil  

 
27. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
El desenvolupament del servei no implica accés a dades de caràcter personal. 
 
 
 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 
 [Firma01-01] 

 

 

[Firma02-01] 

 

 

L'enginyera tècnica
ESTER SUÑE AUÑON
16/06/2026


