

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Títol 3			Import	%
Títol 3	01.01.01	Accés d'obra i treballs previs	8.550,09	0,80
Títol 3	01.01.02	Enderrocs Obra Civil	15.618,07	1,47
Títol 3	01.01.03	Enderrocs i ajudes Instal·lacions	15.693,55	1,47
Títol 3	01.01.04	Gestió de residus	4.184,70	0,39
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	44.046,41	4,13
Títol 3	01.02.01	Treballs en coberta	67.999,11	6,38
Títol 3	01.02.02	Façana	19.031,07	1,79
Títol 3	01.02.03	Estructura	53.050,63	4,98
Títol 3	01.02.04	Compartimentació interior	52.112,25	4,89
Títol 3	01.02.05	Fusteries interiors	50.979,86	4,78
Títol 3	01.02.06	Acabats interiors	63.960,26	6,00
Títol 3	01.02.07	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR ARQUITECTURA	30.140,00	2,83
Capítol	01.02	OBRA CIVIL	337.273,18	31,64
Títol 3	01.03.01	FONTANERIA	5.225,28	0,49
Títol 3	01.03.02	SANEJAMENT	5.612,91	0,53
Títol 3	01.03.03	ELECTRICITAT	179.532,03	16,84
Títol 3	01.03.04	CLIMATITZACIÓ	303.957,04	28,52
Títol 3	01.03.05	CONTROL ACCESOS I SEGURETAT	19.232,61	1,80
Títol 3	01.03.06	SENYALS FEBLES I AUDIOVISUALS	22.408,60	2,10
Títol 3	01.03.07	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	11.457,75	1,07
Títol 3	01.03.08	GASOS MEDICINALS	22.018,15	2,07
Títol 3	01.03.09	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR INSTAL·LACIONS	30.140,00	2,83
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS	599.584,37	56,25
Títol 3	01.04.01	Sanitaris	8.956,95	0,84
Títol 3	01.04.02	Mobiliari fixe	19.090,33	1,79
Títol 3	01.04.04	Accessoris	491,90	0,05
Títol 3	01.04.05	Equipament tècnic	25.359,70	2,38
Capítol	01.04	EQUIPAMENT	53.898,88	5,06
			1.034.802,84	97,08
NIVELL 2 : Capítol			Import	%
Capítol	01.00	NOTA GENERAL	0,00	0,00
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	44.046,41	4,13
Capítol	01.02	OBRA CIVIL	337.273,18	31,64
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS	599.584,37	56,25
Capítol	01.04	EQUIPAMENT	53.898,88	5,06
Capítol	01.05	PARTIDES DE SUPORT I QUALITAT	17.607,47	1,65
Capítol	01.06	SEGURETAT I SALUT	13.496,54	1,27
Obra	01	Pressupost Pressupost Quirofans FIV PSPV	1.065.906,85	100,00
			1.065.906,85	100,00
NIVELL 1 : Obra			Import	%
Obra	01	Pressupost Pressupost Quirofans FIV PSPV	1.065.906,85	100,00
			1.065.906,85	100,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 2
