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1.1- Introducció. 

De conformitat amb el que estableix l'article 147.1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic “Quan a l'adjudicació s'hagin de tenir en compte criteris diferents del preu, l'òrgan de 

contractació podrà prendre en consideració les variants o millores que ofereixin els licitadors, sempre 

que el plec de clàusules administratives particulars prevegi expressament aquesta possibilitat”. 

 

Per això, es redacta aquest annex, amb la finalitat de millorar les prestacions de l'obra i que surti 

efectes en un possible procediment de licitació amb diversos criteris on es valorin les millores. Les 

millores versaran sobre una o diverses de les indicades en aquest annex, sent el licitador qui esculli 

quin o quins ofereix.  Les millores ofertes s'han estructurat en capítols complets, és a dir, que inclouen 

totes les unitats d'obra necessàries per poder dur-les a terme. 

 

1.2.- Objecte. 

Es redacta aquest annex al projecte de CONDICIONAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL DE LA DEVESA per 

definir les millores a oferir pels licitadors. Les millores proposades han estat consensuades amb els 

responsables municipals i consistiran en actuacions sobre els equipaments del camp de futbol, amb 

la substitució dels protectors dels canons de reg, substitució reixes canal drenatge camp F11, 

substitució dels canons de reg i subministre de kit backup del vídeo marcador. 

 

1.3.- Millores proposades. 

 

1.3.1 Millora nº 1: Substitució protectors canons de reg. 

Es proposa com a millora la substitució del protectors dels canons de reg del camp F11. Els actuals ja 

fa molts anys que estan instal·lat i degut a l’envelliment del mateix es troben en fissures i trencats, 

agreujat per els efectes del temporal de pluges "Alice", amb el conseqüent risc que suposa per al 

jugadors que realitzen la pràctica del esport en aquest camp. 
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L’actuació consistirà en el subministre de 6 protectors de canons de reg, fabricat en fibra de vidre de 

840 mm de llargada, 340 mm  d’amplada i 700 mm d’altura aproximadament, amb cantells arrodonits 

per evitar elements perillosos en cas de cops contra el mateix de les pilotes de jocs i dels jugadors, 

amb una base amplia el qual impedeix que la gespa pateixi danys, a part d’aportar estabilitat en 

front del vent. 

 

L’import d'execució material d'aquesta millora és de 2.932,20 €, que representa un 0,82 % del 

pressupost d’execució material del projecte.  

 

En l’apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta  actuació. 
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1.3.2 Millora nº 2: Substitució reixes canal drenatge camp F11. 

Es proposa com a millora la substitució de les reixes de la canal de drenatge. Aquestes es troben 

trencades en alguns punts i degradades per l’ús i els anys que porten instal·lades. Finalment el seu 

estat  s’ha vist agreujat per els efectes del temporal de pluges "Alice", empitjorant el seu estat. 

 

    

 

  

        

L’actuació consistirà en la retirada de les reixes de les canals actuals, repàs i neteja de la canal de 

drenatge, i instal·lació de les noves reixes, amplada 250 m de polipropilè o de fundició, per a canal 

de 300 mm, classe de càrrega A15 UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclús peces especials. 

 

L’import d'execució material d'aquesta millora és de 7.119,00 €, que representa un 2,00 % del 

pressupost d’execució material del projecte.  

 

En l’apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta  actuació. 
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1.3.3 Millora nº 3: Substitució canons de reg. 

Es proposa com a millora la substitució dels canons de reg actuals. Dels actuals en hi ha que porten 

anys instal·lats, també degut el seu funcionament no és el correcte i el sistema de gir no funciona 

correctament, amb el qual s’ha de realitzar de forma manual, també les boques i els models son els 

mateixos, amb el que fa que les condicions de treball dels mateixos no siguin correctes, ja que les 

condicions de pressió i cabal varien d’acord el tipus de canó instal·lat. Finalment el mecanisme de 

funcionament dels mateixos s’ha vist agreujat per els efectes del temporal de pluges "Alice", fent que 

el seu funcionament sigui deficient. 

 

 

        

L’actuació consistirà en la retirada dels canons actuals i la instal·lació de 6 canons nous model XLR 24 

Rain Bird  o equivalent, tobera 16 mm, d'alumini anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera cònica, 

abast de 30 a 58 m, inclinació de la trajectòria 24°, cabal de 10 a 70 m³/h, connexió de 2" de diàmetre. 

 

L’import d'execució material d'aquesta millora és de 2.932,20 €, que representa un 2,41 % del 

pressupost d’execució material del projecte.  

 

En l’apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta  actuació. 
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1.3.4 Millora nº 4: Kit backup vídeo marcador. 

      

 

 

 

 

 

 
      L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 

 

La Ràpita 21 de maig del 2026  
 

Dins de les acotacions realitzades s’ha substituït el marcador electrònic existent per un nou 

videomarcador, com a millora es proposa el subministre d’un kit bakcup  del vídeo marcador, format 

per 4 fonts d’alimentació i 8 plaques (16x32 cm) P5 exterior, el qual en cas d’avaria del nou 

videomarcador permeti una actuació ràpida i no deixar sense servei la instal·lació gaire temps. 

 

L’import d'execució material d'aquesta millora és de 661,88 €, que representa un 0,19 % del pressupost 

d’execució material del projecte.  

 

En l’apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta  actuació. 
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REF: 36078

Protector para cañón de riego campo fútbol. Fabricado en fibra de vidrio, este protector es fácilmente
trasladable gracias a las aperturas laterales que presenta en cada uno de los lados.

Descripción
Todas las esquinas y cantos están redondeadas para evitar elementos peligrosos en caso de golpes contra el
mismo del balón o de jugadores. Su amplia base impide que el césped sufra daños y al mismo tiempo
asegura su estabilidad frente a vientos fuertes.
Medidas: 85 cm (ancho) x 30 cm (fondo) x 72 cm (alto).

Protector para cañón de riego campo fútbol Pag. 1

 
P. I. Escaparate, N-VI Salida 157
Ctra. Olmedo, Km 2,2
47400 - Medina del Campo
Valladolid (España)

Tel.: [34] 983 866 333
Fax: [34] 983 866 196
clientes@b2sport.es
www.b2sport.es



El Rotor de Largo Alcance mas Avanzado del Mundo

Para muchas aplicaciones, la capacidad de regar grandes áreas de manera rápida y 
eficiente con solo unos pocos rotores de largo alcance puede tener un gran impacto. 
Ahorro de agua, tiempo y dinero: de eso se trata la serie XLR de Rain Bird®. Construido 
con los más altos estándares de calidad y cargado con innovaciones líderes en el sector 
de ahorro de agua y costos.

Cañones de la serie XLR 

Diseño Inteligente

La avanzada tecnología de 
boquillas maximiza la 
proyección y minimiza la 
pérdida de presión para 
ahorrar agua y aumentar la 
eficiencia.

Altamente Adaptable

Tres modelos y una variedad 
de boquillas le permiten 
modificar el rango de tiro en 
función de la presión del 
agua y el lugar de trabajo.

Bajo Costo de Adquisición

La construcción duradera, el 
funcionamiento sin problemas y la 
facilidad de instalación y 
mantenimiento hacen que los 
cañones de la serie XLR superen a los 
rotores de impacto de largo alcance.



54m 
tiro de radio

(177ft)

Perfil de Distribución de Agua a Baja Presión

Sin Dynamic Jet-Breaker

Rango de Aplicación
(mm)

Tiro (m)

Application Rate
(mm)

Throw (m)

Application Rate
(mm)

Throw (m)

Rango de Aplicación
(mm)

Tiro (m)

Con Dynamic Jet-Breaker

• Trayectoria Fija de 24° 

• Rango de Lanzamiento  
28 m – 54 m  (92' – 177')

• Brida de 2", NPT o Entrada 
BSP 

• Trayectoria Fija de 44° 

• Rango de Lanzamiento  
26 m – 53 m  (85' – 174')

• Brida de 2", NPT o Entrada 
BSP 

• Trayectoria Ajustable de 15° to 45°

• Rango de Lanzamiento 26 m – 54 m
(85' – 177')

• Brida de 2", NPT o Entrada BSP 

rainbird.com
® Registered trademark of Rain Bird Corporation

© 2018 Rain Bird Corporation 4/18

D41212

Cañones de la serie XLR

XLR 24 XLR 44 XLR ADJ

Modelos de Cañones XLR

Alto Desempeño

• El diseño del deflector, el cañón y la boquilla minimizan la 
caída de presión y maximizan la distancia de proyección.

• La selección avanzada de materiales mejora la resistencia, al 
tiempo que reduce el peso y optimiza la eficiencia del disco.

• Círculo completo y parcial (20 ° -340 °) en una unidad. 

Aplicación Flexible

Riego

• Pasto Sintético

• Pasto Natural

• Agricultura

• Maderos 

Control de Polvo 

• Campos de Alimento

• Establos

• Minería

• Ecuestre 

Nunca Desperdicia una Gota

•  Con un lanzamiento potente y un enfoque dedicado en la 
distribución uniforme del agua, los cañones XLR eliminan el 
exceso de agua y escurrimiento al tiempo que maximizan la 
eficiencia del agua.

• La velocidad de giro autocompensante en función del 
caudal y la presión, garantiza una distribución uniforme del 
agua incluso en situaciones de baja presión. 
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Aspersor de largo alcance serie XLR
Manual de usuario

Guía de arranque rápido 

1. Configuración del aspersor de largo alcance serie XLR

Con un dispositivo de rotura de chorro de agua incluido y 9 toberas 
disponibles (que se venden por separado), puede personalizar 
el rendimiento del aspersor para cualquier aplicación.

•	 Configure manualmente el sector de riego deseado colocando 
los dos aros de fricción en la posición deseada. 

2. Instalación del aspersor de largo alcance

Una vez configurado el aspersor de largo alcance, asegúrese de que 
está instalado de forma segura. Si se produce oscilación mientras está 
funcionando, indica que está perdiendo la energía necesaria para 
garantizar una velocidad de giro óptima. Consulte Consejos de instalación 
si desea más información.

3. Puesta en marcha del aspersor de largo alcance

•	 Asegúrese de que la trayectoria de chorro de agua apunta hacia una 
dirección segura y de que todas las personas en las inmediaciones 
están al tanto del arranque. 

•	 Active la válvula si es automática. Si el control se realiza mediante 
una válvula manual, abra lentamente la válvula hasta alcanzar 
la presión y el caudal deseados.

Rain Bird® XLR Series Water Jets  
es un aspersor de impacto de largo  
alcance, eficaz y duradero, diseñado para  
una amplia variedad de usos y aplicaciones  
en las que se necesitan caudales relativamente  
altos y amplios radios de alcance.

Para obtener mejores resultados, lea las siguientes instrucciones antes de iniciar 
la instalación para garantizar un rendimiento óptimo.

Nota para la puesta en marcha

Compruebe siempre la presión. La presión en la bomba o en el punto de conexión no es 
igual a la presión en el aspersor. El problema más frecuente asociado con las instalaciones 
de aspersores de largo alcance es una presión insuficiente o excesiva en el cabezal. 
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Información sobre la configuración del aspersor de largo alcanceserie XLR
Selección de la tobera
Seleccione una de las nueve toberas disponibles de acuerdo con sus necesidades de rendimiento, presión de agua 
disponible (en la salida del agua del aspersor) y capacidad de flujo.

Tabla 1 — �Datos de rendimiento de XLR 24

Alcance de la tobera
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm

Bar
Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio

m3/h M m3/h M m3/h M m3/h M m3/h M m3/h M m3/h M m3/h M m3/h M

Pr
es

ió
n

2,0 7,8 24,2 10,6 26,5 13,8 28,9 17,5 29,1 21,7 29,4 26,1 29,8 31,1 30,2 36,7 30,6 42,3 30,9
2,5 8,7 26,8 11,9 29,0 15,4 31,3 19,5 32,5 24,2 33,8 29,2 34,4 34,7 35,1 41,0 35,8 47,3 36,5
3,0 9,6 29,4 13,0 31,6 16,9 33,7 21,4 35,9 26,5 38,2 31,9 39,1 38,0 39,9 44,9 41,0 51,8 42,1
3,5 10,3 31,2 14,1 33,3 18,2 35,5 23,1 37,9 28,7 40,4 34,5 41,6 41,1 42,9 48,5 44,4 56,0 45,9
4,0 11,1 32,9 15,1 35,1 19,5 37,3 24,7 39,9 30,7 42,5 36,9 44,2 43,9 45,8 51,8 47,8 59,8 49,7
4,5 11,7 33,9 16,0 36,2 20,7 38,6 26,2 41,2 32,5 43,9 39,1 45,7 46,6 47,6 55,0 49,8 63,5 52,0
5,0 12,4 34,8 16,8 37,3 21,8 39,8 27,6 42,5 34,3 45,2 41,2 47,3 49,1 49,3 58,0 51,8 66,9 54,3
5,5 13,0 35,7 17,7 38,4 22,9 41,1 29,0 43,8 35,9 46,5 43,2 48,7 51,5 50,9 60,8 53,5 70,2 56,2
6,0 13,5 36,6 18,4 39,5 23,9 42,4 30,3 45,0 37,5 47,7 45,2 50,1 53,8 52,5 63,5 55,3 73,3 58,1
6,5 14,1 37,4 19,2 40,4 24,9 43,3 31,5 46,0 39,1 48,7 47,0 51,2 56,0 53,7 66,1 56,5 76,3 59,3
7,0 14,6 38,2 19,9 41,2 25,8 44,2 32,7 46,9 40,6 49,7 48,8 52,3 58,1 54,9 68,6 57,7 79,2 60,6

Los datos de rendimiento se han obtenido en condiciones de ensayo ideales, y pueden verse afectados de forma negativa por el viento y otros factores. La presión hace referencia 
a la presión de la tobera.
Un ángulo de trayectoria bajo mejora la eficacia del riego en condiciones de mucho viento. Por cada reducción de 3° del ángulo de trayectoria, el alcance se reduce aproximadamente 
en un 3 o 4%.

Tabla 2 — Datos de rendimiento de XLR 44

Alcance de la tobera
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm

Bar

Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura Caudal Radio Altura

m3/h M M m3/h M M m3/h M M m3/h M M m3/h M M m3/h M M m3/h M M m3/h M M m3/h M M

Pr
es

ió
n

3,0 9,6 26,1 11,9 13,0 28,5 12,1 16,9 31,0 12,3 21,4 33,5 12,5 26,5 35,9 12,7 31,9 37,2 12,9 38,0 38,5 13,1 44,9 39,7 13,3 51,8 41,0 13,4
3,5 10,3 27,7 13,1 14,1 30,3 13,4 18,2 33,0 13,7 23,1 35,6 14,0 28,7 38,2 14,4 34,5 39,7 14,6 41,1 41,1 14,9 48,5 42,6 15,1 56,0 44,0 15,3
4,0 11,1 29,3 14,3 15,1 32,1 14,7 19,5 34,9 15,1 24,7 37,8 15,6 30,7 40,6 16,0 36,9 42,2 16,3 43,9 43,8 16,6 51,8 45,5 17,0 59,8 47,1 17,3
4,5 11,7 30,4 15,1 16,0 33,4 15,6 20,7 36,3 16,1 26,2 39,3 16,7 32,5 42,2 17,2 39,1 43,9 17,6 46,6 45,6 18,1 55,0 47,3 18,5 63,5 49,0 18,9
5,0 12,4 31,5 15,9 16,8 34,6 16,5 21,8 37,7 17,1 27,6 40,8 17,8 34,3 43,9 18,4 41,2 45,7 19,0 49,1 47,4 19,5 58,0 49,2 20,0 66,9 51,0 20,5
5,5 13,0 32,4 16,4 17,7 35,6 17,2 22,9 38,7 17,9 29,0 41,9 18,6 35,9 45,1 19,4 43,2 46,9 20,0 51,5 48,7 20,6 60,8 50,5 21,2 70,2 52,3 21,8
6,0 13,5 33,3 17,0 18,4 36,5 17,8 23,9 39,8 18,7 30,3 43,0 19,5 37,5 46,3 20,3 45,2 48,1 21,0 53,8 50,0 21,7 63,5 51,8 22,3 73,3 53,6 23,0
6,5 14,1 33,9 17,4 19,2 37,2 18,3 24,9 40,5 19,2 31,5 43,8 20,1 39,1 47,1 21,0 47,0 49,0 21,8 56,0 50,9 22,5 66,1 52,7 23,3 76,3 54,6 24,1
7,0 14,6 34,5 17,9 19,9 37,8 18,8 25,8 41,2 19,8 32,7 44,6 20,7 40,6 48,0 21,7 48,8 49,9 22,5 58,1 51,8 23,4 68,6 53,7 24,2 79,2 55,6 25,1
7,5 15,1 34,8 18,1 20,6 38,2 19,1 26,7 41,7 20,2 33,8 45,1 21,2 42,0 48,5 22,2 50,5 50,4 23,1 60,1 52,4 24,0 71,0 54,3 24,9 82,0 56,3 25,8
8,0 15,6 35,2 18,4 21,3 38,7 19,5 27,6 42,1 20,6 34,9 45,5 21,6 43,4 49,0 22,7 52,2 51,0 23,6 62,1 53,0 24,6 73,3 55,0 25,5 84,6 57,0 26,4

Los datos de rendimiento se han obtenido en condiciones de ensayo ideales, y pueden verse afectados de forma negativa por el viento y otros factores. La presión hace referencia 
a la presión de la tobera.
Radio = radio de alcance en metros. Tobera a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Altura = altura de chorro máxima en metros por encima de la tobera.

Dispositivo de rotura del chorro

El dispositivo de rotura del chorro se puede ajustar de forma independiente. En el arranque, configure el dispositivo de rotura  
de tal forma que cruce el chorro de agua aproximadamente en un 20% del diámetro de la tobera instalada (por ejemplo: en 
una tobera de 20 mm, la pala debe entrar 4 mm en el chorro de agua). Ajústelo con precisión si fuera necesario. La frecuencia 
de intermitencia se puede ajustar con el selector de velocidad/frecuencia.

Figura 1 — Dispositivo de rotura de chorro

Instalación Selector de velocidad / Frecuencia Ajuste del dispositivo 
de rotura de chorro

+

0

- VELOCIDAD +

0 21
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Instalación del soporte elevador
Para garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento de su chorro de agua, el soporte elevador debe ser estable 
y estar instalado con solidez para resistir las vibraciones. Un soporte elevador sin apoyo es insuficiente para un correcto 
funcionamiento. Además, un soporte elevador de PVC no soportará la carga de reacción de un chorro de agua. Se pueden 
utilizar algunas de las siguientes opciones: (Nota: confirme la pérdida de fricción y flujo en su aplicación)

Opción 1: �Soporte elevador galvanizado sujeto 
a un poste de madera tratada frente 
a la presión

Figura 2: Soporte elevador galvanizado sujeto a un poste  
de madera tratada frente a la presión de 140 mm x 140 mm

2" Elbow swing
assembly

Provide drain valve
as necessary Lateral

Use pressure 
treated wood

Use hi-torque
stainless steel bands. 

Keep riser vertical

Min. of 36" depth 
is recommended.

Compact dirt
around post.

Max. of 72" height is
recomended. Post should be 

continuous to base of Water Jet.

Opción 2: Conjunto de soporte elevador 
galvanizado en bloque de hormigón

Figura 3: Conjunto de soporte elevador en un bloque de hormigón

600 mm x 600 mm
Square

76 mm 
Elbow 
swing 

assembly
Provide drain valve

as necessary

Lateral
800 mm

300 mm

76 mm Galv.sch. 40300 mm to bolt
flange

Instale el aspersor de lasrgo alcance en el soporte elevador como se muestra en las Figuras 4 o 5.

Figura 4: Uso de la brida para pernos Figura 5: Uso del adaptador de rosca
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Información de contacto Rain Bird
Rain Bird Ibérica S.A.
C/ Valentín Beato, 22 2.ª Izq. fdo
28037 Madrid
ESPAÑA
Tel.: +34 91 632 48 10
Fax: +34 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
Portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Turkey
Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 
D:59-60
34760 Ümraniye, Estambul
TURQUÍA
Tel.: +90 216 443 75 23
Fax: +90 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

Rain Bird Europe SNC
BAT A - Parc Clamar
240, rue René Descartes BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCIA
Tel.: +33 (0) 4 42 24 44 61
Fax: +33 (0) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
ALEMANIA
Tel.: +49 (0) 711 222 54 158
Fax: +49 (0) 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird France SNC
BAT A - Parc Clamar
240, rue René Descartes BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCIA
Tel.: +33 (0) 4 42 24 44 61
Fax: +33 (0) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

RBE17TS24



Pantalla Led P5
Cabina Full color Exterior



Pantalla Led P5
Cabina Full color Exterior IP65 (MEDIDAS)
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                                                2.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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2.1.- AMIDAMENTS 



 1 Millora 1 - Protectors canons de reg 

Nº U Descripció        Amidament 

12 

 
1.1 U Protector per a canó de reg camp futbol. Fabricat en fibra de vidre, aquest protector és fàcilment 

traslladable gràcies a les obertures laterals que presenta a cadascun dels costats. 

Tots els cantons i cantells estan arrodonits per evitar elements perillosos en cas de cops contra el mateix 

de la pilota o de jugadors. La seva àmplia base impedeix que la gespa pateixi danys i alhora assegura la 

seva estabilitat davant de vents forts. 

Mides: 85 cm (ample) x 30 cm (fons) x 72 cm (alt). 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Camp F11 6       6,000   

            6,000 6,000 

                    Total U  : 6,000 

 



2 Millora 2 - Reixes canal drenatge camp F11 

Nº U Descripció        Amidament 

13 

 
2.1 M Neteja de canaleta existent repassant i tornant a fixar be reixes a canaleta, substitució reixetes canals 

existents per unes noves del mateix material de polipropilè o de fundició, de 250 mm d'ample per a canal 

de 300 mm, classe de càrrega A15 UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclús peces especials. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la reixa de la canaleta de drenatge. Col·locació de la reixa de la 

canaleta de drenatge. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Neteja i rejuntat de la 

canaleta de drenatge .Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 105,000     210,000   

            210,000 210,000 

                    Total m  : 210,000 

 

 

 

 

 

 



3 Millora 3 - Canons de reg 

Nº U Descripció        Amidament 

14 

 
3.1 U Desmuntatge de canons de reg, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior 

ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element si s'escau. 

Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre 

camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes 

d'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    6       6,000   

            6,000 6,000 

                    Total U  : 6,000 

3.2 U Canó de reg camp futbol F11 XLR 24 Rain Bird  o equivalent, tobera 16 mm., d'alumini anoditzat amb 

acabat epoxídic, amb tovera cònica, abast de 28,90 a 44,2 m, inclinació de la trajectòria 24°, caudal de 

13,80 a 25,80m³/h, connexió de 2" de diàmetre. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment 

i distribució. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució. Neteja 

hidràulica de la unitat. Ajust del cabal d'aigua. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    6       6,000   

            6,000 6,000 

                    Total U  : 6,000 

  



4 Millora 4  - Kit backup videomarcador 

Nº U Descripció        Amidament 

15 

 

 
4.1 U Subministre de kit Bacup per a videomarcador P5 de Femonsa, inclou 4 fonts d'alimentació i 8 plaques 

(16x32cm) P5 exterior. 

Inclou: Subministre en l'establiment 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total U  : 1,000 
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 2.2.- PRESSUPOST 



Pressupost parcial nº 1 Millora 1 - Protectors canons de reg 

       

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

17 

 
1.1 U Protector per a canó de reg camp futbol. Fabricat en fibra de vidre, aquest protector és fàcilment traslladable 

gràcies a les obertures laterals que presenta a cadascun dels costats. 

Tots els cantons i cantells estan arrodonits per evitar elements perillosos en cas de cops contra el mateix de la 

pilota o de jugadors. La seva àmplia base impedeix que la gespa pateixi danys i alhora assegura la seva 

estabilitat davant de vents forts. 

Mides: 85 cm (ample) x 30 cm (fons) x 72 cm (alt). 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 6,000 488,70 2.932,20 

Total Pressupost parcial nº 1 Millora 1 - Protectors canons de reg :   2.932,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

           

 

  L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 

 

 

 

 La Ràpita 21 de maig del 2026  
 



Pressupost parcial nº 2 Millora 2 - Reixes canal drenatge camp F11 

       

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

18 

 
2.1 M Neteja de canaleta existent repasant i tornant a fixar be reixes a canaleta, substitució reixetes canals existents 

per unes noves del mateix material de polipropilè o de fundició, de 250 mm d'ample per a canal de 300 

mm,classe de càrrega A15 UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclús peces especials. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la reixa de la canaleta de drenatge. Col·locació de la reixa de la 

canaleta de drenatge. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Neteja i rejuntat de la canaleta 

de drenatge.Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica 

de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

Total m  : 210,000 33,90 7.119,00 

Total Pressupost parcial nº 2 Millora 2 - Reixes canal drenatge camp F11 :   7.119,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

           

 

  L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 
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Pressupost parcial nº 3 Millora 3 - Canons de reg 

       

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

19 

 
3.1 U Desmuntatge de canons de reg, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior 

ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element si s'escau. 

Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre 

camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra 

sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 6,000 15,50 93,00 

3.2 U Canó de reg camp futbol F11 XLR 24 Rain Bird  o equivalent, tobera 16 mm., d'alumini anoditzat amb acabat 

epoxídic, amb tovera cònica, abast de 28,90 a 44,2 m, inclinació de la trajectòria 24°, caudal de 13,80 a 

25,80m³/h, connexió de 2" de diàmetre. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i 

distribució. Totalment muntat, connexionat i provat. 

Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució. Neteja 

hidràulica de la unitat. Ajust del cabal d'aigua. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 6,000 1.419,84 8.519,04 

Total Pressupost parcial nº 3 Millora 3 - Canons de reg :   8.612,04 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

           

 

  L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 

 

 

  La Ràpita 21 de maig del 2026  



Pressupost parcial nº 4 Millora 4  - Kit backup videomarcador 

       

Nº U Descripció Amidament Preu Import 

20 

 

 
4.1 U Subministre de kit Bacup per a videomarcador P5 de Femonsa, inclou 4 fonts d'alimentació i 8 plaques 

(16x32cm) P5 exterior. 

Inclou: Subministre en l'establiment 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 1,000 661,88 661,88 

Total Pressupost parcial nº 4 Millora 4  - Kit backup videomarcador :   661,88 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

           

 

  L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 
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                                                    3.- PLÀNOLS   

 

 
 



ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

Nº DENOMINACIÓ

INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU

1 Protectors canons de reg

Protector per a canó de reg camp futbol. Fabricat
en fibra de vidre, aquest protector és fàcilment
traslladable gràcies a les obertures laterals que
presenta a cadascun dels costats.
Tots els cantons i cantells estan arrodonits per evitar
elements perillosos en cas de cops contra el mateix
de la pilota o de jugadors. La seva àmplia base
impedeix que la gespa pateixi danys i alhora
assegura la seva estabilitat davant de vents forts.
Mides: 85 cm (ample) x 30 cm (fons) x 72 cm (alt).

SIMBOLOGIA
SIMBOL DENOMINACIÓ

Canó de reg

Protector canó reg

ANNEX MILLORES AL PROJECTE
INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FÚTBOL 11
PROTECTORS CANONS DE REG

1:500

Plànol nº:Data:

Escala:

Plànol específic:L'enginyer tècnic industrial:

Emplaçament:
Expedient:

Promotor:

Projecte:

Dibuixat: A. Casanova Comprovat:
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105.00

SIMBOLOGIA

SIMBOL DENOMINACIÓ

Reixes canal de drenatge

ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

Nº DENOMINACIÓ

INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU

2 Reixes canal drenatge

Neteja de canaleta existent repasant i tornant a
fixar be reixes a canaleta, substitució reixetes canals
existents per unes noves del mateix material de
polipropilè o de fundició, de 250 mm d'ample per a
canal de 300 mm,classe de càrrega A15 UNE-EN
1433 i UNE-EN 124, inclús peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la reixa de la
canaleta de drenatge. Col·locació de la reixa de la
canaleta de drenatge. Muntatge dels accessoris en
la canaleta de drenatge. Neteja i rejuntat de la
canaleta de drenatge.Comprovació del seu
correcte funcionament.

1:500

2
Plànol nº:Data:

Escala:

Plànol específic:L'enginyer tècnic industrial:

Emplaçament:
Expedient:

Promotor:

Projecte:

Dibuixat: A. Casanova Comprovat:

www.enate.catC./ Sebastià Joan Arbó, nº 76ENATE ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-43.945.658 Tel. 977 700 38443870 AMPOSTA Fax 977 707 313

R. Cornet

EXCM. AJUNTAMENT DE LA RÀPITA

Març 2026

Avinguda dels Esports s/n  - 43540 La Ràpita
2506704

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL DE LA
DEVESA

Rafel Cornet Torta
Nº Col.legiat: 15.341-T

ANNEX MILLORES AL PROJECTE
INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FÚTBOL 11
REIXES CANAL DRENATGE



ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

Nº DENOMINACIÓ

INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU

3 Canó de reg

Desmuntatge i canó de reg camp futbol F11 XLR 24
Rain Bird  o equivalent, tobera 16 mm., d'alumini
anoditzat amb acabat epoxídic, amb tovera
cònica, abast de 28,90 a 44,2 m, inclinació de la
trajectòria 24°, caudal de 13,80 a 25,80m³/h,
connexió de 2" de diàmetre. Inclús accessoris de
connexió a la canonada d'abastiment i distribució.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica
a la canonada de proveïment i distribució. Neteja
hidràulica de la unitat. Ajust del cabal d'aigua.
Realització de proves de servei.

SIMBOLOGIA
SIMBOL DENOMINACIÓ

Canó de reg

ANNEX MILLORES AL PROJECTE
INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FÚTBOL 11
CANONS DE REG

1:500

Plànol nº:Data:

Escala:

Plànol específic:L'enginyer tècnic industrial:

Emplaçament:
Expedient:

Promotor:

Projecte:

Dibuixat: A. Casanova Comprovat:

www.enate.catC./ Sebastià Joan Arbó, nº 76ENATE ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-43.945.658 Tel. 977 700 38443870 AMPOSTA Fax 977 707 313

R. Cornet

EXCM. AJUNTAMENT DE LA RÀPITA

Març 2026

Avinguda dels Esports s/n  - 43540 La Ràpita
2506704

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL DE LA
DEVESA

Rafel Cornet Torta
Nº Col.legiat: 15.341-T
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SIMBOLOGIA

Nº DENOMINACIÓ

12 Marcador electrònic (Projecte Condicionament)

ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

Nº DENOMINACIÓ

INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU

4 Kit backup videomarcador

Subministre de kit Bacup per a videomarcador P5
de Femonsa, inclou 4 fonts d'alimentació i 8 plaques
(16x32cm) P5 exterior.
Inclou: Subministre en l'establiment

1:500

4
Plànol nº:Data:

Escala:

Plànol específic:L'enginyer tècnic industrial:

Emplaçament:
Expedient:

Promotor:

Projecte:

Dibuixat: A. Casanova Comprovat:

www.enate.catC./ Sebastià Joan Arbó, nº 76ENATE ENGINYERIA S.L.P. CIF: B-43.945.658 Tel. 977 700 38443870 AMPOSTA Fax 977 707 313

R. Cornet

EXCM. AJUNTAMENT DE LA RÀPITA

Març 2026

Avinguda dels Esports s/n  - 43540 La Ràpita
2506704

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’ESTADI MUNICIPAL DE LA
DEVESA

Rafel Cornet Torta
Nº Col.legiat: 15.341-T

ANNEX MILLORES AL PROJECTE
INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FÚTBOL 11
KIT BACKUP VIDEOMARCADOR

12
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