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1.- MEMORIA




1.1- Introduccié.

De conformitat amb el que estableix I'article 147.1 del Text refds de la Llei de Contractes del Sector
Public "Quan a l'adjudicacié s’hagin de tenir en compte criteris diferents del preu, I'0rgan de
contractacié podrd prendre en consideracid les variants o millores que ofereixin els licitadors, sempre

que el plec de clausules administratives particulars prevegi expressament aquesta possibilitat”.

Per qix0, es redacta aquest annex, amb la finalitat de millorar les prestacions de I'obra i que surti
efectes en un possible procediment de licitaci®é amb diversos criteris on es valorin les millores. Les
millores versaran sobre una o diverses de les indicades en aquest annex, sent el licitador qui esculli
quin o quins ofereix. Les millores ofertes s'han estructurat en capitols complets, és a dir, que inclouen

totes les unitats d'olbra necessdries per poder dur-les a terme.

1.2.- Objecte.

Es redacta aquest annex al projecte de CONDICIONAMENT DE L'ESTADI MUNICIPAL DE LA DEVESA per
definir les millores a oferir pels licitadors. Les millores proposades han estat consensuades amb els
responsables municipals i consistiran en actuacions sobre els equipaments del camp de futbol, amb
la substitucid dels protectors dels canons de reg, substitucid reixes canal drenatge camp FI11,

substitucié dels canons de reg i subministre de kit backup del video marcador.

1.3.- Millores proposades.

1.3.1 Millora n° 1: Substitucié protectors canons de reg.

Es proposa com a millora la substitucié del protectors dels canons de reg del camp F11. Els actuals ja
fa molts anys que estan installat i degut a I'envelliment del mateix es troben en fissures i trencats,
agreujat per els efectes del temporal de pluges "Alice", amb el conseqUent risc que suposa per al

jugadors que realitzen la practica del esport en aquest camp.




L'actuacié consistird en el subministre de 6 protectors de canons de reg, fabricat en fibra de vidre de
840 mm de llargada, 340 mm d'ampladai 700 mm d’'altura aproximadament, amb cantells arrodonits
per evitar elements perillosos en cas de cops contfra el mateix de les pilotes de jocs i dels jugadors,
amb una base amplia el qual impedeix que la gespa pateixi danys, a part d’aportar estabilitat en

front del vent.

L'import d'execucié material d'aquesta millora és de 2.932,20 €, que representa un 0,82 % del

pressupost d'execucid material del projecte.

En I'apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta actuacié.




1.3.2 Millora n° 2: Substitucié reixes canal drenatge camp F11.
Es proposa com a millora la substitucié de les reixes de la canal de drenatge. Aguestes es troben
trencades en alguns punts i degradades per I'Us i els anys que porten installades. Finalment el seu

estat s’ha vist agreujat per els efectes del temporal de pluges "Alice"”, empitjorant el seu estat.

L'actuacié consistird en la retirada de les reixes de les canals actuals, repds i neteja de la canal de
drenatge, i installacié de les noves reixes, amplada 250 m de polipropile o de fundicio, per a canal

de 300 mm, classe de cdarrega A15 UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclUs peces especials.

L'import d'execucié material d'aquesta millora és de 7.119,00 €, que representa un 2,00 % del

pressupost d'execucid material del projecte.

En I'apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta actuacié.




1.3.3 Millora n° 3: Substitucié canons de reg.

Es proposa com a millora la substitucié dels canons de reg actuals. Dels actuals en hi ha que porten
anys installats, també degut el seu funcionament no és el correcte i el sistema de gir no funciona
correctament, amb el qual s'ha de realitzar de forma manual, també les boques i els models son els
mateixos, amb el que fa que les condicions de freball dels mateixos no siguin correctes, ja que les
condicions de pressié i cabal varien d'acord el tipus de cand instal {at. Finalment el mecanisme de
funcionament dels mateixos s'ha vist agreujat per els efectes del temporal de pluges "Alice", fent que

el seu funcionament sigui deficient.

vy
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L'actuacid consistird en la retirada dels canons actuals i la instal lacié de 6 canons nous model XLR 24
Rain Bird o equivalent, tobera 16 mm, d'alumini anoditzat amb acabat epoxidic, amb tovera conica,

abast de 30 a 58 m, inclinacid de la trajectoria 24°, cabal de 10 a 70 m3/h, connexid de 2" de didmetre.

L'import d'execucié material d'aquesta millora és de 2.932,20 €, que representa un 2,41 % del

pressupost d'execucid material del projecte.

En I'apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta actuacié.




1.3.4 Millora n° 4: Kit backup video marcador.

Dins de les acotacions realitzades s’ha substituit el marcador electronic existent per un nou
videomarcador, com a millora es proposa el subministre d'un kit bakcup del video marcador, format
per 4 fonts d'alimentacié i 8 plagques (16x32 cm) P5 exterior, el qual en cas d'avaria del nou

videomarcador permeti una actuacié rapida i no deixar sense servei la instal lacié gaire temps.

L'import d'execucié material d'aquesta millora és de 661,88 €, que representa un 0,19 % del pressupost

d'execucié material del projecte.

En I'apartat amidaments i pressupost es detallen les partides corresponents aquesta actuacio.

La Rapita 21 de maig del 2026
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ANNEX.- FITXES TECNIQUES




Protector para cafion de riego campo fatbol

Protector para cafion de riego campo futbol. Fabricado en fibra de vidrio, este protector es facilmente
trasladable gracias a las aperturas laterales que presenta en cada uno de los lados.

Descripcién

Todas las esquinas y cantos estan redondeadas para evitar elementos peligrosos en caso de golpes contra el
mismo del balén o de jugadores. Su amplia base impide que el césped sufra dafios y al mismo tiempo
asegura su estabilidad frente a vientos fuertes.

Medidas: 85 cm (ancho) x 30 cm (fondo) x 72 cm (alto).

v
§ P. |. Escaparate, N-VI Salida 157 Tel.: [34] 983 866 333
g Ctra. Olmedo, Km 2,2 Fax: [34] 983 866 196
47400 - Medina del Campo clientes@b?2sport.es
5 Valladolid (Espafia) www.b2sport.es



Canones de la serie XLR

El Rotor de Largo Alcance mas Avanzado del Mundo

Para muchas aplicaciones, la capacidad de regar grandes dreas de manera rapida y
eficiente con solo unos pocos rotores de largo alcance puede tener un gran impacto.
Ahorro de agua, tiempo y dinero: de eso se trata la serie XLR de Rain Bird®. Construido
con los mas altos estandares de calidad y cargado con innovaciones lideres en el sector

de ahorro de agua y costos.

Altamente Adaptable

Tres modelos y una variedad
de boquillas le permiten
modificar el rango de tiro en
funcion de la presion del
aguay el lugar de trabajo.

Diseio Inteligente

La avanzada tecnologia de
boquillas maximiza la
proyeccion y minimiza la
pérdida de presién para
ahorrar agua y aumentar la
eficiencia.

Bajo Costo de Adquisicion

La construccion duradera, el
funcionamiento sin problemasy la
facilidad de instalacion y
mantenimiento hacen que los
canones de la serie XLR superen a los
rotores de impacto de largo alcance.

RaN I BIRD



Canones de la serie XLR

Aplicacion Flexible

H |||||l\ Riego Control de Polvo
N 54. ‘ ’ + Pasto Sintético . Campos de Alimento
tm:1d7e7rfi‘)d < « Pasto Natural - Establos
Wb
+ Maderos « Ecuestre

Alto Desempeiio

- El disefio del deflector, el candn y la boquilla minimizan la
caida de presién y maximizan la distancia de proyeccion.

« Laseleccién avanzada de materiales mejora la resistencia, al
tiempo que reduce el peso y optimiza la eficiencia del disco.

+ Circulo completo y parcial (20 °-340 °) en una unidad.

Nunca Desperdicia una Gota

Perfil de Distribucién de Agua a Baja Presién « Con un lanzamiento potente y un enfoque dedicado en la
Rango de Aplicacion Rango de Aplicacion distribucién uniforme del agua, los caflones XLR eliminan el
(mm) (mm) exceso de agua y escurrimiento al tiempo que maximizan la
% eficiencia del agua.
Tiro (m) Tiro (m) . . .
- Lavelocidad de giro autocompensante en funcion del
Sin Dynamic Jet-Breaker Con Dynamic Jet-Breaker ., . C . ., .
caudal y la presioén, garantiza una distribucion uniforme del
agua incluso en situaciones de baja presion.
Modelos de Cainones XLR

XLR 44 XLR ADJ
« Trayectoria Fija de 24° - Trayectoria Fija de 44° - Trayectoria Ajustable de 15° to 45°
» Rango de Lanzamiento - Rango de Lanzamiento « Rango de Lanzamiento 26 m - 54 m
28m-54m (92'-177) 26 m-53m (85'- 174 (85'-177")
- Brida de 2", NPT o Entrada - Brida de 2", NPT o Entrada - Brida de 2", NPT o Entrada BSP
BSP BSP

rainbird.com

® Registered trademark of Rain Bird Corporation
© 2018 Rain Bird Corporation 4/18
® D41212



RAINPBIRD. e trs sance seexz

Rain Bird® XLR Series Water Jets
es un aspersor de impacto de largo
alcance, eficaz y duradero, disenado para
una amplia variedad de usos y aplicaciones

en las que se necesitan caudales relativamente
altos y amplios radios de alcance.

Para obtener mejores resultados, lea las siguientes instrucciones antes de iniciar
la instalacién para garantizar un rendimiento 6ptimo.

Nota para la puesta en marcha

Compruebe siempre la presion. La presion en la bomba o en el punto de conexion no es
igual a la presion en el aspersor. El problema mas frecuente asociado con las instalaciones
de aspersores de largo alcance es una presién insuficiente o excesiva en el cabezal.

Guia de arranque rapido

1. Configuracion del aspersor de largo alcance serie XLR

Con un dispositivo de rotura de chorro de agua incluido y 9 toberas
disponibles (que se venden por separado), puede personalizar
el rendimiento del aspersor para cualquier aplicacion.

- Configure manualmente el sector de riego deseado colocando
los dos aros de friccion en la posicion deseada.

2. Instalacién del aspersor de largo alcance

Una vez configurado el aspersor de largo alcance, asegurese de que

estd instalado de forma segura. Si se produce oscilaciéon mientras esta
funcionando, indica que esta perdiendo la energia necesaria para
garantizar una velocidad de giro éptima. Consulte Consejos de instalacién
si desea mas informacion.

3. Puesta en marcha del aspersor de largo alcance

- Asegurese de que la trayectoria de chorro de agua apunta hacia una
direccion segura y de que todas las personas en las inmediaciones
estan al tanto del arranque.

- Active la valvula si es automatica. Si el control se realiza mediante
una valvula manual, abra lentamente la valvula hasta alcanzar
la presién y el caudal deseados.



k‘l”&BIRD® Manual de usuario aspersor de largo alcance serie XLR

Informacion sobre la configuracion del aspersor de largo alcanceserie XLR

Seleccion de la tobera
Seleccione una de las nueve toberas disponibles de acuerdo con sus necesidades de rendimiento, presion de agua
disponible (en la salida del agua del aspersor) y capacidad de flujo.

Tabla 1 — Datos de rendimiento de XLR 24

Alcance de la tobera

L 2om | d4mm L d6mm | 8mm ] 2omm_ | 2mm | 24mm | 26mm | 28mm |
Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio Caudal Radio
Bar m’/h M m’/h M m’/h M m’/h M m’/h M m’/h M m’/h M m’/h M m’/h M
2,0 78 24,2 10,6 26,5 13,8 289 17,5 29,1 21,7 294 26,1 29,8 311 30,2 36,7 30,6 23 309
25 87 26,8 19 29,0 154 313 19,5 325 24,2 338 292 344 34,7 351 4,0 358 473 36,5
3,0 9,6 294 13,0 31,6 16,9 33,7 214 359 26,5 382 319 391 38,0 399 44,9 4,0 518 21
35 103 31,2 141 333 18,2 355 231 37,9 28,7 40,4 345 41,6 411 49 485 444 56,0 459
40 11 32,9 151 351 19,5 373 247 39,9 30,7 425 36,9 44,2 439 45,8 51,8 478 59,8 49,7
45 7 339 16,0 36,2 20,7 38,6 26,2 41,2 325 83,9 391 45,7 46,6 47,6 55,0 49,8 63,5 52,0
50 124 348 16,8 373 218 39,8 27,6 42,5 343 452 4,2 473 49,1 493 58,0 51,8 66,9 543
55 13,0 357 17,7 384 22,9 M1 29,0 B8 359 46,5 43,2 48,7 515 509 60,8 535 70,2 56,2
6,0 135 36,6 18,4 39,5 239 8.4 303 45,0 37,5 47,7 45,2 50,1 538 52,5 63,5 553 733 58,1
6,5 141 374 19,2 404 249 433 315 46,0 39,1 48,7 47,0 512 56,0 537 66,1 56,5 76,3 593
70 14,6 38,2 19,9 41,2 258 44,2 32,7 46,9 40,6 49,7 488 523 58,1 54,9 68,6 57,7 792 60,6

Presion

Los datos de rendimiento se han obtenido en condiciones de ensayo ideales, y pueden verse afectados de forma negativa por el viento y otros factores. La presion hace referencia
ala presion de la tobera.

Un dngulo de trayectoria bajo mejora la eficacia del riego en condiciones de mucho viento. Por cada reduccion de 3° del dngulo de trayectoria, el alcance se reduce aproximadamente
enun 30 4%.

Tabla 2 — Datos de rendimiento de XLR 44

Alcance de la tobera
- tmm | temm | i8mm | 20mm | 2mm | 2mm | 26mm | 28mm |

Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura [ Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura | Caudal | Radio | Altura
Bar [mh| M M [m/h| M M [m¥h| M M [m/h| M M [m/h| M M [m¥h| M M [m/h| M M [m¥h| M M [m/h| M M
30 [ 96 261119130285 | 121(169 |31,0 123|214 |335]| 125265 359|127 (319372129 |380]385]| 131|449 |397 | 133518410/ 134
35 1103|277 | 1311141303 | 134|182 | 33,0 | 13,7 [ 23,1 | 356 | 14,0 | 28,7 | 38,2 | 144 | 345 | 39,7 | 146 | 41,1 | 41,1 | 149 | 48,5 | 42,6 | 151 | 56,0 | 44,0 | 153
40 [ 11,0293 | 143 | 151 | 32,1 | 147 | 195 | 349 | 151 | 24,7 | 378 | 156 | 30,7 | 40,6 | 16,0 | 36,9 | 42,2 | 16,3 | 439 | 43,8 | 16,6 | 51,8 | 455 | 17,0 | 59,8 | 47,1 | 17,3
45 [ 11,7 | 304 | 151 16,0 | 33,4 | 156 | 20,7 | 363 | 16,1 | 26,2 | 39,3 | 16,7 | 32,5 | 422 | 17,2 | 39,1 | 43,9 | 17,6 | 46,6 | 45,6 | 18,1 | 55,0 | 47,3 | 18,5 | 63,5 | 49,0 | 18,9
50 [ 1241315159168 | 346 | 165|218 | 37,7 | 17,1 | 27,6 | 40,8 | 17,8 | 343 | 439 | 184 | 41,2 | 457 | 19,0 | 49,1 | 47,4 | 19,5 | 58,0 | 49,2 | 20,0 | 66,9 | 51,0 | 20,5
55 [ 130 (324|164 | 17,7 |356| 172|229 |387 | 179|290 | 41,9 | 18,6 | 359 | 451 | 194 | 43,2 | 469 | 20,0 | 51,5 | 48,7 | 20,6 | 60,8 | 50,5 | 21,2 | 70,2 | 52,3 | 21,8
60 [ 135333170184 365|178 239|398 | 187|303 |430| 195|375 463|203 |452|481| 21,0 538|500 21,7 | 635|518 (223|733 |536]| 230
65 | 141)339| 174|192 372|183 | 249 | 405|192 | 31,5| 43,8 | 20,1 | 39,1 | 47,1 | 21,0 | 47,0 | 49,0 | 21,8 | 56,0 | 50,9 | 22,5 | 66,1 | 52,7 | 23,3 | 76,3 | 54,6 | 24,
70 | 146 345(179] 199|378 | 188 | 258 | 41,2 | 198 | 327 | 44,6 | 20,7 | 40,6 | 48,0 | 21,7 | 488 | 49,9 | 22,5| 58,1 | 51,8 | 23,4 | 68,6 | 53,7 | 242 | 79,2 | 55,6 | 251
75151 348|181 20,6 | 382 | 19,1 | 26,7 | 41,7 | 20,2 | 33,8 | 451 | 21,2 | 420 | 485 | 22,2 | 50,5 | 50,4 | 23,1 | 60,1 | 52,4 | 240 | 71,0 | 543 | 249 | 82,0 | 56,3 | 25,8
80 | 156|352 | 184 | 21,3 | 38,7 | 195| 27,6 | 421 | 206 | 349 | 455 | 21,6 | 43,4 | 49,0 | 22,7 | 52,2 | 51,0 | 23,6 | 62,1 | 53,0 | 24,6 | 733 | 55,0 | 255 | 84,6 | 57,0 | 26,4

Presion

Los datos de rendimiento se han obtenido en condiciones de ensayo ideales, y pueden verse afectados de forma negativa por el viento y otros factores. La presién hace referencia
ala presion de la tobera.
Radio = radio de alcance en metros. Tobera a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Altura = altura de chorro méxima en metros por encima de la tobera.

Dispositivo de rotura del chorro

El dispositivo de rotura del chorro se puede ajustar de forma independiente. En el arranque, configure el dispositivo de rotura
de tal forma que cruce el chorro de agua aproximadamente en un 20% del didmetro de la tobera instalada (por ejemplo: en
una tobera de 20 mm, la pala debe entrar 4 mm en el chorro de agua). Ajustelo con precision si fuera necesario. La frecuencia
de intermitencia se puede ajustar con el selector de velocidad/frecuencia.

Figura 1 — Dispositivo de rotura de chorro

Ajuste del dispositivo
de rotura de chorro

Instalaciéon Selector de velocidad / Frecuencia
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Instalacion del soporte elevador

Manual de usuario aspersor de largo alcance serie XLR

Para garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento de su chorro de agua, el soporte elevador debe ser estable

y estar instalado con solidez para resistir las vibraciones. Un soporte elevador sin apoyo es insuficiente para un correcto
funcionamiento. Ademas, un soporte elevador de PVC no soportaré la carga de reaccién de un chorro de agua. Se pueden
utilizar algunas de las siguientes opciones: (Nota: confirme la pérdida de friccién y flujo en su aplicacion)

Opcién 1: Soporte elevador galvanizado sujeto
a un poste de madera tratada frente
ala presién

Figura 2: Soporte elevador galvanizado sujeto a un poste
de madera tratada frente a la presion de 140 mm x 140 mm

~— Use hi-torque

Max. of 72" height is stainless steel bands.

recomended. Post should be

continuous to base of Water Jet. m‘m /

~—— Keep riser vertical

Min. of 36" depth
is recommended.
Compact dirt
around post.

2" Elbow swing

m / assembly

Provide drain valve I
as necessary Lateral

—— Use pressure
treated wood

Opcidn 2: Conjunto de soporte elevador
galvanizado en bloque de hormigén

Figura 3: Conjunto de soporte elevador en un bloque de hormigén

300 mm to bolt ——— 76 mm Galv.sch. 40

flange

HI=H=1 M=y n=n=n=i=m

=== == =m=m=n=l
=111 soomm =N

= ===

800 mm ] I
76 mm Lateral
Elbow

swing Provide drain valve

< assembly as necessary

600 mm x 600 mm ——
Square

Instale el aspersor de lasrgo alcance en el soporte elevador como se muestra en las Figuras 4 0 5.

Figura 4: Uso de la brida para pernos

Figura 5: Uso del adaptador de rosca
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Manual de usuario aspersor de largo alcance serie XLR

Informacion de contacto Rain Bird

Rain Bird Europe SNC

BAT A - Parc Clamar

240, rue René Descartes BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCIA

Tel:+33(0) 442244461
Fax:+33(0) 442242472
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Deutschland GmbH
KonigstraBe 10c

70173 Stuttgart

ALEMANIA

Tel.: +49 (0) 711 222 54 158

Fax: +49 (0) 711 222 54 200
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird France SNC

BAT A - Parc Clamar

240, rue René Descartes BP 40072
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
FRANCIA

Tel:+33(0) 442244461
Fax:+33(0) 442242472
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Turkey

Camlik Mh. Ding Sokak Sk. No.4
D:59-60

34760 Umraniye, Estambul

TURQUIA

Tel: 490216 443 75 23

Fax:+90 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

Rain Bird Ibérica S.A.

C/Valentin Beato, 22 2.2 Izq. fdo

28037 Madrid

ESPANA

Tel: 434916324810

Fax: +34 91632 46 45

rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
Portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

RBE17TS24
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Pantalla Led P5

Cabina Full color Exterior

Descripcion:
Pantalla de rental P5 para exterior. La pantalla de mayor brillo de la
gama rental con hasta 5.500nits de potencia

Contenidos de gran calidad y resolucion por medio de sus pixeles:
128*128px. Ensamblado en un chasis ligero y de las mads altisimas
calidades.

Posibilidad de mostrar contenidos infinitos: fextos, videos, hora, etc.

Control remoto a fravés del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, sensor de

brillo y sensor de temperatura opcional.

Caracteristicas destacadas:
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640mm

LED

Pitch / Frecuencia
Resolucioén

Brillo

Dist. de vista

Angulo de visualizacién
Potencia méxima
Consumo medio
Tensién de trabajo
Chasis

Apertura

Escaneo

Grado IP

Temp. de trabajo
Humedad de frabajo
Software
Conectividad

Peso
Medidas con embalaje

Escala de grises

Especificaciones técnicas:

SMD

5mm/ 3840Hz

128*128px/cabina

+5.000/ 5.500nits

25m

140°H / 130°V

<342w

+ 136w

AC200-230V

Aluminio

Trasera

1/8

Delantera: IP65 / Trasera: IP54

-20° / +40°

10-90%

Incluido. Multilenguaje
TCP/IP(cable de red) ,memoria USB.
3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
+12,5Kg neto / 14,5Kg + embalaje

730*740*155mm
14-16Bits

T. +34 976 433 763 | info@femonsa.es | www.femonsa.es
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Pantalla Led P5
Cabina Full color Exterior IP65 (MEDIDAS)
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Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla

- Evitar golpes que puedan danar el chasis o las placas LED

- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstruccion de las entradas y salidas de aire al interior del chasis

T. +34 976 433 763 | info@femonsa.es | www.femonsa.es
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2.1.- AMIDAMENTS




1 Millora 1 - Protectors canons de reg
N° U Descripcid Amidament

1.1 u Protector per a cand de reg camp futbol. Fabricat en fibra de vidre, aquest protector és faciiment
traslladable gracies a les obertures laterals que presenta a cadascun dels costats.
Tots els cantons i cantells estan arrodonits per evitar elements perillosos en cas de cops contra el mateix
de la pilota o de jugadors. La seva amplia base impedeix que la gespa pateixi danys i alhora assegura la
seva estabilitat davant de vents forts.
Mides: 85 cm (ample) x 30 cm (fons) x 72 cm (alt).
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard el nombre d'unitats realment col locades segons especificacions de

Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subftotal
Camp F11 6 6,000
6,000 6,000
Total U : 6,000




2 Millora 2 - Reixes canal drenatge camp F11
N° U Descripcid Amidament

2.1 M  Neteja de canaleta existent repassant i tornant a fixar be reixes a canaleta, substitucid reixetes canals
existents per unes noves del mateix material de polipropile o de fundicid, de 250 mm d'ample per a canal
de 300 mm, classe de carrega A15 UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclUs peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut de la reixa de la canaleta de drenatge. Collocacié de la reixa de la
canaleta de drenatge. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Neteja i rejuntat de la
canaleta de drenatge .Comprovacioé del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurard en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subftotal
2 105,000 210,000

210,000 210,000

Totalm : 210,000




3 Millora 3 - Canons de reg
N° U Descripcid Amidament

3.1 U Desmuntatge de canons de reg, amb mitjans manuals i recuperacid del material per a la seva posterior
ubicacidé en altre emplacament, sent l'ordre d'execucid del procés invers al de la seva instaldacio, i
cdrrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturacié de les conduccions connectades a I'element si s'escau.
Classificacié i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar sobre
camid. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les restes
d'obra sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidard el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de

Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subftotal
6 6,000
6,000 6,000
Total U : 6,000
3.2 u Cané de reg camp futbol F11 XLR 24 Rain Bird o equivalent, tobera 16 mm., d'alumini anoditzat amb

acabat epoxidic, amb tovera conica, abast de 28,90 a 44,2 m, inclinacié de la trajectoria 24°, caudal de
13,80 a 25,80m?/h, connexié de 2" de didmetre. InclUs accessoris de connexid ala canonada d'abastiment
i distribucié. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Instal 1acié en el terreny i connexid hidraulica a la canonada de proveiment i distribucid. Neteja
hidraulica de la unitat. Ajust del cabal d'aigua. Realitzacid de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de

Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total U : 6,000




4 Millora 4 - Kit backup videomarcador
N° U Descripcid Amidament

4.1 u Subministre de kit Bacup per a videomarcador P5 de Femonsa, inclou 4 fonts d'alimentacié i 8 plaques
(16x32cm) P5 exterior.
Inclou: Subministre en I'establiment
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de

Projecte.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subftotal
1 1.000
1,000 1,000
Total U : 1,000




2.2.- PRESSUPOST




Pressupost parcial n° 1 Millora 1 - Protectors canons de reg

NO

Descripcié Amidament Preu Import

Protector per a cand de reg camp futbol. Fabricat en fibra de vidre, aquest protector és faciiment fraslladable
gracies a les obertures laterals que presenta a cadascun dels costats.

Tots els cantons i cantells estan arrodonits per evitar elements perillosos en cas de cops contra el mateix de la
pilota o de jugadors. La seva amplia base impedeix que la gespa pateixi danys i alhora assegura la seva
estabilitat davant de vents forts.

Mides: 85 cm (ample) x 30 cm (fons) x 72 cm (alt).

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard el nombre d'unitats realment collocades segons especificacions de
Projecte.

Total U : 6,000 488,70 2.932,20

Total Pressupost parcial n° 1 Millora 1 - Protectors canons de reg : 2.932,20

La Rapita 21 de maig del 2026

C.EF.
C/ Sebastid Joan Ar

43§70-A
/'ref. 977 700?

sta
Fax 977 707 313

L'enginyer técnic industrial: Rafel Cornet Torta




Pressupost parcial n° 2 Millora 2 - Reixes canal drenatge camp F11

NO

Descripcié Amidament Preu Import

2.1

Neteja de canaleta existent repasant i tornant a fixar be reixes a canaleta, substitucid reixetes canals existents
per unes noves del mateix material de polipropilé o de fundicié, de 250 mm d'ample per a canal de 300
mm,classe de carrega A15 UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclUs peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut de la reixa de la canaleta de drenatge. Collocacié de la reixa de la
canaleta de drenatge. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Neteja i rejuntat de la canaleta
de drenatge.Comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurard en projeccid horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Totalm : 210,000 33,90 7.119,00

Total Pressupost parcial n® 2 Millora 2 - Reixes canal drenatge camp F11 : 7.119,00

La Rapita 21 de maig del 2026

C.EF.
C/ Sebastia Joan Ar

43§70-A
/Tef. 977 700?

sta
Fax 977 707 313

L'enginyer técnic industrial: Rafel Cornet Torta




Pressupost parcial n° 3 Millora 3 - Canons de reg

NO

Descripcié Amidament Preu Import

3.1

3.2

Desmuntatge de canons de reg, amb mitjans manuals i recuperacié del material per a la seva posterior
ubicacié en altre emplacament, sent I'ordre d'execucid del procés invers al de la seva instal lacié, i carega
manual sobre camid o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturacié de les conduccions connectades a l'element si s'escau.
Classificacié i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar sobre
camid. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual de les restes d'obra
sobre camié o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidard el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

Total U : 6,000 15,50 93,00

Cané de reg camp futbol F11 XLR 24 Rain Bird o equivalent, tobera 16 mm., d'alumini anoditzat amb acabat
epoxidic, amb tovera conica, abast de 28,90 a 44,2 m, inclinacié de la trajectdria 24°, caudal de 13,80 a
25,80m3/h, connexié de 2' de diametre. Inclis accessoris de connexié a la canonada d'abastiment i
distribucid. Totalment muntat, connexionat i provat.

Inclou: Instal{acié en el terreny i connexid hidraulica a la canonada de proveiment i distribucié. Neteja
hidraulica de la unitat. Ajust del cabal d'agigua. Realitzacid de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U : 6,000 1.419,84 8.519,04

Total Pressupost parcial n® 3 Millora 3 - Canons de reg : 8.612,04

La Rapita 21 de maig del 2026

C.LF.
C/ Sebastia Joan Ar

> 43§70-A
/Tef. 977 700?

sta
Fax 977 707 313

L’enginyer técnic industrial: Rafel Cornet Torta




Pressupost parcial n° 4 Millora 4 - Kit backup videomarcador

N° U Descripcié

Amidament Preu Import

4.1 u Subministre de kit Bacup per a videomarcador P5 de Femonsa, inclou 4 fonts d'alimentacié i 8 plagues

(16x32cm) PS5 exterior.
Inclou: Subministre en I'establiment

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de

Projecte.
Total U :

1,000 661,88 661,88

Total Pressupost parcial n° 4 Millora 4 - Kit backup videomarcador : 661,88

20

La Rapita 21 de maig del 2026

C.LF.
C/ Sebastia Joan Ar

> 43§70-A
/Te( 877 700?

sta
Fax 977 707 313

L’enginyer técnic industrial: Rafel Cornet Torta
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3.- PLANOLS




EX=4

M‘ ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

N DENOMINACIO
INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU

1 Protectors canons de reg
Protector per a cand de reg camp futbol. Fabricat

en fibra de vidre, aquest protector és facilment

traslladable gracies a les obertures laterals que
presenta a cadascun dels costats.

Tots els cantons i cantells estan arrodonits per evitar
elements perillosos en cas de cops contra el mateix
de la pilota o de jugadors. La seva amplia base
impedeix que la gespa pateixi danys i alhora
assegura la seva estabilitat davant de vents forts.
L Mides: 85 cm (ample) x 30 cm (fons) x 72 cm (alt).

=

@ SIMBOLOGIA

o SIMBOL || DENOMINACIO

|

‘ A

| U U :él ik
D Protector cand reg

Projecte:
E N A T E PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L'ESTADI MUNICIPAL DE LA

ENGINYERIA .

EXCM. AJUNTAMENT DE LA RAPITA

L'enginyer t&cnic industrial: Planol especific: Data: Planol n°:
ANNEX MILLORES AL PROJECTE Marg 2026
< INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FUTBOL 11 ‘I
. PROTECTORS CANONS DE REG
Emplacament: .
Rafel Cornet Torta Avinguda dels Esports s/n - 43540 La Rapita Expedient: Escala:
N° Col.legiat: 15.341-T Dibuixat: A. Casanova Comprovat: R. Cornet 2506704 1:500

ENATE ENGINYERIA S.L.P. CIF:B-43.945.658 C./ Sebastia Joan Arbé, n° 76 43870 AMPOSTA Tel. 977 700 384 Fax 977 707 313 www.enate.cat
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:}F ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

N DENOMINACIO
INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU

2 Reixes canal drenatge

Neteja de canaleta existent repasant i tornant a
fixar be reixes a canaleta, substitucié reixetes canals
L existents per unes noves del mateix material de

L polipropile o de fundicié, de 250 mm d'ample per a
canal de 300 mm,classe de carrega A15 UNE-EN
1433 i UNE-EN 124, inclUs peces especials.
£ 1 Inclou: Replanteig del recorregut de la reixa de la
canaleta de drenatge. Col1ocacié de la reixa de la

O]

] e canaleta de drenatge. Muntatge dels accessoris en
‘ \\ la canaleta de drenatge. Neteja i rejuntat de la
I U U U U canaleta de drenatge.Comprovacié del seu
D correcte funcionament.
O
° — \ i[
Projecte:
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L’'ESTADI MUNICIPAL DE LA
DEVESA
ENGINYERIA ...
EXCM. AJUNTAMENT DE LA RAPITA
L'enginyer t&cnic industrial: Planol especific: Data: Planol n°:
ANNEX MILLORES AL PROJECTE Marg 2026
SIMBOLOGIA - INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FUTBOL 11 2
sweor__| DENOMNACIO . REIXES CANAL DRENATGE
o | de drenat Emplacament: N )
IRERRERERER Lot Rafel Cornet Torta Avinguda dels Esports s/n - 43540 La Rapita Expedient: Fscalar
N° Col.legiat: 15.341-T Dibuixat: A. Casanova Comprovat: R. Cornet 2506704 1:500

ENATE ENGINYERIA S.L.P. CIF:B-43.945.658 C./ Sebastia Joan Arbé, n° 76 43870 AMPOSTA Tel. 977 700 384 Fax 977 707 313 www.enate.cat
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ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

Nl DENOMINACIO

INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU

3 Cand de reg

Desmuntatge i cand de reg camp futbol F11 XLR 24
Rain Bird o equivalent, tobera 16 mm., d'alumini
anoditzat amb acabat epoxidic, amb tovera
conica, abast de 28,90 a 44,2 m, inclinacié de la
trajectoria 24°, caudal de 13,80 a 25,80m3/h,
connexié de 2" de didmetre. InclUs accessoris de

connexié ala canonada d'abastiment i distribucié.
Totalment muntat, connexionat i provat.

\
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Inclou: Instal {acié en el terreny i connexid hidraulica
ala canonada de proveiment i distribucié. Neteja
hidraulica de la unitat. Ajust del cabal d'aigua.
Realitzacié de proves de servei.

Alcance de la tobera

Caudal Radio fadio Caudal Hadio

B | wh | N | = M| wh | M
20| 78 | u2 | we | 25 | 18 | 39
35 87 | :8 | mo | B | 14 | 33
30 96 | 84 | Bo | 16 | 169 [ B2
1 w3 | n2 | owr | a3 | w2 | kS

SIMBOLOGIA

SIMBOL

[

DENOMINACIO

Cand de reg

e 40 mr | e | s | sy | ws | w3
Zoas| | o | w0 | 2 | w7 | 3
€ so| 124 | M8 | ws | w3 | as | s
s5 | mo | 37 | wr | 4 Lol i
&0 135 36,6 184 195 ny 424
65 | w1 | w4 | w2 | 4 TTRTTDS
70 146 382 189 412 548 41

Projecte:
E N A T E PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L'ESTADI MUNICIPAL DE LA

ENGINYERIA .

EXCM. AJUNTAMENT DE LA RAPITA

L'enginyer t&cnic industrial: Planol especific: Data: Planol n°:
ANNEX MILLORES AL PROJECTE Marg 2026
P INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FUTBOL 11 3
. CANONS DE REG
Emplacament: .
Rafel Cornet Torta Avinguda dels Esports s/n - 43540 La Rapita Expedient: Escala:
N° Collegiat: 15.341-T Dibuixat: A. Casanova  Comprovat: R. Cornet 2506704 1:500

ENATE ENGINYERIA S.L.P. CIF:B-43.945.658 C./ Sebastia Joan Arbé, n° 76 43870 AMPOSTA Tel. 977 700 384 Fax 977 707 313 www.enate.cat
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J ACTUACIONS CAMP FUTBOL 11

‘ ‘ ] N DENOMINACIO
12 ‘ B - L INSTAL 1ACIO EQUIPAMENT ESPORTIU

4 Kit backup videomarcador

o Subministre de kit Bacup per a videomarcador P5

I
) | —
I | de Femonsa, inclou 4 fonts d'alimentacié i 8 pl
_ | R S § plaques
é | | %Ai — (16x32cm) P5 exterior.
‘ [ | \‘ } Inclou: Subministre en l'establiment
- L=
- |

Projecte:
E N A T E PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L'ESTADI MUNICIPAL DE LA

ENGINYERIA .

EXCM. AJUNTAMENT DE LA RAPITA

L'enginyer t&cnic industrial: Planol especific: Data: Planol n°:
ANNEX MILLORES AL PROJECTE Marg 2026
SIMBOLOGIA P INSTAL LACIO EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP FUTBOL 11 4
N DENOMINACIO - KIT BACKUP VIDEOMARCADOR
- : . Emplacament: .
12 Marcador electronic (Projecte Condicionament) ratel Comnet Torta Avinguda dels Esports s/n - 43540 La Raipita Expedient: Escala:
N° Col.legiat: 15.341-T Dibuixat: A. Casanova Comprovat: R. Cornet 2506704 1:500

ENATE ENGINYERIA S.L.P. ciF:B-43.945.658 C./ Sebastia Joan Arbé, n° 76 43870 AMPOSTA Tel. 977 700 384 Fax 977 707 313 www.enate.cat
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