



Expedient núm.: 202/2026

Provisió d'Alcaldia sol·licitant Informes

Procediment: Licitació contracte urgent d'obres “ Projecte d'actuacions puntuals de millora per la seguretat dels camins de Claverol i Sant Martí de Canals que uneix el municipi de Conca de Dalt amb el de la Pobla de Segur” per procediment obert simplificat.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció :

Les obres que es pretenen dur a terme són les “Actuacions puntuals de millora per la seguretat dels camins de Claverol i Sant Martí de Canals que uneix el municipi de Conca de Dalt amb el de la Pobla de Segur” d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Marc Guillén i Casal, Enginyer tècnic d'obres públiques per import de 92.364,11 euros , més 19.396,46 euros d' IVA al 21%, essent el total de 111.760,57 euros (IVA inclòs).

2. Descripció de la situació actual.

La xarxa de camins rurals constitueix un element essencial per a la cohesió territorial, la mobilitat de la població. Molts d'aquests camins presenten deficiències estructurals puntuals que comprometen la seguretat dels usuaris, com ara ferm malmès, despreniments, absència de tanques protectores o manca de senyalització. Aquestes mancances incrementen el risc d'accidents i poden limitar la connectivitat entre nuclis habitats i explotacions agràries.

Les activitats proposades tenen per objectiu millorar puntualment la seguretat i funcionalitat d'aquests camins per garantir una mobilitat segura i sostenible.

El camí rural de Sant Martí de Canals presenta un estat de conservació deficient i també el tram de Claverol.

L'actual paviment no disposa de cuneta longitudinal ni de sistema de recollida d'aigües, fet que agreuja l'efecte de l'escorrentia en episodis de precipitació intensa, accelerant la degradació del ferm i provocant descalçaments puntuals al marge exterior. L'aigua pluvial circula lliurement sobre de la calçada, contribuint a l'arrossegament de materials i pèrdua de capacitat portadora del terreny. Cal actuar en el sistema de recollida d'aigües per tal de millorar l'estabilitat dels talussos i garantir la seguretat estructural dels mateixos i de la pròpia via d'accés .

En el cas de la carretera de Claverol, l'estat actual del ferm esta fortament deteriorat, a conseqüència del pas de vehicles agrícoles i la manca d'actuacions de manteniment continuades . Aquest fet ha provocat la formació de deformacions i irregularitats





considerables al llarg del traçat, amb l'aparició de clots, escorrenties transversals i solcs longitudinals que dificulten la circulació segura especialment en èpoques de pluja.

3. Objecte del contracte

L'objecte del contracte consistirà de forma general en la realització dels següents treballs d'acord amb el detall per capítols i la definició dels amidaments que consten en el projecte:

Actuació 01. Estabilització de talussos.

Els treballs passen per la construcció de trams de cuneta formigonada i transitable, en aquells punts on es posa en perill l'estabilitat del talús, conseqüència de l'abundant presència d'aigua per l'escorrentiu superficial.

Actuació 02. Pavimentació.

Els treballs consisteixen en la pavimentació d'un tram del camí de Claverol mitjançant l'aplicació d'un reg d'imprimació i l'estesa de mescla bituminosa en calent.

Les obres es duran a terme en condicions de Seguretat i Salut mentre durin els treballs.

El nombre de Km de camins a millorar és de 5,67 km.

El codi CPV **45233000-9** (Treballs de construcció, cimentació i pavimentació de autopistes i carreteres). En casos de drenatges més amplis o obres similars, s'utilitza el **45233120-6**. [[1](#), [2](#)]

5. Anàlisi Econòmica

El pressupost ascendeix a la quantia de 92.364,11 €, més 19.396,46 € d'IVA al 21%, comportant un pressupost d'execució per contracte de 111.760,57 € (IVA inclòs).

Els preus adoptats s'han obtingut a partir de costos de mà d'obra, materials i maquinària, especificats en el projecte, i en l'apartat corresponent hi figura la relació i justificació detallada de les unitats d'obra que integren aquesta fase.

Els òrgans de contractació han de procurar que el pressupost base de licitació sigui adequat





als preus del mercat.

Pressupost d'Execució material	77.616,90 €
Despeses Generals 13%	10.090,20 €
Benefici Industrial 6%	4.657,01 €
	92.364,11 €
IVA 21%	19.396,46 €
Pressupost d'execució per contracte	111.760,57 €

Valor estimat del contracte

El Valor estimat del contracte (VEC) és de noranta-dos mil tres-cents seixanta-quatre euros amb onze cèntims. (92.364,11 €)

Imputació en el pressupost municipal.

El present contracte s'imputarà a la següent aplicació pressupostària.

1.1532.607.37 del pressupost exercici 2026.

6. Anàlisi del Procediment

El valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 € (IVA exclòs) i no s'hi apliquen criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. Per aquest motiu, la seva adjudicació es tramitarà mitjançant el procediment obert simplificat, d'acord amb el que estableix l'article 159 de la LCSP.

Per tant, el procediment d'adjudicació del present contracte d'obres serà el procediment obert simplificat, amb constitució de mesa de contractació, d'acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i 156 a 159 de la LCSP.

Execució per lots: no es contempla

Durada . 4 mesos.





Es preveu que les obres tinguin una durada de 4 mesos.

7. Conclusions

L'actuació de les "d'actuacions puntuals de millora per la seguretat dels camins de Claverol i Sant Martí de Canals que uneix el municipi de Conca de Dalt amb el de la Pobla de Segur", consisteixen en l'arranjament de 5,46 km de camins .Els treballs passen per la construcció de trams de cuneta formigonada i transitable, en aquells punts on es posa en perill l'estabilitat del talús , conseqüència de l'abundant presència d'aigua per l'escorrentiu superficial. I treballs de pavimentació d'un tram del camí de Claverol mitjançant l'aplicació d'un reg d'imprimació i l'estesa de mescla bituminosa en calent.

L'Alcalde

Marc Sans Sans

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

