
Núm. expedient: 1233/2026

Procediment: Contractacions

Assumpte:  Contracte  d'obres  per  l'execució  del  Projecte  bàsic  executiu  de  Parc 
d’Autocaravanes al carrer Copèrnic de Piera.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL CONTRACTE D'OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE  BÀSIC  EXECUTIU  DE  PARC  D’AUTOCARAVANES  AL  CARRER 
COPÈRNIC DE PIERA.

1- Introducció

L´objectiu del projecte és el de CONDICIONAR un parc que permeti l’estacionament 
d’autocaravanes d’ús recreatiu (zona verda, espai de descans, àrea d’oci), integrant 
les zones d’oci i enjardinades amb l’estacionament.

2- Descripció de la situació actual

Actualment el solar subjecte de projecte es troba situat entre la carretera de Martorell a 
Igualada amb el carrer Copèrnic, situat entre zona residencial unifamiliar de casa-jardí 
amb zona Industrial. Doncs es troba limitant ambdues zones.
Actualment hi ha una plantació d’arbres de poca densitat i  tamany que delimita un 
camí peatonal, natural/rústic.

3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la 
qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que 
les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin 
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals. 

L’article 116 de la LCSP estableix que la signatura dels contractes per part  de les 
administracions publiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que la inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina en el 
seu article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les 
seves  competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que 
contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal  en  els 
termes previstos en aquest article.
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4- Objecte del contracte

L´objectiu del projecte és el CONDICIONAMENT de la zona verda per permetre una 
zona recreativa d’oci i de descans per usuaris conductors d’autocaravanes, amb els 
serveis i equipaments bàsics per al seu correcte funcionament, i mantenint la condició 
de zona verda.
La proposta defineix la creació d’un Parc d’Autocaravanes amb la possibilitat de 28 
places en total, amb els serveis que es descriuen més endavant. També es proposa 
l’opció de mantenir un
camí/passeig natural/rústic  que dona continuïtat  a un recorregut/camí peatonal  que 
comunica  el  carrer  Copèrnic  amb  la  carretera  de  Martorell  a  Igualada,  amb  la 
incorporació d’enllumenat públic.
Els diferents espais del parc s’han definit amb una nova pavimentació combinada amb 
terra vegetal  per a les zones lliures,  àrids reciclats per marcar les zones d’arbrat  i 
ombra, zones de llambordes de buit i ple per definir la circulació, llambordes simples 
per marcar les roderes de la zona de circulació dels vehicles,  i  soleres de formigó 
colorit  per,  únicament,  pavimentar  les  zones  de  serveis  que  requereixen  d’una 
pavimentació llisa i sòlida.
La proposta pretén mantenir la idea de verd amb la plantació de nou arbrat de gran 
volum i densitat de copa en punts estratègics, que alhora doten d’ombra en algunes 
places. També es proposa una nova plantació de plantes tipus arbust que doten de 
color i limiten creant una barrera vegetal a la zona del parc.
Aquestes espècies vegetals s’han escollit segons el tipus de clima en el que es troben.
I, finalment, s’ha optat per reutilitzar/replantar els arbrets que actualment es troben en 
el solar, plantant un per un per cada plaça d’aparcament, com a element de fita, i amb 
la intenció de que amb el temps puguin generar una petita ombra a cada plaça.
Aquests elements vegetals ajuden a l’espai a reduir la percepció de duresa i poder 
mantenir una zona de transpirabilitat i refugi climàtic. 

L’accés a aquest parc es proposa pel carrer Copèrnic (carrer amb baixa densitat de 
circulació), i amb sortida per la carretera de Martorell a Igualada per poder eliminar 
zones de gir dins de l’àrea del Parc. Aquest fet obliga a modificar la pavimentació de la 
vorera existent per una solera de formigó amb peces de transició i remuntables. Es pot 
veure, gràficament, en plànols, la zona afectada de la vorera.
Amb el compliment de les principals normatives:

- Distància respecte la línia de mitja tensió
- Normativa tècnica d’urbanització (amb les diferents normatives descrites en el 
apartat de memòria Aplicable).
- Codi d’accessibilitat de Catalunya D209/2023 de l’1 de Març de 2024.
- Codi tècnic de l’edificació.

5- Pressupost base de licitació i Valor Estimat
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5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat
El pressupost base de licitació del present contracte és de 257.999,97€ IVA inclòs:

Pressupost execució material
179.179,0

9
6% Benefici industrial 10.750,75
13% Despeses indirectes 23.293,28
Pressupost  estimat de 
contractació

213.223,1
2

IVA 44.776,85

Pressupost de contracte
257.999,9

7

El valor estimat del contracte és de 213.223,12€.

5.2 Aplicació pressupostària
La present contractació s'aplicarà a l’aplicació pressupostària en què es consignarà a 
tal efecte, quedant condicionada l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a l’aplicació pressupostària, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de la 
LCSP.

Les  obres  previstes  al  projecte  de  referència,  es  troben  finançades  per  recursos 
ordinaris i per subvencions rebudes, a càrrec de partida pressupostaria de l’any 2026:

Any Partida pressupostària Import inclòs 21%IVA(€)

2026 401/1511/62900
Projecte 2026/2/INVER/3

257.999,97 €

TOTAL 257.999,97 €

1- Anàlisi d'execució per lots

Motius per a la no divisió en lots: 

a) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses 
en l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista 
tècnic. 

b) El risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del 
seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en 
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

Les característiques especials del projecte, amb un únic projecte d’obres, fan 
que  es  pugui  considerar  una  actuació  indivisible.  Les  instal·lacions 
requereixen que les actuacions es  realitzin  per  part  d’un únic  adjudicatari, 
amb una planificació, calendari de treball, execució i metodologia unificades. 
Es  fa  del  tot  recomanable  garantir  una  unitat  d’execució  que  asseguri  la 
qualitat i la uniformitat dels materials i processos emprats.
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2- Termini de execució 

El pla previst per a l'execució de les obra és de 6 mesos.

3- Classificació del Contractista 

En base a l’import de l’obra, NO superior a 350.000 € previ IVA no pertoca la sol.licitud 
de  categoria  del  constructor.  En  base  a  càlcul  d'anualitat  mitjana  de  les  partides 
previstes  en  obra  es  valorarà  positivament  aportació  de  màxima classificació  dels 
següents subgrups:

Subgrup C4- Paleteria
Subgrup C6- Paviments i enrajolats
Subgrup I- Instal·lacions

9.- Proposta de puntuació. 

1. Preu, fins a un màxim de 70 punts

La puntuació obtinguda per cada licitador ve donada pel resultat de l’aplicació de la 
fórmula descrita en el plec i que consisteix en:

P= oferta més baixa          x 70
    oferta que es valora

2. Proposta d'ampliació del termini de garantia de les obres (fins a 15 punts) 

Es valorarà que la persona licitadora proposi l'ampliació del termini de garantia d'un 
any de les obres, ja que donat l'ús intensiu que tindrà l’asfaltat, l'ampliació del termini 
de garantia repercutirà en l'increment de la qualitat i durabilitat de l'actuació objecte 
d'execució. 

S'atorgaran els punts el següent detall: 

 1  any  addicional  de  garantia  .…....................................................................  3 
punts 

 2 anys addicionals  de garantia  .….................................................................  6 
punts 

 3 anys addicionals  de garantia .....…..............................................................  9 
punts 

 4 anys addicionals  de garantia .........…........................................................  12 
punts 

 5 anys addicionals de garantia .............…..................................................... 15 
punts 

3. Proposta de reducció del termini d’execució de les obres (fins a 15 punts) 

Les obres s’han de realitzar en 6 mesos (25 setmanes), com a termini màxim, aquest 
termini si és viable per a l’execució del projecte.
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Es valorarà que la persona licitadora proposi la reducció del termini d'execució de les 
obres de 8 setmanes, ja que es considera que la reducció d’aquest  termini  millora 
l'actuació,  atès  que  comporta  una  optimització  de  planificació  i  recursos.  Alhora, 
suposarà una millora per la ciutadania ja que es reduirà el temps d'afectació.

S'atorgaran punts per pels dies de reducció del termini, fins a un màxim de 8 setmanes 
de reducció, segons el següent detall: 

 Reducció de 2 setmanes del termini d'execució ............................................... 5 
punts 

 Reducció de 6 setmanes del termini d'execució . ........................................... 10 
punts 

 Reducció de 8 setmanes del termini d'execució . ........................................... 15 
punts

S'acreditarà obligatòriament  mitjançant  la presentació d'una declaració responsable, 
on s'indiqui el compromís exprés del compliment de reducció del termini d'execució, i 
un Diagrama de Gantt amb els tempos identificats per fase/tasca.

11- Conclusions 

Les  obres  a  realitzar  són  completes  i  suficients  per  realitzar  l’actuació.  Amb el 
projecte  s'estima  suficientment  detallada  la  documentació  per  poder  realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

SP
D

YL
N

YC
9W

Z7
K5

JA
JR

62
EF

J5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ie

ra
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
5 


	Motius per a la no divisió en lots:
	2. Proposta d'ampliació del termini de garantia de les obres (fins a 15 punts)
	3. Proposta de reducció del termini d’execució de les obres (fins a 15 punts)


