

PRESSUPOST

				Preu	Amidament	Import
Obra						
01 Pressupost millora Enllumenant i Wifi Park Güell						
Capítol 01 Park Güell						
Títol 3 14 Arqueologia						
01.14.02	1 P1A2-AL06	h	Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final (P-37).	30,00	991,200	29.736,00 €
01.14.02	2 P1A2-AL77	h	Redacció de memòria i informes d'arqueòleg director (P-38)	30,00	495,600	14.868,00 €
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :						44.604,00 €