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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE FIANLITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ ESPORTIU 
I GIMNÀS DE L’ESCOLA PLA DEL PUIG, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT 

DILIGÈNCIA: 

Per fer constar que el present plec de clàusules administratives particulars, incorpora la correcció 
d’errades materials efectuada per la Junta de Govern Local Extraordinària en sessió de data 29 de 
juny de 2026. 

La Secretària municipal 
Meritxell Carrera Comerma 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ ESPORTIU 
I GIMNÀS DE L’ESCOLA PLA DEL PUIG. 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 2572/2026 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: L’objecte del present plec de clàusules administratives és la contractació del 
servei de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres per a la 
finalització de la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
La construcció s’ha previst d’executar per fases les quals s’adequaran a les disponibilitats 
pressupostària i de finançament municipals. La primera fase, actualment en execució, 
inclou tot el detall inclòs en la separata fase 1 que permetrà posar en funcionament el 
gimnàs, els vestidors de l’escola i la rampa de connexió amb l’escola. Es preveu la seva 
finalització el proper mes de setembre. La segona fase, abastarà la resta de treballs fins a 
la finalització de les obres. 
 
El contracte de serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres 
de la citada fase 1, va ser adjudicat en el marc de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert (502/2025) a favor de l’empresa DIPE ingenieria S.L.P. amb CIF 
B67315705, d’acord amb l’oferta formulada, i per un import total de 15.369,00 € (IVA 
exclòs), més 3.227,49 € (21% d’IVA), sent un total de 18.596,49 € (IVA inclòs). 
 
L’objecte del present procediment és referit a la coordinació de seguretat i salut de la fase 
de finalització de les obres contemplades en el projecte. Aquesta fase es troba delimitada 
en el document tècnic “Projecte modificat juny 2026. Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys 
destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”, l’aprovació del qual es 
sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern Local extraordinària de 29 de juny de 2026. 
 
Relació de fets: 
 

1. La Junta de Govern Local en sessió de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025) 
va acordar aprovar inicialment el document tècnic anomenat “Projecte executiu. 
Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i 
Primària Pla del Puig”,  signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, 
arquitecte,  amb un pressupost d’execució per contracte de 4.412.643,81 euros (IVA 
exclòs), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import 
total de 5.339.229,01 euros. 
 

2. El citat acord, així mateix, va establir que l’execució de l’obra es realitzarà per fases 
les quals s’adequaran a les disponibilitats pressupostària i de finançament 
municipals. Arran d’això, l’acord d’aprovació definitiva del projecte, definirà la Fase 1 
d’aquesta execució. Les Fases 2 i següents hauran d’executar-se en el termini 
màxim de 5 anys des de l’aprovació definitiva del projecte. Cas que es superi aquest 
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termini sense que s’hagi iniciat una o diverses fases, tant l’Ajuntament com el 
contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes fases, i 
tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnització per cap de les 
dues parts. 
 

3. La Junta de Govern Local en sessió de 28 de juliol de 2025, va aprovar 
definitivament el document tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló esportiu i 
gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”,  
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte, amb un 
pressupost d’execució per contracte total de 4.519.088,88 euros (IVA exclòs), més 
949.008,66 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 
5.468.097,54 euros; import que inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i 
un termini d’execució de les obres previst de 12 mesos  (BOPB 4/08/2025 i DOGC 
6/08/2025) 
El projecte incorporava el document annex d’ ”Execució per fases: actuacions Fase 
1”, autoritzar i disposar l’import de 2.792.669,64 € (IVA exclòs), més 586.460,62 € 
(21% d’IVA) sent un total de 3.379.130,26 € (IVA inclòs), a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONES COTS I CLARET, S.L., amb CIF núm. B08136905, per a 
l’execució de les obres de construcció contingudes en la Fase 1 del “Projecte 
executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació 
Infantil i Primària Pla del Puig”. 

 
4. Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2025-1915 de 16 d’octubre, es va aprovar l’acta de 

comprovació de replanteig de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs 
a l’escola Pla del Puig – Fase 1, de data 2 de setembre de 2025, quin pressupost 
d’execució i d’adjudicació, per a la citada Fase 1, ascendeix a 3.379.130,26 euros 
(IVA inclòs). 

 
5. De la totalitat de les obres previstes en la citada Fase 1, es troben executades un 

62,20%, i abans de la seva total finalització, s’ha d’instrumentar tècnica i 
administrativament la seva continuïtat fins a la total execució de les obres. 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local en sessió de 30 de març de 2026, va 
acordar instar la realització de les actuacions tècniques, administratives i 
econòmiques necessàries per possibilitar la continuació de les obres de construcció 
del Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i 
Primària Pla del Puig, fins assolir, si s’escau i d’acord amb la disponibilitat de 
finançament i els instruments procedimentals que corresponguin, la seva completa 
execució i posada en servei segons el projecte global aprovat. Entre les actuacions 
instades es destaquen: 
 

- Procedir a efectuar els tràmits necessaris per encarregar, a la direcció de les obres, 
la redacció del document tècnic de continuïtat i finalització de les obres amb càrrec 
al 10% addicional respecte el valor estimat del contracte dels serveis de direcció; el 
citat document haurà de ser consensuat i amb el vistiplau del contractista.  

 

- Impulsar els tràmits necessaris per determinar i, si escau, assegurar la disponibilitat 
del finançament necessari per a la continuació de l’execució de les obres i dels 
serveis tècnics que resultin preceptius. 

 

- Iniciar l’expedient per la contractació dels serveis de direcció de les obres, direcció 
d’execució i coordinació de seguretat i salut. En virtut del que estableix la Disposició 
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Addicional tercera apartat 2 de la LCSP, l’adjudicació dels contractes restarà 
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions derivades del mateix. 

 
 
L’expedient es tramita en paral·lel al tràmit d’aprovació del projecte d’obres atès que aquest 
ha estat redactat en el marc del contracte redacció de projecte i execució d’obres adjudicat 
a l’empresa Construccions Cots i Claret, S.A. Amb la qual cosa una vegada aprovat 
definitivament s’iniciaran les obres, previs els tràmits pertinents. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
La necessitat que es pretén satisfer amb aquest contracte és disposar dels serveis 
professionals de coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents a la fase de 
finalització de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del 
Puig, garantint la correcta execució dels treballs d'acord amb el projecte aprovat, la 
normativa tècnica aplicable, les condicions de qualitat exigides i els terminis previstos. 
 
Aquesta prestació resulta imprescindible per assegurar el control tècnic de l'obra, la 
supervisió de l'execució dels treballs, la coordinació amb els diferents agents intervinents i 
la resolució de les incidències que puguin sorgir durant el desenvolupament de les 
actuacions. 
 
Atès que la fase objecte del contracte constitueix una continuació directa de les obres 
executades en la fase anterior, esdevé especialment necessari garantir la coherència 
tècnica, constructiva i funcional de les actuacions. La continuïtat en la coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres permet mantenir els criteris tècnics aplicats 
fins al moment, aprofitar el coneixement adquirit sobre les característiques de l'obra i els 
seus condicionants específics, i assegurar una adequada integració de les noves 
actuacions amb les ja executades. 
 
Mitjançant aquesta contractació es pretén, per tant, garantir l'interès públic associat a la 
correcta execució de les obres, minimitzar els riscos tècnics i organitzatius derivats de la 
seva execució i assegurar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en el desenvolupament de 
l'actuació prevista. 
 
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contractar: 
   
Atesa l’especificitat dels treballs i la càrrega de feina que actualment és assumida pels 
serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de coordinació de seguretat i 
salut de les obres siguin assumides pels esmentats serveis tècnics, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal. 
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RÈGIM 

Classe1: administratiu 
Modalitat2: serveis 
 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada3: no 
Recurs especial en matèria de contractació4: no 
Tramitació: 
 Tipus5: ordinari 
 Justificació6: - 
 
La contractació dels serveis de coordinació de seguretat i salut per a la finalització de les 
obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, es tramita 
mitjançant procediment negociat sense publicitat a l’empara de l’art. 168 a) 2º de la LCSP 
ateses les següents raons que exigeixen que l’equip tècnic contractat per a realitzar 
aquestes tasques en el marc de l’execució de la fase 1, sigui el mateix que realitzi aquestes 
tasques en la fase de finalització de les citades obres. 
 
L’execució de les obres s’ha realitzat en diferents fases supeditades en cada moment, a la 
disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament per a l’execució i pagament de les mateixes. 
 
Aquesta circumstància ha estat determinant i ha influït en diversos nivells. Així doncs, 
concorren les següents raons tècniques que justifiquen aquest procediment: 
 

- Necessitat de garantir la continuïtat tècnica, metodològica i funcional en la 
coordinació de seguretat i salut dels treballs, atesa la singularitat i complexitat de 
l'actuació. L'equip tècnic que ha dirigit la fase 1 disposa d'un coneixement profund i 
detallat de les solucions constructives adoptades, de les incidències sorgides durant 
l'execució de la fase anterior, dels criteris d'interpretació del projecte i de les 
modificacions i ajustos incorporats durant el desenvolupament de les obres.  
 

- La incorporació d'un nou equip director comportaria un període necessari de 
transferència de coneixement i d'anàlisi de la documentació generada, amb el 
consegüent risc de pèrdua d'informació rellevant, interpretacions divergents dels 
criteris tècnics aplicats fins ara i possibles disfuncions en la coordinació dels treballs. 
Aquestes circumstàncies podrien afectar negativament la correcta execució de les 
obres, comprometre la coherència tècnica entre les diferents fases del projecte i 
generar retards o sobrecostos. 

 

- A més, la fase objecte de contractació presenta una dependència directa respecte 
de les actuacions executades en la fase anterior, de manera que la seva correcta 
coordinació de seguretat i salut requereix un coneixement específic de les decisions 
tècniques adoptades, de l'estat real de les obres i dels condicionants detectats 

 
1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 

indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
3 S’indicarà “sí” o “no” 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
6 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
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durant la seva execució. Aquest coneixement no és fàcilment transmissible ni 
substituïble sense afectar l'eficiència i la qualitat del servei. 

 
Per tot això, es considera que, per raons tècniques, econòmiques i d'interoperabilitat 
funcional entre les diferents fases de l'actuació, només l'equip que ha desenvolupat la 
coordinació de seguretat i salut de la fase anterior es troba en condicions d'assumir la nova 
contractació amb les garanties necessàries de continuïtat, eficàcia i seguretat tècnica. 
 
Procediment: 
 Tipus7: procediment negociat sense publicitat (art. 168 lletra a. 2º de la LCSP) 

Modalitat8: ordinari  
 Justificació del tipus9: 
 
Forma de selecció10:  únic criteri (preu més baix) 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 71000000 Serveis de arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 
 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

- Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2011 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de 
gener de 2011. 

- Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 

- Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 
  

 
7 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
9 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
10 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ11 

Existència: sí  
Enumeració:   

 
1. Annex 1. Informe emès per l’enginyer municipal i arquitecte tècnic municipal.  

 
2. Annex 2. Projecte Executiu modificat juny 2026. Pavelló esportiu i gimnàs als 

terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig 
 

3. Annex 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la 
redacció de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU (ICAT) 12 

 
4. Annex 4. Declaració responsable adscripció de mitjans i experiència (solvència 

tècnica) 
 

5. Annex 5. Model oferta econòmica 
 
L’annex 3 es composa de les següents guies les quals es seguiran als efectes dels 
serveis contractats: 

  
a. Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra 

 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió13: no 
Descripció14: - 

 
11 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
12 Les referències fetes a la Generalitat al llarg d’aquests documents s’entendran referides a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
13 S’indica “sí” o “no”. 
14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
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CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)15 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió16: no 
Descripció17: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta en 

el present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació.  
 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del contracte, sempre que 
estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 

materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 

 
2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 

les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
16 S’indica “sí” o “no”. 
17 Es descriuen quines són. 
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EN PARTICULAR ELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOUEN LES SEGÜENTS TASQUES A 
DESENVOLUPAR PEL SEGÜENT EQUIP MÍNIM, EL QUAL HAURÀ D’ESTAR FORMAT 
PELS MATEIXOS PROFESSIONALS QUE VAN SER DESIGNATS PER LA DIRECCIO DE 
LES OBRES DE LA FASE 1:  
 
1. Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres: 
 

Títol habilitant: el quin correspongui d’acord amb la disposició addicional quarta de la 
Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

 
Portarà a terme les funcions de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de 
les obres, assumint les funcions que li són atribuïdes al Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
 
També donarà compliment a les estipulacions indicades al Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i també a les prescripcions particulars estipulades al 
manuals d’ICAT adjunt a l’annex 3 del present PCAP. 
 
Les obligacions a complir per part del coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució, són les que es relacionen a continuació:  
 
a) El coordinador haurà d’informar del Pla de seguretat i Salut dels treballs abans del 

seu inici perquè aquest pugui ser aprovat per l’Ajuntament, i en el seu cas també 
informarà les modificacions introduïdes en el mateix, conforme el disposat en l’últim 
paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 

b) Haurà de vetllar perquè es garanteixi la seguretat i salut en els treballs, i es 
compleixi la normativa vigent. 

c) Haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
d) Haurà de prendre les decisions tècniques i d’organització relacionades amb la 

seguretat i salut, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treballs 
que vagin desenvolupant-se. 

e) Coordinar les activitats per garantir que el contractista, i en el seu cas, els 
subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l’execució dels treballs, i en particular les activitats descrites 
en l’article 10 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

f) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals.  

g) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

h) Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 

  
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC18 

 
RÈGIM PATRIMONIAL19 

Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

 
La durada dels serveis a contractar serà el de la durada del contracte de les obres, que 
finalitza amb el retorn de la garantia de les obres.  En aquest sentit la durada prevista per a 
l’execució de les obres és de 8 mesos, a partir de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig i inici de les obres, la qual s’estima realitzar l’1 de setembre de 2026. 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència20: Sí 
 
Caldrà que els professionals que s’adscriguin a l’execució del contracte disposin  d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tots els accidents, danys o perjudicis que 
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la prestació del servei 
per un capital mínim assegurat de 600.000 euros. 
 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

L’equip tècnic interlocutor haurà d’estar format, com a mínim, durant tot el termini 
d’execució del contracte pels tècnics designats.  
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT21  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació: 
 
 

 
18 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i de les 

contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
20 S’indica “sí” o “no”. 
21 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

 
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:22  
 

- Quantia: 11.688,71 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte tècnic municipal i 

l’enginyer municipal obrant en l’expedient, tenint en compte el que s’exposa a 
continuació. 
 

Pressupost base de negociació i sistema de determinació del preu: 
 
L’objecte de la present procediment de contractació inclou la coordinació de seguretat i 
salut de l’obra de la fase de finalització de les obres, amb un Pressupost d’execució de 
contracte IVA inclòs de 2.569.958,31 €, en relació als quals els honoraris seran un 36,60 % 
del total. 
 

- L’import dels serveis es valora en 11.688,71 € (IVA exclòs) 
 

- Sobre aquest import s’aplica una baixa mínima i obligatòria per a tots els 
licitadors del 1,01%, quedant establert el pressupost base de negociació sense 
IVA en 11.570,65 € 
 

- IVA 21% – baixa obligatòria = 2.429,35 €  
 

- Pressupost base de negociació IVA inclòs = 14.000,00 € (IVA inclòs) 
 
Així doncs el pressupost base de negociació, entès com el límit màxim de despesa que en 
virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació inclòs l’IVA, inclou una baixa 
mínima i obligatòria del 1,01% respecte l’import dels honoraris contemplat en l’informe 
tècnic. 
 
El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió23: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  
No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que les tasques de la coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres són: assumir la funció tècnica de la 
coordinació de seguretat i salut  de l’obra i, per motius de coordinació i responsabilitat, no 
és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes24:  baixa única respecte el pressupost de 
negociació. 

 
22 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
23 S’indica “sí” o “no”. 
24 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa única 

respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
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Tipus de sortida25: 11.570,65 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 26 

Aplicació27: No 
Règim d’aplicació28: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

21.342.62214 Nou pavelló 
esports 

2026 14.000,00 € 

 
L’autorització/realització de la despesa es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte de conformitat amb el punt 2 de 
la Disposició addicional tercera de la LCSP. 
 
FINANÇAMENT29    

Concepte:  
- Partida30: 91300 
- Denominació: Préstec a llarg termini ens fora del sector públic 
- Import: 16.940,00 € 

 
L’autorització/realització de la despesa es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte de conformitat amb el punt 2 de 
la Disposició addicional tercera de la LCSP. 

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS31 

Segons apartat següent “Règim de pagaments” 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS32 

 
Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra. Un percentatge d’honoraris 
proporcional al percentatge d’obra certificada. 

 
El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra que no 
suposin modificació del projecte. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen 
és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 

 
25 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única respecte al 

pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
26 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 

incompliment. 
27 S’indica “sí” o “no”. 
28 Indica la forma concreta com s’aplica. 
29 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
30 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
31 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
32 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra fórmula 

que s’apliqui. 
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d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada 
de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra 
o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS33 

No procedeix. 

 
33 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan34: Junta de Govern Local 
Atribució35: per delegació. 
Delegació36: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266, 2025-0009, respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució37: Sí 
Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i publicada la 
seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució38: No 
Definició39: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE40 

Regidoria d’adscripció41:  Planejament Urbanístic i Territori  
Responsable municipal/ representant de la promoció42: el Comitè tècnic municipal segons la 
composició aprovada en el plec de clàusules administratives particulars per la redacció del 
Projecte tècnic i execució de les obres necessàries per a la construcció d’un pavelló 
esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, aprovat per la Junta de Govern Local de 1 
d’agost de 2022 en el marc de l’expedient de contractació 424/2022. 
Director de l’obra43: El designat per a la realització de la direcció de les obres de la fase 1. 
Director de l’execució de l’obra44: El designat per a la realització de la direcció d’execució de 
les obres de la fase 1. 
Coordinador de seguretat i salut45: El designat per a la realització de la coordinació de 
seguretat i salut de les obres de la fase 1. 
 

 
34 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents 

d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
35 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
36 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
37 S’indica “sí” o “no”. 
38 S’indica “sí” o “no”. 
39 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
40 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és un representant 

de la promoció. 
41 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
42 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
43 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 

número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
44 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 

número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
45 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 

número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR46 

Exigència47: No 
Descripció48: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ49  

Enumeració50: - 
Justificació:  
 
MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA ACREDITADES PELS 
TREBALLS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE LA FASE 
1 

 
La solvència tècnica i professional exigida i valorada en el procediment de contractació de 
la fase 1 respon a uns coneixements, experiència i capacitats específicament vinculats a les 
característiques particulars de l'actuació objecte del projecte. La fase que ara es pretén 
contractar constitueix una continuació directa d'aquells treballs i requereix, substancialment, 
el mateix nivell de qualificació, experiència i coneixement tècnic que va ser objecte de 
valoració en l'adjudicació anterior. 
 
L'equip adjudicatari ja va acreditar el compliment d'aquesta solvència específica i ha 
desenvolupat efectivament les funcions de coordinació de seguretat i salut durant la fase 
precedent, adquirint un coneixement aprofundit de l'estat d'execució de les obres, de les 
solucions constructives adoptades, dels condicionants tècnics existents i de les incidències 
resoltes durant el desenvolupament dels treballs. 
 
En conseqüència, la continuïtat del mateix equip garanteix no només el manteniment dels 
requisits de solvència inicialment exigits, sinó també l'aprofitament del coneixement 
especialitzat adquirit durant l'execució de la fase anterior, circumstància que resulta 
determinant per assegurar la correcta coordinació de seguretat i salut de la nova fase, la 
coherència tècnica del conjunt de l'actuació i l'eficiència en la prestació del servei. 
 
La solvència tècnica es mantindrà en quant a l’adscripció a l’execució del contracte dels 
mitjans personals, i aquests hauran de ser ratificats per a l’execució dels treballs d’aquesta 
fase. 
 

 
46 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 

específica de capacitat. 
47 S’indica “sí” o “no”. 
48 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
49 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
50 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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A tals efectes, l’empresa haurà de presentar, juntament amb l’oferta econòmica, la 
declaració responsable (model ANNEX 4) de manteniment de les condicions de solvència 
tècnica acreditades i valorades pels treballs de coordinació de seguretat i salut de la fase 1.  
 
Pel que fa a les condicions de econòmica i financera, aquesta quedarà acreditada aportant 
l’acreditació de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil per a tots els accidents, 
danys o perjudicis que puguin succeir pels treballs que es realitzin com a conseqüència de 
la prestació del servei amb un capital per risc assegurat mínim de 600.000 €  
 
Mitjans d’acreditació: Pòlissa d’assegurança vigent i document acreditatiu del pagament. O 
bé document de proposta d’assegurança amb el compromís de la seva formalització en cas 
de resultar adjudicatari. 
 
Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) de la 
LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència econòmica del 
contractista. 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA ADDICIONALS 51 

 
De conformitat amb l’establert en l’art. 76.2 de la LCSP s’exigirà que els licitadors es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 
 
1- Adscripció de mitjans personals: els necessaris per a l’execució del contracte i com a 
mínim: 
 

a) Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres: 
 

Titulació: el quin correspongui d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 
38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

 
Experiència professional específica:  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, haver participat com a Director 
d’execució d’obra, en com a mínim, una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació, 
finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs). 
 
Tenen consideració d’OBRES SIMILARS en relació a l’experiència específica 
requerida la/es següents: 
 
Tipologia de l’obra: Edificis 
Import mínim PEC (IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros. 

 
Mitjans d’acreditació de l’experiència específica:  

 
51 Referides i valorades en el marc del procediment de contractació del servei de coordinació de seguretat i 
salut de la fase 1 de construcció del pavelló i gimnàs de l’escola Pla del Puig. 
L’empresa adjudicatària del present procediment de contractació haurà de mantenir el barem de solvència 
que va oferir i que va ser valorat en el marc del procediment de contractació del servei de coordinació de 
seguretat i salut de les obres de la fase 1.  
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L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant:  
 

- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 

- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 

- Document acreditatiu de la/es titulació/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a la 
direcció de les obres  

 
Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditació de la 
solvència tècnica en el Sobre 1,  no podran ser objecte de puntuació en el marc dels 
criteris d’adjudicació del Sobre 3. 
 
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP52 

Exigència53: Sí 
Descripció:54Estructura organitzativa de tot l’equip humà destinat a la coordinació de 
seguretat i salut, i en aquest sentit caldrà concretar les persones destinades, el seu 
percentatge de dedicació, les seves titulacions i nivell de responsabilitat dins l’estructura. 
 
El contractista haurà d’adscriure a les tasques de coordinació de seguretat i salut de 
les obres, les persones que hagi detallat en la seva oferta. 
 
En aquest sentit, no serà admissible l’oferta que no adscrigui expressament persones 
concretes a càrrecs concrets. En el cas que aquestes persones variessin en el decurs 
de l’execució de les obres, les noves persones adscrites tindran la qualificació 
professional equivalent o superior.  
 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP55 

Exigència56: sí 

 
52 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal responsable 

d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
53 S’indica “sí” o “no”. 
54 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
55 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís a l’oferta 

i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
56 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció57: veure l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”, amb caràcter 
d’obligació essencial. 
 
En relació a l’adscripció al contracte del coordinador de seguretat i salut i resta de l’equip 
d’obra designat en la documentació prevista el punt 1 “Adscripció de mitjans personals” de 
l’apartat “Condicions de solvència; “Condicions de solvència addicionals”, la obligació 
essencial de dit mitjà suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut 
del coordinació de seguretat i salut i/o resta de l’equip designat per l’Adjudicatari per a 
l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, l’ajuntament requerirà la 
substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que 
s’haguessin valorat en l’oferta de l’Adjudicatari o no tenint idèntiques característiques, 
aplicats els criteris de valoració, l’oferta de l’Adjudicatari es mantingués com la millor 
valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en els citats 
apartats del plec de clàusules. 
 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)58 

Exigència59: No 
Descripció60:- 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)61 

Exigència62: No 
Descripció63:- 
 
EMPRESA A LA QUE ES CURSARÀ INVITACIÓ EN EL MARC DE LA TRAMITACIÓ DEL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

 
 
Empresa convidada a presentar oferta: 
 
Nom empresa: DIPE Ingenieria SLP 
Representant: David Gonzalez Borrachero 
Domicili empresa: Carrer Guillem Rovirosa nº9 nau 9E 
Codi Postal i població: 08800 Vilanova i la Geltrú 
CIF empresa: B67315705 
Telèfon de contacte: 625455751 
Adreça de correu electrònic: dipe@dipeingenieria.com 
 
Documentació que es facilitarà al licitador convidat: 
 
Els documents que regiran en el procediment de contractació i que a tot efecte tindrà 
caràcter contractual, són les següents: 

 
57 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
58 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
59 S’indica “sí” o “no”. 
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
61 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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- Plec de Clàusules Administratives Particulars 

- Projecte modificat juny 2026. Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al 
Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig 

- Annexos dels plecs (Declaració responsable i oferta econòmica)  
 
VI. OFERTES 

 
Per prendre part en aquest procediment negociat sense publicitat l’empresa convidada 
rebrà la notificació on s’indicarà un enllaç URL que li permetrà accedir al portal “e-licita” i 
presentar la seva oferta via telemàtica en un fitxer ZIP, el qual haurà de contenir dos arxius 
amb la següent denominació i amb la documentació que es detalla a continuació, dins el 
termini que s’estableixi en la invitació corresponent. 
 
ARXIU ELECTRÒNIC 1: 

Portarà la menció “Declaració responsable, nom de l’empresa i número d’expedient” i haurà 
de contenir el document següent: 
 

• Declaració responsable de manteniment de les condicions de solvència tècnica 
acreditades i valorades pels treballs de coordinació de seguretat i salut de la fase 1, 
d’acord amb el model que consta com a Annex 4 del PCAP. 
 

ARXIU ELECTRÒNIC 2: 

Portarà la menció “Assegurança, nom de l’empresa i número d’expedient” i haurà de 
contenir el document següent: 
 

• Assegurança de responsabilitat civil per a tots els accidents, danys o perjudicis que 
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la prestació del 
servei amb un capital per risc assegurat mínim de 600.000 €  
 
Mitjans d’acreditació: Pòlissa d’assegurança vigent i document acreditatiu del 
pagament. O bé document de proposta d’assegurança amb el compromís de la seva 
formalització en cas de resultar adjudicatari. 

 
ARXIU ELECTRÒNIC 3: 

Portarà la menció “Oferta econòmica, nom de l’empresa i número d’expedient” i haurà de 
contenir el document següent: 
 

• Oferta econòmica, segons el model Annex 5 del PCAP. 

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ64 

Perfil del contractant. 
 

 
64 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Per prendre part en aquest procediment negociat sense publicitat l’empresa convidada 
rebrà la notificació on s’indicarà un enllaç URL que li permetrà accedir al portal “e-licita” i 
presentar la seva oferta via telemàtica en un fitxer ZIP, el qual haurà de contenir dos arxius 
amb la denominació i amb la documentació que es detallada en l’apartat VI Ofertes, dins el 
termini que s’estableixi en la invitació corresponent. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
 
VII. ASPECTE I PROCEDIMENT DE NEGOCIACIÓ 

 
L’únic aspecte de negociació és el preu final del servei.  
 
Procediment de negociació: 
 
Per tal de fer efectives les disposicions dels articles 166 a 171 de la LCSP la negociació 
s’articularà de la forma següent: 
 
Invitació. Es cursarà la notificació de l’aprovació de l’expedient a l’empresa DIPE ingenieria 
S.L.P. amb CIF B67315705. En la mateixa s’indicarà un enllaç URL que li permetrà accedir 
al portal ”e-licita” i presentar la seva proposta via telemàtica 
 
Presentació de l’oferta inicial. L’empresa presentarà la seva oferta inicial amb els 3 arxius 
citats en l’apartat VI “Ofertes” dins del termini indicat a la invitació. 
 
La negociació es configurarà de la següent manera: 
En tractar-se d’un procediment d’adjudicació mitjançant negociació sense publicitat ni 
concurrència per motius tècnics, les negociacions en relació a l’oferta inicial amb l’objecte 
d’aconseguir les millors condicions, les portarà a terme el comitè tècnic municipal o 
membre/s d’aquest en qui es delegui. 
No es negociaran els requisits mínims de la prestació objecte del contracte. 
 
VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència65: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics66: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència67: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics68: - 

 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 S’indica “sí” o “no”. 
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En cas que la garantia es constitueixi mitjançant aval o assegurança de crèdit i caució, als 
efectes d’efectuar el dipòsit a la Tresoreria municipal, serà necessari que aquests estiguin 
intervinguts notarialment, o bé en cas que estiguin validats per l’Assessoria Jurídica del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (indicant província i data) o per l’Advocacia 
de l’Estat (indicant província, data i número o codi de validació / bastanteig). Caldrà 
acompanyar l’aval amb el document que acredita aquesta validació o bastanteig. 
 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha produït per 
causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el 
treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment a 
l’estipulat en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació dels 
mateixos. 
 
IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 

- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 

d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol 

ordre que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti la 
mateixa deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista. 

- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la 
seva realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució 
successiva. 

- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per 
l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte l’Administració 

 
68 S’indica “sí” o “no”. 
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podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
previstes en l’art. 212. 

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu 
del contracte. 

- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  
 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la proposició adjudicatària i el document de formalització del contracte de les 
obres, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa 
que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis 
que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que 
superi a la garantia definitiva.  
 
Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant 
l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

a) Seran infraccions molt greus: 
 

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb la 
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació 

de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.  
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la. 

 
b) Seran infraccions greus:  
- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els 

indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 
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- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris, així com els membres de la corporació i personal 
integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament 
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  

 
c) Seran infraccions lleus:  

 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera 

de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu 
del servei.  

 
1. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 

contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran amb una 
multa dels següents imports:  

 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 

anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
2. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 

part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol moment per a l’adopció 
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents. 

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució de les obres previstes 
al contracte i/o oferides pel contractista, comportarà les corresponents penalitats  que 
s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran 
pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters 
de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP69  

 
69 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan el 

pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del contracte 
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest disposa d’una 
experiència similar o superior a la valorada al tècnic adscrit en origen. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers70: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament el contracte. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte 
de subcontractació. 
 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar71: Sí (conforme 
apartat del model Annex 5) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació72: sí  
Pagament directe a subcontractistes73: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a 
molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva 
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar. 
 
EXTINCIÓ  

Causes74: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al 

contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà si 
concorren causes que no li siguin imputables.  

 
 

 
70 S’indica “si “o “no”. 
71 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 

dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
72 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un 

contracte de subministrament) 
73 S’indica “si “o “no”. 
74 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles previstes a 

la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals75: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal 
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde76 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA77 

☐S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació.  

 

☒S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. Sra. Meritxell 

Carrera Comerma, Secretària accidental municipal 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ78 

☐ S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització.  
 

☒ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 

s’incorpora a l’expedient. Sra. Teresa Usón Oliva. Interventora municipal 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
76 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
77 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
78 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Informe tècnic  

 
S’adjunta en arxiu pdf. 
 
ANNEX 2. Projecte Executiu modificat juny 2026. Pavelló esportiu i gimnàs als 
terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig. 
 

 
El document es pot consultar en el portal de la transparència mitjançant el següent enllaç, i 
accedint a la carpeta Contractes administratius/Projectes aprovats: 
 
https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency/88ea3a36-d350-48e2-87b8-
5aa36793c09e/ 
 
ANNEX 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la 
redacció de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU (ICAT). 

 
S’adjunten en els següents arxius pdf de l’annex: 
 
o Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
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ANNEX 4. Declaració responsable de manteniment d’adscripció de mitjans  

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE MITJANS PERSONALS QUE S’ADSCRIUEN A 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA COM A 
REQUISIT DE SOLVÈNCIA TÈCNICA  

 
EXPEDIENT 

Número: 2572/2026 
Objecte: Contractació del servei de coordinació de seguretat i salut de les obres de 
finalització de la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 
1.- D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars, i als 
efectes del manteniment de les condicions de solvència tècnica acreditades i valorades pels 
treballs de coordinació de seguretat i salut de la fase 1, es compromet a mantenir 
l’adscripció dels mitjans personals que es determinen al punt 1 de l’apartat “Sistema de 
determinació de la solvència; Condicions de solvència addicionals” , i que  resultaran 
vinculats per a l’execució d’aquest contracte. 
 
L’equip tècnic que continuarà desenvolupant el servei de coordinació de seguretat i salut de 
les obres de finalització del pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, és el següent: 
 

 

 

 

Tècnic/a designat/da 

 

Titulació 

Coordinador/a de seguretat i 
salut de l’obra 

  

 
 
2.- S’aporta, en arxiu electrònic 2, l’acreditació de disposar de l’assegurança de 
responsabilitat civil per a tots els accidents, danys o perjudicis que puguin succeir pels 
treballs que es realitzin com a conseqüència de la prestació del servei amb un capital per 
risc assegurat mínim de 600.000 €  
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A ....... ,... de .... de 2026 
 
Signat,  
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ANNEX 5. Oferta econòmica  

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE NEGOCIACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 2572/2026 
Objecte: Contractació del servei de coordinació de seguretat i salut de les obres de 
finalització de la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
Formula la següent oferta: 

 
➢ OFERTA ECONÒMICA  

 

Oferta econòmica  

Pressupost de negociació: 11.570,65 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa                                           % 

 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 

 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 

serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
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SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
 

Tasca Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

   

   

   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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I N F O R M E      T È C N I C    


 


 


DEPARTAMENT: Contractació 


PROCEDIMENT:  


- Número: 2572/2026 


- Nom: Contractacions de serveis (1403) - Coordinació de seguretat i salut per a la finalització de la 


construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, mitjançant procediment negociat 


sense publicitat. 


- Emplaçament: Passatge de les Barraques de Vinya 2, camí de les Brucardes, al nucli de Sant 


Fruitós de Bages.   


 


 


Fets i antecedents 


 


1. La Junta de Govern Local en sessió de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025) va acordar 


aprovar inicialment el document tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als 


terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”,  signat pel redactor Sr. Joan 


Carles Navarro Casamitjana, arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracte de 


4.412.643,81 euros (IVA exclòs), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen 


un import total de 5.339.229,01 euros. 


 


2. El citat acord, així mateix, va establir que l’execució de l’obra es realitzarà per fases les quals 


s’adequaran a les disponibilitats pressupostària i de finançament municipals. Arran d’això, l’acord 


d’aprovació definitiva del projecte, hauria de definir la Fase 1 d’aquesta execució. Les Fases 2 i 


següents haurien d’executar-se en el termini màxim de 5 anys des de l’aprovació definitiva del 


projecte. Cas que es superés aquest termini sense que s’hagués iniciat una o diverses fases, tant 


l’Ajuntament com el contractista podrien donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes 


fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnització per cap de les dues parts. 


 


3. La Junta de Govern Local en sessió de 28 de juliol de 2025, va aprovar definitivament el document 


tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre 


d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, 


arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracte total de 4.519.088,88 € (IVA exclòs), més 


949.008,66 € corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.468.097,54 €; i un termini 


d’execució de les obres previst de 12 mesos (BOPB 4/08/2025 i DOGC 6/08/2025). 


 


El projecte incorporava el document annex d’”Execució per fases: actuacions Fase 1”, per un import 


de 2.792.669,64 € (IVA exclòs), més 586.460,62 € (21% d’IVA) sent un total de 3.379.130,26 € (IVA 


inclòs). 
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4. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2025-1915 de 16 d’octubre, es va aprovar l’acta de comprovació 


de replanteig de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs a l’escola Pla del Puig – 


Fase 1, de data 2 de setembre de 2025, quin pressupost d’execució i d’adjudicació, per a la citada 


Fase 1, ascendia a 3.379.130,26 € (IVA inclòs). 


 


5. De la totalitat de les obres previstes en la citada Fase 1, es troben executades un 62,20%, i abans 


de la seva total finalització, s’ha d’instrumentar tècnica i administrativament la seva continuïtat fins 


a la total execució de les obres. 


 


En aquest sentit, la Junta de Govern Local en sessió de 30 de març de 2026, va acordar instar la 


realització de les actuacions tècniques, administratives i econòmiques necessàries per possibilitar 


la continuació de les obres de construcció del Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al 


Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig, fins assolir, si s’escau i d’acord amb la 


disponibilitat de finançament i els instruments procedimentals que corresponguin, la seva completa 


execució i posada en servei segons el projecte global aprovat. Entre les actuacions instades es 


destaquen principalment: 


 


- Procedir a efectuar els tràmits necessaris per encarregar la redacció del document tècnic de 


continuïtat i finalització de les obres.  


 


- Impulsar els tràmits necessaris per determinar i, si escau, assegurar la disponibilitat del 


finançament necessari per a la continuació de l’execució de les obres i dels serveis tècnics que 


resultin preceptius. 


 


- Iniciar l’expedient per la contractació dels serveis de direcció de les obres, direcció d’execució 


i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució. 


 


6. El contractista va presentar en data 19/06/2026 i registre núm. 2026-E-RE-2633, el Projecte 


executiu modificat juny 2026 Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació 


Infantil i Primària Pla del Puig, signat per l’arquitecte Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, amb un 


pressupost d’execució per contracte de la fase 2 i final de 2.569.958,31 € (IVA 21% inclòs) i un 


termini d’execució de les obres previst de 8 mesos.  


 


Tenint en compte que l’anterior relatiu a la fase 2 i final, el pressupost global d’execució per 


contracte del projecte modificat juny 2026 ascendeix a 5.876.233,63 € (IVA 21% inclòs). 


 


 


Consideracions tècniques 


 


1. Per Decret d’Alcaldia núm. 2025-0772 en data 25 d’abril de 2025 es va adjudicar la contractació 


dels serveis per a la Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de construcció 


d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig – Fase 1, a l’empresa DIPE ingenieria, SLP,  
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per un import total de 15.369,00 € (IVA exclòs), més 3.227,49 € (21% d’IVA), sent un total de 


18.596,49 € (IVA inclòs). El qual representava un repercussió respecte el pressupost d’execució 


per contracte IVA 21% inclòs del 0,55%. 


 


2. Per a la redacció del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis 


per a la Coordinació de seguretat i salut per a la finalització de la construcció d’un pavelló esportiu 


i gimnàs de l’Escola Pla del Puig (fase 2 i final), mitjançant procediment negociat sense publicitat, 


es determina que l’import de licitació IVA 21% inclòs s’obtingui a través de la mateixa repercussió 


econòmica (0,55%) respecte el PEC de la fase 2 i final. 


 


3. En aquest sentit, tenint en compte que el PEC IVA 21% inclòs de la fase 2 i final és de 2.569.958,32 


€, l’import de licitació relatiu a la Coordinació de seguretat i salut s’estima en 14.143,34 € (IVA 21% 


inclòs). 


 


4. Atès la disponibilitat pressupostària municipal per aquesta actuació, es creu convenient fixar l’import 


de licitació màxim en 14.000,00 € (IVA 21% inclòs).  


 


5. Cal recordar que de la mateixa manera que els serveis mínims obligatoris per portar a terme la 


Coordinació de seguretat i salut de la fase 2 i final, seran els mateixos dels fixats a la fase 1.  


 


 


Conclusions 


 


Els tècnics que subscriuen informen que l’import de licitació màxim estimat per a la contractació de la 


Coordinació de seguretat i salut per a la finalització de la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de 


l’Escola Pla del Puig (fase 2 i final) és de 14.000,00 € (IVA 21% inclòs). 


 


I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns, s’emet el present informe a Sant Fruitós de 


Bages. 


 


L’arquitecte tècnic municipal     L’enginyer municipal   


signat i datat electrònicament     signat i datat electrònicament  
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CONTROL DE VERSIONS 


 
Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 


00 20.04.05  Creació del document. 
01 02.01.06 Totes Adequació a l’estructura 


02 26.06.08 Totes 
Supressió de la fase de projecte, revisió del format i 
adequació al SIG. 


03 18.11.09 6 
Clàusula de l’ús del Català en la Contractació Pública 
(Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa) 


04 07.04.10 6 Supressió de l’Avís Previ segons el RD 337/2010 
05 24.01.13 5,6 i 9 


 
 


Totes 


Apartat 1.2 i 2.2. incorporació de la verificació de 
l'afiliació a la Seguretat Social dels treballadors dels 
contractistes 
 
Revisió format i nou logo Infraestructures.cat 


06 27.03.14 Totes Eliminació de la obligatorietat del visat 
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1.- OBJECTE DEL MANUAL I RESPONSABILITATS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 


1.1.- Objecte del Manual 


L'objecte d'aquest Manual és la regulació de les bases d’actuació mínimes per l’execució de les funcions de 
Coordinació de Seguretat i Salut contractats per part de INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U. (en endavant Infraestructures.cat) durant l’execució de les obres. 


Infraestructures.cat lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut (en endavant “Coordinador”) tota aquella 
documentació necessària per tal d’executar la seva funció. 


En concret, i sense que sigui limitatiu, el Coordinador haurà de prendre com a base per a desenvolupar els 
treballs encarregats: 


- Contracte entre Infraestructures.cat i el Contractista i els seus annexes 


- Projecte constructiu, incloent l’Estudi de Seguretat i Salut 


- Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 


 


1.2.- Responsabilitats del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra 


El Coordinador gaudeix de les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les 
funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, motiu pel qual, el Contractista haurà de donar-li coneixement i 
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu 
àmbit de responsabilitats. 


El paper del Coordinador durant l’execució de l’obra, a grans trets, serà: 


- Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de la 
prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 


- Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, 
actuant preventivament. 


- Planificar la seguretat i salut de l’obra. 


- Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 


- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 
Amb aquest objecte, el Coordinador haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les decisions 
tècniques i d’organització que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els esforços, intencions i 
objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 


- Decisions tècniques  
Aquests principis s’aplicaran quan es prenguin decisions tècniques per part de la direcció d’obra/execució (en 
endavant, “Direcció facultativa”) i d’organització, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del 
treball que s’hagi de desenvolupar simultània o successivament. 


- Estimar la durada  
També s’aplicaran quan s’apreciï la durada requerida per a la execució dels diferents treballs o fases de 
treball. 
El Coordinador, amb la informació prèviament esmentada, podrà estimar la durada dels treballs preveient 
quines tasques seran simultànies o successives i quines seran executades per cada una de les empreses i 
treballadors autònoms que participin a l’obra. 
El Coordinador, com a part integrant de la Direcció facultativa a tots els efectes, també ha de participar en les 
decisions tècniques i d’organització pròpies de l’obra, comprovant que han estat tinguts en consideració els 
principis de l’acció preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les decisions que són competència de la 
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resta de la Direcció facultativa. Conseqüentment, les seves actuacions s’emmarquen en l’organització en la 
que s’integra. 


- Coordinar les activitats de l’obra 
El Coordinador haurà de coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, si s’escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva durant l’execució de l’obra i, en particular, a les tasques o activitats específiques o principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra (recollits a l’article 10 del RD 1627/1997).   
El Coordinador actuarà per evitar possibles coactivitats que puguin esdevenir entre les diferents activitats de 
l’obra. 


- Aprovar el Pla de seguretat i salut 
És responsabilitat del Coordinador aprovar totalment, parcial o de forma condicionada el Pla de seguretat i 
salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués, aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en 
forma d’annexes. Aquestes aprovacions cal documentar-les aixecant-ne acta  


- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials  
El Coordinador organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals L. 31/95. 
El Coordinador organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant pel seu 
correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el Contractista. 
La coordinació es farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a l’obra, 
deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes reunions les empreses participants 
exposaran els seus plans de prevenció amb la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar 
les possibles coactivitats entre els mateixos, amb l’objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos motivats 
per aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix haurà de comprovar que, els mètodes de treball que tinguin 
previst desenvolupar tots els que formin part de l’obra, no siguin contradictoris ni incompatibles entre si. 
La Direcció facultativa de la qual forma part serà partícip de tots aquests coneixements a través del 
Coordinador. 


- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball 
Un cop planificada la seguretat de l’obra, el Coordinador haurà d’establir un seguiment sobre el 
desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com es va preveure, d’acord 
amb el previst al Pla de Seguretat i Salut. 
Per aquesta finalitat el Coordinador planificarà els corresponents mecanismes de control, que podran ser:  


 
 Realització d’inspeccions periòdiques. 
 Realització de reunions de seguretat, entre d’altres. 


- Control d’accés  


El Coordinador haurà d’adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. Amb aquesta finalitat haurà de validar i supervisar el procediment proposat pel Contractista, 
pel control d’accés a l’obra tant de persones com de vehicles. 


El Coordinador de Seguretat i Salut controlarà i revisarà la documentació de tots els treballadors de les 
empreses contractistes i subcontractistes presents a l’obra, que hagin de ser autoritzats per accedir a l’obra 
abans del seu accés a la mateixa. 


La documentació a revisar es: 


 TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 
 Certificat d’aptitud metge del treballador. 
 Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica pel seu lloc de treball 


segons determini la normativa vigent. 
 Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos específics 


de l’obra. 
 Document d’autorització d’us de maquinaria i/o maquines eines. 
 Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de l’ensinistrament pel seu ús.  
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Un cop revisada la documentació i trobada correcta el Coordinador procedirà a autoritzar l’accés del 
treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir a l’obra. 


En els casos que per circumstàncies pròpies de l’obra, aquesta hagi de romandre oberta podent accedir a ella 
vehicles i persones no autoritzades, es prendran les mesures necessàries de senyalització, protecció i control 
d’accés.  


El Coordinador vetllarà perquè el Contractista tingui cura de: 


 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 


 L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en consideració les condicions 
d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 


 La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 


 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 


 La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diversos materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 


 La recollida de materials perillosos utilitzats. 


  L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs 


 L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que ha de dedicar-se als 
diversos treballs o fases de treball. 


 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 


 Les coactivitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que s’efectuï en l’obra o a prop del lloc de 
l’obra.  


 


2.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 


D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre 
l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les 
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 


Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 


2.1.- Tasques prèvies a l’inici de les obres 


2.1.1.- Reunió d’inici d’Obra 


El Coordinador assistirà a la reunió prèvia a l’inici de l’obra que convoqui Infraestructures.cat, juntament amb 
el Contractista, la Direcció Facultativa de la qual forma part i l’Assistència ambiental (si escau), en la qual el 
Contractista presentarà el Pla de treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la qualitat i el 
medi ambient (PAQMA) per tal que siguin revisats i comentats per part dels assistents a la reunió. Almenys 5 
dies abans de la data d’aquesta reunió, el Contractista haurà de fer arribar aquests documents al 
Coordinador, a la Direcció facultativa de la qual forma part i a Infraestructures.cat per a la seva revisió prèvia. 


2.1.2.- Comunicació d'obertura del Centre de Treball 


El Coordinador, abans de l’inici de les obres, comprovarà que el contractista ha realitzat la pertinent 
comunicació d'Obertura de Centre de Treball, a l'autoritat laboral competent. En cas de no haver realitzat 
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aquest la dita comunicació, el CSS prohibirà l'inici dels treballs per mitja d'un escrit al Llibre d'Incidències que 
es remetrà a l'Inspecció de Treball.  El Coordinador inclourà, una copia, de la Comunicació d'Obertura de 
Centre de Treball,  dins la carpeta corresponent de l’Àrea Col·laborativa. 


2.1.3.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 


El Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en base a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte, 
seguint la sistemàtica continguda en el Plec de prescripcions per a l'elaboració del Pla de Treballs, el Pla de 
Seguretat i Salut i el PAQMA per part del Contractista (PLP-55), que serà presentat al Coordinador almenys 5 
dies abans de la reunió d’inici de l’obra per tal que sigui revisat i posteriorment comentat durant la reunió amb 
Infraestructures.cat i la Direcció facultativa de la qual forma part.   


En aquest Pla s’analitzarà, estudiarà i desenvoluparà el conjunt de documents elaborats pel Contractista 
adaptables en el temps, que amb coherència amb el projecte i partint de l’Estudi de Seguretat i Salut adaptat 
al seu propi sistema constructiu, permeten desenvolupar els treballs en les degudes condicions preventives. 


El Coordinador verificarà que hi siguin incloses, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica. Aquesta proposta no podrà mai 
implicar una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi. Hauran també d’incloure la valoració 
econòmica de les propostes aportades, que no podrà implicar mai disminució de l'import total del pressupost.  


El Coordinador abans de la signatura del contracte, aprovarà el Pla de Seguretat i Salut. 


En cas de discrepàncies tècniques o de base econòmica amb el Pla de Seguretat i Salut presentat pel 
Contractista, el Coordinador convocarà tantes reunions de treball com siguin necessàries per determinar-ne el 
contingut definitiu. 


Totes les modificacions, annexes i/o actualitzacions que es facin del Pla de Seguretat i Salut s’hauran de 
realitzar a petició del Coordinador mitjançant escrit al Llibre d’Incidències, amb determinació de la data de 
lliurament, que en tot cas haurà de ser prèvia a l’inici dels treballs corresponents. Totes aquestes 
modificacions, annexes i/o actualitzacions hauran de ser aprovades pel Coordinador. 


2.1.4.- Planificació de la coordinació en fase d’execució. 


El Coordinador té com a màxim objectiu la coordinació de les activitats preventives de tots els contractistes i 
subcontractistes de l’obra. 


El Coordinador haurà d’establir i definir una planificació d’actuacions Aquesta planificació s’adaptarà a les 
condicions determinants del desenvolupament de l’obra, del temps i de les característiques pròpies del 
projecte i dels contractistes. 


 


Per poder realitzar la planificació haurà de prendre en consideració les activitats següents:  


- Elaborar un calendari o Pla de treball, referenciat al Pla de Treballs de l’obra. 


- Establir uns objectius i una relació de tasques que s’han de dur a terme en la fase d’execució, d’acord 
amb les característiques del projecte, la Direcció facultativa de la qual forma part i els contractistes. 


- Organitzar i planificar les activitats com a coordinador en fase d’execució d’obra. 


- Disposar dels documents i instruments de gestió adequats pel treball encarregat. 


- Coordinar la realització de l’establert als plans de seguretat i salut (en el cas de diferents contractistes). 


- Determinar l’accés a la documentació i, en particular, al Llibre d’Incidències. 


2.1.5.- Reunions de seguretat 


El Coordinador preveurà la planificació les reunions de seguretat ordinàries, podent sorgir per qüestions 
d’actualitat noves necessitats de reunions. 


L’objectiu d’aquestes reunions és el coneixement de les parts, la identificació de les activitats a realitzar, de 
les mesures de seguretat a implantar i la comunicació entre les parts implicades a fi d’evitar coactivitats. 
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Es tractaran els temes relatius a: 


 Determinació del seguiment de la implantació del Pla de seguretat i salut 


 Determinació del mètode de control d’accés a l’obra 


 Seguiment i compliment de les prescripcions del Pla de seguretat i salut 


 Seguiment de modificacions de terminis, solapament de treballs  


 Comprovació del contingut de les accions de formació i informació dels riscos específics de l’obra 
a empreses i treballadors 


 Sol·licitud d’annexes o modificacions dels plans de seguretat i salut 


Quan una empresa o autònom s’incorpori a l’obra i no hagi participat de les reunions prèvies de seguretat, es 
reuniran amb el Coordinador per rebre la informació sobre el Pla de Seguretat i Salut, els riscos específics de 
l’obra, les normes internes, les instruccions de seguretat, i totes aquelles qüestions necessàries pel bon 
desenvolupament de la seguretat a l’obra. 


El Coordinador donarà a conèixer la seva missió i els seus objectius, així com recordarà els principis generals 
de la coordinació pels quals es regeix.  


 Reunió de seguretat amb noves empreses o treballadors. 


 Anàlisi de solucions tècniques i organitzatives presentades pel Contractista. 


 Anàlisi de la durada de les fases d’obra i tasques. 


 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes. 


 Control de la tasca dels recursos preventius. 


2.1.6.- Gestió d’emergències 


- Organitzar el sistema d’actuació, amb totes les empreses, en cas d’accident perquè s’activin els plans 
d’emergència, evacuació i primers auxilis. 


- Coordinar els plans d’emergència de les diferents empreses. 


- Conèixer els interlocutors dels plans d’emergència.  


2.2.- Tasques durant l’execució de l’obra 


-   Obtenir el Llibre d’Incidències i determinar les formes d’accés al mateix.  


- Tenir cura del Llibre d’Incidències que haurà d’estar sempre a l’obra. 


- Fer anotacions al Incidències al Llibre en seguiment de l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 


En particular quan detecti: 


 Un incompliment del disposat en el Pla de seguretat i salut o en les mesures de seguretat 
previstes.  


 Situacions de risc greu o imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors. En aquest cas es 
podrà disposar la paralització total o parcial de l’obra. 


 Tots els accidents, encara que siguin lleus, si comporten atenció mèdica fora del recinte de 
l’obra. 


 


Aquestes anotacions fetes pel Coordinador seran signades pel mateix i tindran l’assabentat del representant a 
l’obra del Contractista. 


El Coordinador enviarà còpia de l’anotació realitzada al Llibre d’Incidències, en un termini de 24 hores des de 
la realització de l’anotació, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en cas de reincidència en un 
incompliment detectat prèviament  
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- Emetre informes mensuals  


El Coordinador haurà d’elaborar un informe mensual del seguiment de la Seguretat i Salut a l’obra, que haurà 
de presentar entre el dia 1 i 5 de cada mes, informant del grau de compliment del Pla per part del 
Contractista. El contingut detallat d’aquests informes mensuals es descriu al “Manual del contingut a 
incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa (MAN-24)” que es pot trobar en aquest portal. 


- Realitzar el seguiment i vigilància del compliment de l’establert en el Pla de Seguretat i Salut 


- Garantir que s’apliquin els principis de l’acció preventiva. 


- Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista principal del que disposa la Llei 
Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció.  


- Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista dels deures d’afiliació i alta a la 
seguretat social del seu personal i del personal que subcontracti amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, 
així com els deures de notificació a Infraestructures.cat establerts en el contracte. 


- Fer anotacions al Llibre de Subcontractació de l’obra en referència a les anotacions realitzades en el 
Llibre d’Incidències relatives a cadascun dels Contractistes i Subcontractistes.  


- Realitzar visites d’obra de seguretat (programades o no). 


El contractista haurà de facilitar l’accés a tota la informació que el Coordinador estimi necessària per al 
desenvolupament de les seves obligacions.  


- Assistir a totes les convocatòries que realitzi Infraestructures.cat, la Inspecció de Treball i els 
Departaments de la Generalitat. 


- Participar en les visites d’obra 


- Paralització de l’obra 


El Coordinador haurà de paralitzar l’obra totalment o parcialment, en cas de risc greu o imminent per a la 
seguretat i la salut dels treballadors (també Plec DO i contracte de contractista), i comunicar-ho 
immediatament a la Inspecció de Treball, a la Direcció facultativa de la qual forma part, als contractistes, als 
subcontractistes afectats i als representants dels treballadors. 


- Investigació d’accidents 


En cas d’accident el Coordinador realitzarà una investigació d’accidents segons el model de 
Infraestructures.cat que trobarà a l’Àrea Col·laborativa, amb la finalitat de determinar les causes. Amb la 
investigació d’accident es prendran les mesures correctores adequades per evitar nous accidents. 


Aquesta investigació d’accidents no és la que ha de realitzar obligatòriament cada empresa, sinó una 
complementària a aquesta, que servirà per coordinar, comunicar i aprovar noves mesures o accions 
correctores, que s’hauran de comunicar als diferents contractistes. 


- Col·laboració amb la Inspecció de Treball 


El Coordinador col·laborarà amb la inspecció de treball aportant la informació que en el seu cas se li 
requereixi.  


- Col·laboració amb la Direcció facultativa de la que en forma part, en la presa de decisions tècniques i 
organitzatives per planificar els diferents treballs o fases que es desenvolupen simultània o 
successivament.  


- Col·laboració amb la Direcció facultativa de la qual forma part en tot allò que precisi pel desenvolupament 
de les seves funcions, així com facilitar la informació que li sigui necessària. 


- Establir, per a les visites de persones alienes a l’obra, la necessitat de tenir la relació de persones 
autoritzades per l’accés, designació de responsables de l’accés i donar instruccions pel seu control.  


- Sol·licitar a Infraestructures.cat la conformitat prèvia de l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 





