DESGLOSSAMENT ECONOMIC

Subministrament vs ma d’obra (estimacié de contracte)

. , . Preu S D Num. Import N
Num. d’equip Ti - il Preu ma d’obra 0 A o Import ma d’obra Import
pologia subministrament R d’equips subministrament
(segons PPT) unitari (€) unitari (€) previstos € (€) total (€)
Equip nim. 3 Split mural 5,0 kw 1.100 € 600 € 2 2.200 € 1.200 € 3.400 €
Equip nim. 4 Equip sostre / paret 10 kW 3.400 € 600 € 1 3.400 € 600 € 4.000 €

Equip nim. 5 Equip de conductes 14 kW 4,150 € 600 € 1 4.150 € 600 € 4,750 €



DESGLOSSAMENT ECONOMIC

Subministrament vs ma d’obra (estimacioé de contracte)

, , . Preu N Import N
Num. d’equip Ti - ol Preu ma d’obra o Import ma d’obra Import
pologia subministrament Eeg subministrament

(segons PPT) unitari (€) unitari (€) € (€) total (€)

Equip nim. 7 Cassette de gran poténcia 14,0 | 4.150 € 600 € 12.450 € 1.800 € 14.250 €
kw

Equip nam. 8 Split mural 2,0 kW 800 € 400 € 800 € 400 € 1.200 €
Equip nim. 9 Cassette sala - 30 kW 9.216 € 2.100 € 9.216 € 2.100 € 11.316 €
Equip nim. 10 Cassette sala - 23 kW 7.158 € 1.400 € 7.158 € 1.400 € 8.558 €
Equip ndm. Cassette sala C - 34 kW 12.000 € 2.500 € 12.000 € 2.500 € 14.500 €
11-12
TOTAL 51.374 € 10.600 € 61.974 €



