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1. Objecte del Plec 

El present plec de condicions particulars té per objecte descriure les condicions i requisits per al  

subministrament i serveis d’instal·lació, formació i manteniment, d’un banc de proves pneumàtiques 

per al Taller Central de Rubí (TCR) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant 

FGC). Aquest subministrament s’entendrà com a “claus en mà”. 

2. Àmbit d’actuació 

El banc de proves s’ubicarà a la secció de Pneumàtica del TCR destinat a la comprovació de 

diferents elements pneumàtics de les unitats, ubicat al Centre Operatiu de Rubí de FGC. 

3. Abast i normativa del subministrament 

3.1 Abast 

L’abast d’aquest subministrament inclou: 

- Estudi de les necessitats del TCR per dur a terme les tasques de manteniment i comprovació 

d’equips pneumàtics segons exigències de la Norma Tècnica de cada equip, dels trens de 

viatgers de FGC. 

- Presentació de proposta a FGC del banc de proves. 

- Fabricació, després de la validació per part de FGC de la proposta, del banc de proves 

pneumàtic a les instal·lacions de l’Adjudicatari. 

- Instal·lació per part de l’Adjudicatari del banc de proves a la ubicació indicada per FGC dins 

de la secció de Pneumàtica, del TCR. 

- Configuració i supervisió del rendiment del banc de proves. 

- Assaig del banc de proves seguint Protocol de Proves validat per FGC. 

- Formació en l'ús, manteniment i programació de tots els equips. 

- Garantia de mínim 2 anys, suport tècnic i documentació del equip. 

- Servei de manteniment preventiu i correctiu durant el període de garantia establert, de 2 

anys, de tots els equips subministrats. 

La fabricació del banc es realitzarà a les dependències de l’Adjudicatari, posteriorment, el muntatge 

i la instal·lació es realitzarà a les instal·lacions de FGC. 

La logística i el transport del banc i components necessaris per al seu muntatge i instal·lació a FGC, 

anirà a càrrec de l’adjudicatari.  

3.2 Normativa aplicable 

S’adoptarà com a marc normatiu de referencia el següent: 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- RD 1644/2008 (Directiva 2006/42/CE), sobre normes per a la comercialització i posta en 

servei de màquines. 

- Seguretat de les màquines (equips elèctrics) DIN EN 60204 

- Seguretat en les màquines. Funció d’aturada d’emergència EN ISO 13850 
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- Norma de seguretat en màquines UNE-EN 12417:2002+A2:2009 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 

- Directiva 93/68 EEC. “CE marketing Directive” 

- Real Decret 244/2016, de 3 de juny, pel que es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de 

desembre, de Metrologia. 

- RD1215/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 

utilització pels treballs dels equips de treball. 

- RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut 

al Treball. 

- NTP 552: Protecció de màquines en front a perills mecànics: resguards. 

- NTP 888: senyalització d’emergència als centres de treball. 

- Normativa aplicable a las sortides d’emergència i tancaments 

Si la normativa anterior és substituïda per una actualització o per una de nova, s’aplicarà sempre la 

vigent durant el termini d’execució del servei.  

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés en 

contradicció amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec, l’adjudicatari 

haurà d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar l’alternativa proposada.   

3.3 Normalització 

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional definides a la fitxa UIC 

800.00.0. 

3.4 Eines, materials i mitjans 

El subministrament de la matèria prima per a efectuar el servei serà a càrrec i compte de 

l’adjudicatari, així com els EPI, eines i maquinaria necessària per a la seva execució. 

En cas de fer treballs a les instal·lacions d’FGC, serà a càrrec i compte de l’adjudicatari els EPIs, 

eines i maquinària necessària per a la seva execució. 

Tots els materials lliurats a l’adjudicatari per FGC (mostres, equips, recanvis,...) hauran de ser 

retornats una vegada s’hagi finalitzat el termini indicat per FGC en el moment del lliurament, i sempre 

abans de la finalització del contracte. 

3.5 Ubicació 

La fabricació del banc de proves s’efectuarà fora de les instal·lacions d’FGC.  

Per al muntatge i la instal·lació del banc de proves dins de les instal·lacions d’FGC es coordinarà 

prèviament entre l’adjudicatari i FGC. Prèvia a l’execució de les tasques dins de les instal·lacions 

d’FGC, s’haurà d’enviar tota la documentació de Prevenció de Riscos Laborals a la plataforma 

Metacontratas (o la plataforma que designi FGC) i, durant l’execució, es complirà amb la normativa 

interna corresponent.  

FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris de treball, prèvia coordinació corresponent, per 

garantir la compatibilitat amb els treballs ja planificats per FGC. L’adjudicatari haurà de vetllar per 
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mantenir les zones de treball netes, recollides i sense residus ni ferralla de per mig. La maquinària 

haurà de quedar ben emmagatzemada així com el material de provisió que aquest necessiti per a 

l’execució dels treballs. 

Un cop finalitzats els treballs, l’adjudicatari haurà d’assegurar que l’espai de treball queda en 

òptimes condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan aquest el va ocupar. La maquinària 

emprada, eines i estris necessaris hauran de ser retirats, així com les restes de ferralla i altres 

residus que s’hagin pogut generar durant l’execució dels treballs. 

En cas de no ser retirats els residus per l’adjudicatari i retirats per FGC, aquest traslladarà els costos 

a l’adjudicatari els que deduirà del volum total de facturació del contracte imputat a la recepció de 

cada paquet de components rehabilitats. 

L’adjudicatari haurà de vetllar per disposar a FGC de la matèria prima necessària per a les 

actuacions previstes a curt termini, no sent els espais de FGC objecte d’emmagatzematge de la 

mateixa per a tot el servei. L’adjudicatari haurà de vetllar per tenir els acopis en bones condicions i 

nets de restes de palets, plàstics, matèria prima,... En cas de no estar en bones condicions i suposar 

per FGC costos de neteja, recol·locació, ordre i neteja,... aquests seran traslladats a l’adjudicatari 

els que se’n deduiran del volum total de facturació del contracte 

L’adjudicatari haurà de lliurar prèviament a FGC els certificats CE així com els certificats d’adequació 

a la normativa i RD 1215 de la maquinària a emprar a les instal·lacions d’FGC. 

4. Planificació, terminis i execució 

4.1 Terminis d’execució fase fabricació 

Atenent a la naturalesa i característiques de la prestació que es pretén contractar en el marc 

d’aquest procediment, s’estableix una durada de l’execució de les prestacions de 2 anys i 20 

setmanes, a comptar des de la data que s’acordi en l’acta d’inici dels treballs.  

S’estableixen els terminis parcials següents (considerats com a màxims, tenint en compte que seran 

d’aplicació aquells oferts per l’adjudicatari, en el cas de que siguin millorats aquests terminis): 

• Subministrament, instal·lació i formació del banc de proves: 20 setmanes. 

• Servei de manteniment integral: 2 anys, des de la signatura de l’Acta de Recepció, segons 

punt 4.2 del Plec Tècnic. 

Una vegada formalitzat el contracte, entre FGC i l’adjudicatari, se celebrarà una reunió de previsió 

d’inici dels treballs així com de planificació general del servei, on a la finalització d’aquesta reunió, 

se signarà l’acta on s’acordarà la data d’inici de treballs. 

Dins dels terminis del subministrament i instal·lació a efectuar, es contempla que l’adjudicatari 

realitzarà amb el seu personal i mitjans, la càrrega a origen, transport, descàrrega a destí i entrega 

dels diversos components i equips. La necessitat de reposició i/o reparació de maquinària, equips 

o EPI, no podrà suposar mai un retard en els terminis establerts per FGC.  
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4.2 Terminis d’execució fase garantia i manteniment 

Es fixa un termini mínim de garantia de 2 anys a comptabilitzar a partir de la data de la signatura de 

l’Acta de Recepció, aquesta acta estarà condicionada al resultat favorable del Protocol de Posta en 

Marxa. 

Durant el termini de garantia es durà a terme, també per part de l’Adjudicatari, el manteniment 

Preventiu i Correctiu del banc i de tots els components entregats.  

5. Característiques generals del banc de proves pneumàtic 

5.1 Descripció general 

El nou banc de proves pneumàtiques haurà de disposar de tots els dispositius necessaris per 

acomplir amb totes les proves de funcionalitat dels elements que es descriuen en l’apartat  

“Característiques dels elements a provar”.  

El banc de proves ha de permetre que es realitzin les tasques de manteniment amb facilitat, per la 

part lateral o davantera. 

El licitador haurà de ser com a mínim distribuïdor oficial i disposar de servei tècnic oficial per 

subministrament del banc de proves que es detalla en aquest plec tècnic. 

No s’acceptaran equips de construccions i característiques tècniques diferents a les proposades. 

En cap cas s’acceptaran equips usats, rehabilitats o reacondicionats. 

6. Característiques generals, instal·lació i manteniment del banc de 
proves 

A continuació es detallen les característiques principals que ha disposar la màquina: 

DIMENSIONS 

ESPAIALS: 

El banc haurà d’instal·lar-se dintre d’un espai insonoritzat reservat dins 

del Taller, a l’interior de la sala de Pneumàtica. 

Dimensions màximes del banc:  

1.200x500x1.100mm (ample x profunditat x altura) 

BANCADA La bancada anirà collada o recolzada sobre el paviment de forma que 

tingui la rigidesa suficient i es garanteixi la seva estabilitat.  

CARACTERÍSTIQUES 

ELÈCTRIQUES 

El banc de proves haurà de connectar-se a un punt elèctric existent al 

taller de 230V/50Hz 16A, i haurà de complir amb el que s’indica a 

continuació: 
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- Quadre elèctric de control equipat amb tots els equips de 

protecció, de senyalització i de comandament i control 

necessaris per a complir la normativa i la funcionalitat del banc. 

- Alimentació elèctrica 24V 

CARACTERÍSTIQUES 

PNEUMÀTIQUES  

 

El banc de proves haurà de connectar-se a un punt d’alimentació 

pneumàtica existent al taller (16Bar) i complirà amb el que s’especifica 

a continuació: 

- Clau de pas manual general amb escapament ¾. 

- Reguladors de pressió per als diferents circuits. 

- Clau tot o res per al subministrament de l’aire comprimit. 

(entrada) 

- Vàlvules pneumàtiques per a la realització de les diferents 

accions. 

- Dipòsit de aproximadament 10L i com a mínim 16Bar. 

- Sensors de pressió d’un a 10 bars. 

- Elements necessaris per a la realització de les proves de 

funcionalitat dels diferents circuits. 

- Elements de seguretat per garantir el correcte funcionament. 

- Sortida pneumàtica d’endoll ràpid tipus CEJN  

- Sortida pneumàtica de 1" i  3/8" 

PANELL DE 

CONTROL 

- El control haurà de ser a partir de claus, polsadors i reguladors  

- El control d'operacions haurà de ser fàcil i senzill. 

Les seves dimensions seran tals que garanteixin un funcionament 

senzill. 

SEGURETAT El banc haurà d’estar equipat amb tots els aparells necessaris per a 

garantir la major seguretat possible durant el funcionament. 

L'equip inclourà tots els dispositius necessaris per garantir la seguretat 

de l'operari i assegurar la integritat, tant dels components a manipular 

com del mateix equip, complint estrictament amb el que disposa la 

Directiva de Màquines, 2006/42 / CEE i RD 1215/97. Caldrà que 

compleixi amb la Seguretat Classe C segons ISO 7475. 

El nivell de soroll del conjunt màquina ha de ser inferior al que exigeix la 

normativa europea (<80 dBA), estant a un metre del banc de proves. 

MANTENIMENT  El banc de proves ha de permetre que es realitzin les tasques de 

manteniment amb facilitat, per la part lateral o superior, permetent que 

l’operari treballi en una posició ergonòmica, adaptable en altura. 
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El sistema mostrarà el pla de manteniment i avisarà de quan s’han de 

realitzar les diferents operacions de manteniment. 

CALIBRATGE El calibratge serà necessari als equips de mesura  

ACCESORIS 
- Dipòsit mínim de 9L i una pressió de 16 Bars 

- Vàlvula proporcional com a mínim 16 Bars 

Tots dos accessoris hauran d’anar al interior de la bancada.  

6.1 Instal·lació 

L’adjudicatari realitzarà la instal·lació d’alimentació elèctrica, de comunicacions i de pneumàtica des 

dels diferents punts de connexió indicats per FGC fins a la màquina. Aquests punts de connexió es 

trobaran al mateix lloc on anirà ubicat la màquina. 

L’adjudicatari protegirà les instal·lacions contra cops i contactes elèctrics, mitjançant canal de 

dimensions adequades. 

Les diferents instal·lacions compliran amb les normatives corresponents. 

7. Proves a realitzar pel banc de pneumàtic 

7.1 Funcionament general 

El banc de proves pneumàtic objecte d’aquest PPT, haurà de ser capaç de realitzar les proves de 

funcionament de les vàlvules indicades a continuació, proporcionant una regulació d’entrada a tots 

dos circuits pneumàtics.  

8. Característiques dels elements a provar 

8.1      VÀLVULES DE SEGURETAT UT-112/213/113/114/DVN 

La vàlvula de seguretat E7C té per missió limitar el valor de la pressió màxima del compressor 

davant l'eventualitat d'avaria en els dispositius automàtics que controlen els cicles de treball 

(arrencada-parada). 

Segons la unitat a la que pertanyen tenen una pressió de taratge determinada.  

Pes aproximat: 3 Kg 

8.2      PRESSÒSTATS PANELLS DE FRE UT-112/213 

Pressòstats de seguretat i d’estacionament del panell de fre.  

El pressòstat de seguretat P-65, està en sèrie amb el llaç de seguretat tallant aquest en cas que la 

pressió disminueix de 6kg. 
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El pressòstat d’estacionament P-75, vigila que es disposi de pressió suficient per mantenir el fre 

d’estacionament totalment afluixat.  

Pes aproximat: 1.2 Kg 

8.3      PRESSÒSTATS DE SUSPENSIÓ UT-112/213 

El pressòstat de suspensió P-15, està connectat al circuit pneumàtic de les balones de suspensió. 

Monitoritza l’avaria per baixa pressió a la suspensió pneumàtica detectant la pressió insuficient de 

les mateixes.  

Pes aproximat: 1.2 Kg 

8.4      PRESSÒSTATS PRKM/PMDP UT-113/114 

El pressòstat PRKM per al comandament del compressor principal: detecta les variacions de 
pressió en la canonada de dipòsits principals i determina els cicles d'arrencada-paro del 
compressor. 

El pressòstat PMDP per detectar la caiguda de pressió en la canonada dels dipòsits principals i 

aplica el fre d'urgència quan la pressió en aquesta canonada és la mínima necessària per al correcte 

funcionament del sistema de fre pneumàtic.  

Pes aproximat: 0.6 Kg 

8.5     VÀLVULES SEGURETAT COMPRESSORS CPKB UT-112/213/115 

Les vàlvules de seguretat son les encarregades de protegir les unitats pneumàtiques del compressor 

VV120-T 2.0 enfront d’una sobre pressió no admissible evitant així el deteriorament de les unitats 

connectades. 

Pes aproximat: 0.3 Kg 

8.6     VÀLVULES SEGURETAT DIPÒSITS DE SUSPENSIÓ UT-113/114 

La vàlvula de seguretat està situada al bogi i limita la pressió de les balones de la suspensió 

pneumàtica.  

Pes aproximat: 0.3 Kg 

8.7     PRESSÒSTATS ASSECADORS D’AIRE UT-113/114 

Commutador de pressió de control d’avaries del assecador d’aire, tarat a 2,9Bar 

Pes aproximat: 0.1 Kg 

8.8     PANELL DE DESACOBLAMENT UT-213 

Panell que produeix el desacoblament de la unitat a traves del sistema que s’activa des de cabina 

excitant la electrovàlvula.  
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Pes aproximat: 4.5 Kg 

9. Control de termini d’entrega i de qualitat  

9.1 Penalitzacions per incompliment de terminis d’entrega i de temps de resposta 

Tal com es preveu en el Plec Administratiu apartat Penalitzacions, les penalitzacions per 

incompliment del termini de lliurament s’aplicaran a partir del primer dia laboral posterior al termini 

pactat entre FGC i l’Adjudicatari.  

L’adjudicatari haurà de justificar, prèviament i amb antelació a FGC, tot endarreriment o 

incompliment del contracte, si bé FGC es reserva el dret d’acceptar o desestimar les al·legacions 

de l’adjudicatari, el que es podrà traduir en les penalitzacions corresponents contemplades al Plec 

Administratiu del Contracte. Algunes d’aquestes penalitzacions seran: 

- Endarreriment en actuacions planificades:  

RETARD PENALITZACIÓ 

Fins a 10 dies feiners 3% de l’import de la comanda afectada 

D’11 a 20 dies feiners 6% de l’import de la comanda afectada 

De 21 dies feiners en endavant 9% de l’import de la comanda afectada + 1% 

per cada dia feiner addicional de demora 

- Endarreriment en el lliurament de la documentació requerida per FGC després de cada 

actuació realitzada: 50,00 €/dia 

- No lliurament de pressupost i acceptació prèvia per FGC en casos de bossa: sufraga la 

totalitat l’adjudicatari. 

S’aplicaran penalitzacions durant el període de garantia per incompliment de les condicions 

establertes als apartats de “Garantia i SAT” i de “Manteniment” d’aquest PPT. Aquestes son: 

- Incompliment de temps de resposta:  50€/hora 

- Incompliment atenció telefònica SAT: 300€/dia. 

- Endarreriment actuacions programades de manteniment: 300€/dia. 

S’entendrà l’aplicació de penalitzacions sempre que siguin imputables a l’adjudicatari. 

L’aplicació de la penalització produïda s’efectuarà previ anàlisis del Responsable del contracte 

d’FGC de les al·legacions de l’Adjudicatari; a efectes d’avaluar la seva aplicació.  

Amb una freqüència quinzenal, a petició d’FGC es podrà efectuar un estudi de la situació d’aquest 

subministrament.  
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9.2 Protocol per al control de qualitat.  

FGC a l’inici de la contractació vetllarà per que l’Adjudicatari disposi de totes les mostres, dades 

dels equips a provar i informació necessària per a la fabricació de la màquina. L’Adjudicatari 

entregarà inicialment una proposta de disseny i funcionalitat de la màquina, incloent tota la 

informació dels materials i dels equips que l’integraran; aquesta proposta haurà de ser validada per 

FGC prèvia a la seva fabricació.  

El contractista entén que els seus equips i serveis poden comportar riscos en l'operació del producte 

final, el tren. Serà extremadament vigilant i acurat en el disseny, la fabricació i en l'execució de 

proves d'equip aïllat, així com si fos el cas de la seva integració segura al tren: implantació física de 

l'equip i proves d'integració.  

En el protocol de proves d'equip embarcat de la seva responsabilitat, es comprovarà la correcta 

execució de la implantació procedint al marcatge dels caragols de fixació, si procedís, i a la 

comprovació dels circuits de seguretat de fre, de marxa i funcionament de portes, si aquests 

tinguessin relació amb el seu equip. 

L’adjudicatari haurà de presentar un pla de Qualitat, segons ISO 9001:2015 o similar al principi del 

contracte revisable semestralment en cas necessari i aprovat per el servei de Qualitat de FGC. 

Els treballs executats per l’Empresa adjudicatària estaran subjectes a la Certificació de Qualitat 

vigent ( de l’empresa adjudicatària). 

L’empresa adjudicatària haurà de col·laborar a les auditories que vulgui realitzar FGC , estan 

presents i facilitant tota la documentació necessària per al correcte desenvolupament. En cas que 

es detectin anomalies, l’empresa adjudicatària les resoldrà i realitzarà accions preventives per que 

no tornin a succeir. 

Les despeses que poguessin sorgir relatives a Qualitat, es consideren inclosos al present contracte. 

9.3 Inspecció durant el servei 

9.3.1 Accés als llocs de treball 

FGC pot portar a terme inspeccions, auditories o estar present en alguna inspecció planificada 

havent-ho comunicat amb anterioritat i sense que afecti a la planificació de treball de l’empresa. 

Els representants autoritzats d’FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les plantes de 

l’adjudicatari que tinguin relació amb el servei contractat. 

L’adjudicatari donarà als representants d’FGC tota classe de facilitats per permetre la necessària 

inspecció. 

Si es necessari, l’adjudicatari facilitarà el subministrament de fitxes tècniques, fitxes de seguretat, 

protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda 

inspecció i comprovació dels productes, proves i assajos. 

En cas de detectar, durant les inspeccions o auditories, no conformitats en el nou subministrament 

objecte d’aquest PPT, FGC emetrà una no conformitat o alerta depenent de la gravetat esperant un 
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anàlisis per part de l’Adjudicatari. Les no conformitat o alertes generades, hauran de ser esmenades 

el més aviat possible i seran condicionants per a la recepció de l’equip subministrat. 

La presència dels representants d’FGC a la planta no eximirà de cap manera la responsabilitat de 

l’adjudicatari respecte a l’acompliment dels plecs de condicions, contracte, ni de la qualitat. 

L’adjudicatari donarà a conèixer a FGC les fàbriques o tallers on es desenvoluparan els diferents 

treballs. Aquest es compromet a donar accés als llocs on es desenvolupin les activitats, a les 

persones o representants de FGC designats per realitzar la supervisió, posant a la seva disposició 

els mitjans necessaris pel compliment de la seva missió sense cost, com la utilització d’un espai 

d’oficines, connectivitat a internet, personal, material, mitjans d’assaig, etc. 

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves pròpies dependències, en les 

dependències de l’adjudicatari i dels subministradors, i per tant aquests últims es troben sotmesos 

a les mateixes obligacions que s’han indicat per l’adjudicatari. 

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips, l’adjudicatari i FGC 

acordaran les dates d’aquestes proves amb prou antelació per tal de preveure l’assistència del 

personal supervisor de FGC a les mateixes.  

L’exercici de la supervisió no anul·la la responsabilitat de l’adjudicatari i dels seus subministradors, 

en quant a realitzar controls interns durant la fabricació. Així mateix FGC es reserva el dret a rebutjar 

els materials que resultin defectuosos durant la supervisió. 

L’adjudicatari informarà a FGC de l’avanç dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués 

desviar la programació del lliurament. 

El control s’exercirà sobre la qualitat d’execució, la conformitat amb els plànols i documents i el 

resultat satisfactori als assajos. S’exercirà en tots els casos, hagin estat subcontractats o no els 

subministraments. L’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’encarregat del control, el material 

i les fonts d’energia que siguin necessàries per les verificacions i assajos així com el personal 

requerit. 

9.3.2 Vigilància de materials i treball 

FGC refusarà tots els materials i mà d'obra que no estiguin d'acord amb les especificacions. 

Si FGC tingués raonable evidència que s'han executat treballs defectuosos o que s’han utilitzat 

materials en mal estat o de característiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen 

dels mateixos, l’adjudicatari ha de proporcionar els recursos i mà d'obra necessaris a l'efecte, en la 

forma que FGC determini. 

Qualsevol imperfecció de materials o de construcció que pugui descobrir-se, serà immediatament 

corregida i a càrrec de l’adjudicatari. 

El rebuig de qualsevol material no podrà suposar mai un retard en els terminis de lliurament 

establerts. 

La necessitat de reposició i/o reparació de maquinària, equips, matèria prima i EPI, no podrà 

suposar mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC. 
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Els desperfectes provocats al material o altres equipament cedit per FGC i que vinguin motivats per 

un ús indegut, seran a compte i càrrec de l’adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis 

de lliurament establerts per FGC.  

9.4 Certificats equips calibrats 

L’Adjudicatari haurà de disposar de certificat de conformitat emès per organisme notificat o de 

control metrològic, en relació amb l’instrument o sistema de mesura declarant que aquest és 

conforme amb els requisits essencials comuns i específics, establerts a la regulació metrològica que 

li sigui aplicable per a la seva comercialització i posta en servei.  

10. Transport 

L’adjudicatari es farà càrrec de tots els costos derivats de camions, grues, personal associat a la 

descàrrega, gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar de les actuacions contemplades 

en aquest PPT (incloent fase de garantia). L’adjudicatari també es farà càrrec dels permisos i tràmits 

necessaris per al trasllat dels components fora de les instal·lacions d’FGC i retornar-los un cop 

finalitzades les actuacions en cas de necessitat. 

L’adjudicatari es farà càrrec de la gestió i execució del transport de les eines, materials, matèria 

prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi de dur a terme a les instal·lacions d’FGC 

durant la càrrega, descàrrega, proves, actuacions en garantia,....  

La càrrega, descàrrega, embalatge i transport entre FGC i les instal·lacions de l’adjudicatari de tots 

els components, serà a càrrec i compte de l’adjudicatari, així com tots els tràmits necessaris que 

així ho requereixi i d’altres costos que se’n puguin derivar. 

Les instal·lacions d’FGC on està previst la ubicació de la màquina serà: 

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Taller Central de Rubi (COR) 

Antoni Sedó, s/n 

08191 Rubí (Barcelona) 

En cas de variació per qualsevol motiu de necessitat, es coordinarà entre l’adjudicatari i FGC. 

11. Garantia i SAT 

11.1 Garantia 

S’estableix un mesos mínim de 24 mesos en el que s’inclou els treballs de manteniment preventiu i 

correctiu establerts sobre l’equip subministrat, així com de qualsevol nou component incorporat per 

qualsevol reparació i/o modificació sobre màquina o equip.  

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la garantia comença 

a comptabilitzar en el moment que es signi l’Acta de Recepció de la màquina. 

L’adjudicatari haurà de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials que se’n derivi. 
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Queda exclòs de la garantia aquells danys produïts per tercers. 

Durant l'etapa de garantia, l’adjudicatari està obligat a: 

• Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a l’adjudicatari. 

• Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin inutilitzables per al 

servei al qual estan destinades, o en cas que el seu disseny redueixi la vida útil. En aquest 

cas caldrà corregir els ajustos defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut 

ocasionar aquestes peces. 

• Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment ràpid a causa d'una qualitat 

inadequada. 

Les peces substituïdes donen lloc a l’inici del període de garantia d’aquestes peces. 

Aquestes disposicions no s’oposen a l’aplicació eventual en la que tots els productes subministrats 

en qualitat de substitució tenen una garantia idèntica a la prevista per la prestació inicial. 

11.2 Servei d’Assistència Tècnica (SAT) 

L’adjudicatari haurà de disposar de SAT, ja sigui propi o subcontractat, el que haurà de comunicar 

a FGC a l’inici de la garantia. 

L’adjudicatari atendrà consultes telefòniques sense cap limitació com a mínim en horari de 08.00h 

a 20.00h de dilluns a divendres i de 07.00h a 15.00h dissabtes, diumenges i festius en cas 

d’urgència. 

Per a avaries urgents, la presencia d’un tècnic a la instal·lació serà de com a màxim 48 hores 

naturals des de que FGC generi l’avís. Les avaries considerades no urgents el temps d’assistència 

a la instal·lació serà com a màxim 72 hores naturals, després de la recepció de l'avís. 

La notificació de les avaries es faran mitjançant correu electrònic o telèfon mòbil, acordat prèviament 

entre FGC i l’adjudicatari. Tota intervenció comportarà el tancament dels avisos pertinents a SAP si 

s’escau. 

L’assistència tècnica ha d’incloure el personal, el desplaçament i les dietes, i el fungible principal 

per a les reparacions/revisions. 

12. Servei de Manteniment 

El servei de Manteniment inclouran el conjunt d’activitats programades amb una determinada 

periodicitat encaminades a supervisar, detectar o anticipar possibles incidències o problemes en els 

elements objecte del manteniment, a fi d’assegurar que aquests es conservin en correcte estat, així 

com l’acompliment dels nivells de serveis establerts. Els serveis inclouen la ma d'obra necessària 

per a la realització del manteniment i reparació, així com els materials necessaris per a la seva 

execució i els mitjans tècnics i mecànics adients. Tanmateix es garantiran per part de l’Adjudicatari 

els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent. 

El manteniment preventiu de la màquina objecte d’aquets PPT contemplarà, entre d’altres, la revisió 

de la seva funcionalitat, elements de seguretat, cablejat, desgasts, estat general, consums,... Es 
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contempla un mínim d’una (1) revisió a l’any, executant-se durant els anys en que la màquina es 

trobi en garantia.  

El manteniment correctiu de la màquina dependrà del que es pugui detectar durant l’execució del 

manteniment preventiu i que sigui detectat per l’adjudicatari, o bé durant l’ús normal habitual per 

part dels tècnics de FGC i que així sigui tramès a l’adjudicatari per a la seva reparació. 

L’adjudicatari haurà de comunicar a la major brevetat a FGC la necessitat de dur a terme actuacions 

de reparació per correctiu no contemplades ni planificades. L’adjudicatari haurà d’enviar, amb la 

major brevetat possible, a FGC una valoració tècnica i econòmica detallada dels treballs a efectuar 

i indicar els termini d’execució i/o lliurament. FGC podrà acceptar aquesta valoració o rebutjar-la, i 

en cas que l’accepti ja sigui per telèfon o per escrit, es procedirà a la seva execució. Tot treball 

executat per l’adjudicatari sense l’acceptació prèvia d’FGC i sense disposició ni coneixement previ 

de valoració tècnica ni econòmica, haurà de ser sufragat i assumit en la seva totalitat per 

l’adjudicatari sense dret a reclamació, endarreriment ni cap mena de plusvàlua contra FGC. 

Per facilitar les actuacions de manteniment, es requerirà que l’adjudicatari disposi d’un escandall de 

preus d’aquells components, peces i materials més comuns de ser necessaris per al manteniment i 

la reparació de la màquina objecte d’aquest PPT, aquest llistat es basarà en l’històric de correctius 

i preventius de l’experiència de l’Adjudicatari en màquines similars. 

Per a aquesta tipologia de situacions que es puguin donar, el servei contemplarà una partida alçada 

a justificar.  

L’adjudicatari haurà d’estar en disposició d’iniciar els treballs de preventiu a les 48 hores després 

de la formalització de l’Acta de Recepció, així com de 48 hores en cas de detecció d’anomalia per 

correctiu que deixi la màquina o equip indisponible 

13. Formació 

S’inclourà una formació per a la utilització de la màquina. La duració de la mateixa serà la necessària 

per assolir una correcta utilització de la mateixa de forma autònoma, per a realitzar el seu 

manteniment, calibratge i maneig. El nombre de persones a realitzar la formació serà les que 

determini FGC.  

S’entregarà una proposta de formació, indicant la seva duració i serà necessària la seva validació 

per part de FGC.  

S’inclourà un certificat individualitzat i de grup signat que acrediti l’ús de l’aparell a cada assistent a 

la formació que l’assoleixi de forma satisfactòria. 

El personal de FGC que haurà de rebre aquesta formació està format per un total 7 persones de la 

secció d’Accionaments i Potència, en torn de matí (6h a 14h). 

14. Especificacions generals per a l’avaluació tècnica  

La proposta tècnica a presentar en aquesta licitació, haurà d’incloure els següents punts: 
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• Pla de Qualitat i Control: el licitador haurà de presentar un pla de Qualitat, segons ISO 

9001:2015 o similar 

• Pla de Gestió de Residus: el licitador haurà d’entregar a FGC la documentació referent a la 

gestió responsable de residus segons la normativa vigent. 

• Personal Qualificat: el licitador haurà d’assegurar que tot el personal contractat per a la 

correcta execució del servei estigui degudament qualificat, informat i format, tant en matèria 

tècnica com a nivell de prevenció. FGC es reserva el dret de sol·licitar aquesta qualificació. 

15. Especificacions particulars per a l’avaluació tècnica  

Els productes emprats seran el més respectuosos possibles amb el medi ambient. 

Caldrà preveure la participació de l’adjudicatari en les reunions de seguiment que FGC requereixi, 

tant en la fase de projecte, com en la d’execució. 

16. Documentació a lliurar en fase d’oferta 

El licitador haurà de lliurar els següents documents:  

• Memòria descriptiva i tècnica de la màquina 

• Pla Qualitat i Control. 

• Pla de Gestió de Residus. 

17. Documentació a lliurar per l’adjudicatari 

L’adjudicatari haurà de lliurar la següent documentació durant i al final del servei: 

• Plànols del conjunt i detalls de la màquina definitius. 

• Manual d’us. 

• Manual de manteniment (incloent pla de manteniment i codificació del recanvi necessari). 

• Certificats CE de l’equip subministrat segons indiqui la normativa vigent. 

• Certificació RD 1215 de la màquina. 

• Certificacions de conformitat emesos per organisme certificat de calibratge dels equips 

sotmesos a revisions periòdiques. 

• Programa de treball amb descripció de les diferents fases de fabricació, instal·lació, posada 

en marxa i formació, definitius. 

• Acreditació dels mitjans i mesures de seguretat del Pla de Prevenció de Riscos per a la 

instal·lació de la màquina. 

• Certificació i marcat CE de la maquinària que es farà servir a les instal·lacions de FGC, així 

com certificació RD 1215 corresponent (1 lliurament inicial + lliurament en cas de canvi de 

maquinària). 

• Document referent a la no utilització de materials i components considerats perillosos (1 únic 

lliurament per servei). 

• Pla de garantia i de manteniment (preventiu i correctiu) en termini de garantia, incloent fitxes 

d’intervenció en actuacions de manteniment. 
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• Caldrà que l’adjudicatari es doni d’alta a la plataforma de Prevenció de Riscos Laborals de 

FGC (Metacontratas) i realitzi totes les tasques que li siguin encomanades per a vetllar per 

a la bona execució de les feines. 

18. Format i idioma documental 

Tots els documents tècnics i/o administratius associats a aquest projecte estaran redactats en 

idioma català (en el seu defecte, s’admetrà també el castellà). 

S’entregarà en format digital, formats editables: *.doc, *.xls i *.jpg (per a imatges) o equivalents. Es 

generarà una versió completa de la mateixa (en format *.pdf), a més dels seus components 

individuals. 

19. Coordinació d’Activitats Empresarials i Cessió d’Equips 

19.1 Coordinació d’Activitats Empresarials 

Un cop formalitzat el contracte i signat, previ a les tasques a realitzar a les dependències de FGC, 

s’haurà de celebrar la reunió de coordinació d’activitats empresarials (CAE) corresponent entre FGC 

i l’adjudicatari per a formalitzar tota la documentació necessària. L’adjudicatari haurà de facilitar i 

gestionar tota aquella documentació, permisos, certificacions, etc.... requerit per FGC abans de la 

data d’inici dels treballs. 

19.2 Metacontratas 

L’adjudicatari haurà d’entregar tota la documentació en caràcter de Prevenció que FGC requereixi 

per a l’execució de les tasques a desenvolupar a les dependències de FGC. Aquesta documentació 

es gestionarà a través de la plataforma Metacontratas i haurà d’estar validada prèvia a les tasques 

a executar del servei contractat. Durant el servei es revisarà periòdicament que la documentació es 

troba correcte fins a la finalització del període de garantia. 

19.3 Cessió d’Equips 

L’adjudicatari haurà de preveure abans de l’inici de la instal·lació de la màquina, quin equipament 

especial propietat d’FGC requerirà per executar el servei. Aquest equipament haurà de ser 

consensuat entre FGC i l’adjudicatari, si bé sempre es tractarà d’equipament que l’adjudicatari, a 

priori, no pot disposar, com per exemple: ponts grua, carretons elevadors de gran tonatge,... referit 

sempre a equipament i maquinària que ja disposi FGC a les seves instal·lacions. 

Una vegada consensuades les necessitats i freqüències, l’adjudicatari haurà de lliurar a l’àrea de 

Prevenció de Riscos Laborals (PRL) d’FGC tota la documentació requerida per gestionar la cessió 

dels equips. Les avaries provocades a l’equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un 

ús indegut, seran a compte i càrrec de l’adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis de 

lliurament establerts per FGC. 

Si hi ha equipament i/o maquinaria que requereix l’adjudicatari i FGC no pot cedir o bé no en disposa 

a les seves instal·lacions per qualsevol motiu, serà a càrrec i compte de l’adjudicatari la disposició 

dels mitjans requerits per evitar endarreriments i interferències en l’execució del servei contractat. 
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20. Entorn tècnic 

Tota la maquinària, eines i EPI hauran d’acomplir amb la RD 1215/97 i disposar del marcat CE 

corresponent. 

La alimentació elèctrica que hi ha a les instal·lacions del TCR actualment monofàsica de 230V/50Hz, 

i trifàsica de 400V/50 Hz (3P + N + T). L’adjudicatari haurà de tenir disponibilitat de maquinària en 

qualsevol dels casos. 

21. Interlocució 

L’empresa adjudicatària haurà de designar un responsable del servei que serà l’interlocutor davant 

d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix.  

FGC designarà un responsable a l’Àrea de Material Mòbil (Taller Central de Rubí)  com a  interlocutor 

per a la coordinació del subministrament i servei contractat a l’adjudicatari, també per a la notificació 

i l’aplicació en relació de faltes i/o penalitzacions. 

 
 
 
 


