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1. RESUM GENERAL 
Promotor AJUNTAMENT DE MANRESA 
Emplaçament Joan Amades 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
L’edifici Joan Amades té un sistema de calefacció amb una caldera de gas pertot l’edifici 
amb radiadors a la majoria d’espais amb termòstats per sales i un sistema amb 
conductes d’aire a la sala d’actes. 
 
L’edifici Joan Amades està dividit en 4 zones amb d’usos diferents. A la planta baixa hi 
ha l’Espai Jove, Aules de formació i una sala d’Actes. A la planta primera hi ha l’EBAS 
Llevant. 
 
Les zones de l’Espai Jove de la planta baixa i de l’EBAS Llevant de la planta primera 
també treballen durant l’estiu i només les oficines de l’EBAS Llevant tenen com a 
refrigeració màquines portàtils. 
 
Per tal de millorar l’eficiència de la refrigeració de l’EBAS Llevant i millorar les condicions 
de treball de l’Espai Jove, es preveu la refrigeració general d’aquests dos espais. 
 

3. PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL 
 
El peticionari del present projecte així com de la posterior legalització de les esmentades 
instal·lacions és l’AJUNTAMENT DE MANRESA amb les següents dades: 
 
Raó Social:  Ajuntament de Manresa 
CIF:   P-0811200-E 
Domicili Social: Plaça Major, 1 
Municipi:  Manresa 08241 
Província:  BARCELONA 
Telèfon:  93.878.23.00 
 

4. DOMICILI PER A NOTIFICACIONS 
 
Per a qualsevol notificació cal dirigir-se a: 
 

Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1 
Manresa 08241 
BARCELONA 

 
5. AUTOR DEL PROJECTE 

 
L’autor del present projecte elèctric, Txema Torné i Sangrà amb les dades següents. 
 
Nom i Cognoms: Txema Torné i Sangrà 
Titulació:  Enginyer Tècnic Industrial. 
Col·legiat a :  Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 
Número col·legiat: 19.167 
Domicili:  Plaça Major 5, planta 3a  
Municipi:  Manresa 
Província:  Barcelona 
Codi Postal:  08241 
Telèfon:  93.878.23.00 Ext. 11627 



Pàgina 7 de 81 
 
 

6. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de les instal·lacions és el següent. 
 
Edifici Joan Amades 
Carrer Sant Blai, 14 
Manresa (08241) 
BARCELONA 
 

7. ÚS A QUE ES DESTINA 
 
Oficines d’accés públic. 
 

8. REGLAMENTACIONS A TENIR EN COMPTE. 
 

 Real Decret 842/2002 i Instruccions Complementàries. 
 

 Real Decret 1027/2007 amb les modificacions del Real Decret 178/2021 i les 
instruccions complementàries. 

 
9. OBJECTIU 

 
L’objectiu d’aquest projecte es el de donar les instruccions i pautes a seguir pel 
instal·lador i muntadors, per tal que un cop acabats els treballs s’obtingui l’autorització 
dels Serveis Territorials de la Generalitat, per tal de legalitzar les instal·lacions.. 
 

10. CARACTERÍSTIQUES. 
 
Tot i que es tracta de la climatització de dos espais d’un mateix edifici amb usos similars, 
aquestes dues zones tenen ubicacions, horaris i departaments diferents, per tant 
s’aplicarà la normativa de forma independent a cada una. 
 
L’Espai Jove està format per una zona oberta de treball, un despatx i 2 magatzems. 
Només es climatitzarà la zona oberta de treball i el despatx. 
 
L’EBAS Llevant està format per 5 despatxos i un distribuïdor. 
 

10.1. Necessitats tèrmiques dels diferents espais 
 
Segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis es fa el càlcul de necessitats 
tèrmiques dels diferents espais. 
 
Per les necessitats de calor s’ha considerat les següents dades: 

 
Temperatura interior = 21ºC Humitat relativa interior = 50% 
Temperatura exterior = 1,2ºC Humitat relativa exterior = 85% 

 
Per les necessitats de fred s’ha considerat les següents dades: 
 

Temperatura interior = 25ºC Humitat relativa interior = 50% 
Temperatura exterior = 32,4ºC Temperatura humita exterior = 24,7ºC 
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En els annexes es presenten els càlculs de necessitat tèrmiques de calefacció i de 
refrigeració. 
 

10.2. Quadre resum de necessitats i previsió de màquines exteriors i fancoils 
 
S’ha triat una instal·lació amb aigua i aerotèrmia, per separar la producció de calor amb 
el transport d’aquest calor. El calor produït podrà venir de diferents fonts, o en un futur 
poder canviar aquesta font de calor per un altre sistema sense haver d’invertir en canviar 
la instal·lació. 
 

Espai Jove Potència (W) Màq. Interiors Potència final (W) 

Sala de treball i oficina Fred Calor Fancoil (proposta model) Fred Calor 

Zona de Pas 6.459,9 5.436,8 
PB-1 KFCI-SL 500 3.480,0 3.700,0 

PB-2 FCAE-630 4.800,0 6.300,0 

Oficina Entrada 9.890,2 8.166,9 
PB-3 FCAE-630 4.800,0 6.300,0 

PB-4 FCAE-630 4.800,0 6.300,0 

Oficina 1 1.080,2 1.148,2 PB-5 FCAE-220 3.700,0 5.200,0 

TOTAL 10.970,4 9.315,1   13.300,0 17.800,0 

 
    

    

 

Màquina Exterior MD PRO 22T 18.500,0 18.000,0 

 
 

EBAS Llevant Potència (W) Màq. Interiors Potència final (W) 

Oficines Fred Calor Fancoil (proposta model) Fred Calor 

Oficina P1-1 1.649,3 2.034,2 P1-1 KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

Oficina P1-2 2.889,3 2.134,0 P1-2 KFCI-SL 350 2.760,0 3.180,0 

Oficina P1-3 1.976,1 1.726,1 P1-3 KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

Oficina P1-4 2.172,3 1.740,8 P1-4 KFCI-SL 250 2.760,0 3.180,0 

Oficina P1-5 1.266,5 951,0 P1-5 KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

Distribuïdor P1 1.440,6 1.635,7 P1-D KFCI-SL 250 1.910,0 2.430,0 

TOTAL 11.394,1 10.221,8  13.160,0 16.080,0 

       
 Màquina Exterior MD PRO 22T 18.500,0 18.000,0 

 
10.3. Renovació d’aire 

 
 
Espai Jove Recuperador     

Sala de treball i oficina Persones l/s Total l/s Total m
3
/h Total m

3
/s 

Zona de Pas 6 12,5 75,0 270 0,075 

Oficina Entrada 9 12,5 112,5 405 0,113 

Oficina 1 1 12,5 12,5 45 0,013 

TOTAL 16 12,5 200,0 720 0,201 

 
La renovació d’aire d’aquesta zona dona uns valors inferiors a la necessitat d’haver de 
recuperar l’energia de l’aire expulsat, però quan es faci la climatització de la resta 
d’espais d’aquesta planta si que donarà valors de renovació on serà necessària la 
recuperació. S’ha optat per la instal·lació d’un sistema de renovació d’aire amb 
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conductes per sobre el cel ras, amb recuperador de calor. Aquests estarà controlat per 
un interruptor horari. 
 
EBAS Llevant       

Oficines Persones l/s Total l/s Total m3/h Total m
3
/s 

Oficina P1-1 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-2 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-3 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-4 2 12,5 25,0 90 0,025 

Oficina P1-5 1 12,5 12,5 45 0,013 

Distribuïdor P1 1 12,5 12,5 45 0,013 

TOTAL 10 12,5 125,0 450 0,126 

 
La renovació d’aire d’aquesta zona dona uns valors inferiors a la necessitat d’haver de 
recuperar l’energia de l’aire expulsat. El format del local i dels diferents espais, fan molt 
difícil la instal·lació d’un sistema de renovació d’aire centralitzat. Es preveu que la 
renovació d’aire es faci de forma manual a través de les finestres o la porta de cada 
espai.  
 
 

11. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

11.1. Màquines exteriors climatització 
 
Les màquines exteriors s’instal·laran en un tancat a l’exterior de l’edifici que serà habilitat 
per aquest us, amb un forjat de formigó de i una tanca metàl·lica per delimitar-ho. Serà 
just al costat de l’actual sala de calderes que és el punt d’accés fàcil però apartat per 
evitar possibles molèsties de soroll als veïns. També ens permet un accés fàcil per la 
distribució dels tubs per l’edifici. 
 
S’han previst dues màquines tipus aerotèrmic aire-aigua amb la bomba interior amb 
suficient cabal i pèrdua de pressió per donar servei directament al circuit hidràulic , el 
dipòsit d’expansió també suficientment gran per absorbir les diferents dilatacions de 
l’aigua. 
 
Les potències de les màquines seran en funció de les necessitats de cada zona a 
climatitzar, tal com s’indica en l’apartat 9.2 d’aquest projecte 
 

11.2. Màquines interiors climatització 
 
Les màquines interiors seran tipus casset de sostre o fancoils de paret o terra en funció 
de l’espai on vagi. A la planta baixa seran tot cases en el fals sostre a excepció d’un fan 
coil de paret a la zona de pas. 
Cada màquina portarà a l’entrada hidràulica un vàlvula de control del cabal per 
assegurar que cada màquina treballi correctament. 
 
A la planta primera totes les màquines seran del tipus fan coil de sostre.  
 
Les potències de les màquines seran en funció de les necessitats de cada espai a 
climatitzar, tal com s’indica en l’apartat 9.2 d’aquest projecte. 
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11.3. Instal·lació hidràulica climatització 
 
El Fluid portador serà l’aigua. Es farà la instal·lació amb tub d’acer inoxidable amb 
aïllament segons els RITE. Els tubs de diàmetre superior a 30mm exterior, instal·lats per 
l’exterior, portaran un aïllament de 40mm de gruix i amb protecció contra la intempèrie. 
Els tubs instal·lats per l’interior portaran un aïllament de 35mm pels que tinguin un 
diàmetre superior a 30mm i un aïllament de 30mm pels tubs de diàmetre interior. 
La instal·lació de la planta baixa es farà el màxim possible per el fals sostre i la resta 
vista pels punt on hi hagis menys pèrdua de càrrega. 
La instal·lació de la planta primera es farà amb tubs vistos per la part alta de les parets o 
sostres. 
 
Els tubs s’han calculat procurant no superar una pèrdua de càrrega per metre de 30 mm 
de columna d’aigua. 
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EBAS Llevant 

Distribució 
Climatització Cabal Longitud 

Longitud 
equiv. de 
elements 
sigulars 

Diàmetre 
interior 

Diàmetre 
exterior  Velocitat 

Viscositat 
dinàmica 

Nº 
Reynolds 

Rugositat 
absoluta 

Factor de 
fricció 

Pèrdua de 
carrega tub 

recte 

Pèrdua de 
carrega 

elements 
singulars 

Pèrdua de 
carrega total 

Pèrdua de 
carrega total 

unitària 

  (l/h) (m) (m) (mm) (mm) (m/s) kg/(m*s) (adim) (mm) (adim) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a./m) 

Tram 1-2 3.000 5,0 1,5 39 42 0,70 0,00032 86.139 0,0500 0,018 57,2 17,2 74,4 14,9 

Tram 2-3 2.500 1,5 0,5 39 42 0,58 0,00032 71.782 0,0500 0,019 12,4 3,7 16,2 10,8 

Tram 3-4 2.000 7,0 2,1 32 35 0,69 0,00032 69.988 0,0500 0,019 100,5 30,1 130,6 18,7 

Tram 4-5 1.500 7,0 2,1 32 35 0,52 0,00032 52.491 0,0500 0,020 60,5 18,2 78,7 11,2 

Tram 5-6 1.000 13,5 4,1 25,6 28 0,54 0,00032 43.742 0,0500 0,021 165,6 49,7 215,3 15,9 

Tram 6-7 500 1,0 0,3 25,6 28 0,27 0,00032 21.871 0,0500 0,025 3,7 1,1 4,8 4,8 

Tram 2-8 500 4,0 1,2 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 136,0 40,8 176,8 44,2 

Fancoil P1.3 500 1,0 0,3 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 34,0 10,2 44,2 44,2 

Fancoil P1.4 500 1,0 0,3 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 34,0 10,2 44,2 44,2 

Fancoil P1.5 500 1,0 0,3 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 34,0 10,2 44,2 44,2 

Fancoil P1.2 500 4,0 1,2 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 136,0 40,8 176,8 44,2 

Fancoil P1.1 500 2,0 0,6 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 68,0 20,4 88,4 44,2 

Fancoil P1.D 500 3,0 0,9 16 18 0,69 0,00032 34.994 0,0500 0,022 102,0 30,6 132,6 44,2 

 

Espai Jove Joan Amades 

Distribució 
Climatització Cabal Longitud 

Longitud 
equiv. de 
elements 
sigulars 

Diàmetre 
interior 

Diàmetre 
exterior  Velocitat 

Viscositat 
dinàmica 

Nº 
Reynolds 

Rugositat 
absoluta 

Factor de 
fricció 

Pèrdua de 
carrega tub 

recte 

Pèrdua de 
carrega 

elements 
singulars 

Pèrdua de 
carrega total 

Pèrdua de 
carrega total 

unitària 

  (l/h) (m) (m) (mm) (mm) (m/s) kg/(m*s) (adim) (mm) (adim) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a./m) 

Tram 1-2 4.310 5,0 1,5 39 42 1,00 0,00032 123.752 0,0004 0,017 108,8 32,6 141,4 28,3 

Tram 2-3 3.430 10,0 3,0 39 42 0,80 0,00032 98.485 0,0004 0,017 145,0 43,5 188,5 18,9 

Tram 3-4 2.550 6,0 1,8 39 42 0,59 0,00032 73.218 0,0004 0,019 51,5 15,5 67,0 11,2 

Tram 4-5 2.240 7,0 2,1 39 42 0,52 0,00032 64.317 0,0004 0,019 47,8 14,3 62,2 8,9 

Fancoil PB-1 880 2,0 0,6 16 18 1,22 0,00032 61.589 0,0004 0,019 183,3 55,0 238,3 119,2 

Fancoil PB-2 880 2,0 0,6 16 18 1,22 0,00032 61.589 0,0004 0,019 183,3 55,0 238,3 119,2 

Fancoil PB-3 1.120 2,0 0,6 19,6 22 1,03 0,00032 63.989 0,0004 0,019 106,7 32,0 138,7 69,3 

Fancoil PB-4 1.120 6,0 1,8 19,6 22 1,03 0,00032 63.989 0,0004 0,019 320,0 96,0 416,0 69,3 

Fancoil PB-5 310 8,0 2,4 13 15 0,65 0,00032 26.703 0,0004 0,024 316,2 94,8 411,0 51,4 
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11.4. Instal·lació drenatges 
 
Es farà la instal·lació de drenatge de les màquines interiors seguin el mateix recorregut 
que la instal·lació de tubs d’aigua, evacuant al desaigua més proper, segons s’indica en 
els plànols. Es farà amb tub de PVC de diàmetre 32mm. 
S’ha previst una bomba de condensats per cada màquina, per si no en porten o fos 
necessari millorar l’evacuació. 
 

11.5. Recuperador de calor planta baixa 
 
A la zona de la planta baixa o caldria recuperació de calor de la renovació d’aire, però en 
previsió de futures ampliacions de la climatització de la resta de la planta baixa es fa la 
renovació amb recuperador de calor. 
 
S’instal·larà un recuperador de calor al fals sostre, per on s’instal·laran conductes 
metàl·lics per distribuir tant l’aportació d’aire com l’extracció a través de reixes repartides 
uniformement en el fals sostre i també es farà una aportació i extracció a la zona del 
despatx. 
Els conductes d’aportació d’aire exterior estaran aïllats i els d’extracció podran ser sense 
aïllament. 
El control de la renovació es farà a través d’un interruptor horari. 
 

11.6. Alimentació elèctrica 
 
Per tal de centralitzar la instal·lació de climatització, es farà una sortida del quadre 
general amb una protecció magnetotèrmica  fins al nou subquadre que s’instal·larà a la 
sala de calderes, des d’on s’alimentarà tots els aparells de climatització, en els quadre 
es deixarà la previsió d’espai del 40%. 
 
Es faran 6 línies elèctriques per protegir els diferents receptors, que són: 
-Màquina exterior planta primera 
-Màquina exterior planta baixa 
-Màquines interiors planta primera 
-Màquines interiors planta baixa 
-Renovació d’aire amb recuperació de calor. 
-Sistema de control de la instal·lació. 
 
La instal·lació es farà segons el Reglament Elèctric de Baixa Tensió, en especial a les 
Instruccions Tècniques que fan referència a les instal·lacions de posada a terres (IT-BT-
18); instal·lacions interiors o receptores, prescripcions general (IT-BT-19), sistemes 
d’instal·lació (IT-BT-20), tubs i canals protectores (IT-BT-21), proteccions contra sobre 
intensitats (IT-BT-22), proteccions contra sobretensions (IT-BT-23), protecció contra 
contacte directes i indirecte (IT-BT-24) i Instal·lacions en locals de pública concurrència 
(IT-BT-28). 
 
Les instal·lacions es fan el màxim possible a través de fals sostre i la resta amb tub rígid 
instal·lat de superfície. 
Tots els conductors seran del tipus lliure d’halògens i baixa opacitat de fums i CRP, les 
seccions seran les indicades en els esquemes adjunts. 
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11.7. Control de la instal·lació. 
 
Per tal de gestionar tota la instal·lació es farà una sistema de control amb el protocol i 
elements KNX. 
Cada fan-coil tindrà un termòstat amb el protocol KNX, les màquines exteriors tindran un 
conversor del bus que utilitzin per comunicar-se a KNX, pel recuperador de calor es 
preveurà un contacte d’engegada i parada, i tot el sistema estarà centralitzat en un 
mòdul amb gestió via WEB, des don es podran programar calendaris setmanals i anuals, 
temperatures de consigna, registres de temperatura i d’hores de funcionament, 
d’alarmes, en cas d’averies haurà d’enviar un correu electrònic a Manteniment, i altres 
funcions que siguin necessàries pel control i gestió de la instal·lació. 
Un cop acabada l’obra, l’arxiu amb el programa serà entregat a l’Ajuntament. 
 
 

12. Feines de paleteria 
 

12.1. Obra civil 
 
A l’exterior de l’edifici, al costat de la sala de calderes actual, es farà un tancat amb un 
paviment i una tanca de 2 m d’alçada amb una porta d’accés, on s’instal·laran les 
màquines de clima. 
 
Es farà una desbrossada del terreny. El paviment es farà amb pendent cap a l’exterior 
per evitar l’acumulació d’aigua. 
 

12.2. Ajudes de paleta 
 
Per passar les instal·lacions per l’interior de l’edifici i per accedir a l’exterior, es preveuen 
unes ajudes de paleta per fer forats a les parets interiors, a les parets exteriors, al forjat, 
reparar petits desperfectes al retirar la instal·lació vella, pintat de parets. 
 

13. CÀLCULS ELÈCTRICS 
13.1. Formules utilitzades 

 
Utilitzarem les següents: 
Sistema Monofàsic: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x 

Cos) = volts (V) 
On: 

Pc = Potència de Càlcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 

Cos  = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
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Xu = Reactància por unitat  
 

Fórmula Conductivitat Elèctrica 
 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmàx.-T0) (I/Imàx.)²]  

 
Sent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

 = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  

 = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables enterrats = 25ºC  
 Cables l’aire = 40ºC  
Tmàx. = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista pel conductor (A).  
Imàx. = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules Sobrecarregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalizació segons la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció regulables, 
In és la intensitat de regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En 
la pràctica I2 se toma igual: 
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors 
automàtics (1,45 In com a màxim). 
 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In). 
 
Fórmules Curt circuit 
 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Essent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. al inici de la línia en kA. 
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Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües amunt del punto de c.c. (sense incloure la línia o 
circuit en estudi). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Essent, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de la línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual a la 
impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins el punto de curt circuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Essent, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües amunt fins el 

punt de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de les línies aigües amunt fins el 

punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de resistivitat. 

K: Conductivitat del metall. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm per metre. 
n: nº de conductors per fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Essent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depent de la naturaleza del conductor i del seu aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de la línia en A. 
 
* tficc = cte. fussible / IpccF² 
 
Essent, 
tficc: temps de fusió d’un fussible per una determinada intensitat de curt circuit. 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de la línia en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·   (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
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Essent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció por fussibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol esser 0,1. 
n: nº de conductors por fase 
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió. 
CR = 1,5: És el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fussibles en 5 sg. 

 
* Corves vàlidas.(Per protecció de Interruptors automàtics dotats de Relé 
electromagnètic). 
 
CORVA B   IMAG = 5 In 
CORVA C   IMAG = 10 In 
CORVA D i MA  IMAG = 20 In 
 

13.2. Càlcul de càrregues i curt circuits de les línies 
 
DEMANDA DE POTÈNCIES 
 
- Potencia total instalada: 
 
Instal. Existent         69.000 W 
Sub. Quadre Clima        25.600 W 
  Màq. Ext. P. Baixa       12.500 W 
  Maq. Int. P. Baixa         500 W 
  Màq. Ext. Planta 1a      10.600 W 
  Màq. Int. Planta 1a        500 W 
  Recuperador calor      1.000 W 
  Control                    500 W 
 
 TOTAL....     94.600 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 94.600  
- Potencia Máxima Admisible (W): 69.280  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats obtinguts es mostren en les següents taules: 
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Quadre General  

Denominació 
P.Càlcul 
(W) 

Dist.Càlc. 
(m) 

Secció  
(mm²) 

I.Càlcul 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensions(mm) 
Tub,Canal,Safa. 

DERIVACION IND. 69000 2 4x25+TTx16Cu 99.6 100 0.08 0.08 63 

Instal. Existent 69000 5 4x25+TTx16Cu 99.6 108 0.19 0.26 75x60 

Sub. Quadre Clima 25600 50 4x25+TTx16Cu 46.19 100 0.62 0.69 50 

 
Curt circuït  

Denominació 
Longitut 
(m) 

Secció  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de T. 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmàx 
(m) 

Corva  
Vàlida 

DERIVACION IND. 2 4x25+TTx16Cu 12 15 4880.86 0.54   100;C 

Instal. Existent 5 4x25+TTx16Cu 10.83 15 3911.53 0.84   100;C 

Sub. Quadre Clima 50 4x25+TTx16Cu 10.83 15 1371.87 6.79   80;C 

 
Suquadre Línia 

Denominació 
P.Càlcul 
(W) 

Dist.Càlc. 
(m) 

Secció  
(mm²) 

I.Càlcul 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensions(mm) 
Tub,Canal,Safa. 

Clima Planta baixa 13000 0.3 4x10Cu 23.46 46 0 0.7  

Màq. Ext. P. Baixa 12500 10 4x6+TTx6Cu 22.55 31 0.26 0.95 25 

Maq. Int. P. Baixa 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 20 0.42 1.12 20 

Clima Planta 1a 11100 0.3 4x10Cu 20.03 46 0 0.7  

Màq. Ext. Planta 1a 10600 10 4x4+TTx4Cu 19.13 24 0.33 1.03 25 

Màq. Int. Planta 1a 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 20 0.42 1.12 20 

Recuperador calor 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.85 1.54 20 

Control 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.07 0.76 20 

 
Curt circuït   

Denominació 
Longitut 
(m) 

Secció  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de T. 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmàx 
(m) 

Corva  
vàlida 

Clima Planta baixa 0.3 4x10Cu 3.05  1359.13 0.72    

Màq. Ext. P. Baixa 10 4x6+TTx6Cu 3.02 4.5 896.03 0.59   25;C 

Maq. Int. P. Baixa 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 287.42 1   10;C 

Clima Planta 1a 0.3 4x10Cu 3.05  1359.13 0.72    

Màq. Ext. Planta 1a 10 4x4+TTx4Cu 3.02 4.5 765.45 0.36   20;C 

Màq. Int. Planta 1a 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.02 4.5 287.42 1   16;C 

Recuperador calor 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.05 4.5 287.99 1   16;C 

Control 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.05 4.5 843.65 0.12   10;C 

 
 

14. CONCLUSIÓ  
 
Totes les dades que formen part de la següent memòria, càlculs i els plànols que s’hi 
adjunten, segons el tècnic que subscriu, és consideren suficients per executar l’obra de 
climatització de l’edifici Joan Amades 
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15. PRESSUPOST 
 
 
  



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS 
BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES 
COMERCIALS 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
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01 Clima Joan Amades  
01.01 Espai Jove  
01.01.01 Màquines Clima  
PEJ6-6SHO u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,5 a 8,5 kW/7,5 a 8,5 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,50000000 26,08 143,44000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,50000000 30,41 167,25500 
 BEJ5-1C82 u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,5 a 8,5 kW/7,5 a 8,5 kW,230V 1,00000000 1.305,00 1.305,00000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10695000 1,50 4,66043 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-3 1 1,00 1,00 
 Fancoil PB-4 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 1.620,36 3.240,72 
PEJ8-6SGV u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,8 a 3,2 kW/6,5 a 7,5 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,00000000 26,08 78,24000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,00000000 30,41 91,23000 
 BEJ7-1C7P u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,8 a 3,2 kW,/6,5 a 7,5 1,00000000 820,00 820,00000 
 kW,E=230V  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,69470000 1,50 2,54205 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 992,01 992,01 
PEJ6-6SHE u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,6,5 a 7,5 kW/6,5 a 7,5 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,50000000 26,08 143,44000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,50000000 30,41 167,25500 
 BEJ5-1C81 u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,6,5 a 7,5 kW/6,5 a 7,5 kW,230V 1,00000000 855,50 855,50000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10695000 1,50 4,66043 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-2 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.170,86 1.170,86 
PEJ6-6SHL u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,3,2 a 3,6 kW/3,2 a 3,6 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,00000000 26,08 104,32000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,00000000 30,41 121,64000 
 BEJ5-1C80 u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,3,2 a 3,6 kW/3,2 a 3,6 kW,230V 1,00000000 729,07 729,07000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,25960000 1,50 3,38940 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 958,42 958,42 
BOMBA-DRE u Subministrament i muntatge d'una bomba de drenatge per fancoli de pared  
 Descomposició 
 BOM-DRE u Bomba de drenatge per fancoil de pared alimentat a 230V AC 1,00000000 100,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,00000000 30,41 30,41000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,00000000 26,08 26,08000 
 PET-MAT u Petit Material 10,00000000 1,00 10,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil A 1 1,00 
 Fancoil B 1 1,00 
 Fancoil C 1 1,00 
 Fancoil D 1 1,00 
 Fancoil E 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 166,49 832,45 
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Maq-ext-22 u Màquina exterior aerotèrmia 22kW  
 Descomposició 
 Maq-Ext22kw u Màquina exteroir de aerotèrmia 22kW 1,00000000 7.145,60 7.145,60000 
 PET-MAT u Petit Material 100,00000000 1,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,00000000 30,41 152,05000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,00000000 26,08 130,40000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Espai Jove 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 7.528,05 7.528,05 
PEU6-6STV u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 
 màx=10bar,connex.D=3/4*,col.roscat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,25000000 26,08 6,52000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,25000000 30,41 7,60250 
 BEU6-1CIW u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 1,00000000 146,64 146,64000 
 màx=10bar,connex.D=3/4*  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14122500 1,50 0,21184 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Espai Jove Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 160,97 160,97 
PN38-EC67 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2,PN=16bar,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BN38-0XC2 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2*,preu 1,00000000 53,03 53,03000 
 alt,PN=16bar,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 2,00 2,00 
 Dipòsit expansió 1,00 1,00 
 Filtre 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 67,37 336,85 
PET-MAT u Petit Material  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 200,00 
  ______________________________________  
 200,00 1,00 200,00 
PNE2-76AD u Filtre colador,acer inox.1.4409 (AISI 316),DN=1*1/2,PN=40bar,roscat,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BNE2-1N5A u Filtre colador en *Y*,+rosc.,DN=1*1/2,PN=40bar,acer inox.1.4409 1,00000000 36,22 36,22000 
 (AISI 316),pas malla=1mm  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Circuit principal 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 50,56 50,56 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
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  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 17,51 201,37 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 30,34 348,91 
  _____________  

 TOTAL 01.01.01 ..............................................................................  16.021,17 
01.01.02 Tubs i vàlvules  
PNC3-H4C5 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 ¬,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,30000000 26,12 7,83600 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,30000000 30,41 9,12300 
 BNC3-SMW1 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 * 1,00000000 53,85 53,85000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16959000 1,50 0,25439 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 1,00 
 Fancoil PB-2 1,00 1,00 
 Fancoil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 71,06 213,18 
PNC3-H4C7 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 3/4 ¬,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,31000000 26,12 8,09720 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,31000000 30,41 9,42710 
 BNC3-SMW3 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 3/4 * 1,00000000 62,10 62,10000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17524300 1,50 0,26286 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-3 1,00 1,00 
 Fancoil PB-4 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 79,89 159,78 
PN38-HDWX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,16500000 26,12 4,30980 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,16500000 30,41 5,01765 
 BN38-HDWW u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2*,preu 1,00000000 7,71 7,71000 
 alt,diàm.con.=0,5*,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09327450 1,50 0,13991 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 2,00 2,00 
 Fancoil PB-2 1,00 2,00 2,00 
 Fancoil PB-5 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 17,18 103,08 
PN38-HDY2 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,16500000 26,12 4,30980 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,16500000 30,41 5,01765 



PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS 
BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES 
COMERCIALS 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

Pàgina 22 de 81 
 
 

 BN38-HDY3 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4*,preu 1,00000000 8,57 8,57000 
 alt,diàm.con.=0,75*,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09327450 1,50 0,13991 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-3 1,00 2,00 2,00 
 Fancoil PB-4 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 18,04 72,16 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 17,51 201,37 
PFQ0-3LOX m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 9,06 9,24120 
 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-3 2,00 10,00 1,15 23,00 
 Tram 3-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 52,90 
  ______________________________________  
 52,90 15,77 834,23 
PFQ0-3LOW m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,10000000 26,12 2,61200 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,10000000 30,41 3,04100 
 BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 8,34 8,50680 
 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05653000 1,50 0,08480 
  ______________________________________  
 14,46 0,00 
PFQ0-3LOV m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DGP m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,18 7,32360 
 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFQ0-0DGP m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,18 7,32360 
 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-3 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 12,71 233,86 
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PFQ0-3LLB m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DD5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,10 7,24200 
 105°C),D=18mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-2 2,00 2,00 1,15 4,60 
  ___________  
 Subtotal 9,20 
  ______________________________________  
 9,20 12,63 116,20 
PFQ0-3LL4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 5,41 5,51820 
 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 1,00000000 0,16 0,16000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-5 2,00 8,00 1,15 18,40 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 10,84 199,46 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 30,34 348,91 
PF42-65FR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,15500000 26,12 4,04860 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,15500000 30,41 4,71355 
 B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 0,45000000 3,17 1,42650 
 BF43-17Y2 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 7,60 7,75200 
 BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 0,45000000 12,90 5,80500 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08762150 1,50 0,13143 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-3 2,00 10,00 1,15 23,00 
 Tram 3-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 52,90 
  ______________________________________  
 52,90 23,88 1.263,25 
PF42-65FM m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,14000000 26,12 3,65680 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,14000000 30,41 4,25740 
 B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm 0,45000000 1,98 0,89100 
 BF43-17XV m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 5,04 5,14080 
 BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió 0,45000000 7,72 3,47400 
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 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07914200 1,50 0,11871 
  ______________________________________  
 17,54 0,00 
PF42-65FL m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm 0,56000000 1,27 0,71120 
 BF43-17XU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 4,01 4,09020 
 BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió 0,45000000 6,27 2,82150 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-3 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-4 2,00 6,00 1,15 13,80 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 14,94 274,90 
PF42-65FF m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,56000000 0,90 0,50400 
 BF43-17YN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,85 2,90700 
 BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió 0,45000000 5,43 2,44350 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil PB-2 2,00 2,00 1,15 4,60 
  ___________  
 Subtotal 9,20 
  ______________________________________  
 9,20 13,17 121,16 
PF42-65IU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,07500000 26,12 1,95900 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,07500000 30,41 2,28075 
 B0A2-1JLK u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=15mm 0,50000000 0,78 0,39000 
 BF43-17XQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,44 2,48880 
 BFW3-1AMN u Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/unió pressió 0,30000000 4,69 1,40700 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04239750 1,50 0,06360 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió Fancoil PB-5 2,00 8,00 1,15 18,40 
  ___________  
 Subtotal 18,40 
  ______________________________________  
 18,40 8,59 158,06 
PFA7-6ZC1 m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,perencolar,UNE-EN ISO 15877-2,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12000000 26,12 3,13440 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12000000 26,12 3,13440 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12000000 30,41 3,64920 
 B0A1-07KF u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,95000000 0,76 0,72200 
 BFA6-1GBZ m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN ISO 15877-2 1,00000000 x1,02 9,64 9,83280 
 BFWB-08W3 u Accessori p/tub cPVC pres.DN=32mm,p/encolar 0,30000000 3,04 0,91200 
 BFYG-08XU u Pp.p/tub cPVC pres.,D=32mm,encolat 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06783600 1,50 0,10175 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1,00 5,00 1,15 5,75 
 Tram 2-3 1,00 10,00 1,15 11,50 
 Tram 3-4 1,00 6,00 1,15 6,90 
 Tram 4-5 1,00 7,00 1,15 8,05 
 Connexió Fancoil PB-1 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil PB-2 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil PB-3 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil PB-4 1,00 6,00 1,15 6,90 
 Connexió Fancoil PB-5 1,00 8,00 1,15 9,20 
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 Connexió a desaigua 1,00 4,00 1,15 4,60 
  ___________  
 Subtotal 59,80 
  ______________________________________  
 59,80 18,76 1.121,85 
  _____________  

 TOTAL 01.01.02 ..............................................................................  5.421,45 
01.01.03 Instal·lació elèctrica  
PG12-DHF1 u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,30000000 30,41 9,12300 
 BG12-0G5J u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 1,00000000 10,61 10,61000 
 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,00000000 0,37 0,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13035000 1,50 0,19553 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil PB-1 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-2 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-3 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-4 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil PB-5 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 24,21 242,10 
PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,03700000 30,41 1,12517 
 BG2P-1KUZ m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 4,05 4,13100 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02429170 1,50 0,03644 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 5,00 2,00 1,15 11,50 
 Tram 2-3 10,00 2,00 1,15 23,00 
 Tram 3-4 6,00 2,00 1,15 13,80 
 Tram 4-5 7,00 2,00 1,15 16,10 
 Connexió Fan Coil PB-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil PB-2 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil PB-3 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil PB-4 6,00 2,00 1,15 13,80 
 Connexió Fan Coil PB-5 8,00 2,00 1,15 18,40 
  ___________  
 Subtotal 110,40 
  ______________________________________  
 110,40 6,77 747,41 
PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,01500000 26,08 0,39120 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01500000 30,41 0,45615 
 BG35-HIIU m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 1,00000000 x1,02 0,55 0,56100 
 d1, a1  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00847350 1,50 0,01271 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 5,00 3,00 1,15 17,25 
 Tram 2-3 10,00 3,00 1,15 34,50 
 Tram 3-4 6,00 3,00 1,15 20,70 
 Tram 4-5 7,00 3,00 1,15 24,15 
 Connexió Fan Coil PB-1 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-2 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-3 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-4 6,00 3,00 1,15 20,70 
 Connexió Fan Coil PB-5 8,00 3,00 1,15 27,60 
  ___________  
 Subtotal 165,60 
  ______________________________________  
 165,60 1,42 235,15 
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
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 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 5,00 1,00 1,15 5,75 
 Tram 2-3 10,00 1,00 1,15 11,50 
 Tram 3-4 6,00 1,00 1,15 6,90 
 Tram 4-5 7,00 1,00 1,15 8,05 
 Connexió Fan Coil PB-1 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil PB-2 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil PB-3 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil PB-4 6,00 1,00 1,15 6,90 
 Connexió Fan Coil PB-5 8,00 1,00 1,15 9,20 
 Termòstat PB-1 9,00 1,15 10,35 
 Termòstat PB-2 8,00 1,15 9,20 
 Termòstat PB-3 7,00 1,15 8,05 
 Termòstat PB-4 7,00 1,15 8,05 
 Termòstat PB-5 5,00 1,15 5,75 
  ___________  
 Subtotal 96,60 
  ______________________________________  
 96,60 1,30 125,58 
KNX-TERM u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1000 u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX 1,00000000 250,00 250,00000 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic 4,00000000 6,77 27,08000 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu 5,00000000 1,30 6,50000 
 sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil PB-1 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-2 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-3 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-4 1,00 1,00 
 Fan Coil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 411,07 2.055,35 
KNX-ACTU u Actuador de Fan coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1001 u Actuadir de fan coil amb connexió KNX 1,00000000 300,00 300,00000 
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PET-MAT u Petit Material 20,00000000 1,00 20,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fancoil PB-1 1,00 1,00 
 Fancoil PB-2 1,00 1,00 
 Fancoil PB-3 1,00 1,00 
 Fancoil PB-4 1,00 1,00 
 Fancoil PB-5 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 447,49 2.237,45 
  _____________  

 TOTAL 01.01.03 ..............................................................................  5.643,04 
01.01.04 Renovació aire  
PEC4-CS79 u Recuperador calor,monof.,230V,900m3/h,2x135W,filtresF-7+F-7,col·locat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,50000000 26,08 91,28000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,50000000 30,41 106,43500 
 BEC1-1GSG u Recuperador calor,monof.,230V,900m3/h,2x135W,filtresF-7+F-7 1,00000000 1.283,69 1.283,69000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,97715000 1,50 2,96573 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa 1,00 1,00 
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  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.484,37 1.484,37 
PG12-DHF1 u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,30000000 30,41 9,12300 
 BG12-0G5J u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 1,00000000 10,61 10,61000 
 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,00000000 0,37 0,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13035000 1,50 0,19553 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 24,21 24,21 
PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,03700000 30,41 1,12517 
 BG2P-1KUZ m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 4,05 4,13100 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02429170 1,50 0,03644 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa 6,00 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 6,77 40,62 
PG2N-EUK8 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió 
 fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02000000 26,08 0,52160 
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02000000 26,08 0,52160 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01600000 30,41 0,48656 
 BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió 1,00000000 x1,02 1,06 1,08120 
 fums,2J,320N,2000V  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01008160 1,50 0,01512 
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 30,00 
  ______________________________________  
 30,00 2,10 63,00 
PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,01500000 26,08 0,39120 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01500000 30,41 0,45615 
 BG35-HIIU m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 1,00000000 x1,02 0,55 0,56100 
 d1, a1  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00847350 1,50 0,01271 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador PB 30,00 3,00 1,15 103,50 
  ___________  
 Subtotal 103,50 
  ______________________________________  
 103,50 1,42 146,97 
PE63-6PF7 m2 Aïllament tèrm.Planxa escum.elastom. 
 P/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 1 exterior adherit  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,10000000 26,08 2,60800 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,10000000 30,41 3,04100 
 B7CJ0-1K7N m2 Planxa escum.elastom. 1,00000000 x1,05 16,76 17,59800 
 P/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 1  
 A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05649000 2,50 0,14123 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1 1,15 6,28 0,10 0,72 
 Tram 2-3 4 1,15 6,28 0,10 2,89 
 Tram 2-4 1 1,15 6,28 0,10 0,72 
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 Tram 4-5 4 1,15 6,28 0,10 2,89 
 Tram 5-6 4 1,15 6,28 0,10 2,89 
 Tram 12-14 5 1,15 3,28 0,10 1,89 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 23,39 280,68 
PE421-4945 m Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,brida 
 ext.cargolada,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,30000000 26,08 7,82400 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,30000000 30,41 9,12300 
 BE421-0O6M m Conducte helicoïdal circ. De planxa 1,00000000 x1,02 11,61 11,84220 
 ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,brida ext.cargolada  
 BEW0-19VI u Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm 0,30000000 27,30 8,19000 
 BEW1-0OX1 u Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm 0,33000000 6,44 2,12520 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16947000 1,50 0,25421 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1,00 1,15 1,15 
 Tram 2-3 4,00 1,15 4,60 
 Tram 2-4 1,00 1,15 1,15 
 Tram 4-5 4,00 1,15 4,60 
 Tram 5-6 4,00 1,15 4,60 
 Tram 1-7 9,00 1,15 10,35 
 Tram 7-8 2,00 1,15 2,30 
 Tram 8-9 4,00 1,15 4,60 
 Tram 7-10 3,00 1,15 3,45 
 Tram 10-11 4,00 1,15 4,60 
 Punt 12-13 5,00 1,15 5,75 
 Punt 12-14 5,00 1,15 5,75 
  ___________  
 Subtotal 52,90 
  ______________________________________  
 52,90 39,36 2.082,14 
PEK7-H7XH u Dif.circ. Alum.lacat blanc,D=250mm,fixat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,40000000 26,08 10,43200 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,40000000 30,41 12,16400 
 BEK7-H4Z5 u Dif.circ. Alum.lacat blanc,D=250mm 1,00000000 23,70 23,70000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22596000 1,50 0,33894 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Impulsió 4,00 4,00 
 Retorn 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 46,63 373,04 
PE421-490D m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,10000000 26,08 2,60800 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,10000000 30,41 3,04100 
 BE421-0O43 m Conducte circ.alum.flex.,D=125mm 1,00000000 x1,02 3,32 3,38640 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05649000 1,50 0,08474 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador 8 1,00 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 9,12 72,96 
MET-COLZ u Colze de 90º per conducte metà·lic de diàmetre 200mm col·locat  
 Descomposició 
 1002 u Colze de 90º per conducte metàl·lic de diàmtre 200mm 1,00000000 35,00 35,00000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,30000000 26,08 7,82400 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,30000000 30,41 9,12300 
 BEW0-19VI u Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm 0,30000000 27,30 8,19000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16947000 1,50 0,25421 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 1,00 1,00 
 Difusor 3 1,00 1,00 
 Difusor 6 1,00 1,00 
 Tram 1-7 1,00 1,00 
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 Difusor 9 1,00 1,00 
 Difusor 11 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 60,39 362,34 
MET-TE u TE per conducte metàl·lic de diàmetre 200mm col·locat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,30000000 26,08 7,82400 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,30000000 30,41 9,12300 
 BEW0-19VI u Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm 0,30000000 27,30 8,19000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16947000 1,50 0,25421 
 1003 u TE per conducte circular galvanitzat 1,00000000 40,00 40,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Punt 2 1,00 1,00 
 Punt 7 1,00 1,00 
 Difusor 4 1,00 1,00 
 Difusor 5 1,00 1,00 
 Difusor 8 1,00 1,00 
 Difusor 10 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 65,39 392,34 
  _____________  

 TOTAL 01.01.04 ..............................................................................  5.322,67 
  __________  
 TOTAL 01.01 ...................................................................................  32.408,33 
01.02 EBAS Llevant  
01.02.01 Màquines Clima  
PEJ8-6SGS u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,5 a 2,8 kW/3,2 a 3,6 kW,E=230V,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,00000000 26,08 78,24000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,00000000 30,41 91,23000 
 BEJ7-1C7M u Fan-coil mural,ventil.centrífug,2 tubs,2,5 a 2,8 kW,/3,2 a 3,6 1,00000000 645,00 645,00000 
 kW,E=230V  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,69470000 1,50 2,54205 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 817,01 4.902,06 
BOMBA-DRE u Subministrament i muntatge d'una bomba de drenatge per fancoli de pared  
 Descomposició 
 BOM-DRE u Bomba de drenatge per fancoil de pared alimentat a 230V AC 1,00000000 100,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,00000000 30,41 30,41000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,00000000 26,08 26,08000 
 PET-MAT u Petit Material 10,00000000 1,00 10,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 166,49 998,94 
Maq-ext-18kW u Màquina exterior aerotèrmia de 18kW  
 Descomposició 
 Maq-Ext18kW u Màquna exterior aerotèrmica 18kW 1,00000000 7.068,60 7.068,60000 
 PET-MAT u Petit Material 100,00000000 1,00 100,00000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,00000000 30,41 152,05000 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,00000000 26,08 130,40000 
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  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 7.451,05 7.451,05 
PEU6-6STV u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 
 màx=10bar,connex.D=3/4*,col.roscat  
 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,25000000 26,08 6,52000 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,25000000 30,41 7,60250 
 BEU6-1CIW u Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió 1,00000000 146,64 146,64000 
 màx=10bar,connex.D=3/4*  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14122500 1,50 0,21184 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Espai Jove Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 160,97 160,97 
PN38-EC67 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2,PN=16bar,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BN38-0XC2 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1*1/2*,preu 1,00000000 53,03 53,03000 
 alt,PN=16bar,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina Exterior 2,00 2,00 
 Dipòsit expanció 1,00 1,00 
 Filtre 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 5,00 
  ______________________________________  
 5,00 67,37 336,85 
PET-MAT u Petit Material  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 200,00 
  ______________________________________  
 200,00 1,00 200,00 
PNE2-76AD u Filtre colador,acer inox.1.4409 (AISI 316),DN=1*1/2,PN=40bar,roscat,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 BNE2-1N5A u Filtre colador en *Y*,+rosc.,DN=1*1/2,PN=40bar,acer inox.1.4409 1,00000000 36,22 36,22000 
 (AISI 316),pas malla=1mm  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 50,56 50,56 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 17,51 201,37 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
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 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2,00 5,00 1,15 11,50 
  ___________  
 Subtotal 11,50 
  ______________________________________  
 11,50 30,34 348,91 
  _____________  

 TOTAL 01.02.01 ..............................................................................  14.650,71 
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01.02.02 Tubs i vàlvules  
PNC3-H4C5 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 ¬,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,30000000 26,12 7,83600 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,30000000 30,41 9,12300 
 BNC3-SMW1 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 1/2 * 1,00000000 53,85 53,85000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16959000 1,50 0,25439 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 71,06 426,36 
PN38-HDWX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,16500000 26,12 4,30980 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,16500000 30,41 5,01765 
 BN38-HDWW u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2*,preu 1,00000000 7,71 7,71000 
 alt,diàm.con.=0,5*,preu alt  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09327450 1,50 0,13991 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-D 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 17,18 206,16 
PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 10,76 10,97520 
 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
  ______________________________________  
 17,51 0,00 
PFQ0-3LOX m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11000000 26,12 2,87320 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11000000 30,41 3,34510 
 BFQ0-0DGS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 9,06 9,24120 
 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06218300 1,50 0,09327 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 10,00 1,15 23,00 
  ___________  
 Subtotal 23,00 
  ______________________________________  
 23,00 15,77 362,71 
PFQ0-3LOW m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,10000000 26,12 2,61200 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,10000000 26,12 2,61200 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,10000000 30,41 3,04100 
 BFQ0-0DGR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 8,34 8,50680 
 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
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 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05653000 1,50 0,08480 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-3 2,00 1,50 1,15 3,45 
 Tram 3-4 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 19,55 
  ______________________________________  
 19,55 14,46 282,69 
PFQ0-3LOV m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DGP m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,18 7,32360 
 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 16,10 
  ______________________________________  
 16,10 12,71 204,63 
PFQ0-3LLB m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DD5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 7,10 7,24200 
 105°C),D=18mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 1,00000000 0,22 0,22000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 5-6 2,00 13,50 1,15 31,05 
  ___________  
 Subtotal 31,05 
  ______________________________________  
 31,05 12,63 392,16 
PFQ0-3LL4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor 
 dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,09000000 26,12 2,35080 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,09000000 30,41 2,73690 
 BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000000 x1,02 5,41 5,51820 
 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1  
 BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 1,00000000 0,16 0,16000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05087700 1,50 0,07632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 6-7 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Connexió Fancoil P1-2 2,00 4,00 1,15 9,20 
 Connexió Fancoil P1-3 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-4 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-5 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Connexió Fancoil P1-Distr. 2,00 3,00 1,15 6,90 
 Tram 2-8 2,00 4,00 1,15 9,20 
  ___________  
 Subtotal 39,10 
  ______________________________________  
 39,10 10,84 423,84 
PF42-65FS m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,17500000 26,12 4,57100 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,17500000 30,41 5,32175 
 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,45000000 4,36 1,96200 
 BF43-17Y3 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 9,31 9,49620 
 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,45000000 19,64 8,83800 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09892750 1,50 0,14839 
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 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 2,00 5,00 1,15 11,50 
 Tram 2-3 2,00 1,50 1,15 3,45 
  ___________  
 Subtotal 14,95 
  ______________________________________  
 14,95 30,34 453,58 
PF42-65FR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,15500000 26,12 4,04860 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,15500000 30,41 4,71355 
 B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 0,45000000 3,17 1,42650 
 BF43-17Y2 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 7,60 7,75200 
 BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 0,45000000 12,90 5,80500 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08762150 1,50 0,13143 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 3-4 2,00 7,00 1,15 16,10 
 Tram 4-5 2,00 7,00 1,15 16,10 
  ___________  
 Subtotal 32,20 
  ______________________________________  
 32,20 23,88 768,94 
PF42-65FM m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,14000000 26,12 3,65680 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,14000000 30,41 4,25740 
 B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm 0,45000000 1,98 0,89100 
 BF43-17XV m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 5,04 5,14080 
 BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió 0,45000000 7,72 3,47400 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07914200 1,50 0,11871 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 5-6 2,00 13,50 1,15 31,05 
 Tram 6-7 2,00 1,00 1,15 2,30 
  ___________  
 Subtotal 33,35 
  ______________________________________  
 33,35 17,54 584,96 
PF42-65FL m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x1.2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm 0,56000000 1,27 0,71120 
 BF43-17XU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x1.2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 4,01 4,09020 
 BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió 0,45000000 6,27 2,82150 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
  ______________________________________  
 14,94 0,00 
PF42-65FF m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.alt,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12750000 26,12 3,33030 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12750000 30,41 3,87728 
 B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,56000000 0,90 0,50400 
 BF43-17YN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,85 2,90700 
 BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió 0,45000000 5,43 2,44350 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07207580 1,50 0,10811 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 2-8 2,00 4,00 1,15 9,20 
 Fancoil P1-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
 Fancoli P1-2 2,00 4,00 1,15 9,20 
 Fancoil P1-3 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Fancoil P1-4 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Fancoil P1-5 2,00 1,00 1,15 2,30 
 Fancoil P1-D 2,00 3,00 1,15 6,90 
  ___________  
 Subtotal 36,80 
  ______________________________________  
 36,80 13,17 484,66 
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PF42-65IU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x1,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió 
 pressió,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,07500000 26,12 1,95900 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,07500000 30,41 2,28075 
 B0A2-1JLK u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=15mm 0,50000000 0,78 0,39000 
 BF43-17XQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x1, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 1,00000000 x1,02 2,44 2,48880 
 BFW3-1AMN u Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/unió pressió 0,30000000 4,69 1,40700 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04239750 1,50 0,06360 
  ______________________________________  
 8,59 0,00 
PFA7-6ZC1 m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,perencolar,UNE-EN ISO 15877-2,dific.mitjà,col.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12000000 26,12 3,13440 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12000000 30,41 3,64920 
 B0A1-07KF u Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,95000000 0,76 0,72200 
 BFA6-1GBZ m Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN ISO 15877-2 1,00000000 x1,02 9,64 9,83280 
 BFWB-08W3 u Accessori p/tub cPVC pres.DN=32mm,p/encolar 0,30000000 3,04 0,91200 
 BFYG-08XU u Pp.p/tub cPVC pres.,D=32mm,encolat 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06783600 1,50 0,10175 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Connexió P1-1 i P1-2 a baixant 15,00 1,15 17,25 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,50 1,15 2,88 
 Connexió Fan Coil P1-2 3,00 1,15 3,45 
 Connexió Fan Coil P1-3 4,00 1,15 4,60 
 Connexió Fan Coil P1-4 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-5 5,00 1,15 5,75 
 Connexió Fan Coil P1-D 7,00 1,15 8,05 
  ___________  
 Subtotal 44,28 
  ______________________________________  
 44,28 18,76 830,69 
  _____________  

 TOTAL 01.02.02 ..............................................................................  5.421,38 
01.02.03 Instal·lació elèctrica Fan Coil  
PG12-DHF1 u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,30000000 30,41 9,12300 
 BG12-0G5J u Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. 1,00000000 10,61 10,61000 
 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 1,00000000 0,37 0,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13035000 1,50 0,19553 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 2,00 2,00 
 Fan Coil P1-Dist 1,00 2,00 2,00 
  ___________  
 Subtotal 12,00 
  ______________________________________  
 12,00 24,21 290,52 
PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,03700000 30,41 1,12517 
 BG2P-1KUZ m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 4,05 4,13100 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02429170 1,50 0,03644 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 10,00 2,00 1,15 23,00 
 Tram 2-3 1,50 2,00 1,15 3,45 
 Tram 3-4 7,00 2,00 1,15 16,10 
 Tram 4-5 7,00 2,00 1,15 16,10 
 Tram 5-6 13,50 2,00 1,15 31,05 
 Tram 6-7 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Tram 2-8 4,00 2,00 1,15 9,20 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,00 2,00 1,15 4,60 
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 Connexió Fan Coil P1-2 4,00 2,00 1,15 9,20 
 Connexió Fan Coil P1-3 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-4 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-5 1,00 2,00 1,15 2,30 
 Connexió Fan Coil P1-Dist 3,00 2,00 1,15 6,90 
 Connexió a termòstat P1-1 3,00 1,15 3,45 
 Connexió  a termòstat P1-2 6,00 1,15 6,90 
 Connexió a termòstat P1-3 6,00 1,15 6,90 
 Connexió a temòstat  P1-4 6,00 1,15 6,90 
 Connexió a termòstat P1-5 3,00 1,15 3,45 
 Connexió a termòstat P1-D 3,00 1,15 3,45 
  ___________  
 Subtotal 159,85 
  ______________________________________  
 159,85 6,77 1.082,18 
PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,01500000 26,08 0,39120 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,01500000 30,41 0,45615 
 BG35-HIIU m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 1,00000000 x1,02 0,55 0,56100 
 d1, a1  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,00847350 1,50 0,01271 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 10,00 3,00 1,20 36,00 
 Tram 2-3 3,00 3,00 
 Tram 3-4 7,00 3,00 1,20 25,20 
 Tram 4-5 7,00 3,00 1,20 25,20 
 Tram 5-6 3,00 3,00 
 Tram 6-7 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Tram 2-8 4,00 3,00 1,20 14,40 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,00 3,00 1,20 7,20 
 Connexió Fan Coil P1-2 4,00 3,00 1,20 14,40 
 Connexió Fan Coil P1-3 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Connexió Fan Coil P1-4 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Connexió Fan Coil P1-5 1,00 3,00 1,20 3,60 
 Connexió Fan Coil P1-Dist 3,00 3,00 1,20 10,80 
  ___________  
 Subtotal 153,60 
  ______________________________________  
 153,60 1,42 218,11 
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Tram 1-2 10,00 1,20 12,00 
 Tram 2-3 1,73 
 Tram 3-4 7,00 1,20 8,40 
 Tram 4-5 7,00 1,20 8,40 
 Tram 5-6 15,53 
 Tram 6-7 1,00 1,20 1,20 
 Tram 2-8 4,00 1,20 4,80 
 Connexió Fan Coil P1-1 2,00 1,20 2,40 
 Connexió Fan Coil P1-2 4,00 1,20 4,80 
 Connexió Fan Coil P1-3 1,00 1,20 1,20 
 Connexió Fan Coil P1-4 1,00 1,20 1,20 
 Connexió Fan Coil P1-5 1,00 1,20 1,20 
 Connexió Fan Coil P1-Dist 3,00 1,20 3,60 
 Connexió a termòstat P1-1 3,00 1,20 3,60 
 Connexió  a termòstat P1-2 6,00 1,20 7,20 
 Connexió a termòstat P1-3 6,00 1,20 7,20 
 Connexió a temòstat  P1-4 6,00 1,20 7,20 
 Connexió a termòstat P1-5 3,00 1,20 3,60 
 Connexió a termòstat P1-D 3,00 1,20 3,60 
  ___________  
 Subtotal 98,86 
  ______________________________________  
 98,86 1,30 128,52 
KNX-TERM u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1000 u Termòstat per Fan Coil amb connexió KNX 1,00000000 250,00 250,00000 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PG2P-6SZ9 m Tub rígid plàstic 4,00000000 6,77 27,08000 
 s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
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 endollada+munt.superf.  
 PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu 5,00000000 1,30 6,50000 
 sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-Dist 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 411,07 2.466,42 
KNX-ACTU u Actuador de Fan coil amb connexió KNX instal·lat  
 Descomposició 
 1001 u Actuadir de fan coil amb connexió KNX 1,00000000 300,00 300,00000 
 PG35-HIJA m Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x2,5mm2, Cca-s1b, 50,00000000 1,42 71,00000 
 d1, a1,col.tub  
 A01-FEPD h Ajudant electricista 1,00000000 26,08 26,08000 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,00000000 30,41 30,41000 
 PET-MAT u Petit Material 20,00000000 1,00 20,00000 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Fan Coil P1-1 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-2 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-3 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-4 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-5 1,00 1,00 
 Fan Coil P1-Dist 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 
  ______________________________________  
 6,00 447,49 2.684,94 
  _____________  

 TOTAL 01.02.03 ..............................................................................  6.870,69 
  __________  
 TOTAL 01.02 ...................................................................................  26.942,78 
01.03 Elements Comuns  
01.03.01 Instal·lació elèctrica  
PG1B-DGY6 u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12mòduls,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02500000 26,08 0,65200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,02500000 30,41 0,76025 
 BG19-0C0E u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tres fil.x12mòduls,p/munt.superf. 1,00000000 102,24 102,24000 
 BGW2-093L u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,00000000 1,67 1,67000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01412250 1,50 0,02118 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general sortida clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 105,34 105,34 
PG47-EOGJ u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA 
 corbaB,(4P),tall=10000A/10kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,33000000 30,41 10,03530 
 BG49-1953 u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA 1,00000000 259,04 259,04000 
 corbaB,(4P),tall=10000A/10kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15251300 1,50 0,22877 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general sortida clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 274,97 274,97 
PG4L-HCHP u Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.  
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 Descomposició 
 A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,15000000 26,08 3,91200 
 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,15000000 30,41 4,56150 
 BG4H-H4NN u Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN 1,00000000 250,05 250,05000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08473500 1,50 0,12710 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general sortida clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 258,65 258,65 
01.03.03.02 u Bobina d'emisió per interruptor de caixa de moldejada  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general 1,00 1,00 
 Línia sortida subquadre clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 200,00 400,00 
01.03.03.01 u Protecció contra sobre tensions permanents i transitòries  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Quadre general 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 300,00 300,00 
PG4N-DQUO u Tallacircuit cil.32A (I),portafus.separab.14x51mm,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,10000000 26,08 2,60800 
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,10000000 26,08 2,60800 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,11600000 30,41 3,52756 
 BG4J-0AAP u Tallacircuit cilínd.32A,(I),portafus.separab. 14x51mm 1,00000000 8,10 8,10000 
 BGWD-0AS5 u P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 1,00000000 0,31 0,31000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06135560 1,50 0,09203 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 · fases i neutre 4,00 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 
  ______________________________________  
 4,00 14,64 58,56 
PG33-E782 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,05000000 30,41 1,52050 
 BG33-G2WT m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x25mm2 1,00000000 x1,02 7,44 7,58880 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02824500 1,50 0,04237 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 3 fases i neutre-Alimentació subquadre clima 4,00 50,00 200,00 
  ___________  
 Subtotal 200,00 
  ______________________________________  
 200,00 10,46 2.092,00 
PG33-E780 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2,col.tub  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,05000000 30,41 1,52050 
 BG33-G2X5 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x16mm2 1,00000000 x1,02 5,05 5,15100 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02824500 1,50 0,04237 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Terres-Alimentació subquadre clima 50,00 50,00 
  ___________  
 Subtotal 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 8,02 401,00 
PG2P-6SZ1 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
 endollada+munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,05000000 26,08 1,30400 
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 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,05200000 30,41 1,58132 
 BG2P-1KUH m Tub rígid plàstic 1,00000000 x1,02 16,94 17,27880 
 s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N  
 BGWC-09N4 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,00000000 0,17 0,17000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02885320 1,50 0,04328 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Alimentació subquadre clima 50,00 50,00 
  ___________  
 Subtotal 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 20,38 1.019,00 
PG1B-DGYG u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatrex18mòduls,munt.superf.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,02500000 26,08 0,65200 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,02500000 30,41 0,76025 
 BG19-0C0L u Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatre 1,00000000 81,13 81,13000 
 fil.x18mòduls,p/munt.superf.  
 BGW2-093L u P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,00000000 1,67 1,67000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01412250 1,50 0,02118 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Subquadre clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 84,23 84,23 
PG4C-BIFH u Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,33000000 30,41 10,03530 
 BG4A-2R4C u Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum. 1,00000000 95,76 95,76000 
 BG4A-2R4C u Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum. 1,00000000 95,76 95,76000 
 BGWD-0AS7 u P.p.accessoris p/interr.man. 1,00000000 0,50 0,50000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15251300 1,50 0,22877 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 General subquadre clima 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 111,74 111,74 
PG4B-DX3I u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,50000000 30,41 15,20500 
 BG4L-09XP u Interruptor 1,00000000 145,76 145,76000 
 dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20421000 1,50 0,30632 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior EBAS 1,00 1,00 
 Màquina exterior Espai Jove 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 166,90 333,80 
PG47-EOHU u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 
 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,23000000 30,41 6,99430 
 BG49-18OK u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 1,00000000 64,61 64,61000 
 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12210300 1,50 0,18315 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Alimentació màq. exterior Espai Jove 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 77,45 77,45 
PG47-EOHT u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA 
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 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,23000000 30,41 6,99430 
 BG49-18L2 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA 1,00000000 63,16 63,16000 
 corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12210300 1,50 0,18315 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Alimentació màq. exterior EBAS 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 76,00 76,00 
PG47-EOH1 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,20000000 30,41 6,08200 
 BG49-189M u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 1,00000000 10,24 10,24000 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11298000 1,50 0,16947 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 màquines interiors EBAS 1,00 1,00 
 Màquines interiors Espai Jove 1,00 1,00 
 Control 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 
  ______________________________________  
 3,00 22,16 66,48 
PET.MAT u Petit material  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 50,00 
  ______________________________________  
 50,00 1,00 50,00 
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 50,00 1,15 57,50 
  ___________  
 Subtotal 57,50 
  ______________________________________  
 57,50 1,30 74,75 
PG47-EOH3 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,20000000 30,41 6,08200 
 BG49-18GF u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 1,00000000 10,41 10,41000 
 corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,00000000 0,45 0,45000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11298000 1,50 0,16947 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador de calor planta baixa 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 22,33 22,33 
PG4B-DX3E u Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN  
 Descomposició 
 A01-FEPD h Ajudant electricista 0,20000000 26,08 5,21600 
 A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,35000000 30,41 10,64350 
 BG4L-09YH u Interruptor 1,00000000 27,78 27,78000 
 dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN  
 BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 1,00000000 0,41 0,41000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15859500 1,50 0,23789 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Recuperador de calor planta baixa 1,00 1,00 
  ___________  
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 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 44,29 44,29 
  _____________  

 TOTAL 01.03.01 ..............................................................................  5.850,59 
01.03.02 Instal·lació control  
PPP1-J02U m Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,tub  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Màquina exterior 50,00 1,15 57,50 
  ___________  
 Subtotal 57,50 
  ______________________________________  
 57,50 1,30 74,75 
KNX-FONT u Font alimentació KNX 640mA  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Control 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
KNX-PROG Programació KNX  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
KNX-WEB Servidor web knx  
  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total quantitats alçades 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _____________  

 TOTAL 01.03.02 ..............................................................................  2.424,75 
01.03.03 Tancat per màquines exteriors  
P9G6-123EW m2 Paviment form.remol.s/additius+malla Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 25 / 
 B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cime  
 Descomposició  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 5,15 2,65 13,65 
  ___________  
 Subtotal 13,65 
  ______________________________________  
 13,65 40,37 551,05 
P22D1-HYLJ m2 Neteja+esbrossada terreny,m.manuals,+càrr.man.,Entorn urba dif.mob.voreres a<= 
 3m,afect.serv./mob.urbà,Fins a 40 1m2  
 Descomposició 
 A0D-0007 h Manobre 0,70874375 24,55 17,39966 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17399660 1,50 0,26099 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 5,15 2,65 13,65 
  ___________  
 Subtotal 13,65 
  ______________________________________  
 13,65 17,66 241,06 
P6A3-FA8L m Reixat acer h=2m, panells=2x2m,entramat platina/rodó 60x130mm format per platines 
 vert. 25x2,5mm2+rodons horitz.suports vert. Pl  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,25000000 26,12 6,53000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,25000000 30,41 7,60250 
 B0AP-07IX u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 1,86000000 1,75 3,25500 
 B6A2-0JTG m Reixat acer h=2m, panells=2x2m,entramat platina/rodó 60x130mm 1,00000000 99,39 99,39000 
 format per platines vert. 25x2,5mm2+rodons horitz.suports vert. Pl  
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14132500 1,50 0,21199 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 8,00 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 
  ______________________________________  
 8,00 116,99 935,92 
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P6A2-4IJ2 u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla religa 60x130mm 
 g=25x2,5mm,+munt.tub 60x60x2mm,acab.galv.,col.  
 Descomposició 
 A01-FEPH h Ajudant muntador 1,25000000 26,12 32,65000 
 A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,15000000 30,41 65,38150 
 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,45000000 29,42 13,23900 
 B06D-0L9K m3 Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 0,05400000 x1,05 102,14 5,79134 
 32,5R+pedra calc. Grandària màxima 20 mm,elab.a 
 obra,formigonera 16  
 B6A1-0YWP u Porta 1bat.,1x2m,acergalv.calent+bast.tub40x40x2mm,malla religa 1,00000000 600,91 600,91000 
 60x130mm g=25x2,5mm,+munt.tub 60x60x2mm,acab.galv.  
 A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,11270500 2,50 2,78176 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 720,75 720,75 
PY02-H8WJ u Obertura forat 30x30x45 cm pas instal·lacions, paret maó massís o pedra, mitjans 
 manuals  
 Descomposició 
 A0D-0007 h Manobre 1,40000000 24,55 34,37000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,34370000 1,50 0,51555 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 20 20,00 
  ___________  
 Subtotal 20,00 
  ______________________________________  
 20,00 34,89 697,80 
PY02-614Z u Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=150 a 200 mm,Ffins a 350 mm  
 Descomposició 
 A0E-000A h Manobre especialista 1,30000000 25,38 32,99400 
 C20B-00HC h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 1,30000000 8,65 11,24500 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,32994000 1,50 0,49491 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 
  ______________________________________  
 2,00 44,73 89,46 
PY02-6151 u Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=60 a 90 mm,Ffins a 350 mm  
 Descomposició 
 A0E-000A h Manobre especialista 0,60000000 25,38 15,22800 
 C20B-00HC h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 0,60000000 8,65 5,19000 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15228000 1,50 0,22842 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 20 20,00 
  ___________  
 Subtotal 20,00 
  ______________________________________  
 20,00 20,65 413,00 
P815-3FMO m2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6  
 Descomposició 
 A0D-0008 h Manobre guixaire 0,19300000 24,55 4,73815 
 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,38600000 29,42 11,35612 
 B059-06FN kg Guix C6/20/2 0,76000000 x1,05 0,14 0,11172 
 B07K-0LR1 m3 Pasta guix+Guix B1/20/2 0,02100000 x1,12 138,02 3,24623 
 A%AUX0010250 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16094270 2,50 0,40236 
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 19,85 198,50 
P89I-4V8P m2 Pint.vert.guix,pintura acrílica 2capes  
 Descomposició 
 A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,01000000 26,12 0,26120 
 A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,10000000 29,42 2,94200 
 B896-HYCE kg Pintura acrílica,fase aquosa 0,60000000 x1,02 10,64 6,51168 
 A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03203200 1,50 0,04805 
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 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 
  ______________________________________  
 10,00 9,76 97,60 
  _____________  

 TOTAL 01.03.03 ..............................................................................  3.945,14 
  __________  
 TOTAL 01.03 ...................................................................................  12.220,48 
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01.04 Legalitzacions  
01.05.01 u Legalització instal·lació elèctrica  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Legalització Edifici Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
01.05.02 u Legalització instal·lació clima amb projecte  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta baixa Espai Joan Amades 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
01.05.03 u Legalització instal·lació clima amb memòria tècnica  
 Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 
  ______________________________________________  
 Planta primera EBAS Llevant 1,00 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 
  ______________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  _____________  

 TOTAL 01.04 ...................................................................................  2.900,00 
  __________  
 TOTAL 01 ...............................................................................................................................................................  74.471,59 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...............................................................................................................................................................  74.471,59 
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RESUM DE PRESSUPOST 
Projecte per la instal·lació de la climatització de les oficines de l'Espai Jove Joan Amades i EBAS Llevant 
CAPÍTOL RESUM IMPORT % 
 
 
 
01 Climatització edifici Espai Jove Joan Amades ...............................................................................................................  74.471,59 100,00 
  ______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 74.471,59 
 13,00  % Despeses generals .....  9.681,31 
 6,00  % Benefici industrial .......  4.468,30 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  14.149,61 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 88.621,20 
 21% IVA ...............................................  18.610,45 
  ______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 107.231,65 

 Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CENT SET MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC 
 CÈNTIMS 
 Manresa, 9 de febrer de 2026.  

 
 
L’Enginyer Tècnic Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Torné i Sangrà   col·legiat n, 19,167 

Març 2026 
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16. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
El present estudi bàsic de seguretat i salut , annex al Projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del Projecte Tècnic per l’enllumenat del Camp de 
l’estadi de Futbol del Congost de la Zona Esportiva el Congost de Manresa (08241), i es 
redacta d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 
1997, i en concret dona compliment a l’article 4 d’aquest Reial Decret. 
 
16.1. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
La instal·lació està ubicada a l’edifici Joan Amades ubicat al carrer Sant Blai.,14 de 
Manresa (08241). 
 
16.2. PROPIETAT 
 
La instal·lació és propietat de l’Ajuntament de Manresa. 

 
16.3. AUTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Josep Maria Torné i Sangrà, 
Enginyer Tècnic Industrial, núm., de col·legiat 19.167 al Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Manresa. 

 
16.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La obra consisteix en la instal·lació d’un sistema de climatització a dues zones de 
l’edifici. 

 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació: 
 
16.5. CARACTERISTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
 
Les instal·lacions es fan a diferents zones de l’equipament, a la zona de treball de la 
planta baixa s’instal·larà climatització i renovació d’aire amb recuperador de calor, i a la 
planta primera es farà una instal·lació de climatització. 

 
16.6. PRESUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El pressupost d’execució material del Projecte és de 107.231,65€ 

 
16.7. ACCÉS A LES OBRES 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades  i amb les proteccions personals que són obligades pugin accedir a l’obra. 

 
16.8. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
El termini d’execució serà de 6 mesos. 
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16.9. NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
Quatre treballadors. 

 
16.10. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 
16.10.1. Serveis Provisionals 

 
A peu d’obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua i el subministrament 
elèctric. 
 

16.10.2.  Unitats constructives i  els seus riscos 
 
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació. 
 
1. Instal·lació d’electricitat. 
 
 Riscos:  
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Cops i talls 
- Risc elèctric 
 
 Mesures preventives: 
- Baranes  
- Xarxes verticals i horitzontals, 
- Escales auxiliars adequades, 
- Neteja de les zones de treball i transit 
 
 Proteccions  personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de guants resistents a l’electrocució 
- Ús de calçat de protecció 
 
16.11.  DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 
Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 

 
- Quadre elèctric 
- Cable i tub 
- Canalitzacions d’aigua 
- Màquines de clima 
- Conductes d’aire metàl·lics 
 
16.12.  RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 
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- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 
- Inhalació de pols 
 
16.13. PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

16.13.1. Proteccions individuals 
 
- Cascos per a totes les persones que participen a l’obra, incloent visitants 
- Guants d’ús general 
- Botes de seguretat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes, pols i gotes 
- Protectors auditius 
- Mascaretes antipols 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
 

16.13.2. Proteccions col·lectives i senyalització 
 
- Senyal de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Tanques de limitació i protecció, 
 

16.13.3. Informació 
 
Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 
seves tasques. 

 
16.13.4. Formació 

 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà que actuarà com a socorrista 
a l’obra. 
 

16.13.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra l’emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, 
hospitals, etc,) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat per que rebi un 
tractament ràpid i efectiu. 
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16.13.6. Reconeixement mèdic 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l’obra ha passat un reconeixement 
mèdic, que es repetirà cada any. 
 
16.14. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el 
carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat que en cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries. 
Es tindrà en compte, principalment: 
 
- La circulació de maquinària prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 
 
16.15. PLA DE SEGURETAT 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució de l’obra. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 
Decret 1627/1997, amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives 
que els semblin oportuns. 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de 
Barcelona amb la comunicació d’obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 
resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució 
de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar 
aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 
 
16.16. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant 
dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes  amb la 
finalitat de control de compliment. 
En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una copia de l’anotació a la Inspecció de 
treball (a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) en un termini de 24 hores. 
 
16.17. PRESCIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc, usarà per circular per 
l’obra el casc de seguretat. 
En cas d’algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu 
i l’assistència es redueixi a una primera cura, el responsable de la seguretat del 
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contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 
condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l’obra, on s’especificarà: 
 
- Nom de l’accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa, 
- Hora, dia  i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal, 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi, 
- Dates límits de realització de les mesures preventives, 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent de l’accident com a molt tard, 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir 
l’adopció de mesures complementaries no indicades a l’informa, 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 
eximeix de complir-les, 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries  i reparacions) de la maquinaria d’obra, 
En els casos en que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada 
a les prestacions respectives, 
La maquinaria de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en 
garanteixi l’operativitat funcional preventiva, 
Tota la maquinaria elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels 
motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra 
necessàries, 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines  o instal·lacions les farà 
sempre l’electricista de l’obra, 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament, 
 
16.18. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil, 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 
o de la data de lliurament, 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament, 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix, 
 
16.19. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l’obra, 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a la protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en 
funció dels riscos més corrents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector, 
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CASC:  
El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció, 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentaria MT-1, 
Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm,, 312 de 30-12-74, 
 
Les característiques principals són: 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics  a tensions inferiors o iguals 
a 1000 V, 
 
- Pes: ho ha d’ultrapassar els 450 gr,, 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per altres de nous, 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap, 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del  ram del metall estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm,, 37 de 12-02-80, 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar), 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 80 gr,, 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma, Norma tècnica reglamentaria mT-27, Resolució de 
la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm,, 305 de 22-12-81, classe E, 
 
GUANTS: 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc,) cal fer servir guants, Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
- Cotó o punt: feines lleugeres, 
- Cuir: manipulació en general, 
- Làtex rugós: manipulació de peces que tallin, 
- Lona: manipulació de fustes, 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma 
Tècnica reglamentaria MT-11, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm,, 
211 de 02-11-75, 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentaria MT-13, 
Resolució de DG de Treball de 08-06-77, BOE núm,, 210 de 02-09-77, 
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Les característiques  principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció, S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats,  
L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure, 
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior 
als 80db (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual, 
Aquest protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma Tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm,, 209 de 01-09-75, 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, 
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernadores, hauran de protegir-se la 
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles, 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm,,196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78, 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial, 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc,) i fàcil de netejar, 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls 
entregarà roba impermeable, 
 
16.20. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte 
a protegir, 
 
TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics, La 
tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar, 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals am perill de caiguda de més de 2 metres, 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml) per garantir la retenció de persones i 
objectes, i una alçaria mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu, 
 
ESCALES DE MA: 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants, No es faran servir simultàniament per 
dues persones, La longitud depassarà en un metre el punt superior de desembarcament, 
Tindran un ancoratge resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments, 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala, 
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16.21. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern, d’acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció, 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat, 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà 
de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat, Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats, 
 
16.22. COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector, 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats per primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic, És 
interessant que participi el Comitè de Seguretat i Salut, 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi 
consumit, 
 
16.23. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l’especificat als articles 44 de l´Ordenança general 
de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l´Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica, 
 
16.24. CONDICIONS ECONÓMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 
s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte d’execució, 
 
16.25. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 

COORDINADOR DE SEGURETAT I AVIS PREVI 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les 
obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997, 
El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat,  
carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans del inici de les obres, 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 
data 24-10-97, 
 
16.26. LEGISLACIÓ ESPECIFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 
Reglamento de Seguritat e higiene en el Trabajo, 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num, 34, 03/02/1940) 
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Reglament derogat, excepte el Cap, VII, “Andamios”, per l´Ordenança general de 
seguretat e higiene en el trabajo, (Orden de 9 marzo de 1971), 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num, 167, 15/06/1952), 
Modificació de l’article 115, Orden de 10 de diciembre de 1953, (BOE num, 356, 
22/12/1953), 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica, 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums, 213 al 216, 
05,07-09/09/1970) ( C,E:-BOE  num, 249, 17/10/1970), 
Modificación de la Ordenanza, Orden del 27 de julio de 1973 (BOE num, 182, 
31/07/1973), 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums, 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) ( C,E,- BOE num, 82, 06/03/1971), 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras, 
Orden de 23 de mayo de 1977, de Ministerio de Industria (BOE num, 141, 14/06/1977) ( 
C,E, –BOE num,170, 18/07/1977), 
Modificación del artículo 65, Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num, 63, 14/03/1981), 
 
Reglamento de explosivos, 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num, 214, 
07/09/1978), 
Modificación Real decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num, 109, 06/05/1980), 
 
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10,3,01 
“Explosivos Voladuras Especiales” del capítulo X  “Explosivos” del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num, 195, 
16/08/1994) (C,E,- BOE num, 260, 31/10/1994), 
 
Reglamento de Seguridad en las máquinas, 
Reial Decreto 1495/1986, de 26 de mayo de la Presidencia del gobierno (BOE num, 173, 
21/07/1986) (C,E, – BOE num, 238, 04/10/1986), 
Modificación Real decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno ( BOE  num, 132, 03/06/1989), 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1, Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num, 87, 
11/04/1991), 
Modificacion, Real decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num, 130, 31/05/1991), 
 
Infracciones y sanciones en el orden social, 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la jefatura del Estado (BOE num, 91, 15/04/1988), 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico, 
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Real decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num, 
121, 20/05/1988), 
 
ITC-MIE-AEM2 “Gruas desmontables para obras”, 
orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num, 162, 
07/07/1988) (C,E,-BOE num, 239, 05/10/1988), 
Modificación, Orden de 16 de abril de 1990 (BOE num, 98, 24/04/1990) (C,E, –BOE 
num, 115, 14/05/1990), 
 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas móviles autopropulsadas 
usadas”. 
 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE 
núm. 24/12/1996). 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre , del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995). 
Modificación , Real decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real decreto, Resolución de 1 de 
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 155, 27/06/1996). 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre , del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C,E,-BOE núm. 42, 
24/02/1993). 
Modificación, Real decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C,E,-BOE núm. 57, 08/03/1995). 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) 
(C,E,-BOE núm. 280, 22/11/1984). 
 
Normas complementarias, Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num, 13, 15/01/1987), 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C,E,- BOE núm. 43, 
19/02/1991), 
 
Modificación de los artículos 2,3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que 
se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al 
citado reglamento, orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad 
Social (BOE núm. 186, 05/08/1993). 
 
Se establece un certificado sobre complimiento de las distancias reglamentarias de 
obras y  construcciones a líneas eléctricas. Resolución de 4 de noviembre de 1988, del 
departamento de Industria y Energia, (DOGC núm. 1075, 30/11/1988). 
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Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 
117, 16/05/1988). 
 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo, 
Real decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaria del Gobierno (BOE num, 263, 02/11/1989) (C,E, –BOE num, 295, 
09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990). 
 
Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores,  
Real decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (BOE 29/03/1995). 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995). 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios  de Prevención, 
Real decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 27, 31/01/1996). 
Disposiciones mínimas en materia de  señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
Real decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, 
Real decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
Real decreto  486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 97, 23/04/1997). 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 140, 
12/06/1997). 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
188, 07/08/1997). 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. 
Real decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministero de Industria y Energia (BOE 
núm. 240, 07/10/1997). 
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Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, 
Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
256, 25/10/1997). 
 
S´aprova el model del Llibre de incidències en obres de construcció, 
Ordre de 12 de gener de1998, del Departament de treball (DOGC  núm. 2565, 
27/01/1998). 
 
Convenio colectivo general del sector de la construcción,  
Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 121, 
20/05/1992). 
 
 
Data:   Febrer 2026 
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17. ANNEXES 
17.1. Necessitats tèrmiques 

 
  



Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA ENTRADA (Oficines)  2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 22.2 0.56 257 Clar
Façana SO 24.3 0.56 257 Clar

281.58
281.51

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 4.4 3.17
1 NE 2.0 3.11
1 SO 4.4 3.17

317.62
141.71
290.00

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 87.1 2.22 326 Intermedi 3832.60

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Solera 87.1 0.56 690 639.20

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 40.8 0.60 22
Buit interior 1.8 2.25
Buit interior 2.0 3.11
Buit interior 1.8 3.20

242.78
40.18
61.61
55.79

Total estructural 6184.57
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 927.68

Majoració de càrregues 10.0 % 618.46

Càrregues internes totals 7730.71

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

392.0 2478.26

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -2081.74

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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Majoració de càrregues 10.0 % 39.65

Potència tèrmica de ventilació total 436.17

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 87.1 m² 93.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8166.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
ZONA PAS (Distribuïdor) Planta baixa - ZONA PAS

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NO 7.0 0.56 257 Clar
Façana SE 7.9 0.56 257 Clar
Façana SO 6.7 0.56 257 Clar

88.22
91.88
77.36

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

2 NO 3.1 3.10
1 SE 2.0 3.11
2 SO 3.1 3.10

216.27
129.39
197.46

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 30.9 2.22 326 Intermedi 1361.32

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Solera 76.9 0.56 690 563.94

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 57.6 0.60 22
Paret interior 11.5 1.58 165

Forjat 41.4 1.79 476
Buit interior 3.3 2.20
Buit interior 2.0 3.11

342.21
180.36
735.63
72.97
61.46

Total estructural 4118.46
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 617.77

Majoració de càrregues 10.0 % 411.85

Càrregues internes totals 5148.08

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

207.6 1312.25

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -1049.80

Majoració de càrregues 10.0 % 26.25

Potència tèrmica de ventilació total 288.70

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 76.9 m² 70.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5436.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA 1 (Oficines) Planta baixa - OFICINA 1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 7.3 0.56 257 Clar 92.59

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 7.9 2.22 326 Intermedi 348.29

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Solera 9.1 0.56 690 67.07

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 26.9 0.60 22
Buit interior 1.7 2.20
Buit interior 4.0 3.11
Buit interior 1.8 3.20

159.63
36.48

122.07
55.84

Total estructural 881.97
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 132.30

Majoració de càrregues 10.0 % 88.20

Càrregues internes totals 1102.46

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

41.1 260.06

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -218.45

Majoració de càrregues 10.0 % 4.16

Potència tèrmica de ventilació total 45.77

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.1 m² 125.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1148.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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P. Primera

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-1 (OFICINES P1) P. Primera - OFICINA P1-1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 8.0 0.56 257 Clar
Façana NO 1.5 0.56 257 Clar
Façana SE 12.5 0.56 257 Clar

101.05
18.50

145.28

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 1.5 3.10 108.13

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 18.7 2.22 326 Intermedi 823.01

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 19.2 0.60 22

Forjat 17.8 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

114.26
252.29
36.48

Total estructural 1599.01
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 239.85

Majoració de càrregues 10.0 % 159.90

Càrregues internes totals 1998.76

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

25.5 161.25

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -129.00

Majoració de càrregues 10.0 % 3.23

Potència tèrmica de ventilació total 35.48

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.7 m² 108.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2034.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-2 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SE 12.2 0.56 257 Clar
Façana SO 6.9 0.56 257 Clar

141.81
80.22

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

3 SO 2.9 3.18 190.55

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 18.3 2.22 326 Intermedi 804.45

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 20.4 0.60 22

Forjat 18.3 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

121.03
259.43
36.48

Total estructural 1633.97
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 245.10

Majoració de càrregues 10.0 % 163.40

Càrregues internes totals 2042.47

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

82.3 520.17

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -436.95

Majoració de càrregues 10.0 % 8.32

Potència tèrmica de ventilació total 91.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.3 m² 116.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2134.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-3 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-3

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 8.8 0.56 257 Clar
Façana SE 1.5 0.56 257 Clar
Façana NO 8.4 0.56 257 Clar
Façana SO 1.1 0.56 257 Clar

111.94
17.24

106.45
12.57

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NO 1.5 3.10 108.13

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 14.7 2.22 326 Intermedi 644.59

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 15.3 0.60 22

Forjat 13.7 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

90.66
194.15
36.48

Total estructural 1322.21
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 198.33

Majoració de càrregues 10.0 % 132.22

Càrregues internes totals 1652.77

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

65.9 416.84

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -350.15

Majoració de càrregues 10.0 % 6.67

Potència tèrmica de ventilació total 73.36

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.7 m² 117.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1726.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-4 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-4

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 1.8 0.56 257 Clar
Façana NO 7.9 0.56 257 Clar
Façana SO 7.1 0.56 257 Clar

22.57
100.50
82.63

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NO 1.5 3.10
1 SO 1.5 3.10

108.13
98.73

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 13.6 2.22 326 Intermedi 597.67

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 17.5 0.60 22

Forjat 13.3 1.43 476
Buit interior 1.6 2.20

103.80
188.64
35.53

Total estructural 1338.21
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 200.73

Majoració de càrregues 10.0 % 133.82

Càrregues internes totals 1672.77

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

61.1 386.43

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -324.60

Majoració de càrregues 10.0 % 6.18

Potència tèrmica de ventilació total 68.01

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.6 m² 128.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1740.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
OFICINA P1-5 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-5

Condicions de projecte

Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)  Color
Façana SO 5.0 0.56 257 Clar 57.43

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))

1 SO 1.5 3.10 98.73

Cobertes
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Teulada 7.3 2.22 326 Intermedi 321.11

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)
Paret interior 19.2 0.60 22

Forjat 7.3 1.43 476
Buit interior 1.7 2.20

114.22
103.56
36.48

Total estructural 731.54
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 109.73

Majoració de càrregues 10.0 % 73.15

Càrregues internes totals 914.42

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)

32.8 207.65

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 84.0 % -174.43

Majoració de càrregues 10.0 % 3.32

Potència tèrmica de ventilació total 36.55

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.3 m² 130.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 951.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DISTRIBUIDOR P1 (Distribuïdor) P. Primera - DISTRIBUIDOR P1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 85.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció
C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 5.2 0.56 257 Clar 66.47

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 14.0 2.22 326 Intermedi 617.80

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 29.8 0.60 22

Forjat 13.3 1.43 476
Buit interior 9.9 2.20

176.89
188.54
216.69

Total estructural 1266.39
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 15.0 % 189.96

Majoració de càrregues 10.0 % 126.64

Càrregues internes totals 1582.99

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

37.9 239.68

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -191.74

Majoració de càrregues 10.0 % 4.79

Potència tèrmica de ventilació total 52.73

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.0 m² 116.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1635.7 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 46



Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA ENTRADA (Oficines)  2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 33.5 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 25.0 °C

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 22.2 0.56 257 Clar 27.4
Façana SO 24.3 0.56 257 Clar 25.7

29.88
8.96

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 4.4 3.17 0.66 70.8
1 NE 2.0 3.11 0.56 62.3
1 SO 4.4 3.17 0.66 174.2

311.64
124.62
766.49

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 87.1 1.92 326 Intermedi 35.9 1825.17

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 40.8 0.60 22 28.9
Buit interior 1.8 2.25 29.3
Buit interior 2.0 3.11 29.3
Buit interior 1.8 3.20 29.3

96.14
17.25
26.45
23.95

Total estructural 3230.55

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 9 64.55 61.52 580.92 553.70

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 1219.54 1.03 1256.13

Instal·lacions i altres càrregues 871.10

Càrregues interiors 580.92 2680.93
Càrregues interiors totals 3261.85

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 177.34

Majoració de càrregues 10.0 % 58.09 591.15

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Càrregues internes totals 639.01 6679.97

Potència tèrmica interna total 7318.98

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

392.0 2167.26 1063.90

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -893.68

Majoració de càrregues 10.0 % 216.73 17.02

Càrregues de ventilació 2383.99 187.25
Potència tèrmica de ventilació total 2571.23
Potència tèrmica 3023.00 6867.22

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 87.1 m² 113.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 9890.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 3



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
ZONA PAS (Distribuïdor) Planta baixa - ZONA PAS

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NO 7.0 0.56 257 Clar 26.7
Façana SE 7.9 0.56 257 Clar 28.2
Façana SO 6.7 0.56 257 Clar 27.5

6.40
14.24
9.27

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

2 NO 3.1 3.10 0.55 196.5
1 SE 2.0 3.11 0.56 42.6
2 SO 3.1 3.10 0.55 167.6

601.15
85.26

512.77

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 30.9 1.92 326 Intermedi 38.6 811.14

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 57.6 0.60 22 29.0
Paret interior 11.5 1.58 165 27.3

Forjat 41.4 1.43 476 26.2
Buit interior 3.3 2.20 28.7
Buit interior 2.0 3.11 28.7

137.37
42.77
72.25
27.09
22.81

Total estructural 2342.51

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 6 37.80 31.52 113.39 189.12

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Incandescent 1153.13 0.62 712.64

Instal·lacions i altres càrregues 1153.13

Càrregues interiors 113.39 2054.89
Càrregues interiors totals 2168.28

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 131.92

Majoració de càrregues 10.0 % 11.34 439.74

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 Càrregues internes totals 124.73 4969.06

Potència tèrmica interna total 5093.79

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

207.6 1144.46 487.12

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -389.70

Majoració de càrregues 10.0 % 114.45 9.74

Càrregues de ventilació 1258.91 107.17
Potència tèrmica de ventilació total 1366.07
Potència tèrmica 1383.64 5076.23

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 76.9 m² 84.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6459.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 4



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes

OFICINA 1 (Oficines) Planta baixa - OFICINA 1

Condicions de projecte

Internes  Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana NE 7.3 0.56 257 Clar 28.4 13.71

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada 7.9 1.92 326 Intermedi 38.7 209.05

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior 26.9 0.60 22 29.0
Buit interior 1.7 2.20 28.7
Buit interior 4.0 3.11 28.7
Buit interior 1.8 3.20 28.7

64.37
13.54
45.31
20.73

Total estructural 366.72

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Empleat d'oficina 1 64.55 62.19 64.55 62.19

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància 127.97 1.07 136.93

Instal·lacions i altres càrregues 91.41

Càrregues interiors 64.55 290.53

Càrregues interiors totals 355.08

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 19.72

Majoració de càrregues 10.0 % 6.45 65.73

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Càrregues internes totals 71.00 742.69

Potència tèrmica interna total 813.69

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

41.1 226.81 96.54

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 84.0 % -81.09

Majoració de càrregues 10.0 % 22.68 1.54

Càrregues de ventilació 249.49 16.99

Potència tèrmica de ventilació total 266.48

Potència tèrmica 320.49 759.68

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.1 m² 118.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1080.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 5



P. Primera

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-1 (OFICINES P1) P. Primera - OFICINA P1-1

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 8.0 0.56 257 Clar 28.4
Façana NO 1.5 0.56 257 Clar 26.4
Façana SE 12.5 0.56 257 Clar 29.1

14.96
1.15

28.86

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 1.5 3.10 0.55 43.3 66.19

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 18.7 1.92 326 Intermedi 39.5 522.29

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 19.2 0.60 22 29.0

Forjat 17.8 1.79 476 26.2
Buit interior 1.7 2.20 28.7

46.08
38.50
13.54

Total estructural 731.57

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 1 37.80 60.03 37.80 60.03

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 374.09 1.07 400.27

Instal·lacions i altres càrregues 82.30

Càrregues interiors 37.80 542.60
Càrregues interiors totals 580.40

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 38.23

Majoració de càrregues 10.0 % 3.78 127.42

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Càrregues internes totals 41.58 1439.82

Potència tèrmica interna total 1481.40

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

25.5 140.63 59.86

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -47.89

Majoració de càrregues 10.0 % 14.06 1.20

Càrregues de ventilació 154.70 13.17
Potència tèrmica de ventilació total 167.87
Potència tèrmica 196.28 1452.99

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.7 m² 88.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1649.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 16



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-2 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-2

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.9 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 25.0 °C

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 12.2 0.56 257 Clar 29.1
Façana SO 6.9 0.56 257 Clar 26.8

27.87
7.12

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

3 SO 2.9 3.18 0.68 288.8 831.88

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 18.3 1.92 326 Intermedi 36.3 397.04

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 20.4 0.60 22 29.1

Forjat 18.3 1.79 476 26.1
Buit interior 1.7 2.20 28.9

50.28
35.27
14.56

Total estructural 1364.01

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 64.55 62.19 129.09 124.38

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 255.97 1.05 268.77

Instal·lacions i altres càrregues 182.84

Càrregues interiors 129.09 576.00
Càrregues interiors totals 705.09

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 58.20

Majoració de càrregues 10.0 % 12.91 194.00

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 Càrregues internes totals 142.00 2192.21

Potència tèrmica interna total 2334.21

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

82.3 471.44 207.54

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -174.34

Majoració de càrregues 10.0 % 47.14 3.32

Càrregues de ventilació 518.59 36.53
Potència tèrmica de ventilació total 555.12
Potència tèrmica 660.59 2228.73

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.3 m² 158.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2889.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 17



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-3 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-3

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 8.8 0.56 257 Clar 28.4
Façana SE 1.5 0.56 257 Clar 27.6
Façana NO 8.4 0.56 257 Clar 26.7
Façana SO 1.1 0.56 257 Clar 26.9

16.57
2.17
7.74
1.16

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 1.5 3.10 0.55 165.6 253.38

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 14.7 1.92 326 Intermedi 39.5 408.95

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 15.3 0.60 22 29.0

Forjat 12.8 1.79 476 25.7
Buit interior 1.7 2.20 28.7

36.22
15.01
13.54

Total estructural 754.74

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 64.55 62.19 129.09 124.38

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 205.12 1.07 219.48

Instal·lacions i altres càrregues 146.52

Càrregues interiors 129.09 490.38
Càrregues interiors totals 619.48

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 37.35

Majoració de càrregues 10.0 % 12.91 124.51

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Càrregues internes totals 142.00 1407.00

Potència tèrmica interna total 1549.00

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

65.9 363.54 154.74

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -129.98

Majoració de càrregues 10.0 % 36.35 2.48

Càrregues de ventilació 399.89 27.23
Potència tèrmica de ventilació total 427.13
Potència tèrmica 541.90 1434.23

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.7 m² 134.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1976.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25

Pàgina 18



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-4 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-4

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 32.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.7 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 1.8 0.56 257 Clar 26.6
Façana NO 7.9 0.56 257 Clar 26.7
Façana SO 7.1 0.56 257 Clar 27.7

1.61
7.34

10.56

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 1.5 3.10 0.55 165.6
1 SO 1.5 3.10 0.55 167.6

253.38
256.38

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 13.6 1.92 326 Intermedi 39.5 379.18

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 17.5 0.60 22 29.0

Forjat 13.3 1.79 476 25.8
Buit interior 1.6 2.20 28.7

41.52
19.46
13.19

Total estructural 982.61

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 64.55 62.19 129.09 124.38

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 190.16 1.07 203.47

Instal·lacions i altres càrregues 135.83

Càrregues interiors 129.09 463.69
Càrregues interiors totals 592.78

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 43.39

Majoració de càrregues 10.0 % 12.91 144.63

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 Càrregues internes totals 142.00 1634.32

Potència tèrmica interna total 1776.32

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

61.1 337.02 143.45

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -120.50

Majoració de càrregues 10.0 % 33.70 2.30

Càrregues de ventilació 370.72 25.25
Potència tèrmica de ventilació total 395.97
Potència tèrmica 512.73 1659.57

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.6 m² 159.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2172.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA P1-5 (Oficines) P. Primera - OFICINA P1-5

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 33.5 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 25.0 °C

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 5.0 0.56 257 Clar 25.9 2.48

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SO 1.5 3.10 0.55 274.3 419.66

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 7.3 1.92 326 Intermedi 34.4 131.62

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 19.2 0.60 22 28.9

Forjat 7.3 1.79 476 26.0
Buit interior 1.7 2.20 29.3

45.23
12.88
15.66

Total estructural 627.54

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 1 64.55 61.52 64.55 61.52

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 102.18 1.03 105.25

Instal·lacions i altres càrregues 72.99

Càrregues interiors 64.55 239.76
Càrregues interiors totals 304.31

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 26.02

Majoració de càrregues 10.0 % 6.45 86.73

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 Càrregues internes totals 71.00 980.05

Potència tèrmica interna total 1051.05

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

32.8 181.59 89.14

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 84.0 % -74.88

Majoració de càrregues 10.0 % 18.16 1.43

Càrregues de ventilació 199.75 15.69
Potència tèrmica de ventilació total 215.44
Potència tèrmica 270.75 995.74

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.3 m² 173.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1266.5 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes

DISTRIBUIDOR P1 (Distribuïdor) P. Primera - DISTRIBUIDOR P1

Condicions de projecte

Internes  Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 30.5 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 24.1 °C

Càrregues de refrigeració a les 21h (19 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Façana NE 5.2 0.56 257 Clar 28.6 10.65

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada 14.0 1.92 326 Intermedi 41.1 435.29

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior 29.8 0.60 22 28.2
Forjat 13.3 1.79 476 26.4

Buit interior 9.9 2.20 27.7

57.58
34.54
59.81

Total estructural 597.88

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)

Assegut o en repòs 1 37.80 62.61 37.80 62.61

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació

Incandescent 210.61 0.73 153.96

Instal·lacions i altres càrregues 210.61

Càrregues interiors 37.80 427.18

Càrregues interiors totals 464.98

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 30.75

Majoració de càrregues 10.0 % 3.78 102.51

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Càrregues internes totals 41.58 1158.32

Potència tèrmica interna total 1199.90

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

37.9 205.62 66.15

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 80.0 % -52.92

Majoració de càrregues 10.0 % 20.56 1.32

Càrregues de ventilació 226.18 14.55

Potència tèrmica de ventilació total 240.74

Potència tèrmica 267.76 1172.87

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 14.0 m² 102.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1440.6 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
CLIMATITZACIÓ DE L'ESPAI AMADEU VIVES Data: 23/04/25
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