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1.0BJECTE

En aquest document s’estableixen els aspectes generals técnics
de la contractacio de les OBRES DE REFORMES PROVISIONALS I
TRASLLATS DERIVATS DE LES OBRES D'URGENCIES.

2.CONSIDERACIONS GENERALS

Lloc d’execucié del contracte: Edifici Tauli, Parc Tauli 1, 08208
Sabadell.

Totes les tasques assignades al projecte objecte del contracte es faran
sota les condicions tecniques i economiques que figuren en aquest
document i en els corresponents plecs técnics especifics i annexos.

La informacid, el projecte que el CCSPT treu a licitacid sén essencials, i per
tant, les empreses licitadores, sota la seva responsabilitat, risc i ventura,
han de seguir-la per realitzar la seva oferta. Per tant, la incorreccio
d’aquesta informacid mai sera acceptada per augmentar el preu total
ofert. El nivell assolit de redaccid de les bases del projecte és
suficientment detallat per evitar incorreccions en les ofertes.

L’adjudicatari haura de realitzar al seu carrec, dins de I'import
total ofert, totes les actuacions que es derivin de les condicions
qgue s’imposin i en concret:

- Elaborar la documentacié complementaria de |'obra
(projecte constructiu, programes de treball, planificacié
i seguiment de les obres o entregues de material,
documentacié as built, etc.)

- Assumir funcions técniques.

- Executar les tasques assignades.

- Realitzar les tasques de coordinacié en tot allo que
sigui necessari en el funcionament organitzatiu de les
obres.

- Permetre I’entrada a les obres que s’estiguin
executant a altres contractistes o industrials contractats
pel CCSPT.
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- Donar totes les facilitats raonables per a la realitzacio
dels treballs que siguin encomanats a altres
contractistes que poguessin intervenir en |'obra. Aixo
sense perjudici de les compensacions economiques que
tinguin lloc entre contractistes per utilitzacié de mitjans
auxiliars o subministraments d’energia o altres

conceptes.
El CCSPT es fara carrec de la gestié, tramitacié i
abonament dels permisos i llicéncies d’execucid de les

obres tant de I’Ajuntament de Sabadell com del Col-legi
d’Arquitectes.

3.VISITES A LES INSTAL-LACIONS | ESPAIS AFECTATS.-

Es condicio indispensable per a I'acceptacié de les ofertes técniques,
la visita técnica a les instal-lacions i espais afectats objecte de la
licitacio en la data i hora que s’indica al quadre de caracteristiques
del contracte.

IMPORTANT:

Obligatorietat de realitzar la visita a les instal:-lacions
tecniques objecte de Ila contractacié: és condicid
indispensable per ser admesa la oferta, haver realitzat
una visita técnica a les instal-lacions, per coneixer les
localitzacions i I’estat dels equipaments. Caldra adjuntar el
preceptiu certificat, que es lliurara signat al moment de la
visita en el sobre A.

Per agquest motiu, es concreta un dia de visita amb el
personal dels serveis tecnics del Consorci Corporacid
Sanitaria Parc Tauli de Sabadell, i que s’indicara al quadre
de caracteristiqgues o al perfil del contractant. Cada
certificat es podra presentar Unicament a una oferta.

Per motius organitzatius, és imprescindible sol-licitar
mitjancant e-mail mcastells@tauli.cat i sgodoy@tauli.cat
o al telefon 93.745.82.23 |’'assistencia a la visita, indicant
empresa, persona de contacte, nombre total de persones
gue assistiran a la visita i indicant com a referéencia
“SOL-LICITUD VISITA OBRA-260B0004P”.
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4.PRESENTACIO DE L’OFERTA

L’oferta tecnica haura d’estar ben classificada i detallada,
especificant la documentacido en funcié del projecte que
aplica amb l'objectiu d’una correcta identificacid pel que
fa a la documentacid i la seva posterior valoracio.

SOBRE A:
DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACIO TECNICA

SOBRE B
DOCUMENTACIO ECONOMICA O AUTOMATICA

L'import de sortida maxim de la contractacié per a cada
projecte es detalla en el quadre de caracteristiques/plec
de clausules administratives.

En I'esmentat sobre s’hauran d’incloure els preus unitaris
dels llistats d’amidaments de cada projecte.

Aquesta haura de tenir en compte estrictament alldo que es
determina a la documentacié del projecte. Les propostes
economigues hauran de detallar expressament els preus
unitaris i totals de les unitats d’obra en format digital (no
incorporar aquesta informacié pot significar el rebuig de
la oferta presentada pel licitador per estar incompleta).
Aixi mateix hauran de considerar totes les despeses
directes i indirectes, i en concret tots els mitjans auxiliars,
bastides, magatzem, vigilancia, ajudes d’obra, etc. i
sistemes d’elevacio.

a. Resum general del pressupost de I’obra formulat segons
model que figura com ANNEX C.

El preu comprendra en tot cas els costos indirectes
necessaris per al desenvolupament de [|'objecte del
contracte.

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 4
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En cap cas s’admetran ofertes economiques per import
superior al pressupost de |'obra segons els Plec de
prescripcions técniques.

5.TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’execucio de les obres es dura a terme en el termini de 36
mesos.

6. ACTUALITZACIONS TECNIQUES

Si s’escau, durant I'execucié de les obres i instal-lacions,
podra alterar-se o modificar-se el disseny de les
estructures inicials degut a recomanacions d’ens
homologadors de les instal-lacions, o arran de noves
normatives del sector que pugui sorgir en |'execucié de
I’'obra o instal-lacid, sense que aix0 suposi cap alteracié de
I"'import adjudicat, aquestes modificacions hauran de ser
suportades per l'empresa adjudicataria i aniran al seu
carrec.

7. SUBCONTRACTACIO

L’adjudicatari podra subcontractar empreses terceres per
la realitzacié parcial del contracte amb el compliment dels
requisits establerts a la normativa vigent en mateéria de
contractacid publica i a I'establert al plec de clausules
administratives particulars que regeixen |la present
contractacio.

Les prestacions parcials que l"adjudicatari subcontracti
amb tercers no podran excedir del previst a la clausula 39
del Plec de clausules administratives particulars tipus
d’obres que regeixen la present contractacio.

La infraccidé de les condicions establertes per a procedir a
la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditaciéo de
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I’aptitud del subcontractista o de les circumstancies que
determinants de la situacié d’emergencia o de les que fan
urgent la subcontractacid, podran donar lloc, en tot cas, a
la imposicid de penalitats o a la resolucid del contracte.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el
contractista principal que assumira, per tant, la total
responsabilitat de |’execucid del contracte davant el
CCSPT.

Les empreses proposades com a subcontractistes hauran
d’aportar el corresponent DEUC o declaracidé responsable,
segons s’escaigui.

8. ESPECIFICITATS TECNIQUES DE DETERMINATS
MATERIALS | EQUIPAMENTS

Si determinats materials i equipaments que conformen el projecte
estiguessin vinculats a materials i equipaments que actualment ja
disposa I'entitat, sera necessari respectar les actuals marques, atés
que la no utilitzacid d’aquestes en els nous dispositius podria
provocar greus inconvenients i/o incompatibilitats en els
actualment existents i en els professionals que actualment utilitzen
aquests. L’adjudicatari per tant, haura de respectar les especificitats
tecniques dels materials que s’indiquen al projecte d’execucio.

9.DOCUMENTACIO DE FINAL D’OBRA

L’'obra no es donara per finalitzada fins que la direccidé
facultativa i la propietat hagin rebut tota la documentacio
(legalitzacions, certificats, as-built, etc.) i en concret la
gue a continuacid es relaciona que es considera inclosa
dins de I’oferta, sense cost addicional per a la propietat

e Relaci6 de documentacié d’instal-lacions a Illiurar
ABANS de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i
ABANS de la posta en marxa de I’ACTIVITAT

1. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES I D’IL-.LUMINACIO
1.1. DOCUMENTACIO

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 6



F

Parc Tauli
<J

Consorci Corporacio Sanitaria Expedient: 260B0004P

ANNEX QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

ASPECTES GENERALS EXPEDIENT 260B0004P

1.1.1. Certificat instal-lador eléctrica, antic butlleti, ( BT, AT o ambdds)
de la zona nova i/o modificada.

1.1.2. Acta favorable per EAC de BT de la zona nova i/o modificada,
d’acord al projecte executiu realitzat.

1.1.3. Projecte executiu actualitzat a la certificacio final d’obra.

1.1.4. Declaracio de responsable de la instal-lacio firmada.

1.1.5. Totes les taxes de Industria aniran a carrec de la constructora o
de lainstal-ladora, mai a nom de CCSPT.

1.1.6. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi
haura un periode maxim de 15 dies per resoldre les esmenes i
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis que
es fixin a les propies actes d’inspeccio.

2. CONDICIONAMENT D’AIRE, VENTILACIO, ACS | AFS
2.1. DOCUMENTACIO

2.1.1. Si s’escau Acta EAC de condicionament d’aire. Les arees
quirdrgiques i altres zones considerades com a tals a nivell de
qualitat d’aire (sales de parts, etc.) hauran de complir les
“Recomanacions per a la Prevencio de les Infeccions Quirdrgiques”
editades per la Generalitat de Catalunya i la norma UNE 100713
“Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales” de
Setembre 2005. A tal efecte sera necessari lliurar la certificacid
signada i segellada per l'instal-lador i/o empresa autoritzada amb
la relacié d’aquestes arees on hi constara: renovacions d’aire
(renovacions/hora), velocitat d’aire d’impulsid (m/s), nivell de
sobrepressio (Pa), T2, Hr /(%) i Nivell Sonor (dB).

2.1.2. Projecte executiu actualitzat a la certificacio final d’obra.

2.1.3. Es lliurara la documentacié escrita pertinent que requereix el
RITE, en base al dimensionament segon projecte executiu realitzat

2.1.4. Totes les taxes de Industria aniran a carrec de la constructora o
de lainstal-ladora, mai a nom de CCSPT.

2.1.5. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi
haura un periode maxim de 15 dies per resoldre les esmenes i
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis que
es fixin a les propies actes d’inspeccio.

3. RESTA D’INSTAL:LACIONS (gasos medicinals, tub pneumatic, proteccio al
foc, cablejat estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV proteccio
contra la intrusio, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aillament
acustic, Sistema de gestio de cues, etc.)

3.1. DOCUMENTACIO:
3.1.1. En els sistemes de proteccié al foc caldra presentar un certificat
de la instal-lacié signat per instal-lador autoritzat i els certificats de
posta en marxa.

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 7
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3.1.2. En el cas de distribucié mitjancant xarxa de gasos medicinals
caldra presentar el corresponent certificat segons norma UNE 737-
3 i Llei 1800/2003.

e Relacié6 de documentaciéo d’instal-lacions a lliurar
DESPRES de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i
de la posta en marxa de I’ACTIVITAT

Per I'entrega definitiva de documentacié s’hauran d’entregar 2 copies de
projecte i de documentacié annexa en paper i en format digital. L’entrega
es fara amb carpetes tipus projecte de color negre, amb la caratula i el llom
amb el format acordat.

4. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES I D’IL-LUMINACIO

4.1. DOCUMENTACIO

4.1.1. Documentacié “as built” de la instal-lacié (quadres eléctrics, circuits,
connexions i escomeses).

4.1.2. Esquemes unifilars amb indicacié de les seves seccions i quadres
electrics segons RBT.

4.1.3. Pla de formacié del personal de manteniment de tots aquells
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal-lar un nou
sistema de regulacid/control o integrar-lo a I'existent, sera necessari lliurar
dues copies del manual i del manual de l'usuari, tant en format imprés com
digital).

4.2. RELACIO D’EQUIPAMENT | COMPONENTS :

4.2.1. Manuals del fabricant, manuals d’Us, i certificats del fabricant de tots els
equips instal-lats (SAl's, quadres electrics, lluminaries, reactancies,
lampades, etc.).

5. CONDICIONAMENT D’AIRE, VENTILACIO, ACS | AFS.

5.1. DOCUMENTACIO

5.1.1. Documentacié “as built” de la instal-lacié de condicionament d’aire,
ventilacié, ACS, AFS i xarxa d’evacuacié d’aiglies pluvials i residuals , on hi
constaran els punts de connexié a la xarxa existent, circuits hidraulics amb
seccions de canonades i tots els accessoris, circuits d’aportacio i extraccié
d’aire amb dimensions i accessoris (reixes, reguladors de cabal, etc.),
circuits frigorifics amb dimensions de canonades i accessoris aixi com tots
els elements associats a la instal-lacid (derivadors, etc.).

5.1.2. Relacid dels cabals mesurats en totes les sortides dels difusors
('empresa contractada posara a disposicié del CCSPT equips de mesures
per si la propietat creu necessari fer mesures aleatories).

5.1.3. Pla de formacié del personal de manteniment de tots aquells
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal:lar un nou
sistema de regulacié/control o integrar-lo a I'existent, sera necessari lliurar
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dues copies del manual i del manual de l'usuari, tant en format imprés com
digital).

5.2. RELACIO  D’EQUIPAMENT | COMPONENTS DEL SISTEMA DE
CONDICIONAMENT D’AIRE
5.2.1. Maquines productores de fred i/o calor
- Descripcio de la instal-lacio
- Manuals de manteniment.
- Certificacio dels equips instal-lats.
- Manual d’us.
5.2.2. Unitats de tractament d’aire (aparells de climatitzacio).
- Relacié d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, cabal, pressid, poténcia frigorifica,
potencia calorifica, consum i dimensions.
- Per a cada model d’aparell de climatitzacié es lliurara el corresponent
planol d’especejament i descripcid de les caracteristiques mecaniques.
- Certificacié dels equips instal-lats.
- Manual de manteniment.
5.2.3. Unitats d’extraccié
- Relacié d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacid, marca, model, cabal, pressié, consum dimensions
i caracteristiques mecaniques.
- Certificacio dels equips instal-lats.
- Manual de manteniment.
5.2.4. Humidificadors
- Relacio d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacio, referéncia, marca i model.
- Certificaci6 dels equips instal-lats.
- Manual d’s.
- Manual de manteniment.
5.2.5. Bombes centrifugues
- Relacio d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacio, referéncia, marca, model, tensié, poténcia del
motor, velocitat de gir, cabal i pressio.
- Fitxa tecnica amb les seves caracteristiques mecaniques.
- Certificacio dels equips instal-lats.
- Manual de manteniment.
5.2.6. Caixes terminals de mescla d’aire
e Relacidé d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, cabal, tensié pressié i nivell sonor.
e  Fitxa tecnica amb les seves caracteristiques mecaniques.
*  Certificacid dels equips instal-lats.
5.2.7. Cortines d’aire
e Relacié d’aparells instal-lats indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacid, marca, model i referéncia.
e Certificacid dels equips instal-lats.

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 9
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Manual d’Us.
Manual de manteniment.

.2.8. Difusors d’aire

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

.2.9. Comportes tallafocs

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

.2.10. Boques de ventilacid

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

.2.11. Silenciadors/atenuadors

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacid dels equips instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

.2.12. Filtres absoluts

Relacio d’unitats instal-lades indicant les especificacions que es detallen a
continuacio: localitzacié, marca, model, tipus i material emprat en la seva
execucio.

Certificacié dels elements instal-lats.

Fitxa técnica amb les seves caracteristiques mecaniques.

.2.13. Circuits frigorifics

Esquemes frigorifics amb especificacio dels diametres de les canonades i
caracteristiques tecniques de tots elements integrants de I'esmentada
instal-lacié (derivadors, etc.).

Certificats de la qualitat de la canonada de coure i dels aillants emprats.

.2.14. Reixes de ventilacid, reguladors de cabal, comportes de regulacio i altres

elements de ventilacio
Certificacio dels elements instal-lats.
Fitxes técniques.

RESTA D’INSTAL-LACIONS (Deteccié d’incendis i extincié automatica
contra incendis , gasos medicinals, tub pneumatic, proteccié al foc,
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cablejat estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV proteccid
contra la intrusid, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aillament
acustic, Sistema de gestio de cues, etc.).

6.1. DOCUMENTACIO

6.1.1. Documentacid “as built” de la instal-lacié (circuits, recorreguts i
components de les instal-lacions especificant diametres, longituds, etc.).

6.1.2. Pla de formacié del personal de manteniment de tots aquells
equipaments i/o sistemes que ho requereixin (en el cas d’instal-lar un nou
sistema de regulacié/control o integrar-lo a I'existent, sera necessari lliurar
dues copies del manual i del manual de "'usuari, tant en format impres com
digital).

6.1.3. La propietat es reserva el dret de demanar un stock de material
corresponent a instal-lacions especifiques que degut al seu caracter
individual, poden derivar a posteriors relacions de dependéncia amb
I’empresa fabricant.

6.2. RELACIO D’EQUIPAMENT | COMPONENTS DE LA RESTA D’INSTAL-LACIONS
6.2.1. Manuals i certificats del fabricant.
6.2.2. Manual de manteniment.

7. GESTIO DE LES INSTAL-LACIONS (Deteccié d’incendis i extincié automatica
contra incendis ,electricitat, il-luminacié, condicionament d’aire, ACS,
AFS, gasos medicinals, tub pneumatic, proteccié al foc, cablejat
estructurat de veu i dades, control d’accessos, CCTV proteccié contra la
intrusio, megafonia, sistema de trucada a infermeria, aillament acustic,
Sistema de gestio de cues, etc.).

En tots aquells sistemes que estiguin regulats, controlats o automatitzats cal
presentar:

7.1. Llicencies informatiques.

7.2. Software en format en suport informatic.

7.3. Documentacid grafica on es reflecteixi la integracio de la nova instal-lacié a
la existent.

7.4. Manuals d’us, regulacio, control i domotitzacié.

7.5. Pla especific de formacio del personal de manteniment.

7.6. Software d’integracié amb el sistema existent (BUS d’interconnexid).

7.7. Integracié amb el sistema de gestio PC i implementacid de les pantalles de
control (sera necessari imprimir i lliurar a la propietat les pantalles que es
jutgi necessari).

En aquells casos en els quals s’integrin diversos sistemes sera necessaria
tota la informacié que a requeriment de la propietat s’exigeixi a nivell
d’integracio (planols, esquemes, formacié per a la integracié, etc.).

ANNEX B.1-ASPECTES GENERALS 11
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e Relacié de documentacié d’obra civil a lliurar DESPRES
de la signatura del CERTIFICAT FINAL D’OBRA i de la
posta en marxa de I’ACTIVITAT

1. DOSSIER DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT ON HI HA DE FIGURAR:
- Els resultats del control de qualitat realitzats:
- Fitxes técniques/ Homologacions / DIT'S de tots els materials instal-lats
-Certificats de subministrament i instal-lacié de qualificacions al foc de tots
els materials requerits.
2. PLANOLS AS-BUILT EN PAPER | FORMAT DIGITAL (DWG)
Tota la documentacié requerida es lliurara en paper i format digital.
Formacid.- Es realitzara per compte de I'adjudicatari les jornades de formacié
necessaries al personal designat per CCSPT (tant assistencials com de manteniment)

dels sistemes instal-lats.
Actes de visita d’obra signades.-

10.POLISSES D’ASSEGURANCES

Asseguranca _de responsabilitat civil. El contractista estara obligat a disposar d’una

asseguranca que cobreixi els riscos i responsabilitats que poguessin derivar-se de la
execucio de les obres, incloent una assegurancga contra incendis i robatori de les propies
obres, amb un capital de cobertura suficient per la magnitud de 'empresa i que pugui
incloure I'obra objecte d’aquesta contractacio. Les primes de les polisses restaran a carrec
del contractista fins a la recepcio de les obres.

A aquest efectes, haura de presentar:

1. A la data de formalitzacio del contracte, justificant conforme ha concertat
I’'esmentada asseguranga en els termes assenyalats i justificant conforme
es troba al corrent de pagament de la mateixa. L'incompliment d’aquesta
obligacié sera causa de resolucié del contracte, prévia audiencia del
contractista.

2. Juntament amb la certificacio del mes en el que s’hagi de renovar la
polissa, copia de la mateixa i el seu justificant de pagament.

3. Arribat el moment de recepcié de I'obra, haura d’acreditar que la polissa
té vigencia pel termini de garantia de les obres fins a I'aprovacié de I'acta
del certificat de fi del periode de garantia i que la prima corresponent a la
mateixa esta totalment satisfeta.
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4. En el suposit que d’acord amb el previst en el present plec es produissin
modificacions i s’'incrementés l'import de l'obra contractada, també
s’haura d’incrementar I'import de I'obra assegurada.

5. En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el contractista sera
plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i el CCSPT
podra subscriure directament I'oportu contracte d’asseguranca i repercutir
la prima o primes corresponents al contractista i esta facultada a deduir de
les primeres certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta
repercussio.

Caldra aportar al Responsable del contracte copies dels rebuts acreditatius de
pagament de la polissa durant el temps de durada del contracte.

En cas de sinistre, de I'import de les franquicies, si n’hi ha, se’n fara carrec el
contractista.

La quantia exigida no actua, en cap cas, com a limit de responsabilitat indemnitzatoria
de la qual pugi ser declarat culpable.
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