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ACTA D’INICIACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU “REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA BV-4132Z - 
ENTRE EL PK 7+620 I EL PK 8+112 - I PERLLONGAMENT DE L’ITINERARI DE 
VIANANTS - ENTRE EL PK 6+900 I EL PK 7+130. TM GIRONELLA” 
 
 
 

Promotor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat  

Núm. d’expedient 2024/28382 

 
 
Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest article 
assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques 
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 de 
la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant. 
 
La carretera BV-4132z, coneguda com a carretera de Casserres, que s’endinsa al nucli 
de Gironella i finalitza a la cruïlla amb l’Avinguda de Catalunya.  
 
Es tracta d’un tram de carretera en cul de sac que uneix el centre del nucli urbà amb la 
rotonda d’enllaç amb la C-16 i que ha perdut la seva funció de connector dins la xarxa 
de carreteres de la Diputació, passant a ser predominantment una via urbana. 
 
La problemàtica que presenta a nivell de seguretat viària i accessibilitat és d’excés de 
velocitat dels vehicles, problemes de permeabilitat transversal de la via per als vianants 
i mancances a nivell d’accessibilitat per la falta de continuïtat dels itineraris de vianants. 
 
Per altra banda, l’itinerari que uneix el nucli urbà amb Cal Blau no està completat per la 
qual cosa es preveu perllongar entre el PK 6+900 i el PK 7+130 el recorregut de vianants 
que discorre paral·lel a la carretera. 
 
Per tot l’indicat, es fa necessària la contractació de la redacció d’un projecte en el que 
es defineixin tècnicament i es valorin econòmicament les obres a executar per resoldre 
les mancances detectades, essent l’objectiu d’aquesta memòria la descripció i 
justificació de determinats aspectes a incloure al plec de clàusules administratives 
particulars (en endavant, PCAP). 
 
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f de la LCSP, els mitjans personals i 
materials de que disposa la GSIVM no són suficients per poder prestar el servei 
correctament, motiu pel qual és necessari contractar una empresa per dur-lo a terme. 
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D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure 
contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins 
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es 
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància 
en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. 
 
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al Diputat delegat  
d’Infraestructures, Equipaments i Patrimoni Arquitectònic, d’acord amb l’apartat 4.1.a) 
de la Refosa 1/2024, sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple (Mandat 2023-2027), aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 16308/23, de 19 de desembre, publicat al BOPB de data 21 de desembre de 2023. 
 
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i 
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,  
 
DISPOSO: 
 
• Que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al servei de redacció del Projecte 

constructiu “Reurbanització de la travessera BV-4132z - entre el PK 7+620 i el 
PK 8+112 - i perllongament de l’itinerari de vianants - entre el PK 6+900 i el PK 
7+130 -. TM Gironella.” 
 

• Que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la 
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat. 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): a1f0945157705da5f7e2   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Metadades del document

Tipologia documental
2024/0028382

Tipus documental Acta

Núm. expedient

Títol Acta d'inici Redacció projecte Gironella

Signatari Acte Data acte

Signatures

Diputat delegat
d'Infraestructures,
Equipaments i Patrimoni
Arquitectònic

Marc Castells Berzosa (SIG) Signa 22/05/2026 14:38

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
a1f0945157705da5f7e2

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): a1f0945157705da5f7e2   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


