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En aquest pressupost es consideren inclosos, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, els següents conceptes: 
 

• Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de despeses indirectes, mitjans auxiliars (tant de muntatge com de seguretat), equips i sistemes d’elevació, bastides, escales, permisos, ocupacions de vial, càrregues i 
descàrregues de material, escomeses provisionals de electricitat i aigua amb les seves instal·lacions associades, comptadors i quadres, etc. no especificats explícitament en el present pressupost i que siguin necessaris per a la seva correcta 
execució. 

• Les despeses directes i indirectes derivats de l’execució de les obres, així com les generals de l’industrial i els seus subcontractes. 

• El benefici de l’industrial i de les seus subcontractes. 

• Durant el període d’execució dels treballs contractats, el promotor, no contempla un servei de vigilància d’obra. En cas de conveniència per part de l’industrial i/o dels seus subcontractes, l’aplicació d’aquest servei serà contractat per aquest. 
De considerar innecessari l’industrial i els seus subcontractes, la contractació de vigilància, el promotor no serà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l’obra com als edificis veïns. 

• Totes les assegurances exigibles en l’execució de cada una dels treballs a executar, incloent l’assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor d’promotor. 

• Tots els subministraments necessaris per a l’execució de les obres, fins i tot els equips electrònics i dipòsits d’aigua en cas que fossin necessaris. 

• La preparació i lliurament a la DF d’un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats, així com el procediment utilitzat en obra, necessaris per complir amb els requisits de el Codi Tècnic de l’Edificació i que formaran part del el llibre 
de l’edifici. 

• Totes les partides inclouen el subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge, repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris per la seva correcta execució. També inclouen les minves pròpies de l’material i no 
s’acceptaran increments de material. 

• Totes les partides inclouen les mostres necessàries dels materials subministrats i sistemes constructius per a la validació per part de la DF. 

• Totes les partides d’instal·lacions tenen incloses la part proporcional d’ajudes de paleta i altres oficis necessaris, regates verticals, regates horitzontals, forats (ja sigui amb corona, trepant, o fregadora, i la seva posterior tap at i segellat) petit 
material, elements auxiliars de suport, etc. no especificats en el present pressupost i necessaris per a la seva correcta execució. 

• Totes les inclusió de moviment de terres i runes inclouen el moviment interior dins de l’obra, per a la posterior càrrega amb mitjans mecànics i transport a camió o contenidor. No s’admetran increments de preu en concepte d’hores d’espera 
d’operaris, maquinària, transports o taxes. 

• Totes les partides que conformen el pressupost inclouen la repercussió de dues neteges generals de tot l’edifici. Neteja de fusteries, vidres, parets, sostres, terres i mobiliari. Una neteja prèvia a la inspecció de primera ocupació i una segona 
prèvia al lliurament de claus. 
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Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

Sub capítol 01 Enderrocs

1 P214O-4ROC m3 Enderroc de volta de carreus de pedra amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 87)

24,60 17,001 418,22

2 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 86)

26,81 62,909 1.686,59

3 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 82)

7,48 16,230 121,40

4 P2146-IF6P m2 Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2 (P
- 83)

49,03 73,000 3.579,19

5 P214R-8GWZ m2 Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió (P - 89)

2,05 209,000 428,45

6 P214P-1183A m3 Enderroc de fonament corregut de pedra, a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 88)

7,35 62,909 462,38

TOTAL Sub capítol 01.00.01 6.696,23

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 00 TREBALLS PREVIS

Sub capítol 02 Desmuntatges, muntatges i adeqüació de patrimoni

1 P214D-8DQ2 m3 Desmuntatge d'arcs apuntats de pedra de planta baixa existents amb
interés patrimonial, fet per tècnics municipals responsables de la
intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor amb grau de dificultat alt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 85)

130,22 2,940 382,85

2 P4G0-6RJY m3 Muntatge d'arcs de dovelles de pedra de planta baixa amb interés
patrimonial prèviament desmuntats, amb peces enumerades,
netejades i restaurades, col·locada amb morter de calç 1:4 segons
estat originàri. Amb la intervenció de restaurador encarregat del previ
desmuntatge dels elements patrimonials. Amb mitjans manuals i
càrrega manual de residus sobre camió o contenidor.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 95)

4.171,67 2,940 12.264,71

3 P214D-8DPD m3 Desmuntatge i posterior muntatge de mur de carreus, fet per
conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva

161,05 9,800 1.578,29

EUR

Projecte d´obra nova d´habitatge plurifamiliar format per 6 habitatges i 3 locals en planta baixa

PRESSUPOST Data: 09/12/25 Pàg.: 2

reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb
grau de dificultat baix.

Reconstrucció de mur en façana existent amb pedres d'enderroc del
mateix tó a la pedra de façana per a tapiat d'obertura de porta.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 84)

TOTAL Sub capítol 01.00.02 14.225,85

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

Sub capítol 01 Excavacions

1 P241-FISN m3 Transport de terres no contaminades a centre de reciclatge, amb
dúmper extravial i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 90)

1,19 445,440 530,07

TOTAL Sub capítol 01.01.01 530,07

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 02 ESTRUCTURA

Sub capítol 01 EXCAVACIÓ

1 B42 M3 Excavació elements de fonamentació i capa de neteja, en terreny
existent. Realitzats en distintes fases segons ordre preestablerta, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camiò.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats,
xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar
afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació
topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric
de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a
efecte de la seva treballabilitat. Es disposaran punts fixes de referència
en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es
refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments
horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de
conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que
es puguin veure afectades pel buidat.

Les excavacions quedarán protegidas davant de filtracions i accions
d'erosió o esllavissada per part de les aigues d'escorrentiu. Es
prendran mesures oportunes per a assegurar que les característiques
geomètriques romandràn inamovibles i inalterables.

Fins i tot fossat ascensor

No està inclosa la excavació de la sabata de la grua.

El preu no inclou el transport dels materials excavats.

No inclosa la sobreexcavació.

17,55 125,000 2.193,75

EUR
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No s'inclou el % d'esponjament de terres. (P - 8)

TOTAL Sub capítol 01.02.01 2.193,75

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 02 ESTRUCTURA

Sub capítol 02 FONAMENTACIÓ

1 B40 KG Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració i muntatge de la ferralla per a llosa de fonamentació. Fins i
tot p / p de filferro de lligar, talls i doblecs. Inclòs formació fossat
ascensor.
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
No esta comptabilitzada la sabata de la grua. (P - 6)

2,10 12.535,000 26.323,50

2 B41 M3 Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió,
per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
No està inclosa la excavació de la sabata de la grua.
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin
oportunes, que el terreny de suport d'aquesta es correspon amb les
previsions del Projecte. El resultat de tal inspecció, definint la
profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la
seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny,
s'incorporarà a la documentació final d'obra. En particular, s'ha de
comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst
i, apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi
geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques
s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una
resistència i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotècnic;
que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries,
pous, etc. I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que
puguin produir soscavació o arrossegaments. Una vegada realitzades
aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements
enterrats de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del
terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.  (P - 7)

170,00 20,000 3.400,00

3 B43 M3 Formigó per a fonaments, HA-25/F/20/XC2,, de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Inclòs
formació fossat ascensor. No esta comptabilitzada la sabata de la
grua.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es
produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del
director de l'execució de l'obra.
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al
terreny. Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó. (P - 11)

138,67 108,500 15.045,70

4 B44 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat
vist amb textura llisa, per formació de fossat d'ascensor, realitzat amb
tauler, amortitzable en 20 usos,d'entre 1.5 i 2 m d'altura i superfície
plana, per a contenció de terres. Inclús passamurs per a pas dels
tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris
per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat. Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Col·locació de tubs per
a formació d'escorrentius. Col·locació de passamurs per a pas dels
tensors. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. (P - 12)

37,80 35,000 1.323,00

EUR

Projecte d´obra nova d´habitatge plurifamiliar format per 6 habitatges i 3 locals en planta baixa
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5 205 M2 Solera ventilada de formigó armat de 30+5 cm de cantell, sobre
encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat, C-30 ´´CÁVITI´´, de
750x500x300 mm, color negre, realitzada amb formigó
HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, i malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5
cm d'espessor; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant; recolzat tot això sobre base de formigó de
neteja. Inclús panell de poliestirè expandit de 30 mm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció. Replanteig de les peces. Tall de les
peces. Col·locació i muntatge de les peces. Resolució de trobades.
Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels
elements per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Replanteig
dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de
retracció. (P - 4)

27,17 175,000 4.754,75

TOTAL Sub capítol 01.02.02 50.846,95

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 02 ESTRUCTURA

Sub capítol 03 ESTRUCTURA

1 B42A M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat reutilitzable per a
formació de pilar rectangular o quadrat de formigó armat, amb acabat
tipus industrial per revestir en planta de fins a 4.5 m d'altura lliure,
format per: superfície encofrant de xapes metàl·liques, amortitzables
en 50 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús matavius i líquid desencofrant per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. .Inclús líquid desencofrant
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat, i posterior neteja del
encofrat.
Inclòs pilar apantallat P21. (P - 9)

23,04 421,000 9.699,84

2 B42B M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat d'un sol ús, per a
formació de pilar circular de formigó armat de 30 i 25 cm de diàmetre
mig, amb acabat tipus industrial per revestir en planta de fins a 3 m
d'altura lliure, format per: superfície encofrant de motlles cilíndrics de
bandes de paper kraft, alumini i polietilè, d'un sol ús i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos.
(P - 10)

28,30 15,000 424,50

3 B45 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a llosa i reticular, a una alçària
>3.5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable.i amb
tauler fenòlic on hi hagi fomigó vist. Inclòs l'encofrat lateral, canvis de
nivell, etc..., tambè les motllues especials en planta coberta (verue
detalls) (P - 13)

61,45 875,000 53.768,75

4 B46 KG Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració i muntatge de la ferralla en forjat ( llosa i reticular)
Fins i tot p / p de filferro de lligar, talls i doblecs. Tall i doblec de
l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.

(P - 14)

2,50 20.948,000 52.370,00

5 B47 KG Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració i muntatge de la ferralla en pilars.
Fins i tot p / p de filferro de lligar, talls i doblecs. Inclòs formació fossat
ascensor.
Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de l'armadura.

(P - 15)

1,71 5.025,000 8.592,75

EUR
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6 B48 M3 Formigó per a lloses i reticular, HA-25/F/12/XC1 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba. En caixetó
ascensor el formigó será el seguent:  HA-25/F/12/XC3
També inclòs el formigonat de les bigues.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat,
neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C
o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es
produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del
director de l'execució de l'obra.
(P - 16)

140,78 182,000 25.621,96

7 B49 M3 Formigó per pilars, HA-25/F/12/XC1 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 12 mm, abocat amb bomba.
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat,
neu, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C
o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es
produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant el
formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del
director de l'execució de l'obra.

(P - 17)

193,55 27,800 5.380,69

8 B4A M2 Llosa d'escala de formigó armat de 16-18-20 cm d'espessor, amb
esglaonat de formigó, realitzada amb formigó HA-25/F/12/XC1 fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 22,5 kg/m²; muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat, per a acabat vist a la seva cara inferior i laterals,
en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant
de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport
horitzontal de taulons de fusta de pi, i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics. Inclòs filferro de lligar, separadors i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra.
(P - 18)

351,41 4,000 1.405,64

9 B4B U Subministrament i co.locació de bloc de formigó, 70x23x25 cm, per
sostre reticular, segons UNE-EN 13224. Inclús peces especials. (P -
19)

15,92 1.219,000 19.406,48

10 B4C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de
250x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 tacs químics tipus HILTI HIY
HY-200 M12. Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat
i anivellació.
(P - 20)

148,67 62,000 9.217,54

11 B4D KG Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples
de perfils laminats en calent de les sèries IPE, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra Neteja i preparació del
plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades. Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució
de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, basat en les
indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els
soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per
un organisme acreditat.
(P - 21)

2,34 685,000 1.602,90

TOTAL Sub capítol 01.02.03 187.491,05

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

EUR
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Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 00 Solera i contacte amb terreny

1 P924-DX76 m2 Subbase de reblert i compactació de 20 cm de gruix de grava de
pedrera de pedra granítica, de 20 a 35 mm, amb estesa i piconatge del
material per a compactació completa per a garantir un recolzament
homogeni per a transmissió de càrregues al terreny.

Inclòs l'anivellament, piconatge i compactació prèvi de les terres amb
un Proctor màxim.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 150)

16,97 210,000 3.563,70

2 P924-I6YC m2 Subbase de 8 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de
6 a 10 mm, amb estesa i piconatge del material per a nivellació total de
la superficie per a preparació per Llosa de fonamentació.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 151)

8,13 210,000 1.707,30

3 P7B2-5RJ8 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida. Col·locació entre capa de graves i formigó de neteja de la
llosa de fonamentació.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 117)

1,63 210,000 342,30

TOTAL Sub capítol 01.03.00 5.613,30

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 01 Acabats exteriors de façana

1 P8Z0-47LE m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 149)

6,13 597,554 3.663,01

EUR
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2 P811-3FH8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat amb llana de fusta, plàstic
o suro. Inclosa capa base i capa d'acabat remolinades. Aplicació
mantenint una humitat adecuada del suport i protecció contra
temperatures extremes de calor o fred ( inferior 5º / superior 35º).

Colors de pigments a definir en obra per la DF segons carta RAL
establerta per normativa POUM Clau-2 (Zona residencial edificació
tradicional).

L’aplicació del morter de cal es realitzarà en capes successives per
garantir l’adherència, la planimetria i la durabilitat del revestiment.
Primer s’estendrà una capa d’adherència de 6–8 mm, amb morter de
granulometria mitjana, deixant el parament rugós per assegurar el
correcte ancoratge del sistema. Sobre aquesta base s’aplicarà una
capa de cos d’uns 10–15 mm, destinada a la regularització i aportació
d’espessor, amb possible incorporació d’una malla d’armadura
alcalí-resistent embeguda en el terç exterior per minimitzar risc de
fissuració i estabilitzar els punts sensibles del suport. Finalment,
s’aplicarà la capa d’acabat, amb morter fi de 3–5 mm, estesa quan la
capa inferior presenti la consistència òptima per garantir la cohesió
entre estrats. L’acabat es realitzarà segons especificació de projecte,
mantenint la uniformitat del parament i el comportament higrotèrmic
adequat del conjunt. Se seguiràn les indicacions i recomanacions del
fabricant i de la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 132)

32,71 597,554 19.545,99

3 P8314-3XD6 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb Pedra
sorrenca nacional de Cardona amb una cara tosquejada, preu alt, de
30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i amb platines i
morter de ciment 1:6.

Ancorat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable connectades a
tancament de base de suport de façana segons normativa i
compliment CTE ( DB-SUA i DB-SE-F.)

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 136)

176,20 98,954 17.435,69

TOTAL Sub capítol 01.03.01 40.644,69

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 02 Obra de fàbrica

1 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina
d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans

36,32 629,954 22.879,93

EUR
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auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

2 P4FC-545U u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 94)

22,25 70,100 1.559,73

TOTAL Sub capítol 01.03.02 24.439,66

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 03 Aillaments de façana

1 P7C45-5OHF m2 Aïllament format per doble capa de Placa rígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765
m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 121)

12,82 1.195,106 15.321,26

2 P7C40-Z5HJ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m³, de 60 mm de gruix amb 1,67 m²·K/W de resistència tèrmica i
làmina d’alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 120)

7,59 597,554 4.535,43

3 P7A3-HDQU m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 300 µm i 281
g/m2, col·locada no adherida. Col·locada a la cara interior de façana
prèvia a col·locació de l'acabat interior.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada

3,14 597,554 1.876,32

EUR
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de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 112)

TOTAL Sub capítol 01.03.03 21.733,01

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 04 Acabats interiors de façana

1 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 597,554 5.832,13

2 P83ED-9EHN m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament
al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada
400 mm de 48 mm d'amplaria amb 1 placa amb duresa superficial (I),
resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) de 15 mm
de gruix, fixada mecànicament.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 141)

22,96 597,554 13.719,84

TOTAL Sub capítol 01.03.04 19.551,97

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 05 Obertures i balcons

Apartat 01 Obertures

1 P8K0-6Y7Z m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb
trencaaigües, de color a definir, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Color a definir a l'obra per part de la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 148)

25,11 32,600 818,59

2 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar formada per passamà i travesser inferior
formats per platines de 10mm de gruix i 40mm d'amplària, muntants
cada 100 cm i brèndoles formades per rodons de 20mm de diàmetre

126,38 21,600 2.729,81

EUR
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cada 7-8cm cm, de 110 a 120 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb platina metàl·lica i cargols a estructura horitzontal i vertical. 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva. Inclòs reforços de rigidització fromat per doble
muntant vertical cada 2 metres en terrassa de planta primera i solana
de coberta i al centre en balcons de 3,2 m d'amplada de les portes
segones, amb platina horitzontal ancorada a parament vertical de
façana.

Perfil metàl·lic de secció rodona incorporat soldat a estructura de
barana per a recolzament de persiana alicantina i millorar venitlació
natural. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 178)

3 P7JB-5QD0 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 125)

2,07 218,220 451,72

4 P782-612R m2 Impermeabilització d'escopidor o llosa de balcó amb Morter
impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de
base ciment amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en dues capes.
ARDEX 8 + 9 bicomponent (ARDEX 8, una dispersió d’acrilat, sense
dissolvents i amb un pes aprox. d’1,0 kg/l, i ARDEX 9, pols a base de
ciment i amb un pes específic d’aprox. 1,2 kg/l). Tots dos components
es barregen entre si en proporció 1:1.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 110)

8,67 36,500 316,46

TOTAL Apartat 01.03.05.01 4.316,58

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 05 Obertures i balcons

Apartat 02 Balcons i terrasses

1 P9D5-35TW m2 Paviment exterior, de Rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós
tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888), amb vora lliure amb rajola de gres porcellànic amb
trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al

45,00 20,640 928,80

EUR
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posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 155)

2 P7JB-5QD0 m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 125)

2,07 115,200 238,46

3 P782-612R m2 Impermeabilització d'escopidor o llosa de balcó amb Morter
impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de
base ciment amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en dues capes.
ARDEX 8 + 9 bicomponent (ARDEX 8, una dispersió d’acrilat, sense
dissolvents i amb un pes aprox. d’1,0 kg/l, i ARDEX 9, pols a base de
ciment i amb un pes específic d’aprox. 1,2 kg/l). Tots dos components
es barregen entre si en proporció 1:1.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 110)

8,67 20,640 178,95

4 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar formada per passamà i travesser inferior
formats per platines de 10mm de gruix i 40mm d'amplària, muntants
cada 100 cm i brèndoles formades per rodons de 20mm de diàmetre
cada 7-8cm cm, de 110 a 120 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb platina metàl·lica i cargols a estructura horitzontal i vertical. 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura
metàl·lica anticorrosiva. Inclòs reforços de rigidització fromat per doble
muntant vertical cada 2 metres en terrassa de planta primera i solana
de coberta i al centre en balcons de 3,2 m d'amplada de les portes
segones, amb platina horitzontal ancorada a parament vertical de
façana.

Perfil metàl·lic de secció rodona incorporat soldat a estructura de
barana per a recolzament de persiana alicantina i millorar venitlació
natural. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 178)

126,38 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.03.05.02 1.346,21

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 06 Fusteries

Apartat 01 Planta Baixa

1 PAF1-51FUM u Subministrament i col·locació de portes Sistema Cortizo Plegable
(Puerta plegable plus) o equivalent amb RPT de 3 fulles de mides
aproximades 82,5x300cm, compostes per perfils d’aliatge d’alumini
6063 i tractament tèrmic T-5. classificació mínima 3 de permeabilitat a

2.843,23 2,000 5.686,46

EUR
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l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

El marc i la fulla tenen una profunditat de 70 mm i 75 mm. El gruix
mitjà dels perfils d’alumini és d’1,8 mm. Els perfils d’alumini estan
proveïts de trencament de pont tèrmic obtingut per inserció de varetes
aïllants de poliamida 6.6 de 20 mm al marc i 30 mm de profunditat a la
fulla, reforçades amb un 25 % de fibra de vidre i d’escuma de
poliolefina perimetral a la zona del galze del vidre.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 165)

2 PAF9-5TDW u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x230 cm,
elaborada amb perfils de preu alt.

Es decidirà el color final a obra per part de la direcció facultativa.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 166)

1.186,58 2,000 2.373,16

3 PAF9-5THP u Sistema de porta Millenium Plus 80 de CORTIZO, o equivalent, per a
vianants coplanària de línies rectes amb 80 mm de profunditat i
trencament de pont tèrmic de 34 mm, especialment indicat per a locals
comercials i edificis.Els perfils d’alumini estan proveïts de trencament
de pont tèrmic obtingut per inserció de varetes aïllants de poliamida
6.6 de 20 mm al marc i 30 mm de profunditat a la fulla, reforçades amb
un 25 % de fibra de vidre i d’escuma de poliolefina perimetral a la zona
del galze del vidre.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància. (P - 167)

896,11 2,000 1.792,22

4 PAM0-4WDY u Pany per a porta de vidre, col·locat (P - 169) 183,36 4,000 733,44

5 PAFA-51FV0 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
75x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref.
FE-FIX-RPT-1 de la sèrie EPURE RPT de l'empresa CORTIZO o
equivalent (P - 168)

128,59 3,000 385,77

6 PC1H-168L6 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de
10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC (P - 184)

94,13 40,625 3.824,03

TOTAL Apartat 01.03.06.01 14.795,08

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 06 Fusteries

EUR



Projecte d´obra nova d´habitatge plurifamiliar format per 6 habitatges i 3 locals en planta baixa

PRESSUPOST Data: 09/12/25 Pàg.: 13

Apartat 02 Plantes tipus

1 PA12-83KV u Balconera de fusta imputrescible de làrix amb segell FSC o similar,
laminada amb finger-joint vist, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents cap a l'interior i goteró exterior, per a un buit
d'obra de 100x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.La fuesteria
inclourà airejadors per a ventilació mínima dels espais segons CTE.

Muntatge del vidre en taller, solapats amb dues gomes, sistema
europeu d’estanquitat classe 3 CTE per rebre doble vidre amb
´´junquillos´´ enrasats, vidres Antiimpacte Transparent baix emissiu per
cara interior sense filtre sola.

Ferratges, frontisses, passadors, cargols i elements anti-tancament
d’acer inoxidable. Incloses quatre frontisses per fulla amb perni fix,
d’inox. AISI-316 acabat mat. Incloses també pany i manetes, sèrie
4B0570C de la casa TESA d’acer inox. acabat mat. Col·locació
mitjançant cargols passants que garanteixin l’estabilitat de la mateixa,
d’acord amb la Norma NTE-PPM-75. Inclosa banda adhesiva a una
cara, expansiva amb mesura suficient per segellar perfectament la
fusteria a la fàbrica (Tipus Tescon Vana de Proclima). Acabat amb
aplicació de Lasur Natural especial per a exteriors extrems incolor,
transparent setinat amb 100% de protecció UV, tipus BAUCENT, o
similar, procedent de matèries primeres vegetals, no tòxic i exempt de
poliuretà, hidrocarburs, gasos nocius, plom i bari. Aplicació en taller
del lasur mitjançant brotxa o pistola en taller. Després de 12 hores es
podrà aplicar la mà de acabat, polint lleugerament entre mans. Inclou
c/p.p. de mitjans auxiliars. Totes les fustes utilitzades en aquesta
partida han de posseir el certificat de tala controlada tipus FSC, PEFC
o similar. La DF podrà admetre la substitució de la fusta per una altra
imputrescible que tingui segell FSC de tala controlada.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 161)

705,17 36,000 25.386,12

2 PAVA-4VJU m2 Subministrament i col·locació de persiana tradicional alacantina de
llistons horitzontals de fusta, model BARCELONA o equivalent,
elaborada amb fusta de pi de Sòria o similar, certificada amb els
segells PEFC i CE, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible, tractada d’origen amb pintura a l’aigua hidròfuga, que
impedeix que l’aigua penetri a la fusta, aplicada en diverses capes que
en millora la textura i la durabilitat, color segons plànols i memòria de
fusteries, subministrada amb corda nàutica de cànem.Muntada sobre
fixacions especials per a mur d’obra.

Totes les fustes utilitzades en aquesta partida han de posseir el
certificat de tala controlada tipus FSC, PEFC o similar. La D.F. podrà
admetre la substitució de la fusta per una altra imputrescible que
compti amb el segell FSC que acrediti la tala controlada.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**
(P - 175)

161,74 85,800 13.877,29

EUR
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TOTAL Apartat 01.03.06.02 39.263,41

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 06 Fusteries

Apartat 03 Planta Sotacoberta

1 PAB1-61RE u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets
existents, amb lamel·les horitzontals fixes una fulla batent, de perfils
laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb
pany de cop i clau, per a un buit d'obra de 210x95 cm, pintat de la
porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat amb esmalt
sintètic.

Porta batent de lamel·la Z / lama mallorquina. Porta fabricada amb
lamel·les zi tub d'acer z-275. Permet ventilació d'escala i espai
sotacoberta i impossibilitat de visió des de l´exterior. Amb muntants
que permet fixació mitjançant cargols o urpes per a obra. Amb pany i
sistema de seguretat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 164)

551,09 2,000 1.102,18

TOTAL Apartat 01.03.06.03 1.102,18

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 03 FAÇANES I ENVOLUPANT

Sub capítol 07 Mitgera

1 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina
d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans
auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

36,32 279,846 10.164,01

2 P811-3FAG m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat.

29,16 279,846 8.160,31

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 131)

3 P83EC-966P m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 400 mm
de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
estandard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb feltre de llana mineral de roca de 60 mm de gruix comprimides
augmentant la rigidesa del conjunt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 139)

33,30 279,846 9.318,87

4 P7A3-HDQU m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 300 µm i 281
g/m2, col·locada no adherida. Col·locada a la cara interior de façana
prèvia a col·locació de l'acabat interior.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 112)

3,14 597,554 1.876,32

5 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 279,846 2.731,30

6 AJ.R.PAL. P.A. Tasques complementaries en mitgera en junts, unions i remats
d'elements entre edifici existent i finca veina.

Ajuts de ram de paleta en unions d'elements de façana i coberta amb
finca veina, reparacions d'arrebossat, remats, reforços d'estanqueitat,
segellats i altres. Junts de cordó de poliuretà en façanes i punts de
coberta en trobament entre ambdues finques. (P - 5)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Sub capítol 01.03.07 35.250,81

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 01 Tancaments entre diferents entitats

Apartat 01 Tancaments entre habitatges

1 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina

36,32 33,518 1.217,37

EUR
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d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans
auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

2 P7C40-Z5HJ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m³, de 60 mm de gruix amb 1,67 m²·K/W de resistència tèrmica i
làmina d’alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 120)

7,59 16,759 127,20

3 P83EC-95IX m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament.

Extradossat per ambdues cares de tancament entre habitatges
reforçada per a posterior revestiment amb rajola de gres porcellànic o
similar en zones de cuines i banys.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 138)

38,18 33,518 1.279,72

4 P824-3QXD m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades
amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Inclosa preparació de superficie de Pladur per a garantir adherencia i
durabilitat de revestiment i extradossat de guix laminat. Pèvia
preparació de superficie, reforç de juntes, imprimació, segellat, adhesiu
adecuat i treballs auxiliars per a deixar totalment acabat i garantint la
estanqueitat i la durabilitat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 135)

36,24 33,518 1.214,69

EUR
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TOTAL Apartat 01.04.01.01 3.838,98

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 01 Tancaments entre diferents entitats

Apartat 02 Tancaments entre locals

1 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina
d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans
auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

36,32 17,192 624,41

2 P7C45-12TKL m2 Aislamiento con Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de espesor, con una conductividad
térmica <= 0,034 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,765 m2·K/W,
colocada con fijaciones mecánicas.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 122)

14,61 17,192 251,18

3 P7C40-Z5HJ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m³, de 60 mm de gruix amb 1,67 m²·K/W de resistència tèrmica i
làmina d’alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 120)

7,59 17,192 130,49

4 P83EC-WCLI m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb
aïllament acústic (D) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada

34,19 17,192 587,79

EUR
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de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 140)

5 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 17,192 167,79

TOTAL Apartat 01.04.01.02 1.761,66

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 01 Tancaments entre diferents entitats

Apartat 03 Tancaments entre entitats i zones comunitàries

1 PAQ3-37EP u Fulla batent per a porta d'entrada,tipus monoblock, de 90 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària , acabada pintada en obra de color a
escollir per DF., de cares llises de 45 mm de gruix, folrada per les dues
cares amb fulla de dmf de 8 mm de gruix, amb tapetes de 100x10 mm
de DM i ferratges de 4 perns acabats d'acer inoxidable mat, pom
tiraddor amb pany de cilindre de seguretat T80 model Mira de Tesa
amb roseto de diametre 65mm o equivalent, Referencia 3M00 Doble
entrada U0 CR (cromat).S 'inclou bastiment de fusta de pi de flandes
de fins a 30cm, revestiment del bastiment mitjançant brancals (en tota
amplada pared sobresortint) i tapetes sense clauetejar, tapetes 10mm
per 10mm de gruix; de DMf amb entrega recta incorporant subjeccio
oculta i indeformable, blindatge d'acer per les dues cares, de les dues
batent 4 perns pivotants antipalanca de 160x80mm, pom i maneta ,
espiell optic gran angular, pany mestrejat 4 nivells model TLP-3 de
Tesa amb 5 jocs. Resistència RF60 o necessària.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 171)

517,21 8,000 4.137,68

2 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina
d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans
auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al

36,32 172,134 6.251,91

EUR
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posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

3 P7C45-12TKL m2 Aislamiento con Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de espesor, con una conductividad
térmica <= 0,034 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,765 m2·K/W,
colocada con fijaciones mecánicas.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 122)

14,61 172,134 2.514,88

4 P7C40-Z5HJ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m³, de 60 mm de gruix amb 1,67 m²·K/W de resistència tèrmica i
làmina d’alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 120)

7,59 172,134 1.306,50

5 P83EC-WCLI m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb
aïllament acústic (D) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 140)

34,19 172,134 5.885,26

6 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 172,134 1.680,03

TOTAL Apartat 01.04.01.03 21.776,26

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 01 Tancaments entre diferents entitats

Apartat 04 Tancaments cambres de serveis PB Residencial

1 PAS1-5RLB u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de
90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment
1:6. RF 60.

68,98 1,000 68,98

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 173)

2 PAB1-61RD u Porta de planxa d'acer per a per a comptadors, col·locada en parets
existents, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 163)

250,36 2,000 500,72

3 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina
d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans
auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

36,32 65,720 2.386,95

4 P7C45-12TKL m2 Aislamiento con Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de
densidad 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de espesor, con una conductividad
térmica <= 0,034 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,765 m2·K/W,
colocada con fijaciones mecánicas.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 122)

14,61 65,720 960,17

5 P7C40-Z5HJ m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m³, de 60 mm de gruix amb 1,67 m²·K/W de resistència tèrmica i
làmina d’alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb
fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 120)

7,59 65,720 498,81

6 P83EC-WCLI m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 80 mm, muntants cada 400 mm

34,19 65,720 2.246,97

EUR
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de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb
aïllament acústic (D) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 140)

7 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 65,720 641,43

8 P811-3FAG m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 131)

29,16 48,528 1.415,08

TOTAL Apartat 01.04.01.04 8.719,11

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 02 Compartimentació interior

1 P654-12YZN m2 Envà DP/NN de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, inclòs
part proporcional de reforços amb fusta de DM de 20 cm d'amplària
per fixar elements amb càrrega.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 106)

62,35 300,105 18.711,55

2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars

9,76 600,210 5.858,05

EUR
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necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

TOTAL Sub capítol 01.04.02 24.569,60

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 03 Fusteries interiors

1 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, acabat lacat blanc, amb porta de fulles batents
de fusta per a un buit d'obra aproximat de 95x220 cm, amb bastiment
per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra. Les
fuesteries interiors inclouran airejadors per a garantir la ventilació
mínima dels espais segons CTE.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 162)

206,34 9,000 1.857,06

2 PAQA-BG52 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas
aproximada de 90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb DM
lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 172)

187,76 12,000 2.253,12

TOTAL Sub capítol 01.04.03 4.110,18

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 04 Cel rasos

Apartat 01 Planta Baixa

1 P846-9JO4 m2 Cel ras de Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix,
acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora
afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i
classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 144)

32,10 36,200 1.162,02

EUR
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2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 36,200 353,31

TOTAL Apartat 01.04.04.01 1.515,33

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 04 Cel rasos

Apartat 02 Habitatges

1 P846-9JO4 m2 Cel ras de Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix,
acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora
afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i
classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 144)

32,10 403,110 12.939,83

2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 389,640 3.802,89

3 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P -
145)

54,25 6,000 325,50

TOTAL Apartat 01.04.04.02 17.068,22

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 05 Paviments

Apartat 01 Planta Baixa

1 P9U4-H8J2 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 8 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols.

7,73 169,810 1.312,63

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 160)

2 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 152)

8,01 143,980 1.153,28

3 P9G4-13QX5 m2 Paviment de formigó de 8 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de Pols de
quars color gris, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 + XM1
amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.5, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat
mecànic, armat amb Armadura de lloses de formigó AP500 T amb
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.Acabat polit amb mitjans
mecànics amb discs de diamant progressivament més fins.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 157)

78,42 144,630 11.341,88

4 P9G3-DVV8 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 156)

7,47 35,000 261,45

5 P7J3-DN9K m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P - 124)

11,48 88,580 1.016,90

6 P8K0-6Y7Z m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb
trencaaigües, de color a definir, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2.
Color a definir a l'obra per part de la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 148)

25,11 9,430 236,79

7 P5Z15-4Z2W m2 Formació de rampa d'accés a locals de PB amb desnivell inferior a
5cm amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Impermeabilització amb productes amorf Ardex
8+9 o equivalent i acabat amb peces de formigó polimèric del mateix tó
que l'escopidor.

14,76 2,620 38,67

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 99)

TOTAL Apartat 01.04.05.01 15.361,60

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 05 Paviments

Apartat 02 Plantes tipus

1 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 152)

8,01 427,640 3.425,40

2 P9U4-H8J2 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 8 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 160)

7,73 412,770 3.190,71

3 P7C71-DBGI m2 Aïllament amb làmina de polietilè extruït de 10 mm de gruix de 0,23
m2·K/W de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió <=21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini,
col·locada no adherida. Color gris blavós, producte regenerat al 80 % i
100 % regenerable. Resistència a la humitat. Especialment dissenyat
contra el soroll d’IMPACTE, inclosa elevació perimetral de 10 cm.
ChovaIMPACT o similar.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 123)

5,83 427,640 2.493,14

4 P9Q5-5V93 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic
general, classe 22 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària,
de 120 a 180 mm d'amplària, 7 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

23,43 404,760 9.483,53

EUR
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Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 159)

TOTAL Apartat 01.04.05.02 18.592,78

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 05 Paviments

Apartat 03 Vestibul d'accés, replans i escala

1 P9C2-D4B0 m2 Paviment de Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, per
a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix. Terratzo ´´CIUTADELLA
4653´´ o equivalent de llarga durada, fàcil manteniment, baixa
permeabilitat i resistència al lliscament, alta resistència al desgast i
trencament. Compliment de normatives CTE i UNE-EN 13748-1.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 153)

30,88 82,940 2.561,19

2 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 152)

8,01 69,980 560,54

3 SCVPB-PTER m Sòcol de Terratzo de 8 cm d´alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6 per a comprementar paviment de terratzo llis de
gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm
de gruix. Terratzo ´´CIUTADELLA 4653´´ o equivalent de llarga
durada.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 258)

7,32 44,100 322,81

TOTAL Apartat 01.04.05.03 3.444,54

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 06 Armaris

1 PAZ6-4XLX u Prestatge amb tauler de partícules de fusta, per a pintar, de 22 mm de
gruix, per a armaris de 50 cm d'amplària. Es determinarà la disposició
final dels armaris i dels seus elements interiors en obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al

14,07 108,000 1.519,56

EUR
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CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 177)

2 PAZ0-4XMA u Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 50 cm d'amplària.
Es determinarà la disposició final dels armaris i dels seus elements
interiors en obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 176)

9,98 24,000 239,52

3 PAQ0-51R6 u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 225 cm d'alçària. Es determinarà la disposició
final dels armaris i dels seus elements interiors en obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 170)

200,83 39,000 7.832,37

4 P653-8I98 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament. Es determinarà la disposició final dels
armaris i dels seus elements interiors en obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 105)

38,87 39,000 1.515,93

TOTAL Sub capítol 01.04.06 11.107,38

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 07 Revestiments pilars

1 P83EB-54NE6 m2 Enlluït amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm
de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès en tota la superfície amb plana dentada. Article: ref.
P01582000 de la sèrie BA 15 de l’empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA o equivalent. Pasta additiva ADH Placo o equivalent.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 137)

11,57 57,915 670,08

EUR
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2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 57,915 565,25

TOTAL Sub capítol 01.04.07 1.235,33

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 08 Banys

1 P824-3QXD m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades
amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Inclosa preparació de superficie de Pladur per a garantir adherencia i
durabilitat de revestiment i extradossat de guix laminat. Pèvia
preparació de superficie, reforç de juntes, imprimació, segellat, adhesiu
adecuat i treballs auxiliars per a deixar totalment acabat i garantint la
estanqueitat i la durabilitat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 135)

36,24 101,861 3.691,44

2 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues
capes. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 147)

9,76 34,416 335,90

3 P83EB-54NE6 m2 Enlluït amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A) de 15 mm
de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès en tota la superfície amb plana dentada. Article: ref.
P01582000 de la sèrie BA 15 de l’empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA o equivalent. Pasta additiva ADH Placo o equivalent.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 137)

11,57 7,920 91,63

TOTAL Sub capítol 01.04.08 4.118,97

EUR
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Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 09 Cuines

1 P6122-8FO8 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 70 mm de
peça ceràmica de gran format de 700x500x70 mm col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb
placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a
base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a una cara.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 102)

25,91 19,440 503,69

2 P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical interior de termoargila, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 146)

6,45 62,856 405,42

3 P822-3NRL m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola
de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 134)

27,64 10,050 277,78

TOTAL Sub capítol 01.04.09 1.186,89

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 10 Escala

1 PB16-DFPX m Barana d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 100 a 120 cm d'alçària segons compliment CTE,
ancorada amb fixacions mecàniques que garanteixin una resistència
mecànica suficient. Color a definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**
(P - 179)

180,73 28,000 5.060,44

EUR
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2 P83EF-F17B m2 Extradossat amb plaques transformades de guix laminat per a
tancament corv d'escala format per estructura autoportant lliure normal
N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 50
mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplaria i canals d'amplària
36 mm, amb Transfomat de placa de guix laminat amb aïllament de
llana mineral de roca de 50 mm de gruix, densitat 80 kg/m3 R-1,429
m2·K/W i placa 6 mm de gruix tipus BA 6 Placo o equivalent per a
maleabilitat suficient per al tancament corv, segons norma UNE-EN
13950. (P - 142)

49,50 46,262 2.289,97

TOTAL Sub capítol 01.04.10 7.350,41

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 04 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Sub capítol 11 Columnes instal·lacions

1 P83EJ-9U4A m Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus amb duresa superficial
(I) de 12,5 mm de gruix en cadascuna de les cares, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 143)

66,37 32,466 2.154,77

TOTAL Sub capítol 01.04.11 2.154,77

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 05 COBERTES

Sub capítol 01 Coberta inclinada

1 P7Z0-5QEW m2 Capa de regularització sobre llosa de formigó per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat regelejat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 127)

35,39 200,418 7.092,79

2 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Execució per a
correcte remunta d'impermeabilització per a garantir l'estanqueitat del
conjunt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 129)

10,78 44,090 475,29

3 P7B1-6Q33 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.

5,11 200,418 1.024,14

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 113)

4 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació. adherides entre elles en calent
i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil, inclòs reforços i
remats perimetrals per a formació de minvell.

La imepremeabilització remuntarà un mínim de 20cm per sobre del
nivell d'acabat segons compliment CTE. Es realitzaràn proves
d'estanqueïtat per tal de garantir la correcta execució de la
impermeabilització.Inclós encastament 5 cm acabat i acabat amb
peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 109)

44,93 200,418 9.004,78

5 P7B1-6Q4Y m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 115)

5,31 200,418 1.064,22

6 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat
remolinat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 128)

5,69 200,418 1.140,38

7 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 114)

3,63 200,418 727,52

8 P7C25-DCLB m2 Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2·K/W, amb la superfície lisa i cantell mitjamossa, col·locada
amb morter adhesiu.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada

10,07 200,418 2.018,21
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de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 119)

9 P7B1-6Q57 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 116)

2,64 200,418 529,10

10 P5Z20-H8JG m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:4 amb fibres, elaborat a
l'obra, de 3 cm de gruix, amb fibres de vidre 0,3-0,6 kg/m3, amb
acabat reglejat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 100)

26,00 200,418 5.210,87

11 P52D-4V4G m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 25
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8. Color a
definir a l'obra per la DF.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 97)

48,92 200,418 9.804,45

12 P7ZB-AHFD m Remat per a impermeabilització amb Perfil de planxa d'acer galvanitzat
de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent
a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament i 2
plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 130)

24,18 23,000 556,14

13 P5ZA0-51CQ m Carener ceràmic de teula àrab, de color marró i 4 peces/m, col·locat
amb morter de ciment 1:8 (P - 101)

15,20 10,000 152,00

14 P52D-4V3C m2 Teulada de teula àrab de ceràmica color marró, de 30 peces/m2, com
a màxim, especial per a ventilació d'espai sotacoberta en obertures de
ventilació de llosa massissa inclinada de formigó (P - 96)

48,34 1,000 48,34

TOTAL Sub capítol 01.05.01 38.848,23

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 05 COBERTES

Sub capítol 02 Cobertes Planta Sotacoberta

1 P7C71-DBGI m2 Aïllament amb làmina de polietilè extruït de 10 mm de gruix de 0,23
m2·K/W de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a

5,83 137,960 804,31

EUR
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soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió <=21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini,
col·locada no adherida. Color gris blavós, producte regenerat al 80 % i
100 % regenerable. Resistència a la humitat. Especialment dissenyat
contra el soroll d’IMPACTE, inclosa elevació perimetral de 10 cm.
ChovaIMPACT o similar.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 123)

2 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 152)

8,01 137,960 1.105,06

3 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Execució per a
correcte remunta d'impermeabilització per a garantir l'estanqueitat del
conjunt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 129)

10,78 41,290 445,11

4 P7B1-6Q4Y m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 115)

5,31 137,960 732,57

5 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació. adherides entre elles en calent
i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil, inclòs reforços i
remats perimetrals per a formació de minvell.

La imepremeabilització remuntarà un mínim de 20cm per sobre del
nivell d'acabat segons compliment CTE. Es realitzaràn proves
d'estanqueïtat per tal de garantir la correcta execució de la
impermeabilització.Inclós encastament 5 cm acabat i acabat amb
peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 109)

44,93 76,370 3.431,30

EUR
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6 P7B1-6Q33 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 113)

5,11 137,960 704,98

7 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat
remolinat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 128)

5,69 137,960 784,99

8 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 114)

3,63 137,960 500,79

9 P7C25-DBQM m2 Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i
2,353 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
amb adhesiu de formulació específica (P - 118)

17,39 137,960 2.399,12

10 P7B1-6Q57 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 116)

2,64 137,960 364,21

11 P5Z20-H8JG m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:4 amb fibres, elaborat a
l'obra, de 3 cm de gruix, amb fibres de vidre 0,3-0,6 kg/m3, amb
acabat reglejat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 100)

26,00 137,960 3.586,96

12 P9D3-35QB m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de
19x19x1,3 cm, de color beix, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 (P - 154)

26,09 137,960 3.599,38

13 P7V1-024Q u Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

392,55 1,000 392,55
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Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 126)

14 PDZ1-42UL m Sobreeixidor de 300 mm d'alçada, amb forats colissos en planxa
pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix amb la vora superior en
dent de serra col·locat amb fixacions mecàniques (P - 191)

25,09 0,300 7,53

TOTAL Sub capítol 01.05.02 18.858,86

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 05 COBERTES

Sub capítol 03 Coberta terrassa Planta 1a

1 P7C71-DBGI m2 Aïllament amb làmina de polietilè extruït de 10 mm de gruix de 0,23
m2·K/W de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió <=21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini,
col·locada no adherida. Color gris blavós, producte regenerat al 80 % i
100 % regenerable. Resistència a la humitat. Especialment dissenyat
contra el soroll d’IMPACTE, inclosa elevació perimetral de 10 cm.
ChovaIMPACT o similar.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 123)

5,83 24,370 142,08

2 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 152)

8,01 24,370 195,20

3 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Execució per a
correcte remunta d'impermeabilització per a garantir l'estanqueitat del
conjunt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 129)

10,78 30,000 323,40

4 P7B1-6Q4Y m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 115)

5,31 24,370 129,40

5 P712-DXDK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació. adherides entre elles en calent

44,93 24,370 1.094,94
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i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil, inclòs reforços i
remats perimetrals per a formació de minvell.

La imepremeabilització remuntarà un mínim de 20cm per sobre del
nivell d'acabat segons compliment CTE. Es realitzaràn proves
d'estanqueïtat per tal de garantir la correcta execució de la
impermeabilització.Inclós encastament 5 cm acabat i acabat amb
peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.**

(P - 109)

6 P7B1-6Q33 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 113)

5,11 24,370 124,53

7 P7Z1-DX8Y m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 1 cm acabat
remolinat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 128)

5,69 24,370 138,67

8 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 114)

3,63 24,370 88,46

9 P7C25-DBQM m2 Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i
2,353 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
amb adhesiu de formulació específica (P - 118)

17,39 24,370 423,79

10 P7B1-6Q57 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 116)

2,64 24,370 64,34

11 P5Z20-H8JG m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:4 amb fibres, elaborat a
l'obra, de 3 cm de gruix, amb fibres de vidre 0,3-0,6 kg/m3, amb
acabat reglejat.

26,00 24,370 633,62

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 100)

12 P9D3-35QB m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de
19x19x1,3 cm, de color beix, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 (P - 154)

26,09 24,370 635,81

TOTAL Sub capítol 01.05.03 3.994,24

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 05 COBERTES

Sub capítol 04 Jardinera Obra Terrassa P1

1 P786-H3OK m2 Sistema d’impermeabilització antirrel de jardineres i cobertes vegetals
mitjançant l’aplicació sobre la superfície preparada (consultar
tractaments de preparació d’aquest tipus de suports) de la
IMPRIMACIÓ EPOXI A L’AIGUA de REVETÓN® amb un consum
mínim de 0,2 L/m², la membrana de poliuretà d’aplicació líquida
MEMBRANA ELÀSTICA 100% POLIURETÀ de REVETÓN® amb un
consum mínim d’1,8 L/m² (2 kg/m²) afegint-hi sobre la membrana una
malla antirrel.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 111)

28,58 9,910 283,23

2 P6130-65KC m2 Fàbrica de bloc ceràmic rectificat ECOrec® CITY 14 Acústic
(Cerámica Sampedro) de 330x249x140 mm per a l’execució de murs
de tancament i/o de càrrega, col·locat amb morter ECOrec® junta fina
d’1 mm de gruix, resistència tèrmica sense revestiments 0,59 m²K/W,
resistència a compressió 15 N/mm², i/p.p. de formació de llindes,
brancals, cantonades, trobades, peces especials, trencaments,
humitejat de peces, replanteig, nivellació, aplomat, neteja i mitjans
auxiliars, s/CTE DB-SE-F. Mesurat a cinta correguda deduint el 50%
dels buits superiors a 4 m².

Incloses peces especials de llindes, cantonades, de remat, de XPS
d'encaix complementàries i altres (Ceràmica Sampedro). Segons
indicacions del fabricant i indicacions i recomanacions del manual de
col·locació i fitxes tècniques.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 104)

36,32 28,343 1.029,42

3 P6123-7BRO m2 Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 7 cm, de maó
calat hidrofugat, de 240x115x50 mm, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 per a
formació de jardinera d'obra. (P - 103)

76,36 5,754 439,38

4 PD5J-436P m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 8
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 70 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal (P -

3,37 3,964 13,36
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187)

5 PD5I-IRIV m2 Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm
recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2 (P - 186)

16,51 3,964 65,45

6 PDZ1-42UL m Sobreeixidor de 300 mm d'alçada, amb forats colissos en planxa
pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix amb la vora superior en
dent de serra col·locat amb fixacions mecàniques (P - 191)

25,09 1,500 37,64

TOTAL Sub capítol 01.05.04 1.868,48

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 01 Ascensor

1 PL60-3UAR u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, de dimensions de
cabina 0,8mx1,45m (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2
velocitats, 5 parades (13 m), maniobra universal simple, portes d'accés
de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200
cm d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa
automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats mitjana (P - 241)

25.367,01 1,000 25.367,01

TOTAL Sub capítol 01.06.01 25.367,01

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 02 Cambra de residus

1 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Execució per a
correcte remunta d'impermeabilització per a garantir l'estanqueitat del
conjunt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 129)

10,78 0,000 0,00

TOTAL Sub capítol 01.06.02 0,00

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 03 Cambra de comptadors

1 P7Z5-5QES m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Execució per a
correcte remunta d'impermeabilització per a garantir l'estanqueitat del
conjunt.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 129)

10,78 0,000 0,00

EUR
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2 PG10-J1XE u Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, format per una
estructura de muntants verticals, un sòcol inferior, una tapa superior,
dos plafons laterals i un plafó de fons, de planxa d?acer acabat pintat
al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una
intensitat màxima de 4000 A, de dimensions aproximades de
2000x900x600 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i
IK10, col·locat.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al
posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 222)

3.533,56 1,000 3.533,56

TOTAL Sub capítol 01.06.03 3.533,56

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 04 Columna d'instal·lacions i registre

1 PAS2-5QN9 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C90, una fulla batent, per a una llum de
70x205 cm, preu alt, col·locada (P - 174)

385,67 6,000 2.314,02

2 PDN5-482Y u Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i dos de
tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (2,5 N/mm2),
inclosa la reixeta (P - 189)

1.475,36 3,000 4.426,08

TOTAL Sub capítol 01.06.04 6.740,10

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 05 Zones comuns, vestibuls i replans

Apartat 01 Elements comunitaris

1 PQ60-HB3R u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 254)

31,83 9,000 286,47

TOTAL Apartat 01.06.05.01 286,47

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 05 Zones comuns, vestibuls i replans

Apartat 02 Senyalització

1 PB92-H8NQ u Subministrament i col·locació de caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, números i lletres d’identificació o de numeració de
plantes a l’escala sobre parament vertical, color ral a decidir per la
direcció facultativa, amb la neteja prèvia i la preparació de la
superfície. inclòs preu per unitat de neteja prèvia de la superfície a
tractar. partida totalment executada. Amb suport, fixada mecànicament.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
de runa; segregació a origen i càrrega a camió o contenidor, per al

36,47 10,000 364,70
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posterior transport a abocador autoritzat a qualsevol distància.

Partida totalment acabada segons ordres de la D.F.** (P - 181)

2 PB92-H8NP u Subministrament i instal·lació de números i lletres d’identificació
d’escala, corpòries cromades, col·locades sobre parament vertical, cos
de xapa d’acer color ral a definir per la direcció facultativa, inclosa la
cargoleria de fixació i d’unió. es consideren inclosos en aquesta partida
tots els mitjans auxiliars, elements de seguretat i protecció necessaris
per a la seva perfecta execució, realitzada per personal qualificat, així
com els costos indirectes, ajudes de tota mena i la neteja final. (P -
180)

43,49 4,000 173,96

3 PB92-H8NR u Subministrament i instal·lació de rètols de numeració d’habitatges al
carrer, a les entrades, amb plaques metàl·liques col·locades sobre
parament vertical i fixades mitjançant cargoleria, de mida 8x16 cm i de
color ral a decidir per la direcció facultativa. es consideren inclosos en
aquesta partida tots els mitjans auxiliars, elements de seguretat i
protecció necessaris per a la seva perfecta execució, així com ajudes
de tota mena i la neteja final. partida totalment executada. (P - 182)

189,43 4,000 757,72

4 PB92-H8O0 u Subministrament i instal·lació de cartell indicador de nom del carrer i
numeració, a l’entrada del recinte, amb plaques metàl·liques
col·locades sobre parament vertical i fixades mitjançant cargoleria, de
color ral a decidir per la direcció facultativa, segons plànol de detall. es
consideren inclosos en aquesta partida tots els mitjans auxiliars,
elements de seguretat i protecció necessaris per a la seva perfecta
execució, així com ajudes de tota mena i la neteja final. partida
totalment executada. (P - 183)

395,74 3,000 1.187,22

TOTAL Apartat 01.06.05.02 2.483,60

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 07 Equipaments de cuina

1 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb
dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats,
filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica (P - 257)

426,47 6,000 2.558,82

2 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina linial, taulell laminat amb mòduls alts de 330 mm
de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i
mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul
per a forn. Tot col·locat. Taulell de cuina laminat amb acabat sintètic
d'imitació fusta de gruix 3,8 cm i 65 cm de fons. Tipus model C003
(ENC 315X65X3.8 MADERA C003) Leroy Merlin.

Mobiliari amb móduls d'armaris baixos tant en cuina encastada com
en illes. En móduls de cuina situats en paraments de separació amb
escala es col·locaran prestatges vistos de fusta en ambdos costats de
la campana d'extracció de fums. Les neveres disposaran d'un armari o
calaix del mateix material que els mòduls d'armari de cobriment tant
dels laterals com de les cares posteriors. (P - 255)

418,50 6,000 2.511,00

TOTAL Sub capítol 01.06.07 5.069,82

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 08 Equipaments de bany

1 PQ73-A9SM u Moble per a lavabo recolzat al taulell, de 50 a 75 cm de llargària, tipus
suspès, amb 2 calaixos i de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat suspès (P -

393,00 6,000 2.358,00

EUR
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256)

2 PJ11C-3CXS u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 237)

213,84 6,000 1.283,04

3 PJ11A-7ASH u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1600x800 mm, de color blanc,
preu superior, encastat al paviment (P - 236)

349,99 6,000 2.099,94

4 P663-15U91 m2 Mòdul de porta de vidre batent d'una fulla de 40 mm de gruix, ample de
pas de 80 cm i alçària lliure de 210 cm, de vidre laminar de seguretat
simple de 6+6 mm, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per
a mampara modular amb perfils d'alumini, preu econòmic, col·locat (P
- 108)

233,81 8,400 1.964,00

5 P660-15U6R m2 Mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per simple vidre
laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, preu mitjà, col·locada
(P - 107)

156,23 13,104 2.047,24

TOTAL Sub capítol 01.06.08 9.752,22

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 06 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Sub capítol 09 Jardineria

1 JAR._FAÇ ut Subministrament i plantat de planta arbustiva enfiladissa o similar en
jardinera de terrassa de planta primera per a cobertura ràpida amb
densitat de 1,5 ut per m2 o 3 ut per metre lineal aproximadament. (P -
76)

3,78 28,560 107,96

TOTAL Sub capítol 01.06.09 107,96

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 01 Electricitat

Apartat 01 Instal·lació d'enllaç

1 EG11U925 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 250 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm,
apte per a conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base
portafusibles NH T-1 i els fusibles, muntada superficialment (P - 39)

195,50 1,000 195,50

2 EG325174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 48)

5,34 375,000 2.002,50

3 PG33-HM6B m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025,
tripolar más neutro, de sección 3x95/50 mm2, con, cubierta del cable
de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la
norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja (P - 225)

94,78 14,000 1.326,92

4 EG1NZ001 u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 8
comptadors monofàsics i 1 trifàsic, muntada
interruptor general 250 A, proetcció sobretensions, segons normes
ENDESA,. Prearada per a la instal.alció de linies de recàrrega de
vehicles, segons REBT ITC52 esquema 2 (P - 40)

1.029,28 1,000 1.029,28

5 EG21RK1G m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 45)

5,34 16,000 85,44
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6 EG21HB1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 44)

20,42 111,000 2.266,62

TOTAL Apartat 01.07.01.01 6.906,26

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 01 Electricitat

Apartat 02 Habitatges

1 EG1QZ001 U Subquadre PIS TIPUS format per armari/s metàl.lics/sallotjant en el
seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura
grafiats en l'esquema corresponent. acabat amb pintura
epoxi-poliester. ip.547. amb tots els seus elements i accessoris per al
seu connexionat. s'inclouen elements de suportació i muntatge.
totalment instal·lat, comprovat i en funcionament. (P - 41)

1.642,88 6,000 9.857,28

2 1G22A301 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació
elevat i 8 circuits, sense ajudes de ram de paleta (P - 2)

3.868,95 6,000 23.213,70

3 EH61Z112 u Llumenera APLIC TORTUGA LED 10W amb làmpada i muntat
(P - 59)

94,54 15,000 1.418,10

4 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight 10 W, daim 13.5, banys de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada en cel ras
(P - 230)

103,67 18,000 1.866,06

5 PHB3-HYQY u Llumenera amb leds 18 W, diam 20 cm. Muntada superficialment en
cuines i en cel rasos en zones comunitaries. (P - 235)

116,82 18,000 2.102,76

6 PH13-Z504 u Llumenera decorativa de led tipus plafò 18 w diam 20 (P - 231) 63,20 88,000 5.561,60

TOTAL Apartat 01.07.01.02 44.019,50

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 01 Electricitat

Apartat 03 Serveis comuns

1 EG1QZ002 U Subquadre SERVEIS COMUNS format per armari/s
metàl.lics/sallotjant en el seu interior els mecanismes de comandament
i protecció i mesura grafiats en l'esquema corresponent. acabat amb
pintura epoxi-poliester. ip.547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. s'inclouen elements de suportació i muntatge.
totalment instal·lat, comprovat i en funcionament. (P - 42)

1.561,10 1,000 1.561,10

2 EG1QZ003 U Subquadre CLIMA format per armari/s metàl.lics/sallotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats
en l'esquema corresponent. acabat amb pintura epoxi-poliester. ip.547.
amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
s'inclouen elements de suportació i muntatge. totalment instal·lat,
comprovat i en funcionament. (P - 43)

2.550,12 1,000 2.550,12

3 EH61Z008 u Llumenera DAISALUX SOL LD P6 PERMAMENT (emergencia+xarxa)
de EMPOTRAR , 240/400 lumens muntada
(P - 58)

84,96 15,000 1.274,40

4 PHB3-HYQY u Llumenera amb leds 18 W, diam 20 cm. Muntada superficialment en
cuines i en cel rasos en zones comunitaries. (P - 235)

116,82 28,000 3.270,96

5 EG351000 U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de secció adecuada sota tub
metal.lic (P - 51)

21,22 39,000 827,58

EUR
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6 EG351U20 U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
secció  adecuada sota tub corrugat (P - 52)

36,04 25,000 901,00

7 EG351U30 U Punt de connexió d'aparell bonbes/climat/ventil) des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
secció  adecuada sota tub metal.lic (P - 53)

23,47 17,000 398,99

8 PH23-I7R9 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 33 W de
potència de la llumenera, 3000 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, UGR<19, de temperatura de color 3000 K, encastada (P -
232)

92,80 16,000 1.484,80

9 PH23-JF97 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 36 W de
potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, UGR<19, de temperatura de color 3000 K, encastada (P -
233)

118,47 11,000 1.303,17

10 PH01-61UR u Instal·lació d'enllumenat de replà d'escala amb 2 llums decoratives
tipus aplic, amb obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de
plàstic sense halògens de DN 20 mm, conductors de coure de
designació H07Z1-K (AS) Type 2 d'1,5 mm2 de secció, caixa de
derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, polsador i part
proporcional del quadre elèctric del minuter (P - 229)

716,16 5,000 3.580,80

11 EG73Z101 u Interruptor detector de moviment de ENCASTAR, SCHNEIDER
ELETRIC CCT56P001, 360º, radi: 4 m (P - 56)

61,79 12,000 741,48

12 PG6E-76SN u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat (P - 227)

18,32 13,000 238,16

13 EG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 55)

14,01 24,000 336,24

14 EG315666 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 46)

19,18 28,000 537,04

15 EG317334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
47)

2,99 50,000 149,50

16 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 50)

1,03 180,000 185,40

17 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 49)

0,79 540,000 426,60

TOTAL Apartat 01.07.01.03 19.767,34

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 01 Electricitat

Apartat 04 Locals

1 PG2O-6SYN m Tubo rígido deacero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal,
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N,
con unión enchufada y montado superficialmente (P - 223)

15,68 30,000 470,40

2 PG33-E4QA m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025,
pentapolar, de sección 5x10 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la
norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja (P - 224)

19,26 30,000 577,80

3 PH27-KYSA u Substitució de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, per
Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de

162,71 16,000 2.603,36
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potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20,
regulable 1-10 V, UGR<19, de temperatura de color 3000 K, encastada
(P - 234)

4 EG351000 U Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal,
realitzada amb conductor de coure de secció adecuada sota tub
metal.lic (P - 51)

21,22 16,000 339,52

5 EG351U20 U Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de
derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de
secció  adecuada sota tub corrugat (P - 52)

36,04 16,000 576,64

TOTAL Apartat 01.07.01.04 4.567,72

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 01 Electricitat

Apartat 05 Xarxa de terres

1 PG3B-E7E7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 226)

14,42 26,000 374,92

2 EG380802 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat
superficialment (P - 54)

9,88 6,000 59,28

3 EGD14401 U caixa de comprovació de posta a terra marca indesco o similar per a
paret amb tanca de seguretat, formada per cono d'entrada de diam. 18
mm, pletina de cu i brides. incloent accessoris de muntatge i
suportació. totalment instal·lada, comprovada i en funcionament. (P -
57)

110,63 1,000 110,63

4 PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 228)

39,36 2,000 78,72

TOTAL Apartat 01.07.01.05 623,55

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 02 Xarxa Aigua Sanitaria

Apartat 01 Escomesa aigua

1 ED352U54 U Pericó de pas i tapa fixa, de 75 x 75 cm i 70 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra i lliscada interiorment (P - 26)

331,79 2,000 663,58

2 TNIRRRP759 m Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno
copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ SDR 9 serie 4, de
diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada
según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados
según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión,
inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE
EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003.
Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización
(calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas
comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y
material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas
isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor
de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO
12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de
Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref.
TNIRRRP759 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 260)

33,91 16,000 542,56
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3 EN31AA34 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 68)

101,43 1,000 101,43

4 EJ5222G1 u Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs
de diàmetre 75 mm, amb alimentació inferior, per a 8 comptadors amb
connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i
al ramal principal (P - 61)

215,97 1,000 215,97

5 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 3/4´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 62)

50,51 1,000 50,51

6 EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 66)

15,27 7,000 106,89

7 EN815327 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 70)

17,14 7,000 119,98

8 FOFCBPD32 m Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random
PPR125 compuesto con fibra de vidrio, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV //
(1/4)PPR, SDR9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor.
Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor
RP01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003.
Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección
en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre
-20°C y 95°C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la
norma UNE EN ISO 12241. Instalado según norma UNE EN 806-4.
Presentación en barra de 4 m de color azul-Niron con banda horizontal
azul, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 74)

8,26 100,000 826,00

9 EFQ326BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 38)

9,03 100,000 903,00

10 EN317327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 67)

48,62 6,000 291,72

11 EN746C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre
19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P - 69)

54,65 6,000 327,90

TOTAL Apartat 01.07.02.01 4.149,54

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 02 Xarxa Aigua Sanitaria

Apartat 02 Distribució xarxa aigua serveis comuns

1 EFQ326BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 38)

9,03 20,000 180,60

2 EJ2ZP254 u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre
nominal 20 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada (P - 60)

20,72 2,000 41,44

3 PFC0-4HSP m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 213)

9,70 20,000 194,00

TOTAL Apartat 01.07.02.02 416,04

EUR
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Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 02 Xarxa Aigua Sanitaria

Apartat 03 Habitatges

1 1J414001 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície,
sense ajudes de ram de paleta (P - 3)

1.521,42 6,000 9.128,52

2 ENFBZ901 u Connexió aparell. incloent maniguets i vàlvules d'escaire (P - 71) 50,89 39,000 1.984,71

3 PN71-118EK u Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4*, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 246)

38,43 6,000 230,58

4 PN36-AJ0A u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L), de 18 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment
(P - 245)

17,82 6,000 106,92

TOTAL Apartat 01.07.02.03 11.450,73

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 03 Sanejament

Apartat 01 Soterrat

1 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 31)

37,92 34,000 1.289,28

2 PD79-ELK6 m Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal
PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 188)

47,85 15,000 717,75

3 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 27)

190,87 3,000 572,61

4 PD30-H7UH u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 185)

28,81 1,000 28,81

TOTAL Apartat 01.07.03.01 2.608,45

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 03 Sanejament

Apartat 02 Pluvial

1 ED510MX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana ,
adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 30)

40,55 5,000 202,75

2 EFA1C342 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 35)

22,78 56,000 1.275,68
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3 ED3FZ4A8 u Subministrament i instal·lació de manta aïllant acústica tipus PKB2 per
a canonades d'evacuació d'aigües.
Composició aïllant: Làmina a base de polímers
Composició absorbent: Taca de 56kg/m3
Conductivitat tèrmica: 0.033kCal/(mhC)
Dimensions: Rotllos de 5x1m
Espessor: 18mm
Pes: 5kg/m2
Reacció al foc: B s1 d0 en trasdossat AI-TD23 (amb PKB2 en càmara
d'aire) segons ATEX Expte. nº08AN0312 (P - 29)

62,37 16,000 997,92

TOTAL Apartat 01.07.03.02 2.476,35

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 03 Sanejament

Apartat 03 Fecal

1 11203241222B m Suministro y montaje de bajante de evacuación DN 110 de PP triple
capa insonorizada REHAU RAUPIANO PLUS, fabricada y certificada
según UNE EN 1451 para la evacuación de aguas (residuales y
pluviales) por gravedad a baja y alta temperatura, libre de halógenos,
diámetro exterior 110 mm y espesor 2,8 mm, con sistema de unión por
enchufe con extremo abocardado y junta elástica insertada. Nivel
acústico de 13 dB para un caudal de descarga de 4 l/s según UNE
14366; conforme a CTE DB HR y RD 1367/2007. Totalmente montada,
p.p. de accesorios RAUPIANO PLUS (codos, derivaciones, etc) y de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. Presentación en barras
de 0,15m, 0,25m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2m y 3m de color blanco (RAL
9003). Marca REHAU gama RAUPIANO PLUS de diámetro 110 mm.
(P - 1)

34,06 86,000 2.929,16

2 ED3FZ4A0 u Formació de sifó de PVC 200 penjat. Inclou accessoris i trams de tub
necessàris per a la realització de sifó la sortida de les canondes de
l'edifici, penjat i vist. Col·locat (P - 28)

66,58 1,000 66,58

3 EFA1Z342 m Formació de registre a terra per a accés al registre de del sifó de les
canonades d'evacuació d'aigües. Format per registre metàl·lic de
400x400cm amb Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal
exterior, a mode de passatubs per a permetre accés de canonada de
manteniment de D160mm.  (P - 36)

281,29 1,000 281,29

4 EFB19422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment (P - 37)

12,71 16,000 203,36

5 ED11ZB71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PP triple capa insonorizada
REHAU RAUPIANO PLUS,certificada segons norma UNE-EN 1451
per a evacuació d'aigües (residuals i pluvials) per gravetat a baixa i
alta temperatura, lliure d'halògens, DN 110 mm i espessor 2,8mm,
amb sistema d'unió per endoll amb extrem abocardat i junta elàstica
insertada. Nivell acústic de 13dB per un cabal de descarga de 4l/s
segons UNE 14366, conforme CTE DB HR i RD 136/2007, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 25)

62,01 6,000 372,06

6 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 23)

13,39 12,000 160,68

7 ED11ZB21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PP triple capa insonorizada
REHAU RAUPIANO PLUS,certificada segons norma UNE-EN 1451
per a evacuació d'aigües (residuals i pluvials) per gravetat a baixa i
alta temperatura, lliure d'halògens, DN 40 mm i espessor 1.9mm, amb
sistema d'unió per endoll amb extrem abocardat i junta elàstica
insertada. Nivell acústic de 13dB per un cabal de descarga de 4l/s
segons UNE 14366, conforme CTE DB HR i RD 136/2007, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 24)

15,37 33,000 507,21

EUR
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8 ED3FZ4A8 u Subministrament i instal·lació de manta aïllant acústica tipus PKB2 per
a canonades d'evacuació d'aigües.
Composició aïllant: Làmina a base de polímers
Composició absorbent: Taca de 56kg/m3
Conductivitat tèrmica: 0.033kCal/(mhC)
Dimensions: Rotllos de 5x1m
Espessor: 18mm
Pes: 5kg/m2
Reacció al foc: B s1 d0 en trasdossat AI-TD23 (amb PKB2 en càmara
d'aire) segons ATEX Expte. nº08AN0312 (P - 29)

62,37 108,000 6.735,96

9 ED510MX0 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana ,
adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 30)

40,55 2,000 81,10

TOTAL Apartat 01.07.03.03 11.337,40

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 03 Sanejament

Apartat 04 Varis

1 E7DZF2G1 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110/160/200 mm
de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P -
22)

136,27 4,000 545,08

TOTAL Apartat 01.07.03.04 545,08

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 04 Producció i distribució clima i ACS

1 PEE0-ZRJ1 u Pack Genia Air Max de Saunier Duval compOst pEr: Bomba de calor
Inverter DC Genia Air Max 15-6 230V B3. Etiquetat energètic 35º
A+++ / Etiquetat energètic 55º A++.Potencial d'escalfament atmosfèric
PCA=3 i rendimients estacionals en zones càlides/mitges/ fredes de
SCOP: 6,19/4,74/4,28.Amb capacitat màxima de calefacció de 18,1
kW a 35 °C/30 °C d’impulsió/retorn en condicions exteriors de 7 °C
DB/6 °C WB i de refrigeració de 17,3 kW a 18 °C/23 °C
d’impulsió/retorn en condicions exteriors de 35 °C DB. Amb una
pressió sonora a 3 m de 43 dBA i potència sonora segons EN 12.102
ErP (A7/W55) de 61 dBA. Amb capacitat de generació de calefacció
fins a 75 °C i ACS fins a 70 °C, treballant fins a –25 °C en calefacció i
fins a 46 °C en refrigeració, i amb un volum d’acumulació equivalent a
370 litres de consum a 40 °C. Connexió amb cable al control modulant
MiPro Sense, que inclou control de la humitat relativa. Per a una
instal·lació senzilla o per a paquets domèstics. Amb possibilitat de
gestió mitjançant telèfon intel·ligent o tauleta a través de l’app
MiControl (imprescindible Milink). Protecció contra la corrosió C5
segons ISO 12944-6, que permet la instal·lació en zones costaneres o
de muntanya. Equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora,
dipòsit d’expansió i elements de seguretat. Inclou suports grans de
cautxú (antivibració). Col·locada. (P - 200)

13.612,80 2,000 27.225,60

2 PEE0-ZRJ2 u Ampliació en cascada Genia Air Max 15-6 230V B3 amb MiPro Sense.
Compatibilitat amb el pack bàsic Genia Air Max. 1 UD Genia Air Max
HA 15-6 230V B3 + mòdul electrònic direccionador eBus per a la
gestió amb MiPro Sense, que inclou suports grans de cautxú
(antivibració). Instal·lada i en funcionament.  (P - 201)

13.397,80 1,000 13.397,80

3 PJ71-ZHJ1 u Interacumulador per a ACS de 500 litres, marca Saunier Duval, amb
ànode de protecció de magnesi, monovalent amb un serpentí

4.109,17 1,000 4.109,17

EUR
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d’intercanvi d’alt rendiment i una superfície de 5,90 m². Etiqueta
energètica B. Inclou accessori de tira per facilitar-ne la manipulació i
resistència de suport de 2,4 o 6 kW. Posició vertical sobre el terra. (P -
238)

4 PJ71-ZHJ2 u BDLN 370 Dipòsit d’inèrcia de 370 litres, marca SAUNIER DUVAL,
model BDLN 370, per utilitzar en circuits tancats de calefacció i/o
refrigeració. Dipòsit de sòl vertical. Fabricat en acer al carboni.
Etiqueta energètica C. (P - 239)

1.599,17 1,000 1.599,17

5 PJM1-Z001 u Mòdul electrònic SAUNIER DUVAL per a la gestió de 3 zones de
calefacció o refrigeració a la mateixa o diferent temperatura, i per a
l’ampliació de funcionalitats (solar i acumulació d’ACS). Inclou 4
sondes de temperatura. Instal·lat i configurat.
(P - 240)

379,17 1,000 379,17

6 PEV3-HAHK u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de
2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre
nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures
dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 208)

282,76 6,000 1.696,56

7 PFC0-4HWD m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x8,3 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 217)

18,55 39,000 723,45

8 PFC0-4HW1 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x3,4 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 214)

6,27 90,000 564,30

9 PFC0-4HW7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x5,4 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 216)

10,07 8,000 80,56

10 PFC0-4HW4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x4,2 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 215)

7,53 53,000 399,09

11 PFQ0-3KF8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau
de dificultat alt (P - 221)

22,92 39,000 893,88

12 PFQ0-3KF0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau
de dificultat alt (P - 218)

14,83 90,000 1.334,70

13 PFQ0-3KF2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau
de dificultat alt (P - 220)

18,18 47,000 854,46

14 PFQ0-3KF1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau
de dificultat alt (P - 219)

16,87 14,000 236,18

15 EJM12403 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 3/4´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 62)

50,51 6,000 303,06

16 PNE0-B3WH u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 50 mm de
diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb 33 % d'àrea perforada, muntat en pericó de canalització

104,47 1,000 104,47

EUR
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soterrada (P - 249)

17 PN13-ECF2 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´ ´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 243)

43,41 2,000 86,82

18 PNH0-CMML u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida
normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre
nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba
(MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de
400 V i 0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 252)

1.690,26 2,000 3.380,52

19 PN36-AJ08 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L), de 15 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment
(P - 244)

17,13 24,000 411,12

20 PNE1-7644 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 25 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment (P - 250)

61,61 7,000 431,27

21 PN13-ECEQ u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´ ´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 242)

22,56 14,000 315,84

22 PNC1-H9OB u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P -
248)

81,59 2,000 163,18

23 PN72-45GA u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4*, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs
(P - 247)

213,48 6,000 1.280,88

24 PN71-118EK u Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4*, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 246)

38,43 6,000 230,58

25 PNH9-CRNN u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec,
connexions hidràuliques embridades de 40 mm diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400
V i 250 W potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica
IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), muntada entre brides (P - 253)

1.076,80 2,000 2.153,60

26 PNF1-H9KH u Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada (P - 251)

82,75 1,000 82,75

27 PEU6-6SU6 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4*, col·locat
roscat (P - 204)

74,86 2,000 149,72

28 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8* de, roscat (P - 206)

19,10 6,000 114,60

29 PEUE-6YPY u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8* de, d'esfera de 38 mm, de
<= 80 °C, col·locat roscat (P - 207)

20,31 16,000 324,96

30 PEU9-10QLI u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm i
rosca de connexió d'1/2´´ G, instal·lat (P - 205)

80,64 10,000 806,40

TOTAL Sub capítol 01.07.04 63.833,86

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 05 Calefacció

EUR
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1 PE11-ZNW5 u Instal·lació de calefacció per a l’interior de l’habitatge, sistema
monotub, encastada al paviment, de fins a 70 m² de superfície útil,
amb radiadors d’alumini.
(P - 192)

744,59 6,000 4.467,54

2 PE361-46SM u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i
amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 195)

267,62 6,000 1.605,72

3 PE361-46SO u Radiador d'alumini de 12 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i
amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 196)

315,97 3,000 947,91

4 PE361-46SJ u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 194)

219,26 30,000 6.577,80

5 PE361-46SE u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb
suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 193)

159,51 6,000 957,06

6 PE90-8DIK u Col·lector per a terra radiant de llautó, d'impulsió, amb connexió
roscada d'1 1/4*, per a tubs de diàmetre 15 mm, amb 7 sortides
roscades equipades amb vàlvules micromètriques, col·locat
superficialment (P - 198)

132,98 3,000 398,94

7 PE90-8DHE u Col·lector per a terra radiant de llautó, d'impulsió, amb connexió
roscada d'1 1/4*, per a tubs de diàmetre 15 mm, amb 8 sortides
roscades equipades amb vàlvules micromètriques, col·locat
superficialment (P - 197)

145,88 3,000 437,64

8 PE97-B1Q9 u Mòdul de control amb funcionament per control remot de 24 V amb
transformador, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a
un nombre màxim de 12 termòstats, per a un nombre màxim de 13
electrovàlvules, amb temporitzador amb pantalla LCD, instal·lat i
connectat (P - 199)

739,41 6,000 4.436,46

9 PEVC-369U u Cronotermòstat d'ambient amb programació setmanal per a calefacció,
comunicació remota WIFI, preu mitjà, muntat superficialment (P - 210)

255,55 36,000 9.199,80

TOTAL Sub capítol 01.07.05 29.028,87

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 06 Ventilació

Apartat 01 Habitatges

1 PEM6-B65U u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material de xapa d'acer per a un diàmetre de 125 mm, motor
monofàsic de dos velocitats, IP X4, 70 W de potència absorbida per a
un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA,
muntat en el conducte (P - 203)

134,34 6,000 806,04

2 PEKR-J0QP U Boca de extracción circular de PVC, de 125 mm de diámetro, fijada al
paramento y conectada al conducto (P - 202)

18,83 12,000 225,96

3 PEV4-H9ST u Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb
control regulable 10 a 30ºC, sensor de temperatura ambient i 2
entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas
térmicas amb servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o
4 tubs, instal·lat i connectat (P - 209)

233,12 6,000 1.398,72

4 EEM1Z306 u Fixacions i accessoris xarxa conductes.
Cinta perforada i cinta adhesiva (P - 34)

24,07 10,000 240,70

5 PFA8-DVCS m Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 212)

30,99 70,000 2.169,30

EUR
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6 PFA8-DVCM m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 211)

22,77 42,000 956,34

TOTAL Apartat 01.07.06.01 5.797,06

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 06 Ventilació

Apartat 02 Campanes

1 EE41GGC7 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat,
de 200 mm de, muntada superficialment (P - 32)

85,73 72,000 6.172,56

2 EE4ZDL84 u Barret de xemeneia ceràmic amb remat de barret antirregolfant de
planxa d'acer inoxidable, de 200 mm, adaptat per a doble tub,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 33)

80,12 6,000 480,72

TOTAL Apartat 01.07.06.02 6.653,28

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 07 Protecció contra incendis

Apartat 01 Extinció

1 EMSB31P2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 65)

11,40 9,000 102,60

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 64)

88,73 2,000 177,46

3 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 63)

53,21 7,000 372,47

TOTAL Apartat 01.07.07.01 652,53

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 01 Canalitzacions

1 UREX004 Ud Arqueta exterior de carrer, dimensions 60×60×80 cm (amplada ×
llargada × profunditat), on accedeixen els operaris. (P - 288)

495,45 1,000 495,45

2 UCEE011 M Instal·lació de canalització exterior fins al registre d’enllaç inferior o
RITI, formada per 5 tubs de 63 mm de diàmetre exterior, coarrugats
amb paret interior llisa, instal·lada i amb els accessoris de subjecció
inclosos. (P - 269)

8,09 23,000 186,07

3 UREI005 Ud Registre d’enllaç inferior, compost per una caixa de plàstic o metàl·lica,
de mesures 45×45×15 cm (alt × ampl × prof), segons les
característiques del plec de condicions, instal·lat. (P - 287)

167,99 1,000 167,99

4 UCEI001 M Canalització d’enllaç inferior, des del registre d’enllaç inferior, formada
per 4 tubs coarrugats de 40 mm, instal·lada i amb els accessoris de
subjecció inclosos. (P - 270)

5,19 26,000 134,94

EUR
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TOTAL Apartat 01.07.08.01 984,45

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 02 Habitatges - RTV

1 UANT001 Ud Equip de captació de televisió terrestre compost per 2 grapes de
subjecció, 1 màstil de 3 m, 1 antena UHF, 1 antena DAB i 1 antena
FM. S’hi inclou cable coaxial i conductor de terra de 6 mm de diàmetre.
Completament instal·lat. (P - 268)

408,20 1,000 408,20

2 U1003CABPE M Cable coaxial de 75 Ohm, amb coberta de polietilè per exteriors, model
T100 de TELEVÉS o similar, instal.lat (P - 263)

1,31 114,000 149,34

3 U1007AMP Ud Amplificador de capçalera de canals terrestres, FI (satèl·lit) i FM,
sistema T03 de Televés o similar, compost per amplificadors
monocanal en Z, font d’alimentació, suport, base de muntatge, ponts i
càrregues, completament instal·lat. (P - 262)

1.357,03 1,000 1.357,03

4 U1101DIS Ud Xarxa de distribució composta per distribuïdors i derivadors inductius
segons la memòria i l’esquema, instal·lats i connectats als cables
coaxials, d’acord amb la memòria. (P - 266)

205,43 1,000 205,43

5 U1001CAB M Cable coaxial de 75 Ohm,cuberta de PVC, modeo T-100 de Televés o
similar, instal·lat (P - 261)

0,95 108,000 102,60

6 U1012DIS Ud Distribuïdors amb connectors F a l’interior de l’habitatge per realitzar la
instal·lació en forma d’estrella, instal·lats i connectats al cable coaxial
segons la memòria. (P - 264)

340,43 6,000 2.042,58

7 U1121DIS Ud Presa RTV + FI final a l’interior de l’habitatge o local, encastada a la
paret, instal·lada i connectada al cable coaxial. (P - 267)

16,28 12,000 195,36

TOTAL Apartat 01.07.08.02 4.460,54

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 03 Habitatges - Satèl·lit

1 USAT012 Ud Instal·lació de suport per a paret, màstil o torreta, per a antena
parabòlica de 80 a 110 cm, amb els elements de subjecció inclosos. (P
- 292)

21,93 1,000 21,93

TOTAL Apartat 01.07.08.03 21,93

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 04 Habitatges - Parell trenat

1 URACK001A uf Instal·lació de registre en punt d’interconnexió amb 13 connectors
RJ45 en panells de 19” i 24 ports. Inclou rack mural de 6 UA amb
guia-cables horitzontals. Connectat al cable de distribució horitzontal,
amb la certificació dels enllaços i els accessoris de subjecció inclosos.
(P - 286)

732,07 1,000 732,07

EUR
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2 UHCAB002 m Instal·lació del cable U/UTP CAT 6 (P - 279) 1,06 252,000 267,12

3 UPAURJ001A ud Subministrament i instal·lació de punt de terminació de xarxa de
parells trenats, amb 1 connector RJ45 d’entrada i 2 RJ45 de sortida,
connectat al cable de la xarxa de distribució de parells trenats, a
l’interior del RTR, segons el plec de condicions. (P - 285)

21,59 6,000 129,54

4 UTORRJ45002 ud Subministrament i instal·lació d’una presa RJ45 CAT 6 UTP, per
encastar, connectada al cable de distribució horitzontal, incloent-hi
caixetí universal, caixa i placa adaptadora. (P - 293)

19,33 36,000 695,88

5 UPAURJ011 Ud Subministrament i instal·lació de multiplexor passiu de xarxa de
telefonia, amb 1 entrada RJ45 i 6 sortides RJ45, connectat al punt de
terminació de xarxa, instal·lat a l’interior del RTR, incloent-hi els
elements de fixació. (P - 284)

21,59 6,000 129,54

TOTAL Apartat 01.07.08.04 1.954,15

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 05 Habitatges - Fibra òptica

1 UFOPIN124A ud Subministrament i instal·lació de safata enracable de 19” per a 24
adaptadors SC monomode, que inclou adaptadors SC i pigtails
acabats en SC/APC monomode per a fusionar amb el cable de fibra
òptica. (P - 278)

855,22 1,000 855,22

2 UFOCAB001 m Subministrament i instal·lació de cable de fibra òptica de 2 fibres
monomode 9/125, amb estructura interior multibutxaca de construcció
ajustada, protecció de fibra de vidre i coberta LSHFFR, segons la
norma UNE-EN 50265. (P - 274)

3,01 93,000 279,93

3 UFOPAU001 ud Subministrament i instal·lació de punt de terminació de xarxa òptica,
compost per una roseta òptica amb 2 adaptadors H-H SC/APC
monomode i 2 pigtails amb connector SC/APC monomode, fusionats
amb les fibres del cable de distribució de fibra òptica, instal·lat a
l’interior del RTR. (P - 277)

78,87 7,000 552,09

4 UFOCAB002 m Subministrament i instal·lació de cable de fibra òptica d’1 fibra
monomode 9/125, amb estructura interior multibutxaca de construcció
ajustada, protecció de fibra de vidre i coberta LSHFFR, segons la
norma UNE-EN 50265. (P - 275)

2,61 72,000 187,92

5 UFODIU001 ud Subministrament i instal·lació de punt de terminació de xarxa òptica,
compost per una roseta òptica amb 1 adaptador H-H SC/APC
monomode i 1 pigtail amb connector SC/APC monomode, fusionat
amb la fibra del cable de distribució de fibra òptica, instal·lat a
l’habitació principal. (P - 276)

53,48 6,000 320,88

TOTAL Apartat 01.07.08.05 2.196,04

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 06 Habitatges - Canalitzacions

1 URIT021 Ud Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic, fet d’obra, amb
paret arrebossada i placa de fusta per a la fixació dels materials, amb
porta de fusta o metàl·lica amb clau, segons les mides especificades a
la memòria. Inclou accessoris, protecció elèctrica i de terra, instal·lat.
(P - 289)

641,94 1,000 641,94

2 UCEL021 Ml Canalització elèctrica des del quadre de comptadors o des de la
ubicació de presa de terra de l’edifici (1x32) fins a les antenes, amb

7,39 23,000 169,97

EUR
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cable de terra de 6 mm de diàmetre (25 mm²), connectat al màstil de
l’antena dins d’un tub corrugat reforçat de 32 mm de diàmetre exterior,
instal·lada i amb els accessoris de subjecció inclosos. (P - 271)

3 URSE006 Ud Instal·lació de registre secundari, realitzada amb caixa de plàstic o
metàl·lica, IP335 (interior), de mesures 45×45×15 cm (alt × ampl ×
prof), amb alimentació elèctrica. Inclou cable d’alimentació des del
quadre i presa de corrent. Segons les característiques del plec de
condicions, instal·lat. (P - 290)

303,28 3,000 909,84

4 UCSE001 M Instal·lació de canalització secundària, des del registre secundari fins
al registre de terminació de xarxa de cada habitatge, una canalització
per habitatge, formada per 3 tubs coarrugats reforçats de 25 mm,
instal·lada i amb els accessoris de subjecció inclosos. (P - 272)

2,93 60,000 175,80

5 URTR010 Ud Registre de terminació de xarxa, compost per una caixa de plàstic
encastada a la paret, de mesures 60×50×8 cm, instal·lada, que inclou
alimentació elèctrica i dues preses de corrent. (P - 291)

173,01 6,000 1.038,06

6 UCUS104 M Instal·lació de canalització interior d’usuari, des del registre de
terminació de xarxa o registre de pas fins a la presa o BAT, formada
per un tub coarrugat de 20 mm de diàmetre, instal·lada en fals sostre,
encastada a la paret o al terra. (P - 273)

0,85 324,000 275,40

7 U1025DIS Ud Previsió de presa configurable, composta per un caixetí encastat i una
tapa cega, instal·lada. (P - 265)

2,51 6,000 15,06

TOTAL Apartat 01.07.08.06 3.226,07

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 07 Habitatges - Videoporter

1 UIABBW11 Ud Subministrament i instal·lació de sistema de videoporter amb bus de 2
fils. Compost per placa de carrer d’acer inoxidable encastada, sistema
de control i monitor en color. Sèrie ABB Welcome M. (P - 280)

444,69 1,000 444,69

2 UIABBW12 Ud Subministrament i instal·lació de sistema de videoporter amb bus de 2
fils. Compost per una placa de carrer d’acer inoxidable encastada,
sistema de control i monitor en color. Sèrie ABB Welcome M. (P - 281)

714,77 1,000 714,77

3 UIABBW21 Ud Subministrament i instal·lació d’un sistema de videoporter amb bus de
2 fils. Compost per una placa de carrer d’acer inoxidable encastada,
sistema de control i monitor en color. Sèrie ABB Welcome M. (P - 282)

328,96 6,000 1.973,76

4 UIALM031 Ud Pany elèctric de porta, amb polsador per desbloquejar-la. Instal·lat. (P
- 283)

20,86 1,000 20,86

TOTAL Apartat 01.07.08.07 3.154,08

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 07 INSTAL·LACIONS

Sub capítol 08 Telecomunicacions

Apartat 08 Habitatges - Varis

1 EV000001 U Legalització de les instal·lacións davant dels organismes oficials,
incloent tràmits, tases i visats, aportació plànols as built, certificats
d'homologació d'equips, característiques d'equips i sistemes, quadre
resum per l'usuari plastificat, posta en marxa de la intsal·lació
degudament comprovada, verificada  i en funcionament. (P - 72)

1.056,00 1,000 1.056,00

2 EV00ZTC4 U Plànols As-Builts de la instal·lació de telecomunicacions. ITC (P - 73) 525,00 1,000 525,00

EUR
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TOTAL Apartat 01.07.08.08 1.581,00

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT MATERIALS

1 PDV1-HC4T u Inspecció total de l'execució de la instal·lació, segons exigències del
Projecte i del CTE.

Control de qualitat d’instal·lacions per empresa homologada que
inclou la revisió periòdica d’obra, el control i la supervisió de proves
parcials d’obra amb informes de seguiment, el control i la supervisió de
proves finals d’obra amb instal·lador i l’informe de seguiment final
d’instal·lacions. (P - 190)

649,20 1,000 649,20

2 P9H0-01BO u Determinació de la pèrdua de partícules d'una proveta de mescla
bituminosa drenant, segons la norma UNE-EN 12697-17 (P - 158)

312,90 1,000 312,90

3 P060-01Z2 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres
microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 77)

98,68 1,000 98,68

4 P070-012O u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4 (P - 80)

47,97 1,000 47,97

5 P070-012M u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc,
segons la norma UNE-EN 1015-6 (P - 78)

41,74 1,000 41,74

6 P070-012N u Determinació de la capacitat de retenció d'aigua d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83816 (P - 79)

156,60 1,000 156,60

7 P070-012P u Determinació del contingut d'aire d'una mostra de morter fresc, segons
la norma UNE-EN 1015-7 (P - 81)

181,97 1,000 181,97

8 P45V1-022T u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb
patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat (P
- 92)

170,66 1,000 170,66

9 P4F6-022U u Determinació de la resistència a compressió, a peu d'obra, amb
premsa hidràulica i confinament lateral, d'un tram de paret d'obra
ceràmica de 60x60 cm i 14 cm de gruix (P - 93)

757,73 1,000 757,73

10 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 98)

526,19 1,000 526,19

11 P814-022W u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat
i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma UNE-EN 1015-12 (P -
133)

198,61 1,000 198,61

TOTAL Capítol 01.08 3.142,25

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRO-PA1 u PA. Gestió de residus durant el transcurs de l’obra, inclosos cinc
contenidors per al reciclatge de tots els components rebutjables de
l’obra, inclosa la càrrega i el transport a un abocador autoritzat,
quantitats a justificar segons albarans.

Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
d’enderrocs, segregació en origen i càrrega a camió o contenidor, per
al posterior transport a un abocador autoritzat a qualsevol distància.
Partida totalment acabada i segons les ordres de la DF. (P - 75)

6.932,13 1,000 6.932,13

2 P2R4-IZ7L m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
fora de l'obra o a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km.

4,50 125,000 562,50

EUR
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Inclòs p.p. de totes les proves de control de qualitat especificades al
CTE, mesures de protecció individuals, col·lectives i mitjans auxiliars
necessaris (bastides, elevadors, etc.); neteja del lloc de treball; retirada
d’enderrocs, segregació en origen i càrrega a camió o contenidor, per
al posterior transport a un abocador autoritzat a qualsevol distància.
Partida totalment acabada i segons les ordres de la DF. (P - 91)

TOTAL Capítol 01.09 7.494,63

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 SIS-PSSL u PA Seguretat i Salut de l'obre segons projecte de Seguretat y Salut
redactat pel tecnic redactor del projecte (P - 259)

21.000,00 1,000 21.000,00

TOTAL Capítol 01.10 21.000,00

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PREVIS 20.922,08

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 530,07

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 240.531,75

Capítol 01.03  FAÇANES I ENVOLUPANT 208.056,90

Capítol 01.04  COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 147.912,01

Capítol 01.05  COBERTES 63.569,81

Capítol 01.06  EQUIPAMENTS I SERVEIS 53.340,74

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS 232.411,82

Capítol 01.08  CONTROL DE QUALITAT MATERIALS 3.142,25

Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 7.494,63

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 21.000,00

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA 998.912,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
998.912,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CALMUNTADA 998.912,06

998.912,06

EUR


		2025-12-09T14:28:44+0100
	MARC SOLANS AGUADO  - DNI 46049088Y


		2025-12-09T14:29:08+0100
	MARC SOLANS AGUADO  - DNI 46049088Y




