
  

 

 

 

 

El present Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars té com a finalitat l’ordenació dels 
condicionaments facultatius que han de regir en l’execució de les obres del “PROJECTE  D’ADEQUACIÓ 
DE LA ZONA VERDA DEL NUCLI DE SAIFORES” AL T.M. DE BANYERES DEL PENEDÈS”, Tarragona. 
 

Aquest Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn: 
 

1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la normal 
execució d’aquesta obra. 

2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així 
com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol 
tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i depenents. 

 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels capítols  que a continuació es relacionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
ANNEX 1- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
 

Enderrocament de graons existents, de fins a 20 m3 de volum aparent, amb estructura de formigó armat o 
ceràmic, inclòs enderrocament de fonaments, solera, transport i gestió de residus, amb mitjans manuals i 
mecànics. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 



  

 

 

 

- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense 
afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i 
elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 



  

 

 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió, inclòs tallar 
herbes, arbustos i arbres de port petit.. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball: 
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de 
guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la 
impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal 
de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la 
proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques 
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 



  

 

 

 

- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb 
les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  

 

 

 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres 
residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal•lació 
registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes 
de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto 
9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de 
barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 



  

 

 

 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
 
Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. 
Paviment de sauló sòlid de 10-8 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM, tot inclòs. 
Vorada corba d'acer corten, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge 
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de sauló sobre una base granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera sobre capa drenant: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del geotèxtil 
- Aportació de material de la capa de drenatge 
- Col·locació de la làmina de polietilè 
- Col·locació de l'armadura 
- Col·locacio de la primera capa morter de penetració capil·lar, en el seu cas 
- Abocada del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera 
- Col·locació de la segona capa de morter de penetració capil·lar, en el seu cas 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
L'element ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de solera i el grau d'impermeabilitat de 
l'element, especificades en l'article 2.2 del DB-HS1. 
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l'element: 
- Constitució de la solera (C): 
- C1: Formigó hidròfug 
- C2: Formigó de retracció moderada 
- C3: Hidrofugació complementària 
- Drenatge i evacuació (D): 
- D1: Capa drenant i capa filtrant 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de 
ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de ser la de tot el gruix 
del paviment. 
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius, com pilars i murs. Aquests junts han 
de complir l'especificat en l'article 2.2.3 del DB HS1. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 



  

 

 

 

els junts de retracció. 
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàstic. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL. 
Separació junts de la solera: <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix de la solera: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell de solera: ± 10 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
CAPA DE DRENATGE: 
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per tal de facilitar el 
drenatge. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El geotèxtil ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada entre aquesta i el 
terreny de forma que pugui actuar com a filtre per tal d'impedir la colmatació del drenatge. 
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polietilè. 
- Pendent del terreny: >= 1% 
FORMIGÓ ARMAT: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar 
la durabilitat del element. 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El producte ha de quedar distribuït uniformement a tota la superfície de l'element. 
El producte aplicat ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar, amb les capes i la dotació prevista. 
Cavalcaments: >= 30 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses 
a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de 
l'operació. 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC. 
CAPA DE DRENATGE: 
La capa de grava no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
La primera capa de morter s'ha d'aplicar sobre l'armadura ja col·locada, immediatament abans de l'abocada 
del formigó. 
La segona capa s'ha d'aplicar amb el formigó encara fresc, quan estigui en la primera fase de l'adormiment, 
immediatament abans del tractament d'acabat, en el seu cas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
Graó d'escala fet amb travessa ecológica de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb 
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, col·locat sobre una base de 
formigó d'assentament amb dos cargols d'acer galvanitzat de 30 cm de llargària 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S'han considerat les següents col·locacions: 



  

 

 

 

- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col·locació a l'estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del 
fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter 
adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 



  

 

 

 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 
 
Instal·lació de reg de canonades per degoteig formada per anella per una superfície aproximada de 80 m2, tot 
inclòs, comptador, vàlvula, programador, bateries...  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a reg. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació d’elements 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
REG: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida 
de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida 
de material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de 
base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la 
prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BONERA: 



  

 

 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.open_in_new 
MORRIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
Plantació d'arbust o arbre de format petit en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de forat 
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, farciment del forat amb 
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%- camió. Inclòs primer reg. 
 
1. Definició i condicions de l’obra 
Subministrament d’arbustos i planta arbustiva Lavandula angustifolia ‘Blue Scent’, en contenidor de 5 litres, 
apta per a jardineria i enjardinaments en obra civil. Planta sana, lliure de plagues, danys mecànics i amb bon 
estat vegetatiu. 
2. Condicions del procés d’execució 

 Manipulació i transport amb cura per evitar danys a la planta i al pa de terra. 
 Emmagatzematge en zona amb ombra parcial i reg adequat fins a la plantació. 
 Revisió visual del bon estat del material abans de la seva acceptació. 

3. Unitat i criteri d’amidament 
unitat (u) de planta subministrada i acceptada a obra. 
4. Normativa de compliment obligatori 

 NTJ 01A – Materials vegetals. 
 NTJ 07A – Terra vegetal. 
 ITeC – Productes de jardineria. 
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1. GENERALITATS 
 

1.1. Documents del Projecte. 
 

El present Projecte consta dels següents documents: 
 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos; 
• Document núm. 2: Plànols; 
• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives; i 
• Document núm. 4: Pressupost. 

 
El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 
núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun 
document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 
I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com  si  hagués  estat  exposat  en  ambdós  documents,  sempre  que  a  judici  del  Director  quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 
1.2. Obligacions del Contractista 

 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 
del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat. 

 
El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 
El personal del Contractista col⋅laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les 
seves funcions. 

 

Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista, les que s’enuncien a continuació de forma no 
restrictiva: 

 

• Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials  a què es va 
comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 

• Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats d’alta en 
la Seguretat Social. 

• Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través d’auditories 
mediambientals. 

• Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 
€ (500 M pessetes) sense franquícia. 

• Sotmetre a  l’aprovació  lliure  de  la  Direcció  Facultativa  la  subcontractació  parcial  de qualsevol 
conjunt  d’activitats  d’obra.  Serà  a  més  necessari  que  el  Contractista  es  faci  responsable



  

 

 

 

 
 
 
 

solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excusió, divisió i ordre de les obligacions dels 
tercers Contractistes. La Propietat quedarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 
Contractista i el Subcontractista, no essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades 
del contracte que celebri el primer amb el segon; i continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament 
amb el Contractista a tots els efectes. En els casos de subcontractació, l’autorització que hagi 
concedit la Propietat no optarà el dret de la mateixa, que conservarà en tot moment, per a decidir 
per causes justificades degudament la recisió o anul·lació del subcontracte en qualsevol cas o 
temps que la Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista sense dret a indemnització de 
cap classe per part d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal 
supòsit, totes les obligacions del contracte d’execució de les obres. El Contractista haurà de donar 
prioritat als subcontractistes de les comarques de Tarragona, en igualtat de condicions. 

• Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per a un 
cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència del qual  podrà ser regulada i exigida per 
la Direcció d’Obra. 

 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 

 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels condicionaments dels 
materials, l’execució de les obres, l’amidament i abonament de les mateixes que es defineixen en aquest 
Plec, seran d’aplicació les prescripcions dels Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten 
seguidament, així com les de qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant 
l’execució de les obres: 

 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03). 
• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 
• Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 
• Normes Bàsiques d’Edificació (NBE). 
• Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per 

O.M. 6.2.76 i les seves posteriors modificacions. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 aprovat 

per O.C. 8/01 i les seves posteriors modificacions. 
• PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986). 
• PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974). 
• Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball. 
• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves Instruccions 

Complementàries. 
• Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 
• Reglament d’Escomeses Elèctriques. 
• Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores. 
• Normativa d’Alta Tensió. 
• Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de desembre de 

1999. 
• Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada per l’ordre 

FOM/3460/2003 de 28 de novembre. 
• Normes UNE d’aplicació. 
• Normes de Senyalització d’Obres. 
• Seguretat i Salut en el Treball. 
• Normatives de la Generalitat de Catalunya. 
• Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat. 
• Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva modificació amb el Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

• Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gaseosos.  Decret 2913/1973 de 26 d’octubre i 
les seves Instruccions MIG. 

• Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i



  

 

 

 

 
 
 
 

conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents 
que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment 
del Contracte. 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en el Capítol de “Normativa Vigent”. 

 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions mes restrictives. 

 
1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista. 

 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic Responsable d’Obra”, 
anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un tècnic titulat competent del ram de l’Obra 
Civil, i la resta de comandaments intermedis. Com a complement en les instal·lacions elèctriques, el 
Contractista destinarà també durant l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent del ram 
elèctric. 

 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
replanteig: 

 

• la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel 
desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra, que pot ser diferent del Tècnic 
Responsable ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en les qüestions que sorgeixin pel normal 
desenvolupament de les activitats. 

• l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre el 
Tècnic  Responsable  i  els  seus  subordinats,  on  figuraran  també  les  persones  al  càrrec  de 
l’administració de l’obra i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

 
El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la Programació i 
Planificació d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel compliment de la Normativa vigent i 
de les Prescripcions Generals i Particulars que es detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, 
és el directe responsable de la bona marxa en la seva consecució i de la col·laboració amb la Direcció 
d’Obra. Per tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies clares d’insuficiències i/o desviaments 
incorregibles, demanar al Contractista un eventual reforçament d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, 
si s’escau, la seva substitució. El Contractista proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major 
brevetat possible, i l’aplicarà immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no 
suposarà cap possibilitat de rescabalament econòmic per part del Contractista, i la demora que es 
pogués produir en la Programació no podrà afectar els terminis a acomplir. 

 
1.5. Programació i Planificació de l’ Obra. 

 
El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, mortes, en execució o 
futures. Aquesta planificació inclourà diagrames Gantt i Pert amb lligams d’activitats i establiments dels 
successius camins crítics. No solament fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans 
tant mecànics o tècnics com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 

 

La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la signatura de l’Acta 
de Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa 
la periodicitat de les quals establirà aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir 
fites establertes, sense el coneixement i vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 

 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els mitjans siguin insuficients o els 
mètodes incorrectes, pel normal acompliment de les fites establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats existents reals en 
l’obra i el Contractista li la haurà de subministrar. No podran haver variacions respecte de la programació 
preestablerta. En cap moment el Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés 
de la Direcció d’Obra. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos d’incompliment de fites, que 

inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la gravetat de l’incompliment. 
 

El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i activitats que figuren en 
el projecte base de contractació. 

 

El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i en definitiva, tants cops com li sigui 
excepcionalment requerit per part de la Propietat o de la Direcció de les Obres. 

 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i instruccions que a 
l’efecte li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els programes, com a mínim: 

 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents parts de 
l’obra. 

b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina d’obra, 
allotjaments, sitges, magatzems i altres, avantprojecte de les instal·lacions, planta de 
producció d’àrids, formigó o aglomerat asfàltic, si s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina en el 
moment de formular el programa i  de  la  data  en  que  estarà  en  obra,  així  com  la 
justificació de les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on es 
troba el personal superior, tècnic i especialista en el moment de formular el programa i de 
les dates en que s’incorporaran a obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia d’amuntegaments, així com situació i 
capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats  per  l’obra  i  previsions  per  a  l’obtenció  dels  permisos  o 
llicències dels titulars dels serveis per a la seva enretirada o adequació, 

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i unitats 
d’obra i justificació de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la perfecta 
execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 
i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

 
El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció d’Obra per a 
permetre en la zona els treballs d’altres Contractistes de la Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi 
programa de treballs. 

 
1.6. Replanteig de les obres 

 
EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments parcials i 
comprovacions topogràfiques que siguin necessaris per a l’adopció de les decisions pertinents i per a la 
correcta execució de les obres, en qualsevol fase o moment d’execució, els quals han de ser aprovats 
per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

 

El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i comprovació dels paràmetres 
i definicions establertes en el projecte, havent de denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de 
l’inici de les obres, i ha de fer-ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

 

1.7. Connexions a xarxes generals 
 

És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, cosa que s’haurà de 
fer constar explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, les condicions previstes en el projecte 
quant als punts de connexió de les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües 
pluvials, residuals, aigua potable, mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc. 

 

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i pericons d’entrega a 
xarxes generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT de sortida així com dels pericons de 
sortida de Telefònica, incompatibilitats per interseccions espaials de serveis, diàmetres de conductes, 
pressions i cabals de subministrament, etc. 

 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig



  

 

 

 

 
 
 
 

d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes les activitats i els seus 
costos associats necessàries, estiguin contemplades o no en els documents contractuals. 

 

1.8. Servituds i Serveis Afectats 
 

A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles 
que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i  Organismes  corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus núm.1. 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà, les canonades  de  serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 

 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

1.9. Desviaments Provisionals 
 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

 

Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades dels preceptius 
sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn com nocturn, amb especificació dels mitjans a 
emprar per  part  de  la  Direcció  d’Obra.  Aquestes despeses  associades també aniran  a  càrrec del 
Contractista. Aquestes tramitacions estan a càrrec del Contractista, i haurà de donar compte del seu 
estat en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 

 

Si existissin desviaments que no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de 
les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els



  

 

 

 

 
 
 
 

esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la 
Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
el comentari anterior. 

 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 
 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el preu del Pressupost 
d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en la licitació. Aquesta quantitat no inclou el 
sobre cost de la repetició dels resultats negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris 
establerts, amb el què, si aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas 
de sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense comptar les 
repeticions per negatius, que seran imputables al Contractista. La facturació d’aquest servei serà a la 
Propietat, qui després practicarà els descomptes corresponents en les respectives certificacions d’obra. 

 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres. 

 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

 
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre 
les mesures necessàries amb urgència. 

 
1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 

 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o 
Entitat. Serà obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es 
transmet subsidiàriament a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que treballin en les 
obres, per curta que sigui la durada de la seva activitat. 

 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 
 

El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del compliment del pla de 
Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà redactat ell mateix. 

 

La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones reincidents en infringir 
normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta decisió al Contractista. 

 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a Seguretat i Salut en el 
Treball, detallada àmpliament en el corresponent  document de Seguretat i Salut. 

 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i haurà de garantir llur 
ús en tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de l’obra, equiparà els seu personal amb 
guants, botes i vestit d’aigua, equip de protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats 
pel Contractista seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si foren 
inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per d’altres, a costa del



  

 

 

 

 
 
 
 

Contractista. 
 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a conseqüència de 
l’incompliment de les normes de seguretat seran sempre per compte del Contractista, que no podrà 
sol·licitar per això cap indemnització ni al·legar-les com a causa justificada per a la prolongació del 
termini d’execució establert. 

 

En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a l’obra en curs, per a 
altres obres ja executades o per a les propietats colindants, el Contractista haurà d’actuar d’acord al que 
mani la Propietat o la Direcció d’Obra, havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les 
compensacions que el Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es 
fixaran de comú acord o mitjançant arbitratge. 

 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el dret d’expulsar de 
l’obra tant l’infractor o infractors com al comandament o comandaments responsables de l'actuació dels 
mateixos, podent arribar, si la Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat durant el període de 
vigència del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat en la seva oferta de licitació, el nom i la 
categoria de la persona de la seva organització en la que recaurà aquesta tasca. El responsable de 
Seguretat i Salut del Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció en la 
programació, seguiment i realització dels treballs contractats. 

 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i disposicions 
legals pel Contactista es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus pel responsable de Seguretat i 
Salut de la Propietat, d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop 
esgotats tots els processos pertinents i es mantingui la reincidència del Contactista, la Propietat podrà 
posar en coneixement de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació del Treball de 
la Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com gestionar la 
rescissió del Contracte. 

 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades als Contractistes 
per l’aplicació de la Legislació Vigent per la corresponent Autoritat Laboral. 

 

La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que puguin produir-se 
s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials: cursos de formació, subvencions, concursos de 
seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi que consideri oportú la Propietat. Els rangs de les 
quanties són els següents: 

 

Falta lleu:  de 300 € a 600 €  (50.000 pessetes a 100.000 pessetes) 
Falta greu: de 600 € a 3000 €   (100.000 pessetes a 500.000 pessetes) 
Falta molt greu: de 3000 € a 9000 €   (500.000 pessetes a  1.500.000 pessetes) 

 
Automàticament després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les sancions fins que 
aquesta sigui abonada. 

 
La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescisió del Contracte. 

 
1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, 
per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.



  

 

 

 

 
 
 
 

1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 
 

Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. - despeses de construcció i 
retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

Contractats. 
 

1.14. Interferències amb altres Contractistes. 
 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 
per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran 
incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 

 
1.15. Materials 

 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'obra. 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 

 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 

 

 
1.16. Abocadors 

 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport 
als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de 
preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de



  

 

 

 

 
 
 
 

l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els 
preus unitaris. 

 

 
1.17. Preus Unitaris 

 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció 
expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 
següents conceptes: 

 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operaci- 
ons normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm.2. 

 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos 
no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els extrems 
s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document 
fonamentalment informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 
 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 
relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els 
preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 

 

1.19. Partides Alçades 
 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a



  

 

 

 

 
 
 
 

partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 
 

1.20. Termini de Garantia 
 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.) 

 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
de l'Estat. 

 

 
1.21. Plànols “As built”. 

 
En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per 
a fer-la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a escala de l’obra executada, amb tots els 
detalls i anotacions que siguin necessaris per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat 
el termini sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb 
càrrec a la liquidació o fiança definitiva de les obres. 

 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les dades topogràfiques 
s’han d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel Contractista d’entregar mensualment, 
junt amb les certificacions, els aixecaments parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el 
moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar si vol 
efectuar ell mateix aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, amb 
càrrec a ell, a través de la liquidació final o fiança definitiva. 

 

 
1.22. Penalitzacions. 

 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a 
normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la Direcció Facultativa 
i, en conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar la Recepció Provisional de les obres. 

 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no perdi la seva 
funcionalitat, la Direcció d’Obra podrà acceptar-la si el nou preu que li proposa el Contractista per a la 
mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o demèrit de la partida. 

 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic relatiu de l’aspecte 
defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble  al percentatge en el qual es calculi 
la caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser possible aquesta correlació, la Direcció 
d’Obra ho valorarà i serà com a mínim del 15 %. 

 

L’acumulació de sancions econòmiques per errors o incompliments de mínims de qualitats o de terminis 
del programa, pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una rescissió del Contracte. 

 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la partida defectuosa 
o de haver-li de fer una depreciació, la partida no es corregeix i l’obra es veu afectada per la paralització 
d’aquest front, la D.O. podrà proposar una rescissió de contracte. 

 

 
1.23. Termini d’execució de les obres 

 
L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la mateixa, pel que 
es pot programar adequadament per a un normal compliment del termini d’execució global, i també en 
les seves fites parcials que en el seu moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres.



  

 

 

 

 
 
 
 

El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 18 mesos comptats a partir de la 
signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 

 

El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els mitjans tècnics i 
humans que siguin necessaris per a acomplir aquest termini, amb garantia de qualitat en l’execució dels 
treballs. 

 

El Contractista haurà de revisar i modificar en cada moment pertinent el programa d’obra per a ajustar- 
se al màxim en totes les seves fases amb el presentat en el moment de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig, i sotmetre’l a l’aprovació per part de la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la 
inclemència del temps o d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels 
mitjans correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 

 

En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’incompliment del termini 
global d’acabament de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al Contractista, facultarà a 
la Propietat a penalitzar a aquest segons les següents disposicions: 

 

 
a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. 

 
La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objectede penalització 
consistent en la deducció del percentatge resultant de la fórmula: 0’5 * t + t(2’5) * 0’1 % (dos per “t” 
més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a dos coma cinc  per cent) de la quantitat de l’import de 
liquidació global de l’obra, sense IVA, on “t” representa l’endarreriment en el termini total i s’expressarà 
en setmanes. La fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 

 

b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 
 

En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el Programa de 
Treballs, que superin les dues setmanes de demora en cada fita establerta, s’aplicarà una penalització 
temporal d’un 0’5 %  (  zero coma cinc per cent ) sobre el preu del Contracte per cada setmana 
d’endarreriment des de la data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar- 
se sense efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total de l’obra. 
En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren recuperat els endarreriments, se 
substituiran les penalitzacions temporals per la penalització per incompliment del termini global. 

 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de l’Obra es 
perllongués durant més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per 
tant d’aplicació allò establert en l’article corresponent de les Clàusules del Contracte, sense perjudici de 
l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant tot el temps que transcorri fins a 
l’acabament de l’Obra. 

 
1.24. Conservació de les Obres 

 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

 

 
1.24.1. Durant període d’execució. 

 

El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de  robatori.  El  Contractista  haurà  de  tenir  en  compte,  en  el  càlcul  de  les  seves  proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 
 

1.24.2. Durant el període de garantia 
 

El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del programa de 
manteniment e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat determini. 
La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. Durant el



  

 

 

 

 
 
 
 

termini de garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el Contractista serà el 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que la Propietat estableixi 
necessaris per a que aquelles obres compleixin totalment en el moment de la recepció definitiva les 
condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de les obres i les 
instal·lacions. 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en 
les condicions indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de 
conservació de la Propietat. En el primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions 
assenyalats per a la conservació i funcionament, la Propietat, prèvia comunicació per escrit al 
Contractista pot encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a d’altres 
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, seran 
sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per 
a l’explotació (tals com els combustibles) i les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a 
conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals 
danys. 

 
1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 

 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d’Ordres, segons 
el model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat full s’entregarà al Contractista o al seu 
representant en obra, el qual queda obligat a signar el citat full com a avís de recepció. 

 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 
 

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents supòsits: 
 

1. A l’objecte de tenir constància escrita de  determinades ordres. 
2. A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
3. Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
4. Com a Llibre d’Incidències. 

 
1.26. Protecció mediambiental. 

 
El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn , 
contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel complet desenvolupament del 
Contracte. 

 

a) TERRENY. El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt total 
del terreny no es vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les 
seves àrees de treball, aïllant en el possible les tasques que no corresponguin. Si  pel 
compliment del projecte el Contractista necessités utilitzar les àrees de no actuació per a pas, 
emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a la Direcció d’Obra la conseqüent 
autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la zona afectada. Totes aquestes 
consideracions es faran extensives als terrenys de l’entorn i aliens a la Propietat. 
 

b) AIGUA. El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni deteriorar 
rius, llacs, pous i en general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que estiguessin o poguessin 
aparèixer en els terrenys de la Propietat , essent aplicable la legislació vigent al respecte. 

 
c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES. El Contractista protegirà els 

monuments històrics i edificacions existents a preservar, seguint per a això, les instruccions 
pertinents de la Propietat i preparant per la seva aprovació els plans que siguin necessaris. 
Qualsevol troballa d’aparent interès històric o arqueològic que aparegués durant l’execució dels 
treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als representants de la Propietat, qui prendrà les 
mesures que consideri necessàries. 

 

d) VESSAMENTS.    S’hauran de prendre les mesures   específiques necessàries per a prevenir i 
evitar els vessaments de productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin afectar als 
terrenys d’actuació i colindants, essent responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per 
a això, establirà els mecanismes de depuració necessaris. 
 

e) FLORA I FAUNA. El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per a 
mantenir la flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran tallar ni 
esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua que afectin a reserves piscícoles, etc. El Contractista 
podrà ser penalitzat amb una suma de fins a 600 € (100.000 pessetes) per cada unitat d’arbre a la 
que hagi causat danys seriosos tals com rascades importants en la seva escorça.



  

 

 

 

 
 

f) CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ.  El  Contractista  establirà  i  mantindrà  tots  els  dispositius 
necessaris pel perfecte control, durant el desenvolupament del Contracte, de la contaminació i 
pol·lució del medi ambient. Tota infracció haurà de ser corregida  i  sempre  a  càrrec  del 
Contractista. 

 
g) NETEJA I CONSERVACIÓ. El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres elements 

no necessaris per a l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui autoritzats. No es 
podran eliminar mitjançant incineració materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la 
Direcció d’Obra. 
 

h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS.  El Contractista haurà de presentar per a 
la seva aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres 
construccions provisionals, obligant-se a restituir al seu estat original els terrenys que es vegin 
afectats. 

 
En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de totes les 
Administracions locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que  foren  d’aplicació per  a 
mantenir la qualitat del medi ambient. 
Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de qualsevol part de l’obra si 
aquesta provoqués alteracions molestes, insalubres o pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les 
mesures que consideri oportunes i sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost 
d’execució. Tot això sense perjudici de la reclamació de danys i perjudicis que corresponguin a la 
Propietat.



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL II.  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS



  

 

 

 

 
 
 

2.1. Materials Bàsics 
 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 

 

2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 

2.2.1 Definició 
 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les 
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, o qualsevol 
altre material no desitjable. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 
 

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 
 

- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 

 
2.2.2 Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que 
s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar 
damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres 
s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, 
els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les 
obres. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a 
menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També 
s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) 
per sota de l'esplanada. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho 
permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents 
permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el 
concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà 
feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva 
situació o aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.



  

 

 

 

 
 
 
 

2.2.3 Amidament i abonament 
 

S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.3. 
El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de 
material. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres 
vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, 
a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu 
de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 

 
2.3. Excavacions a cel obert en qualsevol tipus de terreny 

 
2.3.1 Definició 

 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha d’assentar-se 
l’obra, així com les zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren necessitar-se; i el 
conseqüent transport dels materials remoguts al seu lloc d’ús, o dipòsit. En aquesta unitat s’inclouen 
l’ampliació de les trinxeres i/o la millora dels talussos en els desmunts, quan el Director les ordeni, i 
l’excavació addicional per a remoure els sòls inadequats que puguin aparèixer. 

 
2.3.2 Classificació de les excavacions 

 

L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de materials 
diferents: 

 
1. Excavació en roca. Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la 
de tots aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que 
únicament puguin ser excavats amb mitjans mecànics de gran tonatge, o amb explosius. 

 
2. Excavació en terreny de trànsit. Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per 
roques descompostes, terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació no 
sigui necessària la utilització d’explosius, sinó que només calguin escarificadors profunds i pesats. 

 
3. Excavació en terra. Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats 
anteriors. 

 
Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i notificarà per 
escrit al Contractista, les unitats que corresponen a cada tipus de material, tenint en compte a tal efecte, 
les definicions anteriors. 

 
2.3.3 Execució de les obres 

 

A. Generalitats 
 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, 
així com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja 
esmentada, s'abonarà al preu d'excavació a cel obert del Quadre de Preus n. 1. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a endegar la col·locació 
de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació 
addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les 
excavacions. 

 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran



  

 

 

 

 
 
 
 

inclosos en els preus d'excavació. 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de 
les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, 
no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres 
podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el 
Contractista l'obligació  d'executar  els treballs d'estesa i compactació,  sense  reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
Un cop acabades les operacions d’esbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant-se a les 
alineacions, pendents, dimensions i tota la resta d’informació continguda en els Plànols i en aquest Plec 
de Condicions i a allò que en particular ordeni el Director. 
Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència 
del  terreny  excavat.  En  especial,  s’adoptaran  les  mesures  necessàries  per  a  evitar  els  següents 
fenòmens: inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures inadequades, lliscaments ocasionats per 
la desprotecció del peu de l’excavació, erosions locals i anegaments deguts a un drenatge defectuós de 
les obres. 

 
B. Drenatge 

 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, i les cunetes i altres desguassos s’executaran de manera que no es produeixi 
erosió en els talussos. 

 
C. Terra vegetal 

 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’eliminarà 
segons digui el Director, però sempre en una profunditat no inferior a seixanta centímetres ( 60 cm ) de 
la cota final de rasant. I s’emmagatzemà per a la seva utilització posterior en protecció de talussos o 
superfícies erosionables, o a on ho ordeni el Director. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es 
mantindrà separada de la resta de materials extrets. 

 
D. Utilització dels productes d’excavació 

 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres usos que 
assenyali el Director i es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte i autoritzades pel 
mateix. 
Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser utilitzats 
directament en les obres , s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la protecció de talussos o 
canalitzacions d’aigua que es realitzin com a proteccions de l’obra contra la possible erosió de zones 
vulnerables, o en qualsevol altre ús que assenyali el Director. 
El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així ho autoritza 
el Director.   En qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del 
Director. 

 
E. Excavació en roca 

 
Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la roca no 
excavada. Es posarà especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la fonamentació de la 
futura esplanada de l’obra a assentar-se a sobre. Quan la zona excavada tingui zones inestables o 
apareguin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures necessàries de 
correcció, en la forma que ordeni el Director. 
El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que l’autorització no 
eximeix el Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a conseqüència dels esmentat 
treballs. 

 
F. Préstecs i cavallons 

 
Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista comunicarà al 
Director, amb suficient antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de què es pugui mesurar el seu 
volum i dimensions sobre el terreny natural no alterat. I en el cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat 
el material inadequat, realitzar els corresponents assaigs per a la seva comprovació, si procedeix.



  

 

 

 

 
 
 
 
 

G. Talussos 
 

L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar la 
seva descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui 
comprometre l’estabilitat de l’excavació final. 
Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús, s’excavaran de manera 
que el terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge 
defectuós de la mateixa. La rasa es mantindrà oberta el mínim de temps indispensable i el material de 
replè es compactarà amb molta cura. 
Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com bulons, 
gunitat, plantacions superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. bé perquè aquestes 
estiguin previstes en el projecte o perquè siguin ordenades pel Director, aquest treballs s’hauran 
d’efectuar immediatament després de l’excavació del talús. 
Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el 
Contractista eliminarà les porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes maniobres 
siguin necessàries per a la reparació complementària ordenada pel Director. Si aquests desperfectes 
són imputables a execució inadequada o a incompliment de les ordres del Director, el Contractista serà 
el responsable dels danys ocasionats. 

 
2.3.4      Amidament i abonament 

 
L’excavació s’abonarà per metres cúbics ( m3 ) mesurats sobre els Plànols de perfils transversals, un 
cop comprovats que aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació. 
Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels corresponents perfils 
del terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre    de Preus núm. 1 del Projecte per a 
aquest concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dins de la unitat de terraplè. 
Les mesures especials de protecció superficial s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel 
Director en cada moment. 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

 
Advertència sobre els preus de les excavacions: 

 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:. 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En 
cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de 
procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 
seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al 
que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri 
als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària 
amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu.



  

 

 

 

 
 
 
 

2.3.5.     Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de les obres. 
 

El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni sobre 
espècies vegetals sanes i d’interès comercial que hagin de remoure’s a causa de l’esbrossada del 
terreny, que quedaran en propietat de la Propietat. 
En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el Contractista ho 
notificarà a la Propietat i haurà de parar immediatament l’execució dels treballs fins que al Direcció 
d’Obra li comuniqui per escrit el reinici dels mateixos. Per a extreure aquestes antiguitats, el Contractista 
està obligat a emprar totes les precaucions i mesures que li indiqui la Direcció d’Obra, quedant estalvi el 
seu dret a ser indemnitzat per l’excés despeses que això pogués reportar-li; tot això sense perjudici de 
complir amb les disposicions legals especials vigents sobre els esmentats treballs. 
El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les obres, si bé 
es podrà servir d’elles per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota cap concepte podrà 
explotar separadament, per ser béns de domini públic. 
Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que apareguessin com a 
conseqüència de les obres. No obstant el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques – 
d’acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament serveixin per a satisfer  les 
necessitats de la construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

 
2.4   Terraplens 

 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys procedent d'excavacions o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa 
vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat 
Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del 
Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui 
la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu 
encarregat. 

 

Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions tals que 
permetin la utilització de maquinària d’alt rendiment. En cas contrari es tractaria de replens localitzats. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 
Extensió d’una tongada. 
Humectació o dessecació de la tongada. 
Compactació de la tongada. 

 
Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de coronació del 
terraplè. 

 
En els terraplens es distingiran tres zones: 

 
Fonamentació. Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original del terreny i 
que ha  estat buidada  durant l’esbrossada o en fer  l’excavació addicional  per aparició  de  material 
inadequat. 
Nucli. Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació. 
Coronació. Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. Es 
considerarà com a coronació de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la formació de 
l’esplanada. 

 
Classificació  dels materials i condicions generals 

 
Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions 
realitzades en l’obra o dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de Condicions, o que autoritzi el 
Director.



  

 

 

 

 
 
 
 
 

Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents: 
 

SÒLS INADEQUATS. Són aquells que no compleixen les condicions mínimes exigides als sòls 
tolerables. 

 
SÒLS TOLERABLES. No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de pedres la mida de 
les quals excedeixi de quinze centímetres  ( 15 cm ).  El seu límit líquid  serà  inferior  a quaranta ( LL<40 
) o simultàniament: límit líquid inferior a seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis dècimes de 
límit líquid menys nou: IP>( 0’6*LL-9 ) 

La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’450 Kg/dm3 
L’índex C.B.R. serà superior a tres ( 3 )  i el contingut de matèria orgànica serà  inferior al dos per 
cent ( 2 % ). 

 
SÒLS ADEQUATS. No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el seu pas pel 
tamís 0’080 UNE serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. 

 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ) 

 

La densitat màxima correponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a  1’750 Kg/ dm3. 
 

L’índex C.B.R.  serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig serà inferior al dos per 
cent ( 2 % ). 

 

El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’ú per cent (1 % ). 
 

 
SÒLS SELECCIONATS. No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i el seu filtrat 
pel tamís 0’080 UNE serà inferior al vint-i-cinc per cent ( 25 % ) en pes. 

 
Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de plasticitat menor 
que deu ( IP<10 ). 

 

L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. A més, estaran 
exempts de matèria orgànica. 

 

Les exigències relatades  en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord amb les 
normes d’assaig NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/72, NLT-118/59 i 
NLT-152/72. 

 

 
Usos: 

 
En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran usar-se sòls 
tolerables estabilitzats amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al respecte doni el Director 
de l’obra. 
En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar-se sòls tolerables, adequats o seleccionats. 
Quan el nucli del terraplè pugui estar  subjecte a inundació  solament s’utilitzaran sòls  adequats  o 
seleccionats. 
Els sòls  inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè. 

 
EXECUCIO DE LES OBRES 

 
Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 

 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 
Si el terraplè s’hagués de construir sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien l’esbrossada 
d’aquest terreny i  l’excavació  i  extracció  del  material  inadequat,  si  n’existís, en  tota  la  profunditat 
requerida en els plànols. A continuació, per a aconseguir  la necessària vinculació entre el terraplè i el 
terreny, aquest últim s’escarificarà d’acord amb la profunditat prevista en els plànols i amb les 
indicacions relatives a aquesta unitat d’obra que pugui donar el Director, i es compactarà en les mateixes 
condicions que les exigides per a la fonamentació del terraplè. 
En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi d’aconseguir



  

 

 

 

 
 
 
 

la seva unió amb el nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions 
exigides per a la zona de terraplè de què es tracti, es mesclarà amb el del nou terraplè per a la seva 
compactació simultània; en cas contrari, serà transportat a abocador. 
Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua superficial o 
profunda, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les segones, fora de l’àrea on vagi a construir- 
se  el  terraplè,  abans  de  començar  la  seva  execució.  Aquestes  obres,  que  tindran  el  caràcter 
d’accessòries, s’executaran d’acord amb el previst pel Director de l’Obra. 
Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom s’assegurarà de 
la seva eliminació o consolidació. 
En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta estabilitat, 
l’esgraonament d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent. 

 
Extensió de les tongades 

 
Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, emprant 
materials que compleixin les condicions establertes anteriorment, que seran estesos en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix d’aquestes tongades 
serà el suficientment reduït per a què, amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix el grau 
de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho 
foren, s’aconseguirà aquesta uniformitat mesclant-los convenientment amb maquinària adequada per a 
això. No s’estendrà cap tongada mentre que no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix 
les condicions exigides i que sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada subjacent 
estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà, en cap cas, la següent. 
Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres capes amb el 
gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que generaran els equips mecànics de moviment i 
compactació de terres. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent transversal 
necessari per a assegurar l’evaquació de les aigües sense perill d’erosió. 
Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió de les 
mateixes operaran sobre tota l’amplada de cada capa. 

 
Humectació o dessecació 

 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim d’humitat 
s’obtindrà a la vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la maquinària disponible. 
En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humiteig 
dels materials sigui uniforme. 
En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la consecució de la 
compactació prevista, es prendran les mesures necessàries es podrà procedir a la dessecació per oreig, 
o a l’addició i mescla de materials secs o substàncies apropiades, tal i com la cal viva. 

 
Compactació 

 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
En la coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en l’assaig 
Próctor Normal.  Aquesta determinació es farà segons la norma d’assaig NLT-107/72.  En els fonaments 
i nuclis de terraplens la densitat que s’obtingui no serà inferior al noranta-cinc ( 95 ) per cent   de la 
màxima obtinguda en l’esmentat assaig. 
Les zones que per la seva reduïda extensió,  el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin 
l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran 
amb els mitjans adequats per a cada cas, de forma que les densitats que s’assoleixin no siguin inferiors 
a les obtingudes en la resta del terraplè. 
Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar-se unes passades 
sense vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut causar la vibració i 
segellar la seva superfície. 

 
Limitacions a l’execució 

 
Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus 
centígrads ( 2º C ), havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota 
d’aquest límit.



  

 

 

 

 
 
 
 

Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi completat la 
compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà 
de manera que no es concentrin petjades de rodades en la superfície. 

 
Amidament i abonament 

 
Els terraplens s’abonaran per metres cúbics ( m3 ), amidats sobre els Plànols de perfils transversals. 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del 
replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
En  qualsevol  dels  dos  casos  esmentats,  el  preu  serà  únic  sempre  que  els  préstecs  s'obtinguin 
d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les 
parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més 
pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa 
vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat de terraplè. 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 
2.5. Demolicions i reposicions 

Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements  que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de 
l'obra. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

 
Enderrocament o excavació de materials. 
Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 
Execució de les obres 

 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i 
evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs 
i la forma de transport d'aquells. 

 
Amidament i abonament 

 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega 
sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà 
d'obra necessària per a la seva execució. 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla mena i format.



  

 

 

 

 
 
 
 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 
Reposicions 

 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en 
les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 
2.6. Sub-bases granulars 

 
Condicions generals 

 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i 
trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials locals exempts 
d'argila, marga, matèria orgànica o altres matèries estranyes. 
Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, les següents 
prescripcions: 
garbellada: sense elements > 5 cm 
granulometria: fus ZN (50), (40); (25); (20). 
CBR:>= 20. 
LA: <50 
Plasticitat: LL<25, IP<6. 
EA > 30. 

 
La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva eliminació 
puntual en obra. 
El  material  serà  d’una  sola  procedència  i  les  seves  característiques  seran  aprovades  inicialment 
mitjançant un assaig mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 
Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això prejutgi 
l’acceptació definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre el que es realitzaran 
els assaigs definitius d’acceptació. 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. Abans de 
col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repàs i 
compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els 
pendents transversals de la plataforma. 
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida 
contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director 
d’Obra  podrà sol.licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; 
de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin 
produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui 
demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 

 
Amidament i abonament 

 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els 
plànols del Projecte. 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a 
qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 
2.7. Bases Granulars 

 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del PG4 (PG3 en 
el seu defecte). Abans de col⋅locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris.



  

 

 

 

 
 
 
 

El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una granulometria 
conjunta de tipus continu, i amb les següents característiques: 

 

garbellada: sense elements > 4 cm 
granulometria: fus ZA (40) o ZA (25). 
LA: <30 
Plasticitat: NO PLÂSTIC. 
EA > 35. 

 
Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals. 
En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment protegida 
contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació d’aquest material, el Director 
d’Obra podrà sol·licitar un assaig especial per a determinar si la part contaminada s’ha de reposar o no; 
de ser així, els costos produïts serien a càrrec del Contractista. 
Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua s’hagin 
produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que el Contractista pugui 
demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 

 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 del PG3-75. 

 
Preparació de les superfícies d’assentament. 

 
El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi d’assentar tingui els 
condicionaments de qualitat i forma previstos, amb les toleràncies establertes. Per això, a més a més de 
l’eventual reiteració dels assaigs d’acceptació de l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas 
d’un camió carregat amb la finalitat d’observar el seu efecte. 
Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, es 
corregiran abans de l’inici de la posta en obra del tot-ú artificial, segons les prescripcions del 
corresponent Article del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
Preparació del material. 

 
La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “in situ”. L’addició d’aigua de compactació es 
farà també en central, excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació “in situ”. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma NLT-108/72, 
podrà ésser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, segons els assaigs 
realitzats en el tram de prova. 

 
Estesa de les capes. 

 
Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les precaucions 
necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en capes de gruixos compresos entre deu (10) i 
trenta (30) cm. 
Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, l’única 
humectació admissible serà la que es destina a assolir en superfície la humitat necessària per a executar 
la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa 
renti el material. 
Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de compactació 
exigida pel tot-ú en qüestió. Es faran proves regularment per a determinació d’aquesta densitat pel 
mètode nuclear, bàsicament; el Contractista està obligat a comunicar directament al laboratori quan 
tingui una capa llesta per a assajar. Quan una capa, que ha estat compactada amb la humitat òptima, 
ha quedat amb una densitat insuficient, caldrà reiniciar el procés de compactació: si la superfície de la 
capa ja havia quedat segellada pels fins i l’aigua, caldrà escarificar-la a la profunditat suficient per a que 
torni a admetre l’aigua necessària per una nova compactació. 
Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar el material, escampar-lo i deixar-lo assecar, i, si no 
ha quedat contaminat, tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O.



  

 

 

 

 
 
 
 

Compactació de la capa 
 

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú (1) per cent, 
es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de la densitat especificada 
en l’apartat Densitat del present Article. 
Les zones en les que per la seva reduïda extensió, exagerat pendent o proximitat a obres de pas, de 
fàbrica o desguassos, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip previst per a la resta 
d’extensió, es compactaran amb d’altres mitjans adequats. 
En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al voltant dels 
pericons de serveis i qualsevol altres, on només es pot emprar una safata compactadora (saltadora o 
rodant), si el D.O. preveu que amb aquest mitjans no s’assolirà la compactació exigida, podrà ordenar la 
substitució de la cap del tot-ú per una altra de grava-ciment o formigó pobre, sense que això suposi un 
sobrepreu. 

 
Tram de prova 

 
Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del corresponent 
tram de prova, per a fixar la composició i la forma d’actuació de l’equip compactador, i per a determinar 
el grau d’humitat de compactació més adient. 
La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova seran 
similars als que tinguin al ferm la capa de tot-ú artificial. 
La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en 
construcció. 
S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a cada 
compactador i pel conjunt de l’equip compactador. 

 
A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà: 

 
Si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel Constructor. 
En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat òptima. 
En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un compactador que 
el complementi o substituiexi. 

 
S’analitzarà el comportament del material sota la compactació. 
la correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ” establerts i 
d’altres mètodes ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, picnòmetres d’aire, etc. 

 
Densitat 

 
La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la que 
correspon al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor Modificat”, 
segons la Norma NLT-108/72, efectuant les pertinents substitucions dels materials grossos. 
L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material obtingudes “in 
situ” en la zona a controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui representatiu d’aquella. 
Quan existeixin dades fiables de què el material no difereix sensiblement, en les seves característiques, 
de l’aprovat, a l’estudi dels materials i existeixin raons d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà 
acceptar com a densitat de referència la corresponent a l’esmentat estudi. 

 
Càrrega amb placa 

 
En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT-35/86, no seran 
inferiors als següents:  120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres. 

 
Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

 
Disposades estaques de refinament, anivellades fins mil·límetres d’acord amb els plànols, a l’eix, salts 
de peralt si n’existeixen, i vores de perfils transversals amb una separació que no excedeixi de la meitat 
(1/2) de la distància entre els perfils de Projecte, es compararà la superfície acabada amb la teòrica que 
passi pel cap d’aquestes estaques. 
L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) mil·límetres. 
En tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà d’ésser inferior a la



  

 

 

 

 
 
 
 

teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols. 
 

Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) metres, establint 
la tolerància admissible en  aquesta comprovació. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor, sempre a 
càrrec seu.  Per a això  s’escarificarà una profunditat mínima de quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el 
material que calgui de les mateixes característiques, i es tornarà a compactar i refinar. 
Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la D.O. podrà 
acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi la merma de gruix sense increment 
de cost. 

 
Limitacions en l’execució 

 
El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no produeixin 
alteracions a la seva humitat, com ara que no se superi en més de dos punts percentuals (2%), la 
humitat òptima. 
Sobre les capes  recentment executades es  prohibirà l’acció  de  tot tipus  de  trànsit,  mentre no es 
construeixi la capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament hagués de passar es 
distribuirà de manera que no es concentrin les rodades en una sola zona. El Contractista serà el 
responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació segons les instruccions de la 
D.O. 

 
Control d’execució 

 
Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-cents 
cinquanta metres quadrats (250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres mil (3.000 m2) 
metres quadrats de capa, o en la fracció diària construïda diàriament si aquesta fos inferior. 
Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament seleccionats mitjançant 
una mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment. 

 
Amidament i abonament 

 
S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 
2.8   Paviments 

 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de 
base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 
base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

2.8.1. Paviments Asfàltics: 
 

2.8.1.1. Regs d’emprimació. 
 

Els materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 530 del PG3- 
75. 

 

El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els condicionaments de 
l’article 213 del PG3-75. 

 

Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, prèviament a la seva 
utilització. 

 

La dosificació de materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà definida 
per la Direcció de les Obres. 

 

La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0’5 gr/m2) i dos 
quilograms per metre quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre tres litres per 
metre quadrat (3 l/m2) i 6 litres per metre quadrat (6 l/m2).



  

 

 

 

 
 
 
 

De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendran 
mostres representatives, d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les que es realitzaran 
assaigs d’identificació. 

 

Pels àrids es realitzarà: 
 

- un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics. 
- un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada vint-i- 

cinc metres cúbics o fracció. 
 

L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 530 i 531 del 
PG3-75. 
Si per una execució no meticulosa de la feina de regat  s’embrutessin les rigoles, les vorades, la vorera, 
les tapes de fosa, etc,  s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució per nous elements i 
reconstrucció de les parts afectades, anant totes les despeses a càrrec del Contractista. 

 
2.8.1.2. Mescles bituminoses en calent. 

 

Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els condicionaments 
exigits a l’article 542 del PG3-75. 

 

El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: B 20/30, B 
40/50, B 60/70, B 80/100, 

 

i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75. 
 

Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, encara que la 
Direcció d’Obra podrà ordenar canviar el tipus de betum sense que el Contractista pugui reclamar 
variació en el preu. 

 

Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaigs de Los Ángeles, segons la norma NLT- 
149/72, inferior a vint-i-cinc (25). 

 

El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, com a mínim, 
de quaranta-cinc centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es determinarà d’acord amb les 
Normes NLT 174/72 i NLT 175/73. 

 

L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un percentatge màxim 
de sorra natural del deu per cent ( 10 %). 

 

L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de tamany adequat per a obtenir el tamany màxim. El 
seu índex de llesques serà inferior a trenta (30). 

 

L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels amuntegaments 
individualitzats que existeixin, superiors a cinquanta (50). La seva naturalesa i característiques seran les 
mateixes que les de l’àrid gros. 

 

Els àrids fins tindran mòduls de finura amb oscil·lacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada 
amuntegament, considerant-se els àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una altra partida, 
amb la necessària distinció i separació dels mateixos. 

 

No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no extret dels 
ciclons serà inferior a un tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del filler de les capes de 
trànsit i intermèdia, serà d’aportació. 

 

La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà d’ú punt tres 
(1’3) per a la capa de trànsit, ú coma dos ( 1’2 ) per a la mitja i d’ú coma ú  (1’1) per  a la capa de base. 

 

De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà mostra 
per a realitzar un assaig de penetració. 

 

Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de calidad en 
obras de carreteras”, publicades pel MOPU. 

 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de 
mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot 
moment, les especificacions de la Normativa vigent.



  

 

 

 

 
 
 
 

Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Així doncs, 
la superfície a amidar es comptarà entre rigoles. 

 

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, 
inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i  possibles 
additius). 

 

 
La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions de l’article 
542 del PG3-75. 

 
Instal·lació de fàbrica. 

 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a 60 t/h. Els indicadors dels diferents 
aparells de mesura estaran instal·lats en un quadre de comandament únic per a tota la instal·lació. La 
planta comptarà amb dues  sitges per l’emmagatzegament del filler d’aportació, amb una capacitat 
conjunta suficient per a dos dies de fabricació. El dipòsit per a emmagatzegament del lligant, en nombre 
no inferior a dos, tindran una capacitat conjunta per a mig dia de fabricació i al menys de quaranta mil 
litres. 
El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent ( + 2%) i el filler 
d’aportació del més- menys deu per cent ( +10 %) 
La precisió  de la  temperatura  del lligant, en  el  conducte  d’alimentació  a la  seva  zona  propera  al 
mesclador, serà de més menys dos graus centígrads.( + 2) 

 
Elements de transport 

 
Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels camions 
amb una lleugera capa d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes susceptibles  de 
dissoldre el lligant o de barrejar-se amb ell. L’alçada de la capa i la capa posterior seran de tal manera 
que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la tolva de l’estenedora. 

 
Preparació de la superfície existent 

 
La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol residu de 
matèria orgànica, restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un  impediment a la correcta 
adherència de l’aglomerat. 
Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora o 
procediment similar. 
A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàl·lic per a eliminar tot el material 
existent i finalment, amb raspalls , de forma manual, i amb llança d’aigua s’intensifica fins a aconseguir la 
neteja desitjada. 
Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O. 

 
Estenedores 

 
Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/h i estaran provistes d’un sistema automàtic 
d’anivellació. 
L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3’5) i o la màxima de set metres i quaranta 
centímetres (7’40 m). 

 
 

Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball 
 

Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles que 
proporcionin major qualitat a les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició dels diferents 
mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la major possible. Així mateix, el 
Contractista sotmetrà a la seva aprovació prèvia de dimensions en què classificarà els àrids.



  

 

 

 

 
 
 
 

Preparació del àrids 
 

El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici dels 
amuntegaments a peu de planta. 
No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un amuntegament 
perllongat. 
Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els àrids que 
correponguin a la producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments que es facin servir per 
a la fabricació. El consum d’àrids seguirà el mateix ordre que el d’arribada dels mateixos. 
El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent ( 0’5% ) 

 
Preparació de la mescla 

 
La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la plantaserà de cent seixanta-cinc graus centígrads 
(165º). 

 
Transport de la mescla 

 
Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent trenta graus 
centígrads (130º). L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xocs. 

 
Estesa de la mescla 

 
La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut ( v<5 m/min), procurant que el nombre de 
passades sigui el mínim. 
Excepte autorització expressa de la D.O. , en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap a dalt. 
En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads superiors a 
l’exigida en condicions meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta graus centígrads (140º) 
en la tolva de l’estenedora. 
El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la capa; per a 
això caldrà tapar-los prèviament amb un element metàl·lic o bé de fusta del gruix de l’estesa, el qual 
posteriorment es traurà per a reomplir l’artesa formada amb asfalt fos. 

 
Compactació de la mescla 

 
La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads (110º).  En cas 
de pluja o vent serà de  cent vint graus centígrads (120º). 
El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega sense que es 
produeixin desplaçaments indeguts. 
La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges i continuarà cap a 
la  vora  més  alta  del  paviment,  solapant els  elements  de  compactació  amb  les  seves  passades 
successives que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 
Immediatament  després  del  piconat  inicial  es  comprovarà  que  la  superfície  obtinguda  quant  a 
bombament,  rasants  i  d’altres  paràmetres  especificats. Corregides  les  deficiències  trobades,  es 
continuarà la compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà amb pissons 
de mà adequats a la tasca que es pretén realitzar. 
Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent: 
- gruix mínim de cinc (5) cm. 
- freqüència de més de quaranta (40). 
- velocitat entre 3 i 5 Km/h 
- màxim de passades amb vibració: 10 

 
El treball es durà terme en funció de la maleabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres passades 
es faran sense vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material siguin suficientment 
estables. 
Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes. 
Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els elements 
colindants: embornals, pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre, etc. En cas de produir- 
se això, serà necessària una reparació i reposició immediata de cada element malmès.



  

 

 

 

 
 
 
 

Juntes transversals i longitudinals 
 

La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la capa inferior. 
S’adoptarà el desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de circulació, essent al menys 
de quinze (15) centímetres. Sempre que sigui possible la junta longitudinal de la capa de rodadura es 
trobarà a la banda de senyalització horitzontal i mai sota la zona de rodadura, procedint ràpidament a 
eliminar l’excés de mescla. 
Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, eliminant una 
longitud de cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals   de les diferents capes estaran 
separades un metre (1m) com a mínim. 

 
Control de qualitat 

 
Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i geometria segons 
els assaigs, inspeccions i comprovacions del procediment establert en les “Recomanacions pel control 
de qualitat en obres de carreteres”. 
La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O. 
La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de col·locació de paviments 
asfàltics, produirà immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la partida o porció de partida 
afectada de l’incompliment, segons s’escaigui.   En aquest cas, la D.O. procedirà com s’estableix en 
l’article 1.22. “Penalitzacions “ del present Plec, i ordenarà la demolició i substitució de la superfície 
aglomerada incorrectament, o, si considera que la partida continua mantenint la seva funcionalitat, podrà 
aprovar la  seva acceptació  si el  Contractista li proposa un  abonament per  aquesta partida, d’una 
quantitat depreciada respecte al del Projecte, en un percentatge a fixar segons la importància de la 
deficiència. 
Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són per exemple, 
i sense que sigui restrictiu:  gruixos de capes, densitats de capes, contingut de lligant,  tipus de betum, 
corba granulomètrica, contingut de filler, etc. 

 
Amidament i abonament 

 
Es mesuraran els m2 de paviment col·locat realment, per cada capa, descomptant de les amplades, la 
superfície que ocupin les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els embornals i tapes de pous i 
pericons. S’abonaran per tona de material col·locat segons els gruixos i les compactacions definides en 
projecte amb una conversió de m3 a t per un coeficient de 2’45 t/m3 per a la mescla D-12 i de 2’42 t/m3 
per a la G-20. En cas de no aconseguir-se aquestes densitats, l’abonament es farà d’acord amb les 
densitats obtingudes, a part de la penalització a la partida que es defineixen en l’apartat de 
“Penalitzacions”. 

 
2.8.2. Altres paviments 

 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari 
per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, 
s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren 
sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 

 
2.9.        Excavació i Replè de rases i pous 

 
 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa 
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres 
de la Direcció de les Obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. 

 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.



  

 

 

 

 
 
 
 

Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en plànols o en 
pressupost, i no serà d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos el Contractista usa uns 
mitjans que produeixen excavacions majors. Tampoc serà subjecte de preu nou el fet que s’hagin de fer 
dues o més maniobres en la mateixa rasa per a aconseguir l’amplada projectada. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla 
causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre 
excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) 
excavats d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 

 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions 
esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 

 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 

 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases 
definit al Quadre de Preus no. 1. 

 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

 
 

2.10  Vorades prefabricades de formigó 

Definició 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una 
vorera. 

 
Procedència 

 
Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda solvència tècnica i 
posseïdores de segell de qualitat. 

 
Característiques generals 

 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar 
col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 
Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de les peces



  

 

 

 

 
 
 
 

bàsiques d’1 m mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi de la corba i 
serà decidit per la D.F. 

 
Normes de qualitat 

 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades incloses en el 
projecte. 

 
També hauran d’acomplir: 

 
UNE PARÀMETRE MITJA   UNITARI 

127.027 absorció d’aigua <= 9% <= 11 % 
127.028 resistència flexió >= 5’5 N/mm2 >= 4’4 N/mm2 

 càrrega trencament 30’6 KN 24’5 KN 
 

Desgast per fregament: 
 

Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.) 
Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 

 
Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense 
que sigui restrictiu, de cops, descantellaments, rascades o taques indelebles al final de l’obra. Això 
implica que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es 
fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. 
Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum 
asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb 
molta cura. 

 
Recepció 

 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 
cm) 

 
Amidament i abonament 

 
S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari.  Per 
tant, seran a descomptar de l’amidament, els guals de peatons. 

 
2.11. Rigoles 

 
2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit . 

 

Definició 
 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, 
i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.



  

 

 

 

 
 
 
 

Procedència 
 

Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 

Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) 
de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La capa d’empremta, és a dir, la cara superior de desgast 
serà de dotze mil⋅límetres (12 mm) com a mínim, i amb superfície llisa. 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 
• Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m). 
• Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
• Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
• Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a zero amb noranta-cinc mil⋅límetres (0.95 mm.) 

 
També hauran de complir les següents prescripcions: 

 
UNE PARÀMETRE VALOR 

7.068 Res. a compressió >=  450 Kp/cm2 

127.002 Absorció aigua <=  5’9 % 

127.005 Desgast 0’95 mm 

127.006 Res. flexió de la cara >=  6 N/mm2 

 Res. flexió del dors >=  5 N/mm2 

127.007 Res. a l’impacte >  1.000 mm 
 

 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte com per exemple, i sense 
que sigui restrictiu de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop 
col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de 
reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir 
a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres 
taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 
Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies 
màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig 
dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 

 
Amidament i abonament 

 
S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest 
formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm.1. 

 
 

2.11.2. Rigoles  de formigó fabricades “in situ”. 
 

S’executaran amb total paral·lelisme amb la línia de vorades tant en planta com en alçat i acompliran 
amb els gruixos i altres dimensions disposades en plànols, amb encofrat mínim de cara no vista. La 
tolerància admesa en desviaments d’aquests paràmetres és de  +/- 5 mm, sent motiu de reposició els



  

 

 

 

 
 
 
 

trams que no l’acompleixin. 
 

S’adaptaran geomètricament als obstacles d’embornals, pous, reixes interceptores, etc. que hi puguin 
haver. 

 

Tindran un pendent transversal del 2 % contra la vorada i una superfície amb acabat fratassat 
manualment. 

 

Es tindrà una cura especial en el curat i madurat d’aquest formigó, evitant esquerdes superficials 
d’assecament; la tolerància al respecte és de menys de 5 esquerdes de longitud superior a 30 mm i 
amb obertures no superiors a un mm (1 mm) i en trams de 100 mm, valorades visualment pel 
controlador de qualitat o per la Direcció Facultativa, sent motiu de reposició immediata amb càrrec de 
costos al Contractista. També per a evitar esquerdes de retracció, la longitud màxima de cada tram de 
formigonat de rigola serà de cinc (5) metres, creant una junta de formigonat amb una làmina de polietilè 
o una planxeta de fusta de 2 mm de gruix. 

 

Només quedaran col·locats aquells trams que no presentin cap defecte com per exemple i sense ser 
restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades 
les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, 
sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la 
major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres 
taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 

 
2.11.3. Vorades tipus rigola per a aparcaments 

 

Les  vorades  tipus  rigola  per  a  aparcaments  seran  prefabricades,  de  formigó,  i  acompliran  les 
especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i abonament. 

 

 
2.12 Formigons 

 
2.12.1. Àrids per a morters i formigons. 

 

Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i morters. 
 

Per a morters s’empraran àrids fins o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un tamís de 5 mm 
de llum de malla, i per a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids grossos (graves), atenent 
sempre a les limitacions de tamany especificades al formigó. 

 

Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus apartats, 
inclosa la comprovació de la pèrdua de pes en l’assaig de cinc cicles segons la Norma UNE 7136, i la 
Direcció de les obres es reserva el dret d’exigir tots els controls i assaigs previs que calguin, tal i com 
s’esmenta en l’article 63.3 de la Instrucció EHE. 

 

 
2.12.2. Ciments. 

 
El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els condicionaments 
corresponents al Plec RC-03 i els condicionaments de subministrament i emmagatzematge de l’article 
5è de la Instrucció EHE. 

 

Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment. 
 

En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o allà on es 
presentin determinades característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà exigir la utilització de 
ciments especials sense que el Contractista tingui dret a exigir cap tipus de reclamació per aquest fet. 

 

El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la Instrucció EHE i 
el Plec RC-03.



  

 

 

 

 
 
 
 

2.12.3.   Morters de ciment. 
 

Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja establertes i la seva 
proporció es farà d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent inferior la relació cioment/sorra en 
cap cas a 1/6 en volum. 

 
S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments de l’article 
611 del Plec PG3. 

 
2.12.5. Qualitats del formigó. 

 

Es consideren els següents tipus de formigons: 
 

• Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 

• Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2.) de resistència característica a vint-l-vuit 
(28) dies. 

• Formigó  HM-25  i  HA-25  de  dos-cents  cinquanta  Quilograms  (250  Kg/cm2)  de  resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 
Tots  els  formigons  acompliran  l'EHE,  considerant  com  a  definició  de  resistència  característica  la 
d'aquesta Instrucció. 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i 
mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 
homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització del Facultatiu encarregat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques 
del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin 
les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, 
mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, 
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
També  es  podran  utilitzar  procediments  de  curat  especial  a  base  de  pel·lícules  superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, 
executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 
Contractista.



  

 

 

 

 
 
 
 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
 

• Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m) 
• Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 
cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la 
mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas 
que  es  pugui  efectuar,  sense  perill,  un  assaig  en  carrega  amb  una  sobrecàrrega  superior  en  un 
cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 
l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
Els  rotlles  i  encofrats  seran  de  fusta,  (acomplint  les  condicions  exigides  a  l'apartat  corresponent) 
metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m) 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil·límetres (0.005 m) 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 
no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del 
reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
Es  disposarà  l'encofrat  a  les  bigues  i  forjats  amb  la  necessària  contrafletxa  per  a  que,  un  cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. 

 
2.12.6. Obres de formigó 

 

S’utilitzaran els fromigons definits per la seva resistència característica a la compressió definida als 
Documents del Projecte. 

 

La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra ( seca i seca-plàstica per a formigó vibrat , 
plàstica i plàstica-tova pel formigó picat en barra) i el tamany màxim de l’àrid s’adaptarà a la disposició 
de les armadures i a l’acabat requerit. 

 

S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi de la 
dosificació dels diferents tipus de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu compte i amb una 
antelació suficient a la utilització en obra del formigó que es tracti, totes aquelles proves necessàries, de 
manera que s’arribi a les característiques exigides a cada classe de formigó, havent de presentar els 
resultats definitius a la Direcció de les Obres per a la seva aprovació al menys set dies abans de 
començar la seva fabricació. Per això s’acompliran les especificacions dels articles 14 i 67 de la 
Instrucció EHE, així com els seus comentaris. 

 

El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE. Es realitzarà per a



  

 

 

 

 
 
 
 

cada tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat en els plànols. La 
freqüència i nombre d’amassades sobre les que es realitzarà el control es fixarà per la D.O., que haurà 
d’autoritzar el Laboratori on es realitzi el trencament de les provetes. 

 

Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques de quinze 
centímetres de diàmetre i trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran segons els mètodes 
d’assaig UNE 7240 i UNE 7242. Els assaigs d’informació del formigó es realitzaran que la D.O. jutgi 
convenient i segons el que es disposa en l’article 70 de l’EHE. 

 

 
2.12.7. Transport del formigó. 

 

El transport des  de  l’estació  fabricadora es  realitzarà  tan  ràpidament com  sigui possible, emprant 
mètodes acceptats per la D.O. i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, evaporació de l’aigua 
o intrusió de cossos estranys dins la mescla. 

 

En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o d’altres 
alteracions. 

 

Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega de la 
formigonera. Degut això, per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser transportada una mateixa 
amassada en camions o compartiments diferents. 

 

S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja 
serà convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades arrodonides. 

 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació fixa, els seu transport a obra es 
realitzarà en camions dotats d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors giratoris o camions dotats 
de paletes, amb una velocitat d’agitació compresa entre dos i sis revolucions per minut; el volum 
transportat no serà superior al vuitanta (80) per cent del fixat pel fabricant de l’equip i en qualsevol cas, 
seran capaços d’efectuar el transport i la descàrrega del formigó en obra sense segregacions dels 
elements que el constitueixen. 

 

El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà inferior a una 
( 1) hora i durant tot el període de transport i descàrrega haurà de funcionar constantment el sistema 
d’agitació. Aquest període de temps haurà de reduir-se si la temperatura és elevada o si existeixen 
circumstàncies que contribueixin a una presa ràpida del formigó. 

 

Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades fins la 
formigonera, aquest transport es realitzarà en vehicles provistos de diferents compartiments 
independents, un (1) per massa, o bé dos per massa, un pels àrids i un altre pel ciment. 

 

En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin produir-se 
pèrdues de pols de ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un mateix compartiment, 
quan s’ompli aquest es posara primer una part de l’àrid, després el ciment i, finalment, la resta de l’àrid. 
Si el ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se adequadament. 

 

En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3-75 i l’article 15 de la 
Instrucció EHE. 

 

 
2.12.8. Posta en obra del formigó. 

 

Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la seva 
col·locació en obra i compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si s’empren ciments o additius 
especials. 

 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig 
(1’5 m), quedant prohibit llençar-lo amb pales a grans distàncies, distribuir-lo amb 
rastrells o fer-lo avançar més d’un metre (1m)  dins dels encofrats. 

 
Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega no sigui 
situat a més de tres metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat a cada descàrrega 
no sigui superior a una cinquena part (1/5) de metre cúbic; que s’eliminin tots els rebots excessius del 
material i que el “roll” no es dirigeixi directament contra les armadures. 
Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es col·locarà amb



  

 

 

 

 
 
 
 

cura en una massa compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes d’elefant, catúfols tancats de 
fons mòbil o per altres mitjans aprovats per la D.O., i no haurà de remoure’s després d’haver estat 
dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l’aigua quieta al lloc del formigonat, evitant tota classe de 
corrents que puguin rentar la mescla. 
La posta  en  obra  del formigó inclou la seva curació amb aportació de tanta  d’aigua com sigui 
necessària, fent com a mínim, dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el mateix dia de 
formigonat, i tres vegades al dia següent. Per això, cal programar les formigonades comptant amb 
aquestes activitats, ja que no es podrà deixar un formigó acabat de col·locar sense regar fins al dia 
següent. 
En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per a evitar la 
seva dessecació. 
En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PG·-75 i l’article 16 de la 
Instrucció EHE. 

 
2.12.9. Compactació del formigó. 

 

Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats per aquesta. 

No es permetrà la compactació per piconatge. 

Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en cap moment 
s’interrompi la vibració de la massa de formigó. 

 

Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte funcionament 
comprovat d’un segon equip de vibració, de característiques idèntiques a les de l’equip principal, és una 
greu infracció del Contractista, sancionable de forma severa per la D.O. segons consideri, fins a una 
sanció econòmica màxima de 600 € (100.000 pessetes) en funció dels riscs potencials als que aquesta 
actuació hagi exposat l’obra. Immediatament, la D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que 
quedi reparat aquest contratemps, encara que es creïn perjudicis econòmics, que no seran reclamables 
pel Contractista. 

 

En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – siguin 
quines siguin les raons -, serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera instància, la 
demolició total o parcial de l’element formigonat, sense que això sigui susceptible de cap reclamació. 

 

Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on trepitjar per a 
estendre, col·locar, vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons i altres mecanismes 
instal·lats de forma precària. 

 

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o col·locació del formigó, en forma de “coqueres” o 
qualsevol altra, serà objecte de reparació immediata, que pot consistir en la demolició total o parcial de 
la peça, o en tractaments amb resines epoxi, o d’altres que, a proposta del Contractista, aprovi la D.O. 

 

En general, la compactació dels formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 del PG3-75 i 
a l’article 16.2 de la Instrucció EHE. 

 

 
2.12.10. Desencofrat. 

 

Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per procedir sense 
endarreriments al correcte curat del formigó. 

 

En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a evitar el seu 
clivellament. 

 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als que hagi de 
quedar sotmès el formigó per efectes del descintrament i la seva corba d’enduriment; també es tindran 
en compte els condicionants meteorològics als que ha estat sotmès des de la seva fabricació, segons els 
resultats del trencament de les provetes preparades a tal efecte i mantingudes en anàlogues condicions 
de temperatura i als altres mètodes d’assaig d’informació previstos. 

 

Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un enregistrament 
de les mateixes, amb indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el lloc on es presentin, per a 
determinar la seva causa, els perills que puguin representar i les preocupacions especials que puguin 
exigir.



  

 

 

 

 
 
 
 
 

2.12.11. Curat del formigó. 
 

Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar el 
manteniment de la humitat del mateix, adoptant per a això les mesures adequades que es mantindran 
durant set dies, havent-se d’augmentar aquest termini a criteri de la D.O. en temps sec o calorós i, en tot 
cas, fins que el formigó hagi arribat al setanta ( 70) per cent de la resistència de projecte. 

 

Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó. 
 

El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies mitjançant 
recobriments plàstics o d’altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes ofereixin les 
garanties que s’estimin convenients amb la prèvia aprovació de la D.O. 

 

S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE. 
 

 
2.12.12. Aspecte del formigó. 

 

La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats per a que 
presenti un aspecte exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, etc. i sense 
diferències amb la superfície teòrica superiors a un (1) cm, tot això sense necessitat d’un repàs amb 
morter de reparació posterior. 

 

En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar l’aparició de taques 
o diferències de tonalitats superficials. 

 

En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense juntes 
d’encofrat ni juntes de formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis. 

 

 
2.12.13. Control de qualitat específic 

 

El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent d’aquest 
Plec. 

 

Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica prescrita, 
es procedirà així: 

 

a) Si la Fest> 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint-se l’abonament de la unitat en un percentatge doble 
al de la reducció de la resistència. 

 
b) Si la Fest<0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació 
previstos a l’article 70 de l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a 
criteri de la D.O. i en el cas pertinent, a enderrocar i reconstruir o reforçar les parts corresponents a 
càrrec del Contractista, segons decideixi la D.O. 
En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O. podrà ordenar les 
proves de càrrega abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec del Contractista. 

 

Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap abonament per 
aquest concepte. Un cop realitzada la reparació, quedarà a criteri de la D.O. la penalització per la 
disminució de la resistència del formigó en la mateixa proporció que a l’apartat a) anterior. 

 

 
Amidament i abonament 

 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 
del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu 
del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons.



  

 

 

 

 
 
 
 
 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 
Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

 
2.13. Acer a utilitzar per a armadures 

 
L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada cas en els 
Documents del Projecte, i com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 5100 Kp/cm2. 

 

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades. S’acompliran els 
condicionaments dels articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els condicionaments 
d’emmagatzematge evitaran el rovellament excessiu i que les armadures s’embrutin de greix. 

 

Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies marcades 
en plànols s’han de preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts ), amb separadors 
estrella de plàstic o altres peces comercials específiques per a tal objecte. No es permetrà el “calçat” 
dels emparrillats amb porcions de panot de formigó hidràulic superiors a 6 x 6 cm, havent-se  de 
desmuntar l’armat, si és necessari, per a corregir-ho. Igualment prohibit queda apilar aquestes peces de 
recolçament en altures superiors a 4 cm. 

 

Les distàncies de recobriment entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de neteja i 
nivellació són sagrades, i per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts, sent això causa 
d’impediment de formigonat fins que es corregeixi. Caldrà disposar tantes peces de recolzament per m2 
com sigui necessari. 

 

Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar-les de fang i pols, l’existència dels 
quals impedirà de forma automàtica, el formigonat. 

 

 
Condicions generals 

 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

 
Qualitat 

 
La carrega de trenc serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2) 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la 
deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una 
base de deu diàmetres (10 ø) situada a més de cinc diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres 
diàmetres (3 ø) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a 
un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc 
mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent 
vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el 
valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més 
baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 

 
Assaigs 

 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de



  

 

 

 

 
 
 
 

l'assaig de plegament, descrit a la EHE. 
 

Armadures i elements 
metàl·lics. 

 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 
cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels 
que figurin al Quadre de Preus número 1. 
Estan  compreses  als  esmentats  preus  totes  les  operacions  i  mitjans  necessaris  per  a  realitzar  el 
doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, 
pèrdues per retalls, lligaments, etc. 

 
2.14. Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit o de terratzo. 

Definició 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid 
més gruixut, que constitueix el dors. 

 
Procedència 

 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i posseïdora de 
segell de qualitat. 

 
Característiques generals 

 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m) de 
costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per exemple, i sense 
que sigui restrictiu,  de cops,  descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que si un cop 
col·locades les peces, durant l’execució de la resta d’activitats algunes es fan malbé, s’hauran de 
reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir 
a la major brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres 
taques indelebles, que seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 
Constitució 

 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil⋅límetres (0,012 m) de gruix i una cara 
inferior de base de vint-i-vuit mil⋅límetres (0,028 m) 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es 
faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de 
marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

 
Normes de Qualitat 

 
Desgast per fregament: 

 

Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 
centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta quilograms.



  

 

 

 

 
 
 
 

També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent: 
 
 
 

 Dimensió del costat més gran (cm) 

20 25 30 30 40 50 60 
 

NORMA UNE 
 

PARÀMETRE 
 

PANOT 
 

TERRATZO 

 Gruix mínim (mm) 25 26 28 28 30 35 42 

127.001 Tolerància dimensional +/- 0’5 % +/- 0’3 % 

 Capa empremta >= 5 mm >= 7 mm 

127.002 Absorció aigua <= 7’5 % <= 7’5 

127.003 Permeabilitat cara vista sense variació sense variació 

127.005 Desgast al fregament 
(250 mm) 

 

<= 1’5 mm 
 

<= 1’2 mm 

127.006 Res. flexió cara 5 N/mm2 6 N/mm2 

 Res. flexió dors 4 N/mm2 4’5 N/mm2 

127.007 Res. impacta alçada 600 mm 600 mm 
 

 

Recepció 
 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en més o en menys. 

 
Amidament i abonament 

 
S'abonaran per metre quadrat col·locat realment i totalment acabat. El morter i la beurada de ciment 
portland d’acabat es consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu de 
la partida corresponent. Es consideraran a descomptar, els amidaments relatius als escossells dels 
arbres i als guals de minusvàlids. 

 
2.15. Canonades 

 
2.15.1. Canonades de Formigó. 

Definició 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o 
armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de 
diferents serveis. 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També 
s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

 
Materials 

 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la 
solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i 
a les Normativa vigent. 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; 
estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una



  

 

 

 

 
 
 
 

classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el 
període del curat. 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran 
nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un 
radi de cinc mil·límetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb 
abeurada de ciment. 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur 
resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2) . 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes 
que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) calculat segons la 
següent fórmula: 

 
W = Dn x L 
sent Dn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents 
grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre 
experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 

 
1. Conductes circulars: 

 
 

Dn (mm) Valor mínim de Qf 
100 2500 
150 2500 
200 2500 
250 2500 
300 2500 
400 2500 
500 3000 
600 3600 
700 4200 
800 4800 

1000 6000 
1200 7200 
1500 9000 

 

2. Conductes ovoides: 
 

b x h (mm) Valor mínim de Qf 
600 x 900 4000 

800 x 1200 5000 
1000 x 1500 6000 
1200 x 1800 7000 

 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs.



  

 

 

 

 
 
 
 

Execució de les obres 
 

L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
Subministrament del tub. 
Preparació de l'assentament. 
Col·locació  i  rejuntat  dels  tubs,  incloent  peces  especials  i  entroncament  amb  d'altres  elements  o 
canonades. 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó 
tipus HM-20, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
La  preparació  de  l'assentament  consistirà  en  la  preparació  del  terreny  natural  (neteja,  anivellació, 
compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació 
dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà 
amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, 
en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es 
rebran amb morter de ciment, M-80, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, 
les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
Si  està  previst  el  recobriment  amb  formigó,  es  procurarà  la  immobilitat  dels  tubs  durant  aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
En el document de Plànols es determinen els diàmetres i la disposició dels diferents tubs de formigó que 
s’han  d’emprar  en  el  sanejament  o  desguassos,  podent-se  variar  els  mateixos  en  tot  moment  a 
requeriment de la D.O. si així s’estima convenient. 
Els tubs de formigó en massa acompliran els condicionaments fixats als articles 1,2,3,4,i 5, 12 i 13 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Tubs de Sanejament en Poblacions. 
La D.O. autoritzarà el tipus de ciment a utilitzar en la fabricació dels tubs, sempre que es demostri la 
seva idoneïtat mitjançant els assaigs i proves que es considerin oportuns, tenint molt en compte 
l’agressivitat de l’efluent i del terreny. 
Els tubs es prefabricaran per centrifugació, moldeig o d’altres procediments sancionats per l’experiència i 
admesos per la D.O., qui haurà d’aprovar també el procés de curat. 
No s’enviarà cap tub a obra fins que no tingui una edat de deu (10) dies, durant els quals es mantindran 
sota reg al parc d’emmagatzematge. 
La D.O. podrà ordenar la realització de l’assaig de flexió longitudinal pels tubs de formigó en massa si 
així ho estima convenient, segons el procediment que es descriurà l’article 5è del PPTG per a Tubs de 
Sanejament. 
El Contractista proposarà el sistema de juntes que haurà d’ésser aprovat per la D.O. tenint en compte 
els condicionaments generals que han d’acomplir aquestes, descrits a l’article 1er del Plec esmentat, i 
les solucions que ja apareguin en d’altres documents del Projecte. 

 
Amidament i abonament 

 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat 
amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de 
prescripció  en  contra,  el  recobriment  sencer  dels  tubs  de  formigó,  d'executar-se,  és  d'abonament 
independent. 

 
2.15.2. Canonades de Polipropilé 

 
La seva procedència serà de fàbriques especialitzades.



  

 

 

 

 
 
 
 

Tub de PP corrugat doble capa de SN 8 kN/m2, segons norma pr EN 13476 i el reglament particular de 
AENOR RP01.45., de color teula o negre a l’exterior i blanc a l’interior. S’empraran canonades de 
diàmetres 630, 500, 400, 315 i 200 mm. 

 
Les unions es faran per embocadura en el propi tub i junta d’estanqueitat. 

 
2.15.3. Canonades de Polietilé 

 
Criteris generals de definició 

 
Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE EN 
12201. 

 
2.11.3.2. Especificacions de projecte del material 

 
El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, com a mínim, les 
següents propietats: 

 
Densitat entre 0,93 g/cm2 i 0,95 g/cm3 
Tensió de disseny: 8 MPa 
Mòdul elàstic: entre 1000 i 1200 MPa 
Duresa Shore escala D: 60 
Contingut en negre fum: 2-2,5% 
Allargament de ruptura > 350 % 

 
Especificacions de projecte dels tubs 

 
Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les següents propietats: 

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 

S =  
P ⋅ 
10 

d 

2 ⋅ T v + 
P/10 

 

On: 
S: gruix mínim 
P: pressió nominal (en bar) 
Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació tècnica 
que sigui acceptada pel director d'obra. 

 
La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i tindrà com a 

 

 

Y = 0,1 e + 0,2 mm 
 

màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula: 
 

On: 
Y: màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 
e: gruix nominal (en mil·límetres) 

 
arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés. 

 
Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran coma  màxim un valor 
"x" (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents en funció del diàmetre exterior (d) en mm: 

 
per a d ≤ 400 mm 
x = + 0,009 d 
admetent com a mínim  x = 7,03 mm 



  

 

 

 

 
 
 
 
 

per a 450 ≤ d ≤ 750 mm 
x = 0,004 d + 2 mm 

 
per a d > 750 mm 
x = + 5,00 mm 

 
arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

 
La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C ± 2° C. 

 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 
defectes. 

 
 

Tipus de junts 
 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips que aprovi la 
direcció facultativa. 

 
Recepció 

 
Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

 
Per al seu subministrament cada tub  ha  de portar marcades  a distàncies  <  1 m,  de forma indeleble  i 
ben visible les dades següents: 

 
• Nom del fabricant o marca comercial. 
• Referència  del  material,  PE-100. 
• Diàmetre nominal. 
• Gruix nominal. 
• Pressió nominal. 
• UNE EN 12201 
• Identificació del fabricant. 
• Any de fabricació. 
• Tot en aquest mateix ordre 

 
S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 
S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
 

2.16. Tronetes i Pous de Registre 

Definició 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran d’obra de fàbrica de paret de 30 cm de 
formigó lleugerament armat construïts "in situ", o prefabricats, segons es determini en els plànols. 
En els trasdós de qualsevol d’aquests elements, en una amplada de com a mínim 15 cm es demanarà 
l’existència d’un material que no permeti l’assentament, tal com formigó H-50 o grava-ciment, i a la seva 
vora s’haurà d’obtenir l’acompliment de les densitats exigides en la resta de materials que els envolti. 

 
Materials 

 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat 
d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

Execució de les obres 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el 
que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es procedirà 
a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les 
peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran 
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 
 

Amidament i abonament 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben 
entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No 
podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, 
ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 

 
2.17. Drenatges Subterranis 

Definició 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a 
captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material 
filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, 
constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del 
filtre es pedra grossa. 

Llur execució inclou les operacions següents: 

Execució del llit d'assentament de la canonada. 
Col·locació de la canonada. 
Replè de la rasa de drenatge. 

 
Material 

 
Aquesta unitat està formada per tubs. 

 
Condicions Generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de 
qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions 
adients pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi 
necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta 
litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un 
quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs 
obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 
Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció 
circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 

 
Diàmetre del tub Càrrega de trenc 

D < 35 1000 

35 ≤ D < 70 1400 

D ≥ 70 2000 
 

 
 



  

 

 

 

 
 

Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i 
Prescripcions que assenyali la Direcció. 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui 
als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre 
per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent 
(5%). 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental 
o local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 

 
Execució de les obres 

 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de 
rases i pous". 

 
Execució del llit d'assentament de la canonada 

 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà 
de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, 
així mateix, permeable. 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la 
longitud de la rasa. 

 
Col·locació de la canonada 

 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i 
alineacions assenyalats als Plànols. 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions 
Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 

 
Col·locació del material filtrant 

 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà 
amb el replè amb material  filtre fins a l'alçada indicada  als Plànols, col·locant aquest material  en 
tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a 
no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap 
segregació als materials filtre emprats. 

 
Amidament i abonament 

 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons 
l'eix del tub o del drenatge. 
A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la 
preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra 
operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 

 
2.18. Embornals i buneres 

Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es 
recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol 
construcció. 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal



  

 

 

 

 
 
 
 

generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 
manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

 
Materials 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 

 
 

Execució de les obres 
 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb 
el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i 
pous de registre". 
Després  de  l'acabament  de  cada  unitat  es  procedirà  a  la  seva  neteja  total,  eliminant  totes  les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 
Amidament i abonament 

 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, 
llevat de prescripció en contra. 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més 
pròxim. 

 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 

 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1. 

 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 

Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb 
que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter 
de les juntes amb les vores de les totxanes. 
Quant  els  paraments  corresponents  exigeixin  ser  esquerdejats,  es  practicaran  prèviament  les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferència que el morter 
de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0.005 m) de les vores de les totxanes, en lloc 
d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de 
ciment proposat per a aquesta fi als documents corresponents. 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat 
brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en 
general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un arrebossat 
brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del Pressupost. 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest 
d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 

 
Amidament i abonament 

 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar- 
se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 

 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 

 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 

 

L’amidament  i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els 
mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

 

2.21. Abastament d'aigües 
 

Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del 
 
 
 
 



  

 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 
 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 

 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord 
amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la 
en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de 
la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites 
anteriorment. 

 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als 
plànols de detall. 

 

Amidament i abonament 
 

L'execució de les  rases i  replens  s'abonarà als preus únics d'excavació de  rases, pous i replens 
compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del metre lineal (ml) 
de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la 
canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les 
obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, 
boques de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 

 
2.22. Senyalització i balisament 

 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits 
al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu 
dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

 

 
2.23. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu 
defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
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