
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MEMÒRIA VALORADA 

 

MILLORA NÚM. 1 DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL PUIGTIÓ REFERENT A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 

NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG DE LES AIGÜES RESIDUALS EN 

SUBSTITUCIÓ DE L’EXISTENT AL FINAL DEL CARRER DE SANTA 

COLOMA 

 

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA 
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I - M E M Ò R I A 

 
 
 

 
1.- PROMOTOR 

 

1.1.-   AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA  

         Domicili social :  C/ de Salvador Espriu, núm. 1 

                                  17412 MAÇANET DE LA SELVA 

NIF.: P1710900J 

Telèfon:  972.858.005 

 

 

 

2.- EMPLAÇAMENT. 

 

2.1.-   Final del carrer de Santa Coloma, s/n 

POLÍGON INDUSTRIAL PUIGTIÓ  

MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA) 

 

 

 

3.- OBJECTE. 
 

3.1.-   Es redacta la present memòria valorada amb l’objectiu de servir de base per 

l’actuació de la millora núm. 1 consistent en la construcció d’una nova estació 

de bombeig de les aigües residuals en substitució de l’actualment existent al 

final del carrer de Santa Coloma. 

 

Aquesta estació de bombeig existent, ja es troba detallada al projecte d’ade-

quació del polígon industrial Puigtió. 

 

 

 

4.- ANTECEDENTS. 

 

4.1.-   A causa dels continus problemes ocasionats pel mal funcionament de l’estació 

de bombeig existent al final del carrer de Santa Coloma, és el motiu pel qual 

es redacta aquesta memòria valorada per tal d’esmenar aquests problemes i 

poder disposar d’una estació de bombeig amb dues bombes pel seu funciona-

ment alternatiu i d’un dipòsit de formigó armat amb unes dimensions adequa-

des al cabal d’aigua que s’ha de bombejar.  

 

 Actualment l’estació de bombeig està formada per un dipòsit d’obra de fàbrica 

amb una geometria molt irregular, totalment obsolet, disposant d’una sola 

bomba per la impulsió de les aigües residuals, motiu pel qual es preveu la 

construcció d’un nou dipòsit de forma més quadrada i regular i la instal·lació 

de dues bombes pel seu funcionament alternatiu. 

 

 Fa poc temps s’ha instal·lat una nova bomba donat que l’existent es va ava-

riar, motiu pel qual a la millora només s’haurà de subministrar una bomba 

donat que s’aprofitarà l’existent per disposar de dues bombes pel funciona-

ment alternatiu. 

 



 3 

 Aquests últims mesos, la xarxa d’impulsió d’una longitud aproximada de 550 

metres de tub de polietilè de DN150 també ocasiona molts problemes, motiu 

pel qual també s’haurà de preveure a l’actuació de millora la instal·lació d’una 

nova xarxa d’impulsió incloent també l’obertura i reposició de la rasa, sense 

incloure la capa final de l’asfaltat que ja es contempla al projecte d’adequació 

del polígon industrial en licitació. 

 

 

 

5.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA. 

 

5.1.- L’actuació proposada consisteix en la construcció d’una nova estació de bom-

beig de les aigües residuals en substitució de l’existent al final del carrer de 

Santa Coloma. 

 

 Es proposa la construcció d’un nou dipòsit i estació de bombeig a prop del 

dipòsit actual, al final de carrer de Santa Coloma, amb les següents caracte-

rístiques: 

 

• Construcció d’un nou dipòsit soterrat de formigó armat de 30 cm de 

gruix, de dimensions interiors útils aproximades de 3 x 3 metres i 

2,5 metres d’alçada, per una cabuda d’uns 20 m3. Es construirà a 

prop de l’actual dipòsit. La distribució interior del dipòsit serà similar 

al croquis que s’adjunta. 

 

• Construcció d’una arqueta al lateral del dipòsit per a la instal·lació de 

les vàlvules de retenció i vàlvules de comporta, segons detall del 

croquis que s’adjunta. 

 

• Instal·lació d’una estació de bombeig formada per dues bombes 

marca SULZER, de 14 kW III 400 V , pel seu funcionament alternatiu, 

incloent els quadres elèctrics i de maniobra, l’escomesa elèctrica i el 

material auxiliar corresponent. (Una de les bombes ja és existent i 

s’haurà de desmuntar del dipòsit actual). 

 

• Donat que la bomba actual ja existent que s’haurà de traslladar és 

de la marca SULZER, model XFP150G-CB1.4-PE140/4-D05*20-

CNG2, la nova bomba a instal·lar també haurà de ser de la mateixa 

marca i model per tal d’assegurar la seva compatibilitat a l’hora d’ins-

tal·lar el quadre de maniobra conjunt per les dues bombes per asse-

gurar el seu funcionament alternatiu i el kit d’avís per modem per 

avaria o parada d’una de les bombes. 

 

• Construcció i instal·lació d’una nova xarxa d’impulsió de les aigües 

residuals de l’estació de bombeig fins al pou on per gravetat s’aboca 

cap a l’EDAR (aproximadament uns 550 m). 

 

• Intercepció i connexió de l’actual xarxa de sanejament per la seva 

entrada al nou dipòsit. Connexió del sobreeixidor del nou dipòsit al 

dipòsit vell. 

 

• Desmantellament de les instal·lacions del dipòsit actual, el qual s’uti-

litzarà com a dipòsit pulmó pel sobreeixidor del nou dipòsit. 
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• Legalització de la instal·lació elèctrica, incloent la inscripció al RITSIC 

i la inspecció d’una EIC, així com els tràmits i petició de potència 

davant de E-Distribucion per disposar del comptador elèctric pel seu 

funcionament. 

 
 

Abans de l’inici de les obres de la millora serà obligatori presentar a l’ajunta-

ment una petita memòria descriptiva amb plànol de les obres de la nova es-

tació de bombeig que es proposa en aquesta millora núm. 1 per tal que l’ajun-

tament validi i doni la seva conformitat a l’obra de millora abans de la seva 

execució. 
           
 

 

6.- TERMINIS.  

 

6.1.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 

 El termini total per executar aquestes obres serà el mateix que el termini per 

executar les obres detallades al projecte d’adequació del polígon industrial 

Puigtió. No obstant, degut a la precarietat actual de l’estació de bombeig, serà 

necessari que les obres pel funcionament del nou dipòsit i nou bombeig es 

realitzin durant els primers 4 mesos. 

 

 Per tant, abans de 4 mesos de l’inici de les obres, haurà d’estar en servei i en 

funcionament la nova estació de bombeig de les aigües residuals. 

 

  

 

7.- PRESSUPOST.  

 

7.1.-  El pressupost d’execució per contracte, PEC, ascendeix a 116.634,03 €, 

I.V.A. inclòs. 

 

SÓN EUROS: CENT SETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE amb TRES cèn-

tims. 

 

 

 

8.- CONCLUSIÓ. 

 

8.1.-  De tot l'exposat en les línies precedents, és factible fer-se una idea de les 

condicions tècniques que reunirà l'esmentada instal·lació motiu de la present 

MEMÒRIA VALORADA per la millora núm. 1 del projecte d’adequació del polí-

gon industrial Puigtió. 

 

 
 
 

Document datat i signat electrònicament 
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DESCRIPCIÓ QUANT. IMPORT TOTAL

1 - OBRA CIVIL

1.1 - Enderrocs

ml. Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant. 1.132,00 3,35 3.792,20

ml. Obertura de rasa de 0,40 x 0,70 (prof.) metres, amb mitjans mecànics en

qualsevol tipus de terreny (exclòs roca) per a conducció d'aigua. Inclou

obertura, llit i recobriment de canonada d'impulsió amb sorra fina, replé amb

material extret de la pròpia excavació i compactació del conjunt.

550,00 15,71 8.640,50

m2. Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
16,00 28,66 458,56

m3. Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terreny compacte, de fins a

3,50 m de profunditat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
50,00 37,01 1.850,50

ml. Excavació de rasa en terreny de material adequat i càrrega sobre camió. 15,00 27,45 411,75

m3. Replé amb material adequat. 35,00 34,45 1.205,75

1.2 - Estructures

m2. Capa de neteja i nivellació de 10 cm d'espesor amb formigó de neteja,

amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i tamany

màxim de l'àrid de 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10 col·locat des de camió.

12,00 24,45 293,40

m2. Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, per una alçada de com a

màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi.
9,00 77,50 697,50

m2. Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi,

per murs de base rectilínea, encofrats a una cara, d'alçada com a màxim de 3

metres.

49,00 82,15 4.025,35

m3. Formigonat de murs de contenció, de 3 m d'alçada com a màxim, amb

formigó per armar HA-30/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275

kg/m3 i relació aigua ciment, més petita de 0,6 i vessat amb cubilot.

12,25 232,50 2.848,13

m3. Formigonat de llosa (superior i inferior), amb formgó per armar HA-

30/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua

ciment, més petita de 0,6 i vessat amb cubilot.

8,35 217,50 1.816,13

m3. Formigonat de rasa, amb formgó per armar HA-30/B/20/XC2 amb una

quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment, més petita de 0,6 i

vessat amb cubilot.

16,00 203,05 3.248,80

kg. Armadures per estructures AP500 SD amb barres de diàmetre com a

màxim 16mm, d'acer en barras corrugadess B500SD de límit elástic >= 500

N/mm2.

1.500,00 3,45 5.175,00

m3. Replé de trasdós de mur amb material adequat. 19,60 63,00 1.234,80

1.3 - Accessoris
ut. Marc i tapa circular de fundició dúctil per pou de registre i tapa abatible

amb tancament, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons

norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (dues per les bombes, una per la

cistella de desbast i dues per les vàlvules).

5,00 350,00 1.750,00

ut. Pou circular de registre de 120 cm, de fins 3,5 m de profundidat máxima,

de formigó armat prefabricat i esglaons.
2,00 1.050,00 2.100,00



1.4 - Gestió de residus

m3. Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de

valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per la càrrega amb mitjans

mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

77,00 25,20 1.940,40

m3. Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, en

valorització de materials naturals excavats amb codi VNME.
35,00 16,80 588,00



DESCRIPCIÓ QUANT. IMPORT TOTAL

2 -ESTACIÓ DE BOMBEIG

2.1 - Bombes noves i quadre

ut. Subministrament i instal·lació de bomba marca Sulzer XFP150G-CB1.4-

PE140/4-D05*20-C NG2, de 14 kW trifàsic 400 V 27,43A; inclòs bancada amb

pedestal amb connexió DN150 , tubs guia de 2" 304L. Ancoratges químics,

col·locació amb grua i transport.

1,00 12.875,00 12.875,00

ut. Desmuntatge i instal·lació de la bomba actualment existent a l'estació de

bomeig, marca SULZER model XFP150G-CB1.4-PE140/4-D05*20-C NG2, al nou

dipòsit, incloent bancada amb pedestal amb connexió DN150, tubs guia de 2"

304L. Ancoratges químics, col·locació amb grua i transport.

1,00 750,00 750,00

ut. Subministrament i instal·lació de quadre elèctric marca Sulzer o similar

equivalent, per a 2 bombes de 14 kW trifàsic, arranc estrella-triangle,

Interruptor general amb mando en porta, contactors tripolars,

magnetotèrmics i diferencials 4P/300mA, sistema d'optimització de bombejos

per control amb 3 boies ( inclou tres boies ) , sistema de control manual,

alternància de les bombes. Boia alarma (inclosa). Control avançat Sulzer

EC531. Amb display i pilots senyalització. Inclou Kit de Modem Aquaweb

Sulzer TRB246 o similar equivalent per avís en cas d'avaria o parada d'una

bomba.

1,00 6.592,00 6.592,00

2.2 - Xarxa impulsió

ml. Subministrament i instal·lació de canonada de polietilé d'alta densitat

PEAD PE100 de Ø160mm PN10, soldat i col·locat al fons de la rasa, incloent

p.p. d'accessoris d'unió i banda marró de senyalització d'aigua residual.

550,00 27,40 15.070,00

ut. Subministrament i instal·lació de col·lector d'impulsió realitzat amb

bifurcació simètrica amb dues entrades DN150 i una sortida a DN150. Inclou

dues vàlvules de comporta amb brides DN150 i dues vàlvules de retenció a

bola amb brides DN150, incloent connexió a xarxa d'impulsió.

1,00 4.523,00 4.523,00

2.3 - Col·lector sanejament

pa. Intercepció del col·lector actualment existent, anul·lant la connexió al

dipòsit actual i la seva connexió al nou dipòsit, mantenint el mateix diàmetre,

incloent la cistella de desbast a l'entrada.

1,00 1.868,00 1.868,00

ut. Instal·lació de sobreeixidor del dipòsit nou al dipòsit vell, totalment

instal·lat i acabat.
1,00 750,00 750,00

2.4 - Subministrament elèctric i quadre elèctric 

ut. Subministrament i instal·lació de nou quadre elèctric general al costat del

bombeig, amb armari de formigó prefabricat per col·locar nou quadre elèctric,

amb porta amb pany i clau. Tubs coarrugats de dipòsit a quadre. Inclou posta

a terra amb piquetes, cable de coure nu i caixa seccionadora.

1,00 4.087,00 4.087,00

ut. Caixa General de Protecció (CGP) i quadre de comptadors tipus TMF1 per

una potència a contractar de 25 kW ꞮꞮꞮ, incloent armaris prefabricats de

formigó, segons models normalitzats per la companyia.

1,00 3.500,00 3.500,00

ut. Legalització de la instal·lació elèctrica, inloent la inspecció prèvia d'una EIC

i la inscripció al RITSIC de la Generalitat, (taxes EIC incloses).
1,00 1.200,00 1.200,00

pa. Tramitació de la petició del nou subministrament elèctric de 25 kW ꞮꞮꞮ

davant E-distribución, incloent el pagament de les taxes pel nou

subministrament fins a un màxim de 2.000€.

1,00 2.000,00 2.000,00



2.5 - Desmantellament dipòsit existent 

ut. Desmantellament del dipòsit vell, comprenent la retirada de la instal·lació

elèctrica i el material auxilar existent a dins del dipòsit.
1,00 1.100,00 1.100,00

96.391,76

20.242,27

116.634,03

Base imposable

TOTAL

IVA (21%)
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