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DD.DADES GENERALS 
 

DD 1 Identificació i objecte del projecte 

− Títol del projecte: Projecte per a la rehabilitació dels paraments de patis, impermeabilització 
de la coberta i modificació del traçat d’instal·lacions comunitàries i individuals de l’edifici del 
carrer Paradís 10 de Barcelona. 
 

− Objecte de l’encàrrec: Amb la intervenció descrita en el projecte s’actuarà als paraments del 
pati posterior, pati de llums i pati gòtic (no s’actuarà al Pati de les columnes); també 
s’intervindrà a la coberta de l’edifici, a les zones comuns i en 3 habitatges. 
 

− Situació: Carrer Paradís 10, 08002 Barcelona, ref. cadastral 1318215DF3811G0001BR. 

 

DD 2 Agents del projecte 

− Promotor: Institut Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació de Barcelona, amb domicili 
social al Carrer Aiguader, 36, 08003 Barcelona Telèfon 932 918 500.  C.I.F. P5801915I.  
Responsable del projecte: Pol Alonso,  palonso@imhab.cat. 

−  
Projectista: Jorge Urbano Salido, arquitecte (OIKOSVIA arquitectura sccl   CIF F62896634) 
col·legiat COAC 18.535-3 NIF: 35023236D. 
Carrer Joaquim Molins 5-7, 4t 4a, 08028  Barcelona. 
jorge.urbano@oikosvia.com  93 4231817 
 

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 

− Estudi de Seguretat i Salut 

− Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic 
 
 

 

 

Barcelona 20 d’abril de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOTOR      REDACTOR DEL PROJECTE 
En representació de l’IMHAB    Oikosvia arquitectura sccl 
Pol Alonso      Jorge Urbano Salido, arquitecte 
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0- ANTECEDENTS INFORME PREVI PATRIMONI 
 

Durant tot el procés de redacció del projecte s’ha estat en contacte amb Patrimoni per contrastar les 

diferents intervencions i solucions constructives que es plantegen. Acompanyats del promotor, l’IMHAB, 

s’han realitzat visites a l’edifici per verificar in situ solucions i reflexions de totes les actuacions. 

Fruit d’aquestes converses es va sol·licitar un informe previ de patrimoni el 23 de juliol de 2024  amb 

núm. de consulta 97669990-55. A continuació s’adjunta el resultat de l’informe previ de patrimoni amb 

data 20 d’octubre de 2024. Informe previ de patrimoni favorable amb condicions 
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En el present projecte es dona resposta a tots els condicionants que descriu l’informe: 

1. Atesa la protecció de l'edifici i l'article 74 de l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, 

l'acabat de la coberta ha de ser amb rajola ceràmica tradicional tipus piera. 

 En converses amb la comissió de patrimoni amb qui es fa la visita a l’edifici, s’acorda que, s’accepta la 

utilització d’una impermeabilització superficial amb acabat transparent, com a solució preventiva i provisional. 

L’IMHAB es compromet a estudiar el desmuntatge i reconstrucció de la coberta i el seu acabat amb rajola 

tradicional a mig termini. 

2. En els projectes de restauració en edificis catalogats és imprescindible presentar una proposta cromàtica, 

basada en una interpretació històrica, arquitectònica i paisatgística, el coneixement de la història de l'edifici, la 

diagnosi de l'estat constructiu i les corresponents cales. Manca aportar una proposta cromàtica per a tots els patis 

i elements on s'intervé 

 S’incorpora una proposta cromàtica basada en les cales que s’han dut a terme durant la redacció del 

projecte i les que es duran a terme a l’obra amb els mitjans auxiliars instal·lats. 

3. Pel que fa als treballs de restauració a realitzar, manca concreció dels materials que s'utilitzaran (tipus de 

pintura i morter), així com de les tècniques que s'utilitzaran tant per netejar els paraments, com per refer-los i 

acolorir-los 

 S’incorpora especificacions al projecte. 

4. Pel que fa a la modificació de les instal·lacions, cal aclarir si es modifica la caixa general de protecció i el seu 

acabat exterior. En cas de modificació, cal definir com serà el seu acabat, atès que està a la zona d'accés i és molt 

visible. Cal presentar fotografies de detall de l'actual acabat. Pel que fa al desmuntatge del quadre elèctric 

existent, cal aclarir a que correspon la caixa que apareix a on es preveu la reparació del revestiment de morter de 

calç a la secció A del plànol A-39. Caldria eliminar, en la mesura possible, totes les instal·lacions existents al vestíbul 

i zona d'accés a l'edifici. 

 Es detalla la intervenció en les instal·lacions en el projecte. S’eliminaran les instal·lacions obsoletes del 

vestíbul i es restaurarà el revestiment de morter de calç de la zona on es fa la intervenció. 
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Per ser coherents amb l’estructuració de la guia de Consulta Prèvia Final, aquesta memòria 
s’estructura en dos seccions diferenciades: 

- Actuació en parament de patis i terrats 

- Actuació en vestíbuls, escales comunitàries i habitatges 
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1- MEMÒRIA 
 

RELACIÓ DELS USOS 

No es preveu cap canvi d’ús de l’edifici. 

Actualment combina l’ús principal d’habitatge a les plantes segona i tercera, oficina a les 
plantes principal i primera, i l’ús museístic a una part de la planta baixa. 

 

DESCRIPCIÓ HISTÒRICA 

Transcrivint la fitxa 318 del Catàleg de Patrimoni, relativa al número 10 del carrer de Paradís 
veiem que: 

La seva denominació és: 

COLUMNES DEL TEMPLE ROMÀ 

Dades generals 

Identificador 318 

Adreça C PARADÍS, 10 (1) 

Nivell Protecció Béns culturals d'interès nacional(A) 

Districtes Ciutat Vella 

Època Segle I 

Estil Romà (època imperi) 

Ús original Religiós 

Període Abans segle XV 

Documentació arxivística: Plànols A.M.A. exp.: 1125 (7P) (1907)<br/>Arxiu del Servei 
d'Actuació sobre el Patrimoni Artístic 

Descripció de l'element o conjunt 

La casa del número 10 del carrer del Paradís, seu del Centre Excursionista de Catalunya, és 
un edifici d'època gòtica. A l'interior es conserven in situ quatre columnes corínties de l'únic 
temple conegut de la Barcino romana. 

Les úniques restes que ens han arribat del temple romà dedicat al culte imperial, que s'aixecà 
a Barcino al segle I a la part més alta del Mons Taber, són les quatre columnes d'ordre corinti 
i part de l'entaulament, elements que constituïen un dels angles de la construcció. 

Una de les columnes estigué durant molt temps a la plaça del Rei. Les altres, ocultes dins 
d'edificis, romangueren en el seu lloc originari, el mateix on encara són, convertit ara en pati 
d'una casa gòtica molt restaurada, seu del Centre Excursionista de Catalunya, com hem dit 
abans (i de quatre habitatges). 

La primera reconstrucció hipotètica del temple, a partir de l'estudi dels materials conservats, 
fou feta per Antoni Celles l'any 1836 i, posteriorment, per Puig i Cadafalch després de les 
troballes de restes de les cornises. Es tractava d'un temple perípter i hexàstil de 17.5 x 44 
metres, situat al mig de l'antic fòrum i orientat seguint l'eix menor de la ciutat, amb la seva 
escalinata oberta a una banda de la plaça. 

Intervencions 

Manteniment, conservació i/o restauració, si s'escau, de les restes romanes. 

En qualsevol intervenció en profunditat en l'edifici, caldrà procedir prèviament a la realització 
d'anàlisis arqueològiques. 

SM: edifici inclòs en el Conjunt Especial del Sector de les Muralles Romanes; vegeu les 
condicions que afecten les intervencions recollides a la fitxa de l'element número 134-C. 
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Transcrivint la fitxa del Conjunt Especial de la Muralla Romana: 

La seva denominació és: 

CONJUNT ESPECIAL DEL SECTOR DE LA MURALLA ROMANA 

Dades Generals 

Identificador 482 

Adreça C AMPLE, 27 (1) 

Nivell Protecció Béns culturals d'interès local(B) 

Districtes Ciutat Vella 

Descripció de l'element o conjunt 

Aquest sector central de Ciutat Vella, delimitat pel primer cinturó de muralles, correspon al 
solar que havia ocupat la ciutat romana des de la seva fundació. 

Per sota les cases i carrers actuals de tota aquesta àrea, es conserva un extraordinari conjunt 
de vestigis que són les restes dels edificis públics de l'antiga colònia romana, organitzada 
amb dos carrers principals, el Decumanus (de l'actual plaça Nova a la Regomir) i el Cardo (de 
l'actual plaça Àngel en un punt intermedi entre el carrer Ferran i Call), que es creuaven 
perpendicularment al fòrum (situat a la zona de l'actual plaça Sant Jaume). 

En són un bon testimoni les estructures posades al descobert a la plaça del Rei i al carrer 
Comtes (element 182/1), també els mosaics i pintures que aparegueren el segle XIX en ser 
enderrocat el Palau Reial Menor i el convent de l'Ensenyament, entre d'altres. 

Les successives reformes iniciades a l'alta edat mitjana han fet que la riquesa històrica 
arqueològica s'anés acumulant sobre la ciutat romana deixant-nos al sector nord estructures 
tan notables com la basílica paleocristiana, la catedral romànica o el primitiu palau bisbal o 
comtal. 

Per sobre es consolida el traçat d'època gòtica sobre el qual s'ha anat actuant durant segles, 
configurant finalment el paisatge urbà actual. 

Intervencions 

Donat que aquest sector constitueix un arxiu material únic i insubstituïble per a l'estudi de 
l'evolució urbana de la nostra ciutat, qualsevol actuació que es porti a terme en els edificis, 
així com a l'espai públic, places i carrers, que constitueixen el conjunt, malgrat no tinguin 
protecció urbanística individual, requeriran d'un estudi detallat d'acord amb la Legislació 
vigent controlat pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament per tal d'avaluar si la proposta és adient 
al seu nivell de protecció. En el cas que afecti la muralla haurà d'ésser autoritzada per 
l'administració competent. 

Segueixen les adreces i fitxes de 631 emplaçaments entre ells: 

C PARADÍS, 10 (462) 

 

VALORACIÓ DE L’EDIFICI 

L’edifici del número 10 del carrer Paradís té un gran valor històric degut a que a l’interior es 
conserven in situ quatre columnes corínties de l’únic temple conegut de la Barcelona romana. 
Aquestes estan situades a un dels patis interiors de l’edifici. 

D’altra banda, l’edifici està construït dins el sector central de Ciutat Vella, corresponent al 
primer cinturó de muralles i a la ciutat romana. Per sota de les cases i carrers actuals 
d’aquesta àrea es conserven una gran quantitat de restes de la colònia romana. 

  



 Rehabilitació de façanes de patis, coberta i renovació d’instal·lacions comunitàries a Paradís 10 – 08002 Barcelona pàgina 11 

MD.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1.A Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida (actuació en 
parament de patis i terrats) 

− Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec:  
L’edifici objecte d’aquest expedient presenta lesions en alguns dels seus paraments 
exteriors (revestiment del pati interior de parcel·la) i l’estanqueïtat de la coberta s’ha 
manifestat com insuficient en alguns episodis de pluja. 
També està pendent de renovació diferents subsistemes d’instal·lacions comunitàries  i 
individuals, destacant l’eliminació del subministrament per aforament de l’aigua, així com el 
dipòsits associats de asbests-ciment situats a la coberta. 
 

− Marc legal: 
Urbanísticament el projecte es resol en el context normatiu del Pla General Metropolità, les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació i el Planejament derivat que el desenvolupa o 
matisa, com és el cas del PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de Barcelona a 
l'àmbit del districte de Ciutat Vella, de 27 d’octubre de 2000, amb codi de pla B010117.  El 
PP de ordenació del Casc Antic de Barcelona, rectificat con las modificacions propostes en 
el informe de la Comissió de Urbanisme de Barcelona y derivades del nou estudio (PP 
Casc Antic), de 5 de octubre de 1959, amb codi de pla BA170. 
L’edifici està inclòs en el Catàleg de Patrimoni amb l’identificador 318 (COLUMNES DEL 
TEMPLE ROMÀ), part de l’edifici en la que no s’intervé, com també recollit en el 
CONJUNT ESPECIAL DEL SECTOR DE LA MURALLA ROMANA, amb l’identificador 482.  
Respecte de les seves prestacions, la intervenció compleix els requisits essencials de 
qualitat establerts per “Ley de Ordenación de la Edificación (LOE ley 38/1999)” i 
desenvolupats principalment pel “Código Técnico de la Edificación (CTE RD. 314/2006 y 
sus actualizaciones correspondientes)” 
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, catalana i 
municipal que sigui d’aplicació. 
 

− Preexistències e informacions prèvies. 
El projecte ha tingut en compte les instruccions rebudes de l’IMHAB, gestor del projecte, 
les preexistències d’usos i afectacions i la normativa específica de les companyies 
subministradores de serveis pel cas específic d’edificis com el que ens ocupa.  
La decisió d’intervenir en la impermeabilització de la coberta, ve donada perquè en el 
temps que l’IMHAB porta monitoritzant l’edifici, ha pogut comprovar com en ocasions 
l’aigua de pluja penetra fins els habitatges. 

 

 
Les causes poden ser diverses, però en el cas mostrat en les imatges anteriors, pot tenir a 
veure amb un període de pluges perllongat (imatge de 2016).  
 
També s’ha detectat un filtració a través d’una terrassa de la planta Principal.  
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MD 1.B Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida (actuació en 
vestíbuls, escales comunitàries i habitatges) 

 

− Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec:  
L’edifici objecte d’aquest expedient està pendent de la renovació de diferents subsistemes, 
començant per les instal·lacions comunitàries de subministraments (llum, aigua i gas).  Els 
habitatges també queden afectats per aquesta renovació en la distribució interior 
d’electricitat i gas.   
 

- Marc legal: 
Urbanísticament el projecte es resol en el context normatiu del Pla General Metropolità, les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació i el Planejament derivat que el desenvolupa o 
matisa, com és el cas del PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de Barcelona a 
l'àmbit del districte de Ciutat Vella, de 27 d’octubre de 2000, amb codi de pla B010117.  El 
PP de ordenació del Casc Antic de Barcelona, rectificat con las modificacions propostes en 
el informe de la Comissió de Urbanisme de Barcelona y derivades del nou estudi (PP Casc 
Antic), de 5 de octubre de 1959, amb codi de pla BA170. 
L’edifici està inclòs en el Catàleg de Patrimoni amb l’identificador 318 (COLUMNES DEL 
TEMPLE ROMÀ), part de l’edifici en la que no s’intervé, com també recollit en el 
CONJUNT ESPECIAL DEL SECTOR DE LA MURALLA ROMANA, amb l’identificador 482.  
Respecte de les seves prestacions, la intervenció compleix els requisits essencials de 
qualitat establerts per “Ley de Ordenación de la Edificación (LOE ley 38/1999)” i 
desenvolupats principalment pel “Código Técnico de la Edificación (CTE RD. 314/2006 y 
sus actualizaciones correspondientes)” 
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, catalana i 
municipal que sigui d’aplicació. 
 

− Preexistències e informacions prèvies. 
El projecte ha tingut en compte les instruccions rebudes de l’IMHAB, gestor del projecte, 
les preexistències d’usos i afectacions i la normativa específica de les companyies 
subministradores de serveis pel cas específic d’edificis com el que ens ocupa. Renovació 
integral d’instal·lacions comunitàries de subministrament.  

 

- S’adjunten les fitxes de Punt d’informació Urbanística del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de 
l’edifici. 
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MD 2.A Descripció del projecte (actuació en parament de patis i terrats) 
 

 
2.A.1 Descripció general de l’edifici. 

Pel que resulta pertinent per la reforma que es projecta, es tracta d’un edifici amb Planta Soterrani 
(parcial) + Planta Baixa + 4 plantes d’alçada construït entre mitgeres al casc antic. 

Es tracta d’un edifici d’estructura de murs de càrrega de pedra o ceràmics amb biguetes de fusta i 
revoltó ceràmic. 

Les particions estan resoltes amb obra ceràmica i les façanes són igualment d’obra ceràmica i/o de 
pedra, amb una fusteria senzilla de perfils de fusta. 

La coberta és plana i transitable, tipus ventilada sobre envanets de sostremort, i empostissat de dues 
capes de rajola ceràmica. Aquesta ha tingut alguna intervenció puntual d’impermeabilització degut a 
filtracions d’aigua. 

La coberta és un terrat a la catalana, construït a la manera tradicional i amb forta pendent com 
correspon als terrats d’aquesta part de Ciutat Vella. 

L’estanquitat de la coberta no és total, però suficient per evacuar l’aigua degut al fort pendent de 
l’empostissat de rajol. 

La ventilació del sostremort és el que històricament acabava de garantir que l’aigua de pluja no 
penetrés fins l’habitatge subjacent. 

 

 

En el dibuix es pot veure la descripció de Pere Benavent de Barberà per aquest tipus de coberta, en 
el que es mostren fins a quatre gruixos de rajola: 

1. Senzillat amb guix 

2. Doblat amb morter de lent gris 

3. Diagonal amb morter de calç de llenya 

4. Enrajolat amb rajola retallada i morter de calç de llenya 

En el cas que ens ocupa, les biguetes són de fusta i els envanets porten la direcció de les mateixes i 
estan situats just sobre d’elles. 
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Pel que fa a les instal·lacions comunitàries i dels habitatges, està dotat d’instal·lacions d’electricitat, 
aigua potable per aforament, gas en algunes entitats i uns mínims de telecomunicacions. 

Descripcions aquestes que resulten poc importants atès que es tracta d’una rehabilitació total de les 
instal·lacions de subministrament de serveis, sobre la base d’eliminar tot el que és vell i reconstruir 
sobre la carcassa existent. 

 
2.A.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 

- Actuació al parament del Pati posterior i del Pati de llums. Començant amb la retirada dels elements 
d’instal·lacions obsolets, posteriorment es substituirà el petit sanejament que estigui en mal estat, es 
repararan les zones de la façana que hagin patit despreniments del seu acabat, així com les 
reparacions efectuades amb morter de Portland, les esquerdes visibles, i finalment es pintarà la 
façana. Les actuacions es realitzaran amb l’ajuda d’una bastida tubular normal metàl·lica fixa. 

- Actuació al parament del Pati Gòtic. La primera intervenció serà la de reforçar l’estabilitat dels 
elements de coronació del parament. S’enderrocarà l’element d’esgraonat des de la primera filada i 
es reconstruirà monolíticament i fixat a la façana per assegurar la seva estabilitat. La reconstrucció 
aixecarà la cota de la barana, i amb un passamà interior i una malla de cable d’acer inoxidable 
s’adequarà l’alçària i condicions de la barana de protecció a la planta coberta a allò que estableix 
l’apartat 3.2 del CTE DB SUA 1. 

El pati es troba arrebossat i amb un acabat superficial estucat planxat formant 3 franges de color 
ocre. Més saturat en la planta inferior i més clar en la franja superior. 

Atès que el terç superior es troba en mal estat i amb perill de caiguda de l’arrebossat, es planteja 
retirar l’estuc i la base arrebossada de la franja superior del pati per refer-lo de nou. A les dues 
franges inferiors es netejarà l’estuc amb aigua a pressió i es repararan les fissures que ho 
requereixin. Finalment es tornarà a lliscar de nou la façana seguint la tècnica, materials i cromàtica 
existent. 

En aquest pati també es realitzarà la substitució i o reparació de part de les finestres. Són finestres 
de fusta amb vidre simple que presenten desperfectes per falta de manteniment en el seu marc i o 
vidres. En funció del seu estat de deteriorament, es repararan o es substituiran per unes finestres de 
característiques equivalents. 

També es substituiran totes les persianes de fusta exteriors per unes de noves amb característiques 
equivalents. I es sanejaran i pintaran els elements metàl·lics de protecció de les obertures. 

Les actuacions es realitzaran amb l’ajuda d’una bastida tubular normal metàl·lica fixa. S’instal·larà un 
muntacàrregues per evitar pujar material a coberta per l’escala comunitària. S’instal·larà una 
marquesina de protecció a planta baixa, per a protecció del pas de l’accés principal a l’escala de 
veïns. 

- Intervenció en coberta que s’iniciarà amb la retirada dels dipòsits d’aigua obsolets i l’evacuació 
controlada d’aquests elements d’asbest-ciment, l’enderroc del quartet on s’ubiquen actualment els 
dipòsits i posterior restauració de pendents i acabat de la coberta a la zona. També es rehabilitarà el 
badalot de l’escala d’accés, de manera que es millorarà l’accessibilitat al terrat i s’assegurarà la seva 
estabilitat.  

Finalment es farà la reparació del terrat, per resoldre les filtracions i resoldre la seva estanqueïtat, 
retirar elements d’instal·lacions i mobiliari obsolets. 

Com a solució d’efecte immediat i caire provisional, es farà una impermeabilització superficial de tot 
el terrat amb una resina de poliuretà transparent que quedaria vista, per controlar el problema de les 
filtracions existents i evitar així possibles problemes d’integritat estructural. 

S’utilitzarà el muntacàrregues instal·lat en la bastida del pati gòtic per a pujar material evitant així 
utilitzar l’escala comunitària. 
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2.A.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

Descripció i identificació 

S’actuarà al vestíbul d’accés i zones comuns de l’edifici, a les façanes dels patis interiors (excepte la 
Sala de les Columnes) i a la coberta, badalot, quartet dipòsits i paviment. 

 

Superfície d’actuació 

Superfície útil coberta 238,73 m2 

Superfícies façana Pati Gòtic 234,24 m2 

Superfícies façana Pati de Llums 105,56 m2 

Superfícies façana Pati Posterior 145,08 m2 

Superfície terrassa Planta Principal     5,00 m2 

 
 

MD 2.B Descripció del projecte (Actuació en vestíbuls, escales comunitàries i 
habitatges) 

 
 

2.B.1 Descripció general de la implantació.  

Les obres consisteixen en l’adequació de les següents instal·lacions: 

• Baixa Tensió: Línies d’enllaç, serveis comuns i interiors de 3 habitatges 

• Fontaneria: Nova escomesa i centralització de comptadors i nous muntants d’aigua 

• Telecomunicacions: Nou RITI, previsió de passos des de RITI fins a cada habitatge 

• Gas: Eliminació de la instal·lació de gas de la finca 

• Climatització: Noves canalitzacions per a previsió de pas de línies frigorífiques, així com la 
instal·lació de sistemes d’expansió directe multisplit (2x1) en tres habitatges. 

 

Formació de rasa per a canalització d’aigua i electricitat:  Es farà una rasa a través del paviment de 
planta baixa, des del registre a la via pública, per al pas de l’aigua, i des de la CGP per l’electricitat, 
fins a quartet d’instal·lacions. S’iniciarà amb la retirada de les lloses de pedra que formen el paviment 
del vestíbul de PB. Es numerarà cada peça per a emmagatzemar-la i posteriorment recol·locar-la en 
la seva posició original. Formació de rasa de 50cm de profunditat i posterior canalització segons 
especificacions del Projecte d’Instal·lacions (a Documents Annexos). Posteriorment es tancarà la 
rasa amb les lloses retirades. Es preveu una zona delimitada d’acopi de la terra extreta de la rasa, en 
sacs d’obra al vestíbul d’accés, a la part esquerra de la porta d’entrada des del carrer. 

La canalització d’escomesa d’aigua pujarà fins als pisos des del quartet dels comptadors divisionaris 
de nova implantació, previstos al quartet de comptadors de planta baixa, seguin el recorregut 
d’escala, al primer tram, i a través dels replans de planta a les plantes pis. S’aprofitarà l’actual 
recorregut de les línies de gas (eliminades) a través del nucli d’escala i es cobrirà amb un element 
metàl·lic de protecció i ventilació. 

Es substituirà la porta d’accés al quartet d’instal·lacions de planta baixa per una de nova, metàl·lica i 
en compliment dels requeriments de ventilació del recinte. També s’instal·larà un tancament de 
registre pels quadres elèctrics comunitaris i de servei del pati de les columnes del temple, actualment 
vistos, que es mantinguin a la ubicació actual. Es retiraran els quadres i elements obsolets que es 
troben en aquest parament, restituint el parament i revestiment. 

També es substituirà la CGP que es troba al vestíbul d’accés i la seva caixa de protecció.  
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2.B.2 Zona del solar on es fa l’actuació 

Descripció i identificació 

S’actuarà al vestíbul d’accés i zones comuns de l’edifici. 

 

Superfície d’actuació 

Superfície útil vestíbul d’accés, quartet instal·lacions i replans escala 91,39 m2 

Superfície útil habitatges (3 habitatges) 318,18 m2 

 
2.3 Actuacions sobre envoltant o acabats exteriors catalogats o en entorn de protecció. 

Veure apartat ‘MD.MEMÒRIADESCRIPTIVA (actuació en façanes, patis i terrats). 
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MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
 

Les obres realitzades en l’edifici mantenen o milloren les prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, 

així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es relacionen els requisits generals on s’intervindrà, diferenciant entre: 

A. Actuació en parament de patis i terrats (Envolupant) 

B. Actuació en vestíbuls, escales comunitàries i habitatges (Instal·lacions) 

 

MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1. Condicions funcionals relatives a l’ús 

A. Actuació en patis i terrats: Condicions d’habitabilitat dels habitatges. No s’actua en l’interior dels 

habitatges, per tant, no es modifiquen les condicions existents. En les obres descrites en aquest apartat, 

no s’alteren les condicions actuals d’habitabilitat que determina el D 141/2012 de manera que es satisfà 

el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: Condicions d’habitabilitat dels habitatges. Tot i que 

s’actua en l’interior dels habitatges, només es fan intervencions en instal·lacions, per tant, no es 

modifiquen les condicions existents. En les obres descrites en aquest apartat, no s’alteren les condicions 

actuals d’habitabilitat que determina el D 141/2012 de manera que es satisfà el requisit bàsic 

d’utilització establert a la LOE. 

 

MD 3.1.2. Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

A. Actuació en patis i terrats: No s’intervé. Es mantenen les característiques existents. En les obres 

descrites en aquest apartat, no s’alteren les condicions actuals d’accessibilitat establertes per la Llei 

18/2007, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA, de manera que es satisfà el 

requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: En les obres descrites en aquest apartat, no s’alteren les 

condicions actuals d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA, de manera que es satisfà el requisit bàsic 

d’accessibilitat fixat a la LOE. 

MD 3.2. Seguretat estructural 

A. Actuació en patis i terrats: No s’intervé. Es mantenen les característiques existents. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: CTE DB SE. No és d’aplicació, no s’intervé en l’estructura 

de l’edifici. Es mantenen les característiques existents. 
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MD 3.3. Seguretat en cas d’incendi 

A. Actuació en patis i terrats: No s’intervé. Es mantenen les característiques existents. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: CTE DB SI. No és d’aplicació. Es mantenen les 

característiques existents. 

MD 3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de les obres de reforma compleixen les 

exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar els accidents 

i danys als usuaris. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el DB SUA, 

la Llei 17/2008, el D. 141/2012 i el D. 135/1995. 

A. Actuació en patis i terrats: 

Condicions per limitar el risc de caigudes: Es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els 

desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable. Referent a la neteja 

dels vidres transparents substituïts exteriors tots ells són practicables o fàcilment desmuntables. En les 

zones on s’intervé en el paviment exterior, es complirà amb les característiques de lliscament de classe 

3 (SUA 1 tabla 1.2). 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament: Es contemplen els elements fixes i practicables 

susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls. 

Condicions per limitar risc d'immobilització, il·luminació, llamp i accessibilitat: No és d’aplicació. Es 

mantenen les condicions actuals. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges:  

Condicions per limitar el risc de caigudes: En les zones on s’intervé en el paviment exterior, es complirà 

amb les característiques de lliscament prescrites pel SUA 1 en la tabla 1.2, que serà de classe 3. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament: No és d’aplicació. No s’intervé. 

Condicions per limitar risc d'immobilització, il·luminació, llamp i accessibilitat: No és d’aplicació. No 

s’intervé en elements que suposin risc o es mantenen les condicions d'accessibilitat existents. 

 

MD 3.5. Salubritat 

A. Actuació en patis i terrats: 

MD 3.5.1. Protecció contra la humitat: S’intervé en paraments i obertures exteriors per millorar 

impermeabilització i augmentar la protecció contra la humitat. Els tancaments practicables substituïts 

garanteixen l’exigència bàsica HS 1. 

MD 3.5.4. Subministrament d’aigua: No és d’aplicació. No s’intervé. 



 Rehabilitació de façanes de patis, coberta i renovació d’instal·lacions comunitàries a Paradís 10 – 08002 Barcelona pàgina 24 

MD 3.5.5. Evacuació d’aigua: En la coberta principal, no es modifiquen les pendents i punts de recollida, 

només es fa una millora temporal de la impermeabilització. 

Altres (Residus, Aire, Radó): No és d’aplicació. No s’intervé. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: 

MD 3.5.1. Protecció contra la humitat: No s’intervé. Es mantenen les característiques existents. 

MD 3.5.4. Subministrament d’aigua: Es modifica tot el traçat de subministrament d’aigua des de 

l’escomesa fins a clau de pas individual. Es complirà el DB HS4. 

MD 3.5.5. Evacuació d’aigua: No és d’aplicació. No s’intervé. 

Altres (Residus, Aire, Radó): No és d’aplicació. No s’intervé l’envolupant en contacte amb el terreny ni 

es realitzen modificacions. 

MD 3.6. Protecció contra el soroll 

A. Actuació en patis i terrats: Es mantenen les característiques existents, menys en les fusteries 

exteriors que es substitueixen, on es canvien el marc i l’envidrament i es millora l’aïllament acústic dels 

soroll aeri exterior. 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: No és d’aplicació. No s’intervé. Es mantenen les 

característiques existents. 

MD 3.7. Estalvi d’Energia (Zona climàtica: C2) 

MD 3.7.1. Limitació del consum energètic  

A. Actuació en patis i terrats: No és d’aplicació.  

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: No és d’aplicació. 

MD 3.7.2. Control de la demanda energètica 

 A. Actuació en patis i terrats: Es mantenen les característiques existents, menys en les fusteries 

exteriors que es substitueixen, on es canvien el marc i l’envidrament i es millora l’aïllament tèrmic. 

S’actua en paraments exteriors per restaurar revestiments en mal estat, sense modificar la seva 

composició. En les finestres substituïdes, la transmitància de les obertures és inferior al valor límit 

(Ulim) 2,10 W/m2K. La permeabilitat al aire és < 9 m3/h·m2. Justificat en la Memòria Constructiva. 

 B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: No s’actua sobre l’envolupant de l’edifici.: No s’intervé. 

Es mantenen les característiques existents. 

MD 3.7.3. Instal·lacions tèrmiques  

A. Actuació en patis i terrats: No és d’aplicació 

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: No és d’aplicació. 

MD 3.7.4. Instal·lacions d’il·luminació  
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A. Actuació en patis i terrats: No és d’aplicació. No s’intervé.  

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: Complim amb el DB HE3 Condiciones de las instalaciones 

de iluminación. 

MD 3.7.5. Demanda aigua calenta sanitària  

A. Actuació en patis i terrats: No és d’aplicació. No es varien les condicions existents.  

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: No és d’aplicació. No es varien les condicions existents. 

MD 3.7.6. Recàrrega de vehicles elèctrics  

A. Actuació en patis i terrats: No és d’aplicació.  

B. Actuació en vestíbuls, escales i habitatges: No és d’aplicació. 
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MD 4 Descripció d’acabats 

− L’actuació afecta a dos paraments exteriors: 

− Parament de Patis: 
o Segons les cales efectuades en aquests patis, s’ha pogut determinar que l’arrebossat 

original era amb morter de calç i lliscat de calç amb acabat natural. En un 
percentatge molt elevat de la seva superfície es conserva aquest revestiment original, 
però hi ha moltes zones on s’han efectuat reparacions puntuals on s’han utilitzat 
altres tipus de morter, com morter de Portland 

− Parament de Pati Gòtic: 
o arrebossat acabat estucat planxat format per morter de calç gruixut en la base, amb 

un segon acabat fi amb pols de marbre i un acabat amb estuc de calç tenyit.  
 

MD 5 Descripció de la proposta cromàtica 

− Parament de Patis: 
 
Actualment presenta parts on es veu l’acabat original de lliscat de calç, zones on ha estat 
pintat a posterior i zones on es veuen reparacions amb morter de Portland.  
La proposta cromàtica es recuperar l’acabat i aspecte original de lliscat de calç, deixant el 
color natural del material. 
 
 
 

Fotografia de detall per identificar el parament amb el 
lliscat de calç amb una zona pintada amb posterioritat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de la mostra del parament dels patis de llums 
on es determina la composició d’aquest. 
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− Parament de Pati Gòtic: 
 
La proposta cromàtica és mantenir les 3 franges de colors, recuperant els colors originals que 
es determinin dels assajos que estan previstos en el projecte. S’espera a realitzar aquests 
assajos a tenir muntats els elements auxiliars d’accés a totes les alçades del parament del 
pati. 
 

 
 
Fotografia del conjunt de parament del 
Pati Gótic. En la part del bassamet no s’hi 
actua, només en l apart superior, on 
l’acabat és l’estucat planxat de calç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia del conjunt de parament del 
Pati Gótic. On s’identifiquen les tres 
franges cromàtiques diferents. 
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2- FOTOGRAFIES DE LA ZONA 
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VESTÍBUL ACCÉS EDIFICIVESTÍBUL ACCÉS EDIFICI

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL EDIFICI QUARTET D'INSTAL·LACIONS. CONTADORS DE GAS

02--

Fotografies Estat Actual I/IV
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CAIXA PROTECCIÓ CGP
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07 08

09 10 11 12
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PATI GÒTIC. ESCALA VEÏNS. PORTA D'ACCÉS ESCALA VEÏNS. PLANTA PRINCIPAL ESCALA VEÏNS. TRAM FINAL A TERRAT

03--

Fotografies Estat Actual II/IV
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Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona ESCALA A3: 1/300

ESCALA A1: 1/150

520 10

[cotes en metres]

PLANTA PRINCIPAL

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA

PLANTA TERRAT

EA-061/300

Resum de plantes
Estat Actual



-1.54

-2.78

-.3.49

Local 1

Connexió 
finca 

c. Llibreteria

(no visitat)

±0.00

-1.24

-0.18

+0.06

-0.18

-0.95

+0.38

+0.49

+0.30

Local 1

Local 2Podi 
Columnes

Local 1

Vestíbul
Quartet 
d'Instal·lacions

Escala 
Veïns

Connexió 
finca 

c. 
Llibreteria

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati Gòtic

(no visitat)

5.64

4.30

6.49

6.32

5.782.23

1.48
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210 5

[cotes en metres]

PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA

EA-071/150

Planta Soterrani i Baixa
Estat Actual



+3.63
(+

0.
09

)

+3.63

Passadís

Sala 
d'Actes

Galeria

Escala 
Veïns

Biblioteca

+3.25

Vestíbul

Connexió 
finca 

c. 
Llibreteria

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati 
Gòtic

11.52

3.39

3.81

4.33

5.43

6.42

5.79

6.39

5.80

6.32

4.29

3.83

4.66

6.31

4.43

+8.39

+7.95

+7.75

+8.25

Aula

Sala de Juntes

Oficines

Sala de 
reunionsOffice

W.C.

Rebedor

Despatx de 
gerència

Quart de 
servidor 
informàtic

Passadís

Distribuïdor

Pati 
Gòtic

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Galeria

Escala 
Veïns

0.89
1.76

2.61

1.76 1.05 2.91

2.59

0.98

9.91

3.36

3.95

2.05

2.41

0.92

1.96

7.95

1.60

6.32

4.47

4.26

4.70

6.05

6.41

4.36

6.32
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PLANTA PRINCIPAL PLANTA PRIMERA

ESCALA A3: 1/150
ESCALA A1: 1/75

210 5

[cotes en metres]

EA-081/150

Planta Principal i Primera
Estat Actual



+11.26

Escala 
Veïns

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati 
Gòtic

Sala ReunionsPati 
Posterior

Oficina

Oficina

Office
Magatzem

Banys

Habitació Habitació

Habitació
Cuïna

Menjador

Rebedor

Habitació Habitació

PassadísBany - WC

TV

TF RJ45
0.78

1.92

2.71

1.921.28

3.55

3.27

3.64

2.73 3.80

2.62 2.432.66

4.66

3.68

0.95

4.342.61

3.30
3.06

3.18

1.16

3.56 3.39

1.97

1.63

7.96

2.04

3.97

3.96

2.41
2.79

2.70

2.94

1.97

1.20

1.52 1.11

1.52

1.58

3.15

1.04
1.78 1.91

5.22
4.50

1.80

5.52

6.17

2.97

3.26

4.36

6.32 +14.38

Habitació

Habitació

DistribuïdorPassadís

Menjador

Rebedor

Cuïna

Bany - WC

Habitació

Habitació

Despatx

Habitació Habitació

Habitació
Cuïna

Menjador

Rebedor

Habitació

Habitació Habitació

PassadísBany - WC

Escala 
Veïns

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati 
Gòtic

TF

TV

TV

0.78
1.92

2.71

1.921.28

3.55

3.27

3.64

2.73 3.80

2.62 2.432.66

4.66

3.68

0.95

4.342.61

3.30
3.06

3.18

1.20

2.65 4.30

1.93

1.63

7.96

2.04

3.97

3.96

2.41
2.79

2.70

2.94

1.97

1.04
1.78 1.91

5.22
4.50

5.52

6.17

2.97

3.26

4.40

1.55

1.00

2.20

4.10

4.36

6.32
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PLANTA SEGONA PLANTA TERCERA

ESCALA A3: 1/150
ESCALA A1: 1/75

210 5

[cotes en metres]

EA-091/150

Planta Segona i Tercera
Estat Actual



+17.90

4.3% 3.8%

Quartet
dipòsits

ESTAT ACTUAL
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PLANTA TERRAT PLANTA COBERTA

ESCALA A3: 1/150
ESCALA A1: 1/75

210 5

[cotes en metres]

EA-101/150

Planta Terrat i Coberta
Estat Actual



±0.00

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

(Sala de Juntes CEC)
+8.40

+7.75

-2.78

+7.95

1 2 3 4
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FISURES/ ESQUEDES
TAQUES/ BRUTÍCIA
DESPRENIMENTS

1

2

3

4

EA-111/100

Alçat carrer Paradís
Estat Actual

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50



±0.00

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

+8.40
(Sala de Juntes CEC)

+7.75 +7.95

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

-2.78

CENTRE
EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
CLUB ALPÍ CATALÀ

1 2- 3 4 1
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FISURES/ ESQUEDES
TAQUES/ BRUTÍCIA
DESPRENIMENTS

3

4 1

2

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EA-121/100

Alçat Pati Gòtic
Estat Actual



±0.00

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

+8.40
(Sala de Juntes CEC)

+7.95

-2.78

1 2 3 4 65 7 8 13'
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FISURES/ ESQUEDES
TAQUES/ BRUTÍCIA
DESPRENIMENTS

3

1

2
3'

4
8

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EA-131/100

Alçats sala de les columnes
Estat Actual



-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+7.95

+17.90

-2.78

±0.00

V

V

1 2-3 4 65
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FISURES/ ESQUEDES
TAQUES/ BRUTÍCIA
DESPRENIMENTS

6

1
2

4

5

1 2-3 4 65

PATI POSTERIOR PATI DE LLUMS

PATI POSTERIOR

PATI LLUMS
4

5

31

8
6

7

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EA-141/100

Alçat Pati Posterior i Pati de Llums
Estat Actual



0.821.240.80

0.
530.60

1.
88

0.
66

0.82

1.
05

2.38

0.94
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A

B

SECCIÓ A SECCIÓ B

EA-151/25

Badalot Coberta
Estat Actual



4.3% 3.8%

MUR +0,89

MUR +0,99

MUR +0,94

MUR +0,91

MUR +0,94

MUR +0,83

6.66

4.
66

6.70

4.
74

MUR +0,81 MUR +0,84 MUR +0,89

MUR +0,87MUR +0,90MUR +0,94

MUR+0,88

MUR+0,91 89
0

0.
81

-0
.9

9

21
0

26
0

22
0

20
0

187

183

290
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A

B

SECCIÓ A (escala 1:10) SECCIÓ B (escala 1:10)

0.20.10

ESCALA A3: 1/10
ESCALA A1: 1/5

[cotes en metres]

0.3

EA-161/10

Detall Coronació Pati Gòtic
Estat Actual



ESTAT ACTUAL

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona ESCALA A3: 1/300

ESCALA A1: 1/150

520 10

[cotes en metres]

PLANTA PRINCIPAL

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA COBERTA

PLANTA TERRAT

EO-001/300

Resum de plantes
Actuacions

Vestíbul accés. Instal·lacions comunitaries. 
Soterrament Aigua, BT. Eliminació Gas

Escala comunitaria. Nou traçat instal·lacions 
comunes. Aigua, BT, Telecomunicacions

Pati Gótic. Neteja i pintat parament. Reparació i/o 
substitució finestres

Coberta. Impermeabilització. Enderroc caseta 
diposits aigua. Reparació badalot i lluernari.
Enderroc i reconstrucció merlets pati Gótic

Interior habitatges. Instal·lacions. Eliminació 
instal·lacií de Gas. Substitució instal·lació 
d'electricitat
Pati de llums i Pati posterior. Reparació 
desprendiments i pintat paraments



Formació armaris 
comptadors

Desmuntatge quadre 
elèctric existent

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Obertura rasa pel pas 
d'instal·lacions d'aigua i 
electricitat

Desmuntatge 
canalització gas aèria

Desmuntatge 
comptadors gas

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-171/100

Planta Baixa
Enderroc / Obra Nova



Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Enderroc xamfrà 
instal·lacions

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-181/100

Planta Principal
Enderroc / Obra Nova



(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Neteja i pintat 
revestiment

Enderroc xamfrà 
instal·lacions

Neteja i pintat 
antiòxid

Reparació i pintat 
exterior fusteries

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-191/100

Planta Primera
Enderroc / Obra Nova



Reparació i 
pintat façana

Reparació façana 
i pintat façana

Neteja i pintat 
revestiment

Enderroc xamfrà 
instal·lacions

Neteja i pintat 
antiòxid

Substitució 
fusteries

Reparació i pintat 
exterior fusteries

2on 1a

Renovació  instal·lacions. 
Electricitat, 

Telecomunicacions

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-201/100

Planta Segona
Enderroc / Obra Nova



Substitució 
fusteries

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Neteja i pintat 
revestiment

Enderroc xamfrà 
instal·lacions

Neteja i pintat 
antiòxid

Reparació i pintat 
exterior fusteries

3er 1a

3er 2a

Renovació  instal·lacions. 
Electricitat, 

Telecomunicacions

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-211/100

Planta Tercera
Enderroc / Obra Nova



Reparació coronament i 
adequació alçària barana 
protecció

Reparació i pintat 
façana

Reparació i 
pintat façana

Retirada dipòsits d'aigua 
obsolets i enderroc quartet

Reparació i estabilització 
badalot accés coberta

Actuació Coberta.
Impermeabilització superficial

Formació nova 
coberta

Reparació 
coronament

Formació de minvell allà on 
falti i reparació existent

Reparació i pintat 
revestiment

Neteja, reparació i 
pintat revestiment

Adequació alçària 
barana protecció

Neteja i pintat 
antiòxid barana

Enderroc i reconstrucció 
Coberta Lluernari

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-221/100

3 opcions
Planta Terrat
Enderroc / Obra Nova

DETALL COBERTA  (e. 1/20)



±0.00

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

(Sala de Juntes CEC)
+8.40

+7.75

-2.78

+7.95

Adequació alçària 
barana protecció

1.
10

1 2 3 4

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

1

2

3

4

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-231/100

Alçat carrer Paradís
Enderroc / Obra Nova



±0.00

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

+8.40
(Sala de Juntes CEC)

+7.75 +7.95

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

-2.78

CENTRE
EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
CLUB ALPÍ CATALÀ

Neteja i pintat 
revestiment

Neteja, reparació i 
pintat revestiment

Neteja i pintat 
revestiment

Adequació alçària 
barana protecció>1.10

Reforç estabilitat 
coronació coberta

Retirada escomesa 
gas vista

Reconstrucció 
element coronament

Neteja i pintat 
revestiment

Substitució 
fusteries

Substitució 
fusteries

Reparació i pintat 
exterior fusteries

Reparació i pintat 
exterior fusteries

Reparació i pintat 
exterior fusteries

Reparació i pintat 
exterior fusteries

Substitució 
fusteries

1 2- 3 4 1

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

3

4 1

2

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-241/100

Alçat Pati Gòtic
Enderroc / Obra Nova



-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+7.95

+17.90

-2.78

±0.00

V

Reparació despreniment i 
pintat façana

Retirada d'elements i 
instal·lacions obsolets

V

Reparació despreniment i 
pintat façana

Substitució funcional 
petit sanejament

Retirada d'elements i 
instal·lacions obsolets

1 2-3 4 65

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

6

1
2

4

5

1 2-3 4 65

PATI POSTERIOR PATI DE LLUMS

PATI POSTERIOR

PATI LLUMS
4

5

31

8
6

7

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

EO-251/100

Alçat Pati Posterior i Pati de Llums
Enderroc / Obra Nova



02 0001

04 0306 050708

0910

11121314151617

1819

20212223242526

2728293032333435363738

3940

414243

a

d

c

b

e

i
h

±0.00

-3
-4

-5
-6

-1
-2

-1.24

-0.18

123

4

123

45678

+0.06

-0.18

-1
-2

-3
-4

-5

-6
-7

-8

-0.95

-9
-1

0
-1

1

+0.38

+0.49

1 2

3
4

5

+0.30

Local 1

Local 2Podi 
Columnes

Local 1

Vestíbul

Escala 
Veïns

Connexió 
finca 

c. Llibreteria

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati Gòtic

(no visitat)

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Obertura rasa pel 
pas d'instal·lacions

Formació armaris 
comptadors

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-261/100

Planta Baixa
Proposta



+3.63

(+
0.

09
)

+3.631112

13
14

15
16

17 18 19 20 21

23
24

22
25

2627

456789101112131415161718

19

Passadís

Sala 
d'Actes

Galeria

Escala 
Veïns

Biblioteca

+3.25

Vestíbul

a

cc

d

b

e

Connexió 
finca 

c. Llibreteria

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati Gòtic

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-271/100

Planta Principal
Proposta



+8.39

+7.95

+7.75

454647483132

33
34

35
36

37

38 39 40 41 42 43

44

+8.25

1er 1a

1e
r 2

a

Aula

Sala de Juntes

Oficines

Sala de reunionsOfice

W.C.

Rebedor

Despatx de gerència

Quart de 
servidor 
informàtic

Passadís

Distribuïdor

Pati Gòtic

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Galeria

a

Escala 
Veïns

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Neteja i reparació 
revestiment

Reparació i pintat 
exterior fusteries

Neteja i pintat 
antiòxid

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-281/100

Planta Primera
Proposta



+11.26
2on 1a

2o
n 

2a

Escala 
Veïns

636465495051

52
53

54
55

56

57 58 59 60 61 62

a

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati Gòtic

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Sala ReunionsPati 
Posterior

Oficina

Oficina

Office

Magatzem

Banys

Habitació Habitació

Habitació

Cuïna

Menjador

Rebedor

Habitació Habitació

Passadís
Bany - WC

Reparació i 
pintat façana

Reparació façana 
i pintat façana

Neteja i reparació 
revestimentNeteja i pintat 

antiòxid

Reparació i/o 
Substitució fusteries

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-291/100

Planta Segona
Proposta



+14.38

Habitació

Habitació

DistribuïdorPassadís

Menjador

Rebedor

Cuïna

Bany - WC

Habitació

Habitació

Despatx

Habitació Habitació

Habitació

Cuïna

Menjador

Rebedor

Habitació

Habitació Habitació

Passadís
Bany - WC

3er 1a

3e
r 2

a

Escala 
Veïns

818283676869

70
71

72
73

74

75 76 77 78 79 80

a

Pati 
Posterior

Pati de 
Llums

Sala de les 
Columnes

Pati Gòtic

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Reparació i/o 
Substitució fusteries

Reparació i 
pintat façana

Reparació i 
pintat façana

Neteja i reparació 
revestiment

Neteja i pintat 
antiòxid

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-301/100

Planta Tercera
Proposta



+17.90

4.3% 3.8%

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

Reparació coronament i 
adequació alçària barana 
protecció

Reparació i pintat 
façana

Reparació i 
pintat façana

Formació de minvell allà on 
falti i reparació existent

Reparació i pintat 
revestiment

Neteja, reparació i 
pintat revestiment

Adequació alçària 
barana protecció

Reparació i estabilització 
badalot accés coberta

Reparació i pintat 
façana

Reparació i pintat 
façana

Reparació i pintat

Actuació Coberta.
Impermeabilització

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-311/100

Planta Terrat
Proposta



±0.00

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

(Sala de Juntes CEC)
+8.40

+7.75

-2.78

+7.95

≥1
.1

0 Adequació alçària 
barana protecció

1 2 3 4

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

1

2

3

4

DETALL COBERTA  (e. 1/20)DETALL COBERTA  (e. 1/20)

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-321/100

Alçat carrer Paradís
Proposta



±0.00

+3.63

+11.26

+14.38

+17.90

+8.40
(Sala de Juntes CEC)

+7.75 +7.95

-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

-2.78

CENTRE
EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
CLUB ALPÍ CATALÀ

≥1
.1

0

Neteja i pintat 
revestiment

Neteja i pintat 
revestiment

Neteja i pintat 
revestiment

Adequació alçària 
barana protecció

Reforç estabilitat 
coronació coberta

Neteja, reparació i 
pintat revestiment

1 2- 3 4 1

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

3

4 1

2

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-331/100

Alçat Pati Gòtic
Proposta

Reproducció de l'estuc existent.  Resultat 
rehabilitació efectuada per Josep Emili Hernández 
Cros en la década de 1990.



-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+7.95

+17.90

-2.78

±0.00

V

Reparació despreniment i 
pintat façana

V

Reparació despreniment i 
pintat façana

1 2-3 4 65
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PATI POSTERIOR PATI DE LLUMS

PATI POSTERIOR

PATI LLUMS
4

5

31

8
6

7

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-341/100

Alçat Pati Posterior i Pati de Llums
Proposta

PATI DE LLUMS

PATI POSTERIOR

Reparació i acabat segons revestiment original de:
Arrebossat amb morter de calç, lliscat de calç amb 
acabat de color natural
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A

B

SECCIÓ A SECCIÓ B

A-351/25

Badalot Coberta
Proposta

Reconstrucció de l'empostissat de rajol del sostre Reconstrucció de l'empostissat de rajol del sostre

Reconstrucció amb totxana de mig peu

Reconstrucció amb 
totxana de mig peu

Reconstrucció lluerna amb vidre armat i 
perfils laminats angulars girats  45º

Intervenció en badalot i lluerna
El badalot, que es recolza sobre envans de totxo massís es reconstruirà amb 
parets més estables de mig peu de totxana.  La reconstrucció de l'empostissat de 
rajol del sostre comptarà amb els reforços necessaris entre les dues capes de rajol 
per garantir el funcionament a flexió.  Finalment es formarà l'estanquitat amb 
l'adició d'una làmina impermeable sobre el trespol estructural, acabat i protegit amb 
rajola retallada.

La lluerna, tipològicament discordant amb un edifici històric, es formarà amb vidre 
laminar per prevenir les caigudes en cas de trencament a causa de calamarsades 
sobre la mateixa, sobre perfils laminats angulars, girats 45º per formar canal de 
desguàs entre els vidres.

SECCIÓ C

C

Vidre armat e:6mm

perfil laminat angular 50x50



4.3% 3.8%

6.66

4.
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6.70

4.
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MUR +1,20

MUR +1,30
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MUR +1,22

MUR +1,25

MUR +1,14

MUR +1,12 MUR +1,15 MUR +1,20

MUR +1,18MUR +1,21MUR +1,25

MUR+1,19

MUR+1,22

0.
25

0.195

≥0
.1

1-
0.

29

1.
10

 ≥
1.

10

0.13

barana 
protecció amb 
malla de cable 
d'acer 
inoxidable 

passarmà 
perfil tubular 
Ø33

cèrcol formigó 
armat

ancoratge a mur 
existent

perfil tubular 
inferior Ø20

10
96

perfil tubular 
inferior Ø20

passarmà perfil 
tubular Ø33
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A
B

SECCIÓ A (escala 1:10) SECCIÓ B (escala 1:10)

Referència barana protecció
0.20.10

ESCALA A3: 1/10
ESCALA A1: 1/5

[cotes en metres]

0.3

A-371/10

Detall Coronació de Pati Gòtic
Proposta



0.
94

0.
87

0.
93

1.
00

≥1
10

0

≈376

passarmà 
perfil tubular 

Ø33

fixació puntual 
al mur

≥1
.1

0 Adequació alçària 
barana protecció
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SECCIÓ DETALL (escala 1:10)

ALÇAT FAÇANA ESTAT ACTUAL

ALÇAT FAÇANA PROPOSTA

A

0.20.10

ESCALA A3: 1/10
ESCALA A1: 1/5

[cotes en metres]

0.3

A-381/10

Detall de Coronació Façana
Proposta



-0,18

+0,38

±0,00

2.00

±0,00
-0,18

Reparació revestiment 
reproduïnt carreus amb 

morter de calç

±0,00
-0,18 -0,18

±0,00

0.
37

1.
01

1.590.55

0.
28

0.
34
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C B

SECCIÓ CSECCIÓ A SECCIÓ B SECCIÓ D

A

D

10.50 1.5

ESCALA A3: 1/50
ESCALA A1: 1/25

[cotes en metres]

A-391/50

Detall Quartet Instal·lacions
Proposta



18 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
--

06
07
--

Tancament exterior de fusta a Pati 
Gòtic:

Dim. premarc: 880 x 1650 mm [bxh]

2 fulles batents

7 unitats per substituïr
11 unitats per reparar i pintar

FF - 01

--
16

50 05

03 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
--

01
01
--

FF - 02

--

16
50 01

Tancament exterior de fusta a Pati 
Gòtic:

Dim. premarc: 1120 x 1650 mm [bxh]

Perfil central d'entrega d'envà 
interior
2 fulles batents

2 unitats per substituïr
1 unitat per reparar i pintar

01 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
01

--
--
--

FF - 03

--
--

Porta interior metàl·lica accés 
quartet instal·lacions:

Dim. pas: 600 x 1800 mm [bxh]

Aspecte i acabat mimétic al de la 
porta d'accés a l'escala comunitaria.

Inclou pany amb clau de companyia

Inclou reixa de ventilació inferior 
S>20cm2

880 1120 600

01 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
01

--
--
--

FF - 05

--
--

Armari d'instal·lacions comptadors 
d'aigua. Format per:

2 fulles batents amb bastidor interior 
de perfils tubulars d'acer #50.50.3mm 
revestits amb xapa metàl·lica 
d'1,5mm amb ala plegada de 40mm 
en tot el seu perímetre.

Mides a comprovar en obra.

Dim. obra:      1100x1850mm

Inclou pany amb clau de 
companyia.

Inclou elements auxiliars pel 
muntatge i fixació del conjunt.

Inclou reixa de ventilació inferior i 
superior.

Inclou galvanitzat en 
fred/electrozincat, pont d'unió, 
imprimació antioxidant i acabat amb 
pintura esmalt.

1100

540 540

18
05

18
05

18
50

1100

18
00

600

1 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
--

--
--
1

FM - 01

--
--

Porta exterior metàl·lica accés Terrat:

Formada a base de perfils i acabat 
amb panell matèl·lic en lama Z.

Dim. pas: 600 x 2000 mm [bxh]

Inclou pany amb clau interior

601

20
00

1 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
1

--
--
--

FM - 02

--
--

Front d'armari metàl·lic de contadors 
elèctrics existents:

Format per:
Marc de tub 40x20x2mm d'acer 
corten fixat a parament.
Fulla formada per marc de tub 
40x20x2mm d'acer corten i xapa 
plegada de 2mm d'acer corten 
formant safata.

Dim. pas: 500 x 600 mm [bxh]

Inclou tancament magnètic de 3 
imans a la pestanya d'obertura i 
frontisses

13
65

500

601

20
00

500

60
0

1 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
1

--
--
--

FM - 03

--
--

Armari metàl·lic CGP:

Formada per:

-Dos suports de perfil de 40x30x2mm 
d'acer corten, ancorats al parament
- Porta de xapa plegada d'acer 
corten 4mm de gruix amb dos 
muntants de 40x20x2mm, i dos plecs 
als extrems

Dim.: 600 x 230 x 1700 mm [axbxh]

Desenvolupament de xapa: 1080mm

Inclou tancament magnètic de 4 
imans a la pestanya d'obertura i 
frontisses

250

600

17
00

10
0

20
0

600

     

Armari d'instal·lacions quadre 
elèctrics. Format per:

2 fulles batents amb bastidor interior 
de perfils tubulars d'acer #50.50.3mm 
revestits amb xapa metàl·lica 
d'1,5mm amb ala plegada de 40mm 
en tot el seu perímetre.

Mides a comprovar en obra.

Dim. obra:      1500x1850mm

Inclou pany amb clau de 
companyia.

Inclou elements auxiliars pel 
muntatge i fixació del conjunt.

Inclou reixa de ventilació inferior i 
superior.

Inclou galvanitzat en 
fred/electrozincat, pont d'unió, 
imprimació antioxidant i acabat 
amb pintura esmalt.

18
05

760 760

1537

01 utsTotal: uts

PS:
PB:

uts
uts
uts

P2:
P3:
PTerrat:

uts
uts
utsPPral:

utsP1:

--
01
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--
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--
--
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1500
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*Es substituiràn les fusteries del pis 3r1a i una fusteria 
per cada pis, la més malmesa.
-Mesures aproximades a comprovar en obra
-Sentits d'obertura segons la documentació gràfica

NOTES

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

A-40--

Escandall
Proposta



C
G

P

ARMARI BT

COMPTADORS 
AIGUA (7u) 

23x6 cm
20x6 cm

nova arqueta i 
escomesa aigua

nova linia BT

6xDN 40

Ø9
0

Ø90 Ø90 (Connexió a xarxa existent)

0.
60

DETALL RASA PLANTA BAIXA
AIGUA

>0.40

0.
40

0.
15

>0.40

0.
40

0.
15

BAIXA TENSIÓ

BANDA 'ATENCIÓ AL CABLE'
REBLERT DE RASES PER 
TONGADES DE 20cm DE 

TERRA EXENTA D'ÀRIDS 
GRANS DE 4cm I 

PICONADA
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TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-011/100

Planta Baixa
Instal·lacions
Proposta



safata tubs 
climatització

40x10 cm

nous muntants aigua 
per pati llums

nous muntants aigua 
per escala

23x6 cm
20x6 cm

3xDN 40

2xDN 40
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TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-021/100

Planta Principal
Instal·lacions
Proposta



1er 1a

1e
r 2

a

(límit de parcel·la segons 
cadastre)

clau general 
habitatge

G
safata tubs 

climatització
40x10 cm

safata tubs 
climatització

40x10 cm

23x6 cm
20x6 cm

DN 40
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TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-031/100

Planta Primera
Instal·lacions
Proposta
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40x10 cm
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23x6 cm
20x6 cm
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TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-041/100

Planta Segona
Instal·lacions
Proposta
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a

TV

TV
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C7C3 C7

C4.2

C4.3
C4.1

C5

clau general 
habitatge
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C1 C1
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C1
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C1 C1
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C2 C2
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C7
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C7

C7

C7 C7

C7

C2

C2

C7

C7

C7C7C3

C7

C7

C7

C7

C2

C2

C2

C4.3

safata tubs 
climatització

40x10 cm

safata tubs 
climatització

40x10 cm

TV

TV

TV

TV

G

clau general 
habitatge

C5
C7

C5

C2

T

T

23x6 cm
20x6 cm

AA

AA

AA

AA

C8.3

C8.2

C8.2 C8.2C8.1

C8.1

C8.1

C8.3 C8.3

C8.1

C8.3

C8.3

C8.2
C8.2

C8.1

C8.2

C8.3

Unitat Interior 3.5 kW

Unitat Interior 2.5 kW
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Ø 1/4-3/8"

Ø 1/4-3/8"

DN 40

DN 40

3Ø25

3Ø25

Ø32
U.CLIMA

Ø32
U.CLIMA

Ø32
U.CLIMA

Ø32
U.CLIMA
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TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-051/100

Planta Tercera
Instal·lacions
Proposta



R
IT

U

safata tubs 
climatització

40x10 cm

safata tubs 
climatització

40x10 cm

canal per a futures 
instal·lacions de telecos, 

de façana a RITU
20x6 cm

nova armari 
telecos en coberta

Desmuntatge i muntatge 
posterior d'unitat ext. 

climatització i desplaçament 
canalitzacions

Desmuntatge i muntatge 
posterior d'unitat ext. 

climatització i desplaçament 
canalitzacions

Desmuntatge i muntatge 
posterior d'unitat ext. 
climatització i desplaçament 
canalitzacions

UE. 2x1 (6 kW)
2n-1a

UE. 2x1 (6kW)
3r-1a

UE. 2x1 (6kW)
3r-2a

2xØ 1/4-3/8"

4xØ 1/4-3/8"
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TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
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I-061/100

Planta Terrat
Instal·lacions
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-1.24
(Cota inferior

plataforma Columnes)

+1.71
(Cota superior

 plataforma Columnes)  

+3.63

+11.26

+14.38

+7.95

+17.90

-2.78

±0.00

V

safata tubs 
climatització

40x10 cm
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climatització
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PATI POSTERIOR PATI DE LLUMS

PATI POSTERIOR

PATI LLUMS
4

5

31

8
6

7

TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-071/100

Alçat Pati Posterior i Pati de Llums
Instal·lacions
Proposta
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SECCIÓ CSECCIÓ A SECCIÓ B

SECCIÓ D

A

D

TELECOMUNICACIONS

ELECTRICITAT

PLACA CARRER VIDEOPORTER

INTERUPTOR D'ENCREUAMENT

INTERRUPTOR COMMUTAT

QUADRE ELÈCTRIC

INTERRUPTOR UNIPOLAR

VIDEOPORTER

ENDOLL

ALIMENTACIÓ EQUIP

PUNT DE LLUM SOSTRE

PUNT DE LLUM PARET

BRUNZIDOR

TIMBRET

TV PRESA DE TELEVISIÓ

ILUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

VÀLVULES DE PAS DE ZONA

CLAU GENERAL

CANONADA AIGUA FREDA 

FONTANERIA

CANONADA DE COURE Ø 32/35 

CLAU D'APARELL

CLAU D'HABITATGE

COMPTADOR INDIVIDUAL

GAS

CLIMATITZACIÓ

COMPTADOR INDIVIDUAL

SAFATA METÀL·LICA 40x10 cm

210 4

ESCALA A3: 1/100 [cotes en metres]
ESCALA A1: 1/50

I-081/50

Detall quartet Instal·lacions
Instal·lacions
Proposta



UNITAT FUNCIONAL
DE LA CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ

D'ALIMENTACIÓ
LINIA GENERAL

DERIVACIÓ

Longitud (m)

Secció (mm2)

Potència (W)

Ø Conducte de Canalització (mm)

% Caiguda de tensió (REBT)

% Caiguda de tensió

INDIVIDUAL

UNITAT DE MESURA

SECCIÓ

L=18m e%=0,27
4x95+50 mm2
P=47.519 W

3 P+N
250A.

A.P.R.

kWh.

L1

50A

LOCAL
PLANTA
BAIXA

9.959

5

4x16+16

0.13

0.50

63

TOMA DE TIERRA

R     37

PUESTA TIERRA
COMPROBACION

CAJA DE

CAIXA DERIVACIÓ
FUSIBLES A.P.R.

[L=20m - e%=0,56]
4x150 mm2
P=98.510 W

INTERRUPTOR GENERAL
DE MANIOBRA (IGM)

250A II

LR
3 P+N
160A.

A.P.R.
3 P+N
63A.

A.P.R.
3 P+N
63A.

A.P.R.

kWh.

H2

100A.

PLANTA
TERCERA

HABITATGE 1

9.200

5

2x16+16

0.25

0.50

40

kWh.

SC

125

QUANDRE
SERVEIS
COMUNS

15.935

5

4x16+16

0.21

0.50

63

kWh.

H1

100A.

PLANTA
SEGONA

HABITATGE 1

9.200

5

2x16+16

0.25

0.50

40

kWh.

OF2

100A.

PLANTA
SEGONA
OFICINA

19.919

5

4x25+25

0.17

0.50

63

e total%=0,83<1

EDIFICI PARADÍS 10
CIA. SUBMINISTRADORA:

230/133V. (III+N)

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE EN W.

POTÈNCIA INSTAL.LADA EN W.

TENSIÓ:

COS. :

98.510

FECSA-ENDESA

1
98.510

OBSERVACIONS NOVA NOVA NOVA NOVA NOVA

SOBRETENSIONS PERMANENTS

RECEPTOR

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

AMB PROTECCIÓ CONTRA
AUTOMATIC (I.G.A.)
INTERRUPTOR GENERAL

INDIVIDUAL ( mm.2 )
SECCIÓ DERIVACIÓ

Longitud (m)

GENERAL
I.C.P.M.

40A IV
>U

PREVISIÓ ESPAI

5

4x16+16

TOMA DE TIERRA

R     37

PUESTA TIERRA
COMPROBACION

CAJA DE

16mm2

Longitud (m)

Secció (mm2)

Potència (W)

Ø Conducte de Canalització (mm)

% Caiguda de tensió (REBT)

% Caiguda de tensió

LÍNIA

MAGNETOTÈRMIC
I AUTOMÀTIC

INTERRUPTOR

SERVEIS COMUNS
CIA. SUBMINISTRADORA:

230/133V. (III+N)

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE EN W.

POTÈNCIA A CONTRACTAR EN W.

TENSIÓ:

COS. :

15.935

FECSA-ENDESA

1
15.935

30mA

ID II
40A

KWh.A.P.R.
DE PROTECCIÓ

FUSIBLES

63A.

QUADRE COMPTADORS

10A II

L1

L1

1.000

30

2x1.5+1.5

1.58

3

16

16A II 

L3

L3

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

10A II 

L4

L4

1.000

30

2x1.5+1.5

1.58

3

16

30mA

ID II
40A

16A II 

L5

L5

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

16A II

L6

L6

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

30mA

ID II
40A

16A II 

L7

L7

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

10A II 

L2

L2

250

30

2x1.5+1.5

0.39

3

16

OBSERVACIONS MODIFICADA MODIFICADA MODIFICADA MODIFICADA MODIFICADA MODIFICADA MODIFICADA

kWh.

H3

100A.

PLANTA
TERCERA

HABITATGE 2

9.200

5

2x16+16

0.25

0.50

40

NOVA

kWh.

OF1

50A

OFICINA
CENTRE

EXCURSIONISTA

25.097

15

4x35+35

0.46

0.50

63

3 P+N
100A.

A.P.R.

NOVA

16A II 

L8

L8

1.500

30

2x1.5+1.5

1.42

3

20

16A II

L9

L9

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

30mA

ID II
40A

16A II 

L10

L10

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

MODIFICADA MODIFICADA MODIFICADA

10A II 

L11

L11

250

30

2x1.5+1.5

0.39

3

16

MODIFICADA

10A II 

L12

ENLLUMENAT

1.000

30

2x1.5+1.5

1.58

3

16

16A II

L13

TC

1.500

30

2x2.5+2.5

1.42

3

20

30mA

ID II
40A

MODIFICADA MODIFICADA

Ø Conducte de canalització (mm)

% Caiguda de tensió

% Caiguda de tensió (REBT)

Longitud (m)

Secció(mm2)

Potència (W)

RECEPTOR

MAGNETOTÈRMIC
I AUTOMÀTIC

LÍNIA

INTERRUPTOR

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

30mA.

ID II
40A.

40A II

40A II

INTERRUPTOR GENERAL

GENERAL
I.C.P.M.

DERIVACIÓ INDIVIDUAL
SECCIÓ (mm2)

DE CENTRALITZACIÓ

SOBRETENSIONS PERMANENTS
AMB PROTECCIÓ CONTRA
AUTOMÀTIC (I.G.A.)

>U

I TRANSITORIES

10A II 

C1

ENLLUMENAT

900

20

2x1.5+1.5

0.95

3

16

16A II 

C2

PRESES
DE

CORRENT

2.933

20

2x2.5+2.5

1.85

3

20

25A II 

C3

CUINA
I FORN

4.050

25

2x6+6

1.06

3

20

30mA.

ID II
40A.

16A II 

C4.2

RENTAVAIXELLES

1.708

20

2x2.5+2.5

1.08

3

20

16A II 

C4.3

TERMO/
CALENTADOR

1.708

10

2x2.5+2.5

0.54

3

20

16A II 

C5

PRESES
DE

CORRENT
CUINA I BANYS

2.760

10

2x2.5+2.5

0.87

3

20

2x16+16

HABITATGE
CIA. SUBMINISTRADORA:

230V. (I+N)

POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE EN W.

POTÈNCIA A CONTRACTAR EN W.

TENSIÓ:

COS. :

segons client

FECSA-ENDESA

1
9.200

16A II 

C4.1

RENTADORA

1.708

10

2x2.5+2.5

0.54

3

20

25A II 

C9

PREVISIÓ
CLIMA

2.500

20

2x6+6

0.66

3

25

16A II 

C7

ADDICIONAL
C2

2.933

20

2x2.5+2.5

1.85

3

20

30mA.

ID II
40A.

16A II 

C8.1

ENDOLLS
CALEFACCIO

ZONA 1

1.708

10

2x2.5+2.5

0.54

3

20

16A II 

C8.2

ENDOLLS
CALEFACCIO

ZONA 2

1.708

10

2x2.5+2.5

0.54

3

20

16A II 

C8.3

ENDOLLS
CALEFACCIO

ZONA 3

1.708

10

2x2.5+2.5

0.54

3

20
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ANNEX. INFORME PREVI DE PATRIMONI 
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0- ANTECEDENTS INFORME PREVI PATRIMONI 
 

Durant tot el procés de redacció del projecte s’ha estat en contacte amb Patrimoni per contrastar les 

diferents intervencions i solucions constructives que es plantegen. Acompanyats del promotor, l’IMHAB, 

s’han realitzat visites a l’edifici per verificar in situ solucions i reflexions de totes les actuacions. 

Fruit d’aquestes converses es va sol·licitar un informe previ de patrimoni el 23 de juliol de 2024  amb 

núm. de consulta 97669990-55. A continuació s’adjunta el resultat de l’informe previ de patrimoni amb 

data 20 d’octubre de 2024. Informe previ de patrimoni favorable amb condicions 
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INFORME PREVI DE PATRIMONI

NÚM. EXPEDIENT: IN-2024-PP-77881
NÚM. CONSULTA: 97669990-55
DATA SOL.LICITUD: 23/07/2024

EMPLAÇAMENT:
C. Paradís 0010
Districte: Ciutat Vella
Illa: 12370 Parcel.la: 015

NIVELL DE PROTECCIÓ
Nivell protecció individual1: A
Nivell protecció conjunt1: B
Identificador patrimoni2: 318
Nom d’edifici: COLUMNES DEL TEMPLE ROMÀ
Nom de conjunt: CONJUNT ESPECIAL DEL
SECTOR DE LA MURALLA ROMANA

REPRESENTANT: JORGE URBANO SALIDO
ADREÇA: C. Joaquim Molins 0005  - 0007,  Planta 4
4
Municipi: BARCELONA - 08028  Província:
BARCELONA
Telèfon: 639407581 e-mail:
jorge.urbano@oikosvia.com
Tipus Doc.Ident.: NIF
Document Identitat: 35023236D

TITULAR: Institut Municipal de l'Habitatge de
Barcelona
ADREÇA:  C. Doctor Aiguader 0036
Municipi: Barcelona - 08003  Província: Barcelona

Telèfon: 932918500
e-mail: palonso@imhab.cat
Tipus Doc.Ident.: CIF
Document Identitat: P5801915I

ANTECEDENTS
El/la titular, o el/la seu/seva representant, va sol·licitar a l’Ajuntament l’emissió d’un INFORME PREVI
DE PATRIMONI relatiu a les actuacions en:

O-3f4 - Actuació en patis•
O-3f3 - Actuació en cobertes/terrats
O-4a3 - Obres interiors en zones comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o
façana.
O-2m-4a3 - Obres a l'interior dels vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la
distribució, l'estructura o la façana en edificis catalogats d'interès nacional A o d'interès local B.
O-3e-4a3 - Obres, que no modifiquin la distribució, l'estructura o la façana, en zones
comunitàries en edificis catalogats C o D o integrats en conjunts protegits i entorns de
protecció.
O-1g-3f3 - Actuació en cobertes/terrats, en edificis catalogats ABC.
O-2l-3f3 - Actuació en cobertes/terrats, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits
O-1g-3f4 - Actuació en patis, en edificis catalogats ABC.
O-2l-3f4 - Actuació en patis, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits.

CONSIDERACIONS
Un cop la unitat gestora i els serveis municipals competents han revisat la documentació aportada en la
sol.licitud, s’emeten les següents consideracions:

- Aquest INFORME PREVI DE PATRIMONI estableix que l’actuació queda subjecte a les següents
condicions:

En el moment de sol.licitar el permís d'obres corresponent, caldrà ampliar i/o modificar la següent
documentació del projecte presentat que, si s'escau, podrà tornar a ser valorat per aquest
Departament de Patrimoni Arquitectònic:
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Sr/Sra MARIA LOURDES MATEO BRETOS, Cap de Departament, el dia 30/10/2024 a les 12:54, que dóna el vistiplau.
Sr/Sra NURIA SERRANO ALCARAZ, Tècnic, el dia 30/10/2024 a les 12:49, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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- Atesa la protecció de l'edifici i l'article 74 de l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de
Barcelona, l'acabat de la coberta ha de ser amb rajola ceràmica tradicional tipus piera.

- En els projectes de restauració en edificis catalogats és imprescindible presentar una proposta
cromàtica, basada en una interpretació històrica, arquitectònica i paisatgística, el coneixement de la
història de l'edifici, la diagnosi de l'estat constructiu i les corresponents cales. Manca aportar una
proposta cromàtica per a tots els patis i elements on s'intervé.

- Pel que fa als treballs de restauració a realitzar, manca concreció dels materials que s'utilitzaran (tipus
de pintura i morter), així com de les tècniques que s'utilitzaran tant per netejar els paraments, com per
refer-los i acolorir-los.

- Pel que fa a la modificació de les instal.lacions, cal aclarir si es modifica la caixa general de protecció i
el seu acabat exterior. En cas de modificació, cal definir com serà el seu acabat, atès que està a la zona
d'accés i és molt visible. Cal presentar fotografies de detall de l'actual acabat. Pel que fa al desmuntatge
del quadre elèctric existent, cal aclarir a que correspon la caixa que apareix a on es preveu la reparació
del revestiment de morter de calç a la secció A del plànol A-39. Caldria eliminar, en la mesura possible,
totes les instal.lacions existents al vestíbul i zona d'accés a l'edifici.

En conseqüència, s’emet INFORME PREVI DE PATRIMONI Favorable amb condicions

Aquest informe té una validesa de 6 mesos a comptar de la data del seu lliurament.

En cas que el resultat de l’INFORME PREVI DE PATRIMONI no sigui el necessari per a la finalitat del
sol·licitant, aquest pot realitzar les esmenes necessàries en la documentació i tornar a presentar la
sol.licitud.

RESULTAT

L’Ajuntament de Barcelona emet INFORME PREVI DE PATRIMONI Favorable amb condicions

UNITAT GESTORA
Unitat Gestora: Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic
Adreça: Avda. Diagonal, 240
Correu electrònic: informespatrimoni@bcn.cat

NOTES:
(1 ) categories:  A (Bé Cultural d'Interès Nacional); B (Bé Cultural d'Interès Local); C (Bé d'Interès Urbanístic); D (Bé d'Interès
Documental)
Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg.
(2 ) identifica l’element patrimonial protegit.
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Sr/Sra MARIA LOURDES MATEO BRETOS, Cap de Departament, el dia 30/10/2024 a les 12:54, que dóna el vistiplau.
Sr/Sra NURIA SERRANO ALCARAZ, Tècnic, el dia 30/10/2024 a les 12:49, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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En el present projecte es dona resposta a tots els condicionants que descriu l’informe: 

1. Atesa la protecció de l'edifici i l'article 74 de l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, 

l'acabat de la coberta ha de ser amb rajola ceràmica tradicional tipus piera. 

 En converses amb la comissió de patrimoni amb qui es fa la visita a l’edifici, s’acorda que, s’accepta la 

utilització d’una impermeabilització superficial amb acabat transparent, com a solució preventiva i provisional. 

L’IMHAB es compromet a estudiar el desmuntatge i reconstrucció de la coberta i el seu acabat amb rajola 

tradicional a mig termini. 

2. En els projectes de restauració en edificis catalogats és imprescindible presentar una proposta cromàtica, 

basada en una interpretació històrica, arquitectònica i paisatgística, el coneixement de la història de l'edifici, la 

diagnosi de l'estat constructiu i les corresponents cales. Manca aportar una proposta cromàtica per a tots els patis 

i elements on s'intervé 

 S’incorpora una proposta cromàtica basada en les cales que s’han dut a terme durant la redacció del 

projecte i les que es duran a terme a l’obra amb els mitjans auxiliars instal·lats. 

3. Pel que fa als treballs de restauració a realitzar, manca concreció dels materials que s'utilitzaran (tipus de 

pintura i morter), així com de les tècniques que s'utilitzaran tant per netejar els paraments, com per refer-los i 

acolorir-los 

 S’incorpora especificacions al projecte. 

4. Pel que fa a la modificació de les instal·lacions, cal aclarir si es modifica la caixa general de protecció i el seu 

acabat exterior. En cas de modificació, cal definir com serà el seu acabat, atès que està a la zona d'accés i és molt 

visible. Cal presentar fotografies de detall de l'actual acabat. Pel que fa al desmuntatge del quadre elèctric 

existent, cal aclarir a que correspon la caixa que apareix a on es preveu la reparació del revestiment de morter de 

calç a la secció A del plànol A-39. Caldria eliminar, en la mesura possible, totes les instal·lacions existents al vestíbul 

i zona d'accés a l'edifici. 

 Es detalla la intervenció en les instal·lacions en el projecte. S’eliminaran les instal·lacions obsoletes del 

vestíbul i es restaurarà el revestiment de morter de calç de la zona on es fa la intervenció. 
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ANNEX. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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0. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 

riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 

estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 

amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 

persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 

l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 

d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat 

i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 

de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà 

el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures 

de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li 

siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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1.CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA_REHABILITACIÓ PARAMENTS DE PATIS, COBERTA I 

RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS COMUNITARIES DE L’EDIFICI DE C/PARADÍS 10. 

1.1 DADES GENERALS  

Promotor:  Institut Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) 

NIF:   P5801915I 

Adreça:   Carrer Aiguader, 36, 08003 Barcelona 

Responsable projecte: Pol Alonso, palonso@imhab.cat 

Redactor ESS:  Jorge Urbano Salido, jorge.urbano@oikosvia.com 

Titulació:  arquitecte 

Col·legiat:  COAC 18.535-3 

Despatx professional: Oikosvia arquitectura sccl - NIF F62896634 

Adreça:   Carrer Joaquim Molins 5-7, 4t 4a, 08028  Barcelona 

 

Superfície construïda:     1507 m2 

Pressupost execució material:     553.616,24 € 

Duració prevista de l’obra:    4 mesos 

Nº operaris previst (mitja, i punta):   5/10 operaris 

 

  

mailto:palonso@imhab.cat
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EDIFICI PARADIS 10 

Es tracta d’un edifici de 3 habitatges, 1 oficina i 1 entitat en planta baixa i principal, (seu del Centre 

Excursionista de Catalunya), situat entre mitgeres al casc antic de Barcelona, darrera de La Catedral, amb 

façana al carrer Paradís. És un edifici de l’època gòtica. En el seu interior es conserven insitu quatre 

columnes de l’únic temple conegut de la Barcino romana. El recinte on es troben aquestes restes queda 

al marge d’aquesta actuació. 

L’edifici consta de Planta Soterrani (parcial), planta Baixa i 4 plantes d’alçada. Consta de 3 patis, on es 

concentren la major part de les intervencions. El pati Gòtic queda dins de l’edificació i hi donen les 

diferents entitats de l’edifici. Els altres dos patis són d’interior d’illa que els separen de les edificacions 

properes. 

S’accedeix a l’edifici per el carrer Paradís, a través d’un porxo. L’accés a la planta principal és a través 

d’una escalinata independent exterior descoberta al pati gòtic. Per accedir a l’escala comunitària es passa 

per el pati gòtic fins a la porta de veïns. La comunicació vertical és exclusiva per una escala tancada amb 

accés a dues entitats a cada replà. 

L’accés a la coberta es fa a través de l’últim tram de l’escala comunitària. La coberta és un terrat a la 

catalana, construït a la manera tradicional i amb forta pendent com correspon als terrats d’aquesta part 

de Ciutat Vella. 

 

- SITUACIÓ 

Emplaçament:  Entre mitgeres 

Adreça:   Carrer Paradís, 10, 08002 Barcelona 

Referència Cadastral: 1318215DF3811G0001BR 

Catàleg Patrimoni: 4904 - Bé d’interès documental D 

 

- COMUNICACIONS 

Transit rodat: Accés restringit al trànsit rodat, carrers estrets. Es pot arribar fins a la plaça Sant 

Jaume o a la plaça Nova. 

Línia Metro: JAUME I (L4) 

Línia Autobús: Parada 667 (Via Laietana – Salvador Aulet) / Parada 1599 (Via Laietana – Jutjats) 

 

- SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

Aigua: Els existents en el propi edifici a rehabilitar 

Gas: Els existents en el propi edifici a rehabilitar 

Electricitat: Els existents en el propi edifici a rehabilitar 

Sanejament: Els existents en el propi edifici a rehabilitar 
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1.2  IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Es pretén realitzar les obres de rehabilitació i reparació d’un edifici existent que presenta lesions en alguns 

dels seus paraments exteriors (revestiment del pati interior de parcel·la) i en la coberta, on la 

impermeabilització s’ha manifestat com insuficient en alguns episodis de pluja. 

També es planteja la renovació de diferents subsistemes d’instal·lacions comunitàries i individuals, 

destacant l’eliminació del subministrament per aforament de l’aigua, així com els dipòsits associats de 

asbests-ciment situats a la coberta, i l’eliminació del subministrament de gas de l’immoble. 

Actuació en el parament dels pati posterior i de llums: 

- Retirada d’elements d’instal·lacions obsolets. 

- Substitució petit sanejament en mal estat 

- Restauració de zones revestiment amb despreniments, reparacions antigues amb morter 

Portland, esquerdes visibles 

- Pintat de tot el parament 

Actuació en el parament del pati Gòtic: 

- Reforçar estabilitat dels elements de coronació del parament. Enderroc i reconstrucció merlets. 

- Instal·lació barana de protecció a alçada normativa 

- Neteja de l’estuc de tot el parament, reparació puntual i lliscat general 

- Reparació i/o substitució de finestres en mal estat 

- Substitució de persianes enrotllables exteriors de fusta 

Actuació a coberta: 

- Retirada dels dipòsits d’aigua obsolets i enderroc del quartet on s’ubiquen 

- Restauració de pendents i acabat de la coberta a la zona dels dipòsits 

- Retirada d’elements d’instal·lacions i mobiliari obsolets 

- Actuació provisional d’impermeabilització superficial de tot el terrat amb resina de poliuretà. 

- Reparació i impermeabilització del paviment d’una terrassa. 

Actuacions d’instal·lacions en zones comunes: 

- Subministres afectats; 

o Baixa Tensió. Línies d’enllaç, serveis comuns i interior 3 habitatges 

o Fontaneria. Nova escomesa, centralització de comptadors i nous muntants aigua 

o Telecomunicacions. Nou RITI, previsió passos des de RITI fins a cada entitat 

o Gas. Eliminació de la instal·lació de tota la finca 

o Climatització. Noves canalitzacions per previsió de pas de línies frigorífiques, instal·lació 

sistemes expansió directa en 3 entitats 

Formació de rasa en vestíbul de planta baixa per la canalització d’aigua i electricitat. 
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1.2 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

Enderrocadors.  
Operadors de maquinària d’elevació. Paletes.  
Muntadors d’estructura metàl·lica.  
Muntadors de cobertes.  
Muntadors de bastides.  
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.   
Soldadors.  
Tubers.  
Manyans.  
Vidriers.  
Metal·listes.  
Enrajoladors. Estucadors.  
Enguixadors.  
Pintors.  
Impermeabilitzadors.  
Col·locadors d’aïllaments. Regaters.  
Instal·ladors/lampista.   
Instal·ladors de xarxa de sanejament.  
Instal·ladors de climatització. Instal·ladors elèctrics.  
Instal·ladors d’enllumenat.  
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. Instal·ladors d’equipaments especials. 

1.3 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

La varietat de materials que està previst utilitzar a l’obra son els següents: 

- Materials ceràmics per la reconstrucció de les façanes.  
- Morters varis i material per revestiments i reconstrucció.  
- Aïllaments amb poliestirè expandit i llana de roca (SATE).  
- Elements metàl·lics de reforç per paraments i baranes.  
- Material de formigó prefabricat per barrets de xemeneia, cubremurs i gelosies.  
- Material per impermeabilitzacions.  
- Elements de PVC per reparació de la xarxa de sanejament. - Alumini i vidre doble per la millora 
de la fusteria exterior. 
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1.4 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L’OBRA 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA   
Grups electrògens.  
Compressors.  
 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS  
Formigonera d’obra 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE VIES FÈRREES  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A OBRES SUBTERRÀNIES  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS  
No necessàries per aquesta obra.  
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ   
Plataformes mòbils elevadores (tisores)  
Carretó elevador  
 
MATERIAL FLOTANT I MÀQUINES PER A TREBALLS MARÍTIMS I FLUVIALS 
No necessàries per aquesta obra. 
 
  



Estudi de Seguretat i Salut · Paradis 10, Barcelona · OIKOSVIA arquitectura s.c.c.l..              abril 2026                                     9/140 

1.5. SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D’EVACUACIÓ 

CAP GÒTIC 
Carrer del Correu Vell, 6 
08002 Barcelona 
Tel.: 934 326 950 
 
CUAP PERACAMPS – URGÈNCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
Avinguda de les Drassanes, 13 
08001 Barcelona 
Tel.: 934 410 600 
 
HOSPITAL DEL MAR 
Passeig Marítim, 25-29 
08003 Barcelona 
Tel.: 932 483 000 
 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 
Carrer de Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
Tel.: 932 275 400 
 
AMBULÀNCIES DOMINGO S.A.U 
Carrer de Santander, 52 
08020 Barcelona 
Tel.: 933 144 444 
 
AMBULÀNCIES TOMÀS S.L. 
Carrer de Padilla, 165 
08013 Barcelona 
Tel.: 932 323 030 
 
PARC DE BOMBERS DE MONTJUÏC 
Carrer de Lleida, 30 
08004 Barcelona 
Tel.: 932 915 380 
 
PARC DE BOMBERS DE LLEVANT 
Carrer de Pujades, 37 
08005 Barcelona 
Tel.: 932 915 400 
MOSSOS D’ESQUADRA – COMISSARIA CIUTAT VELLA 
Carrer Nou de la Rambla, 76-80 
08001 Barcelona 
Tel.: 933 062 300 
 
GUÀRDIA URBANA – UNITAT CIUTAT VELLA 
La Rambla, 43 
08002 Barcelona 
Tel.: 932 563 430 
 
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM) 
Tel.: 061 
 
EMERGÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA 
Tel.: 112 
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2. IMPLANTACIÓ I ORGANITZACIÓ A L’OBRA 

2.1 TANQUES, SENYALITZACIONS I PROTECCIONS 

L'obra s’executa en un edifici habitat, fet que obliga a una segregació estricta de les zones de treball per 

garantir la seguretat de tercers. En aquells punts on el nivell inferior de la bastida estigui clarament 

delimitat mitjançant una tanca de seguretat tipus "Rivisa" i no sigui accessible per als vianants, es 

procedirà a protegir els accessos i entrades de l'edifici amb marquesines de protecció resistents davant la 

caiguda d'objectes. 

En cas que el primer nivell de la bastida fos accessible o no estigués totalment tancat al pas, es reforçaran 

les mesures de seguretat instal·lant una lona de protecció inferior a la pròpia bastida i col·locant 

proteccions de material escumós (foam) d'alta visibilitat en els elements de l'estructura metàl·lica que 

puguin suposar un risc de cop o atrapament per als usuaris. Tota l'obra estarà degudament senyalitzada 

amb cartells d'obligatorietat d'EPIs per al personal i de prohibició de pas a persones alienes a la 

intervenció. Es preveu també la protecció física d’elements patrimonials del vestíbul o zones comunes 

que no formen part de l’actuació per evitar danys accidentals durant el trànsit de materials. 

 

2.2 ACCESOS I CIRCULACIÓ 

L’accés principal tant per a operaris com per a l’entrada de subministraments es realitzarà des del carrer 

Paradís 10. Per garantir la seguretat dels residents i minimitzar les interferències, es limitarà l’ús de les 

escales del pati principal per part dels usuaris de l’entitat de la planta principal, prioritzant l’ús de les altres 

escales de l’interior de l’edifici per als recorreguts dels usuaris i veïns. 

Així mateix, l’accés i el moviment al pati principal estarà estrictament limitat i controlat per l'empresa 

constructora per evitar riscos durant l'execució de les obres en aquest espai. La comunicació vertical de 

materials i runes es centralitzarà prioritàriament mitjançant el muntacàrregues elèctric instal·lat al pati 

gòtic, reduint l'ús de l'escala comunitària als casos estrictament necessaris. Finalment, la gestió de runes 

es realitzarà mitjançant sacs tipus "big-bag" o contenidors petits adequats per a les dimensions dels 

carrers de Ciutat Vella, establint horaris tancats per a la seva retirada per tal de mantenir els accessos 

lliures d'obstacles la resta de la jornada. 

 

2.3 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Donades les limitacions d’espai d’accés a l’edifici, situat en un entorn de carrers estrets i amb elevada 

densitat urbana, no és viable la implantació de casetes d’obra convencionals (vestuaris, menjador i oficina) 

a la via pública ni a l’interior de la parcel·la. 

Per aquest motiu, les instal·lacions provisionals d’obra es resolen mitjançant solucions adaptades a 

l’edifici existent: 

Serveis higiènics: 

Es preveu la instal·lació d’un WC químic portàtil, ubicat en una zona accessible de l’obra, amb 

manteniment periòdic per empresa autoritzada. 

Vestuari i zona de descans del personal: 

S’habilitarà un espai específic a l’interior de l’edifici (preferentment en un local de planta baixa o zona 

delimitada del vestíbul), degudament separat de les zones de pas dels usuaris de l’edifici, que complirà 

les condicions mínimes d’higiene, ventilació i seguretat. 
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Zona d’emmagatzematge i organització d’obra: 

Es delimitaran espais interiors per a l’acopi de materials i eines, minimitzant l’ocupació de zones comunes 

i garantint en tot moment la seguretat dels usuaris de l’edifici. 

Coordinació amb l’ús de l’edifici: 

Atès que es tracta d’un edifici amb ús existent, es preveuran mesures específiques de comptabilització 

entre l’obra i els usuaris, garantint la segregació d’accessos, la neteja i el manteniment de condicions de 

salubritat. 

2.3.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

Està previst utilitzar la xarxa elèctrica del propi edifici, amb el suport puntual d’un generador elèctric 

mòbil, si es considera més adient per circumstàncies puntuals. 

Es demanarà un provisional d’obra, instal·lat per personal qualificat i amb tots els elements de protecció 

(posta a terra, diferencials...) 

Es col·locarà un quadre elèctric general i derivarem les caixes de distribució necessàries per cada zona de 

l’obra.  

Es demanarà un certificat de bon funcionament per part del personal qualificat. 

2.3.2 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Està previst utilitzar la xarxa d'aigua del propi edifici. 
 
Si això no fos possible, el Contractista Principal, realitzarà les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al 
punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dielèctric en les zones necessàries. 

2.3.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
 
2.4 PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 
 
Es col·locaran extintors contra incendis en funció de les matèries o materials que puguin ser 
emmagatzemats i en proporció d’un extintor cada 500 m2 construïts. 
 
Es col·locarà un extintor en cada planta 
 
2.5 PROCEDIMENT D’ORDRE I NETEJA 
 
Depenent la fase d’obra i segons les seves necessitats, disposarem de diferents zones d’aplecs.  
S’establirà en el Pla de seguretat un sistema periòdic de neteja de l’obra. 
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3. RISCOS EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. 
En la seva avaluació s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
3.1 Fases d‘implantació, treballs previs i Instal·lacions provisionals 
Actuacions inicials de tancament, protecció de l'edifici i recepció manual de material. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1. Cops per manipulació de càrregues MITJANA LLEU BAIX 

2.Caigudes al mateix nivell MITJANA LLEU BAIX 

3.Interferències amb tercers (veïns) ALTA GREU ALT 

4. Cops contra objectes immòbils MITJANA LLEU BAIX 

 
 
3.2 Fase de muntatge de mitjans Auxiliars (Bastides, Muntacàrregues, etc) 
Muntatge d'estructures tubulars als patis i elevador al Pati Gòtic. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.Caiguda de persones a diferents nivells MITJANA MOLT GREU ALT 

2.Caiguda de persones al mateix nivell MITJANA GREU MODERAT 

2.Caiguda d’objectes en manipulació ALTA GREU ALT 

3.Cops per estructures metàl·liques ALTA LLEU MODERAT 

4.Contactes elèctrics BAIXA GREU MODERAT 

5.Atrapament per/entre objectes MITJANA  GREU MODERAT 

6.Atrapament per elements immòbils BAIXA MOLT GREU MODERAT 

3.Sobreesforços ALTA LLEU MODERAT 

 
 
3.3 Fases d’enderroc, desmuntatges i amiant 
Retirada de dipòsits de fibrociment a la coberta i repicat d'arrebossats. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.Exposició a fibres d’amiant BAIXA MOLT GREU CRÍTIC 

2.Caiguda d’objectes per esfondrament MITJANA GREU ALT 

3.Inhalació de pols (silice) ALTA GREU MODERAT 

4.Soroll i vibracions ALTA LLEU MODERAT 

5.Atrapament per bolcada o esfondrament MITJANA GREU ALT 

3.Sobreesforços ALTA LLEU MODERAT 
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3.4 Fases de rehabilitació de Paraments i Coberta 
Reparació de revestiments, pintura i impermeabilització del terrat 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.Caiguda a diferents nivells ALTA GREU ALT 

2.Contacte amb substàncies càustiques ALTA LLEU MODERAT 

3.Inhalació de vapors orgànics MITJANA LLEU BAIX 

4.Caiguda d’objectes (eines/material) MITJANA GREU MODERAT 

 
3.5 Fase de renovació i reparació d’instal·lacions comunitàries 
Renovació de muntants i noves línies elèctriques i de clima 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.Contactes elèctrics MITJANA GREU ALT 

2.Incendi per treballs en calent BAIXA GREU MODERAT 

3.Sobreesforços ALTA LLEU MODERAT 

4.Talls i cops per eines manuals ALTA LLEU MODERAT 

5.Atrapament per objectes pesants MITJANA LLEU BAIX 
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4. MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCOS DE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

4.1 Fases d‘implantació, treballs previs i Instal·lacions provisionals 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER LA REALITZACIÓ D’AQUESTA ACTIVITAT 

Abans de qualsevol moviment de materials, es realitzarà una inspecció tècnica del carrer Paradís per 

confirmar la viabilitat de la zona de càrrega i descàrrega, que no podrà superar els 8 metres lineals per no 

col·lapsar el carrer. Es procedirà a l'estesa de plàstics de protecció d'alt gramatge i taulers de fusta de 19 

mm sobre els paviments històrics del vestíbul i el Pati Gòtic. Es verificarà l'escomesa elèctrica provisional, 

assegurant que el quadre de distribució estigui equipat amb interruptors magneto tèrmics i diferencials 

de 30 mA de sensibilitat, protegit dins d'un armari amb grau de protecció IP55. 

 

PROCÉS 

S'iniciarà amb la descàrrega manual coordinada (màxim 2 operaris al carrer per evitar aglomeracions). 

S’instal·larà el mòdul de lavabo en la zona interior de planta baixa designada, assegurant-ne la ventilació. 

Es realitzarà el muntatge de les tanques de separació tipus "Rivisa" de 2 metres d'alçada, fixades amb 

bases de formigó per evitar el bolcat, creant un passadís segur per als veïns d'almenys 1,50 metres 

d'amplada lliure d'obstacles. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

S’instal·larà un enllumenat d'emergència autònom a les zones de pas compartides. La senyalització serà 

exhaustiva segons el R.D. 485/1997, col·locant a l'entrada: 

- Senyals d'advertència: "Risc de caiguda d'objectes", "Càrrega i descàrrega". 

- Senyals d'obligació: "Ús obligatori de casc", "Calçat de seguretat", "Mascareta (en zones 

polsoses)". 

- Senyals de prohibició: "Prohibit el pas a persones alienes", "Prohibit fumar". 

- Cartell informatiu amb els telèfons d'emergència i el centre mèdic assignat. 

 

La relació d'equips de protecció individual (EPIs) per a aquesta fase és: 

-   Casc de seguretat contra impactes (EN 397). 

-   Calçat de seguretat S3 (puntera i sola antipunció). 

-  Guants de protecció mecànica (EN 388). 

-  Armilla d'alta visibilitat de classe 2 per a treballs a la via pública. 

 

4.2 Fase de muntatge de mitjans Auxiliars (Bastides, Muntacàrregues, etc) 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER LA REALITZACIÓ D’AQUESTA ACTIVITAT 

Es realitzarà el replanteig de les bases de la bastida als patis, utilitzant dorments de fusta per repartir les 

càrregues sobre el paviment. Es verificarà el Pla de Muntatge, Ús i Desmuntatge (PMUD) signat per tècnic 

competent. Es farà una revisió visual del 100% de les peces: husillos, marcs, baranes i plataformes, 

descartant qualsevol element amb corrosió o deformacions. 
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PROCÉS 

El muntatge es realitzarà per nivells de 2 metres. Els operaris utilitzaran el mètode de "barana d'avanç" 

per estar protegits abans d'accedir al nivell superior. Es fixaran ancoratges mecànics a l'estructura de 

l'edifici cada 20 m² de façana de pati. El muntacàrregues s'instal·larà sobre una base anivellada al Pati 

Gòtic, amb un perímetre de seguretat tancat de 2 metres d'alçada per evitar atrapaments amb la 

plataforma en moviment. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

-   Baranes fixes amb passamà a 90 cm, llistó intermedi a 45 cm i sòcol de 15 cm. 

-  Xarxa mosquitera de polietilè d'alta densitat en tota la cara exterior per evitar caiguda de micro-

fragments. 

-   Marquesina de seguretat a l'accés del carrer Paradís construïda amb tauler de fusta i xapa 

metàl·lica superior. 

-  Senyalització a peu de bastida: "Risc de caiguda a diferent nivell", "Càrrega màxima del 

muntacàrregues", "Prohibit utilitzar el muntacàrregues per a persones". 

 

La relació d'equips de protecció individual (EPIs) per a aquesta fase és: 

-  Casc amb barballera (obligatori per a muntadors). 

-  Arnès anticaigudes complet (EN 361) amb element d'ancoratge i absorbidor d'energia. 

-  Guants de pell de flor reforçats. 

-  Calçat antilliscant de seguretat. 

 
4.3 Fases d’enderroc, desmuntatges i amiant 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER LA REALITZACIÓ D’AQUESTA ACTIVITAT 

Es procedirà a l'establiment d'una unitat de descontaminació per a la retirada d'amiant a la coberta. Es 

segellaran les finestres dels veïns que donen als patis mitjançant plàstics i cinta adhesiva per evitar 

l'entrada de fibres o pols de sílice. Es realitzarà el tall efectiu de les escomeses de gas i aigua abans de 

desmuntar els dipòsits i canonades velles. 

 

PROCÉS 

La retirada del fibrociment es farà impregnant les peces amb un líquid encapsulant per fixar les fibres. Les 

peces es desmuntaran senceres, sense talls mecànics, i s'embolcallaran en plàstic de 200 micres abans de 

baixar-les. L'enderroc dels merlets es farà manualment, utilitzant eines de tall de baixa velocitat i 

subjectant les peces amb eslingues abans del seu despreniment per evitar l'atrapament de l'operari contra 

el mur de tancament. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

-   Tancament físic del pati gòtic amb senyalització de "Zona restringida: Risc d'exposició a Amiant" 

i "Risc d'atrapament". 

-  Pantalles acústiques temporals si el soroll dels martells elèctrics supera els 85 dB de mitjana. 

-   Polvorització constant d'aigua en les zones de repicat d'arrebossats. 

-   Senyals de "Perill de despreniment" i "Ús obligatori de protecció respiratòria i ocular". 



Estudi de Seguretat i Salut · Paradis 10, Barcelona · OIKOSVIA arquitectura s.c.c.l..              abril 2026                                     16/140 

La relació d'equips de protecció individual (EPIs) per a aquesta fase és: 

-  Mascareta FFP3 d'alta eficiència o màscara buconasal amb filtres P3. 

-  Granota de protecció química tipus 5/6 (un sol ús). 

-  Ulleres de protecció integral (EN 166) amb tractament anti-boira. 

-  Protecció auditiva de tap o cascs (EN 352-1). 

 
4.4 Fases de rehabilitació de Paraments i Coberta 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER LA REALITZACIÓ D’AQUESTA ACTIVITAT 

Es realitzarà un sanejament de les plataformes de la bastida per eliminar restes d'enderroc que puguin 

provocar relliscades. Es prepararan les zones d'emmagatzematge de productes químics (resines de 

poliuretà i pintures) lluny de punts de calor o quadres elèctrics, disposant d'un cubell amb sorra 

absorbents per a possibles vessaments. 

 

PROCÉS 

L'aplicació de morters de calç es farà seguint els temps d'assecat per evitar despreniments posteriors. A 

la coberta, l'aplicació de la resina d'impermeabilització es realitzarà de forma seqüencial, començant pel 

punt més allunyat de l'accés. En cas de vent superior a 50 km/h, se suspendran els treballs de pintura a la 

cara exterior de la bastida. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

- Manteniment preventiu diari de les baranes de seguretat.- 

- Senyalització de "Paviment lliscant" i "Atenció: atmosfera inflamable" en les zones d'aplicació de 

resines. 

- Instal·lació de ventiladors d'extracció si es detecta acumulació de vapors en els patis de llums de 

dimensions inferiors a 3x3 metres. 

- Senyals d'obligació: "Ús de guants de protecció química". 

 

La relació d'equips de protecció individual (EPIs) per a aquesta fase és: 

- Guants de nitril de canya llarga. 

- Mascareta amb filtres A2P3 per a vapors orgànics i pols. 

- Roba de treball de cotó 100% per evitar irritacions per contacte amb la calç. 

- Pantalla facial si es realitzen barreges mecàniques de morter. 

 

 
4.5 Fase de renovació i reparació d’instal·lacions comunitàries 
 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER LA REALITZACIÓ D’AQUESTA ACTIVITAT 

Es farà una detecció electrònica de línies ocultes abans de realitzar les rases al vestíbul. Es verificarà que 

totes les eines elèctriques portàtils (radials, trepants) disposen de protector de disc i sistema d'home 

mort. Es preveurà la ubicació de la farmaciola d'emergència en un punt centralitzat de la planta baixa. 

PROCÉS 
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La rasa al vestíbul s'obrirà per trams de màxim 3 metres per no bloquejar totalment el pas. El muntatge 

de les unitats de climatització al terrat es farà amb l'ajuda del muntacàrregues fins a l'última planta i 

posteriorment amb transpalet manual. Els treballs de soldadura de coure es faran protegint les parets 

adjacents amb mantes ignífugues per evitar focus d'incendi ocults. 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

-  Planxes de ferro de 10 mm d'espessor amb superfície antilliscant per cobrir les rases obertes. 

-   Extintors de pols química ABC de 6 kg situats a cada planta d'obra. 

- Senyalització de "Risc elèctric", "Risc de tall" i "Espai confinat" (si s'accedeix a falsos sostres o 

galeries). 

- Delimitació amb cinta de senyalització groga/negra a les zones de treball d'instal·lacions. 

 

La relació d'equips de protecció individual (EPIs) per a aquesta fase és: 

- Guants per a treballs elèctrics (classe 00) i guants de soldador si cal. 

- Calçat de seguretat dielèctric. 

- Faixa de protecció lumbar per al moviment d'equips pesants. 

-  Ulleres d'oxitall o pantalla de soldador segons correspongui. 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 

que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 

l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 

 

5. ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest projecte de rehabilitació, l'elecció dels elements auxiliars està condicionada per la configuració 

de l'edifici entre mitgeres i la necessitat de mantenir l'activitat dels residents. Es faran servir els següents 

mitjans: 

5.1. Bastides Tubulars Metàl·liques (Fixes) 

S’instal·laran als paraments del Pati posterior, Pati de llums i Pati Gòtic per a les feines de repicat, 

reparació d'arrebossats i pintura. Hauran de ser del tipus modular (europeu) i comptar amb el certificat 

de fabricació i marcatge CE. Si la bastida supera els 6 metres d'alçada, caldrà un Pla de Muntatge, Ús i 

Desmuntatge (PMUD) signat per un tècnic competent. 

Estaran dotades de baranes de seguretat completes (sòcol de 15 cm, barra intermèdia i passamà a 90 cm) 
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a tots els nivells de treball. 

Es col·locaran xarxes de protecció tipus "mosquitera" a les cares exteriors per evitar la caiguda de pols i 

fragments cap als espais comunitaris. 

5.2. Muntacàrregues Elèctric 

S'instal·larà un muntacàrregues adossat a l'estructura de la bastida per a l'elevació de materials i la 

baixada de runes de la coberta. L'objectiu principal és evitar l'ús de l'escala comunitària, minimitzant el 

risc d'accidents amb els veïns i els sobreesforços dels treballadors. 

Haurà de disposar de limitador de càrrega, tancament de seguretat a les parades i senyalització 

acústica/lluminosa de maniobra. 

5.3. Marquesina de Protecció 

Es preveu la instal·lació d'una marquesina de protecció rígida a l'accés principal del pati Gòtic (pas 

principal cap a accés a escala de veïns). 

Aquesta estructura ha de ser capaç de suportar l'impacte de la caiguda accidental d'objectes des dels 

nivells superiors de treball. Es mantindrà operativa durant tota la fase d'actuació en façanes o volums 

superiors. 

5.4. Eines Manuals i Elèctriques 

S’utilitzaran martells elèctrics lleugers, radials, boretres i mescladores manuals per a la preparació de 

morters. Totes les eines elèctriques han d’estar protegides mitjançant doble aïllament o connexió a terra 

a través d'un quadre d'obra amb interruptor diferencial. 

Es prohibeix l'ús d'eines que no disposin de les carcasses de protecció originals. 

 

6. MALALTIES PROFESIONALS  

En l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici del carrer Paradís 10, es consideren malalties 

professionals aquelles produïdes com a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri, en les 

activitats que s'especifiquen en el quadre de malalties professionals vigent (RD 1299/2006). 

Tenint en compte les unitats d’obra previstes, es posarà especial atenció a la prevenció de les següents 

patologies: 

6.1. Relacionades amb agents químics i pols 

- Amiantosi i afeccions derivades de l'amiant: Atès que el projecte inclou l’eliminació de dipòsits 

d’asbest-ciment a la coberta, aquest és el risc més crític. Tot i que els treballs els realitzi una 

empresa externa autoritzada (RERA), l'exposició a fibres en suspensió constitueix el principal risc 

de malaltia professional respiratòria. 

- Silicosi: Derivada de la inhalació de pols de sílice lliure durant les tasques d’enderroc d’elements 

esgraonats al Pati Gòtic i el repicat d’arrebossats en mal estat als diferents patis. 

- Dermatosis professional: Per contacte directe amb ciments, calç i additius utilitzats en la reparació 

de paraments i la reconstrucció monolítica d’elements de coronació. 

6.2. Relacionades amb agents físics 

- Hipoacúsia (Sordesa professional): Provocada per l'exposició continuada a nivells elevats de soroll 

procedents de martells elèctrics/pneumàtics per a enderrocs, l'ús de radials per a regates 

d'instal·lacions i el funcionament del montacargas. 
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- Afeccions osteoarticulars per vibracions: Malalties de l'aparell locomotor derivades de l'ús d'eines 

manuals que transmeten vibracions al sistema mà-braç durant períodes prolongats (perforacions i 

regates). 

6.3. Trastorns musculoesquelètics 

- Lumbàlgies i lesions d'esquena: Degut a la manipulació manual de càrregues en zones d'accés complex 

(com els patis de llums estrets o el trasllat de materials cap a la coberta) i a les postures forçades 

durant la reparació de paraments des de bastides. 

6.4. Mesures generals de control:  

S'establirà la vigilància de la salut periòdica dels treballadors i es garantirà l'ús estricte dels equips de 

protecció individual (EPIs) respiratoris (FFP3 en cas d'amiant/pols) i auditius, a més de fomentar la 

mecanització del transport de materials mitjançant el montacargas previst. 

 

7. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

   
Les  instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi 
de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.  
 
Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i la neteja dels espais destinats 
a aquest serveis (1 neteja/ desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 
- Mòduls prefabricats, o 
- Construïdes a l’obra, o 
- Adequant espais existents. 
 
Als tres casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres: 
 

- Vestuari:  2m2 / treballador  
Alçada mínima de 2,30 m.  
Estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 
- Guixeta: 1 un / treballador 

 
- Dutxes:  1 un / 10treballadors, com a mínim 5 dutxes 

 
- WC:  1 un / 25 treballadors, com a mínim 5 WC 

   1 un / 15 treballadores. 
   Dimensions mínimes. 1 x 1,20 m i de 2,30 m d’alçada. 
 
No s’han de comunicar directament amb els vestuaris 
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-Lavabos: 1 un / 10 treballadors, com a mínim 5 lavabos. 
 
-Menjador: Menjadors segons la permanència de personal a menjar. 

Haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

 
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions en un espai en l’interior de l’edifici, s’hauran d’adaptar les 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que 
aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
La farmaciola serà obligatori i constarà com a mínim el següent: 
 
Aigua oxigenada 
Alcohol de 96 
Tintura de iode 
Mercurocrom 
Amoníac 
Gassa estèril 
Cotó hidròfil 
Venes, esparadrap 
Apòsits adhesius 
Antiespasmòdics 
Analgèsic 
Tònics cardíacs d’urgència 
Torniquet 
Bosses d’aigua 
4 guants esterilitzats 
Xeringa d’un sol ús 
Termòmetre clínic 
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Bastides de façana
Perspectiva

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d'alumini
10. Marc
11. Suport d'iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica

Bastides de façana
Detalls

A. PERSPECTIVA
1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana

B. DETALL



Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1. Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).



Escales de mà
Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples

Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

Tanques
Tanca peatonal

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil



Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A. PERSPECTIVA
1. FALCA
2. PUNTAL
E. RUNA
B. PERFIL
E. RUNA

Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A. SECCIÓ
B. DETALL
1. Puntals
2. Variable



Entibacions
Tipus d'entibació

A. Estrabament Lleuger.
B. Estrabament semilleuger.
C. Estrabament Complert.

Entibacions
Detalls entibació mòduls metàl·lics

A. PERSPECTIVA
B. PROCÉS
1. Col.locació del mòdul
2. Col.locació del tub en zona protegida.
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent.
C. EXCAVACIÓ
1. Col.locació de la capçalera.
2. Simultàniament a l´excavació es van clavant els panells.
3. Excavació acabada. Si és necessari es col.loca algún recolçament

per a evitar el vinclament dels panells.
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora

s´extreuen els panells.



Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l´excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra

A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.

B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants.

Instal·lacions elèctriques
Instal·lació elèctrica

1. Connexió a l´armari de distribució general.
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
3. Pis.
4. Pis.
5. Planta baixa.
6. Anell protector soterrani.



Senyalització
Advertiment

DESCRIPCIÓ DE LES SENYALS D’ADVERTIMENT D’ESQUERRA A DRETA I DE D’ALT A BAIX.

1. MATERIES INFLAMABLES
2. MATERIES EXPLOSIVES
3. MATERIES TÒXIQUES
4. MATERIES CORROSIVES
5. MATERIES RADIOACTIVES
6. CÀRREGUES SUSPESES.

7. VEHICLES DE MANUTENCIÓ
8. PERILL ELECTRIC
9. PERILL GENERAL
10. RADIACIONS LÀSER
11. MATERIES INFLAMABLES
12. RADIACIONS NO IONITZADES

13. CAP MAGNÈTIC INTENS
14. CAIGUA A DIFERENT NIVELL
15. RISC D’ENSOPEGAR
16. RISC BIOLÒGIC
17. BAIXES TEMPERATURES
18. MATERIES NOCIVES O IRRITANTS

Senyalització
Prohibició

DESCRIPCIÓ DE LES SENYALS DE PROHIBICIÓ D’ESQUERRA A DRETA I DE D’ALT A BAIX.

1. PROHIBICIÓ DE FUMAR
2. PROHIBICIÓ DE FUMAR I ENCENDRE FOC
3. PROHIBICIÓ DE PAS A VIANANTS
4. PROHIBICIÓ D’EXTINGUIR AMB AIGUA

5. PROHIBICIÓ D’ACCÉS A PERSONES NO AUTORITZADES
6. AIGUA NO POTABLE
7. PROHIBICIÓ ALS VEHICLES DE MANUTENCIÓ
8. PROHIBICIÓ DE TOCAR



Senyalització
Obligació

DESCRIPCIÓ DE LES SENYALS D’OBLIGACIÓ D’ESQUERRA A DRETA I DE D’ALT A BAIX.

1. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DE LA VISTA
2. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DEL CAP
3. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DE L’OÏDA
4. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DE LES VIES RESPITATÒRIES
5. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DELS PEUS
6. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DE LES MANS

7. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DEL COS
8. PROTECCIÓ OBLIGATORIA DE LA CARA
9. PROTECCIÓ INVIDUAL OBLIGATORIA CONTRA CAIGUDES
10. VIA OBLIGATÒRIA PER A VIANANTS.
11. OBLIGACIÓ GENERAL
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9. PRESSUPOST 



Preu Amidament Import

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol AA EQUIPAMENTS PROVISIONALS D'OBRA

1 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb 

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un 

lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

152,88 4,000 611,52

2 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs

64,27 3,000 192,81

3 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb 

el desmuntatge inclòs

26,51 1,000 26,51

4 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 

10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

33,26 1,000 33,26

5 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 142,45 1,000 142,45

6 u Forn microones per escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 74,30 1,000 74,30

7 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 47,69 1,000 47,69

8 u Radiador elèctric d'infraroig monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, col·locat i 

amb el desmuntatge inclòs

77,17 1,000 77,17

9 u
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

112,66 1,000 112,66

10 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de 

seguretat i salut en el treball
74,64 1,000 74,64

11 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 55,40 16,000 886,40

12 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el 

desmuntatge inclòs
29,00 4,000 116,00

13 m
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

6,06 12,000 72,72

14 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,84 16,000 317,44

TOTAL 2.785,57

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol BB PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un per màxim de 400 g, homologat 

segons UNE-EN 812

6,49 10,000 64,90

2 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster refoçat amb 

fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, 

homologada segons UNE-EN 175

11,50 2,000 23,00

3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,01 6,000 42,06

4 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de 

reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,76 3,000 17,28

5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-

EN 352-1 i UNE-EN 458

15,33 6,000 91,98

6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 20,000 5,20

7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 20,000 30,80

8 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no 

reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

3,66 6,000 21,96

9 u Mascareta de triple capa, de tipus quirurgic, segons UNE EN 14683, de tipus I 0,73 20,000 14,60

10 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-

EN 12083/AC

2,19 3,000 6,57

11 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 6,18 3,000 18,54

12 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú 

rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 

420

10,09 3,000 30,27

13 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

8,26 3,000 24,78

14 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats 

segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,39 6,000 50,34

15 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió 

màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,41 3,000 64,23

16 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

9,49 5,000 47,45

17 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la 

humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, 

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,18 10,000 191,80

18 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada 

sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment 

ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

71,06 4,000 284,24

19 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 

ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347

22,14 2,000 44,28

20 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes 

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus 

absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i 

UNE-EN 355

224,04 3,000 672,12

21 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de 

cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del 

sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 

364/AC

36,48 3,000 109,44

22 u Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,62 6,000 33,72

23 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons 

UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

25,00 3,000 75,00

24 u Samarreta de treball de cotó 2,85 10,000 28,50

25 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb 

butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,71 10,000 77,10

ESS Paradis 10
carrer Paradis 10, 08002 Barcelona

Promotor: IMHAB

Equip Redactor: OIKOSVIA arquitectura sccl

PRESSUPOST
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26 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 

UNE-EN 340

7,13 3,000 21,39

27 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors 

dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,76 3,000 23,28

28 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 18,65 2,000 37,30

29 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats 

segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

20,27 2,000 40,54

30 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 

homologat segons UNE-EN 340

5,39 3,000 16,17

31 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 

471

16,47 5,000 82,35

TOTAL 2.291,19

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol CC PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 

normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 

perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

11,23 31,000 348,13

2 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 6,82 50,000 341,00

3 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 112,38 1,000 112,38

4 u Dispensador de gel hidroalcoholic de 0,5 l 5,75 2,000 11,50

5 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,60 16,000 697,60

TOTAL 1.510,61

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol DD TANCAMENTS I SENYALITZACIONS PROVISIONALS D'OBRA

1 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 

3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixada a tancament existent de parcel·la i 

malla d'ocultació tipus mosquitera annexionada, i amb el desmuntatge inclòs

3,25 18,000 58,50

2 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 8,05 15,000 120,75

3 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 

perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,70 18,000 48,60

4 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,43 24,000 34,32

5 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 78,96 4,000 315,84

6 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada 

mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,84 1,000 18,84

7 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 

cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,34 1,000 40,34

8 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, 

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,44 1,000 41,44

9 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, 

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,44 1,000 41,44

10 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el 

cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

49,94 1,000 49,94

11 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de 

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

34,20 6,000 205,20

12 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,77 1,000 5,77

13 u Senyal manual per a senyalista 12,29 1,000 12,29

TOTAL 993,27

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol EE INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 

amb el desmuntatge inclòs

55,63 6,000 333,78

TOTAL 333,78

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol FF DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT I SALUT

1 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 24,95 4,000

2 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 31,66 4,000 126,64

TOTAL 126,64

Obra 01 ESS Paradis 10

Capítol GG DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 u Reconeixement mèdic 37,68 8,000 301,44

TOTAL 301,44

TOTAL PRESSUPOST 8.342,50
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 
 

 
En compliment de Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició (RCD), d'acord amb 

el que disposa l'article 4 "Obligacions del productor de residus de 

construcció i demolició ", el present estudi desenvolupa els punts següents: 
 
 

- Agents que intervenen en la Gestió de RCD. 
 

- Normativa i legislació aplicable. 
 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats a l'obra, codificats segons la 
Ordre MAM / 304/2002. 
 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 
 

- Mesures per a la prevenció dels residus a l'obra. 
 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus. 
 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 
 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus. 
 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCD. 
 

2.- AGENTS INTERVINENTS 
 

 
2.1.- Identificació 

 

El present estudi correspon al projecte de rehabilitació de les façanes de patis, coberta i 
renovació d'instal·lacions comunitàries al carrer Paradís 10 de Barcelona. 
 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:  

Promotor: Institut Municipal de l’Habitatge I Rehabilitació de Barcelona IMHAB 

Projectistes: Oikosvia arquitectura sccl - Jorge Urbano Salido 
 

Autor de l'estudi: Jorge Urbano Salido 

 
 
 

2.1.1.- Productor de residus (Promotor) 
 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir 

o demolir. Segons l'article 2 "Definicions" de el Reial Decret 105/2008, La persona 

física o jurídica titular de la Llicència urbanística en una obra de construcció o 
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demolició (en aquest cas IMHAB) 

 
 

2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 
 

És la persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i 

demolició, que no ostenti la condició de gestor de residus. Correspon a qui executa 

l'obra i té el control físic de els residus que es generen en la mateixa. Quedarà 

identificat al moment de l’adjudicació de l’obra. 
 
 

2.1.3.- Gestor de residus 
 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de 

les operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la 

valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la 

dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb 

independència de tenir la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat 

pel Productor dels residus (Promotor) amb anterioritat a l'inici de les obres. 
 
 
 

2.2.- Obligacions 
 

 
2.2.1.- Productor de residus (Promotor) 

 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 
 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels 

residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord 

amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM / 304/2002, de 8 de 

febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 

residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi. 

 

2. Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecte del projecte. 

 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran 

els residus que es generaran a l'obra. 

 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 

compliment per part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en 

l'apartat 5 de l'article 5. 

 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, 

separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dins de l'obra. 

 

Posteriorment, aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les 

característiques particulars de la obra i els seus sistemes d'execució, previ 
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acord de la direcció facultativa de l'obra. 

 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del 

projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de 

l'obra. 

 

7. Una valoració de el cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol 

independent. 
 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus 

de construcció i demolició realment produïts en les seves obres han 

estat gestionats, si és el cas, en obra o lliurats a una instal·lació de 

valorització o d'eliminació per al seu tractament per un gestor de 

residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial Decret 105/2008 i, 

en particular, en el present estudi o les seves modificacions. La 

documentació corresponent a cada any natural s'ha de mantenir 

durant els cinc anys següents. En obres de demolició, rehabilitació, 

reparació o reforma, haurà de preparar un inventari dels residus 

perillosos que es generaran, que s'ha d'incloure en l'estudi de gestió 

de RCD, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la 

barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu 

enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 
 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de 

residus, queda obligat a constituir una fiança o garantia financera 

equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en 

aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició 

de l'obra, en els termes que preveu la legislació de les comunitats 

autònomes corresponents. 
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2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les 

prescripcions previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar a la 

propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com durà a terme les obligacions que li 

incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir 

en l'obra, en particular les recollides en els articles 4.1 i 5 de Reial Decret 105/2008 i 

les contingudes en el present estudi. 

 

El pla presentat i acceptat per la propietat, un cop aprovat per la direcció facultativa, 

passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-

los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà 

obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o 

conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició 

es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 

reciclatge o altres formes de valorització. 

 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del 

posseïdor haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, al menys, la 

identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si s'escau, el 

número de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o 

en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord 

amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM / 304/2002, de 8 de 

febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de 

destinació. 

 

Quan el gestor a què el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 

únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en 

el document de lliurament haurà figurar també el gestor de valorització o d'eliminació 

ulterior a què es destinaran els residus. 

 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 

construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà pel que 

estableix l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril. 

 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-

los en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de 

fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o 

eliminació. 

 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels 

residus dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d'espai físic en l'obra no 

resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 

encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim 
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cas, el posseïdor haurà d'obtenir de l'gestor de la instal·lació documentació 

acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el 

present apartat. 

 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on s'ubiqui 

l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 

especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir el posseïdor dels 

residus de construcció i demolició de la obligació de separació d'alguna o de totes 

les anteriors fraccions. 

 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 

corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 

acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació 

corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
 
 

2.2.3.- Gestor de residus 
 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus 

de construcció I demolició complirà amb les següents obligacions: 

 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de 

residus, portar un registre en què, com a mínim, figuri la quantitat de residus 

gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats 

d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM / 304/2002, de 

8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del 

posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o de gestor, quan procedeixin d'una altra 

operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, 

en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 

l'activitat. 

 

2. Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 

mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior.  La 

informació referida a cada any natural s'ha de mantenir durant els cinc anys 

següents. 

 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, 

en els termes recollits en aquest Reial decret, els certificats acreditatius de la 

gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el número de 

llicència de l'obra de procedència. 

Quan es tracti d'un gestor que dugui a terme una operació exclusivament de 

recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà a més transmetre al 

posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de 

valorització o d'eliminació subsegüent a que van ser destinats els residus. 

 

4. En el supòsit que no tingui autorització per gestionar residus perillosos, haurà de 

disposar d’un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri 

que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i es separaran, 
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s'emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus 

perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 

barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació 

s'entén sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el productor, 

el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la 

instal·lació. 

 

3.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) de el Reial Decret 

105/2008, d'1 de febrer, sobre "Obligacions el productor de residus de construcció i 

demolició". 

 

A l'obra objecte de present estudi li és d'aplicació el Reial Decret 105/2008, en virtut 

de l'article 3, per generar residus de construcció i demolició definits a l'article 2, com: 

 

"Qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en 

l'article 3. de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es generi en una obra de construcció o 

demolició "o bé," aquell residu no perillós que no experimenta transformacions 

físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no 

afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera 

que pugui donar lloc a contaminació de l'entorn o perjudicar la salut humana. la 

lixiviabilitat total, el contingut de contaminants el residu i l'ecotoxicitat del lixiviat 

hauran de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la 

qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 

 

No és aplicable a aquest estudi l'excepció prevista en l'article 3.1 de Reial Decret 

105/2008, al no generar els següents residus: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 

restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de 

forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

b) Els residus d'indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21 / 

CE, de 15 de març. 

c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats a l'interior de les aigües 

superficials derivats de les activitats de gestió de les aigües i de les vies 

navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes 

de les inundacions o les sequeres, regulades pel Text refós de la Llei 

d'Aigües, per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de 

prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats 

internacionals dels quals Espanya sigui part.  

 

A l'obra objecte de present estudi també li és d'aplicació el Reial Decret 105/2008 en 

els aspectes no contemplats en la legislació específica, a aquells residus que es 

generen en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, 
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quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició.  
 
 

3.1.- Normativa 
 

Per a l'elaboració d'aquest estudi s'ha considerat la normativa 

següent: 
 
 

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por 

la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de 

la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 

Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 

del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios 

y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 

al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales. 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al amianto durante el trabajo. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. 

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion 
de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativo a los traslados de residuos. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que 

los contengan. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de 

Envases. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals 
i d'ecoeficiència en els edificis. 
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Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn 

amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament 

de les deixalles i residus. 

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 

d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 

residuals. 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels 

olis usats. 

Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els 

policloroterfenils 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

GENERATS EN L'OBRA, CODIFICATS SEGONS LA ORDRE MAM / 

304/2002 
 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s’han 

codificat atenent a l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen 

les Operacions de VALORITZACIÓ i ELIMINACIÓ de residus, segons la Llista 

Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 96/350/CE, donant lloc als 

següents grups: 

 

RCD de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres 

d'excavació. El Reial Decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com a excepcional 

de ser considerades com residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la 

mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, sempre que és pugui acreditar de forma fefaent la 

seva destinació a reutilització. 

 

RCD de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector 

de la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de 

serveis. S'ha establert Classificació de RCD generats, segons els tipus de materials 

de què estan compostos: 
 

Material segons Ordre Ministerial MAM / 304/2002 
 

RCD de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 

 

RCD de Nivell II 
RCD de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
RCD de naturalesa pètria 
1 Arena, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 

RCD potencialment perillosos 
1 Escombraries 
2 Altres 
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5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ QUE ES GENERARAN EN L'OBRA 
 

 

S'ha estimat la quantitat de residus generats en l'obra, a partir dels amidaments del 

projecte, en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels 

corresponents preus descompostos de cada unitat d'obra, determinant el pes de les 

restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de 

l'embalatge dels productes subministrats. 

 

En aquesta obra no hi ha excavació de terres ni de materials petris. 

 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent 

definida pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa un cop dipositat al 

contenidor. 

 

S’adjunta la fitxa annexa de Gestió de Residus amb el resum de residus generats 

tant d’enderrocs com de construcció 
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6.- MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ EN L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
 

En la fase de projecte de Rehabilitació Energètica d’un edifici de 150 habitatges 

Protecció oficial al Carrer de Quito 10 de Barcelona s'han tingut en compte les 

diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles 

que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d’explotació, 

facilitant, a més, el desmantellament de l'obra a la fi de la seva vida útil amb el 

menor impacte ambiental. 

 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 

responsabilitat d’organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, 

aplec de materials i procés d'execució. 

 

Com a criteri general s'adoptaran les següents mesures per a la prevenció dels 

residus generats en l'obra: 

 

- S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar. 

 

- S'evitarà en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, 

sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi en 

l'obra. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en 

dimensió i extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva 

col·locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, 

de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per 

tal de optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de 

residus. 

 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb 

les quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de 

l'obra corresponent, evitant-qualsevol treball dins de l'obra, llevat del muntatge dels 

corresponents kits prefabricats. 

- Es sol·licitarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es 

realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes 

publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la 

prevenció dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent a el Director 

d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra per al seu coneixement i aprovació. 

Aquestes mesures no suposaran menyscabament de la qualitat de l'obra, ni 

interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 
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A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de 

residus generats en l'obra objecte del present estudi, i l'obligatorietat o no de la seva 

separació in situ. 

 

Separació de residus     

      

Codi LER Fraccions 
(Tones) 
Projecte 

cal separar 
individualment 

segons R.D. 
105/200/ 

Tipus de 
residu 

cal separar 
en obra 

170107 Inerts (petris / arrebossats / paviments) 27,26 no inert si 

170101 (formigó) 17.95 no inert no 

170102 (obra fàbrica / barrets xem / engaltats) 19,28 no inert no 

170103 (teules i materials ceràmics) 0 no inert no 

170202 (vidre) 0,3 no inert si 

170402 (alumini) 0,002 si  no especial si 

170407 (metalls barrejats) 1,38 si no especial si 

170201 (fusta) 0,938 si no especial si 

170203 (plàstic) 0,776 no no especial no 

150101 (envasos de paper i cartró) 0,408 si no especial si 

170604 (llana mineral) 0 si  no especial si 

170802 (plaques de cartró guix) 1,929 no no especial no 

      
 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels 

residus de construcció i demolició dins de l'obra. 
 

Si per falta d'espai físic durant l’obra, no resulta tècnicament viable efectuar aquesta 

separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un 

gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del 

gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, 

l'obligació recollida a l'article 5. "Obligacions el posseïdor de residus de construcció i 

demolició "del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on s'ubica 

l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 

especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir el posseïdor dels 

residus de construcció i demolició de la obligació de separació d'alguna o de totes 

les anteriors fraccions. 

7.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i demolició generats 

a les obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit d'una fiança o una altra garantia 

financera equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció 

i demolició que es produeixin en l'obra, en els termes que preveu la legislació 

autonòmica i municipal. 
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En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera 

equivalent prevista a la gestió de RCD. 
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8.- INSTAL·LACIONS PREVISTES PER L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 

SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

Les ubicacions de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, 

separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició, s'hauran de disposar en zones que no interfereixin ni generin risc per a 

les activitats d'una obra que està en constant evolució. 

 

En els plànols de el Pla de Gestió de Residus, s'especificarà la ubicació de: 

 

 

- Els baixants de runes. 

 

- Els aplecs i / o contenidors dels diferents tipus de RCD. 

 

- Els contenidors per a residus urbans. 

 

- Les zones per a rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si s'escau. 

 

-Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar - 

L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi 

ha. 

 



Obra:

Situació:

Municipi :

Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m
3
)

formigó 170101 0,000 0,000

obra de fàbrica 170102 1,281 0,045

teules i materials ceràmics 170103 0,000 0,000

petris barrejats sense plaques de guix 170107 23,764 13,188

ferro i acer 170405 0,000 0,000

alumini 170402 0,002 0,006

plom 170403 1,065 0,157

fustes 170201 0,345 0,493

vidre 170202 0,127 0,051

guixos 170802 0,000 0,000

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,540 0,300

altres - L Alumini calaixos persiana 0,000 0,000

LLANA MINERAL 170604 0,000 0,000

27,124 tones 14,239 m
3

pes/m
2

pes volum aparent/m
2

volum aparent

Codis LER (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

sobrants d'execució 0,0539 42,1958 0,0896 44,0063

formigó 170101 0,0320 17,9150 0,0261 12,7985

obra de fàbrica 170102 0,0150 17,9985 0,0407 19,9962

petris 170107 0,0020 3,8617 0,0118 5,7974

guixos 170802 0,0039 1,9294 0,0097 4,7755

altres 170904 0,0010 0,4913 0,0013 0,6387

embalatges 0,0380 2,0964 0,0285 14,0170

fustes 170201 0,0285 0,5930 0,0045 2,2109

plàstics 170203 0,0061 0,7763 0,0104 5,0850

paper i cartró 170904 0,0030 0,4078 0,0119 5,8367

metalls 170407 0,0004 0,3193 0,0018 0,8844

totals de construcció 44,292 tones 58,023 m
3

- DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 

Rehabilitació i Reforma

tipus, quantitats i codificació

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

- REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

totals d'enderroc 

- DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Resum de residus de l'ENDERROC durant la rehabilitació i reforma 

Rehabilitació façanes de patis, coberta i renovació d'instal·lacions comunitàries

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Paradís 10

Comarca : BarcelonèsBarcelona

- Decisió 2014/955/UE de la Comisió. Codificació residus LER.

Resum de residus de la CONSTRUCCIÓ durant la rehabilitació i reforma 
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Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m
3
)

formigó 170101 17,915 12,799

obra de fàbrica 170102 19,280 20,041

teules i materials ceràmics 170103 0,000 0,000

petris barrejats sense plaques de guix 170107 27,626 18,985

ferro i acer 170405 0,000 0,000

alumini 170402 0,002 0,006

plom 170403 1,065 0,157

metalls barrejats 170407 0,319 0,884

fustes 170201 0,938 2,704

vidre 170202 0,127 0,051

plàstics 170203 0,776 5,085

guixos 170802 1,929 4,775

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,540 0,300

paper i cartró 170904 0,408 5,837

altres - L Alumini calaixos persiana 0,000 0,000

LLANA MINERAL 0,000 0,000

70,924 tones 71,624 m
3

Codis LER unitats retirades

calderes i escalfadors a gas 160214 0

calderes i escalfadors elèctrics 160214 0

acumuladors d'aigua 160214 0

unitats ext. condicionament d'aire 160214 0

unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0

radiadors electrics 160214 0

radiadors d'acer 170405 0

radiadors de fosa de ferro 170405 0

radiadors d'alumini 170402 0

sanitaris ceràmica (lavabos, inodors, ...) 170103 0

sanitaris acer (lavabos, banyeres,...) 170103 0

sanitaris plàstic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 0

aixetes i griferia metall 170407 0

altres codi  0

altres codi  0

0 unitats

si si

- -

- -

- -

totals d'aparells, equips i components

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació i Reforma

tipus, quantitats i codificació

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:

materialTerres contaminades

Inventari de residus perillosos

Residus que contenen PCB

Residus que contenen hidrocarburs

Coberta, dipòsits i baixants

material

material

Materials de construcció que contenen amiant

Resum d'aparells, equips i components

RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construcció 

totals d'enderroc i rehabilitació
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Codis LER  pes (tones) volum (m
3
)

grava i sorra compacta 170504 0,00 0,00

grava i sorra solta 170504 0,00 0,00

argiles 170504 0,00 0,00

terra vegetal 170504 0,00 0,00

pedraplè 170504 25,92 14,40

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 170504 0,00 0,00

totals d'excavació 25,92 tones 14,40 m
3

No es considera residu, reutilització:              a la mateixa obra.

-

excavació i moviment de terres volum aparent

 m
3
 (+20%) pes (tones)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

argiles 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

pedraplé 17,3 0,00 0,00 17,28 25,92

altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0,0 0,00 0,00

total 17,3 0,00 0,00 17,28 25,92

gestió de terres

Terres (cal indicar quin volum es reutilitza i quin es porta al dipòsit /abocador)

Terres i materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

-

GESTIÓ (a l'obra)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 

nou ús es pugui acreditar. 

Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldrà gestionar-les en un abocador controlat. 

Es pot reutilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (dipòsit)

al dipòsit controlat.a una altra obra.

És considera residu, 

transport:

Rehabilitació / Reforma

a la mateixa obra a altra autoritzada

reutilizació (m3
)

volum aparent (m
3
)

terres a dipòsit / gestor

si
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total de residus de construcció i enderroc 70,384 tones

Codis LER tones:

formigó, formigó armat i morter 170101 17,915 -

obra de fàbrica 170102 19,280 -

teules i materials ceràmics 170103 0,000 -

pedra 170504 0,000 -

petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica 170107 27,626 -

acer 170405 0,000 -

alumini 170402 0,002 -

plom 170403 1,065 -

altres metalls barrejats 170407 0,319 -

fusta 170201 0,938 -

envidraments 170201 0,300 si

asfalts i betums 170302 0,000 -

plaques de cartró guix 170802 1,929 si

plàstics 170203 0,776 si

paper i cartró 170904 0,408 si

altres elements reutilitzables: LLANA MINERAL 0,000 si

Es separen i es tracten ,el 4,8 %

Previsió de contenidors o espais de recollida i separació de residus 

projecte*

formigó (formigó armat, morters) no - no

ceràmics (maons,teules...) no - no

metalls (acer , alumini,...) no - no

fustes no - no

plàstics si si si

vidre no si si

paper i cartró no si si

pedra _ - no

petris barrejats (sense guix) _ - no

guixos (plaques de cartró guix i altres) _ si si

amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si si

Un gestor autoritzat -

-

-

tipus de residu

Runes, inerts

No especials

Especials ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CAN PALÀ CASTELLOLÍ

Tipus de residu i nom, adreça i codi de gestor del residu  (previsió de l'Estudi, que el Pla de Gestió de Residus concretarà)

gestor

TERMINALES PORTUARIAS, SL

Resum de residus de la rehabilitació i reforma:  materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació 

E-14.88

E-01.89

adreça codi del gestor

0,00

3,41 t

MOLL D`INFLAMABLES, CARRER 4, S/N E-1117.09

0,30

GESTIÓ (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a:

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CTRA TERRASSA-MANRESA KM 5,3 VACARISSES

se separen i es tracten

REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I RECUPERACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació / Reforma

reutilització, reciclatge i recuperació NGEU, gestió

0,78

0,41

1,93

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentació així ho estableix.

NextGeneration EU

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

RD residus 210/2018

TRATESA 

accions previstes de triatge i separació dels residus a l'obra segons l'establert per la reglamentació i l'adoptat pel projecte. 

es preveuen contenidors o espais reservats pels següents residus :                                                                         
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Les dades de residus en pes 12,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 15,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00

Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 8,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 5,00

70,00

Residu pes

Excavació tones 24,00 € t 30,00 € t 10,00 € t 140,00 € t

Terres 25,92

Terres contaminades 0,00 0,00

Construcció tones 10,00 € t 28,54 € t

Formigó 17,91 511,29

Maons i ceràmics 19,28 550,24

Petris barrejats 27,63 788,44

Pedra 0,00 0,00

Metalls 1,39 39,55

Fusta 0,94 26,77

Vidres 0,13 -

Plàstics 0,78 -

Paper i cartró 0,41 -

Barrejes bituminoses i asfalts 0,00

Guixos i no especials 1,93 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,54

96,84 1.937,89

Elements Auxiliars

0

0

0

0

0

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

tones

euros

7,76

3,05 100,00

12,23 4,08

18,63

537,45

Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona

Especials**: num. transports a 200 €  transport

2120,86 777,60 467,03

gestor /valoritzador / abocador          

Gestor terres: entre 5-15 € tona

Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i 

en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de l'abast 

d'aquest document

*     Els preus han estat facilitats per l'Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

criteris adoptats a  l'apartat de gestió  :

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de transports per a la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost

s'ha previst  una caracterització, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracterització 1.000 euros)

12,96

Compactadores

2.985,32 499,43

El pressupost de la gestió de residus és:

-0,00

Transport: entre 15-25 € tona(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona

114,83

7.634,24

-

runa neta

Casetes d'emmagatzematge

Classificació a obra: entre 12-16 € tona

28,14 -

828,77

-

runa bruta

-

PRESSUPOST (s'ha considerat per al càlcul del pressupost estimatiu):

Rehabilitació / Reforma

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

-

El pes dels residus és de :

-

578,39 -

-

7.634,45

9,79

-

Sacs tèxtils de 1 m
3

1,27

23,29

57,88

-

-

transport                                                                classificació          

 pressupost

46,30

21,60

- -

-

-

altres

19,29

2.211,59

-

Costos*

41,57
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unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. paper i cartró, plàstics unitats - unitats 3

l' Estudi de Seguretat i Salut -

l' Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres elements i instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres contenidors (per a liquids, beurades de formigó, etc.) -

Sacs tèxtils de 1 m
3

-

altres -

Posteriorment aquesta documentació serà adaptada pel Pla de Gestió de Residus a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes

d'execució, amb acord de la Direcció Facultativa.

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

Rehabilitació / Reforma

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes estan a:

El RD.105/2008, de gestió de residus, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  

 Bidó 200 L
 
. Residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

 RESIDUS NGEU Rehabilitació i reforma. Oficina Consultora Tècnica COAC V1-2022 (Font Guia d'aplicació d.201/1994 Life-ITEC i elaboració OCT)                          6/8



PLEC DE CONDICIONS

- Si degut a variacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes es 

documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva 

acceptació a la Propietat.

NGEU

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

- Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions tècniques

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació / Reforma
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Total construcció i enderroc (tones) 71,42 tones

Total excavació a dipòsit (tones) 25,92 tones

Càlcul del dipòsit

Residus de construcció i enderroc ** 71,42 tones 11 euros

Residus d'excavació */ ** 25,92 tones 11 euros

tones

euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (sub-apartat superior)

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO 

s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

pes total dels residus

DIPÒSIT  segons R.D.  210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

***Dipòsit mínim 150€

1.070,74Total dipòsit ***

97,3

euros/tona 285,12

euros/tona 785,62

Previsió de l'Estudi

dipòsit

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  Rehabilitació / Reforma
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   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m
3 
)

Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent

(m
3
) (tones/m

3
) (tones) (m

3
)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 1,2 1,20 0,00

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00

metalls (acer) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,00 0,8 0,00 0,00

altres - L Alumini calaixos persiana

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m
2 
)

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

parets i murs sense revestir 

obra de fàbrica massissa : 

envà de 4-5 cm sense revestir 0,045 0,081 0,08 0,05

obra de fàbrica massissa : 

paret de 15 cm sense revestir 0,00 0,15 0,270 0,00 0,00

obra de fàbrica massissa : 

paret de 30 cm sense revestir 0,00 0,3 0,623 0,00 0,00

obra de fàbrica massissa : 11,20 0,065 0,105 1,18 0,73

envà de 4-5 cm enguixat dues cares

obra de fàbrica massissa : 63,14 0,17 0,294 18,56 10,73

paret de 15 cm enguixada dues cares

obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

paret de 30 cm enguixada dues cares

obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

envà de 4-5 cm enguixat dues cares

obra de fàbrica buida: 0,00 0,16 0,192 0,00 0,00

paret de 14 cm enguixada dues cares

vidres i fusteries

envidrament. vidre senzill o càmara , gruix nominal 5 

mm

10,16 0,005 0,0125 0,13 0,05

bastiments de fusta  secció nominal 100x70 mm

amidament en metres lineals de fusteria ( ml ) 70,42 0,007 0,0049 0,35 0,49

bastiments d'alumini  secció nominal 80x70 mm

amidament en metres lineals de fusteria ( ml ) 0,0056 0,0015 0,00 0,01

altres

paret de mamposteria  sense revestir 0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

envà de cartró guix 70 mm amb plaques de 15 mm 0,00 0,02004 0,02725 0,00 0,00

de gruix, dues cares i perfils d'acer galvanitzat/ 40 cm.

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

sostre amb biguetes metàl·liques

sostre amb biguetes  IPN-IPE 100 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

sostre amb biguetes IPN-IPE 160 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

sostre amb biguetes IPN-IPE 200 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

sostre amb biguetes IPN-IPE 240 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

Tancaments, vidres i fusteries, divisòries verticals i 

altres

Forjats i sostres

envidrament i materials de fusteries s'incorporen a materials reciclables

el resultat s'incorpora a pedra, guix i acer per reutilitzar o reciclar

el resultat s'incorpora a ceramica reutilitzable o reciclable

parets i murs revestides amb guix  (s'incorpora a petris reciclables per la poca presència de guix)

amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

biguetes a residus de formigó i la resta a petris barrejats

amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. Biguetes a

residus d'acer i la resta a petris barrejats

enderroc parcial 1/5



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

s'incorpora a petris barrejats

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

el resultat corresponent de les bigues i les tarimes 

s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,057 0,0456 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,07 0,056 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,073 0,0584 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,0922 0,07376 0,00 0,00

el resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 

fustes reutilitzables

biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

capes de compressió de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

Cobertes (m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

capa de protecció i acabat

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2 cm de 

gruix

0,00 0,044 0,076 0,00 0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter 21,05 0,025 0,1 2,11 0,53

làmines asfaltiques o de betum (gruix unitari 3mm) 0,00 0,003 0,0033 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 

pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 

teula 2 kg /peça 

amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta.

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

Forjats i sostres

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 

salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

sostres amb bigues de fusta i revolto de guix , intereix 50 cm

amb revoltó ceràmic, intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h= variable.

biguetes a residus de formigó i la resta a petris barrejats

amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. 

allçada de biga h= variable. Biguetes a residus de formigó i la resta a petris barrejats

llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

llosa de formigó armat
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Cobertes (m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix 0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm) 0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

Revestiments, acabats i altres (m
2
) (m

3
/m

2
) (tones/m

2
) (tones) (m

3
)

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota 0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix 0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

rajola hidràulica gruix total 3 cm (sense morter) 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

rajola hidràulica, ceràmica o gres amb morter gruix 

total 5 cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm 24,00 0,05 0,08 1,92 1,20

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm. 0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm 0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm ) 0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

paviment d'asfalt bituminós amb graves (10 cm) 0,00 0,1 0,21 0,00 0,00

acabats

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

enrajolat de paret, inclòs arrebossat 0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

rajoles de paret, sense arrebossat 0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

altres

fibrociment amb amiant en plaques o baixants: gruix 

placa ondulada 6 mm. Per a conductes: 

diàmetre(m) x 3,14 x longitud(m)
30,00 0,01 0,018 0,54 0,30

plom en conduccions d'aigua. ml. (conducte de 25 

mm de diametre i gruix paret de 1,5 mm 80,00 0,00196 0,0133 1,06 0,16

LLANA MINERAL 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

paviments

els resultats dels elements que tenen fusta i l'asfalt bituminós, es traslladen a elements reutilitzables o reciclables

el paviment hidràulic sense morter a elements reutilitzables, la resta a petris reciclables

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 

forats

elements base i pendent

cel rasos

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% de 

forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 

de forats
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pes t volum m
3  

1,281 0,05

19,739 11,46

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

altres petris 0,000 0,00

acer (m
3
) 0,000 0,00

fustes (m
3
) 0,000 0,00

plom en canonades 1,065 0,16

0,000 0,00

pissarres de coberta 0,000 0,00

2,105 0,53

làmines asfaltiques o de betum 0,000 0,00

fusteries de fusta 0,345 0,49

fusteries d'alumini 0,002 0,01

envidrament 0,127 0,05

envans de cartó guix amb subestructura d'acer galvanitzat 0,000 0,00

0,000 0,00

1,920 1,20

paviment d'asfalt 0,000 0,00

0,000 0,00

0,540 0,30

LLANA MINERAL 0,000 0,00

27,124 t 14,24 m
3

Resum de residus durant l'enderroc en la rehabilitació. Materials i elements  reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació energètica

tones m
3

formigó, formigó armat i morter

biguetes de sostre 0,000 0,000

lloses massisses i capes de compressió armades 0,000 0,000

rajoles hidràuliques 0,000 0,000

elements ceràmics

parets i murs de fàbrica sense revestir 1,281 0,05

teules 0,000 0,00

rajoles 0,000 0,00

rajoles amb base (paviments i parets) i envans de coberta 2,105 0,53

pedra

murs de mamposteria 0,000 0,000

pissarra (coberta) 0,000 0,000

petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica (sense plaques de guix)

parets i murs revestits 19,739 11,462

sostres de revoltons ceràmics, formigó, etc (sense bigues) 0,000 0,000

morter i formació de pendents 0,000 0,000

paviments petris 1,920 1,200

altres acabats 0,000 0,000

acer

perfils laminats 0,000 0,00

xapa plegada galvanitzada 0,000 0,00

alumini

fusteries 0,002 0,01

plom

canonades 1,065 0,16

fusta

fusteries 0,345 0,49

bigues 0,000 0,00

empostissats, tarimes i llates 0,000 0,00

sense format (m
3
 ) 0,000 0,00

envidraments

vidres 0,300 0,05

asfalts i betums

lamines asfàltiques o de betum 0,000 0,000

paviments d'asfalt 0,000 0,000

plaques de cartró guix

llosa de formigó armat

fibrociment amb amiant (plaques o baixants)

 Residus de l'enderroc en la rehabilitació i reforma de l'edifici

cobertes (base, pendents i acabat ceràmic)

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

parets i murs de fàbrica revestides amb guix

murs de mamposteria, pedra

sostres amb bigues metàl·liques

acabats

paviments

teules de coberta, velles i noves

sostres amb bigues de formigó

cel rasos

sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix 

capa de compressió de sostres i forjats amb armat

llosa de ceràmica  armada

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

parets i murs de fàbrica sense revestir
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       Volum

( m
3
) (tones/m

3
) (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

pedraplè 14,40 1,8 25,92

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 0,00 0.00 0,00

14,40 m
3

25,92 t 14,40 m
3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu 

sempre que el seu nou ús es pugui acreditar. 

Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldrà gestionar-les en un abocador controlat. 

Es recorda que les condicions de la llicència han d'expressar la manera de justificar la gestió de les terres no 

contaminades a la mateixa obra o a una altra d'autoritzada.

   Total terres excavació

   Residus d'excavació

    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



575,30 m
2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 4,60 %

Reforma poca entitat 0,3

0,9 m2

Superfície equivalent 491,31 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 42,1958 0,0896 44,0063

obra de fàbrica 0,0366 17,9985 0,0407 19,9962

formigó 0,0365 17,9150 0,0261 12,7985

petris 0,0079 3,8617 0,0118 5,7974

guixos 0,0039 1,9294 0,0097 4,7755

altres 0,0010 0,4913 0,0013 0,6387

   embalatges 0,0043 2,0964 0,0285 14,0170

fustes 0,0012 0,5930 0,0045 2,2109

plàstics 0,0016 0,7763 0,0104 5,0850

paper i cartró 0,0008 0,4078 0,0119 5,8367

metalls 0,0007 0,3193 0,0018 0,8844

0,090152 44,29 t 0,1181 58,02 m
3

tones m
3

obra de fàbrica i elements ceràmics 17,999 20,00

formigó, formigó armat i morter 17,915 12,80

petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica (sense plaques de guix) 3,862 5,797

fusta 0,593 2,21

plàstics 0,776 5,085

paper i cartró 0,408 5,837

metalls 0,319 0,884

0,000 0,000altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

Resum de residus de la construcció durant la rehabiliació 

Materials i elements  reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació energètica

 Total de residus (construcció) 

Superfície de reforma o rehabilitació

Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

Residus de la construcció durant la rehabilitació o reforma

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost d'execució 

de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

491,31Superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



Zona de 
sacs runa

Oikosvia arquitectura s.c.c.l.
Jorge Urbano Salido, arquitecte

Projecte

Situació

El IMHAB

El Contractista

Data

MARÇ 2026

Plànol

NºEscala (A3)

l'Arquitecte

Nº IMHAB

--

Projecte de rehabilitació de les façanes de 
patis, coberta i renovació d'instal·lacions 
comunitàries 

Carrer Paradís, 10 - 08002 Barcelona

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
C/ Dr. Aiguader 26-36, 08003 Barcelona 

UBICACIÓ SACS/CONTENIDORS (escala 1:400)

ORTOFOTO SITUACIÓ (escala àprox. 1:2000)

ÀMBIT 
D'INTERVENCIÓ

R-011/2000
1/400

Emplaçament i Situació
Estudi de Gestió de Residus



 Rehabilitació de façanes de patis, coberta i renovació d’instal·lacions comunitàries a Paradís 10 – 08002 Barcelona pàgina 64 

ANNEX. ESTUDI CROMÀTIC 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX Proposta Cromàtica 
 

Rehabilitació dels paraments de patis, coberta i renovació 
d’instal·lacions comunitàries de l’edifici del carrer Paradís 10 
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Març de 2026 

 

 

Promotor:  Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) 

Arquitecte: Oikosvia arquitectura sccl   
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MEMÒRIA 
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MD 1 Descripció d’acabats 

− L’actuació afecta a dos paraments exteriors: 

− Parament de Patis: 
o Segons les cales efectuades en aquests patis, s’ha pogut determinar que l’arrebossat 

original era amb morter de calç i lliscat de calç amb acabat natural. En un 
percentatge molt elevat de la seva superfície es conserva aquest revestiment original, 
però hi ha moltes zones on s’han efectuat reparacions puntuals on s’han utilitzat 
altres tipus de morter, com morter de Portland 

− Parament de Pati Gòtic: 
o arrebossat acabat estucat planxat format per morter de calç gruixut en la base, amb 

un segon acabat fi amb pols de marbre i un acabat amb estuc de calç tenyit.  
 

MD 2 Descripció de la proposta cromàtica 

− Parament de Patis: 
 
Actualment presenta parts on es veu l’acabat original de lliscat de calç, zones on ha estat 
pintat a posterior i zones on es veuen reparacions amb morter de Portland.  
La proposta cromàtica es recuperar l’acabat i aspecte original de lliscat de calç, deixant el 
color natural del material. 
 
 
 

Fotografia de detall per identificar el parament amb el 
lliscat de calç amb una zona pintada amb posterioritat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de la mostra del parament dels patis de llums 
on es determina la composició d’aquest. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Rehabilitació de façanes de patis, coberta i renovació d’instal·lacions comunitàries a Paradís 10 – 08002 Barcelona pàgina 4 

− Parament de Pati Gòtic: 
 
La proposta cromàtica és mantenir les 3 franges de colors, recuperant els colors originals que 
es determinin dels assajos que estan previstos en el projecte. S’espera a realitzar aquests 
assajos a tenir muntats els elements auxiliars d’accés a totes les alçades del parament del 
pati. 
 

 
 
Fotografia del conjunt de parament del 
Pati Gótic. En la part del bassamet no s’hi 
actua, només en l apart superior, on 
l’acabat és l’estucat planxat de calç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia del conjunt de parament del 
Pati Gótic. On s’identifiquen les tres 
franges cromàtiques diferents. 
 



 Rehabilitació de façanes de patis, coberta i renovació d’instal·lacions comunitàries a Paradís 10 – 08002 Barcelona pàgina 65 

ANNEX. RECULL FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

• Documentació acreditativa de la representació per a la sol·licitud de llicència 
 

• Fulls de la Consulta Prèvia Final 
 

• Declaracions responsables 
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