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Informe justificatiu per a la contractació de les obres de recalçament de la 

fonamentació de l’edifici de la seu de l’Oficina Comarcal de les Garrigues del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i de l’Àrea 

Bàsica dels Agents Rurals a les Borges Blanques i consolidació del talús adjacent a 

l’edifici, i reforma interior amb afectació de distribució, sense afectació d’estructura, 

per a l’adequació de diferents espais, a l’edifici administratiu (oficines), entre mitgeres, 

seu dels Serveis Centrals del DARPA a la Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 

Barcelona 

 
1. Objecte 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres que es distribueixen en dos lots, i que 
s’expliquen seguidament. 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de recalçament de la fonamentació de 
l’edifici de la seu de l’Oficina Comarcal de les Garrigues del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals a les Borges 
Blanques, i consolidació de talús adjacent a l’edifici i l’execució de les obres de reforma 
interior amb afectació de distribució, sense afectació d’estructura, per a l’adequació de 
diferents espais, a l’edifici administratiu (oficines), entre mitgeres, seu dels Serveis Centrals 

del DARPA a la Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, de Barcelona. 
 

El DARPA, mitjançant la licitació del present contracte, vol executar les obres que es detallen 
als projectes executius del lot 1 i el lot 2 (Annex 1 i Annex 2 respectivament), en els termes 
definits en aquests projectes. 
 

Per a una més eficient gestió administrativa i tècnica d’aquestes actuacions, es planteja la 
licitació i adjudicació d’un sol expedient administratiu de contractació pel procediment obert, 
que integri els dos lots, mantenint per tant l’adjudicació separada, però aprofitant la connexió 
i sinèrgies entre ells.  

 
Els lots són els següents: 

 
Lot 1 – Obres descrites al Projecte Bàsic i Executiu d’obres de recalçament de la 
fonamentació de l’edifici de la seu de l’Oficina Comarcal del DARPA i Àrea Bàsica dels 
Agents Rurals i consolidació del talús al c/ Sant Pere nº55, 25400 les Borges Blanques. 

 
Aquestes obres tenen com a objecte les obres de reforç estructural de la zona afectada 
mitjançant un recalçament de la fonamentació, consolidació del talús de la parcel·la adjacent, 
reparació d’esquerdes, fissures i enfonsaments de paviments interiors i millores en el 
sanejament de l’edifici de la seu de l’Oficina Comarcal del DARPA i Àrea Bàsica dels Agents 
Rurals al c/ Sant Pere nº55, 25400 les Borges Blanques. 
  
Aquestes actuacions es realitzaran en els termes previstos en el projecte de l’annex 1.  
 

Lot 2 – Obres descrites al Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior amb afectació 
de distribució, sense afectació d’estructura, per a l’adequació de diferents espais, a 
l’edifici administratiu (oficines), entre mitgeres, seu dels Serveis Centrals del DARPA, 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona. 
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Aquestes obres tenen per objecte la reforma interior amb afectació de distribució, sense 
afectació d’estructura, per a l’adequació de diferents espais, a l’edifici administratiu (oficines), 

entre mitgeres, seu dels Serveis Centrals del DARPA, ubicats a la Gran Via de les Corts 
Catalanes, 612-614, de Barcelona.  
 
Les obres consisteixen en: 
 

1. Substitució de les portes dels vestíbuls des de la planta 1 a la planta 9. 
2. Incorporació de comportes tallafocs en els conductes de climatització en els 

vestíbuls, també des de la planta 1 a la planta 9. 
3. Substitució dels tancaments existents, de bloc de vidre tipus “pavès”, en les zones 

de les dues escales principals, entre les plantes 1 a 9. 
4. Pintat de les parets de l’escala principal (de planta ovalada) i la paret del tancament 

de l’altra escala, des de la planta 1 a la planta 9. 
5. Arranjament de la cambra cuirassada per a la creació d’un pas directe del vestíbul al 

passadís de zona de treball i nou office, en el soterrani -1. 
6. Enderroc del paviment tècnic de la sala de formació, en soterrani -1, i adequació de 

la sala. 
7. Sobrepressió de les escales dels soterranis -1 i -2. 
8. Reforma de l’espai arxiu en planta baixa. 

 

Aquestes actuacions es realitzaran en els termes previstos en el projecte de l’annex 2.  
 

2. Procediment de contractació 

 
Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària mitjançant procediment 
obert, en virtut d’allò disposat en l’article 156-159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en tractar-se del procediment adequat a les necessitats que pretén cobrir el contracte 
i a la naturalesa del seu objecte. 

 

3. Termini d’execució 

 
El termini màxim d’execució del contracte, seguint la planificació de les obres inclosa al 
projecte executiu i comptat a partir de l’acta de comprovació de replanteig i d’inici de les 
obres, serà:  

 
- Pel lot 1, tres mesos. 
- Pel lot 2, tres mesos i mig. 

 
En el cas que s’estimi necessari, des de la signatura del contracte, i abans de fer l’acta de 
comprovació de replanteig i inici d’obres, es donarà un termini addicional al mes que 
s’estableix al punt c) de l’article 119 de la LCSP, per a l’abassegament de material i/o 
prefabricació d’elements. Aquest termini addicional serà de 15 dies en el lot 1.  

 

Es realitzaran certificacions mensuals d’obra.  

 
Es podran admetre abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa adjudicatària 

i amb l’autorització de l’òrgan de contractació, per l’abassegament de materials, 
instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, 
determinen l’article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 Reial Decret 1098/2001, de 12 
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d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.  
 

Condicionants en l’execució de les obres del lot 1 i del lot 2: 

 
Aquests condicionants venen donats per les necessitats funcionals del centre mentre 
s’executin les obres. Poden estar sotmesos a petites variacions depenent de les necessitats 
concretes del moment, però bàsicament són: 
 
El DARPA, donat que ambdós edificis estaran en ús durant l’execució de les obres 

respectives, podrà requerir a l’empresa adjudicatària de les obres que executi determinades 
feines (actuacions particularment molestes, sorolloses, que requereixin l’aportació de mitjans 
molt aparatosos) a partir de les 15.30h en dies laborables i si fos necessari en dies festius. 
 
Les actuacions que afectin el correcte desenvolupament de l’atenció al públic i de les 
circulacions interiors dels usuaris hauran de realitzar-se a les tardes, fora de l’horari d’atenció 

i en caps de setmana i festius. 
 
Caldrà que l’empresa adjudicatària redacti una planificació d’execució dels treballs abans 
d’iniciar-los, que haurà de ser acceptada pel promotor i per la direcció facultativa:  es definirà 
la data d’inici, la durada i la data de finalització de les feines, i s’indicaran els horaris en els 
que es duran a terme. La planificació presentada per l’adjudicatari haurà de complir amb el 

pla de treball que s’estableix als plecs tècnics com a preceptiu, respectant les fases i terminis 
de cadascuna, podent en tot cas millorar la planificació establerta. 
 
Aquests condicionants es consideren obligació contractual essencial.  

 
4. Pressupost del contracte i valor estimat 

 
El pressupost màxim de licitació és de 404.854,77 €, dels quals 334.590,72 € corresponen 
al preu del contracte i 70.264,05 € al 21% de l’IVA, que s’imputarà a la partida pressupostària 
AG01 D/610000100/1210/0000 del pressupost. Aquest import s’extreu sumant els dos 
pressupostos dels dos projectes tècnics (Annex 1 i Annex 2). 
 
El desglossament per lots del pressupost de licitació és el següent:  

 
Pel lot 1 és de 194.691,86 € sense IVA, és a dir 235.577,15 € IVA inclòs.  
 
Pel lot 2 és de 139.898,86 € sense IVA, és a 169.277,62 €, IVA inclòs 
 

LOT PEC sense IVA 21% IVA PEC IVA inclòs 
PEC TOTAL 
sense IVA 

21% IVA 
PEC TOTAL 

IVA inclòs 

1 194.691,86 € 40.885,29 € 235.577,15 € 
334.590,72 € 70.264,05 € 404.854,77 € 

2 139.898,86 € 29.378,76 € 169.277,62 € 

 

El pressupost base del lot 1 (194.691,86 €) es descompon en els següents conceptes: 
 
- Pressupost execució material (PEM segons projecte tècnic): 163.606,60 € 
- Despeses generals (13% sobre PEM): 21.268,86 € 
- Benefici industrial (6% sobre PEM): 9.816,40 € 
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El pressupost base del lot 2 (139.898,86 €) es descompon en els següents conceptes: 
 
- Pressupost execució material (PEM segons projecte tècnic): 117.562,07 € 
- Despeses generals (13% sobre PEM): 15.283,07 € 
- Benefici industrial (6% sobre PEM): 7.053,72 € 
 
El valor estimat del contracte (VEC), tenint en compte que es preveu una possible 
modificació del 20% del preu del contracte dels dos lots, és de 401.508,86 €. 

LOT PEC sense IVA 
20% Modificació 

sense IVA 
VEC inclòs 20% 

Modificació 
VEC TOTAL inclòs 

20% Modificació 

1 194.691,86 € 38.938,37 € 233.630,23 € 
401.508,86 € 

2 139.898,86 € 27.979,77 € 167.878,63 € 

 
 

5. Previsió modificació del contracte 

 
S’estima necessària aquesta previsió en tractar-se d’obres d’intervenció en edificis existents 
amb les següents particularitats: tant les feines de recalçament de la fonamentació existent 
i consolidació del talús adjacent a l’edifici OC del DARPA les Garrigues i AB dels Agents 
Rurals a Les Borges Blanques (lot 1) com l’obra de reforma interior per a l’adequació de 
diferents espais, a l’edifici de la seu dels Serveis Centrals del DARPA a Gran Via de les Corts 
Catalanes 612-614 (lot 2) poden descobrir patologies o particularitats que comportin 
modificacions, nous càlculs o comprovacions estructurals afegides a les tingudes en compte 
al projecte. 
 
En general es considera que els edificis en els quals actuem poden tenir patologies o vicis 
ocults que, en inspeccions visuals prèvies a l’obra no s’han pogut detectar però que en el 
transcurs de les obres (enderrocs, arrencades de revestiments i acabats, cales  i prospeccions 
que es facin durant l'execució de l'obra, etc.) podrien aparèixer i haurien de ser esmenades.  
 

Per tot l’exposat es preveu que el projecte es pugui modificar podent arribar a augmentar el 
preu del contracte fins a un màxim d’un 20%. 
 

6. Requeriments tècnics 

 
Els treballs i les obres a realitzar en el marc d’aquest contracte es troben descrits i 
especificats en els projectes tècnics següents: 
 
Lot 1: “Projecte Bàsic i Executiu d’obres de recalçament de la fonamentació de l’edifici de la 
seu de l’Oficina Comarcal del DARPA i Àrea Bàsica dels Agents Rurals i consolidació del 
talús” (Annex 1). 

 
Lot 2: “Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior amb afectació de distribució, sense 
afectació d’estructura, per a l’adequació de diferents espais, a l’edifici administratiu (oficines), 
entre mitgeres”, seu dels Serveis Centrals del DARPA a la Gran Via de les Corts Catalanes 
612-614, Barcelona (Annex 2). 

 
A banda dels requeriments tècnics especificats al projecte, l’empresa adjudicatària haurà de 

lliurar a la finalització de les obres la documentació tècnica que es requereixi del seu àmbit 
per fer el “Document d’Especificacions Tècniques” (DET), signat per tècnic competent i el 
director de l’obra, amb la documentació tècnica de l’obra acabada, que ha d’incloure:  
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• Plànols i memòria de l’obra executada 

• Pla de manteniment de les instal·lacions 

• Assajos de control de qualitat, si s’escau 

• Document de liquidació del projecte 

• Manuals d’ús i manteniment  

• Garanties  

 

7. Responsabilitats del contractista 

 
Les obres s’han d’executar d’acord amb les estipulacions contingudes en el plec de clàusules 
particulars i al projecte, i conforme les instruccions del responsable del contracte: el director 

facultatiu d’obres.  
 

Totes les instruccions verbals al contractista han de ser ratificades per escrit per tal que 
siguin vinculants per les parts. 
 

Durant l’execució de les obres i fins que hagi finalitzat el termini de garantia (de conformitat 
amb l’establert a l’article 17.1 LOE) el contractista és responsable dels defectes que en la 
construcció es poden advertir.  
 

L’empresa adjudicatària també haurà de seguir aquestes indicacions addicionals:  

 

• En les intervencions que s’hagin de dur a terme segons prescripcions normatives i/o 
reglamentàries específiques, el personal assignat haurà de disposar de les 
corresponents formació i acreditacions oficials que exigeixin els respectius reglaments.  

• Les intervencions o treballs es duran a terme procurant el mínim de destorb al 

desenvolupament de l’activitat als edificis. Per l’execució d’actuacions particularment 
molestes, o sorolloses o bé que requereixin l’aportació de mitjans molt aparatosos, 
s’hauran d’establir horaris especials que es pactaran a l’inici de les obres i quedaran 
reflectits a la planificació d’execució dels treballs.  

• En finalitzar el contracte, caldrà deixar en perfecte estat d’ordre i neteja els espais utilitzats 
i els elements instal·lats o modificats.  

• L'empresa haurà de complir, respecte al personal assignat, les normes i procediments 

en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la legislació vigent (Llei 
31/1995), per la qual cosa aportarà una còpia de l'avaluació de riscos laborals dels 
treballadors al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DARPA, per tal de 
desenvolupar la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos, 
complint en tot cas amb allò que dicta l'art. 24 de la Llei i el RD 171/2004 que el 

desenvolupa.  

• L’adjudicatari serà responsable directe de la correcta gestió dels residus que es generin 
per causa de l’execució del contracte.  

• En un màxim de 15 dies després de la signatura del contracte, el contractista haurà de 
lliurar la planificació d’execució dels treballs, que haurà de ser consensuada i acceptada 
pel promotor i per la direcció facultativa, i el Pla de Seguretat i Salut en l’obra (PSS). 
Abans de l’inici d’obra haurà de lliurar el Pla de Gestió ambiental en l‘execució de les 
obres (PGA).  

• La presentació del Pla de gestió ambiental (PGA), del Pla de Seguretat i Salut en l’obra 
(PSS) i la Planificació de l’execució dels treballs constitueix una obligació essencial del 
contracte. El seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte, sens 
perjudici de la imposició de penalitats per incompliment establertes en l’apartat 9 
d’aquest informe.   



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, 

 Ramaderia, Pesca i Alimentació 

  Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614  

08007 Barcelona 
Telèfon: 93 304 67 00 
Fax: 93 304 67 07  

 

 

 

8. Solvència 
 
En cas que l’empresa licitadora es presenti a més d’un lot, el llindar econòmic al qual haurà 
d’arribar, als efectes d’acreditar tant la solvència econòmica com tècnica, es correspondrà al 
sumatori dels llindars dels diferents lots dels quals el licitador hagi estat proposat adjudicatari. 
 
8.1. Solvència econòmica i financera 

Les empreses licitadores han d’acreditar la seva solvència econòmica o financera pels 
mitjans següents (articles 87.1.a) LCSP: 
 
Les empreses licitadores han d’haver generat una xifra global de negoci, en els tres darrers 
exercicis anuals disponibles en funció de la data de creació de l’empresa, per un import 
equivalent, en l’any de més volum de facturació, al valor estimat del contracte (VEC): 
 

• VEC Lot 1: 233.630,23 € 

• VEC Lot 2: 167.878,63 € 
 
8.2. Solvència tècnica o professional 

Les empreses licitadores han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant 
una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, corresponents a obres 
similars, avalades per certificats de bona execució. A l’efecte d’aquesta licitació, es 
consideraran obres similars aquelles que, per la seva naturalesa i característiques tècniques, 
siguin anàlogues a les actuacions objecte del contracte, i que incloguin treballs de tipologia 
equivalent, amb un grau de complexitat, sistemes constructius i unitats d’obra principals 
comparables als previstos en el lot corresponent. 
 
L’import executat i acumulat en el millor any serà com a mínim igual al 70% de l’import del 
VEC de cada lot: 
 

• Lot 1 

 

 Import 

Lot 1 163.541,16 € 

 
 
• Lot 2 

 

 Import 

Lot 2 117.515,04 € 

 
 
Els certificats citats anteriorment hauran d’indicar una breu descripció de l’objecte de les 
obres que permeti comprovar la naturalesa i característiques dels treballs corresponents, el 
preu del contracte, les dates i el lloc d’execució de les obres i la identitat del client contractant, 
i hauran de precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió 
i es van portar normalment a bon terme.  
 
Les empreses de menys de 5 anys d’antiguitat que no disposin de la solvència indicades 
en aquest apartat, han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional presentant la 
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documentació següent: 
 
a. Tipus, nombre i perfil del personal en plantilla de l’empresa disponible per l’obra objecte 

d’aquest contracte, amb especial èmfasi en el personal de direcció i coordinació. 
 
 Caldrà que l’empresa presenti una declaració responsable on es posi de manifest que 

disposa de la tipologia d’operaris especificats pel projecte, a més d’un encarregat d’obra. 
 
b. Descripció dels mitjans disponibles per a l’execució de l’obra d’aquest contracte, tant dels 

mitjans propis com dels aliens si es preveuen. 
 
 Caldrà aportar una declaració responsable de la relació de maquinària i equips necessaris 

per a l’execució de l’obra, segons les dades del projecte tècnic. 
 
c. Explicació motivada de l’adequació de l’empresa per desenvolupar l’obra en cas de 

guanyar la licitació. Es pot fer referència al projecte empresarial, pla estratègic de què 
disposi l’empresa, o altres projectes, documents, línies de treball o línies de negoci que 
demostrin la preparació de l’empresa per desenvolupar tècnicament aquesta obra. 

 

9. Règim de penalitats (a l’empara dels articles 192 i 193 de la LCSP) 
 
1. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

d’entrega per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193, 194 i 
següents de la LCSP.  

 

2. Per la demora en més de 10 dies en l’execució total del contracte, segons el cronograma 
presentat amb l’oferta de l’empresa adjudicatària, per raons imputables a l’empresa, el 
DARPA podrà optar per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros 
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, i fins a un màxim del 5% de 
penalització. 

 
3. La presentació de la Planificació de l’execució de les obres, del Pla de Seguretat i Salut 

en l’obra i del Pla de gestió ambiental constitueixen una obligació essencial del contracte 
i, per tant, la no presentació abans de la data d’inici d’obra suposarà un incompliment de 
les condicions del contracte, i es penalitzarà comptabilitzant cada dia de retard en l’inici 
de l’obra com a demora en l’execució total d’aquesta, sens perjudici de la possibilitat de 
resoldre el contracte. 

 
4. En cas de l’incompliment de les obligacions essencials previstes, així com de la resta de 

condicions especials d’execució que es prevegin en el PCAP, l’òrgan de contractació 
podrà imposar motivadament penalitats per incompliment o compliment parcial, d’acord 
amb l’article 192.1 de la LCSP, penalitats econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis.  

 
5. L’import de cada penalitat individualment considerada no serà superior al 10% del preu 

del contracte (IVA exclòs). Aquest import es podrà fer efectiu amb retenció sobre l’import 
dels pagaments pendents o sobre la mateixa garantia definitiva i en tot cas se seguirà el 
procediment establert a l’art. 97 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. L’incompliment reiterat podrà donar lloc a la imposició de 
penalitats successives fins arribar a l’import del 50% del preu del contracte.  
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10. Criteris de valoració de les ofertes 

 
Es valoraran les ofertes de les empreses d’acord amb el criteri següent:  
 
Oferta econòmica (fins un màxim de 100 punts):  
 

Ponderats de la següent manera:  
 
Per millor oferta econòmica: La valoració de les ofertes es realitzarà d’acord amb la següent 
fórmula:  
 

𝑃𝑣 = [1− ( 𝑂𝑣−𝑂𝑚 )𝑥( 1 )] 𝑥 𝑃 

                     IL          VP  
 

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar  
P = Punts criteri econòmic  
Om = Oferta Millor  
Ov = Oferta a Valorar  

IL = Import de Licitació  
VP = Valor de ponderació  

 
El valor de ponderació s’aplica a fi i efecte de desincentivar la presentació d’ofertes 
temeràries. S’assignarà el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre 
el total de puntuació de la licitació, en aplicació de l’apartat 6 de la Directriu 1/2020, de 24 de 
juliol de la Direcció General de Contractació Pública, que en aquest cas correspon al valor 
de ponderació igual a 1.  
 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, 
és a dir, que no sigui anormalment baix, que no superi el pressupost net de licitació, i la resta 
d’empreses licitadores obtindran la puntuació percentual corresponent en aplicació de la 
fórmula anterior. Si un licitador presentés una oferta superior a la del preu de licitació, 
quedarà automàticament exclosa.  
 

11. Ofertes anormalment baixes 
 

11.1 Es consideraran, inicialment, com a desproporcionades o anormalment baixes 
aquelles ofertes que es trobin en els supòsits que determina l’art. 85 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques (RLCAP).  

 
En aquests supòsits, la Mesa de contractació requerirà l’empresa afectada perquè 
justifiqui la viabilitat de la seva oferta, en els termes de l’art. 149.4 de la LCSP.  

 
Un cop rebuda la justificació del licitador, caldrà que la Mesa de contractació sol·liciti 
l’assessorament tècnic del servei corresponent.  
 
11.2 En tot cas, es rebutjaran les ofertes incurses inicialment en presumpció de baixa 
anormal si la Mesa de contractació comprova que són anormalment baixes perquè no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, en matèria ambiental, 

social o laboral establertes en el Dret de la Unió Europea, en el Dret espanyol, en el conveni 
col·lectiu sectorial vigent o en les disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex 
V de la LCSP.  
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Les ofertes incurses inicialment en presumpció de baixa anormal seran excloses de la 
licitació, entre d’altres supòsits, si s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 

persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors als que estableix 
el conveni sectorial d’aplicació. Als efectes de verificar l’adequació de l’oferta a aquests 
costos salarials, la Mesa de contractació podrà requerir, amb caràcter previ, l’informe tècnic 
complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització 
representativa del sector. 
  

12. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 
mediambiental o d’un altre ordre (art. 202 LCSP) 

 
Per tal de millorar els valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del 
contracte, durant l’execució de l’obra, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un  Pla de 
gestió ambiental que reculli les bones pràctiques que es duran a terme durant l’obra en els 
àmbits següents:  

 

• Optimització del consum d’aigua i tractament de les aigües residuals abans del seu 
abocament.  

• Reducció de la contaminació atmosfèrica, mobilitat sostenible, etc.  

• Minimització de la producció i millora de la gestió de residus, promovent el  reciclatge 
de productes i l´ús envasos reutilitzables.  

 
La presentació d’aquest Pla constitueix una obligació essencial del contracte i serà causa 
de resolució del contracte, sens perjudici de la imposició de les penalitzacions establertes en 
l’apartat 9.  

 
13. Garantia definitiva 

 
La garantia definitiva serà del 5% del preu base d'adjudicació, segons els termes de l’art. 108 
de la LCSP.  

 
El termini de garantia serà d’un any des de la data de recepció de les obres.  

 
Si l’obra pateix danys materials causats per vicis o defectes una vegada transcorregut el 
termini de garantia, serà d’aplicació l’article 17.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’Ordenació de la Edificació, de la responsabilitat civil dels agents que intervenen en el 
procés d’edificació, així com l'article 244 de la LCSP, de la responsabilitat per vicis ocults una 
vegada transcorregut el termini de garantia.  
 

14. Cessió de dades i tractament de dades personals 

 
Aquest contracte no suposa cessió de dades de caràcter personal per compte del 
responsable del tractament.  
 

15. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte 

La unitat encarregada del seguiment de l’execució ordinària del contracte serà el Servei 
d’Edificacions i Sostenibilitat de la Subdirecció General d’Immobles i Serveis Generals del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Així mateix, tindrà la funció de 
vocal de la Mesa de contractació en representació de la unitat promotora del contracte la 
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Cap del Servei d’Edificacions i Sostenibilitat, i com a suplent el Responsable d’Obres i 
Instal·lacions. 

 

A Barcelona, a data de la signatura electrònica. 


