

Desglossament de costos del pressupost i càlcul del valor estimat del contracte per a les obres de redistribució dels espais del CCC Barcelona-Bac de Roda

CAPÍTOL	RESUM	EUROS
01.01	Obra Civil	411.515,59
01.02	Instal·lacions	876.557,94
01.03	Gestió de residus	5.371,98
01.04	Control de qualitat	6.081,51
01.05	Estudi de seguretat i salut	3.500,00
01.06	Treballs complementaris (ajuts de paleta 3.000€ i partida alçada imprevistos a justificar en obra 15.000,00€)	18.500,00
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	1.321.527,02
	13% Despeses Generals	171.798,51
	6% Benefici Industrial	79.291,62
	SUMA DE. G.G. i B. I.	251.090,13
	SUMA (PEM) 21% IVA	1.572.617,15 330.249,60
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	1.902.866,75
	4% impost sobre construccions i obres	52.861,08
	Taxa Ajuntament	51,00
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)	1.955.778,83

Valor estimat del contracte: 1.625.529,23€ (Pressupost del contracte que inclou: el Pressupost General sense IVA, impost sobre construccions i taxa Ajuntament)

Sergi Selvi Blasco
Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments

Signat electrònicament



Doc. original signat per:
Sergi Selvi Blasco 17/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 07/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02P6BP98PTG5PBLMY43CEMUEMU35LH2J

Data creació còpia:
07/07/2026 11:54:38

Pàgina 1 de 1