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Unitat de Contractació i Compres 

Verdaguer, 4 · 17250 Platja d’Aro 

compres@platjadaro.com · T 972 80.42.11 

www.platjadaro.com · ciutada.platjadaro.com 

 

Àrea: Serveis interns 

Unitat de Contractació i Compres 

Exp: GENE2026005599 (X2026005682)  

Informe de necessitat de contractació 

 

 

 

INFORME DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI AL CAMÍ RAL DE CASTELL D’ARO. 

 

 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

L’objecte del present contracte consisteix en l'execució de les obres civils, 

d’urbanització i senyalització definides en el "Projecte de construcció d'un carril 

bici al camí Ral", aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 

l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró en la seva sessió del 2 de 

març de 2026 (Expedient de referència: GENE2025005974).  

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT (Art. 28.1 LCSP): 

La necessitat d'executar aquesta infraestructura respon a directrius d'interès 

públic i mobilitat recollides en la planificació municipal, fonamentant-se en els 

següents motius: 

 Seguretat dels usuaris de la via: El camí Ral presenta actualment una 

configuració on conviuen vehicles motoritzats, ciclistes i vianants en un mateix 

espai de calçada. La construcció del carril bici segregat resulta imprescindible per 

protegir els usuaris més vulnerables, eliminant el risc d’atropellament i col·lisió.  

 Sostenibilitat i transició ecològica: L'actuació s'emmarca en la memòria 

ambiental municipal i els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. La creació d’infraestructures segures fomenta de manera efectiva el 

canvi modal cap a mitjans de transport no motoritzats (bicicletes i vehicles de 

mobilitat personal).  

 Connectivitat de la xarxa ciclista: El camí Ral és un eix connector 

estratègic. La intervenció permet resoldre la discontinuïtat de la xarxa de carrils 

bici actual, unint de manera lògica diferents sectors del municipi.  
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3. IDONEÏTAT DE L'OBJECTE I EXTENSIÓ DELS TREBALLS: 

L'objecte del contracte és idoni i s'ha determinat amb total precisió mitjançant el 

projecte executiu redactat pels serveis tècnics / arquitecte redactor. El contingut 

de les prestacions inclou exclusivament els treballs necessaris per assolir la 

finalitat pretesa (demolicions, moviments de terres, pavimentació, pintura i 

senyalització), sense incloure partides supèrflues o alienes a l'actuació 

d'infraestructura ciclista.  

Així mateix, el termini d'execució previst de TRES (3) MESOS es considera idoni, 

adequat i proporcional a la naturalesa dels treballs constructius, d'acord amb el 

cronograma de treball analitzat en l'estudi tècnic del projecte.  

 

4. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS (Art. 116.4.f LCSP): 

Es justifica expressament que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 

no disposa de mitjans materials ni humans propis de caràcter operatiu per a 

l’execució directa d’aquesta obra civil. La brigada municipal i els serveis interns no 

compten amb la maquinària pesant de pavimentació (fresadores, piconadores, 

estenedores d'asfalt), ni amb l'estructura de personal tècnic d'obra per assumir 

una execució d’aquesta envergadura sota la modalitat d’administració directa. Per 

tant, és indispensable recórrer a la contractació externa mitjançant licitació 

pública.  

 

5. EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ I ASPECTES ECONÒMICS: 

El pressupost de licitació s’ajusta estrictament als preus de mercat actualitzats en 

el moment de la redacció del projecte de l'obra, essent el següent:  

 Pressupost de Licitació (Sense IVA): 177.823,61 €  

 IVA aplicable (21%): 37.342,96 €  

 Pressupost Base de Licitació (Amb IVA): 215.166,57 € 

L'eficiència econòmica s’assolirà mitjançant la concurrència pública del 

procediment obert simplificat (art. 159 LCSP). Atès que el pressupost base és 

inferior a 2.000.000 € i tots els criteris d'adjudicació són avaluables de forma 

completament automàtica, es garanteix un procediment àgil, transparent i que 

afavorirà la millor relació qualitat-preu mitjançant les baixes econòmiques i 

millores que presentin les empreses licitadores en el seu sobre únic.  
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6. REVISIÓ DE PREUS: 

Atès que el termini d'execució contractual és de tres mesos (inferior a un any) i no 

es compleixen els supòsits de l'article 103 de la LCSP, es determina que no 

escau la revisió de preus en aquest contracte, essent els preus d'adjudicació 

fixos i invariables durant tota la vigència de l'obra.  

 

7. CONCLUSIÓ: 

De conformitat amb tot l’exposat, es conclou que la contractació projectada és 

necessària per a l'interès públic, idònia en les seves característiques tècniques 

per assolir els objectius de mobilitat del municipi, i eficient des del punt de vista 

de la gestió pressupostària d'aquesta corporació.  

Es proposa prosseguir amb la tramitació de l'expedient i l'aprovació dels plecs 

administratius. 

 

 

 

 

 

 

 

(Signat i datat electrònicament) 

 


