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3 PRESSUPOST

3.1 AMIDAMENTS

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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METODE | SUPERFICIE (ha)
1 6,083
2 3,032
3 1,405
4 1,340
5 1,668
6 2,383
Codi Tram Peu especial cable (ut) Peu especial algada (ut)
4 2
10 2
23 1 1
24 2 1
37 1
46 6
48 2
50 1
51 2
62 3
68 4
72 8 1
84 2
86 2
95 3
96 1 4
97 7
104 3
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3.2 TAULA DE PREUS

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinaria

Taula 3.4 Preus unitaris de personal

Calegoria professional Cost unitar
(€ fh)
Enginyer Técnic Forestal 30,57
Maguinista Forestal 1a 17,35
Pet Forestal 1028
2 Peons I;:lrestals 20,56

Taula 3.5 Preus unitaris de maquinaria

Tipus maquinaria Cost unitari
(€M)

| Molodesbrossadora 16,82
[ Motoserra 2177
Tractor . 31,88
| Tanquelal 49,21
| Traclor—Mloloserra 59,81
I todesb d 38,58
Bulidozer 82,45
] Mulosarra'h—Tramnr 59,80

3.2.2 Preus unitaris de les operacions de reduccio de I’arbrat i estassada
de sotabosc

OP-01 Replanteig de I'obra

Personal Rendiment Cost
(hores/ha) (€ / ha)
Enginyer Técnic Forestal 1,00 3057
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OP-02 Tallada d'arbres
Facl_ol_'s opr\qir.n_o_na_nls_ do_trbb_a_ll
Maquinaria Classe Pendent Dansitat Rendiment Cost
DlaTésrlm (%) (peusiha) (haores/ha) (€ / ha)
Motaserra > 25 <=20 150 - 450 3,00 96,15
<=25 ==20 450 - 750 3,00 86,15
>750 515 165,06
20- 40 150 - 450 2,00 64,10
450 - 750 3,00 96,15
> 750 5,15 165,06
>40 150 - 450 2,15 68,91
<=20 150 - 450 2,00 64,10
=40 =750 9,20 294,86
=25 =40 > 750 17,00 544,85
=20 450 - 750 7.30 233,97
> 750 15,00 480,75
20- 40 150 - 450 3,00 96,15
450 - 750 7.30 23397
> 750 15,00 480,75
>40 150 - 450 320 102,56
450 - 750 8,20 262,81
<=25 >40 450 - 750 4,45 142,62
OP-03 Poda inferior
Factors condicionants de treball
Maguinaria Classe Densitat Rendiment Cost
D‘BT‘:]‘"GB {peus/ha) {hores/ha) (€/ha)
Matoserra >25 4,00 128,20
| =25 3,00 96,15
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OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
I Factors condicionants de treball
b .
Maquinaria ‘ DI::::@ Pendent Densitat | Rendiment Cost
(@) (%) (peus/ha) (hores/ha) (€ / ha)
Motoserra I >2s <=20  150-450 37,50 1.201,88
' | <=25 <=20 | 450-750 25,00 801,25
A > 750 37,50 1.201,88
’ | 20-40  150-450 12,50 400,62
450 - 750 25,00 801,25
i | > 750 37,50 1.201,88
; ' > 40 150 - 450 17,00 544,85
’ | <=20 | 150-450 12,50 | 400,62
; ; > 40 > 750 4750 152237
' | >z >40 >750 157,00 5.031.85
’ <=20 | 450-750 75,00 2.403,75
: | > 750 11250 360562
20-40 150 -450 37.50 1.201,88
: | 450 -750 75,00 2.403,75
> 750 112,50 3.605,62
’ | >40 | 150-450 48,00 1,538,40
- 450 - 750 94,00 3.012,70
' L <=25 >40 | 450-750 3530 113136
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
I Factors condicionants de treball
Maquinaria Classe Densitat Rendiment Cost
Diar{!ét}rica (peus/ha) (hores/ha) (€/ ha)
Motoserra =25 > 750 45,00 1.442 25
' | 450 -750 28,00 897,40
150 - 450 9,00 288,45
’ L <=5 > 750 20,00 641,00
i ' 450 - 750 12,00 384,60
i I 150 - 450 4,00 128,20
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OP-06 [Estassada mecanitzada del sotabosc
Factors c_ondlcionants_ d_e lreba_il
Maquinaria Pendent Altura Cobertura Rendiment Cost
(%) (m) (%) (hores/ha) (€/ha)
Tractor <= 20 =15 =70 10,00 595,20
’ 35-70 6,00 357,12
’ <=35 3,00 178,56
’ =15 >70 7,00 416,64
’ 35-70 4,00 238,08
’ <=35 2,00 119,04
Tanqueta‘ 20 - 40 >15 >70 12,00 922,08
’ 35-70 8,00 614,72
<=35 4,00 307,36
’ <=15 >70 8,00 614,72
‘ 35-70 5,00 384,20
<=35 3,00 230,52
OP-07 Estassada manual del sotabosc
Factors condicionants de treball
Maquinaria Pendent Tipus Altura Caobertura Rendiment Cost
%) (m) (%) (hores / ha) (€1 ha)
Motodesbrossadora =40 Fi <=1,5 35-70 34,00 921,40
’ <=20 Fi <=15 <=35 6,00 162,60
’ 20-40 Fi =15 <=35 6,00 162,60
=40 Fi <=1,5 =35 23,00 623,30
; <=20 Fi >1,5 <=35 20,44 553,92
’ 20-40 Fi >15 <=35 20,44 553,92
>40 Fi >15 <=35 44,00 1.192,40
’ <=20 Fi <=15 35-70 13,80 373,98
20- 40 Fi <=15 35-70 13,80 373,98
>40 Fi >15 >70 66,00 1.788,60
j <=20 Fi >1,5 35-70 25,46 689,97
’ 20-40 Fi >15 35-70 25,46 689,97
’ >40 Fi =15 >70 44,00 1.192,40
20- 40 Fi >15 >70 36,56 990,78
i <=20 Fi >1,5 >70 36,56 990,78
’ <15 >70 18,80 509,48
' 20- 40 Fi =15 >70 18,80 509,48
’ >40 Fi >15 35-70 54,00 1.463,40
. e 20-40 Llenyés <=15 <=35 13,50 798,39
>40 Llenyés =15 <=35 23,00 1.360,22
i >15 >70 78,00 4.612,92
<=20 Llenyés >15 <=35 36,40 2.152,70
' 20-40 Llenyés >1,5 <= 35 36,40 2.152,70
’ > 40 Lienyés >15 <=35 51,50 3.045,71
’ 20-40 Llenybs >1,5 >70 65,00 3.844,10
<=20 Llenyés >1,5 35-70 45,45 2.687,91
<=15 35-70 26,15 1.546,51
20-40 Llenyos =15 35-70 26,15 1.546,51
’ >40 Llenyés <=15 35-70 33,58 1.985,92
‘ <=20 | Uenyes @ <=15 <=35 13,50 798,39
: >40 Lenyss ~ <=15 >70 47,38 2.802,05
’ 20-40 Llenyés >1,5 35-70 45,45 2.687,91
>40 Llenyés >15 35-70 64,38 3.807,43
20-40 Llenyés =15 >70 36,40 2.152,70
’ <=20 Llenyés =15 >70 36,40 2.152,70
: >15 >70 65,00 3.844,10
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OP-08 Repas manual estassada sotabosc
Magquinaria Rendiment Cost
(hores/ha) (€ / ha)
Motoserra-Motodesbrossadora 1,75 103,50
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
Factors condicionants de treball
Maquinaria E Densitat Rendiment Cost
Dla:;é)lrlca (peus/ha) (hores/ha) (€/ ha)
Tractor >25 > 750 66,00 3.928,32
450 - 750 21,40 1.273,73
150 - 450 7.50 446,40
<=25 > 750 17,50 1.041,60
450 - 750 10,50 624,96
150-450 3,50 208,32
OP-10  Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
Factors condicionants de treball
Maquinaria Classe Densitat Rendiment Cost
Dia{gilriw (peus/ha) (hores/ha) (€ ha)
Tractor >25 > 750 42,00 2.499,84
450 - 750 17,00 1.011,84
150 - 450 5,55 330,34
<=25 =750 16,50 982,08
450 - 750 8,50 505,92
150 - 450 2,50 148,80
OP-11  Trituracié mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )
Factors condicionants de treball
Magquinaria Densitat (peus/ha) Rendiment Cost
(hores/ha) (€/ ha)
Tractor 150 - 450 3,00 178,56
: 450 - 750 8,00 476,16
: =750 12,00 714,24
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OoP-12 Trituracié mecanitzada restes vegetals ( In situ )
Factors condicionants de treball |
- ol
Maquinaria Pendent Densitat Rendiment Cost
(%) (peus/ha) {hores/ha) (€/ha)
Tractor <=20 =750 18,00 1.071,36
450-750 12,00 | 714,24
150 - 450 4,50 267,84
Tanqueta 20- 40 >750 1800 138312
450 - 750 12,00 922,08
150-450 | 450 345,78

OP-19  Trituracié manual restes vegetals in situ

Maquinaria Rendiment Cost
(hores/ha) (€/ha)
Motoserra 25,00 801,25

OP-13 Arbres especials

Maquinaria Rendiment (hores/peu) Cost (€/ha)
Motossera tractor 0.25 60
Motossera-camio 1 150
cistella

3.3 PRESSUPOST

3.3.1 Preus descompostos

3.2 PREUS DESCOMPOSTOS

Tram 9, 20, 36, 39, 55, 64, 94

Codi operacio Descripci6 de l'operaci6 Subtotal (€/ha)
OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OP7 Estassada manual del sotabosc 553,92

| 584,49 |
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Tram
Codi operacio
OP1
OP7

Tram
Codi operacio
OP1
OP3
OP7

Tram
Codi operacio
OP1
OP7

Tram
Codi operacié
OP1
OP7

Tram
Codi operacio

61, 106

Descripci6 de I'operacio
Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

23,43, 90

Descripci6 de I'operacio
Replanteig de I'obra

Poda inferior

Estassada manual del sotabosc

4,10,104

Descripci6 de I'operacio
Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

1,2,3,22,42,32,47, 76, 83
Descripci6 de lI'operacio
Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

5,8,11, 12, 15, 28, 58,
Descripci6 de I'operacio

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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Subtotal (€/ha)

30,57
1.192,40

1.222,97|

Subtotal (€/ha)

30,57
96,15
2.687,91

2.814,63

Subtotal (€/ha)

30,57
1.546,51

1577,08|

Subtotal (€/ha)

30,57
2.152,70

218327 |

Subtotal (€/ha)

OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OP7 Estassada manual del sotabosc 3.045,71

| 3.076,28 |
Métode 2 ‘ ‘
Tram 65, 71

Codi operaci6
OP1
OP6
OP8

Descripci6 de lI'operaci6
Replanteig de I'obra

Subtotal (€/ha)

Estassada mecanitzada del sotabosc

Repas manual de I'estassada del sotabosc

30,57
416,64
103,50

550,71
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Tram
Codi operacio
OP1
OP6
OP8

Tram
Codi operacio
OP1
OoP3
OP6
OoP8

Tram
Codi operacio
OP1
OP6
OP8

Tram
Codi operacio

Franja perimetral de baixa combustibilitat

26, 78, 80, 105

Descripci6 de I'operacio

Replanteig de I'obra

Estassada mecanitzada del sotabosc
Repas manual de I'estassada del sotabosc

73, 88,92

Descripci6 de I'operacio

Replanteig de I'obra

Poda inferior

Estassada mecanitzada del sotabosc
Repas manual de I'estassada del sotabosc

7,52,67,77, 81,99, 100, 103

Descripci6 de I'operacio

Replanteig de I'obra

Estassada mecanitzada del sotabosc
Repas manual de I'estassada del sotabosc

14, 21, 53, 63, 66, 79, 85, 93, 110
Descripci6 de I'operacio

Pressupost 11

Subtotal (€/ha)
30,57
614,72
103,50

| 748,79

Subtotal (€/ha)
30,57
128,20
922,08
103,50

| 1.184,35 |

Subtotal (€/ha)
30,57
595,20
103,50

| 729,27 |

Subtotal (€/ha)

OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OP6 Estassada mecanitzada del sotabosc 922,08
OP8 Repas manual de I'estassada del sotabosc 103,50

| 1.056,15 |
Metode 3 ‘ ‘
Tram 29

Codi operacié
OP1

OoP2

OP4

OP6

OP8

OP10

Descripci6 de lI'operacio

Replanteig de I'obra

Tala d'arbres

Desbrancatge i trossejat in situ

Estassada mecanitzada del sotabosc
Repas manual de I'estassada del sotabosc
Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Subtotal (€/ha)
30,57
96,15
801,25
238,08
103,50
505,92

1.269,55
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Tram 70, 72
Codi operacié Descripci6 de lI'operaci6 Subtotal (€/ha)
OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OoP2 Tala d'arbres 233,97
OP4 Desbrancatge i trossejat in situ 2.403,75
OP6 Estassada mecanitzada del sotabosc 614,72
OoP8 Repas manual de I'estassada del sotabosc 103,50
OP10 Arrossegament d'arbres (desbrancats) 1.011,84
| 3.386,51 |
Tram 48, 49, 50, 51, 112
Codi operacio Descripci6 de I'operacio Subtotal (€/ha)
OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OoP2 Tala d'arbres 96,15
OP3 Poda inferior 96,15
OP4 Desbrancatge i trossejat in situ 801,25
OP6 Estassada mecanitzada del sotabosc 357,12
OP8 Repas manual de I'estassada del sotabosc 103,50
OP10 Arrossegament d'arbres (desbrancats) 505,92
| 1.990,66 |
Metode 4 ‘ ‘
Tram 19, 37, 96
Codi operacio Descripci6 de I'operacio Subtotal (€/ha)
OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OP2 Tala d'arbres 96,15
OP4 Desbrancatge i trossejat in situ 801,25
OP6 Estassada mecanitzada del sotabosc 357,12
OP8 Repas manual de I'estassada del sotabosc 103,50
OP10 Arrossegament d'arbres (desbrancats) 505,92
OP12 Trituracié mecanitzada restes vegetals (in situ) 714,24
| 2.608,75 |
Tram 38,111, 113, 114, 115
Codi operacié Descripci6 de lI'operaci6 Subtotal (€/ha)
OP1 repas manual de I'estassada del sotabosc 30,57
OoP2 Tala d'arbres 96,15
OP3 Poda inferior 96,15
OP4 Desbrancatge i trossejat in situ 801,25
OP6 Estassada mecanitzada del sotabosc 384,20
OoP8 Repas manual de I'estassada del sotabosc 103,50
OP10 Arrossegament d'arbres (desbrancats) 505,92
OP12 Trituracid mecanitzada restes vegetals (in situ) 714,24
2.731,98
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Meétode 5

Tram
Codi operacio

84, 86
Descripci6 de I'operacio

Subtotal (€/ha)

OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OoP7 Estassada manual del sotabosc 990,78
OoP2 Tala d'arbres 233,97
OP9 Arrossegament d'arbres sencers 1.273,73
OP5 Desbrancatge i trossejat a carregador 897,40
OP11 Trituracid mecanitzada restes vegetals (acumulades al carregador) 476,16

3.902,61 |
Tram 40, 107

Codi operacié
OP1

OP7

OP2

OP3

OP9

OP5

OP11

Tram
Codi operacié

Descripci6 de lI'operacio

Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

Tala d'arbres

Poda inferior

Arrossegament d'arbres sencers

Desbrancatge i trossejat a carregador

Trituracid mecanitzada restes vegetals (acumulades al carre

13, 16, 41, 82, 95, 98, 102, 108, 109
Descripci6 de lI'operacio

Subtotal (€/ha)
30,57
990,78
96,15
128,20
624,96
384,60
ador) 476,16

2.731,42 |

Subtotal (€/ha)

OP1 Replanteig de I'obra 30,57
OP7 Estassada manual del sotabosc 2.687,91
OoP2 Tala d'arbres 165,06
OP3 Poda inferior 128,20
OP9 Arrossegament d'arbres sencers 624,96
OP5 Desbrancatge i trossejat a carregador 384,60
OP11 Trituracid mecanitzada restes vegetals (acumulades al carregador) 476,16

4.497,46 |
Metode 6 ‘
Tram 24, 27, 34, 68, 91

Codi operacié
OP1

OP7

OoP2

OP3

OP4

OP19

OP10

Descripci6 de lI'operacio

Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

Tala d'arbres

Poda inferior

Desbrancatge i trossejat in situ
Trituracié manual restes vegetals in situ
Arrossegament d'arbres (desbrancats)

Subtotal (€/ha)

30,57

2.152,70

233,97

128,20

1.538,40

801,25

330,34

5.215,43
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Tram

Codi operacié
OP1

OP7

OP2

OP3

OP4

OP19

OP10

Tram

Codi operacié
OP1

OP7

OP2

OP4

OP19

OP10

Tram

Codi operacié
OP1

OoP2

OP3

OP4

OP19

OP10

Tram

Codi operacio
OP1

OP7

OoP2

OoP3

OP4

OP19

Franja perimetral de baixa combustibilitat

44, 45,57, 59, 60, 62, 89

Descripci6 de lI'operaci6

Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

Tala d'arbres

Poda inferior

Desbrancatge i trossejat in situ
Trituracié manual restes vegetals in situ
Arrossegament d'arbres (desbrancats)

17,18

Descripci6 de lI'operacio

Replanteig de I'obra

Estassada manual del sotabosc

Tala d'arbres

Desbrancatge i trossejat in situ
Trituracid manual restes vegetals in situ
Arrossegament d'arbres (desbrancats)

97

Descripci6 de lI'operacio

Replanteig de I'obra

Tala d'arbres

Poda inferior

Desbrancatge i trossejat in situ
Trituracid manual restes vegetals in situ
Arrossegament d'arbres (desbrancats)

46

Descripci6 de I'operacio

Replanteig de I'obra

Replanteig de I'obra

Tala d'arbres

Poda inferior

Desbrancatge i trossejat in situ
Trituracid manual restes vegetals in situ

Pressupost 14

Subtotal (€/ha)

30,57

3.844,10

96,15

128,20

400,62

801,25

148,80

| 5.449,69 |

Subtotal (€/ha)
30,57
2.687,91
96,15
400,62
801,25
148,80

4.165,30

Subtotal (€/ha)
30,57
64,10
128,20
400,62
801,25
148,80

| 157354

Subtotal (€/ha)
30,57
2.687,91
64,10
128,20
400,62
801,25

4.112,65
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Tram
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56, 87

Codi operacié Descripci6 de lI'operaci6

OP1
OoP2
OP3
OP4

Replanteig de I'obra

Tala d'arbres

Desbrancatge i trossejat in situ
Trituracié manual restes vegetals in situ

3.3.2 Pressupost general

Pressupost 15

Subtotal (€/ha)
30,57
64,10
128,20
400,62

623,49

e TRAMS
. Superficie Subtotal métode
METODE TRAMS €/ha (ha) (€)
1 9, 20, 36, 39, 55, 64, 94 584,49 0,8237 481,42
61, 106 1.222,97 0,1390 169,99
23, 43,90 2.814,63 1,2311 3.465,12
4,10, 104 1.577,08 0,5313 837,90
1,2,3,22,42,32,47,76, 83 2.183,27 2,5997 5.675,90
5, 8,11, 12, 15, 28, 58, 3.076,28 0,7579 2.331,36
2 65, 71 550,71 0,2890 159,16
26, 78, 80, 105 748,79 0,4649 348,11
73, 88, 92 1.184,35 0,2650 313,85
7,52, 67,77, 81, 99, 100, 103 729,27 0,7360 536,74
14,21, 53, 63, 66, 79, 85, 93, 110 1.056,15 1,2770 1.348,70
3 29 1.269,55 0,1223 155,27
70,72 3.386,51 0,2331 789,40
48, 49, 50, 51, 112 1.990,66 1,0500 2.090,19
4 19, 37, 96 2.608,75 0,5082 1.325,69
38, 111,113,114, 115 2.731,98 0,8320 2.273,01
5 84, 86 3.902,61 0,3024 1.180,15
40, 107 2.731,42 0,2221 606,65
13, 16, 41, 82, 95, 98, 102, 108, 109 4.497,46 0,9130 4.106,18
6 24, 27, 34, 68, 91 5.215,43 0,5973 3.115,18
44, 45, 57, 59, 60, 62, 89 5.449,69 0,8434 4.596,27
17,18 4.165,30 0,4430 1.845,23
46 4.112,65 0,2300 945,91
56, 87 623,49 0,1474 91,90
97 1.573,54 0,3524 554,47
SUBTOTAL 39.343,75

Urbanitzacié Can Serra
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e ARBRES ESPECIALS

Franja perimetral de baixa combustibilitat
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Codi Tram | Peu especial | Peu especial | Peu especial | Peu especial | Peu especial
cable (ut) algada (ut) | cable (€/ut) alcada (€)
(€/ut)
4 2 60 150 120
10 2 60 150 120
23 1 1 60 150 210
24 2 1 60 150 270
37 1 60 150 60
46 6 60 150 900
48 2 60 150 120
50 1 60 150 60
51 2 60 150 120
62 3 60 150 450
68 4 60 150 240
72 8 1 60 150 630
84 2 60 150 120
86 2 60 150 300
95 3 60 150 450
96 1 4 60 150 660
97 7 60 150 420
104 3 60 150 180
5430
3.3.3 Pressupost
Concepte €
Total treballs execucio franja 39.343,75
Total arbres especials 5.430,00
Desplacaments,i imprevistos
(15%) 6.716,06
Despeses generals (13%) 6.693,68
Benefici industrial (6%) 3.089,39
Subtotal 61.272,87
IVA (21%) 12.867,30
TOTAL 74.140,18
Pressupost amb direcio
d'obra 78.042,29
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El cost d’execucio per contracte amb la direccié d’obra de les obres contingudes en el present
projecte per a I'execucid de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanitzacié CAN
SERRA de Vacarisses és de SETANTA-VUIT MIL QUARANTA-DOS AMB VINT-I-NOU euros
(78.042,29 €), iva inclos.

A Sant Feliu de Codines, a 14 de gener de 2019

. Digitally signed by NURIA JUAN
La tecnica redactora NURIA JUAN E)inR:Rcizls%_:ml\;?EfRzﬁcﬁrMA,
S E RRAH IMA - ?3;7@'325:2?&?5.3814221 8F,
DNI 38142218F oassisanar

.. . . Date: 2019.01.22 13:07:35 +01'00'
Nduria Juan i Serrahima

Enginyera de forests num col. 4224

£ AGRO90,SL

Enginyeria agricola, forestal | medi ambient
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Annex
del pressupost
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PRESSUPOST PER TRAM
Subtotal Peus Peus especial

TRAMS Meétode | Superficie (ha) | €/ha meétode (€) especials (ut) | (E/tram) Total €/tram
1 M1 1,3612 2.183,27 2.971,89 2.971,89
2 M1 0,1014 2.183,27 221,43 221,43
3 M1 0,6627 2.183,27 1.446,83 1.446,83
4 M1 0,0355 1.577,08 55,92 2 120 175,92
5 M1 0,1627 3.076,28 500,39 500,39
7 M2 0,1851 729,27 134,95 134,95
8 M1 0,1433 3.076,28 440,71 440,71
9 M1 0,0136 584,49 7,94 7,94
10 M1 0,2382 1.577,08 375,63 2 120 495,63
11 M1 0,0521 3.076,28 160,37 160,37
12 M1 0,0176 3.076,28 54,23 54,23
13 M5 0,1131 4.497,46 508,44 508,44
14 M2 0,5021 1.056,15 530,25 530,25
15 M1 0,3599 3.076,28 1.107,18 1.107,18
16 M5 0,1786 4.497,46 803,16 803,16
17 M6 0,2662 4.165,30 1.108,59 1.108,59
18 M6 0,1768 4.165,30 736,43 736,43
19 M4 0,3683 2.608,75 960,70 960,70
20 M1 0,2757 584,49 161,15 161,15
21 M2 0,0879 1.056,15 92,81 92,81
22 M1 0,1116 2.183,27 243,74 243,74
23 M1 0,6600 2.814,63 1.857,68 2 210 2.067,68
24 M6 0,1654 5.215,43 862,84 270 1.132,84
26 M2 0,1114 748,79 83,42 83,42
27 M6 0,0909 5.215,43 473,87 473,87
28 M1 0,0128 3.076,28 39,31 39,31
29 M3 0,1223 1.269,55 155,24 155,24
32 M1 0,0314 2.183,27 68,60 68,60
34 M6 0,0694 5.215,43 362,16 362,16
36 M1 0,0762 584,49 44,51 44,51
37 M4 0,1011 2.608,75 263,67 1 60 323,67
38 M4 0,0804 2.731,98 219,73 219,73
39 M1 0,0934 584,49 54,59 54,59
40 M5 0,1032 2.731,42 281,75 281,75
41 M5 0,1793 4.497,46 806,44 806,44
42 M1 0,1449 2.183,27 316,40 316,40
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Subtotal Peus Peus especial

TRAMS Métode | Superficie (ha) | €/ha metode (€) especials (ut) | (E/tram) Total €/tram
43 M1 0,1463 2.814,63 411,81 411,81
44 M6 0,0586 5.449,69 319,35 319,35
45 M6 0,0508 5.449,69 276,95 276,95
46 M6 0,2300 4.112,65 945,95 6 900 1.845,95
47 M1 0,0972 2.183,27 212,28 212,28
48 M3 0,2295 1.990,66 456,80 2 120 576,80
49 M3 0,0747 1.990,66 148,66 148,66
50 M3 0,1171 1.990,66 233,17 1 60 293,17
51 M3 0,0713 1.990,66 141,87 2 120 261,87
52 M2 0,0751 729,27 54,80 54,80
53 M2 0,0699 1.056,15 73,79 73,79
55 M1 0,1151 584,49 67,27 67,27
56 M6 0,0790 623,49 49,22 49,22
57 M6 0,0111 5.449,69 60,44 60,44
58 M1 0,0095 3.076,28 29,16 29,16
59 M6 0,0148 5.449,69 80,82 80,82
60 M6 0,0325 5.449,69 177,22 177,22
61 M1 0,0641 1.222,97 78,42 78,42
62 M6 0,1509 5.449,69 822,30 3 450 1.272,30
63 M2 0,1477 1.056,15 156,04 156,04
64 M1 0,1483 584,49 86,65 86,65
65 M2 0,2634 550,71 145,06 145,06
66 M2 0,0990 1.056,15 104,57 104,57
67 M2 0,0481 729,27 35,05 35,05
68 M6 0,1532 5.215,43 799,11 4 240 1.039,11
70 M3 0,0543 3.386,51 183,82 183,82
71 M2 0,0255 550,71 14,05 14,05
72 M3 0,1788 3.386,51 605,44 9 630 1.235,44
73 M2 0,0442 1.184,35 52,38 52,38
76 M1 0,0817 2.183,27 178,35 178,35
77 M2 0,0945 729,27 68,89 68,89
78 M2 0,0485 748,79 36,32 36,32
79 M2 0,0692 1.056,15 73,05 73,05
80 M2 0,1718 748,79 128,60 128,60
81 M2 0,0815 729,27 59,45 59,45
82 M5 0,1043 4.497,46 469,22 469,22
83 M1 0,0076 2.183,27 16,51 16,51
84 M5 0,0807 3.902,61 314,82 2 120 434,82
85 M2 0,1401 1.056,15 147,92 147,92
86 M5 0,2217 3.902,61 865,33 2 300 1.165,33
87 M6 0,0684 623,49 42,65 42,65
88 M2 0,0656 1.184,35 77,63 77,63

TRAMS Métode Superficie (ha) | €/ha Subtotal Peus Peus especial | Total €/tram
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meétode (€) especials (ut) | (€/tram)
89 M6 0,5248 5.449,69 2.859,89 2.859,89
90 M1 0,4248 2.814,63 1.195,74 1.195,74
91 M6 0,1185 5.215,43 618,13 618,13
92 M2 0,1549 1.184,35 183,49 183,49
93 M2 0,0245 1.056,15 25,88 25,88
94 M1 0,1015 584,49 59,31 59,31
95 M5 0,0434 4.497,46 195,19 3 450 645,19
96 M4 0,0388 2.608,75 101,25 660 761,25
97 M6 0,3524 1.573,54 554,47 7 420 974,47
98 M5 0,1605 4.497,46 722,02 722,02
99 M2 0,0750 729,27 54,72 54,72
100 M2 0,0187 729,27 13,63 13,63
102 M5 0,0583 4.497,46 262,20 262,20
103 M2 0,1583 729,27 115,43 115,43
104 M1 0,2576 1.577,08 406,32 3 180 586,32
105 M2 0,1329 748,79 99,51 99,51
106 M1 0,0751 1.222,97 91,81 91,81
107 M5 0,1189 2.731,42 324,77 324,77
108 M5 0,0328 4.497,46 147,65 147,65
109 M5 0,0427 4.497,46 192,04 192,04
110 M2 0,1369 1.056,15 144,59 144,59
111 M4 0,0739 2.731,98 201,81 201,81
112 M3 0,5575 1.990,66 1.109,81 1.109,81
113 M4 0,0770 2.731,98 210,31 210,31
114 M4 0,0496 2.731,98 135,42 135,42
115 M4 0,5512 2.731,98 1.505,76 1.505,76
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