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1 ANTECEDENTS 

El dipòsit Pont Nou està situat a l’oest del polígon industrial Pont Nou de Manresa a tocar 
de la carretera C-25, i s’accedeix pel camí Vell de Rajadell.  

El dipòsit està emplaçat a una cota altimètrica de 262,35 m, disposa d’una capacitat teoria 
de 1.000 m3  i, d’una capacitat real de 488 m 3 

Aquest dipòsit forma part del sistema d’abastament d’aigua en alta del Bages Cardener, 
concretament del ramal que engloba la part sud-oest de la Comarca del Bages, connexió a 
la xarxa que des de Manresa i es dirigeix al municipi de Rajadell. 

El punt d’inici d’aquest ramal, és la derivació de xarxa en alta i l’omplerta del dipòsit de Pont 
Nou (1000 m3 de capacitat), punt des d’on es bomba l’aigua fins al dipòsit de l’Argullol (480 
m3) que es troba a Sant Salvador de Guardiola, mitjançant a una canonada de fosa DN250 
mm. 

A partir del dipòsit esmentat prèviament, a través d’una canonada de polietilè DN180 mm 
s’alimenta el dipòsit la Carena (300 m3) el qual permet l’abastiment de part del nucli de 
Rajadell i la Urbanització de Can Servitge (municipi del Rajadell). 

 

Fig. 1: Esquema en alta abastament Bages Cardener 

Les característiques estructurals del dipòsit corresponen a una configuració cilíndrica, 
executada amb formigó prefabricat i post-tensat mitjançant 22 panells laminars prefabricats 
de formigó armat, cadascun amb una alçada de 5 metres. El radi interior del dipòsit és de 
8,87 m. 

Dipòsit 
Pont Nou 
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Fig. 2: Imatge dipòsit Pont Nou  

En el dipòsit del Pont Nou es realitza una recloració amb hipoclorit sòdic i autoanalitzador. 
A més, hi ha el bombament que eleva l’aigua cap al dipòsit de l’Argullol. També disposa de 
telecontrol. 

Adossat en aquest volum pel seu lateral oest, es disposa de la construcció d’una caseta on 
s’ubiquen les instal·lacions de gestió, quadres elèctrics i de control, cloració i bombament. 
La caseta està formada per tancaments de maons ceràmics arrebossats de morter de 
ciment pòrtland, d’una única planta a nivell del paviment exterior d’accés, i coberta amb 
sostre de panel de sandwich.  

Aquest dipòsit es va construir l’any 2005, obra inclosa dins del projecte de millora de 
l’abastament d’aigua a les urbanitzacions de Calbet i Can Servitje (Bages). 

Durant el mes de maig de l’any 2025, es porta a terme una visita al dipòsit, en la que es 
realitza un control tècnic que inclou una revisió estructural, en la que es van determinar les 
patologies observades en el dipòsit, i es va especificar el tipus d’actuació a executar.  

Aquest control tècnic identifica les diferents patologies observades tant a l’interior com a 
l’exterior del dipòsit. 

Pel que fa a l’interior, les lesions detectades a la coberta es manifesten en diversos graus 
de fissuració i obertura de les juntes entre plaques, així com en escantonaments i 
despreniments del formigó de recobriment. També s’hi evidencien afectacions derivades 
de l’oxidació de les armadures, amb escrostonaments del formigó associats a processos de 
carbonatació i corrosió. 
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A més, s’ha detectat una possible disminució de la capacitat portant de l’element, així com 
una pèrdua de les propietats impermeabilitzants del material de segellat de les juntes 
horitzontals dels panells de coberta i de les juntes dels paraments verticals. Aquesta 
situació comporta una impermeabilització deficient de la coberta, que es tradueix en 
filtracions d’aigües pluvials cap a l’interior del dipòsit. 

Per la seguretat dels operaris i personal de manteniment que puguin accedir a la coberta 
del dipòsit, fins que no es portin a terme la seva substitució per una de nova, quedarà 
prohibit l’accés a la coberta, autoritzant puntualment el pas a la zona del brocal per l’accés 
a l’interior del dipòsit. 

Atesa la magnitud de les patologies estructurals detectades, tant a l’interior com a l’exterior 
de la coberta del dipòsit Pont Nou a Manresa, es proposa la seva renovació integral. 

 
Fig. 3: Situació dipòsit Pont Nou sobre Ortofoto 1:5.000 (50 cm/px). © ICGC. Generalitat 

 Coordenades ETRS89 UTM 31N (X,Y-m): 400.092, 4.620.403 

 Coordenades WGS84 Georg. (Lon, Lat -graus) : 1.798740, 41.729 

2 ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 

Amb la finalitat de donar resposta a les deficiències estructurals detectades a la coberta del 
dipòsit Pont Nou, la qual presenta un avançat estat de deteriorament i patologies que 
comprometen la seva funcionalitat i seguretat, el Consell Comarcal del Bages ha encarregat 
a Aigües de Manresa, S.A. gestora del servei d’aigua potable del municipi de Manresa, la 
redacció de la present memòria tècnica d’execució de les obres per a la SUBSTITUCIÓ DE 
LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT NOU DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL BAGES 
CARDENER.  

Dipòsit 
Pont Nou 
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3 ESTAT ACTUAL 

El dipòsit del Pont Nou és de construcció tipus prefabricat de formigó armat postesat, amb 
una capacitat teòrica de 1.000 m³, diàmetre interior 16,76 m i format per 22 mòduls de 2,40 
x 5,00 m. Comprèn també una coberta prefabricada de formigó armat H‐40 de plaques 
alveolars en forma triangular recolzades sobre un pilar central. Les plaques de formigó 
armat tenen un sistema de cablejat d’acer pel post-tensat i lligat com elements de 
tancaments verticals. Tot el conjunt reposa sobre una llosa de formigó armat.  

El dipòsit disposa d’una capacitat teòrica aproximada de 1000 m3, i capacitat real de 488 
m3. d’aigua tractada, amb una superfície aproximada de làmina d’aigua de 227 m2, i una 
fondària mitjana de 2,50 m.  

3.1 DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA 

Els controls d’inspecció tècnica han permès localitzar patologies de més consideració, a 
l’interior i a l’exterior del dipòsit.  

A l’interior del dipòsit les patologies que comporten més afectació, són les de caire 
estructural, concretament en la coberta, que presenta un gran deteriorament de les plaques 
prefabricades de formigó armat, amb despreniments del formigó de recobriment, oxidació 
de les armadures i, fissures i obertures de les juntes de les lloses, que comporta una 
deficient impermeabilització de la coberta, derivant en filtracions d’aigües pluvials a 
l’interior del dipòsit. 

Un altre tipus de patologia es situa en els paraments verticals interiors i exteriors, el qual, 
des de l’interior del dipòsit s’observa que les juntes entre les plaques prefabricades verticals 
i la solera presenten signes de deteriorament i despreniments parcials del material, així com, 
pèrdua d’adherència i d’elasticitat comportant problemes d’estanquitat.  

3.2 PATOLOGIES OBSERVADES 

Els controls tècnics han localitzat diverses patologies detectades tant a l’interior del dipòsit 
com en el seu exterior.  

A l’interior del dipòsit les patologies detectades en els elements estructurals de la coberta 
del dipòsit es disposen en diferents graus de fissures i obertures de la junta de les plaques 
de la coberta, escantonament i despreniment del formigó de recobriment, així com 
afectacions per oxidacions de les armadures de les plaques, amb escrostonaments en els 
formigons, producte d’un procés de carbonatació amb oxidació de les armadures. Així 
mateix, es detecta una possible reducció de la capacitat portant de l’element i una pèrdua 
de les característiques impermeabilitzant del material segellador de les juntes horitzontals 
que conformen els panells de la coberta que comporta una deficient impermeabilització, 
provocant que les aigües pluvials discorrin, afectant i malmetent els formigons, derivant 
finalment en filtracions d’aigües pluvials en el massís del formigó provocant processos de 
carbonatació amb danys per oxidació de les armadures. 

A continuació es mostren fotos on es poden veure les taques que presenten les biguetes 
amb indicis de l’oxidació en l’armadura i l’exposició de l’armat a causa dels despreniments 
de la cobertura de formigó: 
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Fig. 4: Imatges de l’estat de la coberta a l’interior del dipòsit 
 
 

 

 

 

       Fig. 5: Imatges despreniment peces de formigó al fons del dipòsit 
 

Pel que fa als paraments verticals a l’interior del dipòsit, les juntes verticals entre les plaques 
prefabricades, així com, entre les plaques i la solera del dipòsit es troben en un estat de 
degradació amb pèrdua del material segellador, provocant filtracions. 
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Fig. 6: Imatges paraments verticals a l’interior del dipòsit 
 

  

       Fig. 7: Imatges paraments verticals de l’exterior del dipòsit 
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       Fig. 8: Imatge coberta de l’exterior del dipòsit 

A l’annex 1 d’aquest document s’acompanya recull de fotografies de la visita d’inspecció.  

4 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte de la present memòria tècnica executiva per la SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA 
DEL DIPÒSIT PONT NOU DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL BAGES CARDENER, 
és la definició tècnica i econòmica de les obres per la renovació de la coberta del dipòsit i 
les reparacions dels paraments verticals de l’interior del dipòsit. 

El document recull la informació recaptada de les inspeccions realitzades en diferents 
visites, observant, detectant i localitzant les diverses patologies i deficiències, per la 
proposta de reparació dels sectors especificats, disposant les actuacions determinades en 
la solució proposada. 

4.1 DIAGNOSI I INTERPRETACIÓ DE LES PATOLOGIES 

Per a confeccionar la diagnosi inicial de les deficiències en la construcció de l’equipament 
de referència es realitza, en primer lloc, una inspecció visual, on s’observen danys i lesions 
per corrosió de les armadures produïda per carbonatació i clorurs, en un estat inicial 
d’afectació en el suport  

4.2 CARBONATACIÓ 

La carbonatació és un procés químic natural que es dona en els formigons, i es produeix 
quan el diòxid de carboni CO2 existent a l'atmosfera aconsegueix penetrar a través dels 
porus del formigó cap a l'interior, i a l'interior del formigó, el diòxid de carboni actua amb 
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l'hidròxid càlcic Ca(OH)2 del ciment, formant carbonat càlcic en crosta insoluble: Ca(OH)2 + 
CO2 → CaCO3 + H2O 

Aquesta reacció de carbonatació va avançant des de fora cap a dins del formigó i va reduint 
el pH del formigó. Així doncs, a menor pH, menor alcalinitat i menor capacitat per 
neutralitzar àcids, per tant menor resistència a l'atac d'un àcid. En resum, en produir-se la 
reacció de carbonatació baixa el pH per sota de valors de 9, i el formigó passa d’alcalí a àcid 
perdent la seva capacitat protectora de les armadures (el pH ha d'estar entre 12,5 i 13,5 per 
a una bona protecció), de manera que les armadures queden desprotegides i s'inicia el 
procés d’oxidació.  

4.2.1 Causes de la carbonatació 

1.- Baixa qualitat del formigó. Un formigó de baixa qualitat segurament tindrà una menor 
durabilitat. Si la dosificació del formigó no és correcta o no disposa una granulometria 
d'àrids adequats, la barreja forma porus que faciliten la penetració del CO2 i la reacció de 
carbonatació. 

2.- Existència d'aigua en contacte amb el formigó. La humitat relativa elevada de l'ambient 
o per contacte directe, afavoreix la carbonatació, donat que la seva capacitat dissolvent 
eixampla els porus accelerant el procés. 

3.- Insuficient recobriment de les armadures. Un recobriment insuficient tendirà a patir més 
la carbonatació, donat que els efectes de la reacció avancen cap a l'interior del formigó 
oxidant les armadures més ràpidament. 

4.2.2 Efectes de la carbonatació 

El principal efecte de la carbonatació és l'oxidació 
de les armadures.  

A l’oxidar-se una armadura augmenta el seu 
volum progressivament, generant tensions 
internes en el formigó que es tradueixen 
inicialment en forma de fissures, esquerdes, i 
finalment escrostonaments i despreniments de 
formigó.  

Aquest procés una vegada iniciat evoluciona en 
forma de progressió geomètrica, donat que en 
formar fissures i esquerdes, a més de reduir-se la 
resistència del formigó, afavoreix la penetració 
del CO2, per tant, cada vegada es produeixi més 
carbonatació. 

4.3 ATAC PER CLORURS 

Els clorurs CL- actuen com electròlits catalitzadors promotors de la reacció d’oxidació de 
les armadures. Formen punts d’òxid anomenats corrosió per picada, i actuen inclús en 
formigons amb el pH per sota de 12. 
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La corrosió activa comença quan la relació entre l’ió CL- i l’ió OH- està entre 2,5 i 6, en 
concentracions aproximades de 300 ppm. 

L’atac per clorurs es produeix en ambient marins o industrials, en zones on s’utilitzin sals pel 
desgel (NaCl o KCl), en piscines o en tractaments de neteja amb hipoclorits. 

5 SOLUCIÓ PROPOSADA 

A causa de l’elevat deteriorament que presenta la coberta en les diferents plaques 
prefabricades de formigó armat, l’actuació té per objecte la substitució integral de la 
coberta existent del dipòsit Pont Nou, de planta circular, amb un diàmetre de 17,73 m i una 
superfície en planta aproximada de 247 m², construïda mitjançant 24 plaques prefabricades 
de formigó armat per a una sobrecàrrega útil de 200 Kg/m2. 

La intervenció inclou la demolició controlada de la coberta actual, la retirada i gestió dels 
residus, l’execució de la nova solució estructural i d’impermeabilització, així com la reposició 
i adequació de tots els elements funcionals associats (ventilacions, registres, baranes, 
accessos, etc.). 

Per altra banda, també es repararan les juntes de l’interior del dipòsit, tant dels paraments 
verticals com de la llosa de formigó que forma la solera del dipòsit. 

6 CÀLCULS ESTRUCTURALS 

L’objecte de la present memòria tècnica és la renovació de la coberta existent del dipòsit 
del Pont Nou, d’estructura cilíndrica format per elements laminats prefabricats de formigó 
armat de 5,0 d’alçada. 

La solució adoptada és la substitució de la coberta de 17,73 m de diàmetre a base de 22 
plaques prefabricades de formigó armat HA-40/P/25/IIa per una sobrecàrrega útil de 200 
Kg/m2, amb una superfície total de 247 m2 i amb secció en T. L’armadura es preveu amb 
acer B 500 S.  

La solució adoptada haurà de complir amb el CTE (DB-SE, DB-SE-AE) i considerar 
sobrecàrregues d’ús, vent i manteniment. 

Els resultats es recullen amb més detall a l’annex 2 de Càlculs estructurals. 

7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A continuació es descriuen els treballs a fer per a la substitució de la coberta i la reparació 
de les juntes interiors del dipòsit Pont Nou: 

7.1 TREBALLS PREVIS 

Les obres s’iniciaran amb l’esbrossada del terreny al voltant del dipòsit i les arquetes 
d’aquest. També es procedirà al tancament perimetral provisional de seguretat de l’espai 
on es desenvoluparan les obres. 

Prèviament a l’inici de les actuacions es realitzarà el buidatge total del dipòsit i el 
desmuntatge dels elements auxiliars i les baranes existents per efectuar-ne el manteniment 
necessari posterior abans de la seva col·locació a la nova coberta. 
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També serà necessari executar les tasques de condicionament i adequació del camí d’accés 
a l’obra, incloent-hi l’aportació de terres per a la regularització i anivellació del terreny. 

Seguidament, es realitzarà un estudi i verificació prèvia del vas i del coronament del dipòsit. 

7.2 DESMUNTATGE DE LA COBERTA EXISTENT 

A continuació, es procedirà al desmuntatge de la coberta existent mitjançant mitjans 
mecànics adequats i amb els treballs previs necessaris de tall de juntes, morters o elements 
d’ancoratge existents, incloent-hi la preparació de les peces i la seva elevació amb grua, la 
retirada controlada de cada placa, la càrrega sobre camió o acopi provisional a la zona 
d’obra i, amb totes les mesures de seguretat necessàries per evitar danys als elements 
existents i impedir la caiguda de materials a l’interior del dipòsit, així com la càrrega, 
transport i gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent. 

La retirada es realitzarà de forma sectoritzada per garantir l’estabilitat del conjunt i 
minimitzar afeccions estructurals al vas. 

7.3 EXECUCIÓ DE LA NOVA COBERTA 

Un cop desmuntada la coberta existent, els darrers treballs consistiran en la preparació de 
les peces, l’elevació i col·locació amb grua sobre els suports previstos, l’alineació i ajust de 
les plaques, la formació i segellat de les juntes entre peces amb els materials adequats, així 
com tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i operacions necessàries per garantir la correcta 
col·locació, estabilitat i estanquitat de la coberta, amb totes les mesures de seguretat 
corresponents i la neteja final de la zona de treball. 

Segellament de les juntes entre plaques prefabricades de formigó mitjançant massilla 
elàstica de poliuretà monocomponent o sistema equivalent, adequada per a contacte amb 
aigua potable i amb certificació sanitària vigent, aplicada prèvia neteja i preparació dels 
suports, incloent-hi la col·locació de cordó de fons de junta si escau, la imprimació del 
suport quan sigui necessària i l’acabat final del segellament, amb tots els mitjans auxiliars i 
operacions necessàries per garantir l’estanquitat de la coberta del dipòsit. 

També s’haurà de tenir en compte la formació de les pendents mínimes ≥1–2% per a garantir 
l’evacuació d’aigües pluvials.  

7.4 REPARACIONS JUNTES DELS PARAMENTS VERTICALS DEL DIPÒSIT 

Les actuacions previstes pel tractament de les juntes dels paraments verticals a l’interior 
del dipòsit, es preveu realitzar els següents treballs:  

- Neteja d’escatat i preparació superfície de les juntes dels paraments verticals amb 
raig de sorra seca per tal d’eliminar les restes de material segellador existent. 
Eliminació completa en la zona afectada de brutícia i contaminants abans de 
procedir a l’aplicació. 
 

- Instal·lació de cinta adhesiva central en la cinta i en els extrems dels dos costats del 
suport abans de l’aplicació de l’ adhesiu per tal d’evitar que la part central de la cinta 
quedi tapada per la resina ni enganxada al suport per sota. 
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- Aplicació manual de l’adhesiu Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal o equivalent 
format per dos components, barrejats prèviament, per a enganxar la cinta 
d’impermeabilització epoxi Sikadur® Combiflex® o equivalent, mitjançant una 
brotxa, paleta o espàtula adequada. El gruix d’aquesta capa ha de ser mínim de 2 
mmi un ample a cada costat de la junta mínim de 50 mm. 
 

- Abans de col·locar la cinta impermeable Sikadur Combiflex® SG o equivalent, s’ha 
de retirar la cinta adhesiva col·locada inicialment al suport per aconseguir una junta 
de moviment o dilatació. 
 

- Aplicació de la cinta impermeable de poliolefina flexible modificada (FPO), sistema 
tipus Sikadur Combiflex® SG, 25 cm o equivalent sobre l’adhesive. Pressionar 
firmament la cinta, sense que quedi aire entre aquesta i l’adhesiu, utilitzant un rodet. 
 

- Aplicació manual d’una capa superior de Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 
o equivalent un cop la capa base comenci a endurir. El gruix d’aquesta capa ha de 
ser d’un gruix superior a 1 mm en ambdós costats de la junta creant un recobriment 
amb els dos extrems laterals. 
 

- Finalment, retirar la cinta adhesiva dels costats i per últim la cinta adhesiva centrals, 
mentre que l’epoxi encara estigui fresc. 

 
 

Fig. 9: Detall reparació juntes paraments verticals interior del dipòsit 

 

 

Fig. 10: Detall reparació juntes paraments verticals interior del dipòsit 

Capa superior de Sikadur Combiflex 
CF Adhesive Normal o equivalent 

Cinta Sikadur Combiflex SG o 
equivalent (cinta de segellat amb zona 
de dilatació) 

Capa de base de Sikadur Combiflex 
CF Adhesive Normal o equivalent 

Junta de moviment 
Formigó 
 
 

Capa superior de Sikadur 
Combiflex CF Adhsive Normal o 
equivalent 

Cinta Sikadur Combiflex SG 10P o 
equivalent 
Capa de base de Sikadur Combiflex 
Adhesive o equivalent 

Junta de construcció 

Formigó 
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7.5 ELEMENTS AUXILIARS I INSTAL·LACIONS 

• Nova instal·lació de boques d’home estancs amb tancament de seguretat. 

• Ventilacions amb reixeta antiinsectes i protecció sanitària. 

• Col·locació de baranes. 

• Mesurador de nivell del dipòsit. 

7.6 CONTROL DE QUALITAT I PROVES D’ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT 

• Neteja i desinfecció interior del dipòsit. 

• Es realitzarà una prova d’estanqueïtat amb una duració mínima de 24 hores. 

8 SERVEIS AFECTATS 

Una vegada inspeccionada la zona d’influència de les obres, els serveis que poden quedar 
afectats són els següents: 

- Electricitat 

- Gas Natural 

- Telefonia 

- Aigua potable 

Un cop rebuda la informació de les diferents companyies, s’ha pogut comprovar que en 
l’àmbit de les obres es detecten les següents traces: línies aèries de baixa tensió, línies 
aèries de telefonia, canalitzacions de la xarxa de gas natural i la mateixa xarxa d’aigua 
potable. 

A l’annex 3 de Serveis afectats, es poden veure els plànols adreçats per les diferents 
companyies, amb tots els serveis ressaltats. 

9 RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

Hi haurà afectacions sobre els drets i béns, derivades de l’execució de les obres 
contemplades dins d’aquest projecte. Aquestes afectacions seran de tipus ocupació 
temporal, en referència a la maquinària i l’acopi del material que s’ha de realitzar en finques 
privades. El seu detall figura a l’annex 7 (Relació de béns i drets afectats). 

La durada de les ocupacions temporals serà tot el temps necessari per a la realització de 
les obres contemplades en la present memòria executiva. 

10 COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

Les actuacions es porten a terme dins el municipi de Manresa, en sòl classificat com 
Sistemes i qualificat com Serveis tècnics (ST). 
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Figura 11. Qualificació del sòl a l’àmbit de les obres 

A les següents normatives es defineix el planejament urbanístic d’aplicació: 

- Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes en la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del Text 
refós; pel Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 del 18 de 
juliol; i pel Decret 64/2014 del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el dia 16 de 
setembre de 2008 pel Govern de Catalunya. L’acord de Govern i la normativa del 
Pla van ser publicats en el DOGC número 5241 del 22 d’octubre de 2008. 

- Pla Director Urbanístic del Pla del Bages, aprovat provisionalment per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i aprovat 
definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 10 
d’octubre de 2006. 

- Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en juliol de 2017. 

- Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, 
Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), any 2012. 

Per tant, les obres i actuacions proposades per aquesta memòria tècnica executiva, per 
la substitució de la coberta del dipòsit del Pont Nou, de Manresa, són compatibles amb 
les determinacions del planejament urbanístic vigent. 

11 ESTUDI GEOTÈCNIC 

Per les característiques de la memòria tècnica i pel disseny de la solució adoptada, en 
tractar-se d’una actuació puntual per la substitució de la coberta existent per una de nova 
de les mateixes característiques, estimem que no és necessari la realització d’un estudi 
geotècnic, considerant que aquest dipòsit va ser construït durant l’any 2005, i des de llavors 
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no s’ha produït cap circumstància que determini la necessitat per l’elaboració d’un estudi 
geotècnic. 

12 CONDICIONANTS D’EXECUCIÓ 

S’hauran de tenir en consideració les següents condicions d’execució: 

- Tant la data d’inici com la programació dels treballs restarà condicionada per allò 
que estipuli la Direcció Facultativa i l’Explotador de la xarxa. 

- Caldrà preveure l’adequada informació a l’explotador de la xarxa, tant de l’inici, com 
de la progressió de l’obra. 

- Caldrà protegir adequadament als treballadors que circulin per les instal·lacions del 
dipòsit i evitar la confluència de treballs entre contractista/subcontractes i personal 
explotador de la xarxa.  

- Caldrà que el contractista estigui especialment atent a les previsions 
meteorològiques. En cas de pluja, les conseqüències que se’n puguin derivar són 
imputables directament al contractista i no seran objecte d’abonament. 

- A l’hora d’executar treballs que puguin afectar a l’explotació diària del dipòsit, caldrà 
informar amb suficient termini per a poder obtenir el corresponent permís per part 
de l’explotador del sistema. 

Per tal de realitzar les reparacions pertinents del dipòsit i no afectar l’abastament d’aigua 
potable a la xarxa de Rajadell i la xarxa de Sant Salvador de Guardiola, caldrà coordinar-se 
i programar amb l’explotador el buidatge del dipòsit previ a l’inici de l’obra, així com, la neteja 
i desinfecció final de l'obra, a efectes de minimitzar les afectacions en l'explotació del servei. 

13 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es recomana que el sistema d’execució de les obres s’efectuï pel sistema de contracte, 
sense perjudici que el promotor de les obres adopti el sistema més convenient als seus 
interessos, dins el marc legal de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

El termini d’execució de l’obra s’estableix en sis (6) setmanes. 

14 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost pel coneixement de l’Administració és el següent. 

CONCEPTE IMPORT SENSE 
IVA 

IMPORT AMB 
IVA INCLÒS 

Pressupost d’execució per 
contracte       88.837,82 €       107.493,76 €  

Redacció del projecte          3.229,93 €           3.908,21 €  
Direcció de l’obra i coordinació de 
seguretat i salut          3.732,68 €            4.516,54 €  

Afectacions propietaris             377,61 €      377,61 € 

TOTAL        96.178,04 €        116.296,13 €  

Taula 1. Desglossament del pressupost pel coneixement de l’Administració 
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15 RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material, IVA no inclòs, puja a la quantitat de SETANTA-QUATRE 
MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES euros amb SEIXANTA-TRES cèntims (74.653,63 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de 
VUITANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET euros amb VUITANTA-DOS cèntims 
(88.837,82 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, puja a la quantitat de CENT SET MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-TRES euros amb SETANTA-SIS cèntims (107.493,76 € amb IVA 
inclòs). 

El pressupost pel coneixement de l’Administració, IVA inclòs, puja a la quantitat de CENT 
SETZE MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS euros amb TRETZE cèntims (116.296,13 € amb IVA 
inclòs). 

16 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA LA MEMÒRIA 

Els documents de què consta la present memòria tècnica d’execució es detallen a 
continuació: 

MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex 1: Reportatge fotogràfic 

Annex 2: Càlculs estructurals 

Annex 3: Serveis afectats 

Annex 4: Programa d’execució 

Annex 5: Gestió de residus 

Annex 6: Estudi de seguretat i salut 

Annex 7: Relació de béns i drets afectats 

Annex 8: Treballs de l’explotador 

Annex 9: Fitxes tècniques productes 

PLÀNOLS 

Plànol 1: Situació i emplaçament 

Plànol 2: Estat actual. Planta i alçats 

Plànol 3: Estat actual. Patologies 

Plànol 4: Tractament patologies. 
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Plànol 5: Ocupació temporal 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Plec de condicions tècniques generals 

Plec de condicions tècniques particulars 

PRESSUPOST 

Amidaments 

Pressupost detallat 

Resum de pressupost 

Últim full 

La present memòria tècnica d’execució no inclou un plec de condicions tècniques, ja que a 
criteri de l’autor, aquest document recull i defineix tota la informació necessària i suficient 
per a l’execució de l’obra. 

Manresa, a data de la signatura digital 
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1 INTERIOR DIPÒSIT DEL PONT NOU 

 

Fig. 1. Afectacions segellat juntes i nervis plaques, on es pot veure barres i estreps a la vista 

 

Fig. 2. .Afectacions segellat juntes i nervis plaques de formigó armat, on es pot veure barres i estreps a la vista 
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Fig. 3. Afectacions segellat juntes i nervis plaques, on es pot veure barres i estreps a la vista 

    

Fig. 4 i 5. Afectacions segellat juntes i nervis plaques, on es pot veure barres i estreps a la vista 
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Fig. 6. Afectacions segellat juntes i nervis plaques, on es pot veure barres i estreps a la vista 

 

Fig. 7. Afectacions segellat juntes i nervis plaques, on es pot veure barres i estreps a la vista 
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Fig. 8. Vista despreniment de peces de formigó al fons del dipòsit i detall peça formigó despresa.   

 

   

Fig. 9. Vista despreniment de peces de formigó al fons del dipòsit i detall peça formigó despresa.   
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Fig. 10. Vista general del dipòsit on es pot veure el pilar central.  

     

Fig. 11 i 12. Vista paraments verticals del dipòsit on es pot veure afectacions segellat plaques 
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Fig. 13 i 14. Vista paraments verticals del dipòsit on es pot veure afectacions segellat plaques 

2 EXTERIOR DIPÒSIT DEL PONT NOU 

   

Fig. 15. Camí accés a dipòsit del Pont Nou             Fig. 16. Vista general dipòsit Pont Nou  

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 30 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

66
94

37
 W

LI
JV

-P
43

K
X

-6
0U

8M
 A

E
72

0F
F

83
67

B
B

50
D

D
89

C
B

87
C

78
9C

F
A

A
B

77
58

32
F

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER 

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

  
9 EXPEDIENT 11772 

 
 

 

Fig. 17. Vista coberta de dipòsit Pont Nou 

   

Fig. 18 i 19. Afectacions fuites paraments verticals i juntes del dipòsit.   
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Fig. 20 i 21. Afectacions fuites paraments verticals i juntes del dipòsit.   

   

Fig. 22 i 23. Afectacions fuites paraments verticals i juntes del dipòsit.   
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Fig. 24. Afectacions fuites juntes paraments verticals. 

 

Fig. 25. Afectacions fuites juntes paraments verticals. 
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Fig. 26. Afectacions fuites juntes paraments verticals. 

 

Fig. 27. Afectacions fuites juntes paraments verticals. 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER 

ANNEX 2. CALCULS ESTRUCTURALS 

 

  
3 EXPEDIENT 11772 

 
 

1 INTRODUCCIÓ 

Amb motiu de la redacció de la memòria tècnica d’execució DE LES OBRES PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU DEL SISTEMA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA BAGES CARDENER, s’ha projectat la solució més adient per la substitució de la 
coberta.  

La finalitat d’aquest annex és la de justificar estructuralment la peça prefabricada de 
formigó armat per a la coberta del dipòsit de 1000 m3 de capacitat, d’acord amb el Codi 
Estructural, Reial Decret 470/2021 de 29 de juny de 2021. 

2 CÀLCULS ESTRUCTURALS  
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

RELACIÓN DE CÁLCULO

CUBIERTA PARA DEPÓSITO CIRCULAR POSTENSADO

LONGITUD 847 cm

DATOS DE CÁLCULO

anchura max. ala 255.0 cm

anchura min. ala 14.0 cm

espesor ala 10 cm

altura 35 cm

espesor medio alma 15 cm

peso propio secc. Max. 731 kg/m

peso propio secc.  Min. 129 kg/m

peso total mòdulo 3642 Kg

volumen mòdulo 1.46 m3

ESQUEMA ESTÀTICO:

Viga sobre dos apoyos con carga trapezoidal en toda la longitud

l= 7.80 m luz de cálculo

Cargas

Sobrecarga de úso 200 kg/m2

p1= 157 kg/m carga linial total mínima

p2= 1241 kg/m carga total linial máxima

Reacciones apoyos:

Cortante

Va= 2021 kg Ta=Va

Vb= 3431 kg Tb=Vb

a= p2/p1= 7.92

b= 0,577*radq(1+alfa+alfa^2)= 4.88

x0= 4.38 m.

Mmax= 5402 kgm Valor máxima del momento flector

p2

p1

A l B

x0
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL
ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

Definición de la Sección - cuagi 22 copisa

Tipología de sección Sección en T con cartabones

Sección bruta
Ac 135000.00 Área en mm²
U 2641.42 Perímetro en mm
Ix 1.006E+009 Inerciax en mm
Iy 8.396E+009 Inerciay en mm
v 93.36 Distancia cdg-fibra superior en mm
v' 256.64 Distancia cdg-fibra inferior en mm

Armado
As 854.51 Área armadura tracción en mm²
d 304.71 Canto útil tracción en mm

As' 157.08 Área armadura comp. En mm²
d' 30.00 Canto útil compresión en mm

Sección homogeneizada
Ah 140744.35 Área en mm²
Ix 1.220E+009 Inerciax en mm
Iy 8.604E+009 Inerciay en mm
v 100.25 Distancia cdg-fibra superior en mm
v' 249.75 Distancia cdg-fibra inferior en mm

Sección fisurada
v 113 Distancia cdg-fibra superior en mm
Ix 6.60E+008 Inerciax en mm

Mfis 17.13 Momento de fisuración en KNm
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Estado Límite Último. Flexión Simple - cuagi 22 copisa

MATERIALES
HORMIGÓN
fck 40 MPa
fcd 26.667 MPa

Ecm 35220.46228893
44 MPa

ACERO
Tipo Acero Acero B

fyk 500 MPa
fyd 435 MPa

SECCIÓN
Usted está
usando una

Sección en T
con cartabones

Área 0.14 m²
Inercia en eje X 0.00101 m
Inercia en eje Y 0.00840 m

COMPROBACIÓN
Datos de diseño

Momento de diseño (kNm) 80 kN·m

Resultados

Sección
Mu 111.40 Momento resistido en

kNm
x 19 Profundidad de la

fibra neutra (mm)
1/r 0.18421 Curvatura última, en

1/m
 sup 0.00350 Def. unitaria fibra

sup.
 inf 0.05263 Def. unitaria cdg

armadura

Armadura de tracción
d (mm) Area (mm²) eps s sigma s

(MPa)
310.00 628.32 0.05361 0.05361

Armadura de compresión
d (mm) Area (mm²) eps s sigma s

(MPa)

Punto M (kNm) 1/r (1/m) x (mm) sup inf csup
(MPa)

st (MPa) sc (MPa)

0 0.00 0.00000 0 0.00000 0.00000 0.00 0.00 0.00
1-Fisuración 17.13 0.00040 100 -0.00004 0.00010 -1.06 16.38 -5.60

1'-Sección fisurada 17.13 0.00074 113 -0.00008 0.00018 -2.18 28.37 -12.28
Momento de

diseño
80.00 0.00655 59 -0.00039 0.00191 -9.31 321.75 -37.98

2-Plastifica acero 102.87 0.00866 59 -0.00051 0.00252 -11.88 425.56 -50.23
3-Plastifica
hormigón

110.59 0.09091 22 -0.00200 0.02982 -26.67 434.78 145.46

4-Rompe hormigón 111.40 0.18421 19 -0.00350 0.06097 -26.67 434.78 405.26
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

DIMENSIONAMIENTO
Datos de diseño

Md 42.88 kN·m
lambda 1

r 40 mm

Resultados

As tracción necesaria = 264.97mm²
d12 d16 d20 d25 d32

Barras 3 2 2 2 2
Capas 1 1 1 1 2
s (mm) 27 58 50 40 Infinito

As (mm²) 339.29 402.12 628.32 981.75 1608.50

As compresión necesaria = 264.97mm²
d12 d16 d20 d25 d32

Barras 3 2 2 2 2
Capas 1 1 1 1 1
s (mm) 462 928 920 910 896

As (mm²) 339.29 402.12 628.32 981.75 1608.50

DIAGRAMA M-X

Punto M (kNm) 1/r (1/m) x (mm) sup einf csup
(MPa)

st (MPa) sc (MPa)

0 0.00 0.00000 0 0.00000 0.00000 0.00 0.00 0.00
1-Fisuración 17.13 0.00040 100 -0.00004 0.00010 -1.06 16.38 -5.60
1'-Sección
fisurada

17.13 0.00074 113 -0.00008 0.00018 -2.18 28.37 -12.28

Momento de
diseño

80.00 0.00655 59 -0.00039 0.00191 -9.31 321.75 -37.98

2-Plastifica
acero

102.87 0.00866 59 -0.00051 0.00252 -11.88 425.56 -50.23

3-Plastifica
hormigón

110.59 0.09091 22 -0.00200 0.02982 -26.67 434.78 145.46

4-Rompe
hormigón

111.40 0.18421 19 -0.00350 0.06097 -26.67 434.78 405.26
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Estado Límite Último. Cortante - cuagi 22 copisa

Datos
bw 2390 mm

N (comp. Positiva) 34 kN
Tipo de sección No pretensada
Diámetro vainas 0 mm

Nº vainas de
pretensado

0 mm

Theta 26.5
ctg(Theta) 2

As 804 mm²
d 66.5 mm

Area sección 700 cm²

COMPROBACIÓN
Datos de diseño

Armadura de cortante No
alfa 90
Asw 0mm²/m
Ved 51kN

Resultados
Cortante resistido sin armadura (Vrd, c) 115.52kN
Cortante resistido con armadura (Vrd, s) kN
Cortante que agota la biela (Vrd, max) kN
Cortante resistido por el elemento (Vrd) 115.52kN

DIMENSIONAMIENTO
Datos de diseño
Ved 0 kN
alfa 90

Resultados
Asw necesaria =

d6 d8 d10 d12
nº ramas
s (mm)

Asw (mm²/m)
VRds (kN)

lbl
lbl
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Estado Límite Último. Cortante - cuagi 22 copisa

Datos
bw 1000 mm

N (comp. Positiva) 4 kN
Tipo de sección No pretensada
Diámetro vainas 0 mm

Nº vainas de
pretensado

0 mm

Theta 26.5
ctg(Theta) 2

As 169 mm²
d 66.5 mm

Area sección 700 cm²

COMPROBACIÓN
Datos de diseño

Armadura de cortante No
alfa 90
Asw 0mm²/m
Ved 6kN

Resultados
Cortante resistido sin armadura (Vrd, c) 42.21kN
Cortante resistido con armadura (Vrd, s) kN
Cortante que agota la biela (Vrd, max) kN
Cortante resistido por el elemento (Vrd) 42.21kN

DIMENSIONAMIENTO
Datos de diseño
Ved 0 kN
alfa 90

Resultados
Asw necesaria =

d6 d8 d10 d12
nº ramas
s (mm)

Asw (mm²/m)
VRds (kN)

lbl
lbl
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Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL
ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

Estado límite de servicio. FisuraciÓn - cuagi 22 copisa

Tipo de solicitación Flexión Simple
Momento 53 kNm

Clase de exposición XD2
Recubrimiento 35 mm

Tipo de barra de refuerzo barras corrugadas
Duración de la carga corta duración

Resultados
Separación maxima entre fisuras 124.92 mm

Def. media  armadura menos def. media
hormigón (entre fisuras)

0.26234 ‰

Tensión de la armadura en servicio 87.45 MPa
Tensión de la armadura tras la fisuración.

(Flexión simple)
16.38 MPa

Apertura de fisura en mm 0.03 mm
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ANNEX 3. SERVEIS AFECTATS 
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MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER 

ANNEX 3. SERVEIS AFECTATS 

 

  
3 EXPEDIENT 11772 

 
 

1 SERVEIS AFECTATS DE COMPANYIES 

En aquest annex es descriuen les afectacions dels diferents serveis existents de les 
companyies, a la zona de l’àmbit d’execució de les obres de la MEMÒRIA TÈCNICA 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT DEL 
PONT NOU DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES CARDENER. 

Per determinar les possibles afectacions, s’ha reclamat a les diverses companyies de serveis 
la informació de les seves línies de serveis, per a poder fixar el grau d’afectació tant per 
confirmar el replanteig de les instal·lacions a executar com pel mateix desenvolupament de 
l’execució de les pròpies obres. Al mateix temps es sol·licita informació per controlar com 
es poden veure afectats els serveis de: 

- Electricitat 
- Gas natural 
- Telefonia 
- Aigua potable 

S’adjunten annexats a aquest document els plànols adreçats per les diferents companyies, 
amb tots aquests serveis ressaltats. 

En l’àmbit de les obres a executar es detecten les següents traces:  

- A prop de la zona de l’obra discorre una línia aèria de mitja i baixa tensió, per 
tant, s’haurà de tenir cura a l’utilitzar maquinaria amb braços articulats alhora 
de la demolició i muntatge de la nova coberta. 
 

- Per sobre del dipòsit discorre una línia aèria de telefonia, per tant, s’haurà de 
tenir cura a l’utilitzar maquinaria amb braços articulats durant les tasques 
alhora de demolició de la coberta existent i muntatge de la nova. 

 
- A prop de la zona de l’obra discorre una canalització soterrada de gas 

natural. 

Per tant, en l’execució de l’obra s’ajustaran els processos constructius i d’execució atenint-
se als possibles riscos que aquestes instal·lacions poden determinar. 

2 INICI DE L’OBRA 

Abans de començar les obres, el contractista haurà de contactar amb totes les companyies 
de subministrament per tal de comprovar i situar els serveis existents i preveure les seves 
possibles afectacions/modificacions. 

Amb la companyia elèctrica caldrà signar, abans de l’inici dels treballs, la corresponent Acta 
de control d’obres que afecten la xarxa elèctrica de distribució aèria. 

En cas d’avaria als serveis existents o a les xarxes pròpies de la xarxa d’alta, imputable al 
contractista, aquest ho comunicarà immediatament a la direcció d’obra i a la companyia de 
subministrament, qui procedirà a la reparació de l’avaria. El cost anirà a càrrec del 
contractista. 
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TÍTOL PROJECTE / INFORME O MEMÒRIA 

 

 

  
4 EXPEDIENT 11772 

 

 

3 ZONES AFECTADES 

La zona afectada per les obres correspon al municipi de Manresa. 

A continuació, es mostren els diferents serveis afectats a l’àmbit del projecte. 
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En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució d’aigua potable 
amb totes les dades que disposem. 
  
Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats 
al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a 
canvis geogràfics constants. 
 
Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les 
conduccions. 
 
En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, “Aigües de Manresa S.A.” els 
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres. 
 
Us requerim que en el moment de realitzar l’obra us poseu en contacte amb el nostre 
departament de “Gestió de Xarxes” d’Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22). 
 
Per qualsevol aclariment i ampliació d’informació, contacteu amb el mateix departament. 
 
 
 
Atentament,  

 

 

  

 

 

Mireia Félix Castellanos 

Sotsdirecció Tècnica 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Ref: 831079

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 05/03/2026, Ref: 831079, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 831079 - 20236600 - AT-MT, 831079 - 20236629 - BT
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
831079-20236602

Barcelona, a 05/03/2026
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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Referència/S:

Referència/N: 831079-20236603

Data: 05/03/2026

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(400091.945/4620410.792)
Projecte: 831079
Coordenades: 400091.945,4620410.792

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.
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Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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1 INTRODUCCIÓ 

Dins aquest annex, es mostra el programa de treball previst per les obres. No obstant, 
l’execució de les obres podria efectuar-se segons conveniència de l’empresa adjudicatària, 
previ vist i plau de l’Enginyer Director, sempre que es compleixin els terminis d’execució 
previstos i les condicions imposades per la Direcció Facultativa i l’explotador de la xarxa. 

2 PROGRAMA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

A continuació, es mostra el programa d’execució dels treballs. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’aprovació del Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construccions i demolició,  estableix un precedent en l'àmbit nacional en la 
gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa 
autonòmica i estatal d’aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció; així com el Real Decret 105/2008, d'1 
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Els objectius d’aquesta regulació són: 

- Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que 

contenen aquests residus. 

- Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a 

terme atenent les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi 

ambient i de la preservació de la naturalesa i del paisatge. 

2 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

- Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint 

la definició de Residu inclosa en l'article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, es generi 

en una obra de construcció o demolició. 

- Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 

contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan 

inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

- Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 

especials. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 

físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 

negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui 

donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat 

i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminats de residus, hauran de ser 
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insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 

de les aigües superficials o subterrànies. 

-  Productor de residus de construcció i demolició: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència 

urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 

titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que faci operacions de tractament, de barreja o 

d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició 

dels residus. 

• L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus 

de construcció o demolició. 

- Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que 

tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de 

gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor 

de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

3 TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta el llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té per què coincidir. 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 
Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1 RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

- Terres 

- Roca 

- Formigó (paviments, murs...,) 
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- Mescles bituminoses 

- Cablejat elèctric 

- Restes vegetals 

- Metalls 

- Maons 

- Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  

RESIDUS NO ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
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17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen 
PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminat amb substàncies 
perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

3.2 ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN 

EL CAPÍTOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 
residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 

- Paper i cartró 

- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 

no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

4 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

També es consideren els residus ocasionats pels operaris a la zona d’obres, tant de residus 
sòlids assimilables a urbans com d’aigües sanitàries. L’estimació es basa en el nombre 
d’operaris actius a l’obra i la durada d'aquesta. 

- De la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 

construcció 

VOLUM: 51,16 m³ 
- De l’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 

d’excavació en el sòl 

VOLUM: 1 m³ 
- Residus sòlids assimilables a urbans i aigües sanitàries 

VOLUM: 1 m³ 
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5 VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 MARC LEGAL 

Durant les obres, tal com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 
sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors 

de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus 

en dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 

gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 

reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 

tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els 

procediments d’admissió de residus als dipòsits controlats. 

• DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de residus. 
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• DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus industrials de Catalunya i es modifica el Decret 93/1999 de 6-4-99, 

sobre procediments de gestió de residus. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny de, pel qual s’aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 

de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 

los aceites industriales usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante el depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de 
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diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 

servicios y su ejercicio. 

5.2 PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació 
d'aquests, és a dir, la tècnica de desconstrucció.  

Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una 
construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels 
materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 
de construccions, paviments i altres elements, la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents: 

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 

residus: 

• Asfalt. 

• Formigó. 

• Terres, roca. 

• Material vegetal. 

• Cablejat. 

• Metalls. 

• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:  

• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

5.3 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
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- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 

dels residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 

obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visualment i documentalment, tal com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
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- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 

de residus al llarg del seu recorregut. 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que té que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement 

de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit 

de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

5.4 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquest 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 
adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinària, així 

com envasos que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i d'hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
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- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran 
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Després 
corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 
és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es 
generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per 
aquest ús, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs 
de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà immediatament del que s’ha produït als 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 
elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació dels residus 

- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- La data d’envasament 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

5.5 GESTORS DE RESIDUS 

En fase d’obra es localitzaran els gestors de residus més pròxims, i segons les diferents 
tipologies de residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Tots els residus i les terres procedents de l’excavació generats a l’obra es portaran a un 
gestor de residus, fonamentalment abocador controlat de runes, previ acopi o 
emmagatzematge d'aquests, si s’escau. 
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5.6 CRITERIS SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE DESTRIAR EN ORIGEN LES MATÈRIES 

OBJECTE DE RECICLATGE O DEPOSICIÓ 

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar a l’obra es classificaran i apilaran fins 
a la seva utilització i els que hagin de ser transportats a una planta recicladora o abocador 
autoritzat, s’apilaran separadament, tot en els espais lliures de l’obra. 

5.7 SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista adjudicatari serà el responsable en fase d’execució del compliment de la 
normativa de gestió de residus. Tanmateix, la direcció de l’obra realitzarà un seguiment i 
establirà la documentació justificativa necessària a aportar pel contractista. 
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, estableix durant l'execució de les obres, les 
previsions i mesures a tenir en compte quant a la identificació i prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals. També s’han tingut en compte les previsions i mesures 
derivades del treball de reparació, conservació i manteniment, i de les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa de les obres i/o del coordinador 
de seguretat i salut, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, per la qual 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut als projectes 
d'edificació i obres públiques. 

D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres redactarà abans del seu 
inici un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions d’aquest 
estudi. 

Aquest pla haurà de ser revisat, modificat si s’escau, i aprovat abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut. Aquest pla es podrà modificar durant el 
transcurs de l'obra. 

A l’oficina principal de l’obra hi haurà un llibre d’incidències, habilitat a tal efecte, facilitat pel 
Col·legi Professional que visi l’estudi d’execució de l’obra. La utilització del llibre 
d'incidències està descrit a l'article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

El dipòsit Pont Nou està situat a l’oest del polígon industrial Pont Nou de Manresa, al costat 
nord del camí de Rajadell a l’alçada de 262,35 m/snm, amb accés pel propi carrer, dins del 
terme municipal de Manresa.  

El dipòsit està emplaçat a una cota altimètrica de 262,35 m, disposa d’una capacitat teoria 
de 1.000 m3 .i, d’una capacitat real de 488 m 3 

Aquest dipòsit forma part del sistema d’abastament d’aigua en alta del Bages Cardener, 
concretament del ramal que engloba la part sud-oest de la Comarca del Bages, connexió a 
la xarxa que des de Manresa es dirigeix a Rajadell, a l’oest del Polígon Industrial del Pont 
Nou a tocar de la carretera C-25. 

Les característiques estructurals del dipòsit de forma cilíndrica, de formigó prefabricat i 
post-tensat mitjançant 22 elements laminars prefabricats de formigó armat de 5 metres 
d’alçada. El radi interior del dipòsit es de 8,87 m. 

En el dipòsit del Pont Nou es realitza una recloració amb hipoclorit sòdic i autoanalitzador. 
A més, hi ha el bombament que eleva l’aigua cap al dipòsit de l’Argullol . També disposa de 
telecontrol. 
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Adossat en aquest volum pel seu lateral oest, es disposa de la construcció d’una caseta on 
s’ubiquen les instal·lacions de gestió, quadres elèctrics i de control, cloració i bombament. 
La caseta està formada per tancaments de maons ceràmics arrebossats de morter de 
ciment pòrtland, d’una única planta a nivell del paviment exterior d’accés, i coberta amb 
sostre de panel de sandwich.  

Els controls tècnics han localitzat diverses patologies detectades tant a l’interior del dipòsit 
com en el seu exterior.  

A l’interior del dipòsit les patologies detectades en els elements estructurals de la coberta 
del dipòsit es disposen en diferents grau de fissures i obertures de la junta de les plaques 
de la coberta, escantonament i despreniment del formigó de recobriment, així com 
afectacions per oxidacions de les armadures de les plaques, amb escrostonaments en els 
formigons, producte d’un procés de carbonatació amb oxidació de les armadures. Així 
mateix, es detecta una possible reducció de la capacitat portant de l’element i una pèrdua 
de les característiques impermeabilitzant del material segellador de les juntes horitzontals 
que conformen els panells de la coberta que comporta una deficient impermeabilització, 
provocant que les aigües pluvials discorrin, afectant i malmetent els formigons, derivant 
finalment en filtracions d’aigües pluvials en el massís del formigó provocant processos de 
carbonatació amb danys per oxidació de les armadures. 

Pel que fa als paraments verticals a l’interior del dipòsit, les juntes verticals entre les plaques 
prefabricades, així com, entre les plaques i la solera del dipòsit es troben en un estat de 
degradació amb pèrdua del material segellador, provocant filtracions. 

A continuació es descriuen els treballs a fer per a la substitució de la coberta del dipòsit 
Pont Nou: 

TREBALLS PREVIS 

Les obres s’iniciaran amb l’esbrossada del terreny al voltant del dipòsit i les arquetes del 
mateix. També es procedirà al tancament perimetral provisional de seguretat de l’espai on 
es desenvoluparan les obres. 

Prèviament a l’inici de les actuacions es realitzarà el buidatge total del dipòsit i el 
desmuntatge d’elements auxiliars existents a la coberta. 

També serà necessari executar les tasques de condicionament i adequació del camí d’accés 
a l’obra, incloent l’aportació de terres per a la regularització i anivellació del terreny. 

Seguidament, es realitzarà un estudi i verificació prèvia del vas i del coronament del dipòsit. 

DESMUNTATGE DE LA COBERTA EXISTENT 

A continuació, es procedirà al desmuntatge de la coberta existent mitjançant mitjans 
mecànics adequats i amb els treballs previs necessaris de tall de juntes, morters o elements 
d’ancoratge existents, incloent-hi la preparació de les peces i la seva elevació amb grua, la 
retirada controlada de cada placa, la càrrega sobre camió o acopi provisional a la zona 
d’obra i, amb totes les mesures de seguretat necessàries per evitar danys als elements 
existents i impedir la caiguda de materials a l’interior del dipòsit, així com la càrrega, 
transport i gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent (RD 105/2008 i normativa 
autonòmica aplicable). 
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La retirada es realitzarà de forma sectoritzada per garantir l’estabilitat del conjunt i 
minimitzar afeccions estructurals al vas. 

EXECUCIÓ DE LA NOVA COBERTA 

Un cop desmuntada la coberta existent, els darrer treballs consistiran en la preparació de 
les peces, l’elevació i col·locació amb grua sobre els recolzaments previstos, l’alineació i 
ajust de les plaques, la formació i segellat de les juntes entre peces amb els materials 
adequats, així com tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i operacions necessàries per garantir 
la correcta col·locació, estabilitat i estanquitat de la coberta, amb totes les mesures de 
seguretat corresponents i la neteja final de la zona de treball. 

Segellat de les juntes entre plaques prefabricades de formigó mitjançant massilla elàstica 
de poliuretà monocomponent o sistema equivalent, adequada per a contacte amb aigua 
potable i amb certificació sanitària vigent, aplicada prèvia neteja i preparació dels suports, 
incloent-hi la col·locació de cordó de fons de junta si escau, la imprimació del suport quan 
sigui necessària i l’acabat final del segellat, amb tots els mitjans auxiliars i operacions 
necessàries per garantir l’estanquitat de la coberta del dipòsit. 

També s’haurà de tenir en compte la formació de les pendents mínimes ≥1–2% per a garantir 
l’evacuació d’aigües pluvials.  

REPARACIONS JUNTES DELS PARAMENTS VERTICALS DEL DIPÒSIT 

Les actuacions previstes pel tractament de les juntes dels paraments verticals a l’interior 
del dipòsit, es preveuen realitzar els següents treballs:  

- Neteja d’escatat i preparació superfície de les juntes dels paraments verticals amb 
raig de sorra seca per tal d’eliminar les restes de material segellador existent. 
Eliminació completa en la zona afectada de brutícia i contaminants abans de 
procedir a l’aplicació. 
 

- Instal·lació de cinta adhesiva central en la cinta i en els extrems dels dos costat del 
suport abans de l’aplicació de l’adhesiu per tal d’evitar que la part central de la cinta 
quedi tapada per la resina ni enganxada al suport per sota. 
 

- Aplicació manual de l’adhesiu Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal o equivalent 
format per dos components, barrejats prèviament, per a enganxar la cinta d’ 
impermeabilització epoxi Sikadur® Combiflex® o equivalent, mitjançant una brotxa, 
paleta o espàtula adequada. El gruix d’aquesta capa ha de ser mínim de 2 mmi un 
ample a cada costat de la junta mínim de 50 mm. 
 

- Abans de col·locar la cinta impermeable Sikadur Combiflex® SG o equivalent, s’ha 
de retirar la cinta adhesiva col·locada inicialment al suport per aconseguir una junta 
de moviment o dilatació. 
 

- Aplicació de la cinta impermeable de poliolefina flexible modificada (FPO), sistema 
tipus Sikadur Combiflex® SG, 25 cm o equivalent sobre l’adhesive. Pressionar 
firmament la cinta, sense que quedi aire entre aquesta i l’adhesiu, utilitzant un rodet. 
 

- Aplicació manual d’una capa superior de Sikadur® Combiflex CF Adhesive o 
equivalent un cop la capa base comenci a endurir. El gruix d’aquesta capa ha de ser 
d’un gruix superior a 1 mm en ambdós costats de la junta creant un recobriment amb 
els dos extrems laterals. 
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- Finalment, retirar la cinta adhesiva dels costats i per últim la cinta adhesiva centrals, 
mentre que l’epoxi encara estigui fresc. 

ELEMENTS AUXILIARS I INSTAL·LACIONS 

• Nova instal·lació de boques d’home estancs amb tancament de seguretat. 

• Ventilacions amb reixeta antiinsectes i protecció sanitària. 

• Col·locació de baranes. 

• Mesurador de nivell del dipòsit. 

CONTROL DE QUALITAT I PROVES D’ ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT 

• Neteja i desinfecció interior del dipòsit. 

• Es realitzarà una prova d’estanqueïtat amb una duració mínima de 24 hores. 

1.2.1 PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

PRESSUPOST 

El pressupost d’execució per contracte, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de 
VUITANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET euros amb VUITANTA-DOS cèntims 
(88.837,82 € sense IVA), on s’inclouen les partides específiques de seguretat i salut. 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst és de 6 setmanes. 

PERSONAL PREVIST 

El volum de mà d’obra prevista en punta de treball és de 5 operaris.  

1.2.2 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Abans de començar les obres, es tindrà coneixement de tots els serveis que puguin estar 
afectats (aigua, gas, electricitat (AT i/o BT), telèfons, clavegueram, etc.) per poder preveure 
qualsevol situació davant d’eventualitats relacionades. 

1.2.3 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I AIGUA POTABLE 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi un grup electrogen o similar a 
l'obra, l'escomesa provisional a la companyia elèctrica. 

D'acord amb l'article 19 del Reial Decret 1627/1997, els treballadors disposaran d'aigua 
potable, i en cas que calgui, disposaran també d'alguna altra beguda apropiada no 
alcohòlica en quantitat suficient. 
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1.3 RISCS 

1.3.1 RISCS PROFESSIONALS A L’OBRA 

Generals: 

• Manipulació de fibrociment. 

• Esllavissades i projeccions. 

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

• Caiguda de materials. 

• Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials. 

• Vies d’aigua. 

• Explosions en l’ús d’equips oxitall. 

• Explosions i incendis. 

• Cremades. 

• Radiacions per soldadura amb arc. 

• Inhalació de pols, fums i gasos. 

• Projecció de partícules als ulls. 

• Esquitxades de formigó. 

• Atropellaments i col·lisions. 

• Atrapaments. 

• Sobre esforços. 

• Vibracions. 

• Accidents amb els martells pneumàtics. 

• Accidents produïts per la maquinària de perforació, càrrega i transport. 

• Accidents produïts per explosions de l’aire comprimit. 

• Accidents produïts per interferències amb línies elèctriques, aigua i gas, altres obres 

colindants, etc. 

• Bolcament de les màquines. 

• Atrapaments amb les parts mòbils de les màquines. 

• Trencament d’elements mecànics. 

• Col·lisions i xocs amb vehicles i maquinària en general. 

• Bolcament de l'estructura. 

• Acció mecànica del vent sobre les persones. 

• Calor o fred excessius. 

• Vertígens. 
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• Falta d’higiene als equips de protecció personal. 

• Mala conservació dels serveis higiènics. 

• Mala conservació de l’aigua potable. 

• Plataformes de treball mal condicionades. 

• Falta d’il·luminació i neteja. 

• Materials i eines mal condicionats. 

• Falta d’acondicionament i senyalització dels camins que accedeixen a l’obra i els camins 

interiors de l’obra sobretot els dies de pluja i/o de nevades o de qualsevol inclemència 

atmosfèrica adversa que pugui modificar l'estat dels camins on passen els vehicles i/o 

persones. 

• Risc d'ofegament. 

• Absència de permisos de treball per determinades feines i el de treballar sol en 

determinades feines que requereixen dues persones (una a l'exterior) per temes de 

seguretat. 

• Moviment de terres. 

• Derivats de la intensitat de trànsit de la zona i de les afectacions a la vialitat, talls de 

trànsit, restriccions i pas alternatiu. 

• Ambientals per l’entrada en claveguerams en servei. 

• Espai confinat per l’entrada en claveguerams en servei. 

• Esllavissades de talussos. 

Elèctrics: 

• Interferències amb línies d’alta tensió. 

• Influència de càrregues electromagnètiques degudes a emissores o línies d’ alta tensió. 

• Corrents erràtiques. 

• Electricitat estàtica. 

• Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions. 

• Explosions i incendis. 

• Electrocucions. 

• Cremades. 

• Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 

Gas: 

• Explosions i incendis. 
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1.3.2 RISCS PROFESSIONALS RELACIONATS AMB EL MANTENIMENT I REPARACIÓ 

• Riscs continus i permanents : motivats per les característiques de l'obra i el seu ús. 

• Riscs periòdics : els que apareixen en el procés de manteniment i conservació. 

• Riscs contingents: els que són conseqüència d'una reparació casual, d'un dany o d'una 

avaria. 

1.3.3 RISCS DE DANYS A TERCERS 

• Derivats dels transports. 

• Derivats de robatori. 

• Caiguda d’objectes i de persones. 

• Atropellaments i cops. 

• Inhalacions. 

1.4 PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS I DE RISCS A TERCERS 

1.4.1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Protecció del cap: 

• Casc homologat: Un per persona, per a totes les persones que participen a l’obra, 

incloent-hi tècnics, encarregats i possibles visitants. 

• Guants adequats per a cada treball. 

• Ulleres contra impactes i antipols. 

• Ulleres de soldador. 

• Mascaretes antipols amb filtre intercanviable. 

• Proteccions auditius. 

• Equip autònom de respiració. 

• Pantalla de protecció de soldadura autògena i elèctrica. 

• Pantalla contra protecció de partícules. 

Protecció del cos: 

• Roba de treball. 

• Peces reflectants. 

• Vestit d’ aigua. 

• Cinturons de seguretat, de subjecció i de caiguda, segons els riscs específics de cada 

treball. 
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• Cinturó anti vibratori. 

• Granotes o Bussos, tenint en compte la seva reposició al llarg de l’obra, segons Conveni 

Col·lectiu Provincial. 

• Vestits ignífugs. 

• Mandil de cuir. 

Protecció extremitats superiors: 

• Guants d’ús general. 

• Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 

• Guants de cuir per manejament de materials i objectes. 

• Guants dielèctrics. 

• Guants de soldador. 

• Mànegues de soldador. 

• Protectors de mans per a punxó. 

• Pantalla de mà per soldadura. 

• Canelleres. 

Protecció extremitats inferiors: 

• Botes de seguretat de lona. 

• Botes de seguretat de cuir. 

• Botes d’aigua. 

• Botes aïllants de seguretat. 

• Polaines de soldador. 

1.4.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Senyals de seguretat en general i elements de protecció. 

• Serveis d’interrupció de tràfic. 

• Senyals de tràfic. 

• Senyals d’estop en l’accés i altres llocs on sigui necessari. 

• Senyal d’obligació, advertència i prohibició. 

• Senyalització i ordenació del tràfic de màquines de forma visible i fàcil. 

• No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el pas. 

• Senyalització adequada a les zones on es treballa. 

• Els bancs de treball estaran amb perfectes condicions, evitant la formació d´estelles. 
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• Els restes dels materials del treball es recolliran al final de la jornada. 

• Els llocs on es soldi amb plom estaran ben ventilats. 

• No s’encendran les làmpades de soldar a prop de material inflamable. 

• Els llocs de treball estaran ben il·luminats. 

• L’abocament de matèries primes solides (ciment, etc.) es farà a poca altura per evitar 

esquitxos i formació de pols. 

• Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

• La maquinària estarà protegida per interruptor diferencial i tindrà presa de terra. 

• Les escales utilitzades a la instal·lació estaran en perfectes condicions 

• Abans de començar els treballs es farà un estudi del terreny, així com les possibles 

conduccions d'aigua, gas, electricitat que hi pot haver, per elegir el mètode de treball 

més adequat. 

• Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres de 

distribució, etc. 

• Senyalització de l'ús obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, 

protector auditiu, botes i guants, etc. 

• Senyalització de prohibit el pas a tota persona aliena a l’ obra, prohibit encendre foc i 

fumar. 

• Senyal indicativa de farmaciola i extintor. 

• Senyals òptiques i acústiques de marxa endarrere de vehicles. 

• Detectors de gasos. 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Baranes. 

• Cordó d’abalisament. 

• Ancoratges per a cinturons de seguretat. 

• Recollida de deixalles. 

• Escales de mà. 

• Protecció de forats. 

• Conductor de protecció i pica de presa de terra. 

• Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per a força. 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

• Transformadors de seguretat. 

• Escut de seguretat 

• Reg de deixalles. 

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 112 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

66
94

37
 W

LI
JV

-P
43

K
X

-6
0U

8M
 A

E
72

0F
F

83
67

B
B

50
D

D
89

C
B

87
C

78
9C

F
A

A
B

77
58

32
F

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

 

  
16 EXPEDIENT 11772 

 

 

• Protecció contra caigudes a les rases i pous. 

• Al buidat de terres, hi haurà escales d'accés de personal independents de les rampes 

dels vehicles. 

• Protecció contra incendis : Utilització d'extintors portàtils i senyalització. 

1.4.3 MANIPULACIÓ D’AMIANT 

En els treballs de manipulació de canonades de fibrociment, només els podran dur a terme 
empreses especialitzades. Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre d’Empreses 
amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament d’Empresa i Ocupació i complir els requisits 
exigits. També han de disposar d’un pla de treball, aprovat per l’autoritat laboral, on es 
recullin totes les mesures de prevenció que cal adoptar tant per protegir els treballadors i 
treballadores que manipulen els materials amb amiant, com la població que envolta el lloc 
on es fan els treballs. 

1.4.4 PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.4.4.1 MOVIMENTS DE TERRA 

1.4.4.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els següents: 

- Excavació del terreny (inclòs roca). 
- Excavació mecànica rases (inclòs roca). 
- Manipulació de material amb amiant. 
- Rebliment i compactació de rases. 
- Desbrossa i neteja del terreny. 
- Transport de terres a l'abocador. 

1.4.4.1.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrere i en girs inesperats 
de les màquines. 

• Caigudes de material d'excavació des de la cullera. 
• Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 
• Circular amb el bolquet aixecat. 
• Riscos derivats de la manipulació de materials amb amiant. 
• Fallida dels frens i direccions amb camions. 
• Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió basculant. 
• Caigudes de la cullera en reparacions. 
• Caigudes dintre de la zona d'excavació. 
• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 
• Bolcament de les màquines. 
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• Generació de pols. 
• Explosions i incendis. 
• Inundacions. 
• Sorolls. 
• Risc d'ofegament. 
• Despreniments del terreny. 
• Soterrament. 

1.4.4.1.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 

La manipulació de materials amb amiant només la podrà dur a terme una empresa 
especialitzada inscrita al RERA, i haurà de disposar d’un pla de treball aprovat per l’autoritat 
laboral. 

Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d’un alçada superior de 
2m, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva. 

Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de seguretat i salut 
contemplarà les zones d'apuntalament del terreny tenint en compte la resistència 
adequada. El coordinador de seguretat i salut podrà modificar a l'obra aquestes mesures 
segons el seu criteri. 

Per passar per damunt de les zones de buit es col·locaran passarel·les apropiades a la 
càrrega màxima d'utilització prevista amb baranes de 90 cm d'altura. Les passarel·les es 
sostindran lluny dels marges d'excavació i mai sobre els apuntalaments realitzats. 

S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que puguin 
suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si s’escau) i el personal de les 
obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic, així com 
per prevenir accidents. 

Els accessos a l'interior de l'excavació es farà per rampes o escales. 

Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams corbs, com a 
màxim. 

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 
adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensió de 
24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva presa 
de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de la rampa del personal i 
estaran separades mitjançant baranes o dispositius equivalents. 

Els marges de l'excavació es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva caiguda. 

Els productes de l'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una distància del 
marge de l'excavació més gran que la meitat de la profunditat d'aquesta, exceptuant els 
terrenys arenosos en que la distància serà al menys igual a la profunditat de l'excavació. 
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Els talussos de les excavacions s’hauran de sanejar progressivament a mesura que es 
treballi, revisant periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per comprovar el seu 
estat i repassar-los si és necessari. 

Els talussos tindran en tot moment la relació prevista amb el projecte. 

Les rases que no es puguin obrir amb els talussos projectats, ja sigui per vialitat, 
infraestructures urbanístiques o serveis, s’apuntalaran amb palplanxes o un sistema 
d’estivació equivalent. 

Es dotarà de vestit impermeable al personal que treballi en excavacions amb esgotament 
d'aigua. 

L'operador de la retro vetllarà el moviment de la cullera per no donar cops a persones o 
objectes i així mateix estarà atent per no excavar per sota de la pròpia màquina ja que pot 
cedir el terreny que el sustenta provant el bolcament. 

Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi en el 
seu radi d'acció. 

Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment. No es 
treballarà simultàniament la retro i la pala al mateix lloc. 

En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni 
sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 
d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques que 
impedeixin el moviment. 

L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni permetre que 
un altre la porti. 

En les operacions d’abocament el dúmper, tant amb pendent com amb horitzontal, 
s'immobilitzaran amb falques. 

La falca de la retro, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

1.4.4.1.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Ulleres contra impactes i antipols. 
• Mascaretes antipols amb filtre intercanviable en cas necessari. 
• Proteccions auditius. 
• Cinturó anti vibratori pel maquinista. 
• Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 
• Botes de seguretat. 
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• Guants. 

1.4.4.1.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 
• Talussos adequats per la prevenció de riscs de despreniments. 
• Abans de començar l'excavació i/o moviment de terres, es consultarà amb els 

Organismes competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, 
telèfons, gas, pous, foses asèptiques, etc. 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 
• Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa endarrere. 
• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 
• Cabines de protecció antibolcament. 
• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 
• Camions amb cabina protegida. 
• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran les 

mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues persones 
treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que facin). 

• L’àmbit de treball restarà adequadament tancat i senyalitzat. 

1.4.4.2 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES D’AIGUA I ACCESSORIS 

1.4.4.2.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs seran els següents: 

- Demolició de paviments. 
- Rebaix del terreny. 
- Excavació i rebliment de pous i rases. 
- Instal·lació de canonades i pous. 
- Pavimentat. 
- Construcció de mur i escales. 
- Impermeabilització perimetral de parets. 
- Perforació horitzontal dirigida (per empresa especialitzada). 

1.4.4.2.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrere i en girs inesperats 
de les màquines. 

• Caigudes de material. 
• Caigudes del personal. 
• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 
• Bolcs de les màquines. 
• Generació de pols. 
• Explosions i incendis. 
• Soroll. 
• Electrocucions. 
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• Xocs, cops al cap, mans i peus. 
• Punxades d'objectes. 
• Manipulació de materials amb amiant. 

1.4.4.2.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. Les zones 
que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. 

La manipulació de materials amb amiant només la podrà dur a terme una empresa 
especialitzada inscrita al RERA, i haurà de disposar d’un pla de treball aprovat per l’autoritat 
laboral. 

S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que puguin 
suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants i el personal de les obres. Amb 
tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic d'entrada i sortida, així 
com per prevenir accidents sempre que sigui necessari. 

Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 
adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per tensió de 
24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats amb la seva presa 
de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de la rampa del personal i 
estaran separades mitjançant  baranes o dispositius equivalents. 

El maquinista col·locarà la màquina de manera que tingui bona visibilitat de la zona 
d'operacions. 

Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi en el 
seu radi d'acció. 

En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni 
sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 
d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran falques que 
impedeixin el moviment. 

L'encarregat de la màquina no podrà transportar amb ella a cap persona ni permetre que 
un altre la porti. 

En les operacions de bolcs amb el Dúmper, tant amb pendent com amb horitzontal, 
s'immobilitzaran amb falques. 

Es protegiran les línies elèctriques annexes a l'obra mitjançant els apantallaments adequats. 
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1.4.4.2.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Ulleres contra impactes i antipols en cas necessari. 
• Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 
• Proteccions auditives en cas necessari. 
• Cinturó anti vibratori pel maquinista. 
• Botes de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Mascaretes adients quan es treballi en presència de substàncies perilloses, en cas 

necessari. 

1.4.4.2.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No es permet l’accés del personal a la zona d’influència de la màquina mòbil. 
• Abans de començar la instal·lació es consultarà amb els Organismes competents si 

existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, telèfons, gas, pous, foses 
asèptiques, etc. 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 
• Màquines provistes de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa endarrere. 
• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 
• Cabines de protecció anti-bolc. 
• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 
• Camions amb cabina protegida. 
• El transport de canonades i/o tubs a les espatlles es farà mantenint-los 

lleugerament aixecats. 
• Els restes de materials seran recollits al final de la jornada. 
• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran les 

mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues persones 
treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que facin). 

1.4.5 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

1.4.5.1 GENERALS 

Es tancaran els àmbits de l'obra que donin a les zones públiques prohibint el pas a tota 
persona aliena a la mateixa. 

Durant les tasques de manipulació de materials amb amiant, l’empresa especialitzada haurà 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut pertinents que s’han descrit en el pla de treball 
de la pròpia empresa. 

1.4.5.2 NORMES SOBRE INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

Existiran mitjans de lluita contra incendis en un lloc visible en tot moment, de fàcil accés i 
conegut per qualsevol persona present a l’obra. 

S'instruirà al personal sobre la utilització dels extintors. 
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Els extintors seran de pols Polivalent. 

1.4.5.3 MUNTATGE DE MAQUINÀRIA I GRUES 

Riscs més freqüents: 

• Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell. 

• Cops amb eines. 

• Cops amb peces manipulades. 

• Cops amb elements col·locats fixes o mòbils. 

• Caigudes de peces amb el transport, en l'elevació o en el muntatge. 

• Projeccions de greix o partícules per esquitxos al copejar peces. 

• Electrocucions per contactes imprevistos. 

• Cremades als ulls. 

• Peces en moviment de motors o màquines sense proteccions. 

• Rebaves de peces trencades o mal rematades. 

• Reparacions o manteniment realitzats amb elements amb moviment. 

1.4.5.4 PROTECCIONS CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

• Al transport d'elements o peces. 

• Disposició de maniobres de grues o sobre el moll de descàrrega. 

• Senyalització i instrucció prèvia. 

• Ordenació del tràfic i del moviment dels elements auxiliars. 

• Proteccions als elements mòbils de les màquines. 

• Senyalització i vigilància de les càrregues màximes a cada moment. 

1.4.6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

1.4.6.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1.4.6.1.1 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi grup electrogen o similar, a les 
companyies elèctriques les escomeses provisionals d'energia elèctrica (menjadors, 
vestuaris, serveis i altres necessitats de l'obra). 
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1.4.6.1.2 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Caigudes de persones, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

• Caigudes de material, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

• Talls, cops i xocs a les mans. 

• Electrocucions per contacte directe i indirecte. 

1.4.6.1.3 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

Si a prop de les zones de treball hi haguessin línies elèctriques, si és possible es deixaran 
sense servei quan es treballi, i si no és possible s'apantallaran correctament o es recobriran 
amb macarrons aïllants. 

Les escales a utilitzar, si son d'estisores, tindran els tirants de limitació d'obertura; si són de 
mà tindran dispositius antilliscants i es fixaran a punts sòlids. 

Quan hi hagi pluja, neu o gel es suspendran els treballs. 

1.4.6.1.4 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 

• Cinturó de seguretat als llocs d'altura que no hi hagi baranes de protecció. 

• En proves de tensió s'utilitzarà calçat i guants aïllants. 

• Quan es manipulin cables s'utilitzaran guants de cuir. 

• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants. 

• Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 

dotarà als treballadors dels mateixos. 

1.4.6.1.5 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Xarxes de protecció en cas necessari. 

• Baranes de protecció de 90 cm d'altura en cas necessari. 

• Neteja de la zona de treball. 

• Protecció contra contactes directes i indirectes de la maquinària. 

• Protecció de les carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 

• Sempre que sigui possible s'instal·larà una plataforma de treball protegida amb 

barana i rodapeu. 

• Zona de treball ben il·luminada. 
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1.4.6.1.6 PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

Els taladres i altres equips portàtils tindran doble aïllament. Les pistoles de fixar claus 
s'utilitzaran sempre amb la seva protecció. Les proves en tensió es faran desprès que 
l'encarregat de l'obra hagi revisat la instal·lació, comprovant que no quedin accessibles a 
tercers, unions o empalmes sense el degut aïllament. 

1.4.7 MAQUINÀRIA 

1.4.7.1 MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

1.4.7.1.1 CAMIÓ BASCULANT 

 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 
• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolcaments al circular per la rampa d'accés. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 
• A l’entrar i al sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una 

persona de l'obra. 
• Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 
• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle quedarà 

frenat i falcat. 
• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 
• La velocitat de circulació estarà segons la càrrega transportada, la visibilitat i les 

condicions del terreny. 

 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 
• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 

 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No hi haurà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar 
maniobres. 

• Si descarrega material a les proximitat de rases o pous de cimentació, s'atansarà a 
una distància màxima d'un metre i col·locant falques. 

• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 
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1.4.7.1.2 RETROEXCAVADORA 

 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 
• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolc per enfonsament del terreny. 
• La cabina tindrà extintor d'incendis. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT: 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 
• A l'entrar i sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una persona 

de l'obra. 
• Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 
• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle quedarà 

frenat i falcat. 
• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 
• El conductor no deixarà mai la màquina sense parar el motor. 
• La cabina tindrà extintor d'incendis. 
• Al circular ho farà amb la cullera plegada i al acabar el treball aquesta quedarà a 

terra o plegada sobre la màquina. Si la parada és llarga, es desconnectarà la 
bateria i es traurà la clau de contacte. 

 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 
• Botes antilliscants. 

 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• No hi haurà ningú a les proximitats de la màquina, en el moment de realitzar 
maniobres. 

• Al baixar per rampes la cullera estarà situada a la part de darrera de la màquina. 

1.4.7.2 FORMIGONERA 

1.4.7.2.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atrapament per falta de protecció dels motors de la formigonera. 
• Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment. 
• Pneumoconiosis degut a l'aspiració de pols de ciment. 
• Contactes elèctrics. 
• Trencament del tub per desgast i vibracions. 
• Projecció violenta del formigó a la sortida de la canonada. 
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1.4.7.2.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Es comprovarà periòdicament el dispositiu de bloqueig de la cuba, així com l'estat 
dels cables, palanques i accessoris. 

• Al acabar el formigonat, l'operador deixarà la cuba reposant a terra o en posició 
elevada, completament immobilitzada. 

• La formigonera està provista de presa de terra, el motor portarà carcassa i el 
quadre elèctric estarà aïllat i tancat permanentment. 

• En operacions de buidat manual de formigoneres: La superfície per on passen els 
carretons estarà net i sense obstacles. 

1.4.7.2.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Guants de goma. 
• Botes antilliscants. 
• Mascareta amb filtre per la pols. 

1.4.7.2.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• El motor de la formigonera i els seus òrgans de transmissió estaran coberts. 
• Els elements elèctrics estaran protegits. 

1.4.7.3 SOLDADURA 

1.4.7.3.1 SOLDADURA ELÈCTRICA 

• Les radiacions actives són un risc inherent a la soldadura elèctrica per arc, afecten 
no solament al ull, sinó també a qualsevol part del cos que estigui exposat. Per 
això el soldador ha d'utilitzar: pantalla, manyoples, maneguí, polaines i mandil. 

• L'alimentació elèctrica del grup es farà mitjançant connexió a través d'un quadre 
amb diferencial adequat al voltatge de subministrament. 

• Abans de començar es necessari examinar el lloc i preveure la caiguda de xispes 
sobre materials combustibles que poden donar lloc a un incendi. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Queda prohibit deixar la pinça i el seu elèctrode directament a terra, tirar de forma 
desordenada el cablejat per l'obra, no instal·lar la presa de terra a la carcassa de la 
màquina de soldar, no desconnectar totalment la màquina de soldar quan es faci 
una pausa, la utilització de mànegues deteriorades, etc. 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines. 
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1.4.7.3.2 SOLDADURA AUTÒGENA I OXITALL 

• El trasllat de les botelles es farà sempre amb la seva corresponent caperutxa. 
• Es prohibeix tenir les botelles al sol. 
• Les botelles d'acetilè han de utilitzar-les en posició vertical i les d'oxigen també. 
• S'ha de comprovar les fuites a les mànegues, etc. 
• Al acabar el treball s'ha de tancar perfectament les botelles. 

 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Queda prohibit: Utilitzar mànegues del mateix color per gasos diferents i deixar a 
terra les botelles buides. 

 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines. 

1.4.7.4 DUMPER 

1.4.7.4.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 
• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolcs al circular per la rampa d'accés. 
• Cops amb la manovella de posta en marxa. 

1.4.7.4.2 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Cinturó anti vibratori. 
• Botes de seguretat. 
• Vestit impermeable. 

1.4.7.4.3 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Es senyalitzarà un topall de fi de recorregut al costat de talussos. 
• Es senyalitzaran els camins i direccions que han de recórrer. 
• La velocitat màxima serà de 20 Km/h. 
• Prohibit sobrepassar la càrrega màxima. 
• Prohibit el transport de persones. 
• Les pendents sota càrrega es faran sempre en marxa endarrere. 
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1.4.7.5 COMPRESSOR 

1.4.7.5.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atrapament en maniobres i operacions de manteniment. 
• Bolcs. 
• Soroll. 
• Trencament mànega. 
• Emanació de gasos tòxics. 

1.4.7.5.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Quan els operaris facin una operació al compressor en marxa, es farà amb els 
auriculars corresponents. 

• Es traçarà un cercle de 4 metres al voltant del compressor, on serà obligatori l'ús 
d'auricular o protectors auditius. 

• Queda prohibit realitzar maniobres d'engreixament i/o manteniment amb el 
compressor en marxa. 

• No es faran servir mànegues en mal estat. 

1.4.7.6 MARTELL PNEUMÀTIC 

1.4.7.6.1 PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• Botes de seguretat. 
• Casc homologat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Guants, mandil i polaines de cuir. 
• Ulleres de protecció. 
• Vestit de treball. 

1.4.7.6.2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Les operacions es faran per varies quadrilles diferents. 
• Els operaris passaran cada mes un reconeixement mèdic. 
• Seran especialistes de manipulació del martell pneumàtic. 
• S'inspeccionarà el terreny circumdant per detectar possibles despreniments del 

terreny. 

1.4.7.7 VIBRADOR 

1.4.7.7.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Descàrregues elèctriques. 
• Caigudes d'altura. 
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• Esquitxada als ulls. 

1.4.7.7.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• Les operacions de vibrat es faran sempre des de una posició estable. 
• La mànega d'alimentació elèctrica estarà protegida. 

1.4.7.7.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Guants de cuir. 
• Botes de goma. 
• Ulleres. 

1.4.7.7.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• El motor del vibrador estarà cobert. 
• Els elements elèctrics estaran protegits. 

1.4.7.8 SERRA CIRCULAR 

1.4.7.8.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Descàrregues elèctriques. 
• Talls i amputacions d'extremitats superiors. 
• Trencament del disc. 
• Projecció de partícules. 
• Incendis. 

1.4.7.8.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

• El disc estarà protegit per carcassa protectora i resguards que impedeixin els 
atrapaments pels òrgans mòbils. 

• S'ha de controlar l'estat de les dents del disc. 
• La zona de treball estarà neta de serradures i encenalls per evitar incendis. 
• S'ha d'evitar la presència de claus al tallar. 

1.4.7.8.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Guants de cuir. 
• Botes amb plantilles anticlaus. 
• Ulleres. 
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1.4.7.8.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• La màquina s'instal·larà en una zona lliure de circulació. 
• Extintor manual. 

1.4.8 MEDIS AUXILIARS 

1.4.8.1 ESCALES 

1.4.8.1.1 RISCS MÉS FREQÜENTS 

• Atropellaments i col·lisions d'entrada i sortida de camions, especialment amb 
marxa endarrere i en girs inesperats de les màquines. 

• Caiguda de l'operari des de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 
• Caigudes de material i eines de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 
• Cops i caigudes de material. 
• Caiguda de l'escala i de l'operari. 
• Afeccions oculars per partícules. 

1.4.8.1.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

No es deixaran materials a les escales. Estaran netes i es comprovarà la resistència del terra 
a la que s'ha de sostenir, evitant la humitat excessiva que pugui desfalcar el punt de suport 
formant guies que desviïn l'aigua en cas necessari. 

No s'estarà a les escales quan hi hagi vent fort. 

No s'estarà al damunt de les escales per menjar. 

No es muntaran escales metàl·liques a les proximitats de cables aeris de conducció o 
instal·lacions elèctriques de baixa tensió si no es guarda la distància mínima de 5 metres. 

Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si són de mà 
tindran dispositius antilliscants. 

1.4.8.1.3 PROTECCIÓ PERSONAL 

• Casc homologat. 
• Cinturó de seguretat als llocs d'altura. 
• El personal que treballi amb la serra circular portarà ulleres per evitar projeccions 

de partícules i de pols als ulls. 
• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antilliscants. 

1.4.8.1.4 PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Xarxes de protecció. 

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 127 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

66
94

37
 W

LI
JV

-P
43

K
X

-6
0U

8M
 A

E
72

0F
F

83
67

B
B

50
D

D
89

C
B

87
C

78
9C

F
A

A
B

77
58

32
F

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER 

ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

  
31 EXPEDIENT 11772 

 
 

• Selecció del material a col·locar. 
• Neteja de la zona de treball. 
• Inspecció dels punts de suport i d'enclavament. 

1.4.8.1.5 PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES 

• Les escales estaran lliures d'eines i de materials. 

1.4.9 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l’ ingressar a l’ obra, una exposició dels mètodes de treball i 
dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 
s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme, extinció d’incendis i 
primers auxilis, de forma que tots els treballs disposin d’algun socorrista. 

1.4.10 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola amb les medicines de primers auxilis. 

Assistència a accidentats 

S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues 
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on es traslladarà als accidentats pel seu 
ràpid i efectiu tractament. 

Es molt convenient disposar a l’ obra, i en un lloc molt visible, d’una llista amb els telèfons i 
adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un 
ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d’ Assistència. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’ obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i que serà repetit en el període d’ un any. 

2 PLEC DE CONDICIONS 

2.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels Treballadors i modificacions posteriors. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 
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• RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció i RD 780/1998 de 30 d'abril per el qual es modifica el RD 39/1997de 17 

de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Ordre de 27 

juny de 1997 sobre acreditació de serveis de prevenció aliens. 

• RD 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treballs. 

• RD 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 

a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular dorso-

lumbars, per als treballadors. 

• RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives 

al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització de dades. 

• RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

• RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball. 

• RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de la construcció. 

• RD 171/2004, de 30 de gener, per què es desenvolupa l’art. 24 de la Llei de 

Prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció. 

• Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia 

elèctrica, segons Decret de 12 de març de 1984, B.O.E. de 28 de maig de 1984 i 

Instruccions Complementàries. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 d'11 de 

març i Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. (capítol VI article 51-70 (electricitat) i capítol VII 

article 24 (incendis). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació, segons Decret 3275/1982 de 

12 de novembre, B.O.E. nº 288 d'1 de desembre de 1982 i Instruccions Tècniques 

Complementàries. 
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• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica ( O.M. 28-8-70) ( B.O.E. 5 

/7 /8 /9 /-70) (secció 3, secció 13 i secció 14). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors ( O.M 17-5-74) ( 

B.O.E 29-5-74 ) (no és vàlid per comercialització). 

• Reglament de Línies Aèries d’ Alta Tensió ( O.M. 28-11-68). 

• Reglament de Baixa Tensió ( O.M 20-9-73) (B.O.E  9-10-73). 

• Normes per a senyalització d’obres a les carreteres ( O.M 14-3-60 ) (B.O.E 23-3-60). 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• R.D 1403 de 9 de maig de 86. B.O.E 8-7-86. Senyalització de Seguretat en Centres 

de Treball. 

• Reglament d’aparells elevadors per obres ( O.M 23-5-77) ( B.O.E 9-10-73). 

• Ordenances Municipals. 

• Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat a Centrals 

Elèctriques i Centres de Transformació, Reial Decret 3275/82 i Ordres posteriors 

aprovant les Instruccions Tècniques Complementàries ( B.O.E 1-12-82). 

• Reglament d’aparells elevadors i manutenció. 

• Les Normes UNE i ISO que qualsevol de les disposicions anteriors assenyalin com 

d’obligat compliment. 

• RD 286/2006 de 10 de març sobre protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant dels riscos relacionats amb l’exposició a soroll. 

• RD 212/2002 de 22 de febrer sobre emissions sonores degut a determinades 

màquines d’ús a l’aire lliure. 

• RD 1644/2008 de màquines. 

• RD 1407/1992, de 20 de novembre sobre equips de protecció individual. 

• RD 1299/2006 Quadre de Malalties Professionals. 

• RD 396/2006 de 31 de març pel què s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables a treballs amb risc d’amiant. 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball 

que poden afectar als treballs que es realitzin a l’ obra. 

2.2 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Tots els vestits de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, refusant-se a la finalització d’ aquest. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un 
determinat vestit o equip, és farà la reposició d’aquesta, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament. 
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Qualsevol vestit o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel 
que fou concebut (per exemple, per un accident) serà refusat i és farà la reposició al 
moment. 

Aquells vestits que pel seu ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L’ ús d’un vestit o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el 
transcurs de l’ execució de l’ obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc., seran a càrrec del Contractista. 

2.2.1 PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al Reial Decret 1407/1992 pel qual es registren 
recomanacions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. La resta s'ajustaran a la homologació de mitjans de protecció personal 
dels treballadors (O.M 17-5-74) (B.O.E  29-5-74). 

Casc 

Serà d’ ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’ obra, que es trobi 
exposat a risc d’ accident degut a l’ obra. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin 
estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

Botes 

A l’existir risc d’ accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les 
soles per claus, serà obligatori l’ús de calçat de seguretat, així com també quan es treballi 
amb energia elèctrica. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Quant els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’ aigua o morter, 
les botes seran de goma. 

Guants 

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades, 
picades, etc. s’ utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

- Cotó o punt: treballs lleugers. 
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- Cuir: ús en general. 

- Malla metàl·lica: ús de xapes tallants. 

- Lona: manipulació de fusta. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Cinturons de seguretat 

En tot treball d’ alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Dispositius anticaigudes 

Quant els treballadors realitzin operacions d’ elevació i/o descens, utilitzaran dispositius 
anticaigudes. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors auditius 

Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 
a 80 dB (compressor, martell pneumàtic, serra de disc, etc.), serà obligatòria la utilització de 
protectors d’ audició, que seran sempre d’ús individual. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors de la vista 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades 
de líquids, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant 
ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent i lliure d’estries, ratlles o deformacions. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Proteccions de les vies respiratòries 

Disposaran de marcat CE. 
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Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Roba de treball 

Els treballadors hauran d’ utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 
empresa. 

Serà de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals 
(bocamànigues, parts girades cap dalt etc.) i de fàcil neteja. 

En els casos de treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls hi donarà roba 
de treball impermeable. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

2.2.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Es diferenciaran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) 
d’aquells que encara que no l'evitin, puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat 
(protecció). 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb 
peus per mantenir la seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny. 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

Els elements de subjecció del cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos 
d’ acord amb la seva funció protectora, tenint en compte la seva fixació als elements de l’ 
estructura no enderrocats en la fase de treball. 

Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3 de resistència 
adequada, fortament unida a l’estructura. 
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Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’ enllumenat de 30 mA i per la 
força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d’ acord amb la sensibilitat de l’ interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte 
màxima de 24 V. 

Cables i receptors elèctrics 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Complementàries. 

Rampa d’accés 

Baranes 

Seran rígides de 90 cm d’alçada mínima, barra intermèdia o brèndoles verticals separades 
cada 15 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els 
accessos previstos. Tindran la resistència suficient per garantir el pes de les persones. 

Per les zones d’abocament de deixalles, aquestes baranes seran practicables. 

Xarxes perimetrals 

Seran de polièster o poliamida d’alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de costats 
com a màxim. Disposaran de cantoneres. 

La protecció de risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà utilitzant pescants tipus 
forca. 

Passadissos de seguretat 

Podran fer-se mitjançant pòrtics amb peus drets i realitzats a base de taulons embridats, 
fortament subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metàl·lics. 

Il·luminació 

Es disposarà de l’adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta mesura en 
operacions delicades o de risc major. 

Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es 
produeixin embussaments, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta 
operació. 

Precaucions de tipus general 

Cap operari haurà de trobar-se a la planta inferior a la que està enderrocant-se. 
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Quan s’hagi d’acumular deixalles s’haurà d’evitar que el pes de les mateixes superi els 100 
Kg/m2. 

Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per evitar 
possibles desploms i les seves conseqüències. 

Al final de la jornada no quedaran murs sense arriostrar d’una alçada superior a 7 vegades 
el seu gruix. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, a l’època més seca de l’any. 

Senyalització 

Es disposaran senyals reflectants en els accessos de l’obra de forma visible. Els materials 
estaran d’acord amb la normativa vigent. Alguns d’aquests senyals poden ser les següents: 

- Stop. 

- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 

- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesant en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

- Farmaciola i extintor. 

Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament 
les zones de treball, en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a 
l’obra. 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, com 
son: col·locació d’elements prefabricats i operacions metàl·liques (quan el Director ho trobi 
oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones. 

En tots els casos que calgui el seu ús, es garantiran les suficients distàncies de seguretat 
que el risc necessiti. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es realitzaran mitjançant taulons clavats i reblats entre si, fixats al terreny mitjançant perxes 
clavades. 

Extintors 

Seran adequats a l’agent extintor i la càrrega al tipus d’incendi previsible. Es revisaran amb 
la normativa vigent. 
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Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques. 

Circulació de vehicles 

Serà vigent el Codi de Circulació a l’obra. 

No es sobrecarregaran els vehicles. 

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 

Es protegiran cables i mànegues. 

Es regarà periòdicament el sòl per evitar l’aixecament de pols. 

Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l’obra. 

3 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1 CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 

L’empresa informarà als treballadors del seu dret a nomenar els seus delegats de prevenció 
que els representaran en matèria de prevenció. Aquests podran optar lliurament a tenir o 
no delegats de prevenció; en cas afirmatiu es constituirà el comitè de seguretat i salut quan 
s’arribi a la quantitat de 50 treballadors (les obligacions i formes d’aquest comitè estaran 
d’acord amb la normativa vigent). 

3.2 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i 
dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 
s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que en tots els llocs de treball hi hagi sempre un socorrista. 

3.3 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’obra haurà de comptar amb un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, en règim 
permanent, la seva missió serà la de coordinar l’aplicació dels principis generals de 
prevenció i seguretat, coordinar les activitats de l’obra per garantir que el contractista, 
subcontractista i treballadors autònoms apliquin d’una manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, Organitzar les activitats 
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries per evitar que entrin a l’obra persones 
no autoritzades. Quan no sigui necessari la designació del coordinador de seguretat i salut, 
les seves funcions seran assumides per la direcció facultativa. 
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3.4 SERVEI MÈDIC 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi, aliè o mancomunat. 

4 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà immediatament la reposició del material 
consumit. 

5 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

La situació i característiques de les instal·lacions d’higiene i benestar depenen del nombre 
de treballadors. L’article 15 del Reial Decret 1627/1997 descriu que hi haurà un nombre 
suficient de vestuaris, dutxes, vàters i lavabos i que les seves dimensions seran les 
adequades. S’han considerat com a mesures suficients les següents: 1 vestuari de 2 
m2/treballador, 1 dutxa d’1 m2 per cada 5 treballadors, 1 vàter per cada 15 treballadors, 1 
lavabo d’1 m2 per cada 5 treballadors, 1 penjador de 0,2 m2 per cada treballador. 

L’article 19 del Reial Decret 1627/1997 descriu que els treballadors disposaran 
d’instal·lacions per poder menjar, i en el seu cas, per poder preparar els seus menjars amb 
condicions de seguretat i salut. 

6 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest estudi als 
seus medis i mètodes d’execució. La base per realitzar aquest Pla serà l’Estudi bàsic de 
Seguretat i Salut que es descriu al present document. 

Aquest Pla es presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut perquè procedeixi a la seva 
aprovació, aplicant les mesures pertinents durant l’execució de les obres. 

7 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El constructor està obligat a: 

- Preparar un Pla de Seguretat i Salut. 

- Presentar aquest Pla al Coordinador de Seguretat i Salut per la seva aprovació. 

- Fer l’obertura de Centre de Treball. 

- Disposar i mantenir el Llibre de Subcontractació. 

8 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Es mantindrà un llibre d’incidències on el Coordinador de l’obra o la Direcció Facultativa 
plasmarà per escrit les incidències que es produeixin a l’obra. 
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En cas d’incompliment de les mesures del Pla de Seguretat, es farà constar al llibre. 
Aquestes incidències es faran arribar abans de les 24 hores a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de la província en què es realitzi l’obra. 

9 SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBRA 

A l’obra hi haurà constantment el coordinador de seguretat i salut el qual farà el seguiment 
i control de l’obra amb matèria de seguretat i salut, per tant vetllarà perquè es compleixi tot 
el pla de seguretat i salut. Tots els imprevistos que puguin sorgir a l’obra seran estudiats pel 
contractista i la seva solució haurà de ser aprovada pel coordinador de seguretat i salut. 
Aquestes correccions i/o ampliacions es reflectiran al pla de seguretat i salut. 

Manresa, a data de la signatura 

 

 

L’enginyer responsable  
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10 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA                                                  

APUNTALAMENT DE RASES 

Es convenient apuntalar una rasa quan la profunditat d’aquesta supera els 1,5 m 
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En cas de no apuntalar la rasa es respectaran els talussos indicats en la taula següent: 

 

Naturalesa 
del terreny 

Excavacions en terrenys verges o 
terraplens homogenis molt antics 

Excavacions en terrenys remoguts 
recentment o terraplens recents 

TERRENYS TERRENYS 

Secs Immersors Secs Immersors 
Angle amb 
l'horitzonta

l 

Penden
t 

Angle amb 
l'horitzonta

l 

Penden
t 

Angle amb 
l'horitzonta

l 

Penden
t 

Angle amb 
l'horitzontal 

Penden
t 

Roca dura 80º 5/1 80º 5/1 - - - - 
Roca tova o 

fissurada 55º 7/5 55º 7/5 - - - - 

Restes 
rocoses, 

pedregoses, 
enderrocs 

45º 1/1 40º 4/5 45º 1/1 40º 4/5 

Terra forta 
(barreja 
d'arena i 

argila) 
barrejada 

amb pedra i 
terra vegetal 

45º 1/1 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Grava, arena 
granelluda no 

argilosa 
35º 7/10 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Arena fina no 
argilosa 30º 3/5 20º 1/3 30º 6/10 20º 1/3 
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PROTECCIÓ DE RASES 
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DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT A LES PARTS ACTIVES DE LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Baixa tensió ( <1.000 V ) 

 

Alta tensió ( >1.000 V ) 

Punts accessibles a persones: 

a = 3,3 + (KV / 100 )   en  metres, amb un mínim de 5 metres  

 

Punts no accessibles a persones: 

a = 3,3 + (KV / 150 )   en  metres, amb un mínim de 4 metres  

• KV (Kilovolts) = 1.000 V 
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ESCALA DE MÀ 
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A. Escales de mà 

1. Punt de recolzament 

2. Esglaons engalzats 

3. Travesser d'una sola peça 

4. Base 

5. Fins a 5 m. màxim per escales simples 

     Fins a 7 m. per escales reforçades 

6. Mínim 1 m. 

B. Mecanismes antilliscants 

C. Subjecció a la part superior 
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SENYALS D'OBLIGACIÓ 

(dibuix blanc i fons blau) 
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TOPALLS  PER  A  CAMIÓ 
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TANCA 

 

 

 

A – Planta 

B – Alçat 

C – Perfil 
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BARANES 
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3 EXPEDIENT 11772 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és valorar les afectacions sobre els drets i béns, derivades de 
l’execució de la següent memòria tècnica. 

2 TIPUS DE TERRENY 

Els terrenys afectats per les obres són de classe rústica. A la següent taula es mostra la 
parcel·la afectada: 

Núm. 
finca 

Tipus Ús 
principal 

Localització Referència cadastral 

1 RÚSTIC AGRARI LA PLANA. MANRESA 08112A002001350000QG 

Taula 1. Relació de parcel·les afectades 

3 NATURALESA DE LES AFECTACIONS 

En relació amb el terreny afectat necessari per a l'execució de les obres, no es preveu la 
necessitat de realitzar cap expropiació definitiva ni servitud de pas, sinó només ocupació 
temporal durant les obres. 

A. Ocupació temporal

Al llarg del període d'execució de les obres s'imposa una afectació d'ocupació temporal en 
una franja al voltant del dipòsit, on es pot fer desaparèixer tota mena d'obstacle. Aquesta 
superfície ha de permetre la ubicació i treballs de la maquinària així com l'acopi del material 
necessari. Es preveu una superfície d'ocupació temporal global de 755,22 m2. 

L'ocupació temporal tindrà una durada igual al període d'execució de les obres. 

B. Servitud de pas

No s'imposa cap servitud de pas addicional per a l’execució de les obres, ja que el pas fins 
al dipòsit s'entén garantit per a dur-hi a terme tasques de conservació, manteniment i 
millora, perquè aquest s’efectua per un camí existent a la finca que ja està subjecte a una 
servitud de pas de gasoducte de gas natural a favor de la companyia “GAS NATURAL SDG, 
S.A. Es preveu dur a terme tasques de millora en el camí existent pel seu condicionament i 
adequació. 

4 SUPERFÍCIES AFECTADES I VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

Tenint en compte la superfície de la parcel·la afectada per les obres i la tipologia d'afectació, 
es realitza una valoració econòmica de l’afectació, que en total ascendeix a 377,61 €. 

A la taula següent es defineixen els preus per unitat de superfície tenint en compte el tipus 
d'aprofitament que s'hi realitza: 
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Taula 2. Relació de béns i drets afectats 

* Els im
ports econòm

ics indicats no tenen caràcter vinculant 

  N
úm

. 
finca

Tipus
Ú

s principal
Localització

Polígon
Parcel·la

Referència cadastral
Propietari

Sup. de 
servitud 

(m
²)

Sup. 
d’ocupació 
tem

poral 
(m

²)

Sup. 
d'ocupació 

perm
anent 

(m
²)

TIPU
S 

SO
L

Sup. de 
servitud 

(€)

Sup. 
d’ocupació 

tem
poral (€)

Sup. 
d'ocupació 

perm
anent 

(€)

TO
TA

L

1
RÚ

STIC
AG

RARI
LA PLAN

A. 
M

AN
RESA

2
137

08112A002001350000Q
G

RO
SA M

ARIA 
FIG

U
ERO

LA PO
N

S
755,22

Secà
            -   € 

       377,61 € 
             -   € 

  377,61 € 

0
755,22

0
            -   € 

       377,61 € 
             -   € 

  377,61 € 
TO

TA
L

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 155 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

66
94

37
 W

LI
JV

-P
43

K
X

-6
0U

8M
 A

E
72

0F
F

83
67

B
B

50
D

D
89

C
B

87
C

78
9C

F
A

A
B

77
58

32
F

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER 

ANNEX 7. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

 5 EXPEDIENT 11772 
 

 

5 DADES CADASTRALS DE LES FINQUES AFECTADES 

A continuació, s’adjunten les fitxes amb la informació descriptiva i gràfica de les finques 
afectades per les obres presents en aquest projecte constructiu. 
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6 PLÀNOL 

A continuació, es relaciona el plànol de béns i drets afectats corresponent a les finques 
identificades en el present annex. 
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ANNEX 8. TREBALLS DE L’EXPLOTADOR 
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MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER 

ANNEX 8. TREBALLS DE L’EXPLOTADOR 

 

  
3 EXPEDIENT 11772 

 
 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és definir els treballs que ha de dur a terme l’explotador de la 
xarxa dins les obres d’execució de la memòria tècnica executiva de les obres per a la 
substitució de la coberta del dipòsit Pont Nou del sistema d’abastament d’aigua Bages 
Cardener. 

2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Dins els treballs de l’explotador s’inclouen les següents tasques:  

- Muntatge i desmuntatge del mesurador de nivell del dipòsit. 

3 PRESSUPOST ASSOCIAT A LES TASQUES DE L’EXPLOTADOR 

Dins del Document 4: Pressupost, es troba el capítol on es pressuposten les feines a 
executar per l’explotador de la xarxa. 
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ANNEX 9. FITXES TÈCNIQUES PRODUCTES 

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 164 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

66
94

37
 W

LI
JV

-P
43

K
X

-6
0U

8M
 A

E
72

0F
F

83
67

B
B

50
D

D
89

C
B

87
C

78
9C

F
A

A
B

77
58

32
F

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Hoja De Datos Del Producto
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
Septiembre 2023, Versión 04.01
020703151000000002

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
Adhesivo epoxi de 2 componentes para el sistema Sikadur-Combiflex® SG System

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal es un adhesi-
vo tixotrópico de 2 componentes para el pegado de la 
cinta de de impermeabilización a base de poliolefina 
(FPO) flexible modificada Sikadur-Combiflex® SG a di-
ferentes soportes. Para uso interior y exterior. Rango 
de temperatura de la aplicación entre +10 °C a +30 °C. 
Forma parte del sistema Sikadur-Combiflex® SG.

USOS
Adhesivo para el sistema Sikadur-Combiflex® SG Sys-
tem

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil de mezclar y aplicar▪
Excelente adherencia a mucho materiales▪
Funciona bien dentro de un amplio rango de tempe-
raturas

▪

Buena resistencia a muchos productos químicos▪
No necesita imprimación▪
Alta resistencia mecánica▪

INFORMACION AMBIENTAL
Conformidad con LEED v4 MRc 2 (Opción 1): Divulga-
ción y optimización de productos de construcción – 
Declaraciones ambientales de productos

▪

Conformidad con LEED v4 MRc 4 (Opción 2): Divulga-
ción y optimización de productos de construcción – 
Ingredientes del material

▪

IBU Declaración ambiental de producto (EPD)▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuer-
do EN 1504-4 - Productos y sistemas para la protec-
ción y reparación de estructuras de hormigón - Parte 
4: Adhesión estructural

▪

Tasa de transmisión del gas metano, ISO 15105-1, 
Versaperm, Report No. LR2282

▪

Certificado de producto apto para contacto con agua 
potable según RD 3/2023, LABAQUA, test report nº 
4161445.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Declaración de Producto EN 1504-4 - Adhesión estructural

Base Química Resina epoxi y finos seleccionados

Presentación 6 kg (A+B) unidad predosificada Palet de 432 kg (72 × 6 kg)

15 kg contenedor
10 kg Parte A + 5 kg Parte B

Parte A, palet de 390 kg (39 × 10 kg) 
Parte B, palet de 500 kg (100 × 5 kg)

Consulte la lista de precios acutal para conocer las variaciones de embalaje.

Conservación 24 meses desde la fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento El material debe estar almacenado en su embalaje original, cerrado y sin 
daños y en condiciones frescas y secas a temperatura entre +5 °C y +30 °C. 
Consulte siempre el embalaje.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Color Resina-Parte A Blanco
Endurecedor-Parte B Gris oscuro
Parte A+B mezclada Gris claro

Densidad Parte A ~1,7 kg/l 
Parte B ~1,7 kg/l
Mezcla de la resina  ~1,5 kg/l

Todas las densidades está determinadas a +23 °C.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema Para obtener información más específica consulte la hoja de datos Sikadur-
Combiflex® SG System o contacte con el departamento Técnico de Sika.

INFORMACION TECNICA

Resistencia a Compresión Tiempo de 
curado

Temperatura de curado

+10 °C +23 °C +30 °C
3 días ~35 N/mm2 ~48 N/mm2 ~52 N/mm2

7 días ~41 N/mm2 ~50 N/mm2 ~54 N/mm2

14 días ~43 N/mm2 ~54 N/mm2 ~55 N/mm2

(ASTM D 695-96)

Módulo de Elasticidad a Compresión +5 °C ~4200 N/mm2

+23 °C ~3500 N/mm2

(ASTM D 695)

Adherencia bajo tracción Soporte Fuerza de adherencia
Hormigón seco > 4 N/mm2 *
Hormigón (húmedo mate) > 4 N/mm2 *
Acero (limpiado con chorro 
de arena)

> 10 N/mm2

(EN 1542)

*fallo en el hormigón

Coeficiente de Expansión Térmica 5,3 × 10−5 (± 0,2 × 10–5) 1/K
(expansión lineal entre -20 °C y +40 °C)

(EN ISO 1770)

Temperatura de Servicio -30 °C min. / +38 °C max.

Resistencia Química Para obtener información más específica consulte la hoja de datos Sikadur-
Combiflex® SG System o contacte con el departamento Técnico de Sika.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla Parte A:B = 2:1 partes en peso o volumen

Consumo Consulte la hoja de datos Sikadur-Combiflex® SG System. Dependerá del ti-
po de cinta o uso.

Temperatura del Producto +10 °C min. / +30 °C max.

Temperatura Ambiente +10 °C min. / +30 °C max.

Punto de Rocio Cuidado con la condensación. 
La temperatura del soporte de acero debe ser al menos +3 °C por encima 
del punto de rocío.

Temperatura del Soporte +10 °C min. / +30 °C max.

Humedad del Soporte Soportes cementosos: 
El soporte debe estar seco o con humedad mate (no contener agua). 
Presione bien el adhesivo en el soporte si está húmedo.

Hoja De Datos Del Producto
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
Septiembre 2023, Versión 04.01
020703151000000002
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Vida de la mezcla Temperatura Vida útil Tiempo abierto
+10 °C ~125 minutos –
+23 °C ~50 minutos ~70 minutos
+30 °C ~25 minutos –

(EN ISO 9514)

Si se mezclan grandes cantidades, la temperatura de Sikadur-Combiflex® 
CF Adhesive Normal se incremetará debido a la reacción química y la vida 
útil del producto se verá reducida.

Tiempo de Espera / Repintabilidad Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal se puede recubrir con una capa 
epoxi. Si esto es necesario, no alise el adhesivo con detergente. Si el tiem-
po de espera entre la aplicación del adhesivo y el revestimiento es más de 
2 días, el adhesivo debe espolvorearse hasta saturación con arena de cuar-
zo inmediatamente después de la aplicación.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de 
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
manipulación, el almacenamiento y la eliminación se-
gura de productos químicos, los usuarios deben con-
sultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la 
seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE

Hormigón/mampostería/mortero/piedra
Nota: El hormigón y el mortero deben tener al menos 
3-6 semanas de antigüedad.
Las superficies del soporte deben esatr sanas, limpias, 
secas o con humedad mate. Libre de agua estancada, 
hielo, suciedad, aceite, grasas, revestimientos, eflores-
cencias latentes, viejos tratamientos superficiales, par-
tículas sueltas y otros contaminantes superficiales que 
puedan afectar a la adherencia del adhesivo.
Acero
La superficie debe estar limpai, seca, libre de aceites, 
grasas, revestimientos, óxido, incrustraciones, partícu-
las sueltas y otros contaminantes superficiales que 
puedan afectar a la adhesión del adhesivo.

PREPARACION DEL SOPORTE

Hormigón/mampostería/mortero/piedra
El soporte debe estar preparado mecánicamente utili-
zando la limpieza adecuada con chorro de arena, cho-
rro de agua, granallado, fresado, cepillo de púas de 
acero, lijado u otro equipo adecuado para conseguir 
una superficie de agarre de textura abierta.
Acero
Las superficies deben prepararse mecánicamente utili-
zando una limpieza por chorro de arena, lijado, des-
bastado u otro equipo adecuado para lograr un acaba-

do metálico brillante con una superficie similar al del 
papel de aluminio de grado medio. Evite las condicio-
nes de punto de rocío antes y durante la aplicación
Todos los soporte
Todo el polvo y material suelto debe ser eliminado 
completamente de todas las superficies del soporte 
antes de la aplicación del producto con un equipo de 
aspiración.

MEZCLADO

IMPORTANTE
Evite mezclar demasiado el material para minimizar la 
entrada de aire.
Nota: Utilice una paleta en espiral en una batidora 
eléctrica o una paleta doble mezcladora (contenedo-
res) a un máximo de 300 rpm.
Lotes prodosificados

Mezcla Parte A (resina) durante ~60 segundos.1. 
Añadir Parte B (endurecedor) a la Parte A (resina).2. 
Mezcle las partes A+B continuamente durante ~3 mi-
nutos hasta obtener una mezcla uniformemente sua-
ve y coloreada.

3. 

Para asegurar una mezcla completa, vierta los mate-
riales en otro recipiente limpio y mezcle nuevamente 
para lograr una mezcla uniforme.

4. 

Contenedor a granel
Nota: para mezclar grandes volúmenes se puede utili-
zar una batidora de plato adecuada.
Nota: Mezcle sólo la cantidad que pueda usarse den-
tro de su vida útil.
Agregue ambas partes en la proporción conrrecta en 
un recipiente limpio y seco adecuado y mezcle de la 
misma manera que para la unidad predosificada.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Consulte la hoja de datos Sikadur-Combiflex® SG Sys-
tem.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipo de aplicación 
con Sika® Colma-Cleaner inmediatamente después de 
su uso. Una vez endurecido o curado el material, sólo 
puede retirarse mediante medios mecánicos.

Hoja De Datos Del Producto
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
Septiembre 2023, Versión 04.01
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RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte 
la Hoja de Datos de Producto local para la descripción 
exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO 
LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Sikadur-CombiflexCFAdhesiveNormal-es-ES-(09-2023)-4-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
Septiembre 2023, Versión 04.01
020703151000000002
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SYSTEM DATA SHEET
Sikadur-Combiflex® SG System
Octubre 2023, Versión 06.01
020703900000000003

SYSTEM DATA SHEET

Sikadur-Combiflex® SG System
Sistema de sellado de juntas y fisuras de alto rendimiento

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikadur-Combiflex® SG System es un sistema de altas 
prestaciones para el sellado de juntas y grietas y ver-
sátil para para el sellado de juntas de construcción, 
juntas de conexión y juntas de movimiento o expan-
sión. El sistema permite altos niveles de movimiento 
en una o más direcciones mientras se mantiene un se-
llado hermético. Consiste en una cinta impermeable a 
base de poliolefina flexible modificada (FPO). El siste-
ma tiene propiedades de adherencia mejoradas y está 
disponible en 1 mm de espesor. El adhesivo epoxi Si-
kadur® Combiflex CF Adhesive Normal, está diseñado 
para diferentes aplicaciones y condiciones, para la ad-
herencia con la cinta.

USOS
El sistemas es utilizado para el sellado de:

Juntas de movimiento▪
Juntas de construcción▪
Tuberías▪
Fisuras y grietas▪
Componentes estructurales donde se espera un 
asentamiento diferencia

▪

El sistema se utiliza para el sellado de juntas y grietas 
in diferentes estructuras y aplicaciones, tales como:

Túneles▪
Alcantarillas▪
Plantas hidroeléctricas▪
Plantas de tratamiento de aguas residuales▪
Cimentaciones y otras estructuras enterradas▪
Estructuas de retención de agua▪
Depósitos de agua potable▪
Piscinas▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Sistema versátil adecuado para apliciones difíciles▪
Muy buena capacidad para el puenteo de fisuras▪
No requiere activación▪
Buena resistencia a químicos específicos▪
Fácil de instalar▪
Buena resistencia al envejecimiento▪
Buena resistencia a la exposición permanente a la ra-
diación UV

▪

Buena resistencia a la penetración de raíces▪
Amplio rango de temperatura de servicio▪
Disponible diferentes tipos de adhesivos▪
Libre de plasticidas▪
Soldable con aire caliente▪
Apto para estar en contacto con agua potable▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Certificado de producto apto para contacto con agua 
potable según RD 3/2023, LABAQUA, Test report nú-
mero 4161456

▪
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema El sistema consiste en una cinta impermeable de poliolefina flexible modi-
ficada (FPO) la cual se fija con el adhesivo epoxi Sikadur® Combiflex® CF 
Adhesive Normal.
Cintas de poliolefina flexible Sikadur-Combiflex® SG-10 P
Adhesivo epoxi Sikadur® Sikadur-Combiflex® CF Adhesive 

Normal

INFORMACION TECNICA

Elongation at maximum tensile force ≥ 650 % (EN 12311-2)

Sikadur Combiflex® SG Tape Elongación permanente máxima 
permitida

Sikadur-Combiflex® SG-10 P < 10 % de ancho de cinta no adheri-
da

Resistencia Química Sikadur-Combiflex® SG System es resistente a las condiciones agresivas en 
aguas subterráneas y suelos naturales, así como a la cal del agua, agua con 
cemento, agua de mar, soluciones salinas, aguas residuales domésticas, 
betún (según EN 1548) y revestimientos de emulsión bituminosa.
Para más información contacte con el Servicio Técnico de Sika.

Temperatura de Servicio Máximo +40 °C
Mínimo -30 °C

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente Máximo +40 °C
Mínimo +5 °C

Temperatura del Soporte Máximo +30 °C
Mínimo +5 °C

Consulte la Hoja de Datos del Producto de los adhesivos epoxi Sikadur® 
Combiflex®

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de 
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Ficha técnica individual de la cinta Sikadur-Combi-
flex® SG-10P

▪

Método de ejecución Sikadur-Combiflex® SG System▪

SYSTEM DATA SHEET
Sikadur-Combiflex® SG System
Octubre 2023, Versión 06.01
020703900000000003
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
manipulación, el almacenamiento y la eliminación se-
gura de productos químicos, los usuarios deben con-
sultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la 
seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

IMPORTANTE
Siga estrictamente el procedimiento de instalación
Siga estrictamente los procedimientos definidos en el 
Método de Ejecución, Manual de aplicación e Instruc-
ciones de trabajo, los cuales deberán ajustarse a las 
condiciones del lugar de actuación.
IMPORTANTE
Daños al sistema causados por la presión
La presión positiva y negativa puede hacer que la sec-
ción expuesta de la cinta Sikadur Combiflex® SG se es-
tire, reduciendo su capacidad de movimiento.

Cuando se exponga a una presión positiva de agua, 
coloque una sujeción de la cinta por la parte de la 
junta (tipo fondo de junta o sellador de espuma o de 
poliuretano) antes de colocar la cinta.

1. 

Cuando se exponga a presión negativa, sujete la cin-
ta Sikadur Combiflex® SG con una placa metálica fija-
da en un lateral.

2. 

IMPORTANTE
Daños al sistema causados por una excesiva carga me-
cánica
Si se somete a daños mecánicos, la sección expuesta 
puede romperse, lo que resultaría una capacidad de 
movimiento reducida y un pérdida de estanqueidad.

Proteja la sección expuesta de la cinta contra daños 
mecánicos.

1. 

Técnica incorrecta de tratamiento de juntas
Nota: La cinta Sikadur Combiflex® SG no puede conec-
tarse a las membranas Sikaplan® WT, Sikaplan® WP 
o Hypalon mediante soldadura de aire caliente. Tratar 
la cinta Sikadur Combiflex® SG con un disolvente antes 
de unirla no mejorará ni las propiedades de soldadura 
ni de adherencia.
SELECCIÓN DEL TAMANO DE LA CINTA
Seleccione el tamaño correcto de la cinta (espesor y 
ancho) y el adhesivo Sikadur® adecuado dependiendo 
del rendimiento requerido. Consulte las hojas de datos 
individuales para obtener más información.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSTALACIÓN
IMPORTANTE. La textura final del soporte deberá ser 
rugosa y abierta. Prepare los soportes cementosos 
mecánicamente usando chorro abrasivo, cepillado o 
escarificador para eliminar la lechada de cemento.

1. 

Aspire el soporte para retirar la suciedad y contami-
nación antes de la aplicación.

2. 

Soldar conexiones y superposición de cinta Sikadur-
Combiflex® SG. 

3. 

Mezcle las dos partes del adhesivo Sikadur® y apli-
que en los lados de la junta o grieta con brocha, llana 
o espátula.

4. 

Presione firmemente la cinta Sikadur-Combiflex® SG 
al adhesivo utilizando un rodillo de presión

5. 

Aplique Sikadur® Combiflex® CF Adhesive Normal en 
la parte superior de la cinta Sikadur Combiflex® SG

6. 

Para más detalles en las instrucciones de aplicación, se 
hace referencia al siguiente documento: Método de 
Ejecución del sistema Sikadur-Combiflex® SG 

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte 
la Hoja de Datos de Producto local para la descripción 
exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO 
LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Sikadur-CombiflexSGSystem-es-ES-(10-2023)-6-1.pdf
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1 OBJETO 

Este método de ejecución describe el sistema y la aplicación de Sikadur Combiflex® SG System. 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sikadur Combiflex® SG System es un sistema de sellado de juntas y fisuras de alto rendimiento para juntas de 
construcción, juntas de dilatación (movimiento), juntas de conexión o grietas. El sistema permite altos niveles y 
variables de movimiento en una o más direcciones, manteniendo al mismo tiempo un sellado hermético de alta 
Calidad. 
 
Sikadur Combiflex® SG System consiste en una cinta de impermeabilización de poliolefina flexible modificada (FPO), 
con propiedades avanzadas y una gama de diferentes adhesivos epoxi Sikadur® para usos en diferentes tipos de 
aplicaciones y condiciones. 
 

 

 

2.1 USOS 

Sikadur Combiflex® SG System es versatil y apto para su uso en cualquier lugar donde el agua y la humedad puede 

penetrar en la estructura desde el exterior. 

 

Sellado de todo tipo de juntas y grietas en diferentes estructuras y aplicaciones incluyendo: 

• Túneles y galerías 

• Centrales hidroeléctricas 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales 

• Cimentaciones 

• Estructuras de retención de agua 

• Depósitos de agua potable 

• Piscinas 

  

Sikadur Combiflex® SG System 

Adhesivos Sikadur® 
 

Sikadur Combiflex® SG-10 P 

Sikadur-Combiflex® CF 
Adhesive Normal 

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG 
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Sellado de: 

• Juntas de movimiento 

• Juntas de construcción 

• Penetración de tuberías 

• Grietas 

• Encuentros constructivos donde se esperen asientos diferenciales 

 

Características / Ventajas: 

• Sistema versátil y adecuado para situaciones difíciles 

• Alta flexibilidad y alta capacidad de puenteo de fisuras 

• Adhesión avanzada, no requiere activación 

• Buenas resistencias químicas 

• Fácil y sencillo de instalar 

• Adecuado para soportes de hormigón seco y húmedo 

• Resistente a la intemperie y la radiación UV 

• Resistente a la penetración de raíces 

• Funciona bien dentro de una amplia gama de temperaturas 

• Diferentes tipos de adhesivos disponibles 

• Libre de plastificantes 

• Soldable con aire caliente 

• Puede usarse en contacto con agua potable 

 

2.2 LIMITACIONES 

• Los productos de Sikadur Combiflex® SG System solo deben ser aplicados de acuerdo a su uso previsto.  

• Los productos locales pueden dar lugar a diferencias en los rendimientos. Se aplicarán las Hojas de Datos 
del Producto (PDS) y las Fichas de Datos de Seguridad (MSDS) locales más recientes y relevantes. 

• El sistema Sikadur Combiflex® SG solo puede ser instalado por aplicadores formados y aprobados por Sika. 

• Los disolventes como Sika® Colma Cleaner no mejoran las propiedades de soldaduras. 

• Si las juntas van a estar sometidas a presión de agua, la cinta debe estar apoyada en la junta, por ejemplo, 
se recomienda un fondo de junta o sellador de juntas. 

• La cinta Sikadur Combiflex® SG 10P debe ser protegerse de daños mecánicos. 

• La cinta Sikadur Combiflex® SG 10P no puede ser soldada con las membranas Sikaplan® WT (FPO) o las 
membranas Sikaplan® WP (PVC). 

 

2.3 REFERENCIAS 

Para asegurar una correcta aplicación del sistema Sikadur Combiflex® SG System, por favor, consulte también la 

siguiente documentación de cada componente del sistema: 

• PDS (Hoja de Datos del Producto)  

• SDS (Hoja de Seguridad del Material)  
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3 PRODUCTOS 

Sikadur Combiflex® SG System consiste en una cinta elástica y flexible, Sikadur Combiflex® SG y el adhesivo de la gama 

Sikadur® para diferentes aplicaciones y condiciones. 

3.1 CINTAS SIKADUR COMBIFLEX® SG 

Las cintas Sikadur Combiflex® SG son bandas preconformadas, impermeables flexibles y elásticas a base de 

poliolefina flexible modificada (FPO) con excelente adherencia a los adhesivos de resina epoxy Sikadur®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikadur Combiflex® SG - TYPE P 

 

Sikadur Combiflex® SG-10 P 

Espesor cinta [mm] 1.0 

Ancho cinta [mm] 150, 200, 250, 2000 

Longitud cinta[m] 25 

 

3.2 ADHESIVOS SIKADUR® 

Para lograr una unión duradera y estanca entre la cinta Sikadur Combiflex® SG y el soporte, se utiliza la gama de 

adhesivos a basa de resina epoxi Sikadur®. 

 

 

Sikadur Combiflex® CF Adhesive Normal 

Resina epoxi bicomponente de color gris claro 

• Óptima trabajabilidad y facilidad de acabado 

• Proporciona un acabado superficial liso 

• Disponible grados de endurecimiento, Normal y Rápido 

• Apto para agua potable 
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Embalaje 

• 6 kg lote (A+B) o 

• 15 kg lote (A+B) 

 

3.3 CONSUMOS 

 

Ancho cinta [mm] Espesor cinta [mm] Consumo* [kg/m'] 

150 1 1,0 

200 1 1,2 

250 1 1,4 

2000 1 - 

* El consumo real dependerá de la rugosidad del soporte. 

3.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIAL 

El producto debe almacenarse en su embalaje original, cerrado y sin daños en condiciones 

secas. Los rollos abiertos y desprotegidos deben utilizarse en un plazo de 2 meses. Consulte 

siempre el envase. Consulte la Información específica contenida en la hoja de datos del 

product sobre las temperaturas máximas y mínimas de almacenamiento. 

 

4 SISTEMA CONSTRUCTIVO / DETALLES DE DISEÑO 

4.1 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN O FISURAS 

Juntas de construcción (o juntas de conexión) están formadas por la division operativa de las estructuras en 

secciones, como por ejemplo, para la realización de las diferentes etapas de hormigonado (también llamadas “juntas 

de día de trabajo”). 

 

Fisuras (o grietas estáticas) se producen por movimientos diferenciales debido a asentamientos u otras cargas y 

esfuerzos ejercidos en secciones o elementos de la estructura, etc. 

 

 
La capa superior de epoxy puede cubir toda la 

superficie de la cinta si no se prevee ningún 

movimientos 

 

Cinta Sikadur® Combiflex SG  

 

Capa base Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

Juntas de construcción  

 

Hormigón 
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Dimensiones del Combiflex® SG System (Junta sin movimiento) 

 Presión de agua 

0 bar < 0.5 bar ≤ 2.0 bar 

Espesor de la cinta  1 mm  1 mm  1 mm 

Ancho del adhesivo 

epoxi (a) 

≥ 50 mm ≥ 75 mm ≥ 100 mm 

 

• La cinta de sellado de espesor 1 mm se especifica para sellar juntas bajo tensión limitada. 

• Presión de agua negativa solo hasta 0.5 bar sin apoyo.  
 
 

 

 

Junta de construcción 

a) Ancho de unión epoxi 

 

Junta de movimiento 

a) Ancho de unión epoxi 

b) Área de expansion libre 

4.2 JUNTAS DE DILATACIÓN 

Juntas dilatación o movimiento separan los elementos estructurales y compensan los movimientos causados por 

los efectos del calor, asentamientos del terreno o cargas impuestas sobre la estructura. 

 

  

El centro de la cinta debe estar libre de adhesivo 

para permitir el movimiento. Si no se estima ningún 

movimiento, la cinta puede ser cubierta entera. 

 

Capa superior de Sikadur® Combiflex CF Adhesive 

Normal 

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG (cinta de sellado con 

zona de dilatación limpia) 

 

Capa base de Sikadur® Combiflex CF Adhesive 

Normal 

 

Junta de movimiento 

 

Hormigón 
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Dimensión de juntas de dilatación con Sikadur Combiflex® SG System 

 

 Presión de agua 

0 bar < 0.5 bar ≤ 2.0 bar ≤ 4.0 bar 

(probado con 20 mm 

dilatación) 

Espesor cinta  1 mm 2 mm 2 mm 2 mm 

Ancho del adhesivo 

epoxi (a) 

≥ 50 mm ≥ 75 mm ≥ 100 mm ≥ 150 mm 

El área de dilatación libre de adhesivo dependerá del máximo movimiento de la junta (dado por el ingeniero). Se 

permiten las siguientes expansiones máximas de la cinta bajo carga permanente: 

• 10% con 1mm de espesor de la cinta Sikadur Combiflex® SG-10 tipo P 

• 25% con 2mm de espesor de la cinta Sikadur Combiflex® SG-20 tipo P 

 (b) Área de expansion libre 

Juntas de 

dilatación ≤ 10 mm  

≥ 100 mm ≥ 40 mm ≥ 40 mm ≥ 40 mm 

Juntas de 

dilatación ≤ 20 mm 

≥ 200 mm ≥ 80 mm ≥ 80 mm ≥ 80 mm 

Juntas de 

dilatación > 20 mm 

Use la cinta de 

espesor de 2mm o 

Sika Waterbar® 

Crear un bucle o  

Sika Waterbar® 

Crear un bucle o  

Sika Waterbar® 

Use 

Sika Waterbar® 

 

• Las cintas de 1 mm de espesor solo se pueden especificar para el sellado de juntas bajo tensión limitada 

• A alta presión (más de 0.5 bar), debe haber un soporte mecánico adecuado (relleno de junta, por ejemplo, 

fondo de junta) para evitar que se abombe o se tense 

• Para presión de agua negativa sin soporte solo se permite hasta 0.5 bar 

 

 

Juntas de dilatación con pequeños movimientos Junta de dilatación con grandes movimientos 
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4.3 DETALLES GENERALES 

 

• Instalación en ángulo o en arco 

 

  

 

Capa superior de Sikadur® Combiflex CF Adhesive 

Normal 

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG 10P 

 

Capa base Sikadur® Combiflex Adhesive 

 

Junta de construcción  

 

Hormigón  

 

Donde se prevea impacto mecánico, la cinta Sikadur Combiflex® SG deberá protegerse por detrás y, si es necesario, 

con una protección superficial adicional. 

 

• Juntas de conexión (por ejemplo, conexiones a huecos de ascensor, vigas de acero, etc.) 

 

  

 

Capa superior Sikadur® Combiflex Adhesive 

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG 10P 

 

Capa base Sikadur® Combiflex Adhesive  

 

Junta de conexión  

Elemento rígido, sólido, ej. acero > 4mm 
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• Penetración de tuberías  

 

 

  
Capa superior Sikadur® Combiflex CF Adhesive 

Normal 

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG 10P 

 

Capa base Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

 

Conducto de servicio, ej. tubería de acero 

 

Nota: 

• Ej. Muro de sótano con conductos de entrada de Servicios de electricidad y agua 

• Comprobar la adherencia del epoxy en dichos conductos de servicio / tuberías (alternativamente, comprobar la 
adherencia en sus conexiones de sujeción). 

 

 

• Instalación protegida mecánicamente 

 

 

  

Chapa de acero 

 

Fijación en un solo lado para permitir el movimiento 

de la junta 

 

Capa superior de Sikadur® Combiflex CF Adhesive 

Normal  

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG 10P 

Capa base Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

Junta de movimiento 

Soporte 

Nota: 

• Juntas de dilatación en zonas de tráfico 

• Proteja el área de expansion libre si es necesario 
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• Juntas de calzadas 

 

  

 

Junta de calzada 

 

Capa superior Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

 

Capa base Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

 

Cinta Sikadur Combiflex® SG con bucle en la junta 

Nota: Uso típico para juntas en tableros de puentes o en juntas de cubiertas para aparcamientos de varios 
pisos 

 

• Instalación empotrada o enrasada 

 

  

 
Mortero protector aplicado a ras, asegurando que la 

zona de expasión quede abierta 

 

Capa superior Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

Cinta Sikadur Combiflex® SG  

 

Capa base Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

Junta 

 

Hormigón 

 

• Sujeción para juntas con presiones negativas 

 

 

 Soporte 

Junta de movimiento 

Capa base Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

Cinta Sikadur Combiflex® SG 

Capa superior Sikadur® Combiflex CF Adhesive 

Normal 

 

Chapa metáliaca 

 

Fijación rígida en un lado 

Agujeros de fijación con ranuaras para permiteir el 

movimiento de la articulación 

  
 

Note: Por ejemplo, muros de sótanos exteriores 
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5 APLICACIÓN / INSTALACIÓN 

5.1 CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

Primero de todo, asegúrese de que si utiliza el tipo de adhesive adecuado, de acuerdo con el siguiente rango de 

temperature ambiente: 

 

Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

 

Temperatura Vida de la mezcla Tiempo abierto 

+10 ºC ~ 125 min - 

+23 ºC ~ 50 min ~ 70 min 

+30 ºC ~ 25 min - 

 

Revisar el soporte, la temperatura ambiente y la humedad antes de empezar con la instalación. 

• Contenido de humedad en el soporte: Seco o húmedo mate, sin agua estancada 

• Cuando se aplique sobre hormigón húmedo o un soporte cementoso, aplicar bien sobre el soporte. 

• Humedad relativa del aire: 85% máximo (a +25°C) 

• Punto de rocío: Evite las condensaciones. El soporte debe estar al menos por encima de 3°C del punto de 

rocío. 

5.2 PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

La preparación del soporte es uno de los criterios más importantes para una buena adhesión con sistemas de resinas 

como los adhesivos epoxy Sikadur®, que tienen una excelente adherencia sobre diferentes soportes que estén 

correctamente preparados. 

 

Requisitos para el soporte antes de la preparación: 

 

El soporte debe cumplir ciertos requisitos antes de aplicar el adhesive, incluyendo: 

 

• Endurecido y con suficiente Resistencia a la compression, mínimo 25 
N/mm2 y minima Resistencia a la tracción de 1.5 N/mm2 
 

• Temperatura mínima del soporte de +5 °C 
 

• Contenido en humedad del soporte: Seco o máximo una humedad mate. 
Chequeo del punto de rocío: temperatura de la superficie debe ser ≥ 3 °C 
sobre el punto de rocío. 
 

• Sano, uniforme, nivelado, sin defectos superficiales (tales como agujeros, 
vacíos, nidos de grava, grietas, protuberancias, etc.) 

 

• Limpio, libre de contaminantes que puedan imperdir o reducir la adherencia (como agentes desencofrantes, 
aceites, grasas, combustibles, etc.) y libre de partículas sueltas o frágiles, polvo, suciedad, etc. 

 

 

 

 

 

Preparación de la superficie: 
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Hormigón, mortero cementoso, piedra natural: 

Estos soportes deben prepararse mecánicamente, por ejemplo, limpiando mediante chorro de arena, para dejar 
superficies libres de cualquier lechada de cemento, hormigón dañado, tratamientos superficiales o Revestimientos 
antiguos y, a continuación, deben eliminarse todas las partículas sueltas o frágiles para conseguir una superficie sin 
contaminantes y con textura abierta. 

 
Acero de construcción: 

Chorro de arena o medios mecánicos equivalente seguidos de una Buena limpieza del soporte aspirando y 
eliminando el polvo. Evitar las condiciones de puntos de rocío durante la aplicación. 

 

 

V2A-Acero inoxidable (WN 1.4301): 

Ligero lijado seguido de una limpieza con aspirado o eliminación de polvo.  

Evite las condiciones del punto de rocío durante la aplicación. 

 

Poliester, resina epoxy, cerámina y vidrio: 

Ligero lijado para dejar rugosidad seguido de la limpieza con aspirado o eliminación de polvo. 

No aplicar sobre soportes siliconados o tratados con aceite de silicona (agente desmoldeante).  

Evite las condiciones del punto de rocío durante la aplicación. 

5.3 MEZCLADO 

Lotes predosificados:  

Remueva cada componente y luego mezcle las partes A+B en el envase del componente A durante 

al menos 2 minutos con una batidora electrica de resinas de bajas revoluciones (max. 500 rpm) 

hasta que el material esté homogeneo y un color gris uniforme. Evite la aireación durante la mezcla. 

A continuación, vierta toda la mezcla en un recipiente limpio y vuelva a batirlo durante 

aproximadamente 1 minuto más a baja velocidad para mantener la entrada de aire al mínimo. 

Mezclar solo la cantidad que se puede utilizar dentro de su vida útil.  

 

5.4 MÉTODO DE INSTALACIÓN 

 

 

 
Preparación del soporte (según capítulo 5.2)        
 
El hormigón debe estar estructuralmente sano y limpio. 
Elimine mecánicamente las lechadas de cemento, áreas 
sueltas o frágiles, revestimientos viejos, etc. (raspado, 
limpieza a chorro, abrasion, etc.). 
Rellene y nivele los huecos y agujeros más grandes de la 
superficie con productos epoxi adecuados u otros 
materiales compatibles. Reperfile las áreas grandes 
irregulars de la misma manera. 
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La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceites y 
grasas, etc.  
El soporte deberá estar lo más seco possible antes y 

durante la aplicación y el curado. En caso contrario, el 

consumo de adhesivo epoxi será más elevado en 

soportes húmedos. 

 

 
Cinta adhesiva 
 
Para la instalación de juntas de expansion o grietas de > 1 

mm, la parte central de la cinta no debe ir tapada con 

resina ni pegada al soporte por debajo. En estos caso, 

coloque una cinta adhesiva central en la cinta y en los 

extremos de ambos lados del soporte preparados / área 

de la grieta antes de de la aplicación del adhesive. 

 

 

 

Preparación de la cinta 

Revie la cinta Sikadur Combiflex® SG Tape para asegurarse 
que no tiene ningún daño debido al almacenamiento o el 
transporte. Retire las secciones dañadas si es necesario. 

Si hay suciedad, limpie la superficie con un trapo o papel 
limpio, seco o húmedo.  

Use agua y no disolventes para la limpieza.  

Nota: No es necesaria la activación de la cinta Sikadur 
Combiflex® SG Tapes. 

 

 

 

Mezclado (según capítulo ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) 

El componente B se añade al componente A y mezclado a 

baja velocidad hasta que la mezcla esté completamente 

homogénea y tenga un color gris uniforme. Siga las 

instrucciones de la hoja de datos del fabricante del epoxi 

y mezcle según las instrucciones, incluyendo las 

precauciones de seguridad en la etiqueta. 
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Capa base de Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 

Aplique la Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 
mezclado en ambos lados de la junta / grieta tras haber 
preparado el soporte utilizando la brocha, paleta o 
espátula adecuada. Si el soporte de hormigón está 
húmedo, presione firmemente el adhesive sobre el 
soporte. El espsor de esta capa de adhesivo debe ser 
mínimo ~2 mm y un ancho a cada lado de la junta / grieta 
mínimo de 50 mm (ver tablas en sección 4). 

 

Antes de colocar la cinta Sikadur Combiflex® SG retire la 
cinta adhesiva colocada en el soporte para lograr una 
junta de movimiento o dilatación. 
 

 

 

Aplicación de la banda Sikadur Combiflex® SG Tape 

Coloque la cinta Sikadur Combiflex® SG sobre el adhesive 
durante su tiempo de abierto. Presione firmemente la 
cinta, sin que quede aire entre el adhesive y la cinta, 
usando un rodillo. El adhesive debe rebosar por ambos 
bordes de la banda. 

En caso de grandes movimientos, es conveniente hacer 
un bucle en la cinta hacia el interior de la junta. 

 

 

 

Capa superior de Sikadur® Combiflex  CF Adhesive 

Normal 

Dejar que la capa base de Sikadur® Combiflex Adhesive 

comience a endurecer antes de aplicar la capa superior. 

Aplicar la capa superior de adhesive con un espesor de > 

1 mm en ambos lados de la junta / grieta, creando un 

recubrimiento con los extremos laterals muriendo a cero. 
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Retirar la cinta adhesiva y la tira roja del medio 

Quitar la cinta adhesiva de los lados y por ultimo la la cinta 

adhesiva central, mientras que el epoxi esté aún fresco 

grarantizando un trabajo limpio y seco. 

 

    

Unión de la cinta 

 

Si es necesaria la unión entre Cintas, mire la sección 6 para 

instrucciones de soldado. 

 

 

 

Protección mecánica 

La cinta de sellado de juntas debe protegerse de daños 

mecánicos durante toda la fase de construcción. Se 

pueden utilizar listones de metal, láminas de poliestireno 

extruido, etc.  

Proteger las Cintas durante la construccion y el servicio 

durante cualquier temperatura continua superior a 60°C. 

 

Notas para la aplicación: 
  

• Si las juntas van a estar sometidas a presiones hidrostáticas positivas, la cinta Sikadur Combiflex® SG deberá 

apoyarse en la junta. Se recomienda un relleno de espuma o una masilla de sellado. 

• Para la presión de agua negativa, desde el exterior, la cinta Sikadur Combiflex® SG deberá asegurarse con 

una placa de acero fijada en uno de los lados de la junta (> 0.5 bar). 

• Si se va a instalar un revestimiento bituminoso sobre el sistema Sikadur® Combiflex SG, será necesario 

proteger el sistema de las altas temperaturas del betún caliente. Si es necesario, aplicar el betún por capas y 

dejar que se infríe entre ellas. 

• La banda Sikadur Combiflex® SG deberá ser protegida de daños mecánicos 

• La banda Sikadur Combiflex® SG no puede soldarse con las membranas Sikaplan® WT o Sikaplan® WP 

mediante Soldadura por aire caliente. (Use Cintas Sikaplan® WT/WP como alternativa. Consulte con el 

Departamento Técnico de Sika).   
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6 INSTRUCCIONES DE SOLDADURA 

Los finales de las bandas Sikadur Combiflex® SG son soldadas con aire caliente.  

 

• La zona de Soldadura debe prepararse lijando para hacer rugosa la superficie 

con un scotch-brite o con lija de papel. Lije la banda solo en las zonas de 

Soldadura, de lo contrario, su unión con el adhesive puede verse afectada. 

• La temperatura de Soldadura: 380-400°C 

• Los parámetros de Soldadura, como la velocidad y la temperatura, se 

establecerán con pruebas in situ, antes de cualquier soldadura. 

• Solapes de 50 mm  

• La soldadura manual en la zona de solape se realiza en 3 pasos: 

o Soldadura por puntos del solapado 

o Presoldado: soldar la zona de solapado posterior de forma que 

quede un solape de 20 mm(utilizando una boquilla de 20 mm) para 

la soldadura final) 

o Soldadura final: Soldar el solape restante. Desplazar el rodillo a una 

distancia de 20 mm paralela a la salida de aire de la boquilla. Pase 

el rodillo presionando firmemente sobre la unión. 

Nota: 
Disolventes, como Sika® Colma Cleaner, no mejoran las propiedades de Soldadura.   

 

6.1 EQUIPOS - HERRAMIENTAS 

Se necesitan herramientas y equipos profesionales para asegurar una unión correcta y una instalación estanca. 

 

Aplicación del adhesivo Sikadur® Combiflex Adhesive 

• Mezcladora eléctrica con paleta (barra girada- no entra aire) 

• Llana, espátula o brocha 

• Cinta adhesiva 

 

Equipo de soldadura 

• Lija de papel / scotch brite  

• Soldador de aire caliente  

• Cepillo de alambre para limpiar el soldador  

• Rodillo de presión durante la soldadura 
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6.2 ESQUINA INTERIOR 

 

 

 

 

Coloque la banda centrada en el borde. Doble la cinta 

que sobresale en la esquina centrándola para que la 

cinta encaje correctamente 

 

 

 

 

 

 

Coloque la cinta centrada en el borde. Levante un 

lado horizontal y coloque el pliegue en el borde. 

 

 

  

Corte el pliegue, pero mantenga el pliegue en la 

esquina un mínimo de 50 mm (como se muestra en 

la imagen). 

Lije la zona de solapado/soldadura incluyendo el 

pliegue en la esquina (con papel de lija fino o scotch 

brite) para prepararse para la soldadura. 

  

 

Suelde el detalle de la esquina con la pistola de aire 

caliente. 

Primero suelde el pliegue en la esquina y presiónelo 

firmemente (para evitar bolsas de aire / huecos).  

 

Nota importante: 

Para evitar que la esquina se queme, no 

sobrecalentar la cinta Sikadur Combiflex® SG. 
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Coloque el solape de manera que la esquina encaje 

correctamente. Suelde firmemente el solape.  

 

Nota importante: 

Para evitar la acumulación de calor en la esquina,  no 

sobrecaliente la cinta Sikadur Combiflex® SG. 

Soldar y presionar el solape desde dentro de la 

esquina hacia fuera para evitar huecos. 

 

 

 

 

 

Compruebe cuidadosamente las uniones soldadas 

con un destornillador a ambos lados (si es 

accessible). 

 

 

6.3 ESQUINA EXTERIOR 

 

 

 

 

 

Coloque la cinta centrada en el borde. Corte la 

esquina.  

Prepare una pieza de cinta rectangular extra para 

completer la esquina. Incluir un solape mínimo de 

20 mm en el trozo de cinta Sikadur® Combiflex SG. 

Lije la zona de solape /Soldadura con papel de lija. 
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Caliente y adapte suavemente la pieza sobre el 

extremo de la esquina. No demasiado caliente y 

despacio. 

 

 

 

 

 

 

Fije la pieza de cinta adicional en el extremo de la 

esquina en su posición mediantes puntos de 

soldadura. 

 

 

 

 

 

 

Suelde firmemente la parte restante de las cintas. 
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Compruebe cuidadosamente las uniones soldadas 

con un destornillados a ambos lados (si es acesible).   

6.4 PENETRACIÓN DE TUBERÍAS 

 

  

La penetración de tuberías se sellará mediante un 

“collarín” hecho de dos piezas, un cuadrado inferior 

y una pieza de collarín.  

Nota:  Para una correcta Soldadura se recomienda el 

uso de cinta de 2 mm de espesor. 

 

Corte un cuadrado del tamaño adecuado, 

dependiendo del diámetro del tubo. Se recomienda 

que el tamaño sea, el diámetro de la tubería mas un 

mínimo de 200 mm a los lados.  

 

Dibuje dos círculos entrados en la pieza cortada en la 

cinta Sikadur® Combiflex SG.  

- Uno de ellos con el mismo diámetro de la 

tubería 

- Otro con un diámetro de 30 a 40 mm al anterior. 

El área entre los dos círuclos será el solape para el 

collarín de la tubería. 

Recorte el círculo más pequeño. 
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Dibuje un nuevo círuclo con un diámetro 8 cm mayor 

al círculo de la tubería. Lije la zona de solape, hasta 

el nuevo círuclo con lija de papel. 

 

 

 

 

 

 

Pre-caliente cuidadosamente la cinta en el área 

predefinida. 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque la pieza precalentada por encima de la 

tubería. 
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Tire de la pieza cuadrada hasta que esté 

completamente abajo, apoyada en el soporte y 

asegúrese que encaje correctamente. 

 

 

Corte una pieza de cinta Sikadur® Combiflex SG para 

colocar alrededor de la tubería. Dimensiones 

recomendadas: 

- El perímetro de la tubería tiene que ir solapado 

un mínimo de 20 mm  

- Altura: mínimo 150 mm 

 

Marque las zonas de solape. 

Lije la zona de solape para el posterior soldado con 

lija de papel. 

 

 

 

 

Precalentar la pieza del collarín en la parte inferior 

formando un pliegue para solaparlo horizontalmente 

a la pieza inferior. 

Suelde por puntos la pieza del collarín en el área de 

solape sobre la pieza inferior alrededor de la tubería. 

A continuación, suelde por puntos la pieza del 

collarín horizontalmente. 
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Por último, soldar las uniones de la parte inferior y 

verticalmente con firmeza.  

Compruebe cuidadosamente las uniones soldadas 

con un destornillador a ambos lados (si es accesible).   

 

 

7 SALUD Y SEGURIDAD 

7.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 

El manejo o procesamiento de productos epoxi puede causar irritación 

química en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Debe llevarse puesto en 

todo momento la protección ocular adecuada mientras se manejen o 

mezclen tales productos. Debe llevarse puesto en todo momento calzado 

de seguridad, guantes y otras protecciones para la piel. Lávese siempre las 

manos con jabón adecuado después de manipular los productos y antes de 

consumir alimentos. 

 

Además de la ropa y el equipo de protección, también se recomienda el 

uso de una crema protectora en la piel. Si cualquier componente de resina 

epoxi entra en contacto con la ropa, quítese la prenda de inmediato. La 

fricción de la tela saturada de resina sobre la piel puede causar 

quemaduras químicas graves. Lave su piel expuesta ocasionalmente 

durante el día de trabajo e inmediatamente si algún material entra en 

contacto con ella. Evite el uso de disolventes, ya que pueden ayudar a que el material penetre en la piel y los 

disolventes en sí mismos son agresivos y dañinos para la piel. Evitar el contacto con la piel manteniendo limpios las 

herramientas y equipos es una de las mejores maneras de protegerse.  

Nota: Los epoxis son muy pegajosos, lo que en parte es la razón por la que funcionan tan bien en la construcción, 

por lo que es importante evitar que se adhieran a su gente en el lugar de trabajo. 

A pesar de las precauciones de seguridad, en caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua tibia 

limpia y use jabón para limpiar bien la piel. 

 

Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto correspondiente. 
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7.2 PRIMEROS AUXILIOS 

Busque atención médica inmediata en caso de inhalación excesiva, ingestión o contacto con 

los ojos que cause irritación. No induzca el vómito a menos que se lo indique el personal 

médico. 

 

Enjuague los ojos con abundante agua limpia levantando ocasionalmente los párpados 

superiores e inferiores. Quítese los lentes de contacto inmediatamente. Continúe 

enjuagando el ojo durante 10 minutos y luego busque atención médica. 

 

Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa contaminada y continúe enjuagando durante 

10 minutos y busque atención médica. 

 

Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto correspondiente. 

 

8 MEDIO AMBIENTE 

8.1 LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS / EQUIPOS 

El material no curado puede eliminarse con Sika® Colma Cleaner. El material 

curado sólo puede retirarse mecánicamente (o con tratamiento térmico). 

8.2 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Cepille y retire cualquier exceso de adhesivo en contenedores apropiados para su eliminación cuando esté curado, 

antes de que haya endurecido. 

 

La resina epoxi endurecida se puede eliminar con otros residuos combustibles en una planta de incineración de 

residuos. En ningún caso, queme el epoxi en un fuego abierto debido a los humos potencialmente peligrosos que 

podrían liberarse. 

La resina epoxi no curada debe eliminarse como residuo peligroso. Está prohibido mezclarlo con residuos 

convencionales. 

Elimine siempre el exceso o los materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales. 

 

Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad del producto correspondiente. 
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9 NOTAS LEGALES 

La Información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y el uso final de los productos Sika®, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son 

correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones 

de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace 

expresamente referencia y está basada en ensayos/pruebas de laboratorio que no sustituyen a los 

ensayos/pruebas prácticos/as. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios 

en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la 

utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos 

para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras 

vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y 

actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite. 

Sika SAU      

Calle Aragoneses, 17 

28108 Madrid 

España 

www.sika.com 

Gema González 

E-mail : 

gonzalez.gema@es.sika.com 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU DEL PLEC 

Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l’ordenació de les condicions facultatives i 
econòmiques que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, 
recepció i abonament de les obres i serveis compreses en la memòria tècnica d’execució 
de LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT NOU DEL 
SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec de Condicions s’aplicarà a les obres corresponents a la memòria tècnica 
d’execució de LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT NOU 
DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-CARDENER, així com a tots els treballs 
auxiliars que no es detallen explícitament i que es considerin necessaris per a una millor i 
més completa execució de les obres projectades. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d’aplicació, en el seu cas, amb caràcter supletori i complementari de les contingudes en 
aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no contradiguin ni 
s’oposin a allò que s’hi estableix: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions i 

ordres circulars vigents.  

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb les seves 

modificacions posteriors vigents, per la qual es transposen les Directrius 2014/23/UE 

i 2014/24/UE.  

• Codi Estructural, aprovat pel Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual es regulen 

les estructures de formigó, acer i mixtes, que deroga l’EHE i l’EAE, i amb les correccions 

i modificacions vigents. 

• Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16), aprovada pel Reial decret 256/2016, i 

modificada pel Reial decret 320/2024, actualment vigent.  

• Eurocodi 2: Projecte d’estructures de formigó (UNE-EN 1992 i Annexos Nacionals 

vigents). 

• Eurocodi 3: Projecte d’estructures d’acer (UNE-EN 1993 i Annexos Nacionals vigents). 

• Normes UNE vigents d’aplicació a materials, execució d’obra i control de qualitat. 

• Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (CEDEX) i normes 

d’assaig harmonitzades equivalents actualment vigents. 
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• Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl, actualment en vigor, o les 

seves equivalents harmonitzades. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de sanejament de poblacions, 

del Ministeri competent, en la seva versió vigent. 

• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura, de 1960, 

adaptat per Ordre de 4 de juny de 1973, en allò que no contradigui la normativa tècnica 

i legislativa actual. 

• Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i el seu desenvolupament reglamentari 

vigent. 

• Normes ASME Secció IX, relatives a la qualificació de procediments i soldadors, quan 

siguin d’aplicació. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), únicament amb caràcter orientatiu i en 

allò que no s’oposi a la normativa vigent. 

• Recomanacions i guies tècniques de l’Institut Eduardo Torroja (IETcc) que no 

contradiguin el Codi Estructural. 

• Instrucció 8.1-IC (Senyalització vertical) i Instrucció 8.3-IC (Senyalització d’obres), del 

Catàleg Oficial de Senyals de Trànsit, vigents.  

• Ordres circulars i instruccions del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible relatives 

a mescles bituminoses, ferms, paviments, senyalització i sistemes de contenció, 

vigents en el moment de l’execució de les obres. 

• Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el 

termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonòmica, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec, o en aquelles 
qüestions que no resten definides. 

1.4 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present Projecte consta dels següents documents: 

• Memòria i Annexes. 

• Plànols. 

• Plec de Condicions. 
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• Pressupost. 

Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres geomètricament, 
i junt amb els quadres de preus, l’import del contracte, el plec de Condicions Tècniques i la 
Memòria constitueixen els documents contractuals. 

El present Plec de Condicions Tècniques, regirà en unió de les disposicions que amb 
caràcter general i particular, s'inclouen en l’apartat 1.3. d'aquest Plec. 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques junt amb la resta de documents contractuals i molt 
especialment la memòria i els plànols, estableixen la definició de les obres, en quant a la 
seva naturalesa, àmbit, objectiu i característiques físiques. 

En cas de contradicció i incompatibilitat entre els plànols, quadres de preus, Plec de 
Prescripcions Tècniques i la memòria, prevaldrà el que es consigna segons l’ordre en que 
s’ha esmentat els diversos documents. 

En tot cas, les contradiccions, omissions u errors, que s'observin en aquests documents per 
l'Enginyer Director de l'Obra o el Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament en 
l'Acta de comprovació de Replanteig. 

1.5 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte estarà a càrrec 
d'una Direcció Facultativa encapçalada per un tècnic titulat competent. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
Facultativa de l’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 

• El Plec de Condicions Tècniques. 

• La memòria. 

• Els quadres de preus. 

• El preu d’adjudicació i termini d'execució contractats. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

• Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls en la definició de les obres i en la seva execució, per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present Projecte. 

• Formular amb el Contractista l'Acta de comprovació de replanteig a l’inici de les obres. 
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• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

• Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò 

que estableix el present Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 

determina les normatives que, partint d'elles, formuli la pròpia Direcció d'Obra; 

correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 

qualitat i seguiment de l'obra. 

• Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb 

la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

• En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

• Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista. 

• Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

• Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

• Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada per tal segons els 

articles 147 i 148 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el 

“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

• Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, manifestant els problemes 

que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-

los o minimitzar-los. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista. 
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El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 

1.6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A continuació es descriuen els treballs a fer per a la substitució de la coberta i la reparació 
de les juntes interiors del dipòsit Pont Nou: 

1.6.1 TREBALLS PREVIS 

Les obres s’iniciaran amb l’esbrossada del terreny al voltant del dipòsit i les arquetes 
d’aquest. També es procedirà al tancament perimetral provisional de seguretat de l’espai 
on es desenvoluparan les obres. 

Prèviament a l’inici de les actuacions es realitzarà el buidatge total del dipòsit i el 
desmuntatge d’elements auxiliars existents a la coberta. 

També serà necessari executar les tasques de condicionament i adequació del camí d’accés 
a l’obra, incloent-hi l’aportació de terres per a la regularització i anivellació del terreny. 

Seguidament, es realitzarà un estudi i verificació prèvia del vas i del coronament del dipòsit. 

1.6.2 DESMUNTATGE DE LA COBERTA EXISTENT 

A continuació, es procedirà al desmuntatge de la coberta existent mitjançant mitjans 
mecànics adequats i amb els treballs previs necessaris de tall de juntes, morters o elements 
d’ancoratge existents, incloent-hi la preparació de les peces i la seva elevació amb grua, la 
retirada controlada de cada placa, la càrrega sobre camió o acopi provisional a la zona 
d’obra i, amb totes les mesures de seguretat necessàries per evitar danys als elements 
existents i impedir la caiguda de materials a l’interior del dipòsit, així com la càrrega, 
transport i gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent. 

La retirada es realitzarà de forma sectoritzada per garantir l’estabilitat del conjunt i 
minimitzar afeccions estructurals al vas. 

1.6.3 EXECUCIÓ DE LA NOVA COBERTA 

Un cop desmuntada la coberta existent, els darrers treballs consistiran en la preparació de 
les peces, l’elevació i col·locació amb grua sobre els suports previstos, l’alineació i ajust de 
les plaques, la formació i segellat de les juntes entre peces amb els materials adequats, així 
com tots els mitjans auxiliars, mà d’obra i operacions necessàries per garantir la correcta 
col·locació, estabilitat i estanquitat de la coberta, amb totes les mesures de seguretat 
corresponents i la neteja final de la zona de treball. 

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 212 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
40

66
94

37
 W

LI
JV

-P
43

K
X

-6
0U

8M
 A

E
72

0F
F

83
67

B
B

50
D

D
89

C
B

87
C

78
9C

F
A

A
B

77
58

32
F

8)
 g

en
er

ad
a 

am
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t n
o 

re
qu

er
ei

x 
si

gn
at

ur
es

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

co
nc

om
ab

ag
es



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A 
LA SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL DIPÒSIT PONT 
NOU DEL SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA BAGES-

CARDENER 

 

 

  
8 EXPEDIENT 11772 

 

 

Segellament de les juntes entre plaques prefabricades de formigó mitjançant massilla 
elàstica de poliuretà monocomponent o sistema equivalent, adequada per a contacte amb 
aigua potable i amb certificació sanitària vigent, aplicada prèvia neteja i preparació dels 
suports, incloent-hi la col·locació de cordó de fons de junta si escau, la imprimació del 
suport quan sigui necessària i l’acabat final del segellament, amb tots els mitjans auxiliars i 
operacions necessàries per garantir l’estanquitat de la coberta del dipòsit. 

També s’haurà de tenir en compte la formació de les pendents mínimes ≥1–2% per a garantir 
l’evacuació d’aigües pluvials.  

1.6.4 REPARACIONS JUNTES DELS PARAMENTS VERTICALS DEL DIPÒSIT 

Les actuacions previstes pel tractament de les juntes dels paraments verticals a l’interior 
del dipòsit, es preveu realitzar els següents treballs:  

- Neteja d’escatat i preparació superfície de les juntes dels paraments verticals amb 
raig de sorra seca per tal d’eliminar les restes de material segellador existent. 
Eliminació completa en la zona afectada de brutícia i contaminants abans de 
procedir a l’aplicació. 
 

- Instal·lació de cinta adhesiva central en la cinta i en els extrems dels dos costats del 
suport abans de l’aplicació de l’ adhesiu per tal d’evitar que la part central de la cinta 
quedi tapada per la resina ni enganxada al suport per sota. 
 

- Aplicació manual de l’adhesiu Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal o equivalent 
format per dos components, barrejats prèviament, per a enganxar la cinta 
d’impermeabilització epoxi Sikadur® Combiflex® o equivalent, mitjançant una 
brotxa, paleta o espàtula adequada. El gruix d’aquesta capa ha de ser mínim de 2 
mmi un ample a cada costat de la junta mínim de 50 mm. 
 

- Abans de col·locar la cinta impermeable Sikadur Combiflex® SG o equivalent, s’ha 
de retirar la cinta adhesiva col·locada inicialment al suport per aconseguir una junta 
de moviment o dilatació. 
 

- Aplicació de la cinta impermeable de poliolefina flexible modificada (FPO), sistema 
tipus Sikadur Combiflex® SG, 25 cm o equivalent sobre l’adhesive. Pressionar 
firmament la cinta, sense que quedi aire entre aquesta i l’adhesiu, utilitzant un rodet. 
 

- Aplicació manual d’una capa superior de Sikadur® Combiflex CF Adhesive Normal 
o equivalent un cop la capa base comenci a endurir. El gruix d’aquesta capa ha de 
ser d’un gruix superior a 1 mm en ambdós costats de la junta creant un recobriment 
amb els dos extrems laterals. 
 

- Finalment, retirar la cinta adhesiva dels costats i per últim la cinta adhesiva centrals, 
mentre que l’epoxi encara estigui fresc. 

1.6.5 ELEMENTS AUXILIARS I INSTAL·LACIONS 

• Nova instal·lació de boques d’home estancs amb tancament de seguretat. 

• Ventilacions amb reixeta antiinsectes i protecció sanitària. 
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• Col·locació de baranes. 

• Mesurador de nivell del dipòsit. 

1.6.6 CONTROL DE QUALITAT I PROVES D’ ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT 

• Neteja i desinfecció interior del dipòsit. 

• Es realitzarà una prova d’estanqueïtat amb una duració mínima de 24 hores. 

1.7 CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

S’hauran de tenir en consideració les següents condicions d’execució: 

- Tant la data d’inici com la programació dels treballs restarà condicionada per allò 
que estipuli la Direcció Facultativa i l’Explotador de la xarxa. 

- Caldrà preveure l’adequada informació a l’explotador de la xarxa, tant de l’inici, com 
de la progressió de l’obra. 

- Caldrà protegir adequadament als treballadors que circulin per les instal·lacions del 
dipòsit i evitar la confluència de treballs entre contractista/subcontractes i personal 
explotador de la xarxa.  

- Caldrà que el contractista estigui especialment atent a les previsions 
meteorològiques. En cas de pluja, les conseqüències que se’n puguin derivar són 
imputables directament al contractista i no seran objecte d’abonament. 

- A l’hora d’executar treballs que puguin afectar a l’explotació diària del dipòsit, caldrà 
informar amb suficient termini per a poder obtenir el corresponent permís per part 
de l’explotador del sistema. 

Per tal de realitzar les reparacions pertinents del dipòsit i no afectar l’abastament d’aigua 
potable a la xarxa de Rajadell i la xarxa de Sant Salvador de Guardiola, caldrà coordinar-se 
i programar amb l’explotador el buidat del dipòsit previ a l’inici de l’obra, així com, la neteja 
i desinfecció final de l'obra, a efectes de minimitzar les afectacions en l'explotació del servei. 

1.8 GESTIÓ DE RESIDUS 

Els sobrants d’obra que es puguin reutilitzar o reciclar en l’obra es classificaran i apilaran fins 
a la seva utilització i els que hagin de ser transportats a una planta recicladora o abocador 
autoritzat, s’apilaran separadament, tot en els espais lliures de l’obra. 

- De la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 
construcció. Gestió: s’emmagatzemaran i posteriorment es portaran a un abocador 
controlat de runes.  

- De l’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 
d’excavació en el sòl. Gestió: les terres procedents de l’excavació es portaran a un 
abocador controlat de runes.  

L’annex 5 de gestió de residus, detalla tota la gestió dels residus que s’haurà de portar a 
terme durant l’execució de l’obra. 
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2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l’article 139 del Real Decret 1098/2001, de 
12 d’Octubre, pel que s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”; el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a 
la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, 
aixecant-se Acta dels resultats. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància amb el 
que s’especifica en el projecte, es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 
a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys 
exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los 
a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes 
o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs 
topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les 
característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució 
de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui 
indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per 
la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts 
topogràfics esmentats anteriorment. 

2.2 PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat la comprovació del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 
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adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra 
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es 
justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als par-
cials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La 
no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 
formulada. 

2.3 PROGRAMA DE TREBALL 

Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. 

El programa de Treball comprendrà, si així ho requereix la Direcció Facultativa: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat 
per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra 
així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les 
unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi 
a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
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g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-
naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars 
no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 

El Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 
la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

2.4 LLIBRE D’ORDRES 

El “Llibre d’Ordres” s’obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de la 
Recepció. 

Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, hi 
anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la 
seva signatura. També s’hi reflectiran les incidències aparegudes en el desenvolupament de 
les obres. La única persona autoritzada a utilitzar i escriure el llibre d’ordre és el Director 
Facultatiu de l’Obra o la persona que en el seu cas delegui. 

Efectuada la Recepció, el “Llibre d’Ordres” passarà sota custòdia de la Direcció de les Obres, si 
bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista. 

2.5 INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les obres tant aviat com rebi l’ordre del Director d’Obra, i començarà 
els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de manera que es 
pugui garantir el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, 
en els terminis programats. 

2.6 PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per 
a l’execució de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones 
definides en el Projecte, o aquelles explícitament atribuïts al Promotor. 

2.7 CONTROL DE QUALITAT 

Abans de l’inici de l’obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat de l’obra que 
haurà d’aprovar la Direcció d’Obra. Els resultats en format de còpia original de les proves o 
assaigs s’hauran de remetre a la Direcció d’Obra. 
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El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del contractista, 
haurà d’estar acreditat a nivell estatal o autonòmic per l’administració competent hi haurà 
de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

El Contractista realitzarà els assaigs i proves inclosos en el pressupost, i 
complementàriament aquells que es cregui oportú, ja sigui per pròpia iniciativa amb el vist 
i plau de la direcció de l’obra, sol·licitats per la direcció d’obra o pel promotor a través de la 
direcció de l’obra. Els assaigs realitzats complementàriament a banda dels inclosos en el 
pressupost podran arribar fins un màxim del dos per cent (2%) del Pressupost d’Execució 
Material del Projecte, per assajos addicionals, i el seu cost es considerarà inclòs en el valor 
del propi projecte, sense que la seva realització pugui comportar en cap cas un increment 
pressupostari ni puguin ser objecte d’abonament.  

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 
o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

• Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció d’Obra podrà encarregar el 
seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas l’explotador 
d’aquestes, podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada així com l’adequació al projecte. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta per part de la Direcció d’Obra que es tindrà 
present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 

2.8 ACCÉS A LES OBRES 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
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Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

2.9 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 
per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

2.10 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra, 
sempre que ho requereixi, informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment 
que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar 
constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà 
hagut de prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o 
parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
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2.11 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de  

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altra cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per 

a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

2.12 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
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hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’ha d'utilitzar, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 
que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que 
ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 
es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i 
dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-
lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 
malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.13 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i pel promotor abans de 
l’inici de les obres. 

2.14 NETEJA DE LES OBRES 

Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva 
neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el 
termini de garantia. Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de 
l’obra, així com als terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins de servei, que 
deuen quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans de l’inici de l’obra o 
en condicions estètiques acords al seu entorn. La neteja final, enderroc i retirada 
d’instal·lacions es consideren incloses al contracte i, per tant, la seva realització no serà 
objecte d’abonament directe.  

És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, durant 
la realització de les mateixes, així com adoptar les mesures i executar els treballs necessaris 
perquè les obres ofereixin un bon aspecte.  
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Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 

2.15 AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes i a la vegada no vulnerin la normativa vigent. Així, en 
l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; 
les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i 
lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 
produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per 
a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 
rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

- Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 

2.16 PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d’incendis, així com a les que dicti la Direcció d’Obra.  

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i 
serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres, així 
com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.  

2.17 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 

2.18 ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

• Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés així com de les instal·lacions provisionals. 
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• Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials, la seva vigilància, seguretat i assegurança, així com les despeses 

suplementàries derivades del transport de la maquinària i materials des del punt de 

dipòsit a peu d’obra. 

• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, 

inundació o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants. 

• Les despeses de neteja i evacuació dels residus produïts arran de l’obra. 

• Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua, comunicacions i energia elèctrica necessaris per a les 

obres. 

• Les despeses de demolició i retirada dels residus de les instal·lacions provisionals. 

• Les despeses de retirada dels materials rebutjats i la correcció de les deficiències 

observades, o posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

• Els danys i afectacions causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a les obres. 

2.19 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Per a que la Recepció pugui realitzar-se han d’acomplir-se les següents condicions: 

- El Director de l’Obra, si així ho requereix, ha de tenir en el seu poder els següents 

documents: 

o Projecte d’obra acabada que reculli la situació real de les obres i 

instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant el 

projecte i execució de les obres. 

o Diagrama de fluxos i esquemes elèctrics complerts. 

o Llistat de tots els instruments d’amidament de la Planta amb indicació de la 

seva marca, rang, lloc d’instal·lació, etc.  

o Llibres d’instruccions de funcionament i manteniment amb totes les 

indicacions donades pels fabricants sobre parts, recanvis, olis i greixos, etc.  

o Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus 

subministradors. 
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o Programes i altra material en suport informàtic, en format obert i amb la 

documentació necessària per poder-lo modificar amb posterioritat. 

o Documentació de la legalització de totes les instal·lacions sotmeses a 

reglamentació específica, com les instal·lacions elèctriques, recipients a 

pressió, etc... 

- Resultat satisfactori de les proves realitzades. 

- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

Es pot procedir a la Recepció encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor 
importància per al funcionament de la instal·lació, sempre que es detallin a l’Acta de 
Recepció. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat 
s’hauran d’incloure a l’Acta de Recepció per a la seva observació durant el Període de 
Garantia. 

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a l’Acta 
de Recepció 

En conseqüència, l’Acta de Recepció contindrà en el cas general els següents documents: 

- Relació de punts de menor importància pendents de resoldre’s, si hi ha lloc. 

- Relació dels punts que han d’ésser observats especialment durant el Període de 

Garantia. 

- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia. 

2.20 FINAL DEL PERÍODE DE GARANTIA. 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la 
recepció definitiva de les obres, una vegada realitzat l’oportú reconeixement d’aquestes i 
en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 

Al procedir a la recepció definitiva de les obres, s’aixecarà per triplicat l’Acta corresponent 
signada pel director facultatiu.  

2.21 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini de les obres s’estableix en l’apartat corresponent de la memòria. Tanmateix pot 
ser modificat en fase de concurs. 

Aquest termini es contarà a partir de la data que consti en l’acta de comprovació de 
replanteig. 

2.22 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà de tres anys per la obra civil i un any pel equips, excepte que en 
fase de concurs quedi ampliat. El període de garantia començarà a computar a partir de la 
data de recepció. 
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El Contractista estarà obligat a realitzar totes les reparacions o modificacions que dicti la 
Direcció d’Obra, adreçades a esmenar les deficiències durant el termini de garantia, siguin 
o no imputables a negligències del Contractista. En el primer cas, el Contractista no 
percebrà cap compensació econòmica pels treballs que realitzi per aquest concepte.  

3 AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

3.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà amb una periodicitat mínima mensual i en la forma que estableix 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 
de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 

En qualsevol cas s’aplicarà l’article 147 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que 
s’aprova el “Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

3.2 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

3.2.1  PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar 
modificació de preus en lletra del Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, 
degut a errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2. 

S’entendrà que aquests preus inclouen sempre el subministrament, la manipulació i l’ús de tots 
els materials necessaris per a l’execució de les unitats d’obra corresponents, a no ser que, 
específicament, se n’exclogui alguna a l’article corresponent. També s’entendrà que tots els 
preus inclouen les despeses de maquinària, mà d’obra, elements accessoris, transport, eines i 
tota mena d’operacions directes o incidentals que facin falta; les despeses d’assaig i anàlisi són 
a compte del contractista, si no hi ha la partida corresponent, fins a un màxim del dos per cent 
(2%) del pressupost de l’obra per deixar les unitats d’obra acabades d’acord amb les 
instruccions especificades en aquest Plec. Aquesta norma general és aplicable a tots els preus 
d’aquest Projecte i qualsevol excepció d’aquesta norma haurà d’ésser indicada d’una manera 
específica. 
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3.2.1.1 EXCAVACIONS 

Totes les excavacions que es facin a les obres s’abonaran pel seu volum realment excavat 
que resulti d’aplicar en el terreny les seccions tipus definides en els plànols o d’altres 
documents, o modificades per la Direcció Facultativa. No serà susceptible a abonament els 
excessos d’excavació que practiqui el Contractista, ni es podrà reclamar aquells volums no 
excavats. 

En els preus que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 estan compreses totes les operacions 
necessàries per fer les excavacions com són: els apuntalaments, el dipòsit en cavallets dels 
productes sobrants, l’apilament dels materials aprofitables, l’ocupació de terreny en 
ambdós casos, els esgotaments, el refinament i sanejament de talussos, etc. 

Es consideraran excavacions a cel obert totes aquelles que tinguin una amplada en la base 
o fons igual o superior a 3 metres, d’acord amb les dimensions teòriques que es fixin en els 
plànols. Per altra banda, les excavacions que siguin d’una amplada inferior es consideraran 
en rasa o pou. 

3.2.1.1 REBLERTS I TERRAPLENS 

Els reblerts i els terraplens s’abonaran pel seu volum definitiu als preus per metre cúbic que 
figuren en el Quadre de Preus núm. 1, sigui quina sigui la procedència de les terres o àrids 
granulars i les distàncies de transport. En aquests preus s’inclou el cost de totes les 
operacions necessàries per formar el reblert i el terraplè, fins i tot l’obertura de rases de 
préstecs si calgués, les indemnitzacions, la construcció de camins provisionals, l‘esbrossada 
de qualsevol tipus de vegetació o la tala d’arbres, la neteja del terreny sobre el qual 
reposarà el reblert o terraplè, l’aigua per humitejar les terres i el refinament de la superfície. 

El volum de les diverses partides de reblert en rases es mesuraran a partir dels criteris 
utilitzats per mesurar el volum de l’excavació, essent en qualsevol cas el volum de reblert 
igual al volum de l’excavació menys el volum dels elements de geometria coneguda. 

3.2.1.2 TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS 

Inclourà la retirada dels productes de l’excavació amb el seu transport fins l’abocador, 
independentment de la distància a la que es trobi. L’abonament es correspondrà amb 
l’amidament del volum excavat i, a menys que es digui el contrari, no es tindrà en compte 
el possible esponjament del material. El Contractista haurà de presentar el corresponent 
comprovant conforme el material ha estat dipositat a l’abocador perquè aquest pugui ser 
abonat. 

No serà d’abonament en cap cas el transport intern de l’obra dels productes d’excavació, a 
excepció que així estigui definit en el quadre de preus i inclòs en el pressupost. 

No s’aplicarà aquest preu a les unitats d’obra en les que s’especifiqui que el transport de 
materials sobrants està inclòs. 

3.2.1.3 OBRES DE FORMIGÓ 

El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) de formigó col·locat en obra, amidat sobre 
plànol. No tindrà lloc cap abonament en concepte de sobreample o reblerts. 
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En el preu del metre cúbic de formigó s’inclouen la fabricació, el transport, la manipulació, 
els esgotaments, la col·locació, el vibrat, el curat, els assaigs i els additius que siguin 
necessaris.  

No s’abonaran les operacions necessàries per reparar les superfícies on es trobin 
irregularitats superiors a les tolerades o presentin aspecte defectuós segons judici del 
Director d’Obra.  

Tampoc s’abonaran els elements que calgui enderrocar per no haver assolit les resistències 
previstes en els assaigs realitzats. 

3.2.2 PREUS CONTRADICTORIS 

Quan s’introdueixin modificacions que impliquin noves unitats d’obra no definides en el 
quadre de preus número 1 del Pressupost, o en qualsevol cas amb característiques 
substancialment diferents a les que hi ha definides, els preus d’aplicació seran fixats pel 
Promotor tenint en compte la proposta de la Direcció de l’Obra. Aquesta haurà d’utilitzar 
com a base per elaborar la seva proposta els preus definits en el quadre de preus número 
1 i el quadre de preus número 2 del Pressupost, considerar els rendiments i altra informació 
continguda en la justificació de preus i si així no quedés definit el preu contradictori, els 
costos de la zona on s’executi l’obra agafats a la data de l’adjudicació de l’obra. 

Serà d’aplicació l’article 158 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el 
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

4 PROVES I ASSAIGS 

El contractista destinarà un màxim de un 2% del Pressupost d’Execució Material del present 
Projecte a assaigs i proves pel control de qualitat de l’obra, complementaris d’aquells ja 
definits en el pressupost. Aquests assaigs complementaris podran fer-se per pròpia 
iniciativa del Contractista amb el vist i plau de la Direcció d’Obra, o a sol·licitud de la pròpia 
Direcció d’Obra o del Promotor a través de la Direcció d’Obra.  

Al finalitzar la obra, i abans de la posada en marxa de cada element, s’hauran de realitzar les 
corresponents proves de funcionament (màquines i automatitzacions) i estanqueïtat, 
segons els protocols que en el seu moment determini la direcció facultativa de les obres, o 
en tot cas segons proves normalitzades. Els resultats han de quedar reflectits en el 
corresponent Projecte d’obra acabada. 

L’explotador realitzarà, si ho creu oportú, un informe abans de l’entrega de l’obra per a la 
direcció facultativa on es relacionaran tots els aspectes relatius a la Seguretat i Salut de les 
noves instal·lacions. Aquest informe s’inclourà en el Projecte d’obra acabada i serà vinculant 
per a l’adopció de les mesures correctores necessàries. 

Al finalitzar les obres es lliurarà com a mínim la següent documentació: 
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Tota la documentació original referent a la legalització de les instal·lacions sotmeses als 
diversos reglaments tècnics existents, incloses les actes d’inspecció de les Entitats 
Acreditades de Control. 

Per a cada equip: Manuals de funcionament en català o castellà, depenent de la normativa 
aplicable, certificat CE i dades de la placa de característiques. 

Cal considerar que s’està actuant en una xarxa en funcionament tot canviant-li la 
configuració de funcionament, de manera que qualsevol actuació que pugui afectar o 
interferir al subministrament s’haurà de fer d’acord amb l’explotador. 

4.1 SÒL, TOT-Ú I ÀRID RECICLAT 

Els assaigs a realitzar seran com a mínim els següents: 

Cada 1.500 m3 de reblert o canvi de material: 

• 1 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma 

UNE-EN 933-1. 

• 1 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106. 

• 1 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502. 

• 1 Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 

de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 o NLT-118. 

• Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles 

d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2 o NLT-149. 

• Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103109 o NLT 113. 

• Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de 

sòl granular, segons la norma NLT 358. 

• Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma 

NLT 172 o UNE 146130. 

• Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat, segons 

la norma NLT 354 o UNE-EN 933-3. 

Cada 400 m3 de reblert o canvi de material: 

• 1 Assaig de piconatge pel mètode del Próctor modificat d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103501 o NLT 108. 
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Cada 100 m3 de reblert o canvi de material: 

• 10  Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1.

4.2 DIPÒSITS 

Es realitzarà una prova d’estanqueïtat  amb una duració mínima de 24 hores, abans del seu 
ompliment. 

4.3 OBRES DE FORMIGÓ 

D’acord a les instruccions del Reial Decret 470/2021, de data 29 de juny de 2021, pel que 
s’aprova el Codi Estructural, s’hauran d’efectuar les comprovacions de control suficients que 
permetin assumir la conformitat de l’estructura, en relació amb els requisits bàsics pels 
quals fou concebuda. 

Manresa, a data de la signatura digital 

L’enginyer responsable 
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1 EXPEDIENT 11772 
 

 

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B2  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
B2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
B2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B2RA-28UQ. 
 
Plec de condicions 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
  
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J2-  CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT PER A REBLERT DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J2-0001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió contínua. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2 
Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2 
Allargament longitudinal:  >= 13% 
Allargament transversal:  >= 7% 
Absorció d'aigua:  Nul·la 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 0,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte que 

conté. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B7JE-S002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a 

que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), 

amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i 

càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 

càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la 

consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
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Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 

retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb 

una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la 

consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 
seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a 

una temperatura entre 5°C i 35°C. 
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Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 

mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant 

dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB1  BARANES I AMPITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB13AM36. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició 

definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui 

l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 

m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de 
ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
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La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública 
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una 
distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb 

fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir 

l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 

fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 

entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 

de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: 

Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es 

situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport 

sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en 

l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 

conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121  BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251,K1215250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin 

muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d’ acord amb la norma UNE 

76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul 

sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. 

L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub 

intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alç ada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 

cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a 

la zona d’influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d’escales fixes, interior o exterior, que compleixin les 

condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo” 

Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de 
càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament senyalitzats i protegits. 
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Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar 

les condicions d’unió  dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a 

les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existè ncia de serveis, especialment 

línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions 

col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
PONT PENJANT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, cargas de proyecto y 

requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos 

de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K221  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2211111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació per mètodes arqueològics  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
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- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació per mètodes arqueològics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts  
Excavació de roca amb morter expansiu:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 

sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 

foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 

compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té 

un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a 

la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 

permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 

no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per 
a aquesta funció.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 

destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles 

i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 

terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 

lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de 

màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es realitzarà l'excavació de les 

dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama.  
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació 

alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es 

repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements 

estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació autoritzada 

de gestió de residus.  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueológiques, i 

els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim:  
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de 

fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau  
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 

DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  
- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 

l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 

l'excavació.  
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva base.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
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En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 

aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 

de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
 
K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878AM22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar 

dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d’aigua: 
     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s’ha d’aplicar en paraments murals d’interès històric-artístic) 
     - Vapor d’aigua, (no s’ha d’aplicar en paraments murals d’interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d’intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció en conservació-restauració a les unitats d’obra on intervenen 

conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
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     - Degradació/fragilitat de l’element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d’accès de l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d’ haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de 

quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l’eliminació de les substà ncies nocives, ha de restablir el transport d’aigua en fase de 

vapor, ha de facilitar l’absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir 
un canvi de color, ni s’ha de percebre  cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni 
produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fà cils de controlar pel tècnic 
restaurador. 

El tractament d’extracció de sals solubles s’ ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts 

afectades. 
No s’han d’ utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals 

a la superfície o formació de taques. 
S’han de fer anà lisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar 

inmediata o posteriorment l’estructura interna del suport sobre el que s’aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s’han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l’ efecte de la neteja sobre 

el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s’han de protegir els elements més dèbils de la faç ana o els que 

no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l’element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s’han d’aplicar en pedres molt po roses o molt deteriorades. 
S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar. 
SISTEMES A BASE D’AIGUA: 
S’ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S’ha de recollir l’aigua de neteja cada 2 m d’alçà ria, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s’ha d’utilitzar aigua desionitzada. En cas d’ utilitzar aigua de l’aixeta s’han de fer anàlisis del 

contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
La nebulització s’ha de practicar a temperatura ambient, l’aigua no ha d’exercir cap força mecànica, ha d’actuar en fase de 

caiguda i no ha d’impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s’ha de practicar sobre pedres molt poroses o 
molt alterades. 

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS: 
No s’han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.  
No s’han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S’ha de recollir l’aigua de la neteja i de l’esbandida evitant que rellisqui per tot el parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ  SALS 

SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
NETEJA AMB BISTURÍ: 
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
M  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN 
 
M4  ESTRUCTURES 
 
M4S  REFORÇ D'ESTRUCTURES 
 
M4S5  REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
M4S5AM75 - Sistema de sellat d' altes prestacions per a juntes de construcció, dilatació o fissures, disenyat per a absorbir 

grans e irregulars moviments en múltiples direccions, del tipus Sikadur Combiflex® SG o equivalent. Apte per a contacte 
amb aigua potable, compost per una banda de poliolefina flexible (FPO), tipus Sikadur Combiflex® SG-10 P o equivalent, 
adherida als llavis de la junta mitjançant una resina epoxi bicomponent, tipus Sikadur Combiflex® Adhesiu. Presenta 
resistència a arrels conforme a CEN/TS 14416, certificació d'estanquitat segons assajos STUVA. Adherència superior a 2 
N/mm² sobre formigó y 5 N/mm² sobre acero, aplicat mitjançant mètodes manuals en espesors d'1 mm. La instalació 
s'executarà conforme a les indicacions de la fulla Tècnica del producte, garantitzant la correcta fixació i estanquitat. La 
partida inclou el subministre de materials, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a abocador. 

 
77 
 
  
___________________________________________________________________________ 
 
  
P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I45. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc, o 

terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 

s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de 

l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la 

DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
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reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 

per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 

d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU2R. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció 

i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, 

d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la 

DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda 

suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 

disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 

los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
PTPO  RASES I OBRA CIVIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PTPO0003. 
 
Plec de condicions 
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Amidaments
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 01  SUBSTITUCIÓ COBERTA

1 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Superficie 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 PACCES0001 u Treballs amb maquinària i aportació de terres per a l'anivellament i adequació camí de l'accés a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PCOB00002 u Desmuntatge de coberta del dipòsit circular postessat de 17,73 m de diàmetre, format per 24 plaques
prefabricades amb superfície total de 247 m2. Inclou tall i retirada de les plaques mitjançant grua i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. També inclou el desmuntatge de les baranes per aefectuar-ne el
manteniment necessari posterior abans de la seva col·locació a la nova coberta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PCOB00001 u Subministrament i muntatge de coberta per dipòsit circular postessat de 17,73 m de diàmetre, format per 22
plaques prefabricades, per una sobrecàrrega útil de 200 Kg/m2 i superfície total de 247 m2. Inlcou reixes de
ventilació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 M4S5AM81 u Recreixement perimetral brocal amb maons per fixació marc tapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FB13AM36 u Tapa brocal d'acer inoxidable, marc conformat per l d'inoxidable de 150 mm altura 100mm amplada i 1.5 mm de
gruix. Collat a recreixement de coberta, instal·lar membrana d'impermeabilitzant entre marc i superfície
recrescuda. Anella de tancament per candau homologat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 02  REPARACIONS PARAMENTS VERTICALS

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llargada Alçada

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llargada Alçada
2 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 K878AM22 m2 Preparació de superfície de formigó, neteja d'escatat, raspallat manual i preparació de la superfície d'armadures
d'acer en barres corrugades fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb raig de sorra seca i
càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml amplada
2 Juntes plaques prefabricades verticals 22,000 5,000 0,300 33,000 C#*D#*E#*F#
4 Juntes solera amb plaques verticals 52,650 0,300 15,795 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,795

4 M4S5AM75 m Sistema de sellat d' altes prestacions per a juntes de construcció, dilatació o fissures, disenyat per a absorbir
grans e irregulars moviments en múltiples direccions, del tipus Sikadur Combiflex® SG o equivalent. Apte per a
contacte amb aigua potable, compost per una banda de poliolefina flexible (FPO), tipus Sikadur Combiflex®
SG-10 P o equivalent, adherida als llavis de la junta mitjançant una resina epoxi bicomponent, tipus Sikadur
Combiflex® Adhesiu. Presenta resistència a arrels conforme a CEN/TS 14416, certificació d'estanquitat segons
assajos STUVA. Adherència superior a 2 N/mm² sobre formigó y 5 N/mm² sobre acero, aplicat mitjançant
mètodes manuals en espesors d'1 mm. La instalació s'executarà conforme a les indicacions de la fulla Tècnica
del producte, garantitzant la correcta fixació i estanquitat. La partida inclou el subministre de materials, aplicació,
mitjans auxiliars i eliminació de residus a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 Juntes plaques prefabricades verticals 22,000 5,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 Juntes solera amb plaques verticals 52,650 52,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,650

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 03  TREBALLS EXPLOTADOR

1 PTEX00001 u Desmuntatge i muntatge del mesurador de nivell  del dipòsit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T
2 desbrossada 250,000 0,050 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#
4 Interior T
5 coberta brocal 0,400 0,200 0,400 2,000 0,064 C#*D#*E#*F#
7 Coberta T Superfície Gruix
8 placa 247,000 0,090 22,230 C#*D#*E#*F#
9 T longitud alçada amplada unitats

10 bigues 8,380 0,350 0,250 24,000 17,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,392

2 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior T
2 desbrossada 250,000 0,050 1,000 12,500 C#*D#*E#*F#
4 Interior T
5 coberta brocal 0,400 0,200 0,400 2,000 0,064 C#*D#*E#*F#
7 Coberta T Superfície Gruix
8 placa 247,000 0,090 22,230 C#*D#*E#*F#
9 T longitud alçada amplada unitats

10 bigues 8,380 0,350 0,250 24,000 17,598 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,392

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 05  VARIS

1 PTPO0003 PA Partida alçada a justifica per reposició serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PIMP0001 PA Partida alçada a justificar en concepte de material i mintjans d'obra per a la correcta execució de les actuacions
descrites en el projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PTASEX0003 u Neteja i desinfecció del dipòsit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit del Pont Nou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 PSS01001 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut,
i les determinacions del Pla de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 11772
Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

1 PCQO0001 u Partida d'import màxim a justificar destinada al control de qualitat de totes les unitats d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 FB13AM36 u Tapa brocal d'acer inoxidable, marc conformat per l d'inoxidable de 150 mm altura 100mm
amplada i 1.5 mm de gruix. Collat a recreixement de coberta, instal·lar membrana
d'impermeabilitzant entre marc i superfície recrescuda. Anella de tancament per candau
homologat.

1.248,35 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

40,03 €

(QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

12,58 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-5 K878AM22 m2 Preparació de superfície de formigó, neteja d'escatat, raspallat manual i preparació de la
superfície d'armadures d'acer en barres corrugades fins a un grau de preparació St2 (norma
SIS 055900-1967), amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor.

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-6 M4S5AM75 m Sistema de sellat d' altes prestacions per a juntes de construcció, dilatació o fissures,
disenyat per a absorbir grans e irregulars moviments en múltiples direccions, del tipus
Sikadur Combiflex® SG o equivalent. Apte per a contacte amb aigua potable, compost per
una banda de poliolefina flexible (FPO), tipus Sikadur Combiflex® SG-10 P o equivalent,
adherida als llavis de la junta mitjançant una resina epoxi bicomponent, tipus Sikadur
Combiflex® Adhesiu. Presenta resistència a arrels conforme a CEN/TS 14416, certificació
d'estanquitat segons assajos STUVA. Adherència superior a 2 N/mm² sobre formigó y 5
N/mm² sobre acero, aplicat mitjançant mètodes manuals en espesors d'1 mm. La instalació
s'executarà conforme a les indicacions de la fulla Tècnica del producte, garantitzant la
correcta fixació i estanquitat. La partida inclou el subministre de materials, aplicació, mitjans
auxiliars i eliminació de residus a abocador.

75,67 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 M4S5AM81 u Recreixement perimetral brocal amb maons per fixació marc tapa. 265,95 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P2R6-4I45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

48,12 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-9 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

32,92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-10 PACCES0001 u Treballs amb maquinària i aportació de terres per a l'anivellament i adequació camí de l'accés
a l'obra.

2.586,82 €

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 PCOB00001 u Subministrament i muntatge de coberta per dipòsit circular postessat de 17,73 m de diàmetre,
format per 22 plaques prefabricades, per una sobrecàrrega útil de 200 Kg/m2 i superfície total
de 247 m2. Inlcou reixes de ventilació.

38.008,63 €

(TRENTA-VUIT MIL VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 PCOB00002 u Desmuntatge de coberta del dipòsit circular postessat de 17,73 m de diàmetre, format per 24
plaques prefabricades amb superfície total de 247 m2. Inclou tall i retirada de les plaques
mitjançant grua i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. També inclou el desmuntatge
de les baranes per aefectuar-ne el manteniment necessari posterior abans de la seva
col·locació a la nova coberta.

6.810,40 €

(SIS MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-13 PCQO0001 u Partida d'import màxim a justificar destinada al control de qualitat de totes les unitats d'obra. 1.401,95 €

(MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 PIMP0001 PA Partida alçada a justificar en concepte de material i mintjans d'obra per a la correcta execució
de les actuacions descrites en el projecte.

1.051,46 €

(MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 PSS01001 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les condicions de l'Estudi
de Seguretat i Salut, i les determinacions del Pla de Seguretat i Salut.

1.401,95 €

(MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 PTASEX0003 u Neteja i desinfecció del dipòsit 859,78 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 PTEX00001 u Desmuntatge i muntatge del mesurador de nivell  del dipòsit 214,14 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-18 PTPO0003 PA Partida alçada a justifica per reposició serveis afectats 700,97 €

(SET-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Manresa, a data de la signatura digital

L´enginyer responsable
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 FB13AM36 u Tapa brocal d'acer inoxidable, marc conformat per l d'inoxidable de 150 mm altura 100mm
amplada i 1.5 mm de gruix. Collat a recreixement de coberta, instal·lar membrana
d'impermeabilitzant entre marc i superfície recrescuda. Anella de tancament per candau
homologat.

1.248,35 €

Sense descomposició 1.248,35000 €

P-2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

40,03 €

Sense descomposició 40,03000 €

P-3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

12,58 €

Sense descomposició 12,58000 €

P-4 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

7,90 €

Sense descomposició 7,90000 €

P-5 K878AM22 m2 Preparació de superfície de formigó, neteja d'escatat, raspallat manual i preparació de la
superfície d'armadures d'acer en barres corrugades fins a un grau de preparació St2 (norma
SIS 055900-1967), amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor.

15,02 €

Sense descomposició 15,02000 €

P-6 M4S5AM75 m Sistema de sellat d' altes prestacions per a juntes de construcció, dilatació o fissures,
disenyat per a absorbir grans e irregulars moviments en múltiples direccions, del tipus
Sikadur Combiflex® SG o equivalent. Apte per a contacte amb aigua potable, compost per
una banda de poliolefina flexible (FPO), tipus Sikadur Combiflex® SG-10 P o equivalent,
adherida als llavis de la junta mitjançant una resina epoxi bicomponent, tipus Sikadur
Combiflex® Adhesiu. Presenta resistència a arrels conforme a CEN/TS 14416, certificació
d'estanquitat segons assajos STUVA. Adherència superior a 2 N/mm² sobre formigó y 5
N/mm² sobre acero, aplicat mitjançant mètodes manuals en espesors d'1 mm. La instalació
s'executarà conforme a les indicacions de la fulla Tècnica del producte, garantitzant la
correcta fixació i estanquitat. La partida inclou el subministre de materials, aplicació, mitjans
auxiliars i eliminació de residus a abocador.

75,67 €

B7J2-0001 m Cinta impermeable 25 cm - Tira a base de poliolefina flexible (TPO) sense armadura, gris clar 15,14000 €

B7JE-S002 kg Adhesiu bicomponent tixotròpic a base de resines epoxi per a segellats de la cinta
impermeable de poliolefina flexible (FPO) sobre diferentes soportes. De uso interno y
externo. Rango de temperaturas entre +10ºC y +30ºC.

43,52000 €

Altres conceptes 17,01000 €

P-7 M4S5AM81 u Recreixement perimetral brocal amb maons per fixació marc tapa. 265,95 €

Sense descomposició 265,95000 €

P-8 P2R6-4I45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

48,12 €

Altres conceptes 48,12000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-9 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

32,92 €

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

31,35000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-10 PACCES000 u Treballs amb maquinària i aportació de terres per a l'anivellament i adequació camí de l'accés
a l'obra.

2.586,82 €

Sense descomposició 2.586,82000 €

P-11 PCOB00001 u Subministrament i muntatge de coberta per dipòsit circular postessat de 17,73 m de diàmetre,
format per 22 plaques prefabricades, per una sobrecàrrega útil de 200 Kg/m2 i superfície total
de 247 m2. Inlcou reixes de ventilació.

38.008,63 €

Sense descomposició 38.008,63000 €

P-12 PCOB00002 u Desmuntatge de coberta del dipòsit circular postessat de 17,73 m de diàmetre, format per 24
plaques prefabricades amb superfície total de 247 m2. Inclou tall i retirada de les plaques
mitjançant grua i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. També inclou el desmuntatge
de les baranes per aefectuar-ne el manteniment necessari posterior abans de la seva
col·locació a la nova coberta.

6.810,40 €

Sense descomposició 6.810,40000 €

P-13 PCQO0001 u Partida d'import màxim a justificar destinada al control de qualitat de totes les unitats d'obra. 1.401,95 €

Sense descomposició 1.401,95000 €

P-14 PIMP0001 PA Partida alçada a justificar en concepte de material i mintjans d'obra per a la correcta execució
de les actuacions descrites en el projecte.

1.051,46 €

Sense descomposició 1.051,46000 €

P-15 PSS01001 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les condicions de l'Estudi
de Seguretat i Salut, i les determinacions del Pla de Seguretat i Salut.

1.401,95 €

Sense descomposició 1.401,95000 €

P-16 PTASEX000 u Neteja i desinfecció del dipòsit 859,78 €

Sense descomposició 859,78000 €

P-17 PTEX00001 u Desmuntatge i muntatge del mesurador de nivell  del dipòsit 214,14 €

Sense descomposició 214,14000 €

P-18 PTPO0003 PA Partida alçada a justifica per reposició serveis afectats 700,97 €

Sense descomposició 700,97000 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 01 SUBSTITUCIÓ COBERTA

1 K2211111 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 4)

7,90 250,000 1.975,00

2 PACCES0001 u Treballs amb maquinària i aportació de terres per a l'anivellament i
adequació camí de l'accés a l'obra.  (P - 10)

2.586,82 1,000 2.586,82

3 PCOB00002 u Desmuntatge de coberta del dipòsit circular postessat de 17,73 m de
diàmetre, format per 24 plaques prefabricades amb superfície total de
247 m2. Inclou tall i retirada de les plaques mitjançant grua i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. També inclou el desmuntatge de
les baranes per aefectuar-ne el manteniment necessari posterior abans
de la seva col·locació a la nova coberta. (P - 12)

6.810,40 1,000 6.810,40

4 PCOB00001 u Subministrament i muntatge de coberta per dipòsit circular postessat
de 17,73 m de diàmetre, format per 22 plaques prefabricades, per una
sobrecàrrega útil de 200 Kg/m2 i superfície total de 247 m2. Inlcou
reixes de ventilació.  (P - 11)

38.008,63 1,000 38.008,63

5 M4S5AM81 u Recreixement perimetral brocal amb maons per fixació marc tapa. (P -
7)

265,95 1,000 265,95

6 FB13AM36 u Tapa brocal d'acer inoxidable, marc conformat per l d'inoxidable de
150 mm altura 100mm amplada i 1.5 mm de gruix. Collat a
recreixement de coberta, instal·lar membrana d'impermeabilitzant
entre marc i superfície recrescuda. Anella de tancament per candau
homologat.  (P - 1)

1.248,35 1,000 1.248,35

TOTAL Capítol 01.01 50.895,15

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 02 REPARACIONS PARAMENTS VERTICALS

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
2)

40,03 16,000 640,48

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 3)

12,58 16,000 201,28

3 K878AM22 m2 Preparació de superfície de formigó, neteja d'escatat, raspallat manual
i preparació de la superfície d'armadures d'acer en barres corrugades
fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb raig
de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor.  (P - 5)

15,02 48,795 732,90

4 M4S5AM75 m Sistema de sellat d' altes prestacions per a juntes de construcció,
dilatació o fissures, disenyat per a absorbir grans e irregulars
moviments en múltiples direccions, del tipus Sikadur Combiflex® SG o
equivalent. Apte per a contacte amb aigua potable, compost per una
banda de poliolefina flexible (FPO), tipus Sikadur Combiflex® SG-10 P
o equivalent, adherida als llavis de la junta mitjançant una resina epoxi
bicomponent, tipus Sikadur Combiflex® Adhesiu. Presenta resistència
a arrels conforme a CEN/TS 14416, certificació d'estanquitat segons
assajos STUVA. Adherència superior a 2 N/mm² sobre formigó y 5

75,67 162,650 12.307,73

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

PRESSUPOST Pàg.: 2

N/mm² sobre acero, aplicat mitjançant mètodes manuals en espesors
d'1 mm. La instalació s'executarà conforme a les indicacions de la fulla
Tècnica del producte, garantitzant la correcta fixació i estanquitat. La
partida inclou el subministre de materials, aplicació, mitjans auxiliars i
eliminació de residus a abocador.

(P - 6)

TOTAL Capítol 01.02 13.882,39

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 03 TREBALLS EXPLOTADOR

1 PTEX00001 u Desmuntatge i muntatge del mesurador de nivell  del dipòsit (P - 17) 214,14 1,000 214,14

TOTAL Capítol 01.03 214,14

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I45 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 8)

48,12 52,392 2.521,10

2 P2RA-EU2R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

32,92 52,392 1.724,74

TOTAL Capítol 01.04 4.245,84

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 05 VARIS

1 PTPO0003 PA Partida alçada a justifica per reposició serveis afectats (P - 18) 700,97 1,000 700,97

2 PIMP0001 PA Partida alçada a justificar en concepte de material i mintjans d'obra per
a la correcta execució de les actuacions descrites en el projecte. (P -
14)

1.051,46 1,000 1.051,46

3 PTASEX0003 u Neteja i desinfecció del dipòsit (P - 16) 859,78 1,000 859,78

TOTAL Capítol 01.05 2.612,21

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 PSS01001 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les
condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut, i les determinacions del Pla
de Seguretat i Salut. (P - 15)

1.401,95 1,000 1.401,95

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.06 1.401,95

Obra 01 Pressupost 11772

Capítol 07 CONTROL DE QUALITAT

1 PCQO0001 u Partida d'import màxim a justificar destinada al control de qualitat de
totes les unitats d'obra. (P - 13)

1.401,95 1,000 1.401,95

TOTAL Capítol 01.07 1.401,95
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SUBSTITUCIÓ COBERTA 50.895,15

Capítol 01.02  REPARACIONS PARAMENTS VERTICALS 13.882,39

Capítol 01.03  TREBALLS EXPLOTADOR 214,14

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 4.245,84

Capítol 01.05  VARIS 2.612,21

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 1.401,95

Capítol 01.07  CONTROL DE QUALITAT 1.401,95

Obra 01 Pressupost 11772 74.653,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74.653,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 11772 74.653,63

74.653,63

euros

MEMORIA (TD99-005): MEM_TECNICA EXECUCIO OBRES SUBSTITUCIO
COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
Data d'emissió: 9 de Juliol de 2026 a les 13:16:36
Pàgina 263 de 265

NO REQUEREIX SIGNATURES
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

MTE PER LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT DEL PONT NOU A MANRESA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 74.653,63

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 74.653,63............................................................. 9.704,97

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 74.653,63................................................................ 4.479,22

Subtotal 88.837,82

21 % IVA SOBRE 88.837,82............................................................................................... 18.655,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 107.493,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS )

Manresa, a data de la signatura digital

L´enginyer responsable
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COBERTA DIPOSIT PONT NOU BAGES CARDENER_04062026

Codi per a validació: WLIJV-P43KX-60U8M
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