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I MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Projecte: Projecte d’adequació de l’antiga zona pirata i víking, substitució de l’atracció del 
pirata i reforma de la zona de restauració al Parc d’Atraccions del Tibidabo a 
Barcelona (expedient número 2024ST0202AC). 

Objecte de l’encàrrec: Documentació Conjunta de la Fase I i Fase II del Projecte Executiu 
Projecte Executiu Fase I 
La Fase II es complementa amb un segon Projecte Executiu  

Situació: Parc d’Atraccions del Tibidabo 

Municipi:  08035 Barcelona 

MG 2 Agents del projecte 

Promotor: Barcelona de Serveis Municipals SA C/Calabria 66 
08015 Barcelona 
NIF: A-08765919 

 Superfície total actuació:      1.340 m2

 Total pressupost execució material (P.E.M.) amb Control de Qualitat:

TOTAL ATRACCIÓ I ESPAIS VINCULATS:  468.779,21.-  € 

 Termini d'execució:

6 mesos 

Arquitectes: Varis Arquitectes, S.L.  
CIF: B-61655452 
Plaça Dr. Letamendi, 37 3er, 4a 
08007 Barcelona 
T. +34 93 343 61 93 

Dani Freixes Melero, arqte. Col 5621 D.N.I. 46.307.230-L 
Eulalia González i Masclans, arqta. Col 18532 D.N.I. 46.114.887-W 
Vicenç Bou i Bosch, arqte. Col 22419 D.N.I. 46.040.861-J 

Càlculs d’Estructures:   BBG Estructures. Recerca i Rehabilitació. 
Instal·lacions :  G33 Enginyeria  

MG 3 Declaració d’Obra Complerta 

Obra Complerta en la Fase actual, on el contingut del document conté la documentació necessària per a la seva 
aprovació, licitació i execució de les obres en compliment de la normativa vigent i que és capaç de prestar servei 

en el sentit exigit per la llei i reglament de contractes del Sector Públic. 

MG 4 Termini de Garantia 

El termini de garantia s’estableix al Plec de clàusules administratives particulars atenent a la complexitat i 
naturalesa de l’obra i no podrà ser inferior a un any. 

MG 5 Classificació del Contractista 

D’acord amb l’art.54 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, es proposa classificació de contractista per: 

Grupo C) Edificacions   /  Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó 

Categoría 3, quantía es superior a 360.000 euros i inferior  o igual a 840.000 euros. 

MG 6 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

        PEM        amb 19% DG + BI     IVA inclós 

TOTAL:    9.650,34.-  € 11.483,90.-  €    13.895,52.- € 

MG 7 Pressupost per Coneixement de l’Administració 

El Pressupost total d’execució per contracta de l’obra és de: 

 PEM                        amb 19% DG + BI IVA inclós 

TOTAL:  459.128,87.-  €  546.363,35.- €    661.099,65.- € 

El Pressupost total d’execució per contracta de l’obra incorporant el control de qualitat és de: 

 PEM                        amb 19% DG + BI IVA inclós 

TOTAL:  468.779,21.-  €  557.847,26.- €    674.995,18.- € 

Barcelona,  Abril de 2026 

EL PROMOTOR ELS ARQUTECTES 

Dani Freixes    Lali González        Vicenç Bou 

Fdo.  Varis Arquitectes S.L.P. 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1 Objecte del projecte 

L’objecte del “Projecte d’adequació de l’antiga zona pirata i víking, substitució de l’atracció del 

pirata i reforma de la zona de restauració al Parc d’Atraccions del Tibidabo a Barcelona (expedient 

número 2024ST0202AC),  

Les actuacions i necessitats definides per la Direcció del Parc i que s’han d’incorporar i tenir en 

comte en la redacció d’aquest projecte son: 

1) El canvi de l’atracció Pirata per una de nova de similars característiques. La contractació i

col·locació de la nova atracció, no forma part d’aquest projecte, i anirà a càrrec de la Unitat de 

Negoci, però les fonamentacions han d’estar incloses en aquest projecte. 

2) Un nou centre de restauració que inclogui espai per degustar i per elaborar per unes 150

perseones. 

3) La modificació del talús, millorant la comunicació des de la zona d’accés al DiDiDaBo a la cota on

s’ubicarà la nova atracció. 

4) En aquesta fase no s’inclourà una nova atracció en la zona Víking, però s’haurà de tenir en

compte que en un futur si hi pot anar una atracció en qualsevol espai d’aquest àmbit. 

5) La tematització d’aquest espai, que engloba tota la zona des de la sortida de connexió amb els

ascensors, fins a l’atracció del Txu-txu-tren. 

El projecte es dividirà en dues fases de redacció i d’execució. 

La Fase I compendrà totes aquelles actuacions necessàries pel muntatge de la nova atracció del 

Vaixell Pirata, i la seva posterior posta en funcionament i també l’adequació dels espais circundants 

que queden afectats per l’atracció, i que posteriorment al seu muntatge no es poguéssin realizar, 

com ara les actuacions en la zona de talús darrera l’atracció. 

La Fase II, compendrà la resta d’actuacions que no s’hagin dut a terme en la Fase I, que 

principalment consitiran en la realització del Nou centre de restauració, zones d’ombres per 

degustació i la finalització de la urbanització i tematització d’aquests espais. 

La documentació que es presenta en aquest projecte descriu el conjunt de les 2 Fases d’actuació, 

però la Documentació específica de Projecte Executiu, correspon exclusivament a la FASE I del 

Projecte,  i és per tant a la que es refereix el pressupost i la LICITACIÓ corresponet. 

MD 1.2 Emplaçament del projecte 

L’àmbit d’actuació es localitza dins del Parc d’Atraccions del Tibidabo, concretament l’espai que es 

tindrà en compte per aquesta actuació és: 

L’àmbit a tematitzar és des de la sortida de l’ascensor fins a l’entrada del Txutxu tren que inclou: 

- L’atracció del Pirata 

- L’atracció dels Víkings (ja no hi és, només restant la fonamentació) 

- El bar Pirata 

- La zona de restauració 

- El talús posterior des de l’inici a la part on no hi ha cota, fins on hi ha els conductes de ventilació 

forçada de sota de l’avió 

Fig. 1 Fotoplà amb els límuts d’actuació i ubicació dels elements actuals 

Fig. 2 Vista aèria zona d’actuació 

ESPAI ATRACCIÓ VIKING 

VAIXELL PIRATA 

PERGOLA TAULES RESTAURACIÓ 

CENTRE RESTAURACIÓ 

TALÚS 
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MD 2 PROGRAMA D’ACTUACIONS A REALITZAR 

A continuació es detallen per espais, el recull de l’estat actual així com les necessitats a contemplar en el 
projecte, definides pel Parc d’Atraccions de Tibidabo, com a Unitat de Negoci de BSMSA, i que formaran 
part del Projecte Bàsic conjunt, però que després es desenvoluparà en 2 Fases diferents de redacció de 
Projecte Executiu i d’Obra:   

2.1 Atracció Pirata: 

L’origen del projecte és la substitució d’aquesta atracció. Es preveu col·locar-hi una atracció similar (la 
contractació i col·locació d’aquesta no és objecte del projecte) . 

Les necessitats sol·licitades pel Parc i que haurà de resoldre aquest projecte son les següents: 

- S’hauran de realitzar les fonamentacions d’acord amb les sol·licitacions lliurades pel fabricant de 
l’atracció. La nova atracció ha estat contractada directament per Tibidabo, incloent la fabricació i 
execució de l’atracció, li aquests ja van lliurar les sol·licitacions i sobrecàrregues necessàries per a poder 
efectuar el càlcul de les fonamentacions 

- Endreçadors de cua. Ha de ser una espai tematitzat, integrat amb el conjunt de l’atracció i de l’espai 
que l’envolta. Han de tenir en compte la cua per a persones amb diversitat funcional i ha de poder-hi 
passar una cadira de rodes mecanitzada 

- Tanques. Que garanteixin la seguretat dels visitants, però quedant al màxim integrades en la 
tematització de l’espai  

- La caseta de control.  Encara que hi ha un projecte per renovar totes les casetes de control del Parc, 
aquesta, fins que no es coneguin les característiques de la nova proposta, s’ha de dissenyar igualment 
amb els requeriments tècnics de l’atracció i de confort per l’operador definides pels responsables del 
Parc. 

- La tematització necessària per amagar els elements que queden vists de la instal·lació de l’atracció, 
integrant tots els seus elements, en la temática “pirata” d’aquesta zona del Parc.  

- S’haurà de realizar la nova “zona del llac” pel nou vaixell, preveient la reducció de la zona d’aigua, 
donat el context actual de sequera i per poder donar més espai a la futura atracció ubicada en l’antiga 
zona víking i també donar més espai a la zona de restauració.  

- S’haurà de diferenciar a través del paviment les diferents zones. Aquesta diferenciació haurà de ser 
més que un simple canvi de color, i haurà d’estar pensada conjuntament amb la tematització de l’espai. 

2.2 Zona de talús: 

- Millorar les comunicacions verticals afegint-hi una escala per evitar que s’hagi de recórrer la rampa de 
baixada al cantó del tal·lús en la seva totalitat. Aquesta arrencarà de la rampa de baixada des de 
l’Atracció del DI-DI-DA-BO, i baixarà amb una torre-escala fins a la zona inicial de la Zona Pirata, salvant 
un desnivell d’uns 5,00m 

- S’hi inclourà la renovació de la vegetació. Ha de ser una zona molt verda. La vegetació ha de ser 
autòctona i adaptada a climes mediterranis amb fort estrès hídric. Es proposa la incorporació de 
palmeres, similars a les ja existents, per tal de donar a tot l’espai un carácter de “campament pirata” 
integrant així els diferents espais.  

- Incorporar el reg amb degoteig 

- Incorporar algun element d’aigua tipus cascada (amb recirculació obligatori) estudiant la seva  viabilitat 
amb el context actual de sequera. Estudiar un altre tipus de material per simular l’aigua (en altres 
atraccions similars al pirata s’ha utilitzat)  

- Analitzar i millorar la il·luminació, tan en talús, com en la zona de circulació. Cal tenir en compte els 
Requeriments d’autosuficiència energètica de la instrucció de contractació d’obres, així com la Guia de 
prescripcions en matèria de contaminació lumínica per a llicències municipals  

- S’ha d’actuar fins on hi ha els tubs de ventilació forçada ubicats a sota de l’avió, incloent la millora 
d’aquests, integrant-lo amb vegetació o altres elements que assegurin que quedin fora de la visió de 
l’usuari. 

2.3 Bar Pirata i zona de restauració 

Aquest espai estarà constituït per dues zones, les quals han d’estar unides (a diferència d’actualment 
que estan separades) 

-Zona 1: punt de restauració: 

- Espai d’elaboració i servei suficient per a 150 persones 
- Ha de disposar d’un annex de servei que pugui funcionar de forma independent (que una pugui 
estar oberta mentres l’altra tancada). Aquest annex serà tipus gelateria. 
- Ha d’incloure tot l’equipament necessari. Falta definir quin és l’equipament necessari, doncs 
encara no està definit quin tipus de gastronomia s’oferirà. La Unitat ho ha d’estudiar.  
- Ha d’incloure càmera positiva i negativa, zona de magatzem i cambra freda de preparació 
d’aliments. 
- Haurà de complir amb la normativa: sortida de fums, planxa, mosquiteres... 
- Haurà de disposar dels corresponents circuits nets i bruts. Disposar espai gestió de residus en 
funció de la normativa corresponent.  
- Disposarà d’un espai de recollida de comandes fetes prèviament a través d’una app o d’un 
smart kiosk. Falta definir exactament com es farà, així com serà el sistema de pagament utilitzat. 
La Unitat ho ha d’estudiar.  
- Disposarà de pantalles per mostrar l’oferta gastronòmica. Falta definir com es farà la 
comunicació amb aquestes pantalles, i quantes seran necessàries. 

- Zona 2: zona de desgustació / consum: 

- Espai amb molta ombra estacionària (estiu / hivern) que ha de donar cabuda a 150 persones. 
S’ha d’estudiar si col·locar pulveritzadors com la pèrgola existent. Estudiar lones per posar i 
treure.  
- Ha d’incloure les taules, cadires i papereres necessàries.  
- Aquest espai ha d’estar connectat amb el punt de restauració 
- Ha de ser un espai acotat sense estar tancat per evitar que sigui utilitzat per pícnic  
- S’haurà d’enderrocar l’actual bar Pirata i zona de restauració. De l’equipament existent, la 
Unitat s’encarregarà d’extreure els elements reaprofitables. La resta, el projecte s’haurà 
d’encarregar de deconstruir-ho doncs no es vol aprofitar.  
- S’haurà de tenir el bar el menor temps possible tancat. S’ha d’estudiar quan es vol deixar sense 
funcionament el Pirata si el projecte es fa amb dues fases, com és el cas. 
- Incloure la instal·lació elèctrica i altres instal·lacions necessàries amb la seva legalització. 
- El punt de restauració ha de ser d’un producte que tingui gran sortida pel públic que hi ha al 
parc i que tingui protagonisme l’elaboració (cuina vista).  
- Necessitats ESG : El disseny i la construcció ha de complir amb la instrucció de contractació 
pública (fitxa sostenibilitat), i incloure’l en el procés de redacció del projecte per comentar 
aspectes de sostenibilitat així com la de construcció dels elements. 
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2.4 Zona antic Víking: 

En aquesta zona hi havia l’antic Víking, el qual ja està desmuntat i actualment hi ha la fonamentació, 
gespa artificial i una food truck. 

Necessitats traslladades per la Unitat: 

- En aquest projecte NO s’ha de preveure una nova atracció en aquest espai. 

- SI que s’haurà de tenir en compte que una nova atracció pot anar dins l’àmbit d’actuació (no té perquè 
estar en el mateix lloc que es localitzava el Víking). La Unitat enviaría à els plànols d’una possible 
atracció per tenir en compte l’espai i que els elements que s’hi instal·lin puguin ser reversibles, encara 
que ja se’ns ha communicat que ara per ara no està previst fer-ho. 

- Aquest projecte NO inclou la deconstrucció del fonament. 

- Es possible que es mantingui tal i com està, amb la FoodTruck existent i les taules. Dependrà del 
concepte nou. La idea de projecte es incorporar aquí les activitats proposades de pintar cares, zona 
trobada de mascotes, petit escenari, activitats lúdiques i de jocs relacionats amb els pirates. 

2.5 Zona de circul·lació: 

- Refer el paviment de tot l’àmbit d’actuació, emprant un de nou amb un alt percentatge d’àrids reciclats 

- De forma global en tot l’àmbit s’ha de: 

- Estudiar les ombres en general 
- Ha d’haver música específica de zona 
- En un futur hi ha d’haver una pantalla per mostrar l’oferta gastronòmica, i informació del Parc. 
Però no s’inclou en aquest projecte, però si s’inclou deixar les rases preparades per al futur 
poder-ho connectar i instal·lar. 

- Incloure mobiliari urbà. 

MD 2.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA PROPOSTA 

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

- Donar una unitat temàtica a tota la zona de l’atracció, a la zona de restauració, i a tots els elements i 
ingredients situats en aquest espai. 

- Aprofitar al màxim la vegetació existent, completant-la amb la plantació de palmeres que suggereixin 
un paisatge exòtic, d’acord amb la tematització del Vaixell Pirata 

- Fer servir la palmera com element per a caracteritzar els suports del vaixell, així com per definir un 
pòrtic d’entrada a les dues zones d’accés a l’àrea temàtica 

- Definir els nous elements arquitectònics com torres, escales, edificacions auxiliars de l’atracció, com a 
construccions exemptes o elements afegits, que no impliquin modificacions en la topografia existent, i 
utilitzant la fusta tractada com material principal comú dels nous elements 

- Tematitzar tant l’edifici del punt de venda de restauració, com els grans para sols per a donar ombra a 
les taules, com si es tractés d’un “poblat caribeny” 

Entrada Sud Zona Pirata 

Entrada Nord Zona Pirata 
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MD.2.1 DISTRIBUCIÓ PROGRAMA I DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Tal i com s’ha inidact a l’inici de la documentació, el projecte es dividirà en dues fases de redacció i 
d’execució: 

La Fase I compendrà totes aquelles actuacions necessàries pel muntatge de la nova atracció del Vaixell 
Pirata, i la seva posterior posta en funcionament i també l’adequació dels espais circundants que 
queden afectats per l’atracció, i que posteriorment al seu muntatge no es poguéssin realizar, com ara les 
actuacions en la zona de talús darrera l’atracció. 

La Fase II, compendrà la resta d’actuacions que no s’hagin dut a terme en la Fase I, que principalment 
consitiran en la realització del Nou centre de restauració, zones d’ombres per degustació i la finalització 
de la urbanització i tematització d’aquests espais. 

ACTUACIONS Fase I:  

Aquestes actuacions son les que específicament estan incloses en el pressupost son les que 
corresponen a aquesta LICITACIÓ FASE I. 

1. Instal·lació de la nova atracció (no inclosa en aquest projecte)

La instal·lació de la nova atracció requerirà per part d’aquest projecte de la realització de la 
fonamentració corresponent. La nova atracció ha estat contractada directament per Tibidabo, incloent 
la fabricació i execució de l’atracció, i la seva instal·lació en el lloc. L’empresa ja va lliurar les 
sol·licitacions i sobrecàrregues necessàries per a poder efectuar el càlcul de les fonamentacions 
incorporades a la documentació. 

Prèviament s’hauràn retirat l’antiga atracció i les seves fonamentacions, que també son objecte d’un 
projecte independent a aquest. 

També será necessari realitzar les conduccions que aniran encastades per terra, per instal·lar els 
diferents cablejats entre l’atracció, el quadre elèctric de l’atracció i la cabina de control de la mateixa. 

Es proposa situar el nivell de la base de fixació de l’atracció on actualment es sitúa la bassa que 
correspon a la cota 473,50m. 

Serà necessari mantenir accessibles els fonaments atracció per poder fer el manteniment i control 
regular dels seu estat, que es fa periòdicament. Es per això que es proposa disposar d’elements mòbils 
de tematització i vegetació que permetin “amagar” visualment els fonaments, però que permetin 
accedir-hi amb facilitat. 

2. Formació de nova "bassa de l'atracció"

Es proposa reduïr la superficie destinada a la “bassa d’aigua” respecte a la que anteriorment es 
disposava, donat el context actual de sequera, i el cost del manteniment d’instal·lacions i neteja que 
implica. 

Es reompliran els espais excavats corresponents a l’antiga bassa, amb la formació d’uns nous talussos 
enjardinats i ampliant la superficie pavimentada de la zona de circul·lació del Parc.   

Els talussos incorporaran vegetació, rocalla i elements d’aigua nebul·lització, que envoltaran el límit 
visual de la bassa, fent que la tanca de seguretat del’atracció quedi integrada. 

La superficie existent de la “bassa” actual que es mantindrà, es regul·laritzarà i pintarà amb colors  blaus 
simul·lant l’aigua i es recobrirà de resina transparent brillant. 

3 - Formació espai de cues i accés a l’atracció 

La zona de cúes i accés i sortida de l’atracció es desenvoluparà a un únic costat de la mateixa, quan en 
l’anterior la sortida es feia per la part de darrera del vaixell. Això ha de permetre agil·litzar l’entrada i 
sortida dels visitants, i millorar el control des d’un mateix punt situat de forma central amb una visió 
global del conjunt de l’atracció. 

Ès en aquest punt on es situarà la cabina de control, a un cantó del moll de càrrega del vaixell, el que 
permet crear un espai rectangular on es situa a una banda l’entrada del públic que ha fet la cua eneral, 
l’entrada de les persones amb diversitat funcional (on ha de poder-hi passar una cadira de rodes 
mecanitzada) i la porta de sortida del públic de l’atracció. D’aquesta manera a molt poca distància 
l’operador podrá gestionar amb més faciltat les entrades i sortides del públic. L’embarcament a 
l’atracció es farà a través d’una plataforma de fusta que es va adaptant en pendent, amb les diferents 
nivells de les portes d’accés als seients del vaixell. 

L'espai de cúes es desenvolupa al llarg de l’atracció en direcció a la porta d’accés Sud, amb un únic tram 
de passera, que després es replega per formar una zona més àmplia amb 4 trams, situat en un dels 
extrems del vaixell, des d’on es pot veure en funcionament l’atracció. 

Es diferenciarà el traçat de les cues amb un paviment i baranes de fusta, i tot l’espai disposarà 
d’elements d’ombra, amb punts amb aigua nebul·litzada, per garantir unes condicions ambientals el més 
agradables possible. 

Es preveu la construcció de les ombres amb màstils de fusta tipus vaixell, i unes lones o “veles” amb 
temètica pirata, que ajudin a integrar-les en el conjunt de la tematització d’aquest espai. 

També es disposarà dels elements d’ombra en la zona de càrrega i descàrrega de l’atracció, per garantir 
que també l’operador i el públic estiguin protegits. Per tal de mantenir algunes de les palmeres 
existents, les veles disposaran de les obertures necessàries perquè es puguin integrar. 

4 - Cabina ubicació quadre elèctric atracció 

La nova atracció ha des disposar d’una construcció on s’ha d’instal·lar el quadre elèctric propi. Proposem 
situar-lo a una banda de l’espai de cues, enganxat al talús enjardinart, de manera que sigui fàcil 
d’accedir de forma ràpida pels operadors en cas necessari, però que no estorbi visualment la visió de 
l’atracció. 

Es proposa fer una construcció tipus “cabana de poblat caribeny” a l’igual que la resta de construccions 
que es proposen per la “Zona pirata”, encara que en aquest cas quedarà totalment tancada, amb les 
ventil·lacions estrictamet necessàries. 

5 - Cabina control atracció i accessos 

Es proposa també aquí una construcció tipus “cabana de poblat caribeny”, però en aquest cas si que ha 
de quedar visualment molt oberta, doncs des de l’interior l’operador ha de poder veure en tot moment 
el conjunt de l’atracció en moviment, i la gestió del públic de la cua i dels diferents accessos. 

7 - Vegetació existent, enjardinament i plantació palmeres 

Actualment existeix una vegetació força consolidada, però concentrada en la zona del talús i al voltant 
de l’atracció. 

Es proposa que tota la zona al voltant de la nova atracció, però també la zona de restauració i accessos, 
sigui una zona molt verda. La vegetació ha de ser autòctona i adaptada a climes mediterranis amb fort 
estrès hídric. Es proposa la incorporació de palmeres, similars a les ja existents, per tal de donar a tot 
l’espai un carácter de “campament pirata” integrant així els diferents espais.  

Si serà necessari arrencar algun dels arbres existents que interfereixen en les necessitats d’implantació 
de l’atracció, i que no permeten ser transplantats. Son 2 pins força alts, el que no fa possible els seu 
transplantament amb una mínima garantia de supervivència. A canvi es proposa plantar noves espècies 
que compenssin el haver de tral·lar aquestes 2 unitats. També hi ha una palmera que pot afectar la zona 
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de circul·lació que es proposa trasplantar a un altre punt proper, a part d’un tronc de palmera ja morta 
que s’ha de retirar. 

A part de la plantació de palmeres com a element principal de jardineria, però també de caracterització 
de l’espai, es proposen incorporar al voltant de l’atracció i també com a milora del talús, tota una sèrie 
d’arbusts i espècies autòctones, que ajudin a crear aquest paisatge “caribeny” i a amagar altres 
elements existents que s’han d’intergar, com ara les màquines d’aire condicionat del DI-DI-DA-BO, 
situades en una plataforma propera al talús. 

La gran majoria d’arbusts existents en el talús es volen deixar, tret dels que queden a sota de la nova 
fonamentació de l’escala, que necessita disposar d’unes sabates de formigó, que després quedaran 
amagades per la vegetació. 

Es proposa fer servir un sistema de reg per degoteig, mirant de poder fer reutilització d’aigües grises o 
de recollida d’aigua de pluja d’aquesta zona del parc. 

8 - Formació de salts d'aigua per basses en cascada 

En la zona del talús més propera i centrada al vaixell, es crearan uns salts d’aigua en cascada, que 
arribaran fins a la “bassa” de l’atracció. La sortida de l’aigua es farà aproximadament a la cota 478,60, 
brullant d’un conjunt de pedres o rocalla. A partir d’aquí anirà caient en 3 nivells inferiors situats a les 
cotes 477,30, 475, i la darrera a la cota 473,50 corresponent ja al nivell de la bassa. 

La casacada es realitzarà amb un sistema de roca tematitzada, que permet donar al conjunt un aspectes 
molt realista, reproduïnt les textures i colors de la roca natural, integrant en el seu ingerior les 
instal·lacions necessàries per pujra l’aigua del nivell de la bassa, fins a la cota superior. 

La darrera bassa, ja situada a nivell de la bassa de l’atracció, quedarà integrada en aquesta de manera 
que l’aigua pugui desbordar el seu límit, donant la sensació de que tota la bassa gran te aigua, quan 
només serà un efecte de tematització al quedar pintada amb colors blaus simul·lant l’aigua i es recobrirà 
amb resina transparent brillant. 

La idea és fer servir un sistema de moviment de l’aigua que permeti una despessa mínima, fent un 
circuit de recircul·lació, que garanteixi l’efecte de cascada desitjat, però amb una necessitat de consum 
d’aigua mínima. 

9 - Aigua nebulitzada 

Està previst incorporar en diferents punts de la Zona pirata, sortidors d’aigua nebul·litzada per millorar 
el confort dels visitants en èpoques de molta calor, cada cop més habituals, però també  per ajudar a 
crear una atmosfera més adient al voltant de la bassa i de la tematització del vaixell. 

En aquest cas no es factible d’utilitzar aigües de recircul·lació o de pluja, doncs al ser aigua pulveritzada, 
ha de garantir-se la seva qualitat sanitaria.  

10 - Restitució paviment formigó 

En les actuacions previstes en la Fase I, serà necessari restituir el paviment d’una sèrie de zones al 
voltant de l’antiga atracció, doncs al ocupar menys espai que l’anterior, quedaran espais que s’hauran 
de reomplir. 

La proposta es regul·laritzar-los ara amb un paviment de formigó, similar a l’actual, mantenint-lo enrasat 
amb els nivells existents, donat que la superfície a restituir respecte a la global de l’actuació és molt 
poca.  

En la fase següent, on està previst la realització de la nova pavimentació de tota la zona, ja es faria 
també aquesta, utilitzant un paviment de formigó imprès, amb un dibuix de pedres irregulars. 

11 – Elements de tematització atracció 

Al voltant i en la pròpia atracció es preveu la incorporació de diferents elements de tematització 
necessària per amagar els elements que queden vists de la instal·lació de l’atracció, integrant tots els 
seus elements, en la temática “pirata” d’aquesta zona del Parc.  

Per un cantó es proposa convertir els 4 màstils metàl·lics que suporten l’atracció, en 4 palmeres. Per fer-
ho es proposa pintar les estructures amb franges de color més fosques, perquè simul·li l’escorça del 
tronc, i en la part superior rematar la part frontal i trassera de la part superior de l’estructura de 
l’atracció amb unes figures retallades dibuixades que reproduexin la part superior dels troncs amb les 
branques i fulles de les palmeres, amb diferents longituts per fer-ho més verosímil. 

En diferents converses amb els fabricants de l’atracció i els responsables del Parc, s’ha traslladat la 
possibilitat de que la pròpia atració ja porti incorporats d’origen aquests dos elements. 

ACTUACIONS Fase II: 

Aquestes actuacions NO estan incloses en el pressupostFASE I 

1. Edifici restauració (previsió espai per a Food-trucks)

La ubicació proposada pel nou nucli de restauració, es al cantó oposat a on està situat actualment, per 
tal de evitar els creuaments que ara es produeixen entre la zona de compra i la zona de degustació. Tal 
com es planteja, totes dues queden a la mateixa banda, el que permetrà fer un control més estricte de 
l’ús de les taules, evitant que funcionin com a pic-nic.  

Tal com es proposa situar-lo, serà el primer element d’activitat de la zona pirata, en la zona més ample 
venit per l’accés sud, assegurant el pas per les circul·lacions dels visitants i garantint un millor 
funcionament.  

Per tal d’evitar que l’edifici de restauració tingui una mida massa gran, proposem de situar una càmera 
frigorífica positiva i negativa en un mòdul prefabricat que es situaria a l’altra banda, contra el talús, en 
un espai que queda integrat al cantó de la torre-escala i la zona de cues. 

No es preveu actualment construir cap edifici de restauració, però sí es deixaran les instal·lacions 
necessàries per poder situar uns food trucks per tenir un mínim d’oferta gastronòmica. 

Aquests punts de previsió per a food-trucks dispossaran de subministrament d’aigua freda, desaigüe, 
presses de dades i presses elèctriques suficients pel seu correcte funcionament, amb un subquadre de 
connexió específic. 

2. Edicles d’ombra per degustació

A continuació de l’edifici de restauració es proposa disposar de 4 edicles oberts, tipus cabana de fusta 
amb coberta de bambú. No es preveu que tinguin cap tancament perimetral, doncs es plantejen com 
espais d’ombra més esfocats a les èpoques més caluroses de més  afluència al Parc. 

Serien uns mòduls de diferents mides, i disposats una mica girats entre ells, per tal de donar un aspecte 
NO uniforme, que evoqui més un campament improvisat. Hi haurien 2 unitats de 4,50 x 4,10m, situats 
als dos extrems, un de més central de 9,80x3,50m i un de més petit, de 4,50x3,50m, i tots ells amb una 
alçada no superior als 3,50m. Estarien formats per 4 pilars de fusta en les cantonades, i una coberta a 4 
aigües sobre una estructura també de fusta, tret del més llarg que tindria 6 pilars en total. 

Es proposa incorporar elements de vegetació i d’aigua nebulitzada per millorar la sensació de confort 
tèrmic i garantir la integració en el conjunt del “campament”. 

3. Torre - escala de comunicació i accés

Per tal de millora les opcions de comunicació entre els diferents nivells del Prac, es proposa la realització 
d’una escala que comunicaria la rampa de baixada des del DIDIDABO fins a la zona pirata, que al mateix 
temps faria de “torre de vigilància” de l’entrada sud de la zona pirata. 
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Seria una torre amb diferents escales amb 2 trams per nivell, on la connexió amb la rampa superior es 
faria amb una passera. Salva un desnivell de 5,00m, amb 4 tramades d’escales. Disposaria també d’una 
estructura de fusta, una coberta superior a 4 aigües, i una campana en el punt central del replà més alt, 
que es podria fer sonar pels visitants. 

Des dels darrers replans de l’escala, es disposarien 2 tobogans, per poder acabar de fer la baixada d’una 
manera més lúdica. 

4. Mòdul- càmeres frIgorífiques

A continuació de la torre, i abans d’arribar a la zona de cues de l’atracció, es situa un mòdul prefabricat 
amb les càmeres frigorífiques, que permetrà disposar del producte necessari per subministrar a les 
food-trucks.  

Exteriormen quedarien folrades amb un empalissat de fusta, simulant juntament amb la torre, un punt 
de defensa del campament, amb la disposició d’uns canons en la part superior que es veurien des de 
l’escala i des de l’entrada a la zona pirata. 

5. Palmeres-pòrtics d’accés a la Zona Pirata

A les dues zone d’accés a la zona del vaixell pirata, es volen disposar uns pòrtics que marquin clarament 
que estàs accedint a una zona “diferent” del parc. 

Es tractarien de 2 pòrtics enmarcats per dues grans palmeres situades davant d’un pòrtic de fusta, del 
que penjarien els “estandards” dels pirates, amb una gran calavera o algun element escenogràfic similar, 
que sembli realitzat amb fustes d’algun vaixell enfonsat recuperades del mar. 

Aquests pòrtics estarien fets amb una estructura de rodons de fusta fent 2 “tisores” laterals que 
recolzarien un travesser del  que penjaria el rètol.  

6. Nova pavimentació

Es preveu fer la nova pavimentació de tota la zona “pirata”, mitjançant un paviment de formigó imprès, 
fent un dibuix de pedra no ortogonal, sinó amb formes més irregulars.  

S’haurà de fer en dues fases per poder-se adaptar al calendari de muntatge de la nova atracció i a les 
actuacions previstes en la Fase I. 

7. Espais d’ombres

A part de les cabanes per la degustació de la zona de restauració i de l’espai específic per les cues, es 
disposarà de més elements d’ombra per protegir als visitants de l’assolejament, donat que es preveu 
que sigui una zona amb gran afluència de públic. 

Es dispossaran ombres amb un teixit tipus xarxa d’ocultació, i no amb vel·les totalment tancades, per tal 
de que no tinguin tanta afectació pel vent. Donarà a més a l’espai un caràcter no tant uniforme, que 
amb la incorporació de ruixadors d’aigua nebul·litzada ajudarà a crear un espai més tropical i relacionat 
amb el vaixell i el mon “pirata”. 

Es situaran en la zona davant dels food-trucks, per si es generen cues, en dos trams del pas central entre 
la cua de l’atracció i les cabanes, i en l’espai circul·lar on hi havia l’atracció del “víking”, que permetrà 
fer-lo servir com a espai per activitats. 

8. Plantació de vegetació-palmeres

La tematització de l’espai “Port Pirata” es basa sobretot en donar un caràcter d’illa tropical i per tant la 
disposició de palmeres és fonamental per tal aconseguir-ho. 

Es proposa la plantació de noves palmeres en diferents zones, de forma gens ordenada, per no donar 
una sensació urbana d’avinguda, sinó tot el contrari. Es miraran de plantar a l’inici de l’obra, per tal de 
poder-les tenir el temps necessari d’aclimatació fins a la data de la inauguració al cap de 6 mesos.  

Es preveu la instal·lació de reg i que puguin estar protegides durant tot el procés d’obra. 

9. Panells ocultació màquines ventil·lació  DI-DI-DA-BO

En la part exterior de la façana de l’edifici històric on es situa l’atracció del DI-DI-DA-BO, hi ha situades 
les màquines i els conductes de ventil·lació de l’espai, quedant molt a la vista des de la “Zona Pirata”. 

El projecte preveu la ocultació d’aquestes instal·lacions, mitjançant la col·locació d’uns mòduls quadrats 
prefabricats per suport de jardineria, que permetin anar ocultant la forma que segueixen aquests 
elements. 

10. Mobiliari zona restauració

Sota les cabanes de la zones de restauració, es disposarà el mobiliari necessari per al públic que hagi 
comprat producte als food-trucks i per tant serà un espai per ús restringit. 

És per això que es disposa d’una tanca lateral amb una barana de fusta, que separa els espais de 
degustació del pas central pel públic. 

El mobiliàries vol ser variat, tant en la disposició dels mobles, com en la seva mida i tipologia, i també 
amb els materials d’acabat. La idea és que simuli que son mobles fets amb material recicl·lat provinents 
de naugfragis o de vaixells en desúis i per tant amb uns acabats diferent però que siguin de fàcil 
manteniment. 

MD 2.2. Relació de superficies: 
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COMPLIMENT SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT CTE I 
GENERALITAT 2023 

D 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques 
de l’edifici 

La propostra d’actuació proposada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització: 

 Accessibilitat: 

- Seguretat  Estructural 

 en cas d’Incendi: 

 d’Utilització: 

- Habitabilitat    Salubritat:  

 Protecció contra el soroll: 

 Estalvi d’energia : 

En la Memòria Constructiva del Projecte Executiu es definiran els sistemes de l’edifici i es concreten els 
seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

La proposta incorpora en aquesta fase de projecte, l’adecuació dels espais al voltant de la nova 
atracció del vaixell pirats, i de la nova escala de connexió entre la zona d’accés al DI-DI-DA-BO 
i el nivell de l’atracció.  

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

La proposta incorpora en aquesta fase de projecte, l’adecuació dels espais al voltant de la nova 
atracció del vaixell pirats, i de la nova escala de connexió entre la zona d’accés al DI-DI-DA-BO 
i el nivell de l’atracció.  

La zona de cues es realitza tota a un mateix nivell i per tant no presenta cap desnivell. 

La nova escala del talús, estarà formada per amb 5 trams de 9 graons cadascun, el que permet 
anar baixant 1,40m per cada tram, amb graons de 15,55cm d’alçada, inferior als 16cm 
normatius. L’amplada de les estesses serà com a mínim de 30cm i amb una amplada contínua 
de 1,20m 

MD 3.2 Seguretat estructural  

S’especifiquen les característiques de les actuacions en l’apartat de la Memòria Tècnica de 
l’Estructura. 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi  

Les actuacions a desenvolupar no afecten la seguretat en cas d’Incendi del Prac, doncs no afecten 
les condicions d’accessibilitat, circul·lacions per l’interior del Parc, ni es fan edificacions noves que 
incorporin el seu ús per persones, tret de les cabines de control i on es situen els quadres de control 
de l’atracció, que estaran equipats amb el seu extintor.   

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat  

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA 
als quals es dóna resposta des del disseny de les actuacions . 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones d’actuació es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la 
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el 
desnivell que s’està protegint.  

Es considera la configuració de les escales. 

(22) Definició de la classe de lliscament dels terres (s’exclou l’ús habitatge i aparcament) 

La classe de lliscament exigible als paviments de totes les atraccios i recorreguts, serà Classe 3, estar 
tots ells a l’exterior. 

Classe de lliscament exigible als terres en funció de la seva localització i ús 
(Taula 1.2 SUA 1) 

(1)
  Excepte quan es tracti d’accessos directes a Zones d’ús  restringit 

(2)
  A zones previstes per usuaris descalços i al fons dels vasos, a les zones on la fondària no sigui més 

gran de 1,50m 

Usos Localització i característiques del terra Classe 

Residencial Públic 

Sanitari 

Docent 

Comercial 

Administratiu 

Pública Concurrència 

zones interiors seques 

- superfícies amb pendent menor del 6% 1 

 - superfícies amb pendent igual o més gran del 6% i a 
escales 

2 

zones interiors humides com: les entrades als edificis des 
de l’espai exterior 

(1)
, terrasses cobertes, vestuaris, 

banys, banys petits, cuines, etc. 

- superfícies amb pendent menor del 6% 2 

- superfícies amb pendent igual o més gran del 6% i 
escales 

3 

zones exteriors. Piscines 
(2)

. Dutxes. 3 

Classificació dels terres segons el lliscament  (Taula 1.1 SUA-1) 

Resistència al lliscament Rd Classe 

Rd  15 0 

15 <  Rd  35 1 

35 <  Rd  45 2 

Rd > 45 3 

 Discontinuïtats en els paviments: graons aïllats, condicions del terra, zones de 
circulació, 

 (23) (DG) Desnivells: proteccions, característiques i configuració de les barreres de protecció

No hi han desnivells menors de 55 cm en el recorregut interior de l’edifici, que justifiquin la 
necessitat de percepció visual i tàctil.  

Desnivells (per qualsevol ús)(DB SUA 1 apartat 3.1) 

Desnivells, buits,  0,55m  No es necessita barrera de protecció 
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obertures, balcons, 
finestres, etc., amb 
diferència de cota: 

A zones d’ús públic: 

Es facilitarà la percepció de les diferències Es facilitarà la 
percepció de les diferències de nivell que siguin 
susceptibles de poder causar caigudes, amb 
diferenciació visual i tàctil. La diferenciació començarà a 
25cm de la bora, com a mínim 

> 0,55m  PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de 
protecció,   o bé 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda 

Barreres de protecció (DB SUA 1 apartat 3.2) 

Alçària de les barreres (h), segons 

desnivell ( H) a protegir: 

- H  0,55m  no es necessita barrera de 
protecció. EN ELS LÍMITS DEL BASAMENT 

- 0,55m < H  6m  h  0,90m EN EL MURET 
BARANA 

- H > 6m  h  1,10m EN EL MURET BARANA 

Configuració Residencial habitatge 

Escoles infantils 

Zones d’ús  públic de: 
 - ús comercial 
 - ús pública concurrència 

 No poden ser fàcilment escalables pels nens 
(1)

  i 

 es limita la dimensió de les obertures al pas d’una 

esfera de  < 0,10m 
(2)

   

Resistència 

de les barreres de protecció 

Força horitzontal qk 1.6KN 
 3.2.1 dl DB SE-AE 

(1)
  Baranes no escalables: en la alçària compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línea 

d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, inclosos sortints sensiblement horitzontals. A 
l’alçària compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que tinguin una 
superfície sensiblement horitzontal > 15cm de fondària. 

(2)
  S’exceptuen les obertures triangulars que formen l’estesa i la frontal dels graons amb la vora inferior de 

la barana, sempre que aquesta, estigui a una distància  5cm de la línea d’inclinació de l’escala. 
(3)

 Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és més baix. 

 (24) (DG) Escales, segons ús: amplada mínima segons usos, trams, replans, graons,
barreres de protecció, passamans, senyalització, etc.

Es subratllen en verd les condicions que es compleixen en les escales del Projecte

ESCALES en zones D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 

Zones d’ús públic: (Annex A: Terminologia DB SUA) 

Zones o elements de circulació susceptibles de ser utilitzades per al públic en general, persones 
no familiaritzades amb els edificis, tals com: 

- en ús Administratiu  els espais d’atenció al públic 

- en ús Aparcament  els aparcaments públics o que serveixin a establiments públics 

- en ús Comercial   els espais de venda, els espais comuns en centres comercials, etc. 

- en ús Docent  les aules, les zones de circulació, la sala d’actes, biblioteques, etc. 

- en ús Sanitari  les consultes, les zones d’accés al públic, zones d’espera, etc. 

- en ús Pública Concurrència  totes les zones excepte les restringides al públic 

- en ús Residencial Públic  les zones de circulació, les zones comuns d’accés als usuaris com 
menjadors, salons, etc. 

El caràcter d’ús públic és independent del tipus de titularitat, que pot ser tant privada com pública. 

- Amplada  en funció de l’ús i del nombre de persones, (veure taula 4.1 SUA-1, en aquest document)  

≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible 

 1,20 m 

- Altura de pas  2,20 m 

- Graons: - frontal   0,13 ≤ F ≤ 0,175m 
 F ≤ 0,16m 

- estesa  E  0,28m 

(en trams en corba, l’estesa  E  0,28m a 0,50m de la part interior i ≤ 0,44m en la part  exterior. 
L’amplada útil exclou les zones en les que l’estesa sigui < 0,17m.) 

E  0,30m 

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,  E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala) 

en escales amb traçat corbat es compleix a 0,50m d’ambdós extrems. 

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical de l’estesa del graó superior 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix amb l’alçària. 

els graons no tenen ressalts (bocel) 

- Escales previstes per a evacuació ascendent i  per a edificis sense itinerari accessible alternatiu  
graons amb frontal

 
, vertical o formant un angle ≤ 15º amb la vertical. 

- Trams: - cada tram tindrà, com a mínim, 3 graons.  
(s’exceptua: en zones d’ús restringit, les zones d’ús comú dels edificis d’ús Residencial Habitatge, en els accessos i en les 
sortides dels edificis, en l’accés a una estrada o escenari. En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari 
accessible, el o els graons no podran disposar-se en el mateix) 

- nombre de graons seguits ≤ 12;  salvaran una altura  2,25m. 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada ≥  1,20 m. 

- entre trams d’una mateixa direcció  amplada ≥ amplada de l’escala 
longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció   l’amplada de l’escala no es reduirà. 
  ≥ 1,60 m en ús hospitalari (per a girs ≥ 180º) 

- replans de planta  senyalització visual i tàctil amb franja de paviment en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; amplada la de l’itinerari i gravat direccional perpendicular a l’eix 
de l’escala) 

 els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a ≥ 0,40m del primer graó 
d’un tram. 

- Passamans - col·locació  a ambdós costats 

- col·locació  1 costat  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 
quan no es disposi d’ascensor com alternativa a l’escala 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- el passamans es prolongarà 0,30m en els extrems, com a mínim a un costat. (en ús Sanitari en ambdós 
costats).  En ús Sanitari, el passamà  serà continu en tot el seu recorregut, inclòs replans.  

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

 un altre passamà addicional entre 0,65m  0,75m en Escoles infantils i Centres 
 d’ensenyament de primària  

 0,90m  0,95m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de  entre 
3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels paraments verticals 
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Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc 
d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats 
exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la 
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

S’ha d’entendre que el projecte es el d’una Atracció amb un recorregut escenogràfic amb efectes visuals 
i auditius i que per tant hi ha elements d’escenografia i atrezzo concepteel concepte 

  (28) (DG) Impacte amb elements fixos o practicables: alçàries lliures, obertura portes, etc. 

Impactes a zones de circulació (DB SUA 2, apartats1 i 2) 

amb elements fixos: 

 

- Alçària lliure de pas     2,20m;  (  2,10m a zones d’ús restringit) 
 

- Alçària lliure: llindar de les portes   2,00m 
 

- Elements fixos que sobresurten de les façanes   alçària col·locació  2,20m 
 

- Protecció dels elements volats d’alçària <2,00m amb elements que hi limitin 
l’accés i permetin la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat 
visual 

 

- Protecció dels elements sortints dels parets que no vinguin del terra i que 

presentin risc d’impacte  entre una alçaria de 0,15m i 2,20m poden 

sobresortir  0,15m. 

 

amb elements 
practicables: 

 

- L’obertura de les portes de 
recintes que no són d’ocupació 
nul·la, situades al lateral dels 
passadissos 

Passadissos < 2,50m d’amplada  la batuda 
del full no l’envaeix 

 

Passadissos  2,50m d’amplada  la 
batuda del full no envaeix l’amplada 
necessària per l’evacuació 

 

- portes de vaivé  disposaran d’elements translúcids o transparents entre 
0,70m i 1,50m, pel cap baix. 

 

 
 

 
 

Impactes amb elements practicablesPortes, portons i barreres situats a zones 

accessibles a les persones i utilitzades pel pas de mercaderies i vehicles tindran: 

       - marcatge CE segons norma UNE-EN 13241-1:2004 

- la seva instal·lació, ús i manteniment es realitzarà conforme a la norma UNE-EN 12635:2002 
+ A1:2009 

       S’exclouen: 

- portes de vianants d’ús  manual de maniobra horitzontal amb superfície de fulla ≤6,25 m
2 
 

- portes de vianants motoritzades de maniobra horitzontal amb superfície de fulla ≤6,25 m
2 
 i 

amplada ≤ 2,50m 

 

Les portes de vianants automàtiques tindran marcatge CE de conformitat amb la Directiva 
98/37/CE sobre màquines 

 

  (29) Impacte amb elements fràgils: protecció, identificació de les àrees de risc i classificació 
a impacte dels vidres 

Impactes amb elements fràgils (DB SUA 2, apartat 1.3) 

Protecció d’impactes 

Identificar les àrees de risc 
d’impacte ;a portes i panys 
fixos 

(1)
; i protegir-les, 

mitjançant: 

- Disposició de barreres de protecció que impedeixin el impacte,   ó  
 

- Resistir, sense trencar,  un 
nivell d’impacte -x (y) z- 

(9)
 

en funció del desnivell ( H) 
existent entre ambdós 
costats de l’envidrament 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) 
qualsevol”  

 

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 
1 ó 2”  

 

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1”   

 

- Parts vidriades de portes i de tancaments de dutxes i banyeres  
elements laminats o trempats que resisteixin sense trencar un 
impacte nivell 3 (norma UNE EN 12600:2003) 

 

(1)
  àrees de risc d’ impacte: Portes àrea compresa entre el nivell del terra, una alçària de 1,50m i amplada, la de la porta 

i 0,30m a banda i banda. Panys fixos  àrea compresa entre el nivell del terra i una alçària de 0,90m. 

 Impacte amb elements insuficientment perceptibles: senyalització 

Identificar les grans superfícies 
vidriades, de les zones 
comunes, que es puguin 
confondre amb portes i 
obertures, fent servir alguna de 
las següents opcions: 

Senyalització  inferior  alçària: 0,85m ÷1,10m,  

Senyalització superior  alçària: 1,50m 1,70m,    

 

Disposició de muntants  separats a una distància   0,60m,     

Col·locació d’un travesser a una alçària entre 0,85m i 1,10m    

 Atrapament portes corredisses 

Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix una distància  0,20m fins l’objecte fix 
més pròxim. 

 

Elements d’obertura i tancament automàtics  disposen de dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran les especificacions tècniques pròpies. 

 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques d’accessibilitat aplicables en aquest tipus 
de construcció. 

- Condicions d’accessibilitat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques d’accessibilitat aplicables en aquest tipus 
de construcció i en concret respon a les determinacions delnou Codi ‘Accessibilitat de Catalunya, 
decret 209/2023. 

MD 3.5 Salubritat   

Les actuacions que es duen a terme en aquesta Fase I del projecte, no preveuen la construcció de 
cap edificació que hagi de justificar el compliment de l’Apartat HS d’exigències bàsiques de 
Salubritat, al disposar només de dues casetes que no tenen un úsresidencial o públic, 
desenvolupats en una sola planta,i que no afecten a la seguretat de les persones. 
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COMPLIMENT CODI  D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 2023 

 

COMPLIMENT DE L’ANNEX 2a 

Detallem aquí subratllats els diferents punt de la Normativa que son d’Aplicació a la nostre actuació i 
la justificació del compliment de cada punt 

 
Annex 2a 

Normes d’accessibilitat al territori 

 
 

  Itineraris de vianants 

    Itinerari de vianants accesible 

 
En els capítols següents es detallen les condicions que s’han d’aconseguir en cada apartat i la 

justificació del seu compliment 

 

• Condicions generals 

Els itineraris de vianants accessibles han de complir els requisits següents: 

L’accés  fins a la zona de l’Atracció Pirata es pot fer mitjançant un ascensor que comunica les diferents 

plantes del Parc 

a) Cal que, als espais urbans viaris, se situïn adjacents a la línia de façana o a l’element que 

materialitzi físicament el límit entre la via pública i el front de parcel·la, excepte en el cas dels 

itineraris situats en passeigs centrals. 

b) Cal que, en tot el seu recorregut, tinguin una amplada de pas lliure d’obstacles d’1,80 m com a 
mínim. 

c) Han de tenir un pendent longitudinal màxim del 6%. 

d) Cal que, quan no sigui possible resoldre la connexió entre dos punts amb pendents 

longitudinals màxims del 6%, el canvi de nivell es resolgui mitjançant la realització d’una rampa 

accessible o un ascensor accessible que compleixin les condicions que estableixen els apartats 4.1 

i 5, respectivament. No s’admet la utilització de plataformes elevadores. A prop de la rampa 

accessible s’ha d’ubicar una escala que compleixi les condicions de l’apartat 6, com a recorregut 

alternatiu, sempre que sigui possible. 

e) Han de tenir una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,20 m. 

f) No poden incloure cap tram d’escala ni graó aïllat. 

g) Han de tenir un pendent transversal no superior al 2%. 

h) Han de tenir un paviment que compleixi les condicions que defineixen els apartats 3.1 i 3.2, i 

que incorpori els elements de senyalització tàctil que defineix l’apartat 3.5. 

i) Cal que els límits laterals i les barreres de protecció compleixin les condicions que indiquen els 

apartats 3.3 i 3.4, respectivament. 

j) Cal que la il·luminació mínima mitjana als espais urbans sigui de 20 lux mesurats arran de 

terra, amb un factor d’uniformitat mitjana del 40% o superior. A les vies amb intensitat de 

vianants baixa en què l’activitat comercial sigui nul·la o poc important i la circulació de vehicles 

sigui d’intensitat baixa, aquest nivell mitjà es pot reduir a 10 lux en una de les dues voreres, 

llevat dels passos de vianants, que han de mantenir el nivell de 20 lux. Als espais naturals i 

costaners la il·luminació mínima s’ha d’adequar a les condicions d’ús i a les característiques de 

l’espai. 

k) Cal que, als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada superior a 

6,00 m, l’espai pel qual poden passar els vehicles se senyalitzi amb una franja de paviment tàctil 

d’avís a banda i banda, segons les especificacions de l’apartat 3.5. Aquesta mesura també s’aplica 

als encreuaments amb una via de plataforma única d’ús mixt d’una amplada de 6,00 m o inferior 

quan es valora una intensitat mitjana diària de trànsit superior a 400 vehicles. 

l) Cal que els itineraris situats en voreres d’una amplada de 5,00 m o superior disposin, com a 

mínim, d’un banc accessible cada 100 m quan la via tingui una activitat comercial elevada. 

m) Cal que els itineraris situats en passeigs centrals o en espais lliures disposin, com a 

mínim, d’un banc accessible cada 50 m. 

n) Cal que, addicionalment a les dotacions mínimes que s’indiquen als punts l) i m), els elements 

de mobiliari que formin part de l’itinerari o limitin amb aquest siguin accessibles d’acord amb les 

condicions que estableix el capítol 5. 

Tots els punts subratllats de l’apartat 1.1.1 Condicions generals, es compleixen en el nostre projecte 

 

• Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en voreres a 

diferent nivell de la calçada. No és d’aplicació aquí 

• Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en vies de plataforma única  
No és d’aplicació aquí 

• Condicions específiques per als Itineraris de vianants accessibles en espais lliures  

Els itineraris de vianants accessibles situats en espais lliures d’ús públic, addicionalment a les 

condicions que indica l’apartat 1.1.1, han de complir els requisits següents: 

a) S’ha de preveure algun element perimetral a l’itinerari que sigui estable, continu i amb contrast 

de color i que serveixi de referència per guiar i orientar les persones amb discapacitat visual. Es 

disposarà d’una barana de separació entre les zona de pas i les pròpies de les cúes de l’atracció o 

de les zones de restauració a fer en fase II 

• Condicions aplicables als itineraris de vianants accessibles en espais urbans existents 

Als itineraris de vianants accessibles ubicats en espais urbans existents, addicionalment a les 

condicions que s’indiquen als apartats anteriors, s’admeten les mesures i alternatives següents: 

a) Que es mantinguin els elements d’urbanització preexistents que redueixin puntualment 

l’amplada lliure de pas per sota d’1,80 m si compleixen les condicions següents: 

a) Que es justifiqui que són elements no traslladables a curt termini i necessaris, com ara 

arbres, o altres serveis imprescindibles. 

b) Que l’amplada lliure de pas sigui d’1,00 m o superior i la longitud de 0,50 m o inferior. En 

cas que la separació entre l’element i la façana sigui inferior, es pot resoldre desviant 

l’itinerari per vorejar l’obstacle. 

c) Que es garanteixi un espai lliure d’1,20 m de diàmetre davant de qualsevol accés a 

l’edificació que requereixi efectuar un canvi de direcció. 

d) Que es disposi de prou espais per permetre que dues persones amb cadira de rodes que 

circulen en sentit contrari es creuin, d’acord amb les característiques que s’indiquen al punt 

1.2.5. 

b) Que es redueixi puntualment l’alçària lliure d’obstacles a 2,10 m quan es justifiqui per la 

presència de voladissos o altres elements inamovibles de les edificacions existents. 

c) Que es redueixi l’amplada de pas lliure d’obstacles dels itineraris ubicats en voreres a diferent 

nivell de la calçada per la interferència dels guals amb pendent perpendicular al sentit de pas de 

la vorera, sempre que es mantingui una separació entre el límit superior del pla inclinat del gual 

i la façana d’1,20 m o superior. 

No es dona cap d’aquest supòsits, doncs els itineraris acccessibles en aquest projecte disposen 

d’una amplada lliure de pas de 4,00 i d’alçada lliure d’obstavles de 4,00m, pervista per l’eventual 

pas de vehícles, fora dels horaris d’obertura del Parc 

 

    Itinerari de vianants practicable.  No és d’apliació al ser d’aplicació el de Itinerari accessible 

• Situacions admissibles 

• Condicions generals 

• Condicions específiques per als itineraris de vianants practicables en voreres a 
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diferent nivell de la calçada 

• Espai de creuament 

 
  Encreuaments 

    Encreuament amb canvi de nivell per a vianants. 

No es dona el cas en el nostre projecte 

  Elements d’urbanització als itineraris de vianants 

Es subratllen els punt que son d’obligat compliment i que s’apliquen en el nostre projecte 

 

    Paviments 

Els nou paviments que es proposen per a l’accés fins a l’atracció, per les escales, o per l’espai de cúes, 
acompleixen amb els requisits definits en els següents punts: 

Els itineraris de vianants accessibles i practicables han de tenir un paviment que compleixi les 

condicions següents: 

a) Ha de ser estable i dur, no pot tenir elements solts i ha de permetre la circulació i 

l’arrossegament sobre aquest sense que s’hi produeixin deformacions. A les zones de jocs 

infantils, activitats esportives o altres anàlogues, quan les condicions d’ús ho requereixin, 

s’utilitzaran paviments elàstics o esmorteïdors, els quals han de complir la norma UNE-EN que 

correspongui. 

b) Ha de ser antilliscant, de classe 3 o superior, segons la classificació de l’apartat 3.1.d de l’annex 

3c. 

c) Ha de ser antireflector. 

d) Cal que el gravat propi de les peces no tingui profunditats superiors a 4 mm, excepte quan 

es tracti d’un paviment tàctil. 

e) No hi poden haver juntes, imperfeccions o irregularitats al paviment que suposin una diferència 

de nivell de més de 4 mm, o orificis de diàmetre superior a 10 mm, amb independència que es 

tracti de la morfologia de la peça utilitzada o de la manca de manteniment del paviment mateix. 

    Reixes, escocells, tapes de registres i similars 

Les reixes i tapes de registres, embornals, escocells o altres elements que s’insereixen a la 

pavimentació d’itineraris o espais habilitats per a vianants han de complir les condicions següents: 

a) S’han de col·locar enrasats amb el paviment circumdant i ser resistents a la deformació. 
 

b) Pel que fa a l’aplicació dels punts següents, es considera accessible l’itinerari que discorre 

adjacent a la línia de façana o element delimitador amb una amplada d’1,80 m.  

c) S’han d’ubicar fora de l’itinerari accessible o practicable, sempre que sigui possible. Ês el nostre 
ca, on queden fora de l’itinerari accessible 

d) Cal que les reixes, els embornals i similars, en funció de la seva ubicació, compleixin 

les condicions següents: 

a. Quan estiguin en voreres o espais de vianants han de tenir ranures amb una amplada màxima de 

15 mm. En espais urbans consolidats, de manera excepcional i sempre que no envaeixin l’itinerari 

accessible o practicable, aquestes amplades poden ser de fins a 20 mm quan les característiques 

de la xarxa existent, les possibilitats de distribució i connexió i les previsions de cabdals ho 

justifiquin. 

b. Quan estiguin a l’espai destinat a calçada, bé en vies de secció tradicional amb vorera i 

calçada a diferent nivell, bé en vies de plataforma única, han de tenir ranures amb una 

amplada màxima de 25 mm. 

c. Als embornals situats en alineació de rigola a la calçada d’una via de secció tradicional 

s’admeten reixes amb ranures de fins a 30 mm quan es justifica per la necessitat d’absorbir els 

cabals d’aigua generats en situacions de pluja intensa. 

d. En tot cas, les reixes i els embornals a què fan referència els punts b) i c) anteriors s’han de 

situar fora dels recorreguts dels passos de vianants i a una distància de 50 cm o superior dels 

seus límits. 

e. De manera puntual i amb caràcter molt excepcional, als espais urbans existents es poden 

admetre reixes transversals al trànsit al llarg d’una calçada o de l’espai habilitat per a vehicles en 

vies de plataforma única amb ranures de fins a 30 mm quan es justifica un risc greu d’inundació i 

la necessitat de tallar el flux potencial d’aigua. 

e) L’enreixat, quan estigui format per buits longitudinals, s’ha d’orientar en sentit no longitudinal 

a la direcció preferent de la marxa. 

f) Els escocells dels arbres s’han de protegir amb una tapa, una reixa trepitjable que compleixi 

les condicions dels punts anteriors o materials enrasats amb el paviment circumdant en els 

casos següents: 

a. Quan la distància entre el cantell interior de l’escocell i la façana de l’edificació sigui inferior a 2,50 
m. 

b. Quan algun cantell de l’escocell estigui a una distància inferior a 2,00 m respecte 

al centre d’un encaminament o als límits d’una marquesina de transport públic. 

    Límits laterals i obstacles 

Els itineraris de vianants, tant accessibles com practicables, han de complir les condicions següents: 

a) Els itineraris que no disposen de façana com a element de referència, en espais lliures 

urbanitzats, passeigs centrals, trams amb solars sense edificar i altres situacions, han de 

disposar d’una pavimentació tàctil d’encaminament amb les característiques que especifica 

l’apartat 3.5.8. Aquesta pavimentació tàctil no és necessària quan hi hagi algun element 

direccional continu que es pugui seguir amb el bastó de mobilitat com a guia lateral i compleixi la 

mateixa funció que la façana, com ara murets, sòcols, parterres aixecats o altres de similars.  

En el nostre cas no hi ha cap zona en el Parc que dispossi d’una pavimentació táctil i a més en la 

zona d’actuació es disposa a banda i banda de la zona de lpas central de límits equivalents a una 

façana, com son les tanques d’organitazció de cúes i la tanca que delimita la zona de restauració.  

 

    Barreres de protecció 

Els límits entre els itineraris de viananta i els desnivells majors de 55cm, que es produeixen al 

voltant de l’atracció, están enmarcats amb unes baranes de seguretat que serveixen a més de 

limitació pel públic, i acompleixen els diferents condicionats que s’han anat subratllant o 

especificant en els diferents apartats 

Els itineraris de vianants no poden limitar amb canvis de nivell perillosos sense protegir. Els 

desnivells, buits i obertures amb una diferència de cota superior a 0,55 m han de tenir barreres de 

protecció amb les característiques següents: 

a) Han de tenir una alçària mínima de 0,90 m quan la diferència de cota que protegeixin no 

sigui superior a 6,00 m. A la resta dels casos, l’alçària mínima és d’1,10 m. Aquest paràmetre 

es mesura en vertical des del nivell superior de sòl trepitjable fins al punt més alt de la barrera 

de protecció. 

b) Han de tenir prou resistència i rigidesa per resistir una força horitzontal de 3,0 kN/m 

uniformement distribuïda. 

c) No poden ser fàcilment escalables. A aquest efecte, no hi poden haver punts de suport entre els 

0,20 m i els 0,70 m d’alçària respecte del nivell superior de sòl trepitjable. 

d) Cal que les obertures de les barreres de protecció no puguin ser travessades per una esfera 

de 0,10 m de diàmetre. 

e) Han de tenir un sòcol o element de protecció continu a la part inferior, en tota la seva longitud 

i de 0,10 m d’alçària mínima respecte a terra, per evitar la sortida accidental de bastons i rodes. 

Aquest element pot començar arran de terra o a una altura màxima de 0,08 m. 

f) Cal que, en cas que la barrera de protecció sigui incompatible amb l’ús previst, com ara en 
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molls i circumstàncies similars, s’adoptin mesures adequades per protegir les persones amb 

discapacitat visual, bé mitjançant pavimentació tàctil que les adverteixi de la situació de risc, bé 

mitjançant altres sistemes que evitin l’accés a la zona de perill sense que se n’adonin. 

 

    Pavimentació tàctil  

No és d’aplicació en el nostre cas 

 

  Rampes 

Pel que fa a aquest Codi, en l’àmbit del territori es consideren rampes els plans inclinats que tenen 

un pendent superior al 6% i no formen part del perfil longitudinal d’una via pública ni formen part 

d’un gual.  

En el nostre cas no hi ha cap rampa en tot el recorregut corresponent a l’àmbit d’actuació 
 

 

  Ascensors 

Els ascensors que s’instal·lin als espais urbans han de ser accessibles, d’acord amb les condicions 

següents: 

Els ascensors per accedir a la zona d’actuació son existents i no es posa cap de nou. 

les modificacions, si escau, de l’equipament dels ascensors. Les persones titulars/propietàries 

disposen d’un termini de 3 anys des de l’aprovació d’aquest reglament per adequar els 

comandaments i els sistemes de comunicació dels aparells existents a les condicions indicades. 

 
  Escales 

Sí que s’actúa en aquest cas al disposar d’una nova escala de connexió  

L’escala està formada per 5 trams rectes de 9 graons, per salvar un desnivell total de 7m. 

Cada tram salva un desnivell de 1,40m pel que els graons son de 15,5cm d’alçada.  

La seva amplada lliure és de 1,20m i els replans tenen una longitud de 1,50m. 

Per tant es dona compliment als punts a sota subratllats 

 

Les escales han de complir les condicions següents: 

    Graons 

a) Han de tenir una alçària màxima de 0,16 m. 

b) Als trams rectes, l’estesa ha de ser de 0,30 m com a mínim. 

c) L’alçària A i l’estesa E han de complir la relació següent: 0,54 m < 2A + E < 0,70 m. 

d) Als trams en corba, l’estesa ha de ser de 0,30 m, com a mínim, i complir la relació que s’indica 

al punt c), a una distància de 0,40 m de la vora interior. 

e) La dimensió de l’estesa a cada graó es mesura sempre segons la direcció de la marxa, i 

no inclou la projecció vertical de l’estesa del graó superior. 

f) Tots els graons de l’escala han de tenir les mateixes dimensions d’alçària i estesa. En cas que 

hi hagi parts rectes i parts en corba, l’estesa mesurada en l’eix del tram a les parts en corba no 

ha de ser inferior que l’estesa a les parts rectes. 

g) No s’admeten graons sense peça d’alçària o amb discontinuïtats a l’estesa. 

h) Cada graó s’ha de senyalitzar amb una banda de 5 cm d’amplada situada a 3 cm de la vora i en 

tota la seva longitud, que ha de quedar enrassada i ha de contrastar en textura i color amb el 

paviment del graó. 

    Trams 

a) Cada tram ha de tenir 3 graons com a mínim i 12 com a màxim.  

b) Els trams de les escales han de ser preferentment rectes. 

c) L’amplada lliure de pas del tram és, com a mínim, d’1,20 m. 

d) L’amplada lliure de pas es mesura entre parets o barreres de protecció, sense descomptar 

l’espai ocupat pels passamans, sempre que aquests no sobresurtin de les parets o barreres de 

protecció més de 0,12 m. Als trams en corba, l’amplada lliure de pas ha d’excloure les zones on 

l’estesa tingui una dimensió inferior a 

0,17 m. 

e) A les zones amb un nivell baix d’il·luminació, l’escala ha de disposar d’una il·luminació 

d’abalisament. Les balises d’il·luminació han d’estar perfectament encastades amb el 

parament. 

f) Els extrems de l’escala s’han de senyalitzar mitjançant pavimentació tàctil “d’avís” amb les 

característiques que indica l’apartat 3.5.7. 

    Replans 

a) Els replans situats entre trams d’una escala que segueixin la mateixa direcció han de tenir, 

com a mínim, la mateixa amplada que l’escala en si i una longitud d’1,20 m mesurada al seu eix. 

b) Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l’amplada de l’escala no es redueix en tot 

el recorregut del replà. Aquesta amplada ha d’estar lliure d’obstacles i fora de les àrees 

d’escombratge de qualsevol porta. 

c) Als replans de planta no hi ha d’haver portes ni corredors d’amplada inferior a 1,20 m situats 

a menys de 0,40 m de distància del graó inicial de cada tram. 

 

 

    Passamans 

a) Les escales que salven una alçària superior a 0,55 m han de disposar de passamans continus 

als costats, amb una prolongació horitzontal de 0,30 m als extrems. 
 

 

  Escales mecàniques i rampes mecàniques 

No és d’aplicació aquí 

 
 

  Places d’aparcament accessibles 

No és d’aplicació aquí  

 
  Pilones i jardineres 

Es donen les condicions subratllades els punts següents 

    Condicions generals 

a) S’han de situar sense envair l’amplada mínima dels itineraris accessibles o practicables. 

b) Totes les unitats que s’ubiquen en espais previstos per a la circulació de vianants han de ser 

accessibles.      Pilona o jardinera accessible 

Una pilona, una jardinera o qualsevol altre element de característiques anàlogues, provisional o 

permanent, es considera accessible quan compleix les condicions següents: 

a) Contrasta inequívocament amb l’entorn, cromàticament o lumínicament. 

b) Si té una altura de 0,75 m o superior, el diàmetre o l’amplada mínima és de 10 cm o més gran. 

c) Si té una altura inferior a 0,75 m, el diàmetre o l’amplada mínima és de 25 cm o més gran. 

d) Té una geometria que sobresurt de l’envoltant del con de detecció en tot el seu perímetre. El 

con de detecció és un con imaginari amb una base de 0,65 m de diàmetre situada a nivell de terra 

i amb el vèrtex situat a una alçària de 0,90 m. 
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e) La seva ubicació no obstaculitza ni impedeix la continuïtat de la façana o de l’element que fa 

la funció de muret-guia. 

f) En cas que una jardinera contingui elements volats, la projecció del seu perímetre a nivell 

de terra està protegida per un element continu que en garanteix la detecció amb el bastó de 

mobilitat. 

 
 Bastides a la via pública 

No és d’aplicació aquí  

 

  Tancaments provisionals i elements de protecció de rases i obres a la via pública 

No és d’aplicació aquí  

 

 Passeres de vianants accessibles a la platja 

No és d’aplicació aquí  
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MD.3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANCES 
MUNICIPALS I D’ALTRES NORMES 

 

ANNEXE: NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA I DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

 

El Projecte Bàsic de rehabilitació del restaurant de l’edifici de la masia segueix els requeriments 
establerts en la Normativa Urbanística Específica vigent, i que en aquest cas es el PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DEL CIM DEL TIBIDABO, del Novembre de 2006. 

1. Objecte del Pla especial urbanístic 

L'objecte del Pla especial urbanístic és determinar l'ús i les condicions d'edificació del sòl qualificat 
d'equipament destinat a la ubicació del Parc d’Atraccions del Tibidabo. 

La superfície total de l’àmbit de planejament és de 93.547 m2. La totalitat del sòl de l’àmbit de 
planejament és propietat de l'Ajuntament de Barcelona excepte part de la parcel·la 010 de l’illa 0534613 
que és propietat de la Companyia General d’Aigües de Barcelona, S.A. i les parcel·les 2005 i 2007, que 
son particulars.  

La iniciativa del planejament és pública municipal formalitzada a través de Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A. 

Dins l’àmbit de modificació de planejament estan catalogats en el nivell B (Bé cultural d’interès local) els 
edificis originals de les atraccions del Tibidabo i, en el nivell C (bé amb elements d’interès) l’antic pavelló 
de Radio Barcelona.En la protecció del edificis originals s’inclou també la protecció de les atraccions de 
l’avió, el ferrocarril aeri, l’atalaia, el carroussel, la sala dels mirall màgics i un museu d’automàtes.  

La zona de l’Atracció del Vaixell pirata, i el seu entorn, no esta inclòs dins de cap dels Elements protegits 
del Parc d’Atraccions. 

 

 

Fragment del plànol Nº 10 Elements protegits (en blau zona d’actuació) 

 

 

 

En el punt 12 es defineix: 

12. Descripció i justificació de l’ordenació  

El Pla especial urbanístic tradueix en document urbanístic les propostes que es realitzen en el Pla 
director i recull les conclusions i recomanacions que estableixen l’Informe mediambiental i l’Estudi de la 
mobilitat generada. S’ordena l’àmbit del Parc d’atraccions del Tibidabo en diverses àrees en funció del 
seu ús, de la seva edificació, del seu accés i de la seva ubicació en altura. Aquestes àrees són les 
següents: 

 

Fragment del plànol Nº 11 Ordenació (en vermell zona d’actuació) 

En el cas de l’actuació de la Zona de l’Atracció del vaixell pirata, aquesta queda inclòsa dins de dues 
Àreees d’ordenació: 

6) Àrea de parc tancat sobre plataforma 

7) Area de parc tancat 

En el següent article es defineixen els subàmbits i les regulacions per cada ordenació i classificació: 

Art. 5. Regulació del subàmbit principal del Parc d’atraccions del Tibidabo 

1. El sòl en el subàmbit principal del Parc d’atraccions del Tibidabo es destina a ús recreatiu. 

2. El subàmbit principal a efectes de l’ordenació es divideix en les àrees següents que venen 

delimitades en el plànol d’àrees d’ordenació: 

a. Àrea de vial (1) 
b. Àrea marginal (2) 
c. Àrea d’entrada (3) 
d. Àrea de parc enjardinat d’ús lliure (4) 
e. Àrea de parc obert sobre plataforma 500 (5) 
f. Àrea de parc tancat sobre plataforma (6) 
g. Àrea de parc tancat (7) 
h. Àrea de restauració (8) 
i. Àrea “Centre de Creació” (9). 

ZONA D’ACTUACIÓ 

ZONA D’ACTUACIÓ 
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En el cas de l’Area de Parc tancat sobre plataforma s’especifiquen les següents condicionants: 

8. L’àrea de parc tancat sobre la plataforma (6) s’estén sobre tres plataformes diferents que se situen a 
les cotes 496, 491 i 484 amb els límits que s’indiquen en el plànol d’ordenació. 

La plataforma 496 coincideix amb la terrassa existent en el nucli històric del parc d’atraccions entre les 
cotes 496,10 i 496,20 metres sobre el nivell del mar. Sobre aquesta plataforma s’admet la instal·lació 
d’atraccions que no precisen recinte públic tancat. Tota la superfície d’aquesta àrea és edificable per sota 
de la plataforma sense limitació de nombre de plantes. 

La plataforma 491 és de nova creació i se situa aproximadament en aquesta cota sobre el nivell del mar 
admetent-se una tolerància de +/- un metre. Sobre aquesta plataforma s’admet la instal·lació d’atraccions 
que no precisen recinte públic tancat. Tota la superficie d’aquesta àrea és edificable per sota de la 
plataforma sense limitació de nombre de plantes. 

La plataforma 484 és de nova creació i se situa aproximadament en aquesta cota sobre el nivell del mar 
admetent-se una tolerància de +/- un metre. Sobre aquesta plataforma s’admet la instal·lació d’atraccions 
que no precisen recinte públic tancat. Tota la superficie d’aquesta àrea és edificable per sota de la 
plataforma sense limitació de nombre de plantes. 

En la zona de l’atracció del vaixell, situada dins d’aquesta classificació (6), es faran actuacions en 
superficie, que no afecten la edificabilitat. Es farà la substitució de la construcció de restauració 
actual, situant la nova en l’area de parc tancat (7). Si que es farà un complement de la nova zona 
de restauració, situat en la zona (6) , corresponent a un mòdul de càmeres frigorífiques per la 
restauració, que es disposarà en un mòdul prefabricat de 15,10 m2 i la caseta on es situarà el 
quadre elèctric de l’atracció de 4,93 m2. També es construirà una torre-escala que ajuda a definir 
la “porta” sud d’accés a la Zona Pirata, amb 24,25 m2 construïts. 

En el cas de l’Area de Parc tancat s’especifiquen les següents condicionants: 

9. L’àrea de parc tancat (7) tindrà un caràcter enjardinat conservant el seu patrimoni arbori i se seguiran 
les recomanacions i mesures correctores que determina l’informe mediambiental que s’acompanya com 
annex. En aquesta àrea s’admeten les edificacions e instal·lacions històriques i la instal·lació de noves 
atraccions que no precisen recinte públic tancat. Igualment s’admeten les construccions i edificacions de 
carácter complementari i auxiliar al servei del parc amb una ocupació màxima total de 1.000 m2. 
La seva alçada màxima serà de 3,50 metres. El 50% de la seva superfície, com a mínim,serà arbrada. 
 
En la zona de l’atracció del vaixell, situada dins d’aquesta classificació (7), es faran actuacions en 
superficie, i també es situarà la nova edificació per la zona de restauració i els edicles oberts per 
les taules, però aquests només serán elements d’ombre sense tancament. La seva alçada no será 
major de 3,5m. La suma d’edificacions existents en aquesta zona de parc tancat és de 274,13 m2, 
per lo qual l’edificabilitat restant fins als 1000m2 admesos, és de 725,87 m2. La superficie del 
conjunt de la restauració seria de 25,00 m2 corresponents al centre de restauració, 116,50 m2 als 
edicles per les taules, amb un total de 141,50 m2. 

 

N O R M E S 

Art.1. Objecte i àmbit del Pla especial. 

1. L'objecte del Pla especial urbanístic és determinar l'ús i les condicions d'edificació del sòl qualificat 
d'equipament on s’ubica el Parc d’Atraccions Tibidabo. 

2. Per a tot allò no regulat expressament en aquesta normativa seran d'aplicació les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità, les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i la normativa 
vigent en matèria d’activitats, estètica i medi ambient i les determinacions del Pla especial de protecció 
del Parc de Collserola. 

Art. 2. Qualificació urbanística 

El sòl comprès dins de l'àmbit de planejament està qualificat urbanísticament de sistema ferroviari (clau 
3) i de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions del Tibidabo (clau 7PA). 

Art. 4. Regulació del sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions del Tibidabo 
(clau 7PA) 

1. L’edificabiltat global del sòl qualificat de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions (clau 
7PA) és el resultant d’aplicar un índex net d’edificabilitat de 0,232 m2 sostre / m2 sòl. 

2. El sòl qualificat d’equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions del Tibidabo és 
divideix, a efectes normatius en quatre subàmbits: subàmbit principal, subàmbit d’aparcament i 
dos subàmbits forestals. 

13. Superfícies 

El present planejament no modifica la qualificació de sòl. La superfície entre les qualificacions de sistema 
ferroviari (clau3) i de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions Parc d’atraccions Tibidabo (clau 
7PA) i de les diverses àrees en què es divideix aquest últim sòl) són les següents: 

 

El sostre edificable tampoc es modifica. Es manté l’índex net d’edificabilitat de 0,232 m2 st/m2s que és el 
que anteriorment també assignava el Pla especial del cim del Tibidabo. 

L’índex es refereix a la globalitat del sòl qualificat amb la clau 7PA atès que forma una unitat funcional i 
pertany a la mateixa propietat. 

Tenint en compte el sostre construït i l’edificable el quadre de sostre és el següent: 

 

El present pla no fa una assignació concreta de sostre a cadascuna de les àrees sinó únicament fa 
certes limitacions de l’assentament de sostre edificable en les diferents àrees en les que es divideix el 
sòl. 

El Pla defineix com a superficie ampliable total de 8.305 m2, i en la intervenció que es proposa per 
la zona de l’atracció del vaixell només representa una superficie construïda nova de 217,87 m2, 
als que s’han de restar els de l’actual centre de restauració de 49,50 m2 que  es retirarà. Per tant 
l’ampliació de metres és de 168,37m2, amb el que la superfície ampliable quedarà de 8.137 m2. 

 Sostre Edifici m2
històric 5.356
oficines 1.380
restauració 1.744
aparcament 5.992
Radio Barcelona 352

Existent Total 14.656
No compatible amb planejament oficines 1.380
Existent compatible 13.276
Total edificables (93.022x0,232) 21.581
Ampliable 8.137
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CUMPLIMENT ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 
CONCURRENCIA PÚBLICA DE BARCELONA 

Tal i com es defineix a l’Ordenança MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE 
CONCURRENCIA PÚBLICA DE BARCELONA, la intervenció que es fa en aquesta Fase II compleix 
els  requisits que determina la norma, tan en quan a Condicions especifiques, com les referides 
als serveis sanitaris. 

Article 39 

Condicions específiques deis establiments de restauració 

1.. Els bars de menjar rapid (2.3.2.2) i en restaurants (2.3.3.1) i restaurants-bar (2.3.4.1), amb cuina 
propia, han de disposar de xemeneia d'extracció de fums, bafs i olors, en aplicació de les prescripcions 
de l'Ordenança General del Medi Ambient Urba sobre conductes d'evacuació.  

2..  La  cuina  dels  restaurants  (2.3.3)  i  de restaurants-bar (2.3.4) ha de tenir una superfície mínima de 
10 m2 i ha d'estar ubicada en un espai independent de la resta de l'establiment,  amb  la  qual  s'ha  de  
comunicar  per mitja de portes, sens perjudici que en el projecte  tecnic  es  puguin  justificar  alternatives 
diferents i adequades a les característiques de l'establiment. 

3.. La sala-menjador dels restaurants i de restaurants-bar (2.3.3 i 2.3.4), destinada al públic, ha de tenir 
una superfície mínima de 20 m2 

4.. Els aliments precuinats que serveixin en establiments de restauració han de procedir d'empreses de 
catering o cuina industrial degudament inscrites en el Registre Sanitari d'Indústries.  

5..Els serveis sanitaris han de complir la dotació, segons superfície i aforament, que s'indica a l'Annex V 
d'aquesta Ordenan;a. 

6..Amb caracter general, els establiments de restauració (2.3) poden disposar d'aparells de televisió i 
d'equips de reproducció  de música i de só d'acompanyament musical, en el ben entes que el nivell sonor 
i l'acondicio- nament acústic interior s'ha d'ajustar a les prescripcions de l'article 63 de l'Ordenança 
General del Medi Ambient Urba per a les activitats de pública concurrencia. 

7..Amb caracter exclusiu i complementari, els establiments de restauració (2.3) poden disposar de les 
terrasses i vetlladors regulats a l'article 32 de l'Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge Urba o bé en 
espais de titularitat privada. A més a més de les característiques establertes en el precepte esmentat i 
tant si es tracta d'espais públic com privats, les terrasses i vetlladors dels establiments de restauració 
estan subjectes a les condicions següents: 

a) Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a 
l'aforament de l'establiment més el de la terrassa. 
b) L'horari de funcionament sera el que fixin els plans d'usos. 
c) A les terrasses resta prohibida la instal·lació de qualsevol mena  d'element acústic extern 
o de megafonia, així com la realització d'actuacions en viu. 
d) El mobiliari ha de ser del material menys sorollós possible. 
e) A més a més de les taules i cadires, no es permet la col·locació de mobiliari auxiliar, com 
ara barres i frigorífics. 
f) Les terrasses s'han de mantenir en per- fecte estat d'ordre i de neteja. 

8.. Els establiments de restauració estan autoritzats a prohibir de fumar en el seu interior, ja sigui 
totalment o parcialment. En qualsevol cas, han de garantir que el sistema de ventilació compleixi les 
especificacions exigides per la normativa tecnica que sigui d'aplicació i que la renovació mínima de l'ai- 
re dels locals sigui de 30 m3 d'aire net per hora i per persona en ambients no calorosos ni contaminats 
per fum de tabac i de 50 m3 en els suposits restants. 

 

ANNEX V 

SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 

Els serveis sanitaris dels establiments de restauració han de complir, segons superfície i aforament, la 
dotació següent: 

 
- Fins a 25 m2 constru ts i 15 persones: inodor i 1 lavabo. 

- Entre 16 i 50 persones 
 - Homes: 1 inodor i 1 lavabo. 
 - Dones: 1 inodor i 1 lavabo. 

No cal que estiguin adaptats per a minusvalids. 

- Entre 51 i 250 persones 
- Homes: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo. 
- Dones: 2 inodor i 1 lavabo. 
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvalids 

- Entre 251 i 500 persones 
- Homes: 2 urinaris, 2 inodor i 2 lavabos. 
- Dones: 3 inodor i 2 lavabos. 
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvalids 

Els serveis sanitaris d’ús públic han de  disposar, com a mínim d’una cambra higiènica adaptada, que ha 
d’ajustar-se a allò que preveu l’apartat 2.4.3 de l’Annex 2 del Decret 135/1995 o norma que el 
substitueixi.  

En el nostre cas, la previsisó de públic per la zona de restauració és de 150 persones, i per tant la 
dotació mínima necessària seria de 

- Homes: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo. 
- Dones: 2 inodor i 1 lavabo. 
Un dels serveis sanitaris ha d'estar adaptat per a minusvalids 

Com existeix una zona de serveis higiènics just al cantó de la nova zona de restauració, aquests 
ja permeten acomplir sobradament els mínims demanats per l’ordenança 

 

CUMPLIMENT CRITERIS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL  

El projecte incorpora l’actualització normativa de 2023 d’accessibilitat i els criteris avançats de 

sostenibilitat social, especialment: 

1. El Decret 209/2023, vigent i obligatori per a accessibilitat a Catalunya. 

2. L’aplicació de mesures per a diversitat funcional complexa (sensorial, cognitiva, etc.) DALCO 

El projecte vol assegurar durant l’execució de les obres complí aquest punt: 

 Impacte en l’usuari final 

 Reducció de molèsties: Durant les obres, és important minimitzar les molèsties com 

el soroll i la pols per no afectar negativament les persones. 

 Transparència: Mantenir els visitants informats sobre el progrés del projecte 

mitjançant panells informatius i actualitzacions en línia. 

 

 Cadena de subministrament 

 Pràctiques laborals justes: Assegurar-se que el personal implicat de les empreses 

col·laboradores en el projecte tingui condicions laborals justes i segures.  

 

En el Projecte incorpora el compliment referit als següents punts: 

 Accessibilitat 

 Cal tenir present aplicació de perspectiva d’accessibilitat, “nou codi d’accessibilitat de 

Catalunya”, decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi 

d'accessibilitat de Catalunya, sobretot en zones de pas de clientela o personal de 

BSM.  

 

Metodologia DALCO: Aplicar els criteris DALCO per garantir l'accessibilitat universal.  
 
Això inclou: 

 Deambulació: Facilitar el desplaçament, entrada i sortida de l'espai amb 

paviments adequats, zones de circulació i maniobra, i espais de descans 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=972919
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 Aprehensió: Assegurar que els elements de l'espai siguin fàcilment 

manipulables i transportables, com ara manilles ergonòmiques i extintors a 

una altura accessible 

 Localització: Proporcionar una bona senyalització i recursos per facilitar la 

identificació i orientació dins l'espai 

 Comunicació: Garantir que la informació sigui accessible per a tothom, 

incloent-hi formats alternatius per a persones amb discapacitats visuals o 

auditives 

 

 Perspectiva de gènere 

 Cal tenir present la documentació municipal de referència d’inclusió i perspectiva de 

gènere. 

 

 Diversitat:  

o Dissenyar l'espai renovat perquè sigui inclusiu per a totes les persones i en cap cas 

discrimini a ningú:   

 Diversitat funcional: 

- Mobilitat: Inclou persones amb discapacitats físiques que poden 

necessitar adaptacions per moure's fàcilment. 

- Sensorial: Inclou persones amb discapacitats visuals o auditives que 

poden necessitar senyalització en braille, bucles d'inducció per a 

audiòfons, i altres adaptacions. 

 

 Diversitat cultural: 

- Interculturalitat: Reconèixer i respectar les diferents cultures dels 

visitants, incloent-hi la incorporació de elements culturals diversos en 

el disseny i la informació disponible. 

 

 Diversitat de gènere: 

- Igualtat de gènere: Assegurar que l'espai sigui segur i accessible per 

a persones de tots els gèneres, incloent-hi instal·lacions i continguts. 

Dissenyar comunicacions fàcils i comprensibles sense biaix de 

gènere. 

 

 Diversitat d'edat: 

- Infants i gent gran: Dissenyar espais que siguin accessibles i 

còmodes per a persones de totes les edats, incloent-hi zones de joc 

per a infants i zones de descans per a gent gran. Dissenyar 

comunicacions fàcils i comprensibles per a persones de totes les 

edats. 

 

 Diversitat cognitiva: 

- Necessitats educatives especials: Incloure adaptacions per a 

persones amb necessitats educatives especials, com ara informació 

accessible, espais de descans tranquils o en cas d’audiovisuals 

“hores” tranquil·les. 

 

 Diversitat sexual: 

- Inclusió LGBTIQ+: Crear un entorn que sigui respectuós i inclusiu 

per a persones de totes les orientacions sexuals i identitats de 

gènere. 

 

Governança i sistema de seguiment 

- Es preveu dins del pressupost de l’obra, una partida alçada per fer el seguiment, per la redició de 

comptes de l’aplicació (responsables, accions, etc) 
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MD.4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I DE MATERIALS 

1. MEMÒRIA TÈCNICA CASCADA 

El procés constructiu de la cascada serà el següent: 
- Realització de capa de formigo armat de 10cm de gruix 
- Es talaran barilles de 8 mm a la llosa perquè serveixin de punt d'ancoratge i d'arrencada per començar 
a donar volums a la roca 
- Els volums els crearem combinant tacs de suro amb malla metàl·lica. 
- Es projectarà capa de morter tisotropic sulforesistent que li atorga una alta durabilitat en ambients 
agressius, és impermeable a l'aigua i protegeix l'armadura de ferro a la corrosió fent una estructura més 
duradora 
- Es procedirà a la col·locació d'instal·lacions fixant-les a aquesta capa de morter de morter 
sulforresistent. 
- Es procedeix a la segona i ultima capa de morter sulforresistent donant-li les textures i creant volums 
reproduint roca 
- Pigmentació del morter amb bases minerals, realitza una pigmentació molt més realista que altres 
pigments acrílics o pintures plàstiques, són transpirables i amb un color d'acabat totalment mineral es 
barreja amb EST-26 Multilite, un silicat potàssic transpirable 
- S’instal·larà un circuit tancat a l'aigua fluira cap avall donant la creació d'una cascada 

Sistema ESTonetex (o equivalent) 

És un morter tixotrópic especialment desenvolupat per a treballs de tematització en immserisó amb 

aigua salada o clorada. Disponible en color gres. 

S'additiva amb el silicat mineral EST-26 Multilite (1 part d'EST-26 x 5 parts d'aigua). 

El morter especialitzat per a aquaris i cascades 

ESTonetex-Extreme és l'únic morter tixotròpic del mercat especialment dissenyat per a tematització de 

zones en immsersió o contacte continu amb aigua. 

Gràcies a la seva composició i en additivar-se amb silicat mineral EST-26 Multilite ofereix una gran 

resistència i durabilitat. 

 

Manejabilitat: 

Permet realitzar formes i volums amb facilitat i sense risc de despenjaments. 

Resistència: 

Gràcies a la seva composició ia l'additiu de la barreja, tenen una gran resistència davant de l'aigua 

clorada i salada. 

Característiques: 

·Morter temàtic emmotllable, motllurable i projectable per a tematització, gràcies a la seva composició 

permet realitzar formes i volums amb grans gruixos. 

·El morter s'additiva amb silicat mineral EST-26 Multilite (1 part d'EST-26 Multilite x 5 parts d'aigua), la 

barreja resultant s'afegeix al morter. 

·Per reproduir elements naturals com pedra, roca, fusta o tronc en zones en immsersió o contacte 

continu amb aigua com aquaris, fonts o cascades d'aigua. 

·Posseeix una gran elasticitat el que permet realitzar volums de fins a 20 cm (en diverses capes), ja sigui 

projectat a màquina o aplicat a mà. 

·Rendiment de 18-20 kg/m2 a 1 cm de gruix, el rendiment pot variar en funció de la superfície. 

·Es pot pigmentar tant amb pàtines en pols com amb silicat mineral i pigments minerals. 

 

·Es pot aplicar tant a l'interior com a l'exterior, és resistent a l'aigua salada i clorada. 

·Col·locar sempre malla de fibra de vidre entre caps 

Consells d'Aplicació: 

·Es pot aplicar en superfícies en contacte continu amb aigua com aquaris, cascades d'aigua, fonts, etc. 

· Gruix recomanat: mínim 2,5 cm fins a màxim 20 cm. 

·Mesclar amb 4,5 – 5L de mescla (EST-26 Multilite + aigua), fins aconseguir una pasta homogènia. 

·És recomanable deixar en repòs el material 5 minuts, prèviament a la seva aplicació. 

·No aplicar el material quan hi hagi risc de fortes pluges, neu o gelades. 

·La temperatura d'aplicació oscil·la entre els 5ºC i els 30ºC, quan se superin aquestes temperatures és 

recomanable prendre precaucions. 

·El morter es pot aplicar directament sobre superfícies de malla de fibra de vidre, malla de plàstic, 

nervometal, maó o termoargila. 

·En cas d'aplicar-se de superfícies de formigó, cal tractar-les prèviament. 

·Per aplicar grans gruixos cal fer-ho en diverses capes. 

·Cal aplicar l'hidròfug EST-3 Plus un cop finalitzada la feina 
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2. MEMÒRIA TÈCNICA VEGETACIÓ 

Actualment existeix una vegetació força consolidada, però concentrada en la zona del talús i al voltant 
de l’atracció. 

Es proposa que tota la zona al voltant de la nova atracció, però també la zona de restauració i accessos, 
sigui una zona molt verda. La vegetació ha de ser autòctona i adaptada a climes mediterranis amb fort 
estrès hídric. Es proposa la incorporació de palmeres, similars a les ja existents, per tal de donar a tot 
l’espai un carácter de “campament pirata” integrant així els diferents espais.  

Si serà necessari arrencar algun dels arbres existents que interfereixen en les necessitats d’implantació 
de l’atracció, i que no permeten ser transplantats. Son 2 pins força alts, el que no fa possible els seu 
transplantament amb una mínima garantia de supervivència. A canvi es proposa plantar noves espècies 
que compenssin el haver de tral·lar aquestes 2 unitats. També hi ha una palmera que pot afectar la zona 
de circul·lació que es proposa trasplantar a un altre punt proper, a part d’un tronc de palmera ja morta 
que s’ha de retirar. 

A part de la plantació de palmeres com a element principal de jardineria, però també de caracterització 
de l’espai, es proposen incorporar al voltant de l’atracció i també com a milora del talús, tota una sèrie 
d’arbusts i espècies autòctones, que ajudin a crear aquest paisatge “caribeny” i a amagar altres 
elements existents que s’han d’intergar, com ara les màquines d’aire condicionat del DI-DI-DA-BO, 
situades en una plataforma propera al talús. 

La gran majoria d’arbusts existents en el talús es volen deixar, tret dels que queden a sota de la nova 
fonamentació de l’escala, que necessita disposar d’unes sabates de formigó, que després quedaran 
amagades per la vegetació. 

Es proposa fer servir un sistema de reg per degoteig, mirant de poder fer reutilització d’aigües grises o 
de recollida d’aigua de pluja d’aquesta zona del parc. 

Plantació de palmeres 

La palmera òptima per plantar hauria de tenir aquestes característiques: 

• Les palmeres d’estípit únic (tronc)han de tenir aquest perfectament recte i vertical 

• Les de estípits múltiples, han de tenir cada un d’aquests orientat adequadament. En gene- ral és 

desitjable que tingui homogeneïtat en alçaria i gruix de l’estípit. 

• No han de tenir ferides, osques o cavitats en el tronc, ni externes ni internes. Tampoc no han de 

presentar estrangulacions de l’estípit. 

• Les fulles s’han de presentar lligades i recobertes amb canyís o altres elements de protecció. Les 

palmeres s’han de deslligar a mesura que van creixent les fulles inferiors. Aquesta protecció, passat el 

primer any s’afluixarà perquè pugui créixer l’ull de la palmera i les fulles amb normalitat i a l’any següent 

es treu ja definitivament, tenint en compte sempre el creixement de cada espècie. 

Pa de terra: 

Els pans de terra poden anar coberts amb materials degradables o que es puguin treure en la plantació 

(xarpellera, cotó, maia metàl•lica no galvanitzada etc...), també poden anar embolicats amb un film de 

plàstic de 2 mm o similar com a protecció contra la dessecació durant el transport. 

Com a materials de protecció degradables només es permeten els que es descomponguin abans d’un 

any i mig després de la plantació. 

Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d’evitar les 

podridures. Com a regla general es millor tallar arrels si es preveu que aquestes s’han d’acabar podrint. 

Contenidor: 

Han d’haver estat trasplantades en un contenidor el temps suficient perquè les noves arrels es 

desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels en mantingui la forma i s’aguanti de manera compacta 

quan sigui tret. 

1. Època de plantació 

Sempre que sigui possible, evitarem realitzar les plantacions quan els vents siguin forts i/o les pluges 

quantioses i els sòls estiguin saturats d’aigua. 

 

Obertura del clot de plantació: mida i forma: 

Se seguiran les mateixes especificacions que en el capítol de plantació d’arbrat, tenint en compte que el 

clot de plantació no ha de ser massa gran per tal d’evitar que el vent sacsegi la palmera. És aconsellable 

deixar de 20 a 30 cm més a banda i banda i un mínim de 20 cm més de fondària que el pa de terra. La 

forma del clot ha de ser la mateixa que la del pa de terra. 

2. Característiques dels substrats de plantació 

La composició i les característiques de les terres de plantació de palmeres són les següents: 

• Sorra: 40% (en volum de diferents granulometries) 

• Terra vegetal: 20% (en volum) 

• Matèria orgànica: 40% (en volum) Composició de terres de la base drenant: 

• Sorra rentada de riu 50% (en volum) 

• Graves de grandària superior a 5 cm. 50% (en volum) 

El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general s’han 

d’utilitzar substrats rics en nutrients i matèria orgànica, drenants (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5). 

3. Plantació 

El procés de plantació és similar al dels arbres. S’actuarà de la següent manera: 

• A la base del clot de plantació s’ha d’es- 

tendre, com a mínim, 20 cm de material 

dre- nant (sorra rentada de riu amb 

graves de grandària superior a 5 cm) per 

tal d’afavo- rir el drenatge i evitar 

acumulacions d’aigua. 

• És recomanable plantar-les al mateix 

nivell del terreny a excepció d’aquells 

exemplars (tras- plantats) que presentin 

cavitats o estretament a la base per tal 

d’afavorir l’emissió de noves arrels dels 

ulls situats a la base i aconseguir una 

bona estabilitat. 
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• En el moment de la plantació, les palmes s’haurien de lligar i recobrir amb canyís o altres elements de 

protecció (segons climatologia) i mantenir-les lligades durant un període de 9-12 mesos. En el 

transcurs d’aquest període, cal afluixar els lligants per permetre que l’ull es desenvolupi. Un cop 

desenvolupat es retirarà la protecció. 

Depenent de l’alçada de la palmera serà necessari estabilitzar-la amb: 

 

• Vents o tensors aeris, 

consistents en tres tirants de 
cable galvanitzat equidistants 
uns 120º. Tant els cables com 
els ancoratges hauran d’estar 

correctament senyalitzats i a 
ser possible ser d’un color 

ben visible. L’alçada de 

referència de la posició de 
l’ancoratge serà a dos terços 
respecte l’alçada total de 
l’estípit de la palmera. 

 

• Ancoratges fixes, 

consistent en tutors 

metàl•lics els quals poden 
variar d’un a varis peus aga- 

fats per una argolla folgada al 
voltant de l’estípit. 

• Ancoratges subterranis, 

consistents en tres o quatre 

tirants o cables galvanitzats 
col•locats en for- ma d’U 
invertida formant a la part 

superior del pa de terra un 

quadrat on al centre 
trobarem l’estípit de la 
palmera. A cada un dels 

extrems d’aquests cables 
col·locarem un dau de 

formigó d’uns 30 kg 
aproximadament i els 
enterrarem a uns 2 m. de 

profunditat deixant la 
palmera ben fixada. 

En el nostre cas, les palmeres que es plantin al talús, al no ser un espai de trànsit, es podrà fer servir 
els ancoratges amb tirants o vents, mirant de que no creuin les zones on es situarà l’escala de baixada 
pel talús. 

A continuació es farà un reg d’implantació d’acord a les especificacions següents. 

 

 

Formació de clots de reg 

 

S’ha de realitzar un cavalló al voltant de l’arbre i/o palmera amb el xapo per tal de formar un clot de reg 

que ha de permetre-hi l’aportació d’aigua de reg o de pluja. La profunditat del clot ha de ser d’uns 15 cm 

i la seva amplada ha de ser equivalent a la de la projecció de la capçada en el moment de la plantació. 

Els arbres en vorera, aquest clot de reg el forma el propi escocell. 

 

Podem trobar tres tipus de clot de reg depenent del tipus de terreny: 

- Terreny pla: 

Clot de reg elevat, s’utilitza principalment en zones de paviment de sauló o terra. 

                     
 

- Terreny en pendent: 

En una plantació en un talús, com és el nosgre cas en les palmeres en talús, el clot s’ha de realitzar de 

manera que quedi situat completament per sota del pendent original.  

 

           
 

El fons del clot ha de quedar lleugerament inclinat en sentit contrari al de la pendent, el tronc poc 

quedar tapat si es troba al límit del clot de plantació o pot quedar al centre del clot. 

El clot de reg té forma de mitja lluna, ja que no es pot realitzar l’escocell sencer. 
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Reg d’implantació 

Just després de la nova implantació o en un temps màxim de 24 hores s’ha de realitzar un reg 
d’inundació amb molt poca pressió, aproximadament entre 160 i 180 litres d’aigua per arbre o pal- mera 
de nova implantació. Aquest reg té com a objectiu omplir d’aigua el clot de reg i mullar el sis- tema 
radicular de l’arbre, de manera que el sòl quedi a capacitat de camp, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. Això és essencial per assentar les terres aportades al clot de plantació i apropar-les a 
les arrels, per així eliminar les bosses d’aire i reduir l’estrès de post plantació de l’arbre. L’aportació 
d’aigua s’ha de fer a baixa pressió i de manera que no produeixi descalçament de les terres. 

Encara que s’hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es farà sempre amb 
mànega. 

Per a la correcta implantació de l’arbre/palmera, cal assegurar-ne un reg periòdic setmanal durant els 4 
primers anys, aproximadament entre uns 160-180 litres per arbre o palmera en cada reg. 

Encoixinat 

Es recomanable recobrir tanta superfície de sòl com sigui possible al voltant dels arbres recentment 
plantats amb una capa mínima d’encoixinat d’uns 15 cm de gruix. 

L’encoixinat no ha d’arribar a tocar el coll de l’arbre, per evitar problemes de fongs i podriment en 
aquesta zona. 

 En els escocells viaris també es recomana l’ús d’encoixinat, per evitar compactacions, augmentar la 
infiltració de l’aigua, disminuir la presència de herbes espontànies, reduir les variacions tèrmi- ques i 
augmentar el percentatge de matèria orgànica (encoixinats orgànics) 

 

ESPÈCIES EXISTENTS EN EL TALÚS I AL VOLTANT DE L’ATRACCIÓ:  
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3. MEMÒRIA TÈCNICA ESPAI DE CÚES I OMBRES 

La zona de cúes i accés i sortida de l’atracció es desenvoluparà a un únic costat de la mateixa, quan en 
l’anterior la sortida es feia per la part de darrera del vaixell. Això ha de permetre agil·litzar l’entrada i 
sortida dels visitants, i millorar el control des d’un mateix punt situat de forma central amb una visió 
global del conjunt de l’atracció. 

Ès en aquest punt on es situarà la cabina de control, a un cantó del moll de càrrega del vaixell, el que 
permet crear un espai rectangular on es situa a una banda l’entrada del públic que ha fet la cua eneral, 
l’entrada de les persones amb diversitat funcional (on ha de poder-hi passar una cadira de rodes 
mecanitzada) i la porta de sortida del públic de l’atracció. D’aquesta manera a molt poca distància 
l’operador podrá gestionar amb més faciltat les entrades i sortides del públic. L’embarcament a 
l’atracció es farà a través d’una plataforma de fusta que es va adaptant en pendent, amb les diferents 
nivells de les portes d’accés als seients del vaixell. 

L'espai de cúes es desenvolupa al llarg de l’atracció en direcció a la porta d’accés Sud, amb un únic tram 
de passera, que després es replega per formar una zona més àmplia amb 4 trams, situat en un dels 
extrems del vaixell, des d’on es pot veure en funcionament l’atracció. 

Es diferenciarà el traçat de les cues amb un paviment i baranes de fusta, i tot l’espai disposarà 
d’elements d’ombra, amb punts amb aigua nebul·litzada, per garantir unes condicions ambientals el més 
agradables possible. 

També es disposarà dels elements d’ombra en la zona de càrrega i descàrrega de l’atracció, per garantir 
que també l’operador i el públic estiguin protegits. Per tal de mantenir algunes de les palmeres 
existents, les veles disposaran de les obertures necessàries perquè es puguin integrar. 

 

- Paviment de fusta i baranes: 

Tot l’espai de cues es diferenciarà de la resta per disposar d’un paviment de fusta de pi amb tractament 
per exteriors. Tot el recorregut vindrà marcat per unes baranes de fusta, també de pi tractat, amb uns 
muntants verticals i  travessers amb format rodó i fixacions metàl·liques que vindran recobertes de 
“nusos” de corda que simul·laran que els pals de fusta estan lligades així. 

En les zones de la cua que limiten amb desnivells o en la zona de protecció de l’atracció, s’afegirà a la 
barana una xarxa de corda de 10x10cm de mida de la malla, per l’acompliment amb les mesures de 
seguretat pel risc de caiguda. 

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de 
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa. S'inclou els elements 
d'ancoratge i subjecció 

- Elements d’ombra: 

Es preveu la construcció de les ombres amb màstils de fusta tipus vaixell, i unes lones o “veles” amb 
temàtica pirata, que ajudin a integrar-les en el conjunt de la tematització d’aquest espai. 

Els màstils seran metàl·lics, amb una fonamentació al terra amb sabates de formigó i uns elements de 
triangul·lació metàl·lics en la part superior, que han d’assegurar la resistència al vent que s’ha càlcul·lat 
per aquesta zona. 

Per donar el caràcter de construcció de fusta, es pintaran els màstils amb una pintura especial de 
tematització. 

Les tel·les que es faran servir, son del model Commercial 95, de  Sauleda Technical (o equivalent), 
combinant uns colors de tela clara que donint la sensació de ser vel·les de vaixell “pirata”. 

 

A més s’ha previst incorporar a les vel·les uns estampats reproduïnt diferents motius del mon “pirata”, 
com poden ser calaveres, escuts o altres de similars. Es farien unes plantilles metàl·liques per després 
serigrafiar en les vel·les els diferents dibuixos. 

El teixit està dissenyat per a estructures de tensió i vel·les d'ombra que es fa servir en una àmplia 
varietat d'aplicacions, ja que ofereix la millor combinació de protecció solar màxima, resistència i 
durabilitat per garantir un rendiment de llarga durada sense necessitat de manteniment. 

Són 100% lliures de plom i de ftalats, i és el primer teixit per a ombra arquitectònica al món, al qual es 
concedeix Oeko-Tex® 100 i certificació Greenguard®. 

Està disponible en rotlles 3 m x 40 m. 

 

 

 

4. MEMÒRIA TÈCNICA PAVIMENTS 

 

PAVIMENT DE FUSTA I GRAONS: 

Paviment de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de proteció IV) per envernissar, de 5 cm de 

gruix, i 30 cm d'ample, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques 

Esglaó de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de proteció IV)  per envernissar, de 5 cm de 

gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques 

Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent de dos 

components, prèvia capa de protector químic insecticida-fungicida per a fusta 

Tractament antilliscant per a elements superficials de fusta, amb producte tricomponent, basat en un 

esmalt transparent acrílic-poliuretà de dos components que barrejat amb l'àrid especial antilliscant, que 

aplicat sobre la superficie de fusta proporciona un recobriment amb carcter antilliscant 
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SOLERES: 

Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 

material. Inclou el subministrament de grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans 

de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de grava i 

la seva humectació o dessecació, compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada 

de maquinària i neteja del lloc de treball. 

Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres corrugades d'acer, elaborada a 

l'obra i manipulada a taller UNE 36 092 i amb barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de 

muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. 

Solera de formigó HA-30/B/20/XC4+XA1+XM1, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 

mm, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou 

formació de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2, segellats amb 

masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes. 

Remolinat mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. 

Pavimento continuo de 2 capas resina sintética, con dotación de1,6 kg/m2 

 

5. CASETA OPERADOR I QUADRES ELÈCTRICS I CONTROL 

Subministre i instal·lació de cabina de control de 200x180cm i 240cm d'alçada format per parets i sostre 

amb panells sandwich amb aIllament tèrmic i acabat lacat a la cara exterior i interior de 7,5cm de gruix i 

terra de material laminat, amb estructura metàl·lica a base de tub 50x50x3, pintat i fixat mecànicament 

a solera de formigó existent. Inclou els passos de totes les instal·lacions necessàries. Totalment acabada 

i instal·lada segons els plànols de projecte. 

 

Subministre i instal·lació de caseta espai quadres elèctrics de 265x180cm i 280cm d'alçada format per 

parets i sostre amb panells sandwich amb aIllament tèrmic i acabat lacat a la cara exterior i interior de 

7,5cm de gruix i terra de material laminat, amb estructura metàl·lica a base de tub 50x50x3, pintat i fixat 

mecànicament a solera de formigó existent. Av¡cabat de coberta amb membrana impermeabilitzant 

tipus ´´pissarra´´ de color vermell. 

Inclou els passos de totes les instal·lacions necessàries. Totalment acabada i instal·lada segons els 

plànols de projecte 

Coberta de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, col·locada amb grapes sobre 

estructura de fusta tractada, amb faldons laterals. Inclou estructura de fusta tractada i elements i 

mitjans auxiliars pel seu corrcte montatge. Totalment acabada segons detall de projecte 

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 

180x120 cm, de 60x120cm,  

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x200 cm, amb porta d'alumini lacat 

amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de 

seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 

1 (B) 1 segons UNE-EN 

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 130x120 cm, amb finestra d'alumini 

lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, 

bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5 

 

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x200 cm, amb porta cega de panell 

Sandwich d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer 

galvanitzat 

Revestiment de parament vertical amb taulons de fusta de pi tractada amb autoclau (grau de proteció 

IV), de 10cm d'ample i 4cm de gruix , col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. 

Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un u component, per a fusta, 

amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics , amb una capa de protector químic 

insecticida-fungicida, i 3 capes d'acabat setinada 

Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada 

sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigó de 

40x40x40 cm, un passamà superior i dos travessers de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials 

d'acer galvanitzat 

 

6. BARANES  

Es preveu la realització de barenes de fusta fomades per: 

Baranes de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada 

sobre el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diàmetre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigó de 

40x40x40 cm, un passamà superior i dos travessers de 10 cm de diàmetre, units amb peces especials 

d'acer galvanitzat 

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de 

malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa. S'inclou els elements 

d'ancoratge i subjecció 

 

7. MOVIMENTS DE TERRES, DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i 

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 

Enderroc de solera de formigó armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb mitjans 

mecànics adequats i càrrega mecànica sobre camió. 

Subministrament de terra seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i 

protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, retirada de maquinària i neteja del lloc de 

treball. 

Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat, amb camió de 7 t carregat a màquina. 

S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a 

l'obra, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball. 

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una 

compactació del 95% del PM. S'inclou: temps d'espera per a càrrega i descàrrega, retirada de la 

maquinària i neteja del lloc de treball. 

Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim. S'inclou: disposició dels mitjans 

de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de 

maquinària i neteja del lloc de treball. 
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8. IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES 

En el projecte es preveu la realització de: 

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa 

drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, 

fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 

Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i reblert amb material granular fins a 

20 cm per sobre del dren envoltat en geotextil 

Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 300 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per 

damunt del dren, de grava de pedrera, per a drens i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 

140 a 190 g/m2 

Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, 

reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres 

sobrants sobre camió o contenidor 

 

9. ELEMENTS DE TEMATITZACIÓ I ATREZZO 

El projecte inclou diferents elements de tematització i atrezzo que queden definits de la següent 

manera: 

- Elements d'atrezzo per situar en diferents punts de l'espai de cúes i al voltant de l'atracció i de les 

seves tanques, i escala de talús, relacionats amb el mon ´´pirata´´ 

Subministre i instal·lació d'elements de vaixells i naufragis:  caixes de tresor, rems, ´´catalejo´´, xarxes, 

cordes, cadenes, àncores, banderes, timó, botes de fusta, mapes, on s'inclou els elements, els seu 

transport i els mitjans auxiliars per la seva instal·lació 

- Cofre del tresor, amb fustai metall amb tractament per exterior 

- Xarxa de corda, penjades de diferents zones de cues, amb fixacions 

- Àncora de ferro antiga de 4 puntes, situada al talús proper a la zona de cues, on es podrà veure 

mentre es fa l’espera per pujar a l’atracció 

- Bota de fusta envernisada amb protecció per exterior, situada com a límit de l’espai de cues i 

en altres punt de l’atracció 

- Tematització amb cordes de yute per simul·lar nussos en els encontres entre perfils metàl·lics, 

amarres o deixar el material enrotllat a prop de les zones de cues de l’atracció. 

- Trams de cadenes de ferro grosses, situades al talús proper a la zona de cues, on es podrà 

veure mentre es fa l’espera per pujar a l’atracció 

- Timó de fusta i bonze fixat a difrents elements de les cues. 

- Subministre i instal·lació de complements de tematització de l'atracció:  

- Pintura escenogràfica per els suports metàl·lics per convertir-los en fusta. Inclou base 

d'imprimació i 2 d'acabats. S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació 

- Reproducció d'elements vegetals per amagar 4 bases suports atracció. S'inclou els elements i 

mitjans auxiliars per la seva instal·lació: 

- yuca 150 cm 

- palmera artificial 130cm 

 

 

 

 

10. SENYALETICA I ORGANITZACIO CUES 

 

Subministre i instal·lació de senyalització de les diferents entrades de cúes, temps d'espera, informació 

de normatives, espais no accessibles, sortida atracció...  

- Gràfica informativa realitzada amb dibont fotoimprés amb marc de fusta fixat a suports elements 

d'ombra i baranes cues. S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació enmarcada amb 

fusta per exterior, 

 -Informació instruccions atracció 100x50 cm  

 -Informació diferents entrades atracció i cúes 50x50 cm  

 -Informació sortida atracció 50x50 cm  

 -Informació temps espera cúes 30x20 cm  

- Subministre i instal·lació de catenàries mòbils per organització cues amb trams de ´´soga´´ i fixacions 

metàl·liques a les tanques i baranes de les cues (comptant 2 ut per ml incloent les peces de fixació al 

elements fices). S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
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AN.2 Gestió de residus 

Justificació del RD 201/94 de 26 de Juliol de relació a la gestió de residus de la construcció: 

- Els residus que es produeixen a la obra seran els provocats per els inherents de les obres a realitzar. 

- El volum aproximat de residus es calcula en 1020 m³ amb un pes aproximat de 1083 T. 

La gestió dels mateixos serà realitzada pel constructor, que serà una empresa competent i que disposarà 
de tots els permisos suficients o necessaris per la manipulació d’aquells. Així mateix, dita empresa 
classificarà els residus produïts, de manera que no es barregin dos de natura diferent i procedirà a la 
seva retirada atenent a com estan classificats. 

AN.3 Declaració d’obra completa 

El present projecte d’execució objecte de licitació comprèn una OBRA COMPLETA en el sentit estipulat 
en el Art.125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, per tant es manifesta que és 
susceptible en la seva terminació de ser entregat al ús previst per la Administració contractant.  

Barcelona, Abril de 2026    

El PROMOTOR ELS ARQUITECTES 
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FASE I
PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

DESEMBRE  20251:200 EA 03
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Telescopi

Font
de consum

Baixen al nivell 3

Túnel

Edifici de l'emisora de radiodifusió

Telescopi

Fuente de Juanito

Tienda de
Circus

Pont

Telescopis

Telescopis

Font
de consum

ET

"Tibidabo Express"

"El Castillo

Misterioso"

"Merlí"

"Diabolo"

"Bar Piratta"

Rail de "L'Aeromàgic"

Entrada

"Aeromàgic"

"AlasNa"

"Carrousel"

Plaoa Major

"El Piratta"

"El ViNing"

Túnel

"Tchu-Tchu-Tren"

"Grua de l'Avion"

"Les Llaunes"

Tren "Río Grande"

"La Mina d'Or"

"Globus"

"Edifici Cel"

"Muntanya Rusa"

Dipòsit

Túnel

Consignes

Sortida

W.C.

Camí del Cel

"Pony Rodeo"

CancelÃlador

La Taverna

del Castillo

Bar de l'Estació

Plaoa dels

Somnis

Aeroport + Avió

"La Granota"

Sup: 86 m2

Sup: 33 m2

Sup: 70 m2

Sup: 17 m2

Sup: 49,50 m2

Sup: 13,70 m2

Sup: 5,10 m2

Sup: 17 m2

Sup: 10,9 m2

Telescopi

Dipòsit de sal

Parada bus 111

Caixers

Font
de consum

Baixen al nivell 3

Túnel

Edifici de l'emisora de radiodifusió

Telescopi

Fuente de Juanito

Tienda de
Circus

Parada bus 111

Pont

B V - 1 8 0 0

B V - 1 8 0 0
A C C É S   S U D   P A R C   D ' A T R A C C I O N S

Telescopis

W.C.

Telescopis

Bar Restaurant "Marisa"

Entrada al parc Tibidabo

Font
de consum

ET

"Tibidabo Express"

"El Castillo

Misterioso"

"Merlí"

"Diabolo"

Rail de "L'Aeromàgic"

Entrada

"Aeromàgic"

"AlasNa"

"La Talaia"

"Carrousel"

Plaoa Major

Taquilles

Oficines

"El Piratta"

"El ViNing"

Túnel

"Tchu-Tchu-Tren"

"Grua de l'Avion"

"Les Llaunes"

Tren "Río Grande"

"La Mina d'Or"

"Globus"

"Edifici Cel"

Basílica

"Muntanya Rusa"

Dipòsit

Túnel

Consignes

Sortida

W.C.

Camí del Cel

"Pony Rodeo"

CancelÃlador

La Taverna

del Castillo

Bar de l'Estació

Plaoa dels

Somnis

Aeroport + Avió

"La Granota"

Restaurant "La Masia"

Tibotiga

Atenció

al client

Sup: 86 m2

Sup: 33 m2

Sup: 70 m2

Sup: 17 m2

Sup: 13,70 m2

Sup: 5,10 m2

Sup: 17 m2

Sup: 10,9 m2

Telescopi

Font
de consum

Baixen al nivell 3

Túnel

Edifici de l'emisora de radiodifusió

Telescopi

Fuente de Juanito

Tienda de
Circus

Pont

Telescopis

Telescopis

Font
de consum

ET

"Tibidabo Express"

"El Castillo

Misterioso"

"Merlí"

"Diabolo"

Rail de "L'Aeromàgic"

Entrada

"Aeromàgic"

"AlasNa"

"Carrousel"

Plaoa Major

"El Piratta"

"El ViNing"

Túnel

"Tchu-Tchu-Tren"

"Grua de l'Avion"

"Les Llaunes"

Tren "Río Grande"

"La Mina d'Or"

"Globus"

"Muntanya Rusa"

Dipòsit

Túnel

Consignes

Sortida

W.C.

Camí del Cel

"Pony Rodeo"

La Taverna

del Castillo

Bar de l'Estació

Plaoa dels

Somnis

Aeroport + Avió

"La Granota"

Sup: 86 m2

Sup: 33 m2

Sup: 70 m2

Sup: 17 m2

Sup: 13,70 m2

Sup: 5,10 m2

Sup: 17 m2

Sup: 10,9 m2

124,50m2

24,45 m2

15,10 m2

12,50 m2

25.00 m2

20,30 m2

44.50 m2

20,30 m2

98,60 m2

44,60 m2

44,25 m2

8,90 m2

224,45m2

56,00 m2

878,80 m2

472,85 m2

3.64 m2

4.93 m2

721,30 m2

2,90 m2

12,50 m2

FASE I-II

Sup. Total construwda edificacions
complementàries existents: 274,30 m2

6.- ­rea de parc tancat sobre plataforma

*

7.- ­rea de parc tancat

­rea actuació =ona Vaixell

En la zona de l'atracció del vaixell, situada dins d'aquesta
classificació (6), es faran actuacions en superficie, que no
afecten la edificabilitat. Es farà la substitució de la construcció
de restauració actual, situant la nova en l'area de parc tancat
(7). Si que es farà un complement de la nova zona de
restauració, situat en la zona (6) , corresponent a un mòdul de
càmeres frigorífiques per la restauració, que es disposarà en un
mòdul prefabricat de 15,10 m2 i la caseta on es situarà el
quadre elèctric de l'atracció de 4,93 m2. També es construirà
una torre-escala que ajuda a definir la “porta” sud d'accés a la
Zona Pirata, amb 24,25 m2 construïts.

En la zona de l'atracció del vaixell, situada dins d'aquesta
classificació (7), es faran actuacions en superficie, i també es
situarà la nova edificació per la zona de restauració i els edicles
oberts per les taules, però aquests només serán elements
d'ombre sense tancament. La seva alçada no será major de 3,5m.
La suma d'edificacions existents en aquesta zona de parc tancat
és de 274,13 m2, per lo qual l'edificabilitat restant fins als 1000m2
admesos, és de 725,87 m2. La superficie del conjunt de la
restauració seria de 25,00 m2 corresponents al centre de
restauració, 116,50 m2 als edicles per les taules, amb un total de
141,50 m2.

7.- ­rea de parc tancat

6.- ­rea de parc tancat
sobre plataforma

Sup. Total construwda noves edificacions:
180.85 m2
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Telescopi

Baixen al nivell 3

Túnel

Telescopi

Tienda de

Pont

Telescopis

Telescopis

"Tibidabo Express"

"Merlí"

"Diabolo"

"Bar Piratta"

Rail de "L'Aeromàgic"

Entrada

"Aeromàgic"

"AlasNa"

"Carrousel"

"El Piratta"

"El ViNing"

Túnel

"Tchu-Tchu-Tren"

"Grua de l'Avion"

"Globus"

Túnel

Bar de l'Estació

Plaoa dels

Somnis

Aeroport + Avió

"La Granota"

Sup: 33 m2

Sup: 70 m2

Sup: 17 m2

Sup: 49,50 m2

Sup: 17 m2

Sup: 10,9 m2

Telescopi

Baixen al nivell 3

Túnel

Telescopi

Tienda de

Pont

Telescopis

W.C.

Telescopis

"Tibidabo Express"

"Merlí"

"Diabolo"

Rail de "L'Aeromàgic"

Entrada

"Aeromàgic"

"AlasNa"

"Carrousel"

"El Piratta"

"El ViNing"

Túnel

"Tchu-Tchu-Tren"

"Grua de l'Avion"

"Globus"

Túnel

Bar de l'Estació

Plaoa dels

Somnis

Aeroport + Avió

"La Granota"

Sup: 33 m2

Sup: 70 m2

Sup: 17 m2

Sup: 17 m2

Sup: 10,9 m2

Telescopi

Baixen al nivell 3

Túnel

Telescopi

Tienda de

Pont

Telescopis

Telescopis

"Tibidabo Express"

"Merlí"

"Diabolo"

Rail de "L'Aeromàgic"

Entrada

"Aeromàgic"

"AlasNa"

"Carrousel"

"El Piratta"

"El ViNing"

Túnel

"Tchu-Tchu-Tren"

"Grua de l'Avion"

"Globus"

Túnel

Bar de l'Estació

Plaoa dels

Somnis

Aeroport + Avió

"La Granota"

Sup: 33 m2

Sup: 70 m2

Sup: 17 m2

Sup: 17 m2

Sup: 10,9 m2

124,50m2

24,45 m2

15,10 m2

12,50 m2

25.00 m2

20,30 m2

44.50 m2

20,30 m2

98,60 m2

44,60 m2

44,25 m2

8,90 m2

224,45m2

56,00 m2

878,80 m2

472,85 m2

3.64 m2

4.93 m2

721,30 m2

2,90 m2

12,50 m2

FASE I-II

Sup. Total construwda edificacions
complementàries existents: 274,30 m2

*

­rea actuació =ona Vaixell

7.- ­rea de parc tancat

6.- ­rea de parc tancat
sobre plataforma

Sup. Total construwda noves edificacions:
180.85 m2
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6.- ­rea de parc tancat sobre plataforma7.- ­rea de parc tancat

En la zona de l'atracció del vaixell, situada dins d'aquesta
classificació (6), es faran actuacions en superficie, que no
afecten la edificabilitat. Es farà la substitució de la construcció
de restauració actual, situant la nova en l'area de parc tancat
(7). Si que es farà un complement de la nova zona de
restauració, situat en la zona (6) , corresponent a un mòdul de
càmeres frigorífiques per la restauració, que es disposarà en un
mòdul prefabricat de 15,10 m2 i la caseta on es situarà el
quadre elèctric de l'atracció de 4,93 m2. També es construirà
una torre-escala que ajuda a definir la “porta” sud d'accés a la
Zona Pirata, amb 24,25 m2 construïts.

En la zona de l'atracció del vaixell, situada dins d'aquesta
classificació (7), es faran actuacions en superficie, i també es
situarà la nova edificació per la zona de restauració i els edicles
oberts per les taules, però aquests només serán elements
d'ombre sense tancament. La seva alçada no será major de 3,5m.
La suma d'edificacions existents en aquesta zona de parc tancat
és de 274,13 m2, per lo qual l'edificabilitat restant fins als 1000m2
admesos, és de 725,87 m2. La superficie del conjunt de la
restauració seria de 25,00 m2 corresponents al centre de
restauració, 116,50 m2 als edicles per les taules, amb un total de
141,50 m2.
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"Bar Piratta"

"El Piratta"

"El 9iNing"

"*rua de l'$vion"

"La *ra

Sup� 49,50 m2

Sup. Total construwda edificacions
complementjries existents� 274,30 m2

Sup. Total construwda noves edificacions�
180.85 m2

24,45 m2

15,10 m2

12,50 m2

25.00 m2

20,30 m2

44.50 m2

20,30 m2

3.64 m2

4.93 m2

12,50 m2

6.- ­rea de parc tancat sobre plataforma 7.- ­rea de parc tancat

En la zona de l’atracció del vaixell, situada dins d’aquesta
classificació (7), es faran actuacions en superficie, i també es
situarà la nova edificació per la zona de restauració i els edicles
oberts per les taules, però aquests només serán elements
d’ombre sense tancament. La seva alçada no será major de
3,5m. La suma d’edificacions existents en aquesta zona de
parc tancat és de 274,13 m2, per lo qual l’edificabilitat restant
fins als 1000m2 admesos, és de 725,87 m2. La superficie del
conjunt de la restauració seria de 25,00 m2 corresponents al
centre de restauració, 116,50 m2 als edicles per les taules,i
3.64m2 de la cabina de control  amb un total de 141,50 m2.

En la zona de l’atracció del vaixell, situada dins d’aquesta
classificació (6), es faran actuacions en superficie, que no
 afecten la edificabilitat. Es farà la substitució de la construcció
 de restauració actual, situant la nova en l’area de
 parc tancat (7). Si que es farà un complement de la nova zona de
restauració, situat en la zona (6) , corresponent a un mòdul de
càmeres frigorífiques per la restauració, que es disposarà en un
mòdul prefabricat de 15,10 m2 i la caseta on es situarà el quadre
elèctric de l’atracció de 4,93 m2. També es construirà una
torre-escala que ajuda a definir la “porta” sud d’accés a la Zona
Pirata, amb 24,25 m2 construïts.
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COMPLIMENT ACCESSIBILITAT

ZONA DE PAS:

Paviment continu amb
desnivell des de cota 473.5
a 476 i  pendents
entre 4.71 %, 2.94% i 5.8%

ACCÉS ZONA RESTAURACIÓ

ENTRADA GENERAL ATRACCIÓ 

RECORREGUT LATERAL ZONA RESTAURACIÓ

 ACCÉS ESCALA TORRE

CIRCUL·LACIONS

T/R

S

T

5 uts

 7 uts

Cadires

Seients gran taula 10%

Total 12 uts > 10%

12 uts

Taules 34 Uts

Taula accessible i rodona >10%

Taula accessible >10%

Itinerari practicable

Total 12 uts > 20%

ZONA RESTAURACIÓ :

Capacitat 146 p 10%=14,6p

Total exterior 34 taules

 20% = 6,8 taules

 10 %= 1,46 taules

ZONA ATRACCIÓ :

El disseny de l'atracció no
permet l'accés a persones
amb cadira de rodes

1.20

1.20

1.20

1.20

T/R

T/R

TT

T

T
T

T

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

T

1.20

1.20

T/R

1.20
T/R

T/R

ZONA ESCALA TORRE:

Escala de cuatre trams
que salva un desnivell
de 5m, de 120 cm d'amplada
i 32 graons de
30 cm x15.62 cm, amb barana
de 1m d'alçada  entre trams
Amb una pàssera de fusta
final per connetar amb nivell
superior ,amb barana de
110 cm a planta superior
a cota 478,50

Pendent 4.70 %

Pendent 2.94 %

Pendent 4.70 %

pendent 4.70%

pendent 2.94%

pendent 4.70%

1.50

ZONA ESCALA TORRE:

Les escales han de complir les condicions següents:
   Graons
a) Alçària màxima de 0,16 m.
b) L''estesa ha de ser de 0,30 m com a mínim.
c) L'alçària A i l'estesa E han de complir la relació següent: 0,54 m <

2A + E < 0,70 m.
f)Tots els graons de l'escala han de tenir les mateixes
dimensions d'alçària i estesa.
   Trams
a) 3 graons com a mínim i 12 com a màxim.
c) L'amplada lliure de pas del tram és, com a mínim, d'1,20 m.
e) Disposar d'una il·luminació d'abalisament.

    Replans
a) La mateixa amplada que l'escala en si i una longitud d'1,20 m
mesurada al seu eix.
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Fase I

Àmbit d'actuació Sup: 878,80 m2Fase II
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Suma total d'actuació Sup: 1340,65 m2
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1 - Fonamentació nova atracció
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4 - cabina ubicació quadre elèctric atracció

5 - Cabina control atracció i accessos

6 - Enjardinament i plantació palmeres
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Fase II

8- Pòrtics d'accés a "zona pirata"

9- Edicles ombres per restauració

10 - adequació espai amb ombra pèr
       activitats

11- Ocultació màquines aire DI-DI-DA-BO

12-  Nou edicle restauració

13-  Nova pavimentació

14-  Noves ombres zones de pas

15 - Escala / Torre comunicació nivells
        473.5 a 478,5
16- Mòdul càmeres frigorífiques tematitzat
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13
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16
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Àmbit d'actuació Sup:462m2
Actuacions Fase I

1 - Noves ombres a espai de cues i accés atracció2 -

2 - cabina ubicació quadre elèctric atracció

3 - Cabina control atracció i accessos

4 - Zona ombra restauració actual

5 - Coberta espai venda entrades i restauració actual

Instal.lació atracció no inclosa en aquest projecte*

Fase I

*
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Fase II

8- Pòrtics d'accés a "zona pirata"

9- Edicles ombres per restauració

10 - adequació espai amb ombra pèr
       activitats

11- Ocultació màquines aire DI-DI-DA-BO

12-  Nous edicles restauració

13-  Nova pavimentació

14 - Noves ombres zones de pas

15 - Escala / Torre comunicació nivells
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13 - Regul·larització i pintat fons bassa amb textura aigua

i recobert de resina transparent brillant
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20 - Riostra fonamentació atracció
21 - Reompliment espai sota maquinària vaixell
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  1 - Nova atracció (no inclòs en aquest projecte)
  2 - Formació de nova "bassa de l'atracció" amb
        replé terreny compactat + murs de contenció
  3 - Formació espai de cues i accés a atracció
  4 - Cabina ubicació quadre elèctric atracció
  5 - Cabina control atracció i accessos
  7 - Vegetació existent
  8 - Enjardinament i plantació palmeres
  9 - Fonaments atracció accessibles per mantenment
10 - Formació salts d'aigua per basses en cascada
11 - Aigua nebulitzada
12 - Restitució paviment formigó
13 - Regul·larització i pintat fons bassa amb textura aigua  i

recobert de resina transparent brillant
14 - Barana protecció desnivell
15 - Banderola inici cua PMR
16 - Estructura suport tendals tipus màstils de vaixell
17 - Tendals triangulars i trapezoidals tela tipus veles de vaixell
18 - Coberta plana cabina quadre elèctric,  acabada amb
       membrana impermeabilitzant
19 - Tematització màstils atracció com a palmeres
20 - Riostra fonamentació atracció
21 - Reompliment espai sota maquinària vaixell
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S3 SECCIÓ  s1

DISTRIBUCIÓ ACTUACIONS Fase I
  1 - Nova atracció (no inclòs en aquest projecte)
  2 - Formació de nova "bassa de l'atracció" amb
        replé terreny compactat + murs de contenció
  3 - Formació espai de cues i accés a atracció
  4 - Cabina ubicació quadre elèctric atracció
  5 - Cabina control atracció i accessos
  7 - Vegetació existent
  8 - Enjardinament i plantació palmeres
  9 - Fonaments atracció accessibles per mantenment
10 - Formació salts d'aigua per basses en cascada
11 - Aigua nebulitzada
12 - Restitució paviment formigó
13 - Regul·larització i pintat fons bassa amb textura aigua  i

recobert de resina transparent brillant
14 - Barana protecció desnivell
15 - Banderola inici cua PMR
16 - Estructura suport tendals tipus màstils de vaixell
17 - Tendals triangulars i trapezoidals tela tipus veles de vaixell
18 - Coberta plana cabina quadre elèctric,  acabada amb
       membrana impermeabilitzant
19 - Tematització màstils atracció com a palmeres
20 - Riostra fonamentació atracció
21 - Reompliment espai sota maquinària vaixell
        per adaptar-ho a nova proposta
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S3 SECCIÓ S3

DISTRIBUCIÓ ACTUACIONS Fase I
  1 - Nova atracció (no inclòs en aquest projecte)
  2 - Formació de nova "bassa de l'atracció" amb
        replé terreny compactat + murs de contenció
  3 - Formació espai de cues i accés a atracció
  4 - Cabina ubicació quadre elèctric atracció
  5 - Cabina control atracció i accessos
  7 - Vegetació existent
  8 - Enjardinament i plantació palmeres
  9 - Fonaments atracció accessibles per mantenment
10 - Formació salts d'aigua per basses en cascada
11 - Aigua nebulitzada
12 - Restitució paviment formigó
13 - Regul·larització i pintat fons bassa amb textura aigua  i

recobert de resina transparent brillant
14 - Barana protecció desnivell
15 - Banderola inici cua PMR
16 - Estructura suport tendals tipus màstils de vaixell
17 - Tendals triangulars i trapezoidals tela tipus veles de vaixell
18 - Coberta plana cabina quadre elèctric,  acabada amb
       membrana impermeabilitzant
19 - Tematització màstils atracció com a palmeres
20 - Riostra fonamentació atracció
21 - Reompliment espai sota maquinària vaixell
        per adaptar-ho a nova proposta
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S3 SECCIÓ S3

DISTRIBUCIÓ ACTUACIONS Fase I
  1 - Nova atracció (no inclòs en aquest projecte)
  2 - Formació de nova "bassa de l'atracció" amb
        replé terreny compactat + murs de contenció
  3 - Formació espai de cues i accés a atracció
  4 - Cabina ubicació quadre elèctric atracció
  5 - Cabina control atracció i accessos
  7 - Vegetació existent
  8 - Enjardinament i plantació palmeres
  9 - Fonaments atracció accessibles per mantenment
10 - Formació salts d'aigua per basses en cascada
11 - Aigua nebulitzada
12 - Restitució paviment formigó
13 - Regul·larització i pintat fons bassa amb textura aigua  i

recobert de resina transparent brillant
14 - Barana protecció desnivell
15 - Banderola inici cua PMR
16 - Estructura suport tendals tipus màstils de vaixell
17 - Tendals triangulars i trapezoidals tela tipus veles de vaixell
18 - Coberta plana cabina quadre elèctric,  acabada amb
       membrana impermeabilitzant
19 - Tematització màstils atracció com a palmeres
20 - Riostra fonamentació atracció
21 - Reompliment espai sota maquinària vaixell
        per adaptar-ho a nova proposta
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TAPITZANTS O HERBÀCIES PETITES
Libertia grandiflora

ALTRES ARBUSTOS
Dodonaea Aspidistra Euphorbia cacharacias

Monstera Nandina domestica Strelizia augusta

Phormium tenax  special red Pistacia lentiscus
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MURET

TALÚS PAVIMENT EXISTENT
EXCAVACIÓ RASA PER
DRENATGE

NOVA SOLERA

PAVIMENT EXISTENT

REPLÉ DE TERRES

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL
FINS A NIVELL TERRENT NATURAL

DRENATGE NOU
TALÚS

REPLÉ TERRENY COMPACTAT TALÚS

BASSA

ENDERROC MURET I
EXCAVACIÓ SABATA MUR

EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL FINS
A TERRENY NATURAL

BASSA

MUR DE CONTENCIÓ DE
FORMIGÓ

FOSSAR MOTOR
 ATRACCIÓ

BASSA

REPLÉ DE TERRES

NOVA SOLERA

COMPACTAT 98%

TERRA VEGETAL I
ROCALLA

TUB DE DRENATGE
AMB GEOTEXTIL
RECOLLIDA AIGÜES TALÚS

+473.50

473.50 nivell existent
antiga bassa a amantenir

Mur existent

Envolvent de seguretat
atracció 11,87x 8.15 m

Enderroc muret maquinària atracció i bases pilones

Mur de contenció desnivell terres h=100 a 160 cm

Retirada terra vegetal i rocalla de talús existent

Mur de contenció sabates atracció per deixar vistos els
ancorratges per inspecció i manteniment h=200i 300 cm

Posició
antiga atracció

Nova atracció

Reomplert fins a nivell carrer i nova solera de formigó

Antic límit bassa aigua

Antic límit talús amb vegetació

Vegetació existent a mantenir

Nou talús amb rocalla i plantació
vegetació

Rocalla formació
basses cascada

Reomplert de fossar existent,
respectant nou pou fons cascada

+475.50
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+473.50
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+473.50
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+475.

SECCIÓ
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TERRAPLENAT
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B

B

A

SECCIÓ

EXCAVACIÓ

B

SECCIÓ

TERRAPLENAT

B

DETALL
DRENATGE

Excavació fons
cascada aigua

472.90 nivell existent
antic fossar Límit llossa

fonamentació
motor atracció

473.50 nivell aigua

475

Excavació de sabates per fixació
estructura metàl.lica tendalls 120x120 x 80cm
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SECCIÓ S1

SECCIÓ S2 SECCIÓ S3

S2

S3

ESPAI OPERADOR

VISIÓ ATRACCIÓ

VISIÓ ACCÉS ATRACCIÓ

VISIÓ SORTIDA ATRACCIÓ

A

V1

V2

Estructura metàl.lica a base de tub 50.50.3

pintat fixat mecànicament a peus metàl.lics regulables

Tancaments exteriors  a base de panell sandwich

acabat lacat a cara interior i exterior

Revestiment exterior a base de taulons de fusta de pi

Moble  per personal de treball

Acabat exterior coberta amb revestiment vegetal tipus

brezo

Fusteries fixes d'alumini amb vidre climalit

Fusteries corredissa d'alumini amb vidre climalit

Porta batent de vidre + fusta amb revestiment exterior de

 taulons de fusta de pi

Armari penjador jaqueytes

Il·luminació amb làmpada penjada  led  3000K

Cadira ergonòmica

Unitat interior A/C Bomba de calor

Unitat exterior A/C Bomba de calor situada sota

 rampa vaixell

Sistema de peus metàl.lics regulables en alçada fixats

mecànicament a solera de formigó existent

Entarimat  de fusta de pi zona espai

formació cues

Paviment a base de panells sandwitch sobre estructura

metàl.lica , acabat lacat a cara interior i exterior

amb revestiment interior de linòleum

1
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3

4

5

6

V3

V1

V2 V3

2

1
3 3

1

Endoll simple

Endoll doble

Endoll triple

Punt de llum a sostre

Interruptor simple

Unitat interior AC
Unitat Exterior  AC situada sota passera
accés vaixell
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3

7

8
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Estructura metàl.lica a base de tub 50.50.3
pintat, inferiorment fixat mecànicament  a
peus metàl.lics regulables

Tancaments exteriors  a base de panell sandwich
acabat lacat a cara interior i exterior

Revestiment exterior a base de llistons de fusta de pi

Acabat coberta amb membrana impermeabilitzant

Porta batent de fusta amb revestiment exterior de
de llistons de fusta de pi

Moble protecció quadre electric

Il·luminació amb làmpada penjada  led  3000K

Unitat interior A/C Bomba de calor

Unitat exterior A/C Bomba de calor situada sota
 rampa vaixell

Sistema de peus metàl.lics regulables en alçada fixats
mecànicament a solera de formigó existent

Entarimat  de fusta de pi zona espai
formació cues

Paviment a base de panells sandwitch sobre estructura
metàl.lica , acabat lacat a cara interior i exterior
amb revestiment interior de linòleum

Remat coberta amb xapa d'alumini plegada  lacada
fixada a panell sandwitch

1

2

3

4

5

6

7

ALÇAT A1 ALÇAT A2

SECCIÓ S1 SECCIÓ S2

SECCIÓ S1 E=1:25

PLANTA  E=1:25

PLANTA  COBERTA

PLANTA

1

2

3

3

4

3

2

5

6

3

2

4

4

Endoll doble

Punt de llum a sostre

Interruptor simple

QE :Quadre  elèctric atracció

QG: Quadre general de distribució zona atracció
entorn

Subquadre alimentació

Arqueta de registre a paviment

2

2
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2

AR
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7

6
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PLANTA

ALÇAT FRONTAL

SECCIÓ

Capa de formigó armat de 10cm de gruix
Es fixaran barilles de 8 mm a la llosa perquè serveixin de
punt d'ancoratge i d'arrencada per començar a donar
volums a la roca.
Volums fet amb  tacs de suro i mallats combinant-los.
Capa de morter projectada de morter tisotròpic
sulforesistent que li otorga una alta durabilitat en
ambientts agresius ,és impermeable a l' aigua i protegeix
a la armadura de ferro a la corrosió fent l'estructura
més duradera
S'aplicarà  la segona i última capa de morter sulforresistent
donant-li les textures i creant volums reproduint roca
Pigmentació del morter amb bases minerals, són
transpirables i amb un color d´acabat totalment mineral es
barreja amb EST-26 Multilite un silicat potassic transpirable

Bomba per a circuit de cascada i instal·lacions en cascada
temàtica

Cal tenir prop d'aquesta cascada presa d'aigua a prop per
col·locar una arqueta d'aigua i una altra de llum a peu
d'aquest projecte

Fons de bassa existent

Mur de contenció existent

Riostra -fonamentació atracció
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4
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3,82

Barana formació cues de fusta  de diametre variable, de Ø 70 mm i
60mm, mecanitzats a la part inferior per fixació a paviment

Paviment a base de taulons de fusta de e=3cm x 10cm formant tarima
accés atracció

Pletina metàl.lica  150x150 mm fixada mecànicament a solera existent

Xarxa malla 100x100 mm de seguretat a barana fusta color corda/ blanca

1

2

3

1

2

2

32

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

FASE I
PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

DESEMBRE  20251:50 20 D3.1
Detall Tarima + Barana



6,79

1,
06

1,19 1,22 2,00 1,21 1,19
1,

06

1,
06

QE

QGCA

QE

Estructura fusta de ---x---mm
pintada i  fixada mecànicament a solera de formigó existent

Barana de fusta Ø 70 i 60 mm envernissada

Paviment de taulons de fusta

Revestiment exterior a base de taulons de fusta

Porta batent de fusta

Xarxa seguretat en barana

1

2

3

4

5

SECCIÓ S3 SECCIÓ S1

PLANTA SUPERIOR

PLANTA INFERIOR

 S3  S4

 S1

SECCIÓ S4 E=1:20
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SECCIÓ S2
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PMR

Màstil veles de diametre Ø114mm alçada variable
a base de tub metàl.lic , tematitzat amb pintura  simulant un
màstil de fusta, fixat mecànicament a base solera de formigó

Formació d'ombres amb veles de vaixell tematitzades, fixades
a màstils a diferent alçada

1

2

1

2

ALÇAT E=1:75

PLANTA E=1:75

ALÇAT E=1:50

D2

D1

D1

PLANTA E=1:20

D2

PLANTA  BASE E=1:20

A B
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 Vela A triangular  8,26m2

 Vela B triangular 10,20m2

 Vela C triangular  6,50m2

 Vela D triangular  9,76m2

 Vela E trapezoidal          12,70m2

 Vela F triangular  5,38m2

 Vela G triangular  7,60m2

 Vela H triangular  8,60m2

 Vela I triangular  4,73m2
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PMR

Màstil veles de diametre Ø114mm i alçada variable
a base de tub metàl.lic , tematitzat amb pintura  simulant un
màstil de fusta, fixat mecànicament a base solera de formigó

Formació d'ombres amb veles de vaixell tematitzades, fixades
a màstils a diferent alçada
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2

IMATGES DE REFERÈNCIA
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 Vela A triangular  8,26m2

 Vela B triangular 10,20m2

 Vela C triangular  6,50m2

 Vela D triangular  9,76m2

 Vela E trapezoidal          12,70m2

 Vela F triangular  5,38m2

 Vela G triangular  7,60m2

 Vela H triangular  8,60m2

 Vela I triangular  4,73m2
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PROPOSTA ATREZZO

Cofre del tresorA1 Xarxa de cordaA2 Àncora de ferro antiga
de 4 puntes

A3 Bota de fusta envernisada
per protecció per exterior

A4 Tematització amb cordes de yute per
simul·lar nussos, amarres o deixar
el material enrotllat

A5

Cadenes de ferro grossesA6 Timó de fusta i bronze fixat a
difrents elements de les cúes

A7

Yuca 150 cmA8 Palmera artificial 130cmA9

EQUIPAMENT : TEMATITZACIÓ I ATREZZO

Elements d'atrezzo per situar en diferents punts de l'espai
de cúes i al voltant de l'atracció i de les seves tanques,
i escala de talús, relacionats amb el mon ´´pirata´´

Reproducció d'elements vegetals per amagar 4 bases
suports atracció. S'inclou els elements i mitjans auxiliars
per la seva instal·lació

AutoCAD SHX Text
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Sortida atracció

"Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,

Tipus entrada

"Lorem ipsum dolor"

"Lorem ipsum dolor"

"Lorem ipsum dolor"
Restriccions d'aloada

Pots pujar-te a aquesta
atracció: +120 cm

Has d'anar acompanyat:
100-120 cm

No pots pujar a aquesta
atracció: 0-100 cm

PORT PIRATA

"Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

50

10
0

Temps espera

15 '

30 '

45 '

60 '

50 50 30

50 50

20

10
0
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SENYALÈTICA

EQUIPAMENTS SENYALETICA I ORGANITZACIO CUES

-  Subministre i instal·lació de senyalització de les diferents entrades de cúes,
   temps d'espera, informació i  normatives, espais no accessibles, sortida atracció...
-  Gràfica informativa realitzada amb dibont fotoimprés amb marc de fusta fixat a
   suports elements d'ombra i baranes cues.

 - Informació instruccions atracció 100x50 cm                            2uts

 - Informació diferents entrades atracció i cúes 50x50 cm 6uts

 - Informació sortida atracció 50x50 cm 1 ut

 - Informació temps espera cúes 30x20 cm 4uts

 - Catenàries mòbils per organització cues amb trams de ´´soga´´ i
   fixacions metàl·liques a les tanques i baranes de les cues 
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ENTRADA ATRACCIÓ DES DE CUA
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Punt D Punt C
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R-40X60
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0

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

40 cm

40 cm

80
 cm

40
 cm

80
 cm

40
 cm

30x40

30x40

30
x4

0

30
x4

0

Llosa de fonamentació h=40cm
Armabt base: #Ø12c/20x20 sup./inf.

Preveure esperes
d'arrancada de mur
d'urbanització a tota la
sabata correguda

Enceps enrasats
a cara superior
de sabata de mur
(Veure detall d'encep)

Preveure enderroc i
reconstrucció de mur
existent per executar
la fonamentació

Preveure enderroc i
reconstrucció de mur
existent per executar

la fonamentació

Pou sota sabata
de formigó en massa

h = 40cm mínim
obligat recolzament

a estrat GM IV-V

"S"

"X"

"r"

DIMENSIONS ENCEP DE FORMIGÓ
L'encep metàl·lic anirà recobert per un volum
de formigó armat. Les seves característiques
es recullen a continuació:

S: 80cm
X: 30cm
r: >50mm (recobriment d'armat)

Armat encep superior i inferior:
AS1: #Ø12c/20x20cm
AS2: #Ø12c/20x20cm

R-40x60
4Ø16
2eØ8c/20
4Ø16

Sobre 10cm de
formigó de neteja

40 cm

60
 cm

10
 cm

IMPORTANT: L'armat longitudinal de la riostra ha d'entrar
fins la cara final de l'encepat i acabar amb pota

30x40
2Ø12
1eØ8c/20
2Ø12

10cm formigó de neteja

30 cm

40
 cm

10
 cm

2Ø12
perimetrals

CHS 114.3x6.0

Placa 250x250x15
Perns: Ø16
L=30cm+pota

250

25
0

30
30

30 30

LLISTAT DE REVISIONS
DATA COMENTARIS

PLÀNOL FULL

PROJECTE

Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest
document sense el consentiment explícit dels propietaris.

Consulteu en els plànols d'arquitectura i replanteig la
posició i/o la forma dels elements representats en aquest
document. En aquest plànol només s'indiquen les mesures
invariants dels elements estructurals.

+34 93 319 44 91
bbg@bbg.cat
www.bbg.cat

E8943
Zona Pirata Tibidabo

ESTRUCTURA
01.Plantes
Fonamentació atracció

ES-01

24/10/2025 Pre-entrega Executiu
30/10/2025 Revisió fonamentació escala
31/10/2025 Projecte Executiu

CARACTERÍSTIQUES MICROPILOTS
Micropilot de diàmetre (Dp)

Camisa metàl·lica perduda
Secció (S)
Resistència caract. Fyk

Lletada de ciment Portland
Tipus
Resistència caract. Fck

Tipus d'injecció

Capacitat nominal

Longitud de perforació (P)
Encastament estrat resistent (E)
Longitud estimada (L)

S

DpE

P
L

140mm

73,0 x 6,0 mm
560 N/mm²

IU

CEM IV, 42,5 SR

337,20 kN

5,80 m
5,00 m

25 N/mm²

6,50 m

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM I, classe 42,5

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentació

HA-30/B/20/XC2+XA1

6-9 cm

6

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):

-Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
-En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.

3.- Comprovació de soldadures:
-En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
-En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
-S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

RECTE

RECTE
POTA

POTA

A. SUP. (LbII)

A. SUP. (LbII)

Ø6
A
B
C
D

E
F

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

B

D

E

45° 90°

5Ø>5cm

10Ø>10cm

F

A

C

h
s

LbII

LbI
Si h > 60cm→ s = 30cm
Si h > 25cm→ s = h-25cm
Si h ≤ 25cm→ s = 0

ANCORATGES I SOLAPAMENTS
FORMIGÓ ACER B500S/B500SD
DIÀMETRES (mm)
ANCORATGES (cm)

RADIS DE DOBLEGAT (cm)
SOLAPAMENTS (cm)

A. INF./SUP. (LbI)

A. INF./SUP. (LbI)

50

40 50 65 75 100 125 155 200 265
30 40 50 55 75 95 115 150 200
30 40 55 75 95 115 150 200
25 30 40 45 60 75 90 115 150
1.5 1.6 2.0 2.4 3.2 7.0 9.0 12.0 14.0
55 75 95 110 150 185 230 295 395
45 55 70 85 110 140 175 220 295

HA-30

SEGURETAT EST. METÀL·LICA
CLASSE D'EXECUCIÓ:

Nivell de risc:
Categoria d'ús:
Categoria d'execució:

CLASSE D'EXPOSICIÓ:

Veure taula 91.1 del CE

Veure taula 80.1.a del CE

RESISTÈNCIA AL FOC:

Nota: Veure més especificacions en anotacions en planta o
en detalls constructius

Veure taula 3.1 i 3.2 CTE DB-SI 6

4
CC 3
SC 2
PC 2

No aplica

No aplica

- S'executarà una primera passada de collament de tots els cargols de cada unió, arribant a un valor de moment de collament del
75% del nominal començant pels del centre. Posteriorment es realitzará una segona passada, fins arribar al 110%.
- Si un cargol arriba a la càrrega de pretensat i després s'afluixa, ha d'ésser retirat i substituït.

TR 12  102.0
TR 16  253.2
TR 20  493.9

TR 22  671.9
TR 24  854.0
TR 27  1241.0

VEURE PLECS DE CONDICIONS

UNIONS CARGOLADES
- Les superfícies de xapa i perfil que han de quedar en contacte s'han de preparar convenientment mitjançant un sorrejat o una
granalla d'acer.
- El tipus de cargol ha de ser ACERO 8.8.
- Les unions aniran provistes de les corresponents volanderes.
- Els trepats ha d'ésser de 1 a 2 mm majors que el diàmetre del cargol que ha de contenir, sense poder superar en cap cas els
valors límits.
- Tota la cargoleria ha d'anar pretensada garantint, amb clau dinamométrica, els següents parells torsors (Nm):

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Tensió tranferència

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

tfs

fst

pt

adm

Tensió per puntas

s
s

s

Tensió per fuste

Tensió admisible

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Enceps - Geotècnic: TPF Ingeniería B25-MCL-208

Roca metroritzada

Pz (GM IV-V/IV)

-
2.40

-

1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.50

9.00 / 8.50
-9.00

Sota reblert 0.00/-0.50

PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

DESEMBRE  2025FASE I ES-01



L 
= 

5,
00

 m

S02

S03

S01

Inici estrat Pz (GM IV-V/IV)
60

 cm
10

 cm
AS1 (inferior)

#Ø12c/20x20cm

x7 M-30 acer 8.8

Placa 680x680x30mm

Morter de regularització >10mmAS2 (superior)
#Ø12c/20x20cm

Formigó de
neteja 10cm

10
 cm

Placa superior micropilots:
220x220x20mm
Cartel·les verticals 12mm

Preparar soldadura
en punta de llapis

Placa segons prescripció tècnica
del projecte de l'atracció

Escala 1/20
S01

Escala 1/20
S02

Escala 1/20
S03

HEB-200
platab. laterals 12mm

Placa 680x680x30mm
soldada a cares superiors

de les HEB d'encep

22
 cm

22 cm

22
 cm

22 cm

22
 cm

22 cm

Placa segons prescripció tècnica
del projecte de l'atracció

x7 M-30 acer 8.8

"S"

"X"

"r"

DIMENSIONS ENCEP DE FORMIGÓ
L'encep metàl·lic anirà recobert per un volum
de formigó armat. Les seves característiques
es recullen a continuació:

S: 80cm
X: 30cm
r: >50mm (recobriment d'armat)

Armat encep superior i inferior:
AS1: #Ø12c/20x20cm
AS2: #Ø12c/20x20cm

LLISTAT DE REVISIONS
DATA COMENTARIS

PLÀNOL FULL

PROJECTE

Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest
document sense el consentiment explícit dels propietaris.

Consulteu en els plànols d'arquitectura i replanteig la
posició i/o la forma dels elements representats en aquest
document. En aquest plànol només s'indiquen les mesures
invariants dels elements estructurals.

+34 93 319 44 91
bbg@bbg.cat
www.bbg.cat

E8943
Zona Pirata Tibidabo

ESTRUCTURA
03.Detalls
Detalls enceps

ES-02

24/10/2025 Pre-entrega Executiu
30/10/2025 Revisió fonamentació escala
31/10/2025 Projecte Executiu

CARACTERÍSTIQUES MICROPILOTS
Micropilot de diàmetre (Dp)

Camisa metàl·lica perduda
Secció (S)
Resistència caract. Fyk

Lletada de ciment Portland
Tipus
Resistència caract. Fck

Tipus d'injecció

Capacitat nominal

Longitud de perforació (P)
Encastament estrat resistent (E)
Longitud estimada (L)

S

DpE

P
L

140mm

73,0 x 6,0 mm
560 N/mm²

IU

CEM IV, 42,5 SR

337,20 kN

5,80 m
5,00 m

25 N/mm²

6,50 m

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM IV, 42,5 SR

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentació

HA-30/B/20/XC2+XA1

6-9 cm

6

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):

-Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
-En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.

3.- Comprovació de soldadures:
-En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
-En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
-S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

RECTE

RECTE
POTA

POTA

A. SUP. (LbII)

A. SUP. (LbII)

Ø6
A
B
C
D

E
F

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

B

D

E

45° 90°

5Ø>5cm

10Ø>10cm

F

A

C

h
s

LbII

LbI
Si h > 60cm→ s = 30cm
Si h > 25cm→ s = h-25cm
Si h ≤ 25cm→ s = 0

ANCORATGES I SOLAPAMENTS
FORMIGÓ ACER B500S/B500SD
DIÀMETRES (mm)
ANCORATGES (cm)

RADIS DE DOBLEGAT (cm)
SOLAPAMENTS (cm)

A. INF./SUP. (LbI)

A. INF./SUP. (LbI)

50

40 50 65 75 100 125 155 200 265
30 40 50 55 75 95 115 150 200
30 40 55 75 95 115 150 200
25 30 40 45 60 75 90 115 150
1.5 1.6 2.0 2.4 3.2 7.0 9.0 12.0 14.0
55 75 95 110 150 185 230 295 395
45 55 70 85 110 140 175 220 295

HA-30

SEGURETAT EST. METÀL·LICA
CLASSE D'EXECUCIÓ:

Nivell de risc:
Categoria d'ús:
Categoria d'execució:

CLASSE D'EXPOSICIÓ:

Veure taula 91.1 del CE

Veure taula 80.1.a del CE

RESISTÈNCIA AL FOC:

Nota: Veure més especificacions en anotacions en planta o
en detalls constructius

Veure taula 3.1 i 3.2 CTE DB-SI 6

4
CC 3
SC 2
PC 2

No aplica

No aplica- S'executarà una primera passada de collament de tots els cargols de cada unió, arribant a un valor de moment de collament del
75% del nominal començant pels del centre. Posteriorment es realitzará una segona passada, fins arribar al 110%.
- Si un cargol arriba a la càrrega de pretensat i després s'afluixa, ha d'ésser retirat i substituït.

TR 12  102.0
TR 16  253.2
TR 20  493.9

TR 22  671.9
TR 24  854.0
TR 27  1241.0

VEURE PLECS DE CONDICIONS

UNIONS CARGOLADES
- Les superfícies de xapa i perfil que han de quedar en contacte s'han de preparar convenientment mitjançant un sorrejat o una
granalla d'acer.
- El tipus de cargol ha de ser ACERO 8.8.
- Les unions aniran provistes de les corresponents volanderes.
- Els trepats ha d'ésser de 1 a 2 mm majors que el diàmetre del cargol que ha de contenir, sense poder superar en cap cas els
valors límits.
- Tota la cargoleria ha d'anar pretensada garantint, amb clau dinamométrica, els següents parells torsors (Nm):

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Tensió tranferència

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

tfs

fst

pt

adm

Tensió per puntas

s
s

s

Tensió per fuste

Tensió admisible

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Enceps - Geotècnic: TPF Ingeniería B25-MCL-208

Roca metroritzada

Pz (GM IV-V/IV)

-
2.40

-

1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.50

9.00 / 8.50
-9.00

Sota reblert 0.00/-0.50

PROJECTE BÀSIC- EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE L'ANTIGA ZONA PIRATA I VÍKING,
SUBSTITUCIÓ DE L'ATRACCIÓ DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA
DE RESTAURACIÓ, AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO. BARCELONA

PROJECTE: NOM PLÀNOL: ESCALA: Nº PLÀNOLDATA: VERSIÓPROJECTISTA:

Ajuntament
de Barcelona

DESEMBRE  2025FASE I ES-02



Preveure connexió
amb paviment existent

Al
tu

ra
 m

àx
im

a 
20

0 
cm

50
 cm

80 cm 40 cm30 cm

Riostra R-40x40cm
Arm. sup./inf.: 3Ø16
1e+1rØ8c/20cm

Formigó de neteja
sota riostra e=10cm

Formigó de neteja
sota sabata e=10cm

Armat extradós
vert.: 1Ø16c/20cm
horitz.: 1Ø12c/20cm

Armat intradós
vert.: 1Ø12c/20cm

horitz.: 1Ø12c/20cm

10
 cm

Prevuere drenatge
posterior al mur

Coronació de mur
2Ø12 longitudinals

Armat sabata
#Ø12 sup./inf.

R-40X40

R-40X40

R-40X40

R-40X40

R-
40

X4
0

R-
40

X4
0

R-40X40

R-40X40

R-40X40

R-40X40

Mur 30cm

Mur 30cm
Mur 30cm

Mur 30cm

Mu
r 3

0c
m

Mur 30cm Mur 30cm

Mu
r 3

0c
m Solera e = 15cm

#Ø8c/15x15cm
sobre terres compactades
al 95% PM i
llit de graves e = 10cm

Preveure connexió
amb mur existent

Preveure connexió
amb mur existent

P01

P02

P03 P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

CHS 114.3x6.0

Placa 250x250x15
Perns: Ø16
L=30cm+pota

250

25
0

30
30

30 30

60 cm 60 cm

60
 cm

12
0 

cm

60
 cm

120 cm

m
ín

.
40

 cm
40

 cm

Pou sota sabata
de formigó en massa

h = 40cm mínim
obligat recolzament

a estrat GM IV-V

1Ø16 a cada
cantonada

L=20+50cm
cap a l'interior

del pou

Arm. sup./inf.:
#Ø12c/20x20cm

Veure detall
placa ancoratge
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Murs contenció
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31/10/2025 Projecte Executiu

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM IV, 42,5 SR

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Fonamentació i mur de contenció

HA-30/B/20/XC2+XA1

6-9 cm

6

NOTA FORMIGONAT
- Tots els elements estructurals es curaran segons el

Codi Estructural, article 52.5.

- Les superfícies horitzontals hauran de seguir un procés
de curat mitjançant reg, aplicació de pel·lícula
protectora o tapat amb mantes.

- Totes les superfícies amb acabats especials (vist,
abujardat, etc) es protegiran per evitar el seu
deteriorament.

- En totes les superfícies en les que el formigó quedi vist
es posarà un formigó d'acord amb l'ambient d'exposició
o com a última instància se'ls hi aplicarà pintura
anticarbonatació.

VEURE PLECS DE CONDICIONS

N/mm2

N/mm2

N/mm2

%

ARMADURA PASSIVA:

Límit elàstic
Resistència última
Mòdul elàstic
Allargament en ruptura

ACER D'ARMADURA PASSIVA

-El subministrador de l'acer garantirà el compliment dels
requisits de la CE i aportarà el segell de qualitat AENOR
CC-CE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.

-Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

-Es compliran les longituds de sol·lapament en el detall que
figura en aquest plànol.

fyk>=
fu>=

Es>=
ξu>=

500
550

200000
12

B-500-S

RECTE

RECTE
POTA

POTA

A. SUP. (LbII)

A. SUP. (LbII)

Ø6
A
B
C
D

E
F

Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40

B

D

E

45° 90°

5Ø>5cm

10Ø>10cm

F

A

C

h
s

LbII

LbI
Si h > 60cm→ s = 30cm
Si h > 25cm→ s = h-25cm
Si h ≤ 25cm→ s = 0

ANCORATGES I SOLAPAMENTS
FORMIGÓ ACER B500S/B500SD
DIÀMETRES (mm)
ANCORATGES (cm)

RADIS DE DOBLEGAT (cm)
SOLAPAMENTS (cm)

A. INF./SUP. (LbI)

A. INF./SUP. (LbI)

50

40 50 65 75 100 125 155 200 265
30 40 50 55 75 95 115 150 200
30 40 55 75 95 115 150 200
25 30 40 45 60 75 90 115 150
1.5 1.6 2.0 2.4 3.2 7.0 9.0 12.0 14.0
55 75 95 110 150 185 230 295 395
45 55 70 85 110 140 175 220 295

HA-30

IDENTIFICADOR DE L'ESTRAT

Tensió tranferència

Angle de fregament

ESTRAT
ZONA:

tfs

fst

pt

adm

Tensió per puntas

s
s

s

Tensió per fuste

Tensió admisible

Color:
Tipus:

Cohesió
Densitats

Potència:
Cota final:
Cota inicial:

3

Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²

Kg/cm²
T/m³

m
m
m

ª

Enceps - Geotècnic: TPF Ingeniería B25-MCL-208

Roca metroritzada

Pz (GM IV-V/IV)

-
2.40

-

1.70

Pissarres i pissarres sorrenques (Paleozoic)
Gris

0.50 - 0.00
2.20

33 - 29.50

9.00 / 8.50
-9.00

Sota reblert 0.00/-0.50

Kg/m³
mm

N/mm²
N/mm²

ZONA

Kg/m³

FORMIGÓ

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA

ASSAJOS DE CONTROL

Als 7 dies
Als 28 dies

VEURE PLECS DE CONDICIONS

DOCILITAT
Consistència
Compactació

Ciment:
Mínim contingut de ciment
Màxim contingut en ciment
Àrid, tamany màxim:
Àrid, classe
Màxima relació A/C
Només es modificarà la consistència
amb aditius
ADITIUS

Nivell
Classe de proveta
Temps de ruptura
Consultar la freqüència dels assajos (unitat d'obra per assaig)
i el nombre de sèries de provetes per assaig.
Nombre de provetes
per cada sèrie:

Altres assajos segons la CE

Cilíndrica
7 i 28 dies

a 7 dies
a 28 dies

de reserva

Matxacat

21.0
30.0

Normal

3
2

1

CEM IV, 42,5 SR

0.50

375
20

325

Vibració mecànica
Tova

A justificar

Solera

HA-30/B/20/XC4+XA1+XM1

6-9 cm

6
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P01
CHS 114.3x6.0

P02
CHS 114.3x6.0

P03
CHS 114.3x6.0

P04
CHS 114.3x6.0

P05
CHS 114.3x6.0

P06
CHS 114.3x6.0

P08
CHS 114.3x6.0

P09
CHS 114.3x6.0

P10
CHS 114.3x6.0

P11
CHS 114.3x6.0

P12
CHS 114.3x6.0

P13
CHS 114.3x6.0

P07
CHS 114.3x6.0

CHS 10
1.4

x4.
0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0
CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0
CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0 CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0CH
S 1

01
.4x

4.0CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0

CH
S 

10
1.4

x4
.0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0

CHS 101.4x4.0
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30/10/2025 Revisió fonamentació escala
31/10/2025 Projecte Executiu

Els materials compliran el que estigui establert en les següents Normes i s'efectuaran els següents controls d'execució
(consultar Plecs de Condicions i el pla de control de la DF):
  -Perfils i xapes DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN 10025-2, 10210-1, 10219-1
  -Soldadures DB SE-A, Código Estructural, UNE-EN ISO 14555, UNE-EN ISO 9606-1

1.- Toleràncies: es compliran les restriccions indicades en l'apartat 11 del CTE DB SE-A i 2 del Código Estructural
2.- Comprovació de forma (una cada 5 bigues):

-Quan els perfils recullin elements danyables, no s'admetran fletxes superiors a L/500.
-En la resta de perfils no s'admetran fletxes relatives superiors a L/350.

3.- Comprovació de soldadures:
-En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes aparents.
-En peces compostes, es comprovarà una soldadura per peça, no admetent-se variacions de longitud ni separacions que

quedin fora de l'àmbit definit en el projecte, ni defectes aparents.
-S'efectuaran els assajos per radiografia, líquids penetrants, ultrasons o partícules magnètiques dels cordons, seguint el pla

de control que la D. Facultativa o el Plec de Condicions determinin.
El muntatge i col.locació de les encavallades es realitzarà amb l'ajuda de perfils d'arriostrament suplementaris, que es retiraran
una cop realitzada la totalitat de l'estructura.

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA S-275 JR

A

B g

B>A

g gg

g g

SOLDADURA EN ANGLE 
Els cordons de soldadura en angle no
especificats tindran una gorja "g" de 0,7 vegades
el menor gruix "A" de les xapes en contacte i de
0,6 el gruix "A" si es realitzen per ambdues cares.

En cas de soldadura de perfils tubulars a altres
elements, els cordons de soldadura tindran una
gorja "g" igual al menor entre: el gruix del perfil
tubular o 0,7 vegades el gruix de l'altre element.
Entre perfils tubulars, la gorja serà igual al menor
dels gruixos dels perfils a soldar.

Quan es produeixin trobades entre tres cordons
de soldadura retirarem una de les xapes per tal
que un dels cordons sigui passant.

Gorja de soldadura (g) segons detalls.

SEGURETAT EST. METÀL·LICA
CLASSE D'EXECUCIÓ:

Nivell de risc:
Categoria d'ús:
Categoria d'execució:

CLASSE D'EXPOSICIÓ:

Veure taula 91.1 del CE

Veure taula 80.1.a del CE

RESISTÈNCIA AL FOC:

Nota: Veure més especificacions en anotacions en planta o
en detalls constructius

Veure taula 3.1 i 3.2 CTE DB-SI 6

4
CC 3
SC2
PC2

C4

No aplica

MEMBRANA CONSIDERADA

A nivell de càlcul s'ha considerat una membrana per a la
pèrgola de tela amb les característiques següents:

Resistència Rk (daN/5cm): 420/400

Modul d'Elasticitat (t/m): 50/50

Pes (kg/m2): 1,05

Coef. de seguretat: 5

Pretesat (%): 0/0

Nota: Verificar dimensionat dels suports si les
característiques de la membrana difereixen de les descrites
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Zona Pirata

CA.CL1

SQ.CC

CC.CL1

CC.CL1

2xPVC Ø125

PV
C 

Ø
12

5

2xPVC Ø125

SQ.ZP

SQ.PT

2xPVC Ø125

Cap a Granota

Cap a Frigo

2xPVC Ø125

2xPVC Ø125

1xPVC Ø1252xPVC Ø125

2xPVC Ø125

SQ.RG
IP55

Subquadre Gral.

CA.CL1 RACK

SQ.SS
IP55
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CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL ELEMENTS CONDUCTORS

PRESA CORRENT SCHUKO 16 A 
NORMAL / ESTANC IP55

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN
LLEGENDA INSTALACIÓ ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

PUNT DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA

6.- LAS LLUMENERES PENJADES NO PESARAN MÉS DE 5KG I EN CAS DE TNO TENIR CABLE FIADOR, LA TRACCIÓ
MÀXIMA SOPORTADA PEL CONDUCTOR SERÀ DE 15 N/MM2
7.- LES LLUMENEERES ACCESSIBLES NO PERMETRAN EL CONTACTE DIRECTE PER LES PERSONES (PROTECCIÓ
DE LA LÀMPADA).

NOTES PER A L'EXECUCIÓ:

1. TOTS ELS CABLES DE ELECTRICITAT I DE VEU I DADES  SERAN NO PROPAGADORS DE LA FLAMA I DE EMISSIÓ
DE FUMS D'OPACITAT REDUCIDA
2. TOTS ELS CABLES D'ELECTRICITAT I DE VEU ANIRAN PER CONDUCCIONS SEPARADES
4.- TOTS ELS CONDUCTORS HAURAN D'ANAR PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS O RÍGIDS EN LA SEVA
DISTRIBUCIÓ FORA DE LA SAFATA.

9.- LA SEPARACIÓ ENTRE CONDUCCIONS ELECTRIQUES I DE AIGUA/GAS/CLIMA SERÀ COM A MÍNIM DE 3 CM.
10.- LES PRESES DE CORRENT SERAN TOTES DE SEGURETAT.

5.- S'HAURÀ DE RESPECTAR ELS VOLUMS DE PROHIBICIÓ EN ELS LOCALS HUMITS.

11.- LES CONNEXIONS ES REALITZARAN SEMPRE MITJANÇANT REGLETA DINS DE CAIXA DE DERIVACIÓ O EN
ELEMENT PROPI DE LA LLUMENERA. NO ES PERMETRÁN REGLETES A L'AIRE.
12.- ES DEIXARÀ MÍNIM 1,10 M D'ESPAI LLIURE DAVANT DELS QUADRES ELÈCTRICS
13.- · LES ALÇADES I POSICIÓ EXACTA DELS MECANISMES, LLUMINÀRIES I RESTA D'ELEMENTS S'HAURÀ DE
REPLANTEJAR EN OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
14.- · TOT EL CONTROL D'ENLLUMENAT S'HAURÀ DE VERIFICAR I APROVAR PELTITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
ABANS DE LA COMPRA D'ELEMENTS I LA SEVA INSTAL·LACIÓ

QUADRE / SUBQUADRE ELÈCTRIC

TUB SOTERRAT PVC DN125

PUNT RJ45 CAT 6 UTP

FASE I: INSTAL.LACIONS

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
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FASE I: INSTAL.LACIONS

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓ
LLEGENDA INSTALACIÓ ENLLUMENAT I ELECTRICITAT

ENLLUMENAT TIPUS FANALS EXISTENTS
IL·LUMINACIÓ GENERAL DEL PARC

ENLLUMENAT TIPUS FOCUS INDIRECTE
PER IL·LUMINACIÓ LONES TENSADES

ENLLUMENAT TIPUS FOCUS ENCASTAT A PAVIMENT
(A DESPLAÇAR) IL·LUMINACIÓ GENERAL DEL PARC

ENLLUMENAT TIPUS FOCUS SUBMERGIT
PER IL·LUMINACIÓ DE LA CASCADA

ENLLUMENAT TIPUS BANYADORS VEGETACIÓ
A TALUSSOS I VEGETACIÓ

INTERRUPTOR

SENSOR DE PRESENCIA 360º

LLUMENERA D'EMERGENCIA MUNTATGE SUPERFICIE A 
H=+2,5M.FLUX MÍN. 160 LUMENS

LUMINARIA LINEAL DE LED DE 22 W CON DIFUSOR OPAL

INSTAL.LACIÓ IL.LUMINACIÓ
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Manual
Seccionador

IV

SECC.TIERRA(mm2)
SECC.NEUTRO(mm2)

NOMBRE

POTENCIA (kW)

NOMBRE LÍNEA

I. CALCULO (A)
SECC.FASE(mm2)

TENSIÓN (V)
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LA PROFUNDITAT ES DE 0,6m

RACK 19'' - 6U

DETALL RACK

01
02
03
04
05
06

REGLETA

RJ45

PUNTS SIMPLES

1 6

ESCOMESA
DOS TUBS CORRUGATS Ø90 + F.O.

RJ45
PATCH PANNEL RJ45 16 BOQUES

SWITCH 16 BOQUES

CABLE UTP CAT 6
FIBRA OM4 - 6 PARELLS

Central
Reg

CONTROL:
MANUAL: ENCES
0: APAGAT
AUTO: CENTRAL

Selector A0M
Contactor i 

Central
Reg

CONTROL:
MANUAL: ENCES
0: APAGAT
AUTO: CENTRAL

Selector A0M
Contactor i 

20% ESPAI
DE RESERVA

NOTES:
TOTA LA APARAMENTA 
SERA DE TALL OMNIPOLAR

ES DISTRIBUIRAN LES LÍNIES
DE MANERA QUE LES FASES
QUEDIN COMPENSADES

ES DEIXARÀ UN 20% D'ESPAI
DE RESERVA AL QUADRE

EN CAS D'EXISTIR DERIVADOR
EL CABLEJA D'ALIMENTACIÓN A
AQUEST SERÀ D'IGUAL SECCIÓ
QUE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL

INTERRUPTOR

AUTOMATIC

MAGNETOTERMIC

INTERRUPTOR

REGULABLE

A MANIOBRA AMB MANDO

INDICADOR LLUMINOS

FUSIBLE

SECCIONADOR MANUAL

POSADA A TERRA

BORN DE CONNEXIÓ

A1

A2

MANIOBRA 1

CONTACTOR ASSOCIAT

INTERRUPTOR

AUTOMATIC

DIFERENCIAL

LLEGENDA

CE CONTROL DE ESTAT

A-0-M (MANUAL-AUTO)
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Omplert dipòsit
des de xarxa (PEØ40)
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Pericó de registre amb elements reg: vàlvula tall, regulador pressió,

Pericó de registre de 60x60x60 amb presa de 1'' per mànega

LLEGENDA REG
DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

Vàlvula de tall / Electrovàlvula

Xarxa primària P.E. 40 mm. 10 atm. baixa densitat
alimentària dins de tubular de P.E.Ø90 mm (reg)

Xarxa primària P.E. H.D. baixa densitat alimentària dins de
tubular de PVCØ90. Diàmetres indicats en plànols

Anella de reg amb 7 goters per arbre

Pericó de 100x40x40 per comptador i clau tall + retenció

Pericó de 60x60x60 de registre

Pericó de 40x40x40 de registre

DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

Sistema degoteig amb canonada Unitechline 17 mm cada 30 cm

filtre anelles, comptador, programador 4 zones, col·lector i electrov.

R

VR AS Vàlvula de rentat col·locada en el punt més baix

enterrada 5 cm

Valvula antisifó (ventosa) col·locada en el punt més elevat

Filtre colador / Vàlvula de regulador de pressió

INTAL.LACIÓ REG
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Filtre de
grans capacitats

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Sobreeixidor Ø200

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Connexió a col·lector
més proper
*A replantejar en obra

Ø
16

0
2%

Ø160
2%

Ø
16

0
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Ø50

Ø50

Cond Ø25
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XARXA SANEJAMENT PLUVIAL

REIXA LINEAL DE RECOLLIDA

COL.LECTOR ENTERRAT O EMBEGUT

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

BUNERA SIFONICA

NOTES SANEJAMENT:

- S'ha de comprovar en obra la cota dels punts de connexió de les
xarxes de sanejament abans de la seva execució. En cas necessari
es procedirà a un replanteig en la direcció d'obra.

DIPÒSIT SOTERRAT DE RECOLLIDA D'AIGUA
PLUVIAL PER REG

TUB DRENANT PERFORAT ENTERRAT I CAPA DRENANT
CANAL DE RECOLLIDA EN CAMARA BUFA
XARXA SANEJAMENT FECAL
COL.LECTOR ENTERRAT O EMBEGUT

INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
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CANONADA PE(HD) PER CIRCUIT
D'AIGUA D'IMPULSIÓ A CASCADA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ FONTANERÍA
DESCRIPCIÓSIMBOLOGIA

SORTIDA D'AIGUA NEBULITZADA

CANONADA POLIAMIDA PER CIRCUIT A PRESSIÓ
D'AIGUA NEBULITZADA

CANONADA PE(HD) PER ESCOMESA

GRUP DE PRESSIÓ PER CASCADA O SISTEMA
D'AIGUA NEBULITZADA

FINS A CLAU DE TALL GENERAL ATRACCIÓ

1:100 I-AF01

Mirar esquema de principi

PER TOTEM D'ÀCER INOX DE 8 SORTIDES 

Grups de pressió Cascada
+ equip de cloració i filtre

Grup de pressió per
Aigua Nebulitzada

Inhibidor d'incrustacions
+ filtre amb regulador de pressió

1/2"

3/8
"

3/8
"

SORTIDA D'AIGUA NEBULITZADA
PER TOTEM D'ÀCER INOX DE 4 SORTIDES 

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/
8"

Exemple 2 de Tòtem d'aigua nebulitzadaExemple 1 de Tòtem d'aigua nebulitzada

Làmpada UV

Bomba p/ Aigua
Nebulitzada

21W i 6 galons
Filtre

Vàlvula de reg. de pressió

Inhibidor d'incrustacions
DROPSON EMI 4000

By-pass
1/2"

A Totems

3/8"

3/8"

Esquema de principi - Aigua Nebulitzada

Canonades
de Poliamida

INSTAL.LACIÓ AIGUA NEBULITZADA
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A Sanejament
Ø110

Ø63

Ø600

x3

x5

x2

x2

Sonda pH
Sonda Redox

Ø63

Ø63

Ø
63

Ø
50

(x
2)

 Ø
63

Àcid Redox

Injectors

Ø50
Ø50

Ø63

Ø63

Ø63

Ø63

Bomba Cascada

Bomba Depuració

x2

INVERHERO IH30

INVERHERO IH40

Controlador
Station NG

Kit Control pH
Kit Control Redox

Bomba dosif.
Escomesa aigua

Ø25

Controlador
Nivell LevelSmart

Sensor LevelSmart

ESQUEMA DE CASCADA
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1. ELS CONDENSATS DE LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS
DE CLIMATITZACIÓ IRAN CONDUÏTS MITJANÇANT TUB DE PVC A
LA XARXA DE SANEJAMENT.
2. S'INSTAL·LARAN SIFONS DE LES DIMENSIONS ADEQUADES
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT DELS EQUIPS
DE CLIMATITZACIÓ.
3. LES UNITATS EXTERIORS IRAN SUPORTADES AMB
SILENT-BLOCKS DE DIMENSIONS ADEQUADES.
4. LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES SERAN DE DIMENSIONS
ADEQUADES SEGONS INDICACIONS DEL FABRICANT DE
L'EQUIP.
5. QUAN ELS TUBS FRIGORÍFICS NO DISCORREN A L'INTERIOR
DE SAFATES IRAN MUNTATS SOBRE REGLETES I
ABARASSADORES ISOFÒNIQUES.
6. NO ES PERMET L'ÚS DE CANONADA PREAISLADA AMB
COQUILLA BLANCA.

NOTES PER L'EXECUCIÓ

LLEGENDA DE CLIMATITZACIÓ
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓ

CANONADA DE REFRIGERANT

UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT PARET

m3/h
Calefacció kW

MARCA
MODEL
Refrigeració kW

Consum elec.
Cabal

Dimensions
Kg.

3,5

mm
11

798x299x245

W
660

-

MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-AY35VGKP

4,0

UI1

m3/h
Calefacció kW

MARCA
MODEL
Refrigeració kW

Consum elec.
Cabal

Dimensions
Kg.

3,5

mm
31

800x550x285

W
1.932

1.030

MITSUBISHI ELECTRIC
MUZ-AY35VG

4,0

UE1

UNITAT EXTERIOR SISTEMA 1X1 SPLIT PARET
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VII. PRESSUPOST 



ADEQUACIO DE L´ANTIGA ZONA PIRATA I VIKING.
SUBSTITUCIO DE L´ATRACCIO DEL PIRATA I REFORMA DE LA ZONA DE
RESTAURACIO

PRESSUPOST Data: 13/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 02 ENDERROCS

1 P214N-52TT1 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

162,20 4,500 729,90

2 P214P-115P1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 32)

148,65 4,980 740,28

3 P2143-4RQT1 m2 Enderroc de solera de formigó armat, de fins a 20 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

25,50 200,000 5.100,00

TOTAL Capítol 01.02 6.570,18

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 03 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 FONAMENTACIO I ESTRUCTURA

Titol 3 (1) 00 Nota informativa

1 P220-000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació.

A les partides de moviment de terres queden inclosos:
-La disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
-La portada de la maquinària a l'obra, temps d'espera per a càrrega i
descàrrega del material i la retirada de maquinària i neteja del lloc de
treball.
-elevació de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i
refinat de sòls i parets de zones excavades.
-En el cas de les excavacions, El fons de l'excavació ha de quedar
anivellat, no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
-Els materials de reblert han de ser nets, sense argila, margues ni
altres materials estranys.
-S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge
necessaris per a evitar entollaments.
-A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer
amb piconadora manual (picadora de granota).
-No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades i no es
podran barrejar diferents tipus de materials.
-Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que
l'última no s'hagi eixugat.
-S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar
afectats per les obres.
(P - 35)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.00 0,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

euros
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Capítol 03 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 FONAMENTACIO I ESTRUCTURA

Titol 3 (1) 01 Condicionament del terreny/solar

1 P2A0-4ILN1 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària a l'obra, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.
(P - 44)

14,12 101,090 1.427,39

2 P2R4-ZINM m3 Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat, amb
camió de 7 t carregat a màquina. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
retirada de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 48)

13,78 101,090 1.393,02

3 P2258-DRNF1 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
S'inclou: temps d'espera per a càrrega i descàrrega, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 41)

18,62 91,900 1.711,18

4 P2251-54831 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a
màxim. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport de la maquinària i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 39)

65,83 14,773 972,51

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.01 5.504,10

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 03 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 FONAMENTACIO I ESTRUCTURA

Titol 3 (1) 03 Excavació de fonamentació

1 P221B-ZL6P m3 Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb
estudi geotècnic, amb mitjans mecànics adequats i càrrega mecànica
sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació
de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i refinat de
sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball. (P
- 37)

11,33 34,840 394,74

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.03 394,74

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 03 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 02 SOLERES

1 P2217-IO6K m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3 (P - 36)

12,15 350,000 4.252,50

2 P221B-I1BP1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3
(P - 38)

19,27 30,000 578,10

euros
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3 P2258-DRNC1 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible (P - 40)

52,45 17,550 920,50

4 PRB0-4I34 m2 Formació de rocalla amb pedra calcària de 100 a 400 kg, amb
retroexcavadora mitjana (P - 326)

455,17 10,000 4.551,70

5 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos
amb mitjans mecànics i manuals (P - 43)

25,94 300,000 7.782,00

6 P191-H8DA1 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou el tancament de la mateixa (P - 29)

40,26 10,000 402,60

TOTAL Titol 3 01.03.02 18.487,40

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 04 FONAMENTACIO

Titol 3 00 Nota informativa

1 P350-000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, els controls d'execució a fàbrica de prefabricats o elements
metàl·lics, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació dels diferents elements.

A totes les unitats d'obra, es considera inclòs, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs.
En els treballs de formigonats, s'inclouen els treballs d' abocat i
vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, així com els regs intermitents després del formigonat de
l'element. Si es necessari, també es considerarà, l'addició de qualsevol
additiu al formigó, anticongelants, plastificants, airejants, retardants i
en general aquells que no estiguin especificats en el projecte i que
tinguin com a fi la manejabilitat i/o posada en obra del mateix o temps
de curat, així com el curat, protecció i neteja de beurada estan inclosos
en els preus unitaris corresponents.
Es consideren inclosos en el preu unitari de l'acer d'armadures tots els
solapaments de barres, retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors. Així com, les ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions i
soldadura de les armadures.
En els treballs d'encofrat, es considerarà la neteja acurada dels
taulers abans de col·locar-los, apuntalaments i travaments necessaris,
col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de
l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de
passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció
i dilatació, realització d'escorrentius en cas que sigui necessari,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i

0,00 0,000 0,00

euros
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neteja dels materials d'encofrar.
S'hi inclou la realització de totes les juntes estructurals, amb els
materials adequats, i seguint indicacions de la Direcció Facultativa.
Es considera inclòs en el preu unitari de cada partida, el segellat amb
material elàstic de les juntes de dilatació (horitzontals i verticals),
segons indicacions de la Direcció Facultativa.
L'execució dels micropilons inclou el replanteig i execució dels
micropilons, perforacions, injecció de la beurada de ciment,
irregularitats i pèrdues, descapçat del micropiló, eliminació de la
lletada, raspatllat i sanejat de la superfície del tub d'acer per a la
formació de cap d'ancoratge. Tot realitzat per personal especialitzat i
homologat per l'empresa subministradora.
Les estructures metàl·liques de fonamentació es considera inclòs la
part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta
resistència i ordinaris, elements de fixació, unió, muntatge i ancoratge.
Si per a la realització de qualsevol element estructural es necessiten
arriostraments o apuntalaments especials suplementaris, el muntatge,
l'estada a l'obra i la retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les
partides.

(P - 64)

TOTAL Titol 3 01.04.00 0,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 04 FONAMENTACIO

Titol 3 01 Fonamentacions en superfície

1 P3Z3-D53G1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 71)

19,36 26,680 516,52

2 P312-I6CC1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/X0, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, anivellació
de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 60)

166,76 8,352 1.392,78

3 P312-Z7WP m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps,
HA-30/B/20/XC2+XA1, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge mecànic.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 59)

149,98 14,229 2.134,07

4 P310-D51N1 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases, pous i enceps de fonaments. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció

2,09 1.829,350 3.823,34

euros
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reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 57)

5 P311-DQ6G1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements de fonamentació amb
tauler de fusta (medició de superfície teòrica en contacte amb el
formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de
col·locar-los, apuntalaments i travaments necessaris, col·locació dels
llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i
col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació
del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de
pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 58)

32,35 61,545 1.990,98

TOTAL Titol 3 01.04.01 9.857,69

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 04 FONAMENTACIO

Titol 3 02 Murs de contenció

1 P324-ZWPP m3 Formigó per a murs de contenció,HA-30/B/20/XC2+XA1, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense
fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i
vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat,
remats de coronació segons indicacions de projecte, curat i protecció
del formigó, es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot
cas, els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de
l'encofrat, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 63)

142,63 18,993 2.708,97

2 P320-D6YB1 kg Acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 61)

2,21 2.785,200 6.155,29

3 P322-D73H1 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per
a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, (medició

21,98 126,600 2.782,67

euros
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de superfice teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura
i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de
col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits
de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació
dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants
protegits amb tubs de PVC i posterior reblert amb morter M 40A,
execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
realització d'escorrentius, tapament dels junts irregulars de l'encofrat
amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb
altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 62)

4 P4B0-60971 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S, de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou: disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides al
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 80)

12,96 16,000 207,36

TOTAL Titol 3 01.04.02 11.854,29

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 04 FONAMENTACIO

Titol 3 03 Lloses de fonamentació i soleres

1 P2259-Z48P m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb mitjans manuals i amb
una compactació del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 42)

21,51 113,100 2.432,78

2 P924-ZX7P m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de
grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
estesa de tongades de grava i la seva humectació o dessecació,
compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada
de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 108)

9,21 91,900 846,40

3 P3C0-ZD8M kg Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092
i amb barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional
de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta

1,99 904,800 1.800,55

euros
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execució dels treballs. (P - 65)
4 P93M-Z15P m2 Solera de formigó HA-30/B/20/XC4+XA1+XM1, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou
formació de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes
cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 109)

45,04 91,900 4.139,18

5 P3Z3-D53G1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 71)

19,36 73,150 1.416,18

6 P3C5-ZVNP m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/XC2+XA1, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i
vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat
i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat,
remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 68)

136,90 37,622 5.150,45

7 P3C0-3D8E1 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses de fonamentació. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 66)

2,14 2.514,850 5.381,78

8 P3C2-42471 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (medició de
superfície teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura
i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los,
apuntalament i travament necessaris, col·locació dels llits de
repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels
mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del
desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de
pas necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització
de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de
l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la
unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 67)

37,06 51,560 1.910,81

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.03 23.078,13

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 04 FONAMENTACIO

Titol 3 08 Micropilons

1 P3D0-3D8R1 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 69)

2.604,62 1,000 2.604,62

2 P3D2-Z14P m Execució de micropilons amb perfil tubulars d'acer, unions roscades i
autoperforants, de 140 mm de diàmetre de perforació, en terreny
d'acord amb estudi geotècnic. Camisa metàl·lica perduda de 73 mm de
diàmetre i 6 mm de gruix, d'acer de 560 N/mm2 de límit elàstic, i
injecció única (IU) amb vàlvules d'injecció de morter. Beurada de
ciment CEM I 42,5 R, de dosificació mínima 600 kg/m3 de ciment.
Inclou la part proporcional d'elements especials (broca de perforació
adequada al tipus de terreny, maneguets d'encavalcament entre
barres, elements centradors, placa de repartiment, femelles...). (P - 70)

159,81 104,000 16.620,24

3 P44C-ZBCP kg Acer S 275 JR, per a elements de fonamentació, en perfils laminats,
perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat en taller i col·locat a
l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins
a un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967) i grau de
rugositat mitjà (G) (ISO 8503-2), amb mitjans manuals i mecànics al
taller i posterior aplicació de una capa d'imprimació epoxi de dos
components curada amb poliamida i amb fosfat de zinc amb un gruix
no inferior a 20 micres; part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, unió,
muntatge i ancoratge. (P - 77)

5,68 1.618,592 9.193,60

4 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 81)

2,28 92,480 210,85

5 P4B0-Z30P u Ancoratge de barilla roscada, de 30 mm de diàmetre i acer tipus 8.8,
amb part proporcional de doble femella i volandera, segons detall de
plànols i plec de condicions. S'inclou la disposició del mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds
definides al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 79)

57,46 28,000 1.608,88

TOTAL Titol 3 01.04.08 30.238,19

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 05 ESTRUCTURA

Titol 3 01 ESTRUCTURA METAL·LICA

1 P44C-0000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, els controls d'execució a fàbrica de prefabricats o elements
metàl·lics, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de

0,00 0,000 0,00

euros
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manteniment i conservació dels diferents elements.

A totes les unitats d'obra, es considera inclòs, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per  a la correcta execució dels treballs.
Es considera inclòs la part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, unió,
muntatge i ancoratge.
Si per a la realització de qualsevol element estructural es necessiten
arriostraments o apuntalaments especials suplementaris, el muntatge,
l'estada a l'obra i la retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les
partides.
(P - 76)

2 P44C-ZPYP kg Acer S 275 JR, per a pilars, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat en taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins a un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967) i grau de rugositat mitjà (G)
(ISO 8503-2), amb mitjans manuals i mecànics al taller i posterior
aplicació de una capa d'imprimació epoxi de dos components curada
amb poliamida i amb fosfat de zinc amb un gruix no inferior a 20
micres (P - 78)

5,47 914,144 5.000,37

3 P442-ZBZP kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat en taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins a un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967) i grau de rugositat mitjà (G)
(ISO 8503-2), amb mitjans manuals i mecànics al taller i posterior
aplicació de una capa d'imprimació epoxi de dos components curada
amb poliamida i amb fosfat de zinc amb un gruix no inferior a 20
micres (P - 75)

5,01 896,815 4.493,04

4 P8B2-G2EQ1 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO
12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 μm, capa
intermèdia de 80 μm, i capa d'acabat de 80 μm, amb un gruix total de
protecció de 240 μm, aplicat de forma manuall (medició segons perfil
teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la
superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb
pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P -
105)

26,81 46,226 1.239,32

5 P89C-Z93P m2 Pintat d'estructura metàl·lica a l’esmalt brillant de poliuretà acrílic, de
dos components curat amb isocianat alifàtic, segons color determinat
per la D.F., amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la
superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb
pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treba (P -
101)

13,89 46,226 642,08

6 P4Z5-HAM1 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 81)

2,28 40,625 92,63

TOTAL Titol 3 01.05.01 11.467,44

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 05 ESTRUCTURA

Titol 3 02 ESTRUCTURA DE FUSTA

euros
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1 P430-000 NI Són aplicables aquestes NOTES GENERALS, en totes les unitats que
componen aquest capítol, complementant-les amb aquesta informació,
en el cas que aquesta no figuri expressament indicat a les partides, tret
que s'hi especifiqui el contrari.

S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E., o/i Codi
Estructural, respecte a la documentació, identificació i idoneïtat dels
materials, els controls d'execució a fàbrica de prefabricats o elements
metàl·lics, l'emmagatzematge a l'obra, el procés d'execució,
l'homologació de les operacions per la realització de treballs específics
(gruistes, soldadors, etc.) les comprovacions finals i les toleràncies
admissibles, especifiques d'aquests capítols. Així com els manuals de
manteniment i conservació dels diferents elements.

A totes les unitats d'obra, es considera inclòs, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs.
Es considera inclòs la part proporcional ferramentes de connexió,
cargols i passadors, formació d'encaixos, motllures, reblert de resines
epoxi entre la fusta i la ferramenta a taller.
Si per a la realització de qualsevol element estructural es necessiten
arriostraments o apuntalaments especials suplementaris, el muntatge,
l'estada a l'obra i la retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les
partides.

(P - 72)

0,00 0,000 0,00

2 P43D-ZUDQ m3 Pilar de fusta massissa C24, amb acabat ribotat i d'esquadria
rectangular, treballada al taller i amb tractament per una classe d'ús
3.1 amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP4 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports
amb l'ajuda de grua. Inclou ferramentes de connexió, formació
d'encaixos, motllures i tots els detalls descrits segons plànols de
projecte. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i traves
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part
proporcional de ferramenta per a unions, cargols i passadors, reblert
de resines epoxi entre la fusta i la ferramenta a taller, mermes i retalls,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 74)

1.395,78 0,717 1.000,77

3 P431-ZSRQ m3 Biga de fusta massissa C24, amb acabat ribotat i d'esquadria
rectangular, treballada al taller i amb tractament per una classe d'ús
3.1 amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP4 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports
amb l'ajuda de grua. Inclou ferramentes de connexió, formació
d'encaixos, motllures i tots els detalls descrits segons plànols de
projecte. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i traves
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part
proporcional de ferramenta per a unions, cargols i passadors, reblert
de resines epoxi entre la fusta i la ferramenta a taller, mermes i retalls,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 73)

1.192,41 1,287 1.534,63

TOTAL Titol 3 01.05.02 2.535,40

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 06 IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES

1 P791-8A6Y m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 84)

21,07 126,600 2.667,46

euros
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2 PD5M-H8JH m Drenatge amb tub perforat de PVC de D 230 mm, col·locat en rasa i
reblert amb material granular fins a 20 cm per sobre del dren envoltat
en geotextil (P - 145)

26,10 69,000 1.800,90

3 PD5M-IZME m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 300 mm i reblert amb
material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de
pedrera, per a drens i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de
140 a 190 g/m2 (P - 146)

96,40 30,000 2.892,00

4 PD5S-9ENX m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de
40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de
grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 147)

22,35 30,000 670,50

5 P9U1-HCHJ m Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (P - 112) 11,36 99,000 1.124,64

TOTAL Capítol 01.06 9.155,50

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 01 PAVIMENTS

Titol 3 (1) 01 FUSTA

1 P9V4-H9E1 m2 Paviment de fusta de pi flandes tractada amb autoclau (grau de
proteció IV) per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'ample, d'una
peça, col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells (P - 113)

178,96 62,930 11.261,95

TOTAL Titol 3 (1) 01.08.01.01 11.261,95

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 01 PAVIMENTS

Titol 3 (1) 02 SOLERES

1 P924-ZX7P m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de
grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
estesa de tongades de grava i la seva humectació o dessecació,
compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada
de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 108)

9,21 98,000 902,58

2 P3C0-ZD8M kg Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092
i amb barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional
de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 65)

1,99 784,000 1.560,16

3 P93M-Z15P m2 Solera de formigó HA-30/B/20/XC4+XA1+XM1, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou
formació de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes

45,04 98,000 4.413,92

euros
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cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 109)

4 P9G0-11P0N1 m2 Remolinat mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris (P - 110)

17,97 98,000 1.761,06

5 P9M1-8D2Y m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1,6 kg/m2,
inclou la imprimació (P - 111)

36,28 98,000 3.555,44

TOTAL Titol 3 (1) 01.08.01.02 12.193,16

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 02 REVESTIMENTS

Titol 3 (1) 01 FUSTA

1 P866-HC7Q1 m2 Revestiment de parament vertical amb taulons de fusta de pi tractada
amb autoclau (grau de proteció IV), de 10cm d'ample i 4cm de gruix ,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre rastrells. (P - 100)

143,18 46,260 6.623,51

TOTAL Titol 3 (1) 01.08.02.01 6.623,51

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 08 ACABATS EXTERIORS

Titol 3 03 PINTURA

1 P89H-HECD m2 Pintat de parament vertical exterior de formigó, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues
d'acabat (P - 102)

13,39 141,600 1.896,02

2 P8A4-AKV9 m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta,
amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 104)

7,39 90,478 668,63

3 P8A4-AKV8 m2 Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb
lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida,
acabat mat, aplicat en dues capes (P - 103)

6,54 198,540 1.298,45

4 P8BM-I3EM m2 Tractament antilliscant per a elements superficials de fusta, amb
producte tricomponent, basat en un esmalt transparent acrílic-poliuretà
de dos components que barrejat amb l'àrid especial antilliscant, que
aplicat sobre la superficie de fusta proporciona un recobriment amb
caracter antilliscant (P - 106)

30,24 62,930 1.903,00

5 PAVN-HC14 u Lacat de pilars rodons de secció 114x3 amb efecte fusta (P - 131) 113,08 13,000 1.470,04

TOTAL Titol 3 01.08.03 7.236,14

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 10 FUSTERIA

Titol 3 01 ALUMINI

euros
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1 PAFA-7QFY1 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600. S'inlcou ferratges,
bastiment i tapetes. Totalment acabada i instal·lada. (P - 114)

820,87 1,000 820,87

2 PAFA-7QJ51 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600. S'inlcou ferratges,
bastiment i tapetes. Totalment acabada i instal·lada. (P - 115)

524,84 1,000 524,84

3 PAFF-5TUE1 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
80x200 cm, amb porta d'alumini lacat blanc amb trencament pont
tèrmic amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 (P - 117)

758,68 1,000 758,68

4 PAFD-15PE91 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
130x120 cm, amb finestra d'alumini lacat blanc amb trencament pont
tèrmic de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5 (P - 116)

508,51 2,000 1.017,02

5 PAFF-5TUG1 u Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
80x200 cm, amb porta cega de panell sandwich de 60mm de gruix
d'alumini lacat blanc amb una fulla batent i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. Inclou pany de cop i clau
(P - 118)

715,91 1,000 715,91

TOTAL Titol 3 01.10.01 3.837,32

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 10 FUSTERIA

Titol 3 02 FUSTA

1 PR92-IRQX1 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de
12 cm de diàmetre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigó de
40x40x40 cm, un passamà superior i dos travessers de 10 cm de
diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat (P - 324)

64,65 136,690 8.837,01

2 PQS6-10OO5 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa. S'inclou els elements
d'ancoratge i subjecció (P - 280)

56,40 109,900 6.198,36

TOTAL Titol 3 01.10.02 15.035,37

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 11 SERRALLERIA

euros
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1 PR92-IRQY1 m Modificació de barana metàl·lica del nivell 482,50 per tal d'entregar la
barana de fusta de la nova escala, inclou el pintat de l'element i tot allò
necessari per deixar la barana completament acabada (P - 325)

36,47 2,700 98,47

TOTAL Capítol 01.11 98,47

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 01 Recollida, evacuació i tractament de residus

Titol 3 (1) 01 Sanejament

1 XPAUCSN1 u Partida alçada a justificar per a la realització de totes les connexions
de sanejament previstes i necessaries a la xarxa existent del recinte.
Inclou realització de rases en paviments, estesa de tubs, reblerts i
repavimentats.
Inclou connexionats a col·lectors existents.
Inclou possibles reparacions derivades de l'actuació.

(P - 329)

4.897,34 1,000 4.897,34

2 PD785-WCD2 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus
A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó
vibrant elèctric (P - 149)

35,67 50,000 1.783,50

3 PD785-WCDL m Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus
A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 125, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per
a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric (P - 150)

14,74 15,000 221,10

4 PFA8PA04 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 170)

5,71 10,500 59,96

5 PD54-1PA01 u Bonera sifònica de PVC rígid de 120 a 180 mm de costat, amb sortida
vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, col·locada amb morter
per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 143)

57,25 3,000 171,75

6 PD5L-12QFY1 m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa
corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 150 mm i reblert amb
material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (P - 144)

49,11 30,000 1.473,30

7 PD5U-47ZL u Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària,
col·locada sobre bastiment (P - 148)

76,88 5,000 384,40

8 PJ71-PA02 u Instal·lació completa d'acumulació d'aigües pluvials. Inclou
subministrament i instal·lació de:

1 Dipòsits per a recollida d'aigües pluvials de 5.000 l de capacitat
cadascun per a muntatge enterrat. Característiques principals per cada

4.163,18 1,000 4.163,18

euros
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dipòsit:
- ORELLA ELEV.
- CONJUNT TAPA
- ENTRADA I SORTIDA DE FINS DN200
- ENTRADA PER EMPLENAT D'AIGUA DE XARXA
- TUB PVC RESPIRACIÓ
- Disposa de boca d'home de diàmetre 400 mm.
- Disposa de sortides inferiors: de 2 '' rosca gas per connexió directa a
una bomba, conducció, etc.
- Disposa de sifó d'evacuació DN200 i reixeta antirosegadors.
- Disposa de difusor relantitzador.
- Disposa de realç de diam 400 mm amb filtre de pluvials integrat
adaptat a la boca d'home.
- Entrada el dipòsit pel realç adaptat a la boca d'home diàmetres
entrada-sortida 110 mm.
- Disposa de flotador aspirador bomba a l'interior del dipòsit.
- Disposa d'orificis per fins a 3 sondes de nivell.
- Inclou Kit pluvials per a dipòsits enterrats AT 112
- Inclou indicador de nivell
- Inclou arquetes en cada obertura d'accés i sobreeixidor del dipòsit.
- Disposa de Filtre exterior de gran capacitat muntat a l'entrada
d'aigua de l'dipòsit en arqueta. Inclou construcció d'arqueta.

- Inclou subministrament i instal·lació de tub de PE(HD) enterrat, DN
indicat en pànols de projecte per alimentació del dipòsit i per l'aspiració
del mateix pel sistema de reg.
- Tota la construcció i instal·lació s'ha de realitzar segons instruccions
de muntatge del fabricant.

La ubicació del dipòsit haurà de ser replantejada a obra i verificada i
aprobada per la D.F. abans de la seva execució.
Inclou tots els elements i mitjans necessaris per al seu muntatge
complet i posada en funcionament.
Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca SotraLentz Rikutec AT 204 5.000 o equivalent (P - 224)

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.01.01 13.154,53

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 02 Instal.lacions d’aigua Freda i Calenta Sanitària

Titol 3 (1) 01 Aigua Nebulitzada

1 PFF0-3D01 m Tub de poliamida d'alta pressió per a nebulització de 3/8', resistent a
l’aigua i la majoria dels productes químics utilitzats en sistemes de
nebulització, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
Fitxa tècnica:
Tub de poliamida homologat
Alta estabilitat i resistència
Tub calibrat
Radi de curvatura mín.: 50 mm
Pressió: 80 bar
Temperatura: -20 / 90 ºC
Color negre (P - 180)

12,23 58,000 709,34

2 PFF0-3D02 m Tub de poliamida d'alta pressió per a nebulització de 1/2', resistent a
l’aigua i la majoria dels productes químics utilitzats en sistemes de
nebulització, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
Fitxa tècnica:
Tub de poliamida homologat
Alta estabilitat i resistència
Tub calibrat
Radi de curvatura mín.: 50 mm
Pressió: 80 bar
Temperatura: -20 / 90 ºC

14,89 8,000 119,12

euros
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Color negre (P - 181)
3 PJS1-6U01 u Injector amb filtre de 0,20 mm, connectat a la canonada, i regulat.

Marca Aquaclimas referencia AQI02 o equivalent (P - 235)
51,28 64,000 3.281,92

4 PJS1-6U02 u Connector per a 8 injectors amb filtre de 0,20 mm, connectat a la
canonada, i regulat.
Marca Aquaclimas AquaSomSystem o equivalent (P - 236)

80,65 8,000 645,20

5 PNL2-CR01 u Bomba professional d’alta pressió, amb motor monofàsic, amb
protecció tèrmica 230V-50Hz, 1450 rpm, consum 1,5 kW, autoventilat.
Pressió òptima de treball 70 bar (Màx. 100 bar). Interruptor ON-OFF.
Vàlvula reguladora de pressió i bypass Security System. Manòmetre
de pressió integrat. Electrovàlvula d’entrada d’aigua. Electrovàlvula
de drenatge automàtic. Base i carcassa fabricades en acer pintat al
forn. Cicló incorporat. Fabricació segons la normativa CE.
Dimensions 72×45×51, muntada entre tubs
Marca Aquaclimas model AquaRXL referencia AQBRX8 o equivalent
(P - 265)

2.112,90 1,000 2.112,90

6 PHR0-8F01 u Tòtem de nebulització dissenyat en acer inoxidable de gran qualitat,
col·locat amb fixacions mecàniques

Característiques tècniques:
Estructura d’acer inoxidable 304
Alçada de 2,70 m
Tub cilíndric de 100 mm de diàmetre
Estructura de 2,7 metres d’alçada
Suport de muntatge soldat de 300×300 mm
Admet fins a 8 injectors de nebulització

Marca EcoPluv o equivalent (P - 219)

1.946,33 6,000 11.677,98

7 PJSA1-9201 u Quadre de control digital cíclic programable, muntat superficialment,
connectat.
Marca Aquaclimas model Aquacontrol AQP01 o equivalent
(P - 240)

440,85 1,000 440,85

8 PJ6B-TG01 u Làmpada ultraviolada de 6 galons, 25 W, amb rosca d’entrada i sortida
de 1/4, alimentació elèctrica 230V, instal·lada
Marca Aquaclimas model AQL04 o equivalent (P - 223)

433,85 1,000 433,85

9 PJ64-9F01 u Filtre d’aigua autonetejant. Incorpora un regulador de pressió i una
vàlvula antiretorn. Ve muntat amb un cartutx de 50 micres més malla
de plata.   Amb connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa
Marca BWT R1 HWS autonetejant o equivalent
(P - 221)

307,15 1,000 307,15

10 PJ61-H701 u Inhibidor d'incrustacions. Descalcificador magnètic de 4,5 m³/h, amb
coberta i xassís fabricats en acer inoxidable satinat. Dimensions de
390×190×70 mm, instal·lat
Marca Dropson EMI 4000 o equivalent (P - 220)

552,66 1,000 552,66

11 PN36-H301 u Vàlvula per instal·lacions d'alta pressió 1/4´´, col·locada superficialment
Marca Aquaclimas model AQRAP10 o equivalent (P - 256)

37,49 4,000 149,96

12 PN33-ANRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 251)

34,46 9,000 310,14

13 PN81-AYPL u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
amb brides, DN 32 (per a tub de 40 mm de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 261)

52,54 1,000 52,54

14 PFB3-12NID1 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a

20,36 12,000 244,32

euros
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compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 176)

15 PJM1-H901 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, de 1500x900x500 mm,
instal·lat encastat en mur (P - 225)

342,96 1,000 342,96

16 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 165)

2,87 22,000 63,14

17 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 188)

1,46 22,000 32,12

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.02.01 21.476,15

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 02 Instal.lacions d’aigua Freda i Calenta Sanitària

Titol 3 (1) 02 Sistema Depuració i Cascada

1 PJT0-3801 u Bonera amb tapa antiterbolí per a piscina amb vas de formigó, de
plàstic amb cos i reixeta en ABS de color blanc. Fixació de la reixeta
mitjançant cargols. Amb sortida lateral de 2´´. Cabal màx. 13 m³/h.
Encastada
Model 01467 Fluidra o equivalent (P - 245)

50,16 4,000 200,64

2 PJT2-3801 u Broquet d’impulsió Multiflow per encolar a tub Ø50 mm PN10.
Construïda en ABS blanc. Encastat
Model 24413 Fluidra o equivalent. (P - 246)

22,90 8,000 183,20

3 PFA8-122IL m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub (P - 173)

26,96 16,000 431,36

4 PFA8-11ZXB1 m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub (P - 174)

31,00 34,000 1.054,00

5 PFA8-DVCF m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 171)

14,78 10,000 147,80

6 PFA8-DVCI m Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 172)

18,27 18,000 328,86

7 PN33-AO8Y u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 40 (per a tub de 50 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i
sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
superficialment (P - 254)

73,22 2,000 146,44

8 PN33-AO91 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 63 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i
sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada
superficialment (P - 255)

90,36 10,000 903,60

9 PNE0-B301 u Filtre laminat en polièster i fibra de vidre de 620mm. Color gris, base
en polipropilè, nova tapa sense cargols, tap per al buit d’aigua,
manòmetre i vàlvula selectora lateral. Pressió màxima de treball 2,5
kg/cm². Velocitat màxima de filtració 50 m³/h/m². i sortides d’1 1/2´´,
muntat.
Marca PS WATER SYSTEMS referencia 28106 Filtre iFilter 620mm +
Valvula Manual, o equivalent. (P - 262)

625,65 1,000 625,65

euros
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10 PNL2-CR02 u Bomba monofàsica, femella de la tapa del prefiltres de nova generació
i de fàcil manipulació. Facilitat d’ús: tapa de prefiltres amb 2 manetes
incloses. Motor amb protecció IP-55. Cistell prefiltres de gran
capacitat, muntada entre tubs.
Característiques tècniques:
Cabal a 10 m.c.a. de 24,50 m³/h.
Alimentació 230 V III. Potència 1,40 kW.
Tecnologia Full Inverter per a una màxima eficiència.
Només 33 dB: funcionament ultrasilenciós.
Control automàtic de velocitat entre el 30% i el 120%.
Pantalla tàctil amb lectura de cabal i consum.
Rentat a contracorrent ràpid amb un sol clic.
WiFi integrat per a control remot.
Modes automàtic (AI) i manual (MI).
Control extern RS485 Modbus amb diverses entrades.

Model INVERHERO IH30 o equivalent.

(P - 266)

1.145,13 1,000 1.145,13

11 PNL2-CR03 u Bomba monofàsica, femella de la tapa del prefiltres de nova generació
i de fàcil manipulació. Facilitat d’ús: tapa de prefiltres amb 2 manetes
incloses. Motor amb protecció IP-55. Cistell prefiltres de gran
capacitat, muntada entre tubs.
Característiques tècniques:
Cabal a 10 m.c.a. de 32,00 m³/h.
Alimentació 230 V III. Potència 1,75 kW.
Tecnologia Full Inverter per a una màxima eficiència.
Només 33 dB: funcionament ultrasilenciós.
Control automàtic de velocitat entre el 30% i el 120%.
Pantalla tàctil amb lectura de cabal i consum.
Rentat a contracorrent ràpid amb un sol clic.
WiFi integrat per a control remot.
Modes automàtic (AI) i manual (MI).
Control extern RS485 Modbus amb diverses entrades.

Model INVERHERO IH40 o equivalent.

(P - 267)

1.215,41 1,000 1.215,41

12 PN33-AO01 u Vàlvula selectora de 6 vies per realitzar diverses funcions en el circuit
hidràulic: filtració, buidatge, tancament, rentat, recirculació i esbandida
del filtre.
Marca PS WATER SYSTEMS model iWash 6 vies o equivalent. (P -
253)

47,52 1,000 47,52

13 PNE0-B302 kg Material filtrant fabricat a base de vítric activat.
Característiques tècniques:
– Mida granulomètrica: 0,4 - 0,8 mm.
– Superfície hidròfoba no polar.
– 100% resistent al biofilm.
– Adsorció avançada d’orgànics i microplàstics.
– Filtració per sota d’1 micra (testat per l’IFTS).
– Testat i certificat segons les normes NSF/ANSI 61 & 50.
Marca PS WATER SYSTEMS AFM®ng Grau 1 o equivalent.

(P - 263)

181,74 1,000 181,74

14 PNE0-B303 kg Material filtrant fabricat a base de vítric activat.
Característiques tècniques:
– Mida granulomètrica: 0,7 - 2,0 mm.
– Superfície hidròfoba no polar.
– 100% resistent al biofilm.
– Adsorció avançada d’orgànics i microplàstics.
– Filtració per sota d’1 micra (testat per l’IFTS).
– Testat i certificat segons les normes NSF/ANSI 61 & 50.
Marca PS WATER SYSTEMS AFM®ng Grau 2 o equivalent.

181,74 1,000 181,74

euros
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(P - 264)
15 PJM1-H901 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, de 1500x900x500 mm,

instal·lat encastat en mur (P - 225)
342,96 1,000 342,96

16 PJM7-H901 u Controlador de clor i pH, que manté la qualitat de l’aigua en condicions
òptimes, aconseguint la desinfecció mitjançant la dosificació
automàtica de productes químics. Mesura i controla la qualitat de
l’aigua amb la màxima precisió i activa automàticament els ajustos
necessaris. El producte base controla els períodes de filtració,
temperatura, il·luminació i 4 relés addicionals. Aquest producte base
es pot ampliar afegint la mesura i control de fins a 4 paràmetres
addicionals. Aquest equip permet incloure fins a 4 paràmetres en una
sola caixa electrònica per controlar el pH, redox, clor lliure i
conductivitat. 3 anys de garantia. Completament instal·lat.

Components:
- Caixa electrònica ampliable per a la connexió de fins a 4 mòduls de
mesura i control,
- 2 sortides analògiques i 2 entrades digitals. Inclou kit de
comunicacions RS485 (Modbus).
- Pantalla digital tàctil Touch Screen.

Marca STATION NG o equivalent (P - 228)

1.200,43 1,000 1.200,43

17 PJM7-H902 u Mòdul Temperatura  (T)
Sonda de temperatura activa per al control de filtració per temperatura
(mode smart). Inclou: una sonda de temperatura ½´´ i un portasonde.
Completament instal·lada. (P - 229)

115,85 1,000 115,85

18 PJM7-H903 u Bomba peristáltica, analógica amb un cabal de 1,5 l/h i 1,5 bar.
Característiques tècniques de la bomba peristàltica:
Grau de protecció: IP65.  Cabal fix de: 1,5 l.
Material del tub: Santoprene.
Pressió màxima: 1,5 bar.
Alimentació: 230 Vac. 3 W.
Es subministra amb injector de producte, filtre d’aspiració i impulsió,
4 m de mànega, escaira i cargols de fixació.
Grau de protecció IP65.
Tub de Santoprene ultrafort.
Tapa de protecció.

Completament instal·lada.
Marca Seko o equivalent (P - 230)

560,70 1,000 560,70

19 PJM7-H904 u Kit de Control de Redox Estàndard (E)
Mesura i control del REDOX com a valor de control del clor lliure.
Controla l’engegada i l’aturada del sistema de desinfecció.
Inclou: xip electrònic, 1 sonda de redox, 2 patrons (465 mV, Neutre).
Completament instal·lat.
(P - 231)

607,61 1,000 607,61

20 PJM7-H905 u Bomba dosificadora electromagnètica de 5 l/h. Completament
instal·lada.
Marca Sugar Valley o equivalent (P - 232)

306,46 1,000 306,46

21 PJM7-H906 u Sensor de nivell d’aigua. El sensor es comunicarà de manera sense
fils amb el controlador. Quan sigui necessari, l’electrovàlvula s’obrirà
per iniciar el reompliment de la bassa i aconseguir mantenir
constantment el nivell d’aigua desitjat.
Característiques:
Dispositiu mediambiental: bateries i electrònica segellades de fàbrica
Temperatura màx. de funcionament: 54 °C
Temperatura mín. de funcionament: 4 °C
Cicles de monitoratge: 7 min per cada 30 min (màxim total 336 min
de reompliment al dia)
Comunicació: fins a 300 m (comunicació per radiofreqüència, 433
MHz lliure d’interferències)
Dimensions del controlador: 7,60 × 7,60 cm
Dimensions del sensor de nivell: 7,24 × 7,37 cm
Cola epoxi per a fixació a la paret inclosa

1.053,35 1,000 1.053,35

euros
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Completament instal·lat.
Marca LEVEL SMART o equivalent
(P - 233)

22 PFB3-12NID1 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 176)

20,36 8,000 162,88

23 PN81-AYPL u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
amb brides, DN 32 (per a tub de 40 mm de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 261)

52,54 1,000 52,54

24 PN33-ANRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 251)

34,46 1,000 34,46

25 PN75-16801 u Vàlvula d’ompliment automàtic de 2 vies, amb rosca, de diàmetre
nominal 1'', de 16 bar de PN, instal·lada i connectada
Marca LEVEL SMART o equivalent (P - 260)

291,49 1,000 291,49

26 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 165)

2,87 45,000 129,15

27 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 188)

1,46 45,000 65,70

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.02.02 11.716,67

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 02 Instal.lacions d’aigua Freda i Calenta Sanitària

Titol 3 (1) 03 Reg

1 PFB3-12K0H1 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 175)

21,30 42,000 894,60

2 PFB3-12NID1 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32,
pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
urbà, en obres amb dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb
reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm (P - 176)

20,36 18,000 366,48

euros
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3 PFB4-DW43 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 177)

5,66 15,000 84,90

4 PFB4-DW45 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 178)

7,27 68,000 494,36

5 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 179)

9,58 218,000 2.088,44

6 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 187)

4,82 48,000 231,36

7 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 151)

0,73 80,000 58,40

8 PN33-ANRF u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 250)

31,50 2,000 63,00

9 PN33-ANRG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 251)

34,46 2,000 68,92

10 PN33-ANRH u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 16
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 252)

41,49 3,000 124,47

11 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 165)

2,87 38,000 109,06

12 PG33-E6VZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P
- 198)

5,40 42,000 226,80

13 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 188)

1,46 80,000 116,80

14 PJSA1-92KV u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 241)

325,96 1,000 325,96

15 PJSE-6UC8 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 243)

96,28 3,000 288,84

16 PJSE-6UC0 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 242)

141,32 2,000 282,64

17 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 239)

39,32 1,000 39,32

euros
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18 PJS6-12FTI m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció i protector
antiarrels, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos (P - 238)

4,60 560,000 2.576,00

19 PJST-IZYC u Anella per a reg manual d'arbres amb tub circular perforat superfície
interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80
mm, de 4,5 m de llargària, col·locat en el moment de fer la plantació a
una distància de 0,5 m al voltant del tronc de l'arbre i a 0,6 m de
fondària, deixant un extrem 5 cm per sobre del nivell superior del
reblert (P - 244)

13,87 8,000 110,96

20 PJS5-HA2W u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 237)

266,70 2,000 533,40

21 PJ65-3G01 u Filtre d’anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d’1 1/2’’ i 120
mesh, amb presa manomètrica i vàlvula de neteja incorporada.
Inclou subministrament, instal·lació, muntatge, part proporcional de
peces de connexió i femelles. Tot inclòs i completament acabat. (P -
222)

98,96 1,000 98,96

22 PN71-ED02 u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material
plàstic, d’1’’ de diàmetre, instal·lada en una arqueta, incloses les
femelles. (P - 258)

48,01 6,000 288,06

23 PN71-ED03 u Vàlvula antisifonatge (ventosa) per a instal·lació de reg per degoteig,
de material plàstic, de 1/2’’ de diàmetre, RM, PN16, instal·lada. (P -
259)

59,21 4,000 236,84

24 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 234)

24,93 2,000 49,86

25 PN81-AYPL u Vàlvula de retenció de clapeta, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
amb brides, DN 32 (per a tub de 40 mm de diàmetre nominal), de 10
bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè
propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P - 261)

52,54 1,000 52,54

26 PN71-ED01 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg d’1 1/2’’ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 2 bar, roscada a la canonada, inclos la part proporcional
d’accessoris. (P - 257)

101,25 1,000 101,25

27 PJM41-NAGV u Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions
roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnètica, cabal
permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal,
classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL
DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 227)

166,81 1,000 166,81

28 PDK5-TFSQ u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus
simple, de mides interiors 58x58 cm i fondària de 60 cm de paret
nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc segons norma UNE
201004 i bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de composite per
a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 580x580
mm amb una tapa de 636x636 mm classe A15 segons norma UNE-EN
124, col·locat (P - 156)

242,71 10,000 2.427,10

29 PDK4-LP581 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
155)

113,20 2,000 226,40

30 PDK1-DXA7 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 152)

109,22 2,000 218,44

31 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P
- 226)

198,98 1,000 198,98

32 PJM1-H901 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, de 1500x900x500 mm,
instal·lat encastat en mur (P - 225)

342,96 1,000 342,96

euros
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33 PZ01-11001 u Partida per a la realització de totes les proves necessàries dels
sistemes de reg i fontaneria: de pressió, estancament, cobertura,
funcionament general i totes les que siguin necessàries o sol·licitades
per la D.F. o pels tècnics municipals.

Es realitzaran davant de la direcció facultativa. A efectuar abans
d’amagar la canonada. Inclou la realització i redacció dels informes de
resultats i dels certificats signats. (P - 328)

666,07 1,000 666,07

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.02.03 14.158,98

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 Climatització

Titol 3 (1) 01 Producció de Fred/Calor

1 PEG6-5Z02 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de
3,5 kW, potència calorífica nominal de 4,0 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 1 (A) i SCOP de
4 a 4.6 1 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, amb desguassos,
antivibradors, estructura de suport a paret, i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col.locada.
Marca Mitsubishi Electric model MSZ-AY35VGKP o equivalent (P -
159)

952,97 2,000 1.905,94

2 PEZ1-6R01 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32 (P - 167) 76,82 4,000 307,28

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.03.01 2.213,22

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 Climatització

Titol 3 (1) 02 Distribució Tubs Figorífics

1 PF51-6RXA m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
168)

15,31 0,000 0,00

2 PF54-6RXR m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
169)

11,93 47,000 560,71

3 PFQ0-3KPF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà (P - 182)

7,36 1,000 7,36

4 PFQ0-3KPH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà (P - 183)

7,70 0,000 0,00

euros
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5 PG2J-4BOX m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 186)

66,83 8,000 534,64

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.03.02 1.102,71

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 Climatització

Titol 3 (1) 03 Distribució d'Aire

1 PE53-4UA1 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7576
m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel
ras
Marca Isover model Climaver Neto o similar (P - 158)

29,28 32,000 936,96

2 PE41-38X6 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre de 315 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 157)

15,86 8,000 126,88

3 PEK8-6SA1 u Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 50 mm d'amplària, lacat
blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat, amb aïllament, i
boca de connexió circular de 315 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 800 mm de llargària, muntat suspès al sostre.
Marca Koolair model DF-47-NARROW-PDS-A-RL o equivalent (P -
160)

296,18 2,000 592,36

4 PEK8-6SA2 u Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 50 mm d'amplària, lacat
blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat, amb aïllament, i
boca de connexió circular de 315 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 900 mm de llargària, muntat suspès al sostre.
Marca Koolair model DF-47-NARROW-PDS-A-RL o equivalent (P -
161)

343,08 2,000 686,16

5 PEK8-6SA3 u Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 50 mm d'amplària, lacat
blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat, amb aïllament, i
boca de connexió circular de 315 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1000 mm de llargària, muntat suspès al sostre.
Marca Koolair model DF-47-NARROW-PDS-A-RL o equivalent (P -
162)

377,12 4,000 1.508,48

6 PEKJ-38A1 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1000x150 mm, d'aletes separades 8
mm, de secció recta, amb plènum de connexió i fixada al bastiment
Marca Euroclima model E-LO/ATPE o equivalent (P - 163)

183,84 16,000 2.941,44

7 PEKJ-38A2 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 3500x250 mm, d'aletes separades 8
mm, de secció recta, amb plènum de connexió i fixada al bastiment
Marca Euroclima model E-LO/ATPE o equivalent (P - 164)

483,77 2,000 967,54

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.03.03 7.759,82

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 03 Climatització

Titol 3 (1) 04 Elements de camp i de control

1 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 165)

2,87 8,000 22,96

euros
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2 EG2227151 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 8)

1,44 8,000 11,52

3 PEVC-H7A1 u Suport a paret per a comandament inalàmbric, completament instal·lat.
Marca Mitsubishi Electric model MAC-1300RC-E o equivalent (P - 166)

66,28 1,000 66,28

4 EEVW5001 u Programació i posada en funcionament del control de tota la
instal·lació de Climatització
- Inclou posada en funcionament.
- Confecció, control i entrega de documentació final d'obra.
- Plànols i esquemes 'as built', catàlegs, proves i altra documentació
necessària.
- Inclou el ´´Manual d'ús i manteniment´´ de la instal·lació.
- Formació del personal per a que rebin les instal·lacions. (P - 3)

240,69 1,000 240,69

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.03.04 341,45

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 05 Instal.lacions elèctriques

Titol 3 (1) 01 Escomeses i Comptadors

1 L21EE2E1 u Actuació en Quadre General i estesa nova escomesa

Inclou:
- Connexionats necessaris per a deixar la escomesa en servei.
- Retirada del cablejat actual i tirada de la nova escomesa. Utilització
del conductor actual com a cable-guia per passar la nova escomesa.
- En cas necessari realització de noves arquetes de registre de pas
intermitges pel pas de la nova escomesa.
- Inclou, en cas necessari, treballs fora d'horari laboral, festius o
nocturns.

(P - 18)

722,96 1,000 722,96

2 PG33-E74Q m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 201)

42,41 520,000 22.053,20

3 PG33-E74M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 200)

28,40 130,000 3.692,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.05.01 26.468,16

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 05 Instal.lacions elèctriques

Titol 3 (1) 02 Quadres i Equips

1 EG14U001 u Subquadre General Zona Pirata, format per 1 armaris metàl·lics
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb
tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el
seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura
grafiats en l'esquema corresponent, incloent comptador d'energia, i
transformadors d'intensitat.

7.882,38 1,000 7.882,38

euros
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Acabats amb pintura epoxy-poliester. Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i estructura del quadre
de la marca Legrand

Inclou comptador d'energia.

Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca Legrand o equivalent (P - 7)

2 EG14PA02 u Subquadre Cabina Control, format per 1 armaris metàl·lics/plàstic
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb
tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el
seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura
grafiats en l'esquema corresponent.

Acabats amb pintura epoxy-poliester. Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i estructura del quadre
de la marca Legrand

Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca Legrand o equivalent (P - 4)

823,55 1,000 823,55

3 EG14PA03 u Subquadre Cascada i Nebulització, format per 1 armaris
metàl·lics/plàstic combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc
metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques suports i tapes,
allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció
i mesura grafiats en l'esquema corresponent.

Acabats amb pintura epoxy-poliester. Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i estructura del quadre
de la marca Legrand

Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca Legrand o equivalent (P - 5)

2.307,56 1,000 2.307,56

4 EG14PA04 u Subquadre Reg, format per 1 armaris metàl·lics/plàstic combinables
amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca,
plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats
en l'esquema corresponent.

Grau de protecció IP55

Acabats amb pintura epoxy-poliester. Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Aparamenta i estructura del quadre
de la marca Legrand

Totalment muntat i deixat en funcionament.
Marca Legrand o equivalent (P - 6)

1.074,50 1,000 1.074,50

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.05.02 12.087,99

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 05 Instal.lacions elèctriques

Titol 3 (1) 04 Instal·lació interior

1 PG33-E755 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 202)

3,48 30,000 104,40

euros
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2 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 203)

4,47 345,000 1.542,15

3 PG33-E76G m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 205)

6,38 35,000 223,30

4 PG33-E759 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 204)

9,43 280,000 2.640,40

5 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 206)

13,58 110,000 1.493,80

6 PG33-E76J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 207)

19,09 10,000 190,90

7 PG33-E76K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 208)

28,18 75,000 2.113,50

8 PG33-E74I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 199)

15,08 60,000 904,80

9 PG2N-EUK4 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 192)

1,35 50,000 67,50

10 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 193)

1,46 50,000 73,00

11 PG2N-EUKA m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 194)

1,57 100,000 157,00

12 PG2N-EUJE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 190)

4,82 120,000 578,40

13 PG2N-EUJF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 191)

6,88 290,000 1.995,20

14 PG2P-6T0L m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 195)

3,85 20,000 77,00

15 PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 196)

4,33 50,000 216,50

euros
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16 PG2P-6T0N m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 197)

5,09 50,000 254,50

17 PG12-DHG9 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 185)

34,02 5,000 170,10

18 PG12-DHES u Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 184)

58,42 15,000 876,30

19 PG6E-77AN u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, muntat superficialment (P - 211)

18,34 2,000 36,68

20 PG6E-PA05 u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, muntat superficialment en caixa estanca IP55 (P - 212)

20,78 1,000 20,78

21 PG6O-77RY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 213)

19,81 21,000 416,01

22 EG351000 u Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
ES07Z1-K de 1,5mm2 de secció (2 m) i sota tub de PVC rígid de DN16
mm (2 m ), fins a connexió a aparell.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 9)

14,66 2,000 29,32

23 EG351111 u Punt de connexió d'emergència des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
ES07Z1-K de 1,5mm2 de secció (2 m) i sota tub de PVC rígid de DN16
mm (2 m ), fins a connexió a aparell.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 10)

14,66 3,000 43,98

24 EG35PA11 u Punt de connexió de llum exterior des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació RZ1-K de
2,5mm2 de secció (4 m) i sota tub de PVC corrugat de DN40 mm (4 m
), fins a connexió a aparell.

La línia principal serà de 6 mm2 de secció i la derivació a la llumenera
serà de 2,5 mm2 de secció.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 12)

29,68 25,000 742,00

25 EG35PA12 u Punt de connexió de llum exterior des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació RZ1-K de
2,5mm2 de secció (4 m) i sota tub de PVC rígid de DN25 mm (4 m ),
fins a connexió a aparell.

La línia principal serà de 6 mm2 de secció i la derivació a la llumenera
serà de 2,5 mm2 de secció.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 13)

38,25 17,000 650,25

26 EG351U20 u Punt de connexió de presa de corrent / interruptor / commutat / sensor
presència / polsador / punt treball des de caixa de derivació de la línia
principal, realitzada amb conductor de coure de denominació
ES07Z1-K de 2,5mm2 de secció (2 m) i sota tub de PVC rígid de DN20
mm (2 m), fins a connexió a aparell.

Inclou subministrament i instal·lació del material (cablejat i conducció),
mà d'obra i mitjans necessaris. (P - 11)

17,60 14,000 246,40

27 PG33-PA91 m Partida de deplaçament de llumenera existent. Inlcou:

- Extracció de la llumenera existent.
- Conducció corrugat DN50 i cablejat de 3x6 mm2 RZ1-K desde
Quadre Elèctric corresponent fins a la nova ubicació de la llumenera.
- Instal·lació de la llumenera en la nova ubicació definida per la D.F.

377,40 7,000 2.641,80

euros
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To muntat i deixat en funcionament. (P - 209)
28 PG35PA18 u Xarxa equipotencial d'elements conductors format per cable de coure

aïllat de RZ1-K 1x6 mm2 de secció, tub de PVC flexible o rígid i
accesoris de fixació, senyalització i muntatge. (P - 210)

57,98 12,000 695,76

29 PDK2-VL6X1 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
154)

182,82 3,000 548,46

30 PDK1-DXB2 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 153)

151,82 3,000 455,46

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.05.04 20.205,65

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 06 Instal.lacions d’il.luminació

Titol 3 (1) 01 Enllumenat

1 PH21PA01 m Subministrament i col·locació de llumenera tipus projectors exterior.
Caracteristiques:

- Potencia 23 W. Flux de sortida 2155 lumens
- Fabricat en injecció d'alumini lacat amb tractament de cataforesi i
vidre trempat, cargols d'acer inoxidable i junts de silicona.
- Model per a LED HI-POWER, amb temperatura de color 3000K, CRI
80 i equip electrònic incorporat.
- Amb òptiques Medium Flood.
- Amb grau de protecció IP65, IK06.
- Classe d'aïllament II. Hores de vida: 60. 000
- Acabats disponibles: antracita i gris texturitzat

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta suportació per
anclatge en zones definides en projecte.
Inclou en cas necessari realització de bloc de formigó per anclatge de
la llumenera.

Inclou tots els elements necessaris per muntar-los i posar-los en
marxa.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament
Marca Lamp model SHOT 120 2900 o equivalent.
S'haura de validar la marca i model projectats amb la D.F i titular,
abans de la seva compra i instal·lació.
(P - 214)

270,00 28,000 7.560,00

2 PH21PA03 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus projector amb braç
per banyar vegetació . Característiques:

- Potencia 7W. Flux sortida: 609 lumens
- Fabricat en injecció d'alumini lacat amb tractament de cataforesi i
vidre trempat, cargols d'acer inoxidable i junts de silicona.
- Model per a LED HI-POWER, amb temperatura de color 3000K, CRI
80 i equip electrònic incorporat. Amb òptiques Medium Flood.
- Amb grau de protecció IP65, IK06.
- Classe d?aïllament II. Hores de vida: 60. 000
- Acabats disponibles: antracita i gris texturitzat

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta suportació per
anclatge en zones definides en projecte.
Inclou en cas necessari realització de bloc de formigó per anclatge de
la llumenera.

198,95 11,000 2.188,45

euros
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Inclou tots els elements necessaris per muntar-los i posar-los en
marxa.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament
Marca Lamp model SHOT 80 G2 900 o equivalent.
S'haura de validar la marca i model projectats amb la D.F i titular,
abans de la seva compra i instal·lació. (P - 215)

3 PH21PA06 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus projector submergible
IP68.

Tensió de subministrament 12/24V amb fonts d'alimentació fora dels
volums de protecció.
Compleix amb la UNE-EN 60.598
Compleix amb tots els requisits del REBT.

Inclou tots els elements necessaris per a la correcta suportació per
anclatge en zones definides en projecte.
Inclou en cas necessari realització de bloc de formigó per anclatge de
la llumenera.

Inclou tots els elements necessaris per muntar-los i posar-los en
marxa.
Totalment instal·lat i deixat en funcionament (P - 216)

207,08 11,000 2.277,88

4 PH54PA12 u Lluminària d'emergència i senyalització cuadrada i fabricada en
policarbonat, amb llums LED, flux aproximat de 160 lúmens i 1 hora
d'autonomia, col·locat en superficie.

Inclou Caixa estanca IP66 Hydra KES

Inclou làmpada i tots els elements necessaris per al seu muntatge i
funcionament.
Totalment muntada i deixada en funcionament.
Totes les marques i models de llumeneres hauran de ser aprovades
per la D.F. abans de la seva instal·lació.
MArca Daisalux Hydra LD N3 + HYDRA KES o equivalent (P - 218)

106,97 3,000 320,91

5 PH21PA07 u Subministrament i instal·lació de lluminària estanca amb difusor de
policarbonat, estanca IP65, de superfície, incloent lampara led 24 W

Inclou làmpades i balastres necessaris.
Inclou tots els elements necessaris per al seu muntatge i
funcionament.

Totalment muntada i deixada en funcionament.
Marca Phillips Model Coreline WT120C LED22S/840 L1200 o
equivalent (P - 217)

81,62 5,000 408,10

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.06.01 12.755,34

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 07 Audiovisuals, dades i control

Titol 3 (1) 01 Xarxa integrada de veu i dades

1 PP71-PA01 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de
600x600x450 mm (amplària x fondària x altura), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament

Característiques:
- Armari rack 19''.
- Porta frontal de vidre tintat, amb pany i clau.
- Panells laterals extraïbles sense clau.
- Paquet de cargols rack M6 de 6 unitats.
- Armari fabricat en acer SPCC de gruix 1.2mm, pintat en color negre

193,46 1,000 193,46

euros
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(RAL 9004).
- La tapa superior està adaptada per a la instal·lació de 2 ventiladors
de 120mm de costat (ventiladors inclosos).

Abans de qualsevol execució, s'haurà de verificar la solució definida
amb l'informàtic de centre.

Totalment muntat i deixat en funcionament. (P - 271)
2 PP7C-66VS u Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6

U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 274)

252,58 1,000 252,58

3 PP7I-893F u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 277)

60,23 1,000 60,23

4 PP7A-PA03 u Commutador (switch) POE de nivell 2 de 16 ports 10/100/1000 Mbps +
2 SFP Gigabit incloent els connectors mini-Gbit, leds indicadors de
funcionament i estat, per a armari tipus rack 19 '', amb alimentació a
240V, col·locat, connectat i configurat.

Abans de qualsevol execució, s'haurà de verificar la solució definida
amb el titular o informàtic de la institució.
Totalment muntat i deixat en funcionament.

Marca Ubiquiti Model USW-16-POE o equivalent (P - 273)

407,17 1,000 407,17

5 EP7Z119B u Panell amb 12 connectors àra F.O. tipus LC Duplex integrats, per
muntar sobre bastidor rack 19”, de 1 unitat d'alçada, fixada
mecànicament

Inclou la fusió de fibres

Abans de qualsevol execució, cal verificar la solució definida amb
l'informàtic del centre. (P - 16)

101,19 1,000 101,19

6 PP7H-PA12 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, preu mitjà, amb caixa de superficie i tapa (P - 275)

22,36 5,000 111,80

7 PP7H-PA13 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, preu mitjà, amb caixa de superficie IP55 i tapa (P - 276)

26,56 1,000 26,56

8 EP43EC51 u Certificació, per part del fabricant, de tots els punts de veu i dades i
preses de telefonia, segons normativa ISO/IEC 11801:2002, Classe E.
Cal lliurar els documents d'homologació i calibrat de l'equipament, i les
certificacions, en format electrònic, a la direcció facultativa. (P - 14)

5,94 6,000 35,64

9 PP44-6655 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
268)

2,05 80,000 164,00

10 PG2N-EUJB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 189)

2,95 60,000 177,00

11 PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 196)

4,33 15,000 64,95

12 PP47-6630 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 270)

12,67 6,000 76,02

13 PP45-VJAU m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 6 fibres del tipus
multimode de designació OM3, estructura interna monotub (estructura
folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb
coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P -
269)

4,13 100,000 413,00

euros
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14 EP732459 u Connector F.O. LC Duplex, muntat i connectat.

Inclou transciever a SFP
Inclou fusió de fibres

Abans de qualsevol execució, cal verificar la solució definida amb el
titular de l'activitat. (P - 15)

81,36 12,000 976,32

15 PP71-PA06 u Actuació per estesa de nova escomesa de telefonia

Inclou:
- Suministrament i instalació de tots els elements necessaris en el
rack principal del parc per donar servei a la Caseta de l'Atracció
- Connexionats necessaris per a deixar la nova protecció en servei.
- Estesa de la nova escomesa des del rack principal del parc o
escomesa telefonia del parc fins a la Caseta de l'Atracció.
- Inclou, en cas necessari, treballs fora d'horari laboral, festius o
nocturns.

(P - 272)

722,69 1,000 722,69

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.07.01 3.782,61

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 08 Protecció Contraincendis

Titol 3 (1) 01 Extintors

1 PM32-DZ5K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 248)

179,50 1,000 179,50

2 PM32-DZ5H u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 247)

134,76 1,000 134,76

3 PB92-PA01 u Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 21 x 30 cm, amb
suport, fixada mecànicament.
Fotoluminiscent. Compleix amb la UNE 23035/4. (P - 132)

38,05 2,000 76,10

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.08.01 390,36

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 0B Varis

Titol 3 (1) 01 PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE

1 EYY11312 u Realització del conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar les instal·lacions
perfectament acabades.
Inclou: obertura i tapat de regates i rases; obertura de forats en
paraments; colocació de passamurs; fixació de suports; construcció de
bancades; colocació i rebut de caixes per a elements encastats;
obertura de forats; massilat d'obertures RF mitjançant pastes
específiques per garantir continuïtat de resistència al foc; descàrrega i
elevació de materials; segellat de forats a passos d'instal·lacions.
Obres secundàries necessàries d'acabats per a deixar l'obra en
perfecte funcionament. (pintures, etc...) i altres feines de paletería
necessaris per a la instal·lació incloent la gestió completa dels residus.
(P - 17)

1.828,37 1,000 1.828,37

euros
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TOTAL Titol 3 (1) 01.12.0B.01 1.828,37

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 0B Varis

Titol 3 (1) 03 Legalitzacions

1 L21EXX01 u Legalització Baixa Tensió

Inclou:
- Realització d'as-built de la instal·lació elèctrica.
- Elaboració de Projecte de la modificació de la instal·lació elèctrica
signat i visat per tècnic competent. Es tramitarà com a modifciació
d'una legalització existent (Gral Parc Complert)
- Despeses de visat.
- Inspecció inicial amb una entitat de control ( inclou cost de l'entitat
de control).
- Tramitació amb indústria.
(P - 19)

840,00 1,000 840,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.12.0B.03 840,00

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 12 Instal·lacions

Titol 3 0C Gestió de residus

1 P2R5-DT311 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 51)

73,55 6,000 441,30

2 P2R5-DT1N1 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 50)

35,43 20,000 708,60

TOTAL Titol 3 01.12.0C 1.149,90

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 01 TENDALLS

1 PAVN-HC02 u Subministre de Vela d'ombra tipus A triangular de 8,26m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 119)

973,63 1,000 973,63

2 PAVN-HC03 u Subministre de Vela d'ombra tipus B triangular de 10,20m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 120)

1.146,41 1,000 1.146,41

euros
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3 PAVN-HC04 u Subministre de Vela d'ombra tipus C triangular de 6,50m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 121)

742,06 1,000 742,06

4 PAVN-HC05 u Subministre de Vela d'ombra tipus D triangular de 9,76m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 122)

1.077,68 1,000 1.077,68

5 PAVN-HC06 u Subministre de Vela d'ombra tipus E trapezoidal de 12,70m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 123)

1.260,00 1,000 1.260,00

6 PAVN-HC07 u Subministre de Vela d'ombra tipus F triangular de 5,38m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 124)

620,45 1,000 620,45

7 PAVN-HC08 u Subministre de Vela d'ombra tipus G triangular de 7,60m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 125)

848,79 1,000 848,79

8 PAVN-HC09 u Subministre de Vela d'ombra tipus H triangular de 8,60m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 126)

991,78 1,000 991,78

9 PAVN-HC10 u Subministre de Vela d'ombra tipus I triangular de 4,73m2, en teixit
comercial 95 de sauleda de IASO o equivalent, d'un pes de 340gr/m2,
d' 1,6mm de gruix, amb una resistència de tensió urdimbre de 670
N/50mm, amb una resistència de tensió trama de 2400 N/50mm, amb
una resistència de desgast urdimbre de 184 N, amb una resistència de
desgast trama de 347 N, amb una força de rotura urdimbre de 990 N,
amb unaforça de rotura trama de 2000 N, amb una pressió de rotura
de 1937 N, de color white, natural o sand amb % Uva 94, 92 i 93
respectivament  (P - 127)

570,82 1,000 570,82

10 PAVN-HC11 u Instal·lació de 9 tipus de veles d'ombra, s'inclou les grúes, bastides i
tots els mitjans i elements auxiliars necessaris per a la correcta
instal·lació (P - 128)

3.283,63 1,000 3.283,63

euros
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11 PAVN-HC12 u Subministre de placa de serigrafia per afegir una gràfica a les veles (P
- 129)

173,72 3,000 521,16

12 PAVN-HC13 u Realització de gràfica a les veles (P - 130) 42,95 18,000 773,10

TOTAL Titol 3 01.13.01 12.809,51

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 02 CASCADA

1 P900-001 u Formació de salts d'aigua en cascada format per:
- Neteja del terreny
- Capa de formigó de 10cm de gruix
- Taladrar varilles de 8mm a la lllosa per servir de punt d'ancoratge i
d'inici per donar forma als volums de la roca
- Formació dels volums amb una combinació de tacs de suro i malla
metàl·lica
- Projecció de capa de morter tisotrópic sulforesistent que li dona una
alta durabilitat en ambients agresius, és impermeable a l'aigua i
protegeix a l'armadura de ferro de la corrosió
- Col·locació d'instal·lacions ancorades a la capa de morter
sulforresistent
- Projecció de la segona i darrera capa de morter sulforresistent fent
textures i volums reproduïnt roca
- Pigmentació del morter amb bases minerals, transpirables i amb un
color d'acabat totalmente mineral, es barreja amb EST-26 Multiliteun
sil·llicat potàsic transpirable
- Circuit tancat d'aigua
Sistema ESTonetex de Tematitzacions Ruben Soler del Olmo o
equivalent
Inclou la formació d'estanc d'aigua a la base. Totalment acabada i en
funcionament, segons els detalls del projecte
(P - 107)

19.417,37 1,000 19.417,37

TOTAL Titol 3 01.13.02 19.417,37

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 03 CASETES

1 PQUA-7B50 u Subministre i instal·lació de cabina de control de 200x180cm i 240cm
d'alçada format per parets i sostre amb panells sandwich amb
aIllament tèrmic i acabat lacat a la cara exterior i interior de 7,5cm de
gruix i terra de material laminat, amb estructura metàl·lica a base de
tub 50x50x3, pintat i fixat mecànicament a solera de formigó existent.
Inclou els passos de totes les instal·lacions necessàries. Totalment
acabada i instal·lada segons els plànols de projecte. (P - 291)

3.818,18 1,000 3.818,18

2 PR91-OACQ1 u Coberta de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional,
col·locada amb grapes sobre estructura de fusta tractada, amb faldons
laterals. Inclou estructura de fusta tractada i elements i mitjans
auxiliars pel seu correcte montatge. Totalment acabada segons detall
de projecte
(P - 323)

954,54 1,000 954,54

3 PQUA-7851 u Subministre i instal·lació de caseta espai quadres elèctrics de
265x180cm i 280cm d'alçada format per parets i sostre amb panells
sandwich amb aIllament tèrmic i acabat lacat a la cara exterior i interior
de 7,5cm de gruix i terra de material laminat, amb estructura metàl·lica
a base de tub 50x50x3, pintat i fixat mecànicament a solera de formigó
existent. Acabat de coberta amb membrana impermeabilitzant tipus

5.250,00 1,000 5.250,00

euros
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´´pissarra´´ de color vermell. Inclou els passos de totes les
instal·lacions necessàries. Totalment acabada i instal·lada segons els
plànols de projecte. (P - 288)

TOTAL Titol 3 01.13.03 10.022,72

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 04 TEMATITZACIO I ATREZZO

1 NOTA1 NI Elements d'atrezzo per situar en diferents punts de l'espai de cúes i al
voltant de l'atracció i de les seves tanques, i escala de talús,
relacionats amb el mon ´´pirata´´
Subministre i instal·lació d'elements de vaixells i naufragis: caixes de
tresor, rems, ´´catalejo´´, xarxes, cordes, cadenes, àncores, banderes,
timó, botes de fusta, mapes. S'inclou els elements, els seu transport i
els mitjans auxiliars per la seva instal·lació (P - 20)

0,00 0,000 0,00

2 P860-7AA1A u Cofre del tresor (P - 91) 334,09 4,000 1.336,36
3 P860-7AA21 u Xarxa de corda (P - 92) 95,46 8,000 763,68
4 P860-7AA31 u Àncora de ferro antiga de 4 puntes (P - 93) 1.145,46 1,000 1.145,46
5 P860-7AA41 u Bota de fusta envernisada per protecció per exterior (P - 94) 57,27 30,000 1.718,10
6 P860-7AA51 u Tematització amb cordes de yute per simul·lar nussos, amarres o

deixar el material enrotllat (P - 95)
76,36 20,000 1.527,20

7 P860-7AA61 u Cadena de ferro grosses amb eslabons de 25cm de llarg, 14cm
d'ample i 3,5cm de gruix (P - 96)

95,45 10,000 954,50

8 P860-7AA7A u Timó de fusta i bonze fixat a difrents elements de les cúes (P - 97) 381,82 3,000 1.145,46
9 P860-7AA9A m2 Pintura escenogràfica per els suports metàl·lics per convertir-los en

fusta. Inclou base d'imprimació i 2 d'acabats. S'inclou els elements i
mitjans auxiliars per la seva instal·lació (P - 99)

47,72 50,000 2.386,00

10 P860-7AA10 u Reproducció d'elements vegetals de yuca 150cm per amagar 4 bases
suports atracció. S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva
instal·lació (P - 85)

143,18 10,000 1.431,80

11 P860-7AA11 u Reproducció d'elements vegetals de palmera artificial 130cm per
amagar 4 bases suports atracció. S'inclou els elements i mitjans
auxiliars per la seva instal·lació (P - 86)

95,45 10,000 954,50

TOTAL Titol 3 01.13.04 13.363,06

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 13 EQUIPAMENTS

Titol 3 05 SENYALETICA I ORGANITZACIO CUES

1 NOTASENYALI NI Subministre i instal·lació de senyalització de les diferents entrades de
cúes, temps d'espera, informació de normatives, espais no
accessibles, sortida atracció... Realitzades amb dibont fotoimprés amb
marc de fusta fixat a suports elements d'ombra i baranes cues. S'inclou
els elements i mitjans auxiliars per la seva instal·lació (P - 21)

0,00 1,000 0,00

2 P860-7AA71 u Informació instruccions atracció 100x50 cm (P - 87) 381,81 2,000 763,62
3 P860-7AA72 u Informació diferents antrades atracció i cues 50x50 cm (P - 88) 181,36 6,000 1.088,16
4 P860-7AA73 u Informació sortida atracció 50x50 cm (P - 89) 181,36 1,000 181,36
5 P860-7AA74 u Informació temps espera cues 30x20 cm (P - 90) 76,36 4,000 305,44
6 P860-7AA81 u Subministre i instal·lació de catenàries mòbils per organització cues

amb trams de ´´soga´´ i fixacions metàl·liques a les tanques i baranes
de les cues (comptant 2 ut per ml incloent les peces de fixació al
elements fices). S'inclou els elements i mitjans auxiliars per la seva

9,55 50,000 477,50

euros
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instal·lació (P - 98)

TOTAL Titol 3 01.13.05 2.816,08

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 14 MOBILIARI

1 PQU0-5661 u Subministre i instal·lació d'armari metàl·lic amb 2 portes de doble
compartiment interior, de 1800x600x400cm, amb estructura de xapa
gruixuda amb acabat en pintura epoxi de 0,8mm, amb tres estants al
costat esquerra i un estant superior fixe. La part interna dreta amb 1
barra amb 2 ganxos (P - 281)

264,36 1,000 264,36

2 BQUK-0TI01 u Subministre i instal·lació de taula de fusta amb tauler de melamina de
20mm de gruix, de 80cm de llargària, 50cm d'amplària i 75 d'alçada i 4
potes metàliques (P - 1)

71,59 1,000 71,59

3 PQ77-HA7L u Taburet de poliuretà rígid, anella reposapeus, base d'acer d'alta
resistència amb 5 radis, equipat amb mecanisme d'ajustament de 2
palanques per regular l'alçada i la inclinació de color negre. Ample del
seient 45cm, profunditat seient 41cm i alçada seient 62-87cm. Model
Work 23 d'Ofiprix o equivalent

(P - 278)

170,87 1,000 170,87

TOTAL Capítol 01.14 506,82

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 15 JARDINERIA

1 PRD1-HBAQ u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 327)

64,42 10,000 644,20

2 PQB6-4ILH u Protecció d'arbres, de 44 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, d'acer
pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cèrcols
soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols (P - 279)

140,21 10,000 1.402,10

3 P21R0-92I9 u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 34)

526,94 3,000 1.580,82

4 P21R0-92GJ u Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de
port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 33)

166,69 17,000 2.833,73

5 PR48F-.92BY u Suministro de Washingtonia robusta de altura de estípite de 600 a 650
cm, con cepellón con un diámetro diàmetre tronc + 60cm (P - 319)

1.251,50 5,000 6.257,50

6 PR63-8ZEV u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 321)

603,32 5,000 3.016,60

7 PR48F-.92BZ u Subministre Nephrolepsis cordifolia C10L (P - 320) 40,24 5,000 201,20
8 PR48F-.92BX u Subministre philodendron xanadu C25L (P - 318) 106,61 5,000 533,05
9 PR48F-.92BW u Subministre Aglaonema commutatum C10L (P - 317) 66,68 5,000 333,40

10 PR48F-.92BV u Subministre Fatsia japonica C10L (P - 316) 38,48 4,000 153,92

euros
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11 PR48F-.92BU u Subministre Dodonaea C25L (P - 315) 79,30 5,000 396,50
12 PR48F-.92BT u Subministre Aspidistra C10L (P - 314) 54,33 5,000 271,65
13 PR48F-.92BS u Subministre Euphorbia cacharacias C3L (P - 313) 10,13 7,000 70,91
14 PR48F-.92BR u Subministre Monstera C10L (P - 312) 93,99 5,000 469,95
15 PR48F-.92BQ u Subministre Nandina domestica C10L (P - 311) 38,48 5,000 192,40
16 PR48F-.92BP u Subministre Strelizia augusta C50L (P - 310) 167,41 5,000 837,05
17 PR48F-.92BO u Subministre Phormium tenax special red C10L (P - 309) 43,76 5,000 218,80
18 PR48F-.92BN u Subministre Pistacia lentiscus C10L (P - 308) 38,91 10,000 389,10
19 PR48F-.92BM u Subministre Libertia grandiflora C3L (P - 307) 11,36 20,000 227,20
20 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres

d'urbanització, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg inclòs (P - 322)

3,84 86,000 330,24

21 PR30-8RVP m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 305)

138,63 8,000 1.109,04

22 PR32-8RYO m3 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 306)

281,97 15,000 4.229,55

TOTAL Capítol 01.15 25.698,91

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 16 VARIS

1 E1KA109R u Conjunt d'ajuts d'obra civil, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega, elevació i instal·lació de materials
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material
per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de
la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb
les instruccions de la direcció facultativa d'obra. (P - 2)

9.386,92 1,000 9.386,92

TOTAL Capítol 01.16 9.386,92

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 01 ENDERROCS

1 P2R4-FIO0 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la
càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la
instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament
de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 47)

18,37 69,272 1.272,53

2 P2R2-EU3W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI

11,25 69,272 779,31

euros
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8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)

TOTAL Titol 3 01.17.01 2.051,84

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 P2R4-FIO0 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la
càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la
instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament
de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 47)

18,37 456,000 8.376,72

2 P2R2-EU3W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 45)

11,25 456,000 5.130,00

TOTAL Titol 3 01.17.02 13.506,72

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 03 FONAMENTACIO I ESTRUCTURA

1 P2R3-HJGF m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
46)

18,37 41,808 768,01

2 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 56)

11,25 41,808 470,34

TOTAL Titol 3 01.17.03 1.238,35

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 17 GESTIO DE RESIDUS

Titol 3 04 ALTRES

1 P2R5-DT1N m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 49)

35,43 21,000 744,03

2 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 55)

15,15 10,000 151,50

3 P2RA-EU30 m3 Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de

0,00 5,000 0,00

euros
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construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 52)

4 P2RA-EU36 m3 Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 53)

18,24 5,000 91,20

5 P2RA-EU3G m3 Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (P -
54)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.17.04 986,73

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 INSTA·LACIONS PROVISIONALS OBRA

1 PQUA-7B4B mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 289)

73,49 4,000 293,96

2 PQUA-7B4H u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret
de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les
d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 290)

113,52 1,000 113,52

3 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 292)

165,89 4,000 663,56

4 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 293)

182,69 4,000 730,76

5 PQUE-BIQU1 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 294)

273,67 1,000 273,67

6 PQUF-7B6I mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 295)

77,69 4,000 310,76

7 PQUF-7B6E1 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P -
296)

110,69 1,000 110,69

8 PQUH-65LZ1 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 297) 27,61 16,000 441,76
9 PQU1-49TH1 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 282)
32,03 2,000 64,06

10 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 283)

136,19 1,000 136,19

11 PQU4-65LW1 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 284)

86,39 1,000 86,39

euros
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12 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
285)

90,24 2,000 180,48

13 PQU8-65LV1 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 286)

73,56 1,000 73,56

14 PQU9-HA0H1 u Armari metàl·lic esmaltat, individual, de 35x70x45 cm, amb pany i clau,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 287)

56,58 10,000 565,80

15 PQUI-566W1 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 298)

165,19 1,000 165,19

16 PQUK-65LY1 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 299)

221,86 1,000 221,86

17 PQUL-566X1 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 300)

75,38 1,000 75,38

18 PQUM-566Y1 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 301)

57,36 2,000 114,72

19 PQUM-566Z1 u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 302)

57,36 1,000 57,36

20 PQUO-56721 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 304)

25,86 1,000 25,86

TOTAL Titol 3 01.19.01 4.705,53

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SENYALITZACIO

1 P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs (P - 83)

231,23 2,000 462,46

2 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

731,77 2,000 1.463,54

3 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 136) 14,70 2,000 29,40
4 PBBL-56GK1 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 140)

23,17 2,000 46,34

5 PBC0-65L4 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 141)

97,57 5,000 487,85

6 PBCD-56H61 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 142)

7,03 10,000 70,30

7 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 138)

44,31 3,000 132,93

8 PBBD-65KP u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 139)

37,22 3,000 111,66

9 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 137)

43,06 3,000 129,18

10 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

36,52 3,000 109,56

euros
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rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 135)

11 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 133)

6,97 2,000 13,94

12 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 134)

53,88 3,000 161,64

TOTAL Titol 3 01.19.02 3.218,80

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

1 P1477-65LH u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812/A1, UNE-EN 352-3 (P - 22)

42,68 15,000 640,20

2 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)

20,16 15,000 302,40

3 P1487-H8XO u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i
camals, d'un sol us, tipus 5+6 categoria III, per a treballs amb ambients
amb partícules perilloses (P - 24)

6,86 15,000 102,90

TOTAL Titol 3 01.19.03 1.045,50

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 SISTEMES DE PROTECCIO COL·LECTIVA

1 P151G-49AL1 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

14,28 15,000 214,20

2 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 249)

65,61 2,000 131,22

TOTAL Titol 3 01.19.04 345,42

Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA

Capítol 19 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 05 MA D'OBRA DE SEGURETAT

1 PQUN-65LD1 u Reconeixement mèdic (P - 303) 45,55 15,000 683,25
2 P16C-67C81 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

28)
195,73 1,000 195,73

3 P16B-6P0C1 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 27) 34,56 4,000 138,24
4 P161-79K61 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 26) 32,62 4,000 130,48

TOTAL Titol 3 01.19.05 1.147,70

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  ENDERROCS 6.570,18
Capítol 01.03  MOVIMENTS DE TERRES 24.386,24
Capítol 01.04  FONAMENTACIO 75.028,30
Capítol 01.05  ESTRUCTURA 14.002,84
Capítol 01.06  IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES 9.155,50
Capítol 01.08  ACABATS EXTERIORS 37.314,76
Capítol 01.10  FUSTERIA 18.872,69
Capítol 01.11  SERRALLERIA 98,47
Capítol 01.12  Instal·lacions 151.431,91
Capítol 01.13  EQUIPAMENTS 58.428,74
Capítol 01.14  MOBILIARI 506,82
Capítol 01.15  JARDINERIA 25.698,91
Capítol 01.16  VARIS 9.386,92
Capítol 01.17  GESTIO DE RESIDUS 17.783,64
Capítol 01.19  SEGURETAT I SALUT 10.462,95
Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA 459.128,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

459.128,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VAIXELL PIRATA 459.128,87

459.128,87

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 459.128,87

13 % GG SOBRE 459.128,87............................................................................................. 59.686,75

6 % BI SOBRE 459.128,87................................................................................................. 27.547,73

Subtotal 546.363,35

21 % IVA SOBRE 546.363,35............................................................................................. 114.736,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 661.099,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS SEIXANTA-UN MIL NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )

Barcelona, Abril 2026   

El PROMOTOR ELS ARQUITECTES 
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