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3.1- AMIDAMENTS 

 

 

 

 

 



 1 Demolicions 

Nº U Descripció               Amidament 
 

5 

1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT             

  Edifici 34 | Edifici 38 2 15,000     30,000   

  Edifici 38 | Edifici 42 2 15,000     30,000   

  Edifici 36 | Edifici 40 2 15,000     30,000   

  Edifici 32 | Edifici 34 2 20,000     40,000   

  Edifici 40 | Edifici 42 2 10,000     20,000   

  Edifici 28 | Edifici 32 2 10,000     20,000   

  Edifici 22 | Edifici 26 2 15,000     30,000   

  Edifici 18 | Edifici 22 2 15,000     30,000   

  Edifici 1 | Edifici 20 2 5,000     10,000   

  Edifici 20 | Edifici 24 2 5,000     10,000   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 2 70,000     140,000   

    -2 15,000     -30,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 2 80,000     160,000   

    -2 6,000     -12,000   

  Xarxa 32.1 2 25,000     50,000   

    -2 2,000     -4,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 2 105,000     210,000   

    -2 12,000     -24,000   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 2 65,000     130,000   

    -2 25,000     -50,000   

  Xarxa 1.1 2 25,000     50,000   

    -2 2,000     -4,000   

            866,000 866,000 

                    Total m  : 866,000 

1.2 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió 

o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa abastament 2 775,000     1.550,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             
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  Xarxa 42.1-40.1 2 15,000     30,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 2 6,000     12,000   

  Xarxa 32.1 2 2,000     4,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 2 12,000     24,000   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 2 25,000     50,000   

  Xarxa 1.1 2 2,000     4,000   

            1.674,000 1.674,000 

                    Total m  : 1.674,000 

1.3 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega 

mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 

peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400   6,000   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400   6,000   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400   6,000   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400   8,000   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400   4,000   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400   4,000   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400   6,000   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400   6,000   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400   2,000   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400   2,000   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000     70,000   

    -1 15,000     -15,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000     80,000   

    -1 6,000     -6,000   

  Xarxa 32.1 1 25,000     25,000   

    -1 2,000     -2,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000     105,000   

    -1 12,000     -12,000   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000     65,000   

    -1 25,000     -25,000   

  Xarxa 1.1 1 25,000     25,000   
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    -1 2,000     -2,000   

            358,000 358,000 

                    Total m²  : 358,000 

1.4 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 

de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa abastament   775,000 0,400   310,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400   6,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400   2,400   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400   0,800   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400   4,800   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400   10,000   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400   0,800   

            334,800 334,800 

                    Total m²  : 334,800 

1.5 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de 

la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 

de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment vorera xarxa abastament   775,000 0,400   310,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400   6,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400   2,400   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400   0,800   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400   4,800   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400   10,000   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400   0,800   

            334,800 334,800 

                    Total m²  : 334,800 
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1.6 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 

de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA ABASTAMENT             

  Edifici 34 | Edifici 38 2 0,500     1,000   

  Edifici 38 | Edifici 42 2 0,500     1,000   

  Edifici 36 | Edifici 40 2 0,500     1,000   

  Edifici 32 | Edifici 34 2 0,500     1,000   

  Edifici 40 | Edifici 42 2 0,500     1,000   

  Edifici 28 | Edifici 32 2 0,500     1,000   

  Edifici 22 | Edifici 26 2 0,500     1,000   

  Edifici 18 | Edifici 22 2 0,500     1,000   

  Edifici 1 | Edifici 20 2 0,500     1,000   

  Edifici 20 | Edifici 24 2 0,500     1,000   

  XARXA SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 2 0,500     1,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 3 0,500     1,500   

  Xarxa 32.1 1 0,500     0,500   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 3 0,500     1,500   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 3 0,500     1,500   

  Xarxa 1.1 1 0,500     0,500   

            16,500 16,500 

                    Total m  : 16,500 
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2.1 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega 

a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals 

i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 

abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 

conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de 

l'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,850 6,800   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,850 3,400   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,850 3,400   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,850 1,700   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,850 1,700   

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,850 263,500   

  XARXA SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 1,200 33,600   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 1,200 38,400   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 1,200 12,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 1,200 50,400   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 1,200 31,200   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 1,200 12,000   

            483,600 483,600 

                    Total m³  : 483,600 

2.2 M³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals 

i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 

abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 

conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de 

l'obra. 
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    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  POUS DE REGISTRE             

  Xarxa 42.1-40.1 1 1,800 1,800 1,500 4,860   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 3 1,800 1,800 1,500 14,580   

  Xarxa 32.1 1 1,800 1,800 1,500 4,860   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 2 1,800 1,800 1,500 9,720   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 1,800 1,800 1,500 4,860   

  Xarxa 1.1 1 1,800 1,800 1,500 4,860   

            43,740 43,740 

                    Total m³  : 43,740 

2.3 M³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega 

a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals 

i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 

abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 

conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de 

l'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  ESCOMESES XARXA  ABASTAMENT             

  Edifici 1 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 18 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 20 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 22 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 24 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 26 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 28 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 30 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 32 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 34 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 36 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 38 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 40 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  Edifici 42 1 0,700 0,500 0,400 0,140   

  PERICONS SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 2 0,700 0,700 0,600 0,588   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 3 0,700 0,700 0,600 0,882   

  Xarxa 32.1 1 0,700 0,700 0,600 0,294   
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  Xarxa 28.1-26.1-24.1 3 0,700 0,700 0,600 0,882   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 3 0,700 0,700 0,600 0,882   

  Xarxa 1.1 1 0,700 0,700 0,600 0,294   

            5,782 5,782 

                    Total m³  : 5,782 

2.4 M³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 25 cm 

d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 

tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,300 93,000   

  XARXA SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 0,150 4,200   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 0,150 4,800   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 0,150 1,500   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 0,150 6,300   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 0,150 3,900   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 0,150 1,500   

            115,200 115,200 

                    Total m³  : 115,200 

2.5 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades 

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior 

al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 

tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,300 2,400   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,300 1,200   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,300 1,200   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,300 1,800   
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  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,300 0,600   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,300 0,600   

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,550 170,500   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 0,800 22,400   

    -1 15,000 0,400 0,800 -4,800   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 0,800 25,600   

    -1 6,000 0,400 0,800 -1,920   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 0,800 8,000   

    -1 2,000 0,400 0,800 -0,640   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 0,800 33,600   

    -1 12,000 0,400 0,800 -3,840   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 0,800 20,800   

    -1 25,000 0,400 0,800 -8,000   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 0,800 8,000   

    -1 2,000 0,400 0,800 -0,640   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400 1,100 6,600   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400 1,100 2,640   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400 1,100 0,880   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400 1,100 5,280   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400 1,100 11,000   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400 1,100 0,880   

            311,340 311,340 

                    Total m³  : 311,340 

2.6 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central 

i abocament des de camió. 

Inclou: Posta en obra del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, 

sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,300 2,400   
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  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,300 1,200   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,300 1,200   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,300 1,800   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,300 0,600   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,300 0,600   

            15,000 15,000 

                    Total m³  : 15,000 
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3.1 M² Base de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-

20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a 

armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual, mitjançant 

regla vibrant, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada 

sobre capa base existent. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de 

dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. 

Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment vorera xarxa abastament   775,000 0,400   310,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400   6,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400   2,400   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400   0,800   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400   4,800   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400   10,000   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400   0,800   

            334,800 334,800 

                    Total m²  : 334,800 

3.2 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de 

formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de 

ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, 

col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de 

ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta 

de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als 

cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de 

ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. 

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la 

superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les 

juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense 

eliminar el material de rejuntat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les 

escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la 

descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment vorera xarxa abastament   775,000 0,400   310,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400   6,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400   2,400   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400   0,800   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400   4,800   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400   10,000   
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  Xarxa 1.1   2,000 0,400   0,800   

            334,800 334,800 

                    Total m²  : 334,800 

3.3 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, 

classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió 

S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de 

formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del 

vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i 

col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; 

posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o 

contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb 

un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut 

i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA ABASTAMENT             

  Edifici 34 | Edifici 38 2 0,500     1,000   

  Edifici 38 | Edifici 42 2 0,500     1,000   

  Edifici 36 | Edifici 40 2 0,500     1,000   

  Edifici 32 | Edifici 34 2 0,500     1,000   

  Edifici 40 | Edifici 42 2 0,500     1,000   

  Edifici 28 | Edifici 32 2 0,500     1,000   

  Edifici 22 | Edifici 26 2 0,500     1,000   

  Edifici 18 | Edifici 22 2 0,500     1,000   

  Edifici 1 | Edifici 20 2 0,500     1,000   

  Edifici 20 | Edifici 24 2 0,500     1,000   

  XARXA SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 2 0,500     1,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 3 0,500     1,500   

  Xarxa 32.1 1 0,500     0,500   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 3 0,500     1,500   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 3 0,500     1,500   

  Xarxa 1.1 1 0,500     0,500   

            16,500 16,500 

                    Total m  : 16,500 

3.4 M³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del 

Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per 

a millora de les propietats resistents del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor 

uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que 

defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
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    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,250 1,500   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,250 1,500   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,250 1,500   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,250 2,000   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,250 1,000   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,250 1,000   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,250 1,500   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,250 1,500   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,250 0,500   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,250 0,500   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 0,250 7,000   

    -1 15,000 0,400 0,250 -1,500   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 0,250 8,000   

    -1 6,000 0,400 0,250 -0,600   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 0,250 2,500   

    -1 2,000 0,400 0,250 -0,200   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 0,250 10,500   

    -1 12,000 0,400 0,250 -1,200   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 0,250 6,500   

    -1 25,000 0,400 0,250 -2,500   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 0,250 2,500   

    -1 2,000 0,400 0,250 -0,200   

            43,300 43,300 

                    Total m³  : 43,300 

3.5 T Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B35/50 D, per a capa de rodolament, densa, amb àrid 

calcari de 16 mm de grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t de mescla, per a un tonatge 

d'aplicació de més de 1000 t/dia. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport de la mescla. 

Inclou: Replanteig de nivells. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla 

bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. 

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà el pes de la càrrega realment arribada a obra, segons 

especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38 2,357 15,000 0,400 0,150 2,121   

  Edifici 38 | Edifici 42 2,357 15,000 0,400 0,150 2,121   

  Edifici 36 | Edifici 40 2,357 15,000 0,400 0,150 2,121   
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  Edifici 32 | Edifici 34 2,357 20,000 0,400 0,150 2,828   

  Edifici 40 | Edifici 42 2,357 10,000 0,400 0,150 1,414   

  Edifici 28 | Edifici 32 2,357 10,000 0,400 0,150 1,414   

  Edifici 22 | Edifici 26 2,357 15,000 0,400 0,150 2,121   

  Edifici 18 | Edifici 22 2,357 15,000 0,400 0,150 2,121   

  Edifici 1 | Edifici 20 2,357 5,000 0,400 0,150 0,707   

  Edifici 20 | Edifici 24 2,357 5,000 0,400 0,150 0,707   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 2,357 70,000 0,400 0,150 9,899   

    -2,357 15,000 0,400 0,150 -2,121   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 2,357 80,000 0,400 0,150 11,314   

    -2,357 6,000 0,400 0,150 -0,849   

  Xarxa 32.1 2,357 25,000 0,400 0,150 3,536   

    -2,357 2,000 0,400 0,150 -0,283   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 2,357 105,000 0,400 0,150 14,849   

    -2,357 12,000 0,400 0,150 -1,697   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 2,357 65,000 0,400 0,150 9,192   

    -2,357 25,000 0,400 0,150 -3,536   

  Xarxa 1.1 2,357 25,000 0,400 0,150 3,536   

    -2,357 2,000 0,400 0,150 -0,283   

            61,232 61,232 

                    Total t  : 61,232 
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4.1 Xarxes d'aigua potable 

4.1.1 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 1 m de longitud, que uneix la xarxa general de 

distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora existent amb la nova xarxa de distribuució per 

als edificis, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada 

per tub de polietilè PE 100, de 200 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 14,6 mm de gruix, col·locada 

sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 

posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret 

de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la xarxa 

existent i la nova xarxa de distribució; clau de tall de comporta amb junta elàstica de diàmetre DN 200 

amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, model Belgicast DN 200 PN 16 , 

situada en el punt de connexió, allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de 

fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, 

industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, 

arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 

superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord normativa de companyia d'aigues. Inclús 

formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 

elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les 

terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació 

de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit 

amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació 

de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió 

de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Connexió a xarxa existent 1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total U  : 1,000 

4.1.2 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 200 mm de diàmetre exterior i 18,2 

mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Connexió a xarxa existent 1 18,000     18,000   

            18,000 18,000 

                    Total m  : 18,000 

4.1.3 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 10 

mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa general distribució.   890,000     890,000   

            890,000 890,000 

                    Total m  : 890,000 
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4.1.4 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre exterior i 5,8 mm 

de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Edifici 1   5,000     5,000   

  Edifici 18   30,000     30,000   

  Edifici 22   30,000     30,000   

  Edifici 26   5,000     5,000   

  Edifici 28   5,000     5,000   

  Edifici 30   5,000     5,000   

  Edifici 32   5,000     5,000   

  Edifici 34   15,000     15,000   

  Edifici 36   5,000     5,000   

  Edifici 38   35,000     35,000   

  Edifici 40   5,000     5,000   

  Edifici 42   35,000     35,000   

            180,000 180,000 

                    Total m  : 180,000 

4.1.5 U Pericó d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable per centralització comptadors edifici, que 

uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació 

general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, 

formada per tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 5,8 mm de gruix, 

col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 

posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret 

de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa 

i la xarxa; clau de tall amb comandament de clau quadrat format per vàlvula d'esquadra AVK ref. 11-063-

00-006, DN50, d'acord prescripcions de companyia d'aigues, col·locada mitjançant unió, situada al costat 

de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm 

d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de 

ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, 

arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 

superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord normativa companyia d'aigues. Inclús formigó 

en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació i el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 

elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les 

terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació 

de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit 

amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació 

de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió 

de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  ESCOMESES             

  Edifici 1 1       1,000   
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  Edifici 18 1       1,000   

  Edifici 20 1       1,000   

  Edifici 22 1       1,000   

  Edifici 24 1       1,000   

  Edifici 26 1       1,000   

  Edifici 28 1       1,000   

  Edifici 30 1       1,000   

  Edifici 32 1       1,000   

  Edifici 34 1       1,000   

  Edifici 36 1       1,000   

  Edifici 38 1       1,000   

  Edifici 40 1       1,000   

  Edifici 42 1       1,000   

            14,000 14,000 

                    Total U  : 14,000 

4.1.6 U Punt de buidat de xarxa d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de 

l'empresa subministradora amb punt de drenatge, per al buidat de la xarxa per manteniment o reparació, 

formada per tub de polietilè PE 100, de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 6,6 mm de gruix, 

col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 

posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret 

de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa 

i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada 

mitjançant unió, situada al costat de l'arqueta, allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm 

d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de 

ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, 

arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 

superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord norma de companyia d'aigues. Inclús formigó 

en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació i el reblert principal, així com la reposició de la 

rasa de connexió. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o 

elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les 

terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació 

de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit 

amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació 

de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió 

de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total U  : 1,000 

4.2 Xarxes de sanejament 



 4 Instal·lacions 

Nº U Descripció               Amidament 
 

21 

4.2.1 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble 

paret, l'exterior corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb junta elàstica de 

EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 315 mm i secció circular, amb una pendent 

mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 

posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, 

lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació, ni cap tipus de reblert. 

Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Descens i col·locació dels 

tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de 

pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams 

ocupats per peces especials. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa 42.1-40.1   70,000     70,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   80,000     80,000   

  Xarxa 32.1   25,000     25,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   105,000     105,000   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   65,000     65,000   

  Xarxa 1.1   25,000     25,000   

            370,000 370,000 

                    Total m  : 370,000 

4.2.2 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base 

prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a 

connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300 i 300 mm, con asimètric prefabricat de formigó 

armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant 

de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb 

tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 

instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de 

vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal 

en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat 

dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació 

del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre 

i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa 42.1-40.1 1       1,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 2       2,000   

  Xarxa 32.1 1       1,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1       1,000   

            5,000 5,000 

                    Total U  : 5,000 
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4.2.3 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base 

prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a 

connexió amb col·lectors de 300 mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de formigó armat 

de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de 

la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament 

de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 

calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús 

lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del 

pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat 

dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació 

del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre 

i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa 34.1 1       1,000   

  Xarxa 24.1 1       1,000   

  Xarxa 1.1 1       1,000   

            3,000 3,000 

                    Total U  : 3,000 

4.2.4 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base 

prefabricada de formigó armat de 80 cm d'altura, amb cinc perforacions i junts de cautxú EPDM, per a 

connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300, 300, 300 i 300 mm, anell prefabricat de formigó 

armat de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust 

prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 

20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb 

bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 

les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó 

en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i 

la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat 

dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació 

del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre 

i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1       1,000   

  Xarxa 20.1 1       1,000   

            2,000 2,000 

                    Total U  : 2,000 



 4 Instal·lacions 

Nº U Descripció               Amidament 
 

23 

4.2.5 U Connexió de la xarxa general a la xarxa de sanejament del municipi a través de pou de registre. Inclús 

junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en 

l'interior del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre. 

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa 42.1-40.1 1       1,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1       1,000   

  Xarxa 32.1 1       1,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1       1,000   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1       1,000   

  Xarxa 1.1 1       1,000   

            6,000 6,000 

                    Total U  : 6,000 

4.2.6 U Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i 0,9 m d'altura 

nominal, amb una entrada de 315 mm de diàmetre i una sortida de 315 mm de diàmetre, sobre solera de 

formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa i marc de ferro colat dúctil, classe C-250 

segons UNE-EN 124, instal·lat en junt a vorades de voreres o zones de les cunetes dels carrers; prèvia 

excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. 

Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. 

Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Xarxa 42.1-40.1 2       2,000   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 3       3,000   

  Xarxa 32.1 2       2,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 3       3,000   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 3       3,000   

  Xarxa 1.1 1       1,000   

            14,000 14,000 

                    Total U  : 14,000 

4.2.7 U Connexió col·lector de servei general de sanejament de cada edifici a arqueta de connexió de nova 

xarxa de sanjeament, formada per canonada tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, 

de longitud necessaria per connectar fins l'arqueta, de diàmetre 315 mm, amb accésoris necessari per 

connexió amb canonada existent, . Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material 

auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 

l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de 

servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Connexions per sortida de façana 14       14,000   
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            14,000 14,000 

                    Total U  : 14,000 
 



 5 Acabaments i ajudes 
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5.1 U Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, telefon 

i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a 

abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les terres. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  C/ València 10       10,000   

  C/ Vinaròs 30       30,000   

  Av. del Codonyol 15       15,000   

  C/ Ulldecona 5       5,000   

  Interior 10       10,000   

            70,000 70,000 

                    Total u  : 70,000 

5.2 U Partida alçada a justificar dels treballs de reposició, subministrament provisional i imprevistos generals dels 

diferents serveis existents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa 

existents. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total U  : 1,000 

5.3 U Ajudes de qualsevol treball, necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions en creuaments 

amb altres instal·lacions existents. Inclús xapes d'acer de 12 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous 

o buits horitzontals i material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  XARXA SANEJAMENT             

  Creuaments amb gas 18       18,000   

  Creuaments amb BT (No compartits amb gas) 15       15,000   

  Creuaments amb MT (No compartits amb gas ni BT) 5       5,000   

  
XARXA ABASTAMENT (No compartit amb 

sanejament) 
            

  Creuaments amb gas 5       5,000   

  Creuaments amb BT (No compartits amb gas) 9       9,000   

  Creuaments amb MT (No compartits amb gas ni BT) 1       1,000   

            53,000 53,000 

                    Total U  : 53,000 
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6.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 

centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, 

el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 

mitjançant la seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 

incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 

de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 

especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  - EXCAVACIÓ             

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,850 6,800   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,850 3,400   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,850 3,400   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,850 1,700   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,850 1,700   

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,850 263,500   

  XARXA SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 1,200 33,600   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 1,200 38,400   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 1,200 12,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 1,200 50,400   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 1,200 31,200   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 1,200 12,000   

  - REPLÉ RASA             

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 38 | Edifici 42 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 36 | Edifici 40 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 32 | Edifici 34 -1 20,000 0,400 0,300 -2,400   

  Edifici 40 | Edifici 42 -1 10,000 0,400 0,300 -1,200   

  Edifici 28 | Edifici 32 -1 10,000 0,400 0,300 -1,200   
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  Edifici 22 | Edifici 26 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 18 | Edifici 22 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 1 | Edifici 20 -1 5,000 0,400 0,300 -0,600   

  Edifici 20 | Edifici 24 -1 5,000 0,400 0,300 -0,600   

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament -1 775,000 0,400 0,550 -170,500   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 -1 70,000 0,400 0,800 -22,400   

    1 15,000 0,400 0,800 4,800   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 -1 80,000 0,400 0,800 -25,600   

    1 6,000 0,400 0,800 1,920   

  Xarxa 32.1 -1 25,000 0,400 0,800 -8,000   

    1 2,000 0,400 0,800 0,640   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 -1 105,000 0,400 0,800 -33,600   

    1 12,000 0,400 0,800 3,840   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 -1 65,000 0,400 0,800 -20,800   

    1 25,000 0,400 0,800 8,000   

  Xarxa 1.1 -1 25,000 0,400 0,800 -8,000   

    1 2,000 0,400 0,800 0,640   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1 -1 15,000 0,400 1,100 -6,600   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 -1 6,000 0,400 1,100 -2,640   

  Xarxa 32.1 -1 2,000 0,400 1,100 -0,880   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 -1 12,000 0,400 1,100 -5,280   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 -1 25,000 0,400 1,100 -11,000   

  Xarxa 1.1 -1 2,000 0,400 1,100 -0,880   

            172,260 172,260 

                    Total m³  : 172,260 

6.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 

o eliminació de residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 

incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus 

de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 

especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  - EXCAVACIÓ             

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,850 5,100   
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  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,850 6,800   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,850 3,400   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,850 3,400   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,850 5,100   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,850 1,700   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,850 1,700   

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,850 263,500   

  XARXA SANEJAMENT             

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 1,200 33,600   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 1,200 38,400   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 1,200 12,000   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 1,200 50,400   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 1,200 31,200   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 1,200 12,000   

  - REPLÉ RASA             

  XARXA  ABASTAMENT (Trams d'asfalt)             

  Edifici 34 | Edifici 38 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 38 | Edifici 42 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 36 | Edifici 40 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 32 | Edifici 34 -1 20,000 0,400 0,300 -2,400   

  Edifici 40 | Edifici 42 -1 10,000 0,400 0,300 -1,200   

  Edifici 28 | Edifici 32 -1 10,000 0,400 0,300 -1,200   

  Edifici 22 | Edifici 26 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 18 | Edifici 22 -1 15,000 0,400 0,300 -1,800   

  Edifici 1 | Edifici 20 -1 5,000 0,400 0,300 -0,600   

  Edifici 20 | Edifici 24 -1 5,000 0,400 0,300 -0,600   

  XARXA  ABASTAMENT (Trams vorera)             

  Xarxa abastament -1 775,000 0,400 0,550 -170,500   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 -1 70,000 0,400 0,800 -22,400   

    1 15,000 0,400 0,800 4,800   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 -1 80,000 0,400 0,800 -25,600   

    1 6,000 0,400 0,800 1,920   
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  Xarxa 32.1 -1 25,000 0,400 0,800 -8,000   

    1 2,000 0,400 0,800 0,640   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 -1 105,000 0,400 0,800 -33,600   

    1 12,000 0,400 0,800 3,840   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 -1 65,000 0,400 0,800 -20,800   

    1 25,000 0,400 0,800 8,000   

  Xarxa 1.1 -1 25,000 0,400 0,800 -8,000   

    1 2,000 0,400 0,800 0,640   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1 -1 15,000 0,400 1,100 -6,600   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 -1 6,000 0,400 1,100 -2,640   

  Xarxa 32.1 -1 2,000 0,400 1,100 -0,880   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 -1 12,000 0,400 1,100 -5,280   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 -1 25,000 0,400 1,100 -11,000   

  Xarxa 1.1 -1 2,000 0,400 1,100 -0,880   

            172,260 172,260 

                    Total m³  : 172,260 

6.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, 

el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 

materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat 

segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  - ASFALT             

  XARXA  ABASTAMENT             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,150 1,200   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,150 0,600   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,150 0,600   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,150 0,300   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,150 0,300   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 0,150 4,200   
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    -1 15,000 0,400 0,150 -0,900   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 0,150 4,800   

    -1 6,000 0,400 0,150 -0,360   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 0,150 1,500   

    -1 2,000 0,400 0,150 -0,120   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 0,150 6,300   

    -1 12,000 0,400 0,150 -0,720   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 0,150 3,900   

    -1 25,000 0,400 0,150 -1,500   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 0,150 1,500   

    -1 2,000 0,400 0,150 -0,120   

  - FORMIGONS             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,200 62,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400 0,200 1,200   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400 0,200 0,480   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400 0,200 0,160   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400 0,200 0,960   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400 0,200 2,000   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400 0,200 0,160   

   - PAVIMENT VORERA             

  Paviment vorera xarxa abastament   775,000 0,400 0,050 15,500   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400 0,050 0,300   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400 0,050 0,120   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400 0,050 0,040   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400 0,050 0,240   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400 0,050 0,500   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400 0,050 0,040   

            109,680 109,680 

                    Total m³  : 109,680 

6.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres 

de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 

i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 

materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 

especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  - ASFALT             

  XARXA  ABASTAMENT             

  Edifici 34 | Edifici 38   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 38 | Edifici 42   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 36 | Edifici 40   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 32 | Edifici 34   20,000 0,400 0,150 1,200   

  Edifici 40 | Edifici 42   10,000 0,400 0,150 0,600   

  Edifici 28 | Edifici 32   10,000 0,400 0,150 0,600   

  Edifici 22 | Edifici 26   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 18 | Edifici 22   15,000 0,400 0,150 0,900   

  Edifici 1 | Edifici 20   5,000 0,400 0,150 0,300   

  Edifici 20 | Edifici 24   5,000 0,400 0,150 0,300   

  
XARXA SANEJAMENT (descomptant sortida per 

vorera) 
            

  Xarxa 42.1-40.1 1 70,000 0,400 0,150 4,200   

    -1 15,000 0,400 0,150 -0,900   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1 1 80,000 0,400 0,150 4,800   

    -1 6,000 0,400 0,150 -0,360   

  Xarxa 32.1 1 25,000 0,400 0,150 1,500   

    -1 2,000 0,400 0,150 -0,120   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1 1 105,000 0,400 0,150 6,300   

    -1 12,000 0,400 0,150 -0,720   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1 1 65,000 0,400 0,150 3,900   

    -1 25,000 0,400 0,150 -1,500   

  Xarxa 1.1 1 25,000 0,400 0,150 1,500   

    -1 2,000 0,400 0,150 -0,120   

  - FORMIGONS             

  Xarxa abastament   775,000 0,400 0,200 62,000   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             

  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400 0,200 1,200   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400 0,200 0,480   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400 0,200 0,160   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400 0,200 0,960   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400 0,200 2,000   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400 0,200 0,160   

   - PAVIMENT VORERA             

  Paviment vorera xarxa abastament   775,000 0,400 0,050 15,500   

  XARXA SANEJAMENT (Vorera)             
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  Xarxa 42.1-40.1   15,000 0,400 0,050 0,300   

  Xarxa 38.1-36.1-34.1   6,000 0,400 0,050 0,120   

  Xarxa 32.1   2,000 0,400 0,050 0,040   

  Xarxa 28.1-26.1-24.1   12,000 0,400 0,050 0,240   

  Xarxa 22.1-20.1-18.1   25,000 0,400 0,050 0,500   

  Xarxa 1.1   2,000 0,400 0,050 0,040   

            109,680 109,680 

                    Total m³  : 109,680 
 



 7 Seguretat i salut 

Nº U Descripció               Amidament 

33 

7.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període 

de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a 

contenidor. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions 

d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total U  : 1,000 

7.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria 

de Seguretat i Salut en el Treball. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions 

d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total U  : 1,000 
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 1 Demolicions   

1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, 

mitjançant màquina talladora de paviment, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del 

paviment. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

3,77 € TRES EUROS AMB SETANTA-SET 

CÈNTIMS 

1.2 m Tall de paviment de formigó, mitjançant 

màquina talladora de paviment, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del 

paviment. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

4,45 € QUATRE EUROS AMB QUARANTA-

CINC CÈNTIMS 

1.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic 

de 15 cm de gruix mitjà, amb martell 

pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o 

contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. 

Demolició de l'element. Fragmentació dels 

enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 

superfície realment enderrocada segons 

especificacions de Projecte. 

 

2,93 € DOS EUROS AMB NORANTA-TRES 

CÈNTIMS 

1.4 m² Demolició de solera o paviment de formigó 

en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 

dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 

superfície realment enderrocada segons 

especificacions de Projecte. 

14,05 € CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS 

1.5 m² Demolició de paviment exterior de rajoles 4,33 € QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES 
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i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, 

i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

el picat del material d'unió, però no inclou la 

demolició de la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 

dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la 

superfície realment enderrocada segons 

especificacions de Projecte. 

 

CÈNTIMS 

1.6 m Demolició de vorada sobre base de 

formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar 

els elements constructius contigus, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

el picat del material d'unió. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació 

dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud 

realment enderrocada segons especificacions 

de Projecte. 

 

2,61 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 

 2 Condicionament del terreny 

 

  

2.1 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 

1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 

mecànics, i càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels 

punts topogràfics. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega 

a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de 

l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 

teòric executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el 

reblert necessari per a reconstruir la secció 

teòrica per defectes imputables al 

Contractista. Es mesurarà l'excavació una 

vegada realitzada i abans que sobre ella 

s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 

tanqués l'excavació abans de conformat 

l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 

unilateralment determini el director de 

l'execució de l'obra. 

 

11,12 € ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 

2.2 m³ Excavació de pous en terra tova, de més 

de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 

16,27 € SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
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mecànics, i càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels 

punts topogràfics. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega 

a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de 

l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 

teòric executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el 

reblert necessari per a reconstruir la secció 

teòrica per defectes imputables al 

Contractista. Es mesurarà l'excavació una 

vegada realitzada i abans que sobre ella 

s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 

tanqués l'excavació abans de conformat 

l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 

unilateralment determini el director de 

l'execució de l'obra. 

 

2.3 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 

1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 

mecànics, i càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels 

punts topogràfics. Excavació en successives 

rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega 

a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de 

l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 

teòric executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el 

reblert necessari per a reconstruir la secció 

teòrica per defectes imputables al 

Contractista. Es mesurarà l'excavació una 

vegada realitzada i abans que sobre ella 

s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista 

tanqués l'excavació abans de conformat 

l'amidament, s'entendrà que s'avé al que 

unilateralment determini el director de 

l'execució de l'obra. 

 

12,62 € DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS 

CÈNTIMS 

2.4 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de 

diàmetre, i compactació en tongades 

successives de 25 cm d'espessor màxim amb 

mitjans mecànics, fins a assolir una densitat 

seca no inferior al 90% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 

realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la realització de l'assaig Proctor 

Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en 

tongades d'espessor uniforme. Humectació o 

dessecació de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de 

21,31 € VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-U 

CÈNTIMS 
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l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 

compactat, el volum realment executat 

segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

 

2.5 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada 

procedent de la pròpia excavació, i 

compactació en tongades successives de 25 

cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, 

fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% 

de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 

Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la realització de l'assaig Proctor 

Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en 

tongades d'espessor uniforme. Humectació o 

dessecació de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de 

l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 

compactat, el volum realment executat 

segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

 

5,85 € CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC 

CÈNTIMS 

2.6 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en 

rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, 

fabricat en central i abocament des de camió. 

Inclou: Posta en obra del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de 

l'excavació, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum 

realment executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats. 

 

86,63 € VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-

TRES CÈNTIMS 

 3 Ferms i paviments urbans 

 

  

3.1 m² Base de formigó amb malla electrosoldada 

de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada 

amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en 

central i abocament des de camió, amb malla 

electrosoldada superior com a armadura de 

repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080, estès i vibrat manual, mitjançant 

regla vibrant, amb malla electrosoldada 

superior com a armadura de repartiment, ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb 

acabat reglejat, per al seu posterior ús com a 

suport de paviment; recolzada sobre capa 

base existent. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la capa base. 

Inclou: Preparació de la superfície de 

recolzament del formigó. Replanteig dels junts 

de construcció i de dilatació. Estesa de nivells 

mitjançant tocaments, mestres de formigó o 

regles. Reg de la superfície base. Formació de 

22,66 € VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS 

CÈNTIMS 
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junts de construcció i de junts de dilatació. 

Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat 

del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

3.2 m² Subministrament i col·locació de paviment 

per a ús públic en zona de voreres i passeigs, 

de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 

pastilles, classe resistent a flexió T, classe 

resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe 

de desgast per abrasió G, format nominal 

20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, 

col·locades a l'estès sobre capa de sorra-

ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 

250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària 

CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, 

deixant entre elles una junta de separació de 

entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de 

dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als 

cantells del confinament o a les intrusions 

existents en el paviment i reblert de juntes amb 

beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 

acolorida amb la mateixa tonalitat de les 

peces. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la base de recolzament. 

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de 

la capa de sorra-ciment. Espolsada amb 

ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa 

de les peces. Formació de juntes i trobades. 

Neteja del paviment i les juntes. Preparació i 

estesa de la beurada líquida per a reblert de 

junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el 

material de rejuntat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície 

mesurada en projecció horitzontal, segons 

documentació gràfica de Projecte, deduint els 

buits de superfície major de 1,5 m². No s'han 

tingut en compte les escapçadures com factor 

d'influència per incrementar l'amidament, 

cada vegada que en la descomposició s'ha 

considerat el tant per cent de ruptures general. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en 

projecció horitzontal, la superfície realment 

executada segons especificacions de 

Projecte, deduint els buits de superfície major 

de 1,5 m². 

 

40,97 € QUARANTA EUROS AMB NORANTA-

SET CÈNTIMS 

3.3 m Peces de vorada recta de formigó, 

monocapa, amb secció normalitzada de 

vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B 

(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H 

(petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S 

(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons 

UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre 

base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 

gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a 

cada costat del vorera, abocament des de 

camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, 

segons pendents del projecte i col·locat sobre 

explanada amb índex CBR > 5 (California 

28,20 € VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
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Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; 

posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm 

amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús 

topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de 

la vorera, del costat de la calçada i al revers 

respectivament, amb un mínim de 10 cm, 

excepte en el cas de paviments flexibles. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. 

Abocament i estès de formigó en llit de suport. 

Col·locació, rebut i anivellació de les peces, 

incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de 

junts amb morter de ciment. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

3.4 m³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i 

compactació al 95% del Proctor Modificat 

amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm 

de gruix, fins a aconseguir una densitat seca 

no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 

màxima obtinguda en l'assaig Proctor 

Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a 

millora de les propietats resistents del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou la realització de l'assaig Proctor 

Modificat. 

Inclou: Transport i descàrrega del material a 

peu de tall. Estès del material en tongadas 

d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 

de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre els plànols de perfils transversals 

del Projecte, que defineixen el moviment de 

terres a realitzar en obra. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil 

compactat, el volum realment executat 

segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

 

33,86 € TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS 

CÈNTIMS 

3.5 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 

surf B35/50 D, per a capa de rodolament, 

densa, amb àrid calcari de 16 mm de 

grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t 

de mescla, per a un tonatge d'aplicació de 

més de 1000 t/dia. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou el transport de la mescla. 

Inclou: Replanteig de nivells. Extensió de la 

mescla bituminosa. Compactació de la capa 

de mescla bituminosa. Execució de juntes 

transversals i longitudinals en la capa de 

mescla bituminosa. Neteja final. 

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric 

calculat segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà el pes 

de la càrrega realment arribada a obra, 

segons especificacions de Projecte. 

 

 

92,22 € NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-

DOS CÈNTIMS 

 4 Instal·lacions 
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 4.1 Xarxes d'aigua potable 

 

  

4.1.1 U Escomesa soterrada per a proveïment 

d'aigua potable de 1 m de longitud, que uneix 

la xarxa general de distribució d'aigua potable 

de l'empresa subministradora existent amb la 

nova xarxa de distribuució per als edificis, 

continua en tot el recorregut sense unions o 

ensamblatges intermedis no registrables, 

formada per tub de polietilè PE 100, de 200 mm 

de diàmetre exterior, PN=16 atm i 14,6 mm de 

gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de 

gruix, en el fons de la rasa prèviament 

excavada, degudament compactada i 

anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 

reblert lateral compactant fins als ronyons i 

posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 

cm per sobre la generatriu superior de la 

canonada; collaret de presa en càrrega 

col·locat sobre la xarxa general de distribució 

que serveix d'enllaç entre la xarxa existent i la 

nova xarxa de distribució; clau de tall de 

comporta amb junta elàstica de diàmetre DN 

200 amb comandament de clau de quadrat 

col·locada mitjançant unió, model Belgicast 

DN 200 PN 16 , situada en el punt de connexió, 

allotjada en arqueta de dimensions interiors 

77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda 

amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu 

d'espessor, rebut amb morter de ciment, 

industrial, M-5, col·locada sobre solera de 

formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm 

d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior 

amb morter de ciment, industrial, amb additiu 

hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb 

marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord 

normativa de companyia d'aigues. Inclús 

formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la 

posterior reposició del ferm existent, accessoris i 

peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou l'excavació ni el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la 

connexió de servei, coordinat amb la resta 

d'instal·lacions o elements que puguin tenir 

interferències. Trencament del paviment amb 

compressor. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació 

del formigó en formació de solera. Formació 

de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter de ciment. 

Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les 

parets interiors del pericó. Abocat de la sorra 

en el fons de la rasa. Col·locació de la 

canonada. Muntatge de la clau de tall. 

Execució del reblert envoltant. Acoblament de 

la connexió de servei amb la xarxa general del 

municipi. Reposició del ferm. Realització de 

proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

1.084,41 € MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 

QUARANTA-U CÈNTIMS 

4.1.2 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb 63,45 € SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
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bandes de color blau, de 200 mm de diàmetre 

exterior i 18,2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la 

canonada. Descens i col·locació dels tubs en 

el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i 

comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

4.1.3 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb 

bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre 

exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la 

canonada. Descens i col·locació dels tubs en 

el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i 

comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

21,17 € VINT-I-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

4.1.4 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb 

bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre 

exterior i 5,8 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la 

canonada. Descens i col·locació dels tubs en 

el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i 

comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

8,54 € VUIT EUROS AMB CINQUANTA-

QUATRE CÈNTIMS 

4.1.5 U Pericó d'escomesa soterrada per a 

proveïment d'aigua potable per centralització 

comptadors edifici, que uneix la xarxa general 

de distribució d'aigua potable de l'empresa 

subministradora amb la instal·lació general de 

l'edifici, continua en tot el recorregut sense 

unions o ensamblatges intermedis no 

registrables, formada per tub de polietilè PE 

100, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 

atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de 

sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 

prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de 

guiat manual, reblert lateral compactant fins 

465,96 € QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 

AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 



  Import 

Nº Designació   

  En xifra En lletra 

  (Euros) (Euros) 

 

43 

als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 

sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu 

superior de la canonada; collaret de presa en 

càrrega col·locat sobre la xarxa general de 

distribució que serveix d'enllaç entre 

l'escomesa i la xarxa; clau de tall amb 

comandament de clau quadrat format per 

vàlvula d'esquadra AVK ref. 11-063-00-006, 

DN50, d'acord prescripcions de companyia 

d'aigues, col·locada mitjançant unió, situada 

al costat de l'edificació, fora dels límits de la 

propietat, allotjada en arqueta de dimensions 

interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica, 

construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 

1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de 

ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera 

de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm 

d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior 

amb morter de ciment, industrial, amb additiu 

hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb 

marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord 

normativa companyia d'aigues. Inclús formigó 

en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior 

reposició del ferm existent, accessoris i peces 

especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

l'excavació i el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la 

connexió de servei, coordinat amb la resta 

d'instal·lacions o elements que puguin tenir 

interferències. Trencament del paviment amb 

compressor. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació 

del formigó en formació de solera. Formació 

de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter de ciment. 

Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les 

parets interiors del pericó. Abocat de la sorra 

en el fons de la rasa. Col·locació de la 

canonada. Muntatge de la clau de tall. 

Execució del reblert envoltant. Acoblament de 

la connexió de servei amb la xarxa general del 

municipi. Reposició del ferm. Realització de 

proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

4.1.6 U Punt de buidat de xarxa d'aigua potable, 

que uneix la xarxa general de distribució 

d'aigua potable de l'empresa subministradora 

amb punt de drenatge, per al buidat de la 

xarxa per manteniment o reparació, formada 

per tub de polietilè PE 100, de 110 mm de 

diàmetre exterior, PN=16 atm i 6,6 mm de gruix, 

col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, 

en el fons de la rasa prèviament excavada, 

degudament compactada i anivellada amb 

picó vibrant de guiat manual, reblert lateral 

compactant fins als ronyons i posterior reblert 

amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la 

generatriu superior de la canonada; collaret 

de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa 

general de distribució que serveix d'enllaç 

entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera 

855,72 € VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS 

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 
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de de diàmetre amb comandament de clau 

de quadrat col·locada mitjançant unió, 

situada al costat de l'arqueta, allotjada en 

arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm 

d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de 

maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut 

amb morter de ciment, industrial, M-5, 

col·locada sobre solera de formigó en massa 

HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat 

i brunyiment per l'interior amb morter de 

ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i 

tancada superiorment amb marc i tapa de 

ferro colat dúctil d'acord norma de 

companyia d'aigues. Inclús formigó en massa 

HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del 

ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

l'excavació i el reblert principal, així com la 

reposició de la rasa de connexió. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la 

connexió de servei, coordinat amb la resta 

d'instal·lacions o elements que puguin tenir 

interferències. Trencament del paviment amb 

compressor. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació 

del formigó en formació de solera. Formació 

de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter de ciment. 

Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les 

parets interiors del pericó. Abocat de la sorra 

en el fons de la rasa. Col·locació de la 

canonada. Muntatge de la clau de tall. 

Execució del reblert envoltant. Acoblament de 

la connexió de servei amb la xarxa general del 

municipi. Reposició del ferm. Realització de 

proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

 4.2 Xarxes de sanejament 

 

  

4.2.1 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, 

format per tub de polietilè d'alta densitat 

(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior 

corrugada color negre i la interior llisa color 

blanc, unió per copa amb junta elàstica de 

EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², 

diàmetre nominal 315 mm i secció circular, 

amb una pendent mínima del 0,50%, per a 

conducció de sanejament sense pressió, 

col·locat sobre llit de sorra, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de 

guiat manual, reblert lateral compactant fins 

als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 

sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 

superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a 

muntatge, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements, però no inclou l'excavació, ni cap 

tipus de reblert. 

Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. 

38,58 € TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-

VUIT CÈNTIMS 
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Presentació en sec dels tubs. Descens i 

col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu 

correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud 

mesurada en projecció horitzontal, entre cares 

interiors de pericons o altres elements d'unió, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en 

projecció horitzontal, la longitud realment 

executada segons especificacions de 

Projecte, entre cares interiors de pericons o 

altres elements d'unió, incloent els trams 

ocupats per peces especials. 

 

4.2.2 U Formació de pou de registre d'elements 

prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de 

diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, 

format per: solera de 25 cm d'espessor de 

formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó 

armat de 70 cm d'altura, amb tres perforacions 

i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb 

col·lectors de diàmetres nominals 300, 300 i 300 

mm, con asimètric prefabricat de formigó 

armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust 

prefabricat de formigó en massa de 10 cm 

d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 

150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en 

massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament 

de tapa circular estanca amb bloqueig i marc 

de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 

instal·lat en calçades de carrers, incloent les 

per vianants, o zones d'aparcament per a tot 

tipus de vehicles. Inclús lubricant per a 

muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el 

fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements, però no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla 

electrosoldada. Abocat i compactació del 

formigó en formació de solera. Muntatge. 

Formació del canal en el fons del pou. 

Execució de forats pel connexionat dels 

col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors 

al pou. Col·locació dels pates. Abocat i 

compactació del formigó per formació de la 

llosa al voltant de la boca del con. Col·locació 

de marc, tapa de registre i accessoris. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

1.031,94 € MIL TRENTA-U EUROS AMB NORANTA-

QUATRE CÈNTIMS 

4.2.3 U Formació de pou de registre d'elements 

prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de 

diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, 

format per: solera de 25 cm d'espessor de 

970,38 € NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB 

TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
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formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó 

armat de 70 cm d'altura, amb dues 

perforacions i junts de cautxú EPDM per a 

connexió amb col·lectors de 300 mm de 

diàmetre nominal, con asimètric prefabricat 

de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul 

d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 

cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con 

de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en 

massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament 

de tapa circular estanca amb bloqueig i marc 

de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 

instal·lat en calçades de carrers, incloent les 

per vianants, o zones d'aparcament per a tot 

tipus de vehicles. Inclús lubricant per a 

muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el 

fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements, però no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla 

electrosoldada. Abocat i compactació del 

formigó en formació de solera. Muntatge. 

Formació del canal en el fons del pou. 

Execució de forats pel connexionat dels 

col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors 

al pou. Col·locació dels pates. Abocat i 

compactació del formigó per formació de la 

llosa al voltant de la boca del con. Col·locació 

de marc, tapa de registre i accessoris. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

4.2.4 U Formació de pou de registre d'elements 

prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de 

diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, 

format per: solera de 25 cm d'espessor de 

formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó 

armat de 80 cm d'altura, amb cinc 

perforacions i junts de cautxú EPDM, per a 

connexió amb col·lectors de diàmetres 

nominals 300, 300, 300, 300 i 300 mm, anell 

prefabricat de formigó armat de 50 cm 

d'altura, con asimètric prefabricat de formigó 

armat de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust 

prefabricat de formigó en massa de 10 cm 

d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 

150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en 

massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament 

de tapa circular estanca amb bloqueig i marc 

de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, 

instal·lat en calçades de carrers, incloent les 

per vianants, o zones d'aparcament per a tot 

tipus de vehicles. Inclús lubricant per a 

1.113,05 € MIL CENT  TRETZE EUROS AMB CINC 

CÈNTIMS 
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muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el 

fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels 

elements, però no inclou l'excavació ni el replé 

del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla 

electrosoldada. Abocat i compactació del 

formigó en formació de solera. Muntatge. 

Formació del canal en el fons del pou. 

Execució de forats pel connexionat dels 

col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors 

al pou. Col·locació dels pates. Abocat i 

compactació del formigó per formació de la 

llosa al voltant de la boca del con. Col·locació 

de marc, tapa de registre i accessoris. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

4.2.5 U Connexió de la xarxa general a la xarxa de 

sanejament del municipi a través de pou de 

registre. Inclús junt flexible per a 

l'empalmament de la connexió de servei i 

morter de ciment per a repàs i brunyiment en 

l'interior del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou l'excavació ni el pou de registre. 

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el 

pou de registre. Trencament del pou amb 

compressor. Muntatge, connexionat i 

comprovació del seu correcte funcionament. 

Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

269,76 € DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS 

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 

4.2.6 U Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta 

densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i 0,9 

m d'altura nominal, amb una entrada de 315 

mm de diàmetre i una sortida de 315 mm de 

diàmetre, sobre solera de formigó en massa 

HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa i 

marc de ferro colat dúctil, classe C-250 segons 

UNE-EN 124, instal·lat en junt a vorades de 

voreres o zones de les cunetes dels carrers; 

prèvia excavació amb mitjans mecànics i 

posterior reomplert de l'extradós amb material 

granular. 

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans 

mecànics. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació 

del formigó en formació de solera. Col·locació 

de l'arqueta prefabricada. Connexionat dels 

col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i 

els accessoris. Reblert de l'extradós. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Realització de proves de servei. 

462,55 € QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS 

AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

4.2.7 U Connexió col·lector de servei general de 

sanejament de cada edifici a arqueta de 

connexió de nova xarxa de sanjeament, 

formada per canonada tub de polietilè d'alta 

densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, de 

longitud necessaria per connectar fins 

l'arqueta, de diàmetre 315 mm, amb accésoris 

necessari per connexió amb canonada 

existent, . Inclús líquid netejador, adhesiu per a 

tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 

peces especials. 

Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels 

tubs. Fixació del material auxiliar per a 

muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 

connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

 

133,96 € CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB 

NORANTA-SIS CÈNTIMS 

 5 Acabaments i ajudes 

 

  

5.1 u Cata manual en qualsevol tipus de material 

per a la localització de serveis a mantenir: gas, 

aigua, telefon i electricitat. Inclós enderroc i 

reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega 

sobre camió, transport a abocador, 

descàrrega i cànon abocament.  Inclou el 

posterior terraplenat, compactat de les terres. 

 

154,50 € CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

5.2 U Partida alçada a justificar dels treballs de 

reposició, subministrament provisional i 

imprevistos generals dels diferents serveis 

existents que es puguin veure afectats durant 

les obres, a causa d'afectacions a la xarxa 

existents. 

6.180,00 € SIS MIL CENT  VUITANTA EUROS 

5.3 U Ajudes de qualsevol treball, necessàries per a 

la correcta execució de les instal·lacions en 

creuaments amb altres instal·lacions existents. 

Inclús xapes d'acer de 12 mm d'espessor, per a 

protecció de rases, pous o buits horitzontals i 

material auxiliar per a la correcta execució 

dels treballs. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície 

construïda, mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la 

superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 

119,97 € CENT  DINOU EUROS AMB NORANTA-

SET CÈNTIMS 

 6 Gestió de residus 

 

  

6.1 m³ Transport de terres amb camió dels 

productes procedents de l'excavació de 

5,88 € CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT 

CÈNTIMS 
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qualsevol tipus de terreny a abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus 

de construcció i demolició externa a l'obra o 

centre de valorització o eliminació de residus, 

situat a una distància no limitada. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

el temps d'espera en obra durant les 

operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 

descàrrega i el viatge de tornada, però no 

inclou la càrrega en obra. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus 

de construcció i demolició externa a l'obra o 

centre de valorització o eliminació de residus, 

amb protecció de les mateixes mitjançant la 

seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de les 

excavacions, incrementades cadascuna 

d'elles pel seu corresponent coeficient 

d'esponjament, d'acord amb el tipus de 

terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 

l'estufament, el volum de terres realment 

transportat segons especificacions de Projecte 

. 

6.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 

terres procedents de l'excavació, en 

abocador específic, instal·lació de tractament 

de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum 

mesurat sobre les seccions teòriques de les 

excavacions, incrementades cadascuna 

d'elles pel seu corresponent coeficient 

d'esponjament, d'acord amb el tipus de 

terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 

l'estufament, el volum de terres realment 

entregat segons especificacions de Projecte. 

 

2,17 € DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

6.3 m³ Transport amb camió de residus inertes de 

formigons, morters i prefabricats produïts en 

obres de construcció i/o demolició, a 

abocador específic, instal·lació de tractament 

de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus, situat a 10 km de distància. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou 

el temps d'espera en obra durant les 

operacions de càrrega, el viatge d'anada, la 

descàrrega i el viatge de tornada, però no 

inclou la càrrega en obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 

estimat a partir del pes i la densitat aparent 

dels diferents materials que componen els 

residus, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 

l'estufament, el volum de residus realment 

transportat segons especificacions de Projecte 

. 

7,28 € SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
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6.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 

residus inertes de formigons, morters i 

prefabricats produïts a obres de construcció 

i/o demolició, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o 

centre de valorització o eliminació de residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no 

inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, 

estimat a partir del pes i la densitat aparent 

dels diferents materials que componen els 

residus, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent 

l'estufament, el volum de residus realment 

entregat segons especificacions de Projecte. 

 

7,50 € SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

 7 Seguretat i salut 

 

  

7.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, 

necessaris per al compliment de la normativa 

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 

Treball. Inclús manteniment en condicions 

segures durant tot el període de temps que es 

requereixi, reparació o reposició i transport fins 

al lloc d'emmagatzematge o retirada a 

contenidor. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

 

1.495,00 € MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC 

EUROS 

7.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, 

necessaris per al compliment de la normativa 

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 

Treball. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre 

d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el 

nombre d'unitats realment subministrades 

segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut. 

1.495,00 € MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC 

EUROS 
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3.3- QUADRE DE PREUS II 
 

 

 

 

 



1 Demolicions   

Codi U Descripció Total   
 

52 

1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,055 h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del 

disc de tall manuals. 

40,340 € 2,22 €   

  0,061 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 1,37 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 3,590 € 0,07 €   

          3,000 % Costos indirectes 3,660 € 0,11 €   

        Preu total por m 3,77 €   
1.2 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,065 h Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del 

disc de tall manuals. 

40,340 € 2,62 €   

  0,072 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 1,62 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 4,240 € 0,08 €   

          3,000 % Costos indirectes 4,320 € 0,13 €   

        Preu total por m 4,45 €   
1.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i 

càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs 

en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,112 h Martell pneumàtic. 4,410 € 0,49 €   

  0,056 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,470 € 0,42 €   

  0,004 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 44,210 € 0,18 €   

  0,045 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 1,13 €   

  0,025 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 0,56 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 2,780 € 0,06 €   

          3,000 % Costos indirectes 2,840 € 0,09 €   

        Preu total por m² 2,93 €   
1.4 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 

o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,274 h Martell pneumàtic. 4,410 € 1,21 €   

  0,274 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,120 € 1,13 €   



1 Demolicions   

Codi U Descripció Total   
 

53 

  0,304 h Peó especialitzat construcció. 22,200 € 6,75 €   

  0,204 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 4,28 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 13,370 € 0,27 €   

          3,000 % Costos indirectes 13,640 € 0,41 €   

        Preu total por m² 14,05 €   
1.5 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la 

demolició de la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 

o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,050 h Martell pneumàtic. 4,410 € 0,22 €   

  0,050 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,470 € 0,37 €   

  0,055 h Peó especialitzat construcció. 22,200 € 1,22 €   

  0,110 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 2,31 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 4,120 € 0,08 €   

          3,000 % Costos indirectes 4,200 € 0,13 €   

        Preu total por m² 4,33 €   
1.6 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió 

o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,039 h Peó especialitzat construcció. 22,200 € 0,87 €   

  0,077 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 1,61 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 2,480 € 0,05 €   

          3,000 % Costos indirectes 2,530 € 0,08 €   

        Preu total por m 2,61 €   
 



2 Condicionament del terreny   

Codi U Descripció Total   
 

 

2.1 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 

sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 

reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 

vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 

determini el director de l'execució de l'obra. 

  

  0,206 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 39,430 € 8,12 €   

  0,110 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 2,47 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 10,590 € 0,21 €   

          3,000 % Costos indirectes 10,800 € 0,32 €   

        Preu total por m³ 11,12 €   
2.2 m³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, 

i càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 

sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 

reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 

vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 

determini el director de l'execució de l'obra. 

  

  0,275 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 39,430 € 10,84 €   

  0,207 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 4,65 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 15,490 € 0,31 €   

          3,000 % Costos indirectes 15,800 € 0,47 €   

        Preu total por m³ 16,27 €   
2.3 m³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases 

horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, 

sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a 

reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una 

vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 

determini el director de l'execució de l'obra. 

  

  0,218 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 39,430 € 8,60 €   

  0,152 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 3,41 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 12,010 € 0,24 €   

          3,000 % Costos indirectes 12,250 € 0,37 €   

        Preu total por m³ 12,62 €   



2 Condicionament del terreny   

Codi U Descripció Total   
 

 

2.4 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 

25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de 

la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 

de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  1,800 t Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 8,540 € 15,37 €   

  0,005 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 116,050 € 0,58 €   

  0,010 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 43,440 € 0,43 €   

  
0,050 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 

t, amplada de treball 213,4 cm. 

68,110 € 3,41 € 
  

  0,022 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 0,49 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 20,280 € 0,41 €   

          3,000 % Costos indirectes 20,690 € 0,62 €   

        Preu total por m³ 21,31 €   
2.5 m³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en 

tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat 

seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 

103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació 

de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  0,005 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 116,050 € 0,58 €   

  0,015 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 43,690 € 0,66 €   

  0,010 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 43,440 € 0,43 €   

  
0,050 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 

t, amplada de treball 213,4 cm. 

68,110 € 3,41 € 
  

  0,022 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 0,49 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 5,570 € 0,11 €   

          3,000 % Costos indirectes 5,680 € 0,17 €   

        Preu total por m³ 5,85 €   
2.6 m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en 

central i abocament des de camió. 

Inclou: Posta en obra del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de 

Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  1,000 m³ Formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central. 77,000 € 77,00 €   

  0,083 h Oficial 1ª construcció. 25,110 € 2,08 €   

  0,161 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 3,38 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 82,460 € 1,65 €   

          3,000 % Costos indirectes 84,110 € 2,52 €   

        Preu total por m³ 86,63 €   
 



3 Ferms i paviments urbans   

Codi U Descripció Total   
 

 

3.1 m² Base de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó 

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior 

com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual, 

mitjançant regla vibrant, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport 

de paviment; recolzada sobre capa base existent. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció 

i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la 

superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Col·locació de la malla 

electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  2,000 U Separador homologat per malla electrosoldada superior. 1,010 € 2,02 €   

  1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,400 € 2,88 €   

  0,158 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 83,160 € 13,14 €   

  0,086 h Regla vibrant de 3 m. 5,100 € 0,44 €   

  0,065 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 1,63 €   

  0,065 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 1,46 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 21,570 € 0,43 €   

          3,000 % Costos indirectes 22,000 € 0,66 €   

        Preu total por m² 22,66 €   
3.2 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas 

de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega 

de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-

EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 

250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant 

entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls 

a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i 

reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat 

de les peces. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. 

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment 

de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del 

paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final 

amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 

documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut 

en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada 

que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 

segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

  

  
0,032 m³ Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM 

II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. 

56,980 € 1,82 € 
  

  1,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 

197-1. 

0,100 € 0,10 €   

  
1,050 m² Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a 

flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 

desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons 

UNE-EN 1339. 

5,220 € 5,48 € 

  

  0,001 m³ Beurada de ciment CEM II/B-P 32,5 N 1/2. 124,010 € 0,12 €   

  0,331 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 8,31 €   

  0,331 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 7,43 €   

  0,331 h Oficial 1ª enrajolador. 25,110 € 8,31 €   

  0,331 h Ajudant enrajolador. 22,460 € 7,43 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 39,000 € 0,78 €   



3 Ferms i paviments urbans   

Codi U Descripció Total   
 

 

          3,000 % Costos indirectes 39,780 € 1,19 €   

        Preu total por m² 40,97 €   
3.3 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) 

cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, 

col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm 

d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 

reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California 

Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter 

de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat 

de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments 

flexibles. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, 

rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de 

ciment. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  0,082 m³ Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 75,020 € 6,15 €   

  0,006 m³ Aigua. 1,440 € 0,01 €   

  
0,008 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria 

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

50,740 € 0,41 € 

  

  
2,100 U Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 

vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe 

resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-

3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. 

2,420 € 5,08 € 

  

  0,309 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 7,76 €   

  0,331 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 7,43 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 26,840 € 0,54 €   

          3,000 % Costos indirectes 27,380 € 0,82 €   

        Preu total por m 28,20 €   
3.4 m³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% 

del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 

103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor 

uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, 

que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons 

especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  2,200 t Tot-u artificial calcari. 9,730 € 21,41 €   

  
0,100 h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada 

de treball 168 cm. 

44,820 € 4,48 € 
  

  0,100 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 10,080 € 1,01 €   

  0,010 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 116,050 € 1,16 €   

  0,199 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 4,17 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 32,230 € 0,64 €   

          3,000 % Costos indirectes 32,870 € 0,99 €   

        Preu total por m³ 33,86 €   



3 Ferms i paviments urbans   

Codi U Descripció Total   
 

 

3.5 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B35/50 D, per a capa de rodolament, densa, amb 

àrid calcari de 16 mm de grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t de mescla, per a un 

tonatge d'aplicació de més de 1000 t/dia. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport de la mescla. 

Inclou: Replanteig de nivells. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de 

mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. 

Neteja final. 

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà el pes de la càrrega realment arribada a obra, segons 

especificacions de Projecte. 

  

  
1,050 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B35/50 D, per a capa 

de rodolament, densa, amb àrid calcari de 16 mm de grandària 

màxima, amb 0,05 t de betum per t de mescla, segons UNE-EN 13108-

1. 

77,830 € 81,72 € 

  

  0,010 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 221,800 € 2,22 €   

  
0,010 h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada 

de treball 100 cm. 

54,370 € 0,54 € 
  

  0,010 h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 63,620 € 0,64 €   

  0,066 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 1,66 €   

  0,044 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 0,99 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 87,770 € 1,76 €   

          3,000 % Costos indirectes 89,530 € 2,69 €   

        Preu total por t 92,22 €   
 



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

4.1 Xarxes d'aigua potable   

4.1.1 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 1 m de longitud, que uneix la xarxa 

general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora existent amb la nova xarxa de 

distribuució per als edificis, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis 

no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 200 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 

14,6 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 

excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 

lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la 

generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general 

de distribució que serveix d'enllaç entre la xarxa existent i la nova xarxa de distribució; clau de tall 

de comporta amb junta elàstica de diàmetre DN 200 amb comandament de clau de quadrat 

col·locada mitjançant unió, model Belgicast DN 200 PN 16 , situada en el punt de connexió, 

allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica 

de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada 

sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per 

l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb 

marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord normativa de companyia d'aigues. Inclús formigó en 

massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions 

o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació 

de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de 

solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de 

ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra 

en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert 

envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del 

ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,302 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 81,800 € 24,70 €   

  0,149 m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 13,640 € 2,03 €   

  
1,000 U Collarí de presa en càrrega, de foneria dúctil amb recobriment de 

resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 200 mm de diàmetre 

exterior, amb presa per a connexió embridada de 8" de diàmetre, 

PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM. 

177,300 € 177,30 € 

  

  
1,000 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 200 mm de diàmetre 

exterior, PN=16 atm i 14,6 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús 

accessoris de connexió i peces especials. 

55,780 € 55,78 € 

  

  
80,000 U Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en 

fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 

0,390 € 31,20 € 
  

  0,029 m³ Aigua. 1,440 € 0,04 €   

  
0,066 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria 

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

50,740 € 3,35 € 

  

  
0,095 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb 

additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), 

subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

69,780 € 6,63 € 

  

  
1,000 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 70x70 cm, segons Companyia 

Subministradora. 

121,630 € 121,63 € 
  

  
1,000 U Vàlvula de comporta, DN 200 mm, amb brides i comandament de 

regle quadrat, Belgicast DN 200 PN 16. 

390,000 € 390,00 € 
  

  0,300 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,130 € 1,84 €   

  0,395 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,120 € 1,63 €   

  0,395 h Martell pneumàtic. 4,410 € 1,74 €   

  
0,413 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 

piconadora de granota. 

3,830 € 1,58 € 
  

  2,485 h Oficial 1ª construcció. 25,110 € 62,40 €   

  2,398 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 50,29 €   

  1,658 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 42,99 €   

  1,658 h Ajudant lampista. 22,440 € 37,21 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  4,000 % Costos directes complementaris 1.012,340 € 40,49 €   

          3,000 % Costos indirectes 1.052,830 € 31,58 €   

        Preu total por U 1.084,41 €   
4.1.2 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 200 mm de diàmetre exterior 

i 18,2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la 

rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  
1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 

200 mm de diàmetre exterior i 18,2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, 

segons UNE-EN 12201-2. 

54,230 € 54,23 € 

  

  0,030 h Camió amb grua de fins a 6 t. 53,790 € 1,61 €   

  0,094 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 2,44 €   

  0,094 h Ajudant lampista. 22,440 € 2,11 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 60,390 € 1,21 €   

          3,000 % Costos indirectes 61,600 € 1,85 €   

        Preu total por m 63,45 €   
4.1.3 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior 

i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la 

rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  
1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 

110 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, 

segons UNE-EN 12201-2. 

16,960 € 16,96 € 

  

  0,066 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 1,71 €   

  0,066 h Ajudant lampista. 22,440 € 1,48 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 20,150 € 0,40 €   

          3,000 % Costos indirectes 20,550 € 0,62 €   

        Preu total por m 21,17 €   
4.1.4 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre exterior 

i 5,8 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la 

rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  
1,000 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 

63 mm de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, 

segons UNE-EN 12201-2. 

5,710 € 5,71 € 

  

  0,050 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 1,30 €   

  0,050 h Ajudant lampista. 22,440 € 1,12 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 8,130 € 0,16 €   

          3,000 % Costos indirectes 8,290 € 0,25 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

        Preu total por m 8,54 €   
4.1.5 U Pericó d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable per centralització comptadors 

edifici, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb 

la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges 

intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior, 

PN=16 atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 

prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 

reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per 

sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa 

general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall amb 

comandament de clau quadrat format per vàlvula d'esquadra AVK ref. 11-063-00-006, DN50, 

d'acord prescripcions de companyia d'aigues, col·locada mitjançant unió, situada al costat de 

l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm 

d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb 

morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 

15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu 

hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord normativa 

companyia d'aigues. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm 

existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació i el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions 

o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació 

de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de 

solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de 

ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra 

en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert 

envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del 

ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,246 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 81,800 € 20,12 €   

  0,122 m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 13,640 € 1,66 €   

  
1,000 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior, 

PN=16 atm i 5,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris 

de connexió i peces especials. 

5,870 € 5,87 € 

  

  
56,000 U Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en 

fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 

0,390 € 21,84 € 
  

  0,020 m³ Aigua. 1,440 € 0,03 €   

  
0,046 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria 

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

50,740 € 2,33 € 

  

  
0,063 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb 

additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), 

subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

69,780 € 4,40 € 

  

  
1,000 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 60x60 cm, segons Companyia 

Subministradora. 

59,780 € 59,78 € 
  

  1,000 U Vàlvula d'esquadra AVK, FD, PN16, DN50, Dd63 160,500 € 160,50 €   

  0,300 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,130 € 1,84 €   

  0,395 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,120 € 1,63 €   

  0,395 h Martell pneumàtic. 4,410 € 1,74 €   

  
0,401 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 

piconadora de granota. 

3,830 € 1,54 € 
  

  2,279 h Oficial 1ª construcció. 25,110 € 57,23 €   

  2,088 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 43,79 €   

  1,048 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 27,17 €   

  1,048 h Ajudant lampista. 22,440 € 23,52 €   

  4,000 % Costos directes complementaris 434,990 € 17,40 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

          3,000 % Costos indirectes 452,390 € 13,57 €   

        Preu total por U 465,96 €   
4.1.6 U Punt de buidat de xarxa d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable 

de l'empresa subministradora amb punt de drenatge, per al buidat de la xarxa per manteniment o 

reparació, formada per tub de polietilè PE 100, de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 6,6 

mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 

excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 

lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la 

generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general 

de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre 

amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'arqueta, 

allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica 

de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada 

sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per 

l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb 

marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord norma de companyia d'aigues. Inclús formigó en massa 

HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació i el reblert principal, així com la reposició 

de la rasa de connexió. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions 

o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació 

de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de 

solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de 

ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra 

en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert 

envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del 

ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,362 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 81,800 € 29,61 €   

  0,269 m³ Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 13,640 € 3,67 €   

  
1,000 U Collarí de presa en càrrega, de foneria dúctil amb recobriment de 

resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 200 mm de diàmetre 

exterior, amb presa per a connexió embridada de 4" de diàmetre, 

PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM. 

220,580 € 220,58 € 

  

  
2,000 m Connexió de servei de polietilè PE 100, de 110 mm de diàmetre 

exterior, PN=10 atm i 6,6 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús 

accessoris de connexió i peces especials. 

12,250 € 24,50 € 

  

  
80,000 U Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per a ús en 

fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. 

0,390 € 31,20 € 
  

  0,029 m³ Aigua. 1,440 € 0,04 €   

  
0,066 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria 

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

50,740 € 3,35 € 

  

  
0,095 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb 

additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), 

subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

69,780 € 6,63 € 

  

  
1,000 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 70x70 cm, segons Companyia 

Subministradora. 

121,630 € 121,63 € 
  

  1,000 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4", amb 

comandament de regle quadrat. 

166,390 € 166,39 €   

  0,300 m Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,130 € 1,84 €   

  0,460 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 4,120 € 1,90 €   

  0,460 h Martell pneumàtic. 4,410 € 2,03 €   

  0,470 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 

piconadora de granota. 

3,830 € 1,80 €   

  2,556 h Oficial 1ª construcció. 25,110 € 64,18 €   

  2,467 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 51,73 €   

  1,401 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 36,33 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  1,401 h Ajudant lampista. 22,440 € 31,44 €   

  4,000 % Costos directes complementaris 798,850 € 31,95 €   

          3,000 % Costos indirectes 830,800 € 24,92 €   

        Preu total por U 855,72 €   

4.2 Xarxes de sanejament   
4.2.1 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) 

de doble paret, l'exterior corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb 

junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 315 mm i secció circular, 

amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre 

llit de sorra, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert 

lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre 

de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces 

especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació, ni cap tipus de 

reblert. 

Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Descens i col·locació 

dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors 

de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, 

incloent els trams ocupats per peces especials. 

  

  
1,050 m Tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior 

corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb 

junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre 

nominal 315 mm, longitud nominal 6 m, segons UNE-EN 13476-1. 

22,010 € 23,11 € 

  

  0,007 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 19,510 € 0,14 €   

  0,078 h Camió amb grua de fins a 10 t. 60,910 € 4,75 €   

  0,243 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 6,10 €   

  0,117 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 2,63 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 36,730 € 0,73 €   

          3,000 % Costos indirectes 37,460 € 1,12 €   

        Preu total por m 38,58 €   
4.2.2 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre 

interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-

30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb tres perforacions i junts 

de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300 i 300 mm, con 

asimètric prefabricat de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó 

en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de 

formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i 

marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les 

per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i 

formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del 

extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel 

connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. 

Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. 

Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 111,470 € 31,55 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,390 € 24,08 €   

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 112,300 € 55,59 €   

  

1,000 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de pou de 

registre, de 120 cm de diàmetre nominal (interior), 70 cm d'altura útil i 

16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 

1767 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 

unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 300 

mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons 

UNE-EN 1917. 

140,700 € 140,70 € 

  

  
3,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a 

connexió de col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a 

base prefabricada de formigó per a formació de pou de registre, 

segons UNE-EN 681-1. 

14,710 € 44,13 € 

  

  

1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a formació de pou de 

registre, de 120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 120 cm d'altura 

útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², 

de 1960 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per 

a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

191,520 € 191,52 € 

  

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal 

(interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de 

cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb altres 

mòduls, segons UNE-EN 1917. 

23,060 € 23,06 € 

  

  0,078 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre 

prefabricats. 

2,630 € 0,21 €   

  
6,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció 

transversal de D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

4,350 € 26,10 € 
  

  

1,000 U Tapa circular estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i marc 

de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 100 mm d'altura, 

pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 

revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt 

d'insonorització de polietilè i dispositiu antirobatori. 

147,890 € 147,89 € 

  

  0,398 h Camió amb grua de fins a 6 t. 53,790 € 21,41 €   

  3,973 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 99,76 €   

  7,847 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 176,24 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 982,240 € 19,64 €   

          3,000 % Costos indirectes 1.001,880 € 30,06 €   

        Preu total por U 1.031,94 €   
4.2.3 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre 

interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-

30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb dues perforacions i 

junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 300 mm de diàmetre nominal, con 

asimètric prefabricat de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó 

en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de 

formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i 

marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les 

per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i 

formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del 

extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel 

connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. 

Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. 

Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 111,470 € 31,55 €   

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,390 € 24,08 €   

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 112,300 € 55,59 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  

1,000 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de pou de 

registre, de 120 cm de diàmetre nominal (interior), 70 cm d'altura útil i 

16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 

1767 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 

unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 300 

mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons 

UNE-EN 1917. 

140,700 € 140,70 € 

  

  
2,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a 

connexió de col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a 

base prefabricada de formigó per a formació de pou de registre, 

segons UNE-EN 681-1. 

14,710 € 29,42 € 

  

  

1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a formació de pou de 

registre, de 120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 120 cm d'altura 

útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², 

de 1960 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per 

a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

191,520 € 191,52 € 

  

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal 

(interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de 

cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb altres 

mòduls, segons UNE-EN 1917. 

23,060 € 23,06 € 

  

  
0,072 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre 

prefabricats. 

2,630 € 0,19 € 
  

  
6,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció 

transversal de D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

4,350 € 26,10 € 
  

  

1,000 U Tapa circular estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i marc 

de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 100 mm d'altura, 

pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 

revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt 

d'insonorització de polietilè i dispositiu antirobatori. 

147,890 € 147,89 € 

  

  0,398 h Camió amb grua de fins a 6 t. 53,790 € 21,41 €   

  3,973 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 99,76 €   

  5,894 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 132,38 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 923,650 € 18,47 €   

          3,000 % Costos indirectes 942,120 € 28,26 €   

        Preu total por U 970,38 €   
4.2.4 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre 

interior i 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-

30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 80 cm d'altura, amb cinc perforacions i junts 

de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300, 300, 300 i 300 

mm, anell prefabricat de formigó armat de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó 

armat de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al 

voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat 

classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al 

desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del 

extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en 

formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel 

connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. 

Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. 

Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,283 m³ Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 111,470 € 31,55 €   

  3,768 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,390 € 24,08 €   

  0,495 m³ Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 112,300 € 55,59 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  

1,000 U Base prefabricada de formigó armat per a formació de pou de 

registre, de 120 cm de diàmetre nominal (interior), 80 cm d'altura útil i 

16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 

1953 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a 

unió amb altres mòduls, per a connexió amb col·lector de fins a 400 

mm de diàmetre, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons 

UNE-EN 1917. 

154,400 € 154,40 € 

  

  
3,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a 

connexió de col·lector de 300 mm de diàmetre nominal (interior) a 

base prefabricada de formigó per a formació de pou de registre, 

segons UNE-EN 681-1. 

14,710 € 44,13 € 

  

  
1,000 U Junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, tipus arpó, per a 

connexió de col·lector de 400 mm de diàmetre nominal (interior) a 

base prefabricada de formigó per a formació de pou de registre, 

segons UNE-EN 681-1. 

17,200 € 17,20 € 

  

  

1,000 U Anell prefabricat de formigó armat per a formació de pou de registre, 

de 120 cm de diàmetre nominal (interior), 50 cm d'altura útil i 16 cm de 

gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 kg, amb 

junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb altres 

mòduls, resistència a compressió major de 30 N/mm², segons UNE-EN 

1917. 

80,340 € 80,34 € 

  

  

1,000 U Con asimètric prefabricat de formigó armat per a formació de pou de 

registre, de 120 a 60 cm de diàmetre nominal (interior), 60 cm d'altura 

útil i 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², 

de 1000 kg, amb junt de cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per 

a unió amb altres mòduls, segons UNE-EN 1917. 

98,800 € 98,80 € 

  

  
1,000 U Mòdul d'ajust prefabricat de formigó, de 60 cm de diàmetre nominal 

(interior), 10 cm d'altura útil i 10 cm de gruix, de 68,7 kg, amb junt de 

cautxú EPDM, de lliscament i compressió, per a unió amb altres 

mòduls, segons UNE-EN 1917. 

23,060 € 23,06 € 

  

  
0,109 kg Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en pous de registre 

prefabricats. 

2,630 € 0,29 € 
  

  
6,000 U Pate de polipropilè conformat en U, per pou, de 330x160 mm, secció 

transversal de D=25 mm, segons UNE-EN 1917. 

4,350 € 26,10 € 
  

  

1,000 U Tapa circular estanca amb bloqueig mitjançant quatre cargols i marc 

de foneria dúctil de 850 mm de diàmetre exterior i 100 mm d'altura, 

pas lliure de 600 mm, per pou, classe D-400 segons UNE-EN 124. Tapa 

revestida amb pintura bituminosa i marc proveït de junt 

d'insonorització de polietilè i dispositiu antirobatori. 

147,890 € 147,89 € 

  

  0,598 h Camió amb grua de fins a 6 t. 53,790 € 32,17 €   

  3,973 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 99,76 €   

  9,977 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 224,08 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 1.059,440 € 21,19 €   

          3,000 % Costos indirectes 1.080,630 € 32,42 €   

        Preu total por U 1.113,05 €   
4.2.5 U Connexió de la xarxa general a la xarxa de sanejament del municipi a través de pou de registre. 

Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i 

brunyiment en l'interior del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre. 

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb 

compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 

proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,022 m³ Aigua. 1,440 € 0,03 €   

  
0,122 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria 

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

50,740 € 6,19 € 

  

  
1,000 U Material per a execució de junta flexible en l'empalmament de la 

connexió de servei al pou de registre. 

15,500 € 15,50 € 
  

  1,000 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 7,470 € 7,47 €   

  2,000 h Martell pneumàtic. 4,410 € 8,82 €   

  3,597 h Oficial 1ª construcció. 25,110 € 90,32 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  5,785 h Peó especialitzat construcció. 22,200 € 128,43 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 256,760 € 5,14 €   

          3,000 % Costos indirectes 261,900 € 7,86 €   

        Preu total por U 269,76 €   
4.2.6 U Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i 0,9 m d'altura 

nominal, amb una entrada de 315 mm de diàmetre i una sortida de 315 mm de diàmetre, sobre 

solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa i marc de ferro colat 

dúctil, classe C-250 segons UNE-EN 124, instal·lat en junt a vorades de voreres o zones de les cunetes 

dels carrers; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb 

material granular. 

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de 

l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta 

prefabricada. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert 

de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  0,162 m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 83,160 € 13,47 €   

  

1,000 U Pericó de pas registrable de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de 

diàmetre nominal i 0,9 m d'altura nominal, amb boca de 600 mm de 

diàmetre nominal, base amb superfície acanalada, una entrada amb 

maneguet d'unió amb junta elàstica de 315 mm de diàmetre i una 

sortida de 315 mm de diàmetre, segons UNE-EN 13598-1. 

310,800 € 310,80 € 

  

  
1,000 U Tapa cega i marc, de foneria dúctil, de 660 mm de diàmetre exterior i 

40 mm d'altura, pas lliure de 550 mm, classe C-250 segons UNE-EN 124. 

61,260 € 61,26 € 
  

  1,916 t Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 10,970 € 21,02 €   

  0,137 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 39,430 € 5,40 €   

  0,641 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 25,110 € 16,10 €   

  0,544 h Ajudant construcció d'obra civil. 22,460 € 12,22 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 440,270 € 8,81 €   

          3,000 % Costos indirectes 449,080 € 13,47 €   

        Preu total por U 462,55 €   
4.2.7 U Connexió col·lector de servei general de sanejament de cada edifici a arqueta de connexió de 

nova xarxa de sanjeament, formada per canonada tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) 

de doble paret, de longitud necessaria per connectar fins l'arqueta, de diàmetre 315 mm, amb 

accésoris necessari per connexió amb canonada existent, . Inclús líquid netejador, adhesiu per a 

tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials. 

Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 

subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

  1,000 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades 

de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre. 

1,590 € 1,59 €   

  
0,095 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris 

de PVC. 

35,430 € 3,37 € 
  

  0,076 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 45,160 € 3,43 €   

  
0,800 m Tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior 

corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb 

junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre 

nominal 315 mm, longitud nominal 6 m, segons UNE-EN 13476-1. 

22,010 € 17,61 € 

  

  0,007 kg Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris. 19,510 € 0,14 €   

  2,187 h Oficial 1ª lampista. 25,930 € 56,71 €   



4 Instal·lacions   

Codi U Descripció Total   
 

 

  1,990 h Ajudant lampista. 22,440 € 44,66 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 127,510 € 2,55 €   

          3,000 % Costos indirectes 130,060 € 3,90 €   

        Preu total por U 133,96 €   
 



5 Acabaments i ajudes   

Codi U Descripció Total   
 

 

5.1 u Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, 

telefon i electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, 

transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat 

de les terres. 

  

        Sense descomposició 150,000 €   

          3,000 % Costos indirectes 150,000 € 4,50 €   

        Preu total redondeado por u 154,50 €   
5.2 U Partida alçada a justificar dels treballs de reposició, subministrament provisional i imprevistos 

generals dels diferents serveis existents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa 

d'afectacions a la xarxa existents. 
  

        Sense descomposició 6.000,000 €   

          3,000 % Costos indirectes 6.000,000 € 180,00 €   

        Preu total redondeado por U 6.180,00 €   
5.3 U Ajudes de qualsevol treball, necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions en 

creuaments amb altres instal·lacions existents. Inclús xapes d'acer de 12 mm d'espessor, per a 

protecció de rases, pous o buits horitzontals i material auxiliar per a la correcta execució dels 

treballs. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica 

de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

  
1,050 m² Xapa d'acer de 12 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous o 

buits horitzontals. 

84,710 € 88,95 € 
  

  0,500 h Oficial 1ª construcció. 25,110 € 12,56 €   

  0,500 h Peó ordinari construcció. 20,970 € 10,49 €   

  4,000 % Costos directes complementaris 112,000 € 4,48 €   

          3,000 % Costos indirectes 116,480 € 3,49 €   

        Preu total redondeado por U 119,97 €   
 



6 Gestió de residus   

Codi U Descripció Total   
 

 

6.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 

terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 

càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 

obra. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 

protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 

incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 

tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 

segons especificacions de Projecte. 

  

  0,122 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 45,940 € 5,60 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 5,600 € 0,11 €   

          3,000 % Costos indirectes 5,710 € 0,17 €   

        Preu total redondeado por m³ 5,88 €   
6.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 

incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 

tipus de terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat 

segons especificacions de Projecte. 

  

  
0,996 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 

l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 

valorització o eliminació de residus. 

2,080 € 2,07 € 

  

  2,000 % Costos directes complementaris 2,070 € 0,04 €   

          3,000 % Costos indirectes 2,110 € 0,06 €   

        Preu total redondeado por m³ 2,17 €   
6.3 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 

km de distància. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de 

càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 

obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 

diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 

transportat segons especificacions de Projecte. 

  

  0,122 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 56,800 € 6,93 €   

  2,000 % Costos directes complementaris 6,930 € 0,14 €   

          3,000 % Costos indirectes 7,070 € 0,21 €   

        Preu total redondeado por m³ 7,28 €   
6.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts 

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus 

de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 

diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat 

segons especificacions de Projecte. 

  



6 Gestió de residus   

Codi U Descripció Total   
 

 

  

0,996 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, 

morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, 

en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

7,170 € 7,14 € 

  

  2,000 % Costos directes complementaris 7,140 € 0,14 €   

          3,000 % Costos indirectes 7,280 € 0,22 €   

        Preu total redondeado por m³ 7,50 €   
 



7 Seguretat i salut  
Codi U Descripció Total  

 

 

7.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent 

en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot 

el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 

d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

        Sense descomposició 1.451,456 €   

          3,000 % Costos indirectes 1.451,456 € 43,54 €   

        Preu total redondeado por U 1.495,00 €   
7.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 

especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

        Sense descomposició 1.451,456 €   

          3,000 % Costos indirectes 1.451,456 € 43,54 €   

        Preu total redondeado por U 1.495,00 €   
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4- PRESSUPOST 
 

 

 

 



Pressupost parcial nº 1 Demolicions 

              

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

74 

1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 866,000 3,77 3.264,82 

1.2 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 1.674,000 4,45 7.449,30 

1.3 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega 

mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces 

manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 358,000 2,93 1.048,94 

1.4 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 334,800 14,05 4.703,94 

1.5 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la 

base suport. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 334,800 4,33 1.449,68 

1.6 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 

contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 16,500 2,61 43,07 

Total Pressupost parcial nº 1 Demolicions :   17.959,75 
  
 

 

 

 



Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 

              

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

75 

2.1 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a 

camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 

extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 

abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 

l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

Total m³  : 483,600 11,12 5.377,63 

2.2 M³ Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega 

a camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 

extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 

abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 

l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

Total m³  : 43,740 16,27 711,65 

2.3 M³ Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a 

camió. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 

extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 

secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 

abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat 

l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

Total m³  : 5,782 12,62 72,97 

2.4 M³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 25 cm 

d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 

tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions 

de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Total m³  : 115,200 21,31 2.454,91 

2.5 M³ Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades 

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 

90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 

tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions 

de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Total m³  : 311,340 5,85 1.821,34 



Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny 

              

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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2.6 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i 

abocament des de camió. 

Inclou: Posta en obra del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Total m³  : 15,000 86,63 1.299,45 

Total Pressupost parcial nº 2 Condicionament del terreny :   11.737,95 
 



Pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans 

              

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

77 

3.1 M² Base de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-

20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a 

armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual, mitjançant regla 

vibrant, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa 

base existent. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de 

dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. 

Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb 

separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 334,800 22,66 7.586,57 

3.2 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de formigó 

per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe 

de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès 

sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària 

CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. 

Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les 

intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida 

amb la mateixa tonalitat de les peces. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. 

Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la 

superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. 

Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el 

material de rejuntat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica 

de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com 

factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el 

tant per cent de ruptures general. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 

Total m²  : 334,800 40,97 13.716,76 

3.3 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe 

climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 

N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa 

(HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des 

de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb 

índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 

mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del 

costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments 

flexibles. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 

anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 16,500 28,20 465,30 

3.4 M³ Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, 

en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat 

de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les 

propietats resistents del terreny. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 

Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que 

defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions 

de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Total m³  : 43,300 33,86 1.466,14 
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3.5 T Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B35/50 D, per a capa de rodolament, densa, amb àrid 

calcari de 16 mm de grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t de mescla, per a un tonatge d'aplicació 

de més de 1000 t/dia. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport de la mescla. 

Inclou: Replanteig de nivells. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla 

bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. 

Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es comprovarà el pes de la càrrega realment arribada a obra, segons 

especificacions de Projecte. 

Total t  : 61,232 92,22 5.646,82 

Total Pressupost parcial nº 3 Ferms i paviments urbans :   28.881,59 
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4.1 Xarxes d'aigua potable 

4.1.1 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 1 m de longitud, que uneix la xarxa general de 

distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora existent amb la nova xarxa de distribuució per als 

edificis, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub 

de polietilè PE 100, de 200 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 14,6 mm de gruix, col·locada sobre llit de 

sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 

amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 

sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat 

sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la xarxa existent i la nova xarxa de distribució; 

clau de tall de comporta amb junta elàstica de diàmetre DN 200 amb comandament de clau de quadrat 

col·locada mitjançant unió, model Belgicast DN 200 PN 16 , situada en el punt de connexió, allotjada en 

arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 

1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa 

HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, 

amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil d'acord normativa 

de companyia d'aigues. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, 

accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements 

que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica 

amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de 

les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge 

de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general 

del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 1,000 1.084,41 1.084,41 

4.1.2 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 200 mm de diàmetre exterior i 18,2 mm 

de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 18,000 63,45 1.142,10 

4.1.3 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 10 mm 

de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 890,000 21,17 18.841,30 

4.1.4 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre exterior i 5,8 mm de 

gruix, SDR11, PN=16 atm. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 180,000 8,54 1.537,20 
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4.1.5 U Pericó d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable per centralització comptadors edifici, que 

uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general 

de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per 

tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 5,8 mm de gruix, col·locada sobre llit de 

sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 

amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 

sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat 

sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall amb 

comandament de clau quadrat format per vàlvula d'esquadra AVK ref. 11-063-00-006, DN50, d'acord 

prescripcions de companyia d'aigues, col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels 

límits de la propietat, allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica, construïda 

amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada 

sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior 

amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de 

ferro colat dúctil d'acord normativa companyia d'aigues. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la 

posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació i el reblert principal. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements 

que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica 

amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de 

les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge 

de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general 

del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 14,000 465,96 6.523,44 

4.1.6 U Punt de buidat de xarxa d'aigua potable, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de 

l'empresa subministradora amb punt de drenatge, per al buidat de la xarxa per manteniment o reparació, 

formada per tub de polietilè PE 100, de 110 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 6,6 mm de gruix, col·locada 

sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada 

i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert 

amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en 

càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau 

de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada 

al costat de l'arqueta, allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda 

amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada 

sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior 

amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de 

ferro colat dúctil d'acord norma de companyia d'aigues. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la 

posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'excavació i el reblert principal, així com la reposició de la rasa 

de connexió. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements 

que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del 

fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica 

amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de 

les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge 

de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general 

del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 1,000 855,72 855,72 

Total 4.1 Xarxes d'aigua potable 

  

29.984,17 
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4.2 Xarxes de sanejament 

 

4.2.1 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble 

paret, l'exterior corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb junta elàstica de EPDM, 

rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 315 mm i secció circular, amb una pendent mínima del 

0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra, degudament compactada 

i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert 

amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a 

muntatge, accessoris i peces especials. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació, ni cap tipus de reblert. 

Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Descens i col·locació dels tubs 

en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons 

o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams 

ocupats per peces especials. 

Total m  : 370,000 38,58 14.274,60 

4.2.2 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base 

prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a 

connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300 i 300 mm, con asimètric prefabricat de formigó 

armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant 

de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament 

de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en 

calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús 

lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació 

de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels 

col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del 

formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i 

accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 5,000 1.031,94 5.159,70 

4.2.3 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base 

prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a 

connexió amb col·lectors de 300 mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat de formigó armat de 

120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca 

del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa 

circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades 

de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a 

muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació 

de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels 

col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del 

formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i 

accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 3,000 970,38 2.911,14 
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4.2.4 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 

lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base 

prefabricada de formigó armat de 80 cm d'altura, amb cinc perforacions i junts de cautxú EPDM, per a 

connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300, 300, 300 i 300 mm, anell prefabricat de formigó 

armat de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust 

prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 

cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb 

bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les 

per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en 

massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la 

disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 

Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació 

de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels 

col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del 

formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i 

accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 2,000 1.113,05 2.226,10 

4.2.5 U Connexió de la xarxa general a la xarxa de sanejament del municipi a través de pou de registre. Inclús junt 

flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior 

del pou. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre. 

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 6,000 269,76 1.618,56 

4.2.6 U Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i 0,9 m d'altura nominal, 

amb una entrada de 315 mm de diàmetre i una sortida de 315 mm de diàmetre, sobre solera de formigó en 

massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa i marc de ferro colat dúctil, classe C-250 segons UNE-EN 

124, instal·lat en junt a vorades de voreres o zones de les cunetes dels carrers; prèvia excavació amb mitjans 

mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. 

Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. 

Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 14,000 462,55 6.475,70 

4.2.7 U Connexió col·lector de servei general de sanejament de cada edifici a arqueta de connexió de nova xarxa 

de sanjeament, formada per canonada tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, de 

longitud necessaria per connectar fins l'arqueta, de diàmetre 315 mm, amb accésoris necessari per connexió 

amb canonada existent, . Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 

l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 

Projecte. 

Total U  : 14,000 133,96 1.875,44 

Total 4.2 Xarxes de sanejament   34.541,24 

Total Pressupost parcial nº 4 Instal·lacions :   64.525,41 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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5.1 U Cata manual en qualsevol tipus de material per a la localització de serveis a mantenir: gas, aigua, telefon i 

electricitat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou excavació, càrrega sobre camió, transport a abocador, 

descàrrega i cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les terres. 

Total u  : 70,000 154,50 10.815,00 

5.2 U Partida alçada a justificar dels treballs de reposició, subministrament provisional i imprevistos generals dels 

diferents serveis existents que es puguin veure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la xarxa 

existents. 

Total U  : 1,000 6.180,00 6.180,00 

5.3 U Ajudes de qualsevol treball, necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions en creuaments amb 

altres instal·lacions existents. Inclús xapes d'acer de 12 mm d'espessor, per a protecció de rases, pous o buits 

horitzontals i material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 53,000 119,97 6.358,41 

Total Pressupost parcial nº 5 Acabaments i ajudes :   23.353,41 
 



Pressupost parcial nº 6 Gestió de residus 

              

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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6.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 

de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, 

el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes 

mitjançant la seva cobertura amb teles. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 

incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 

terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons 

especificacions de Projecte. 

Total m³  : 172,260 5,88 1.012,89 

6.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, 

incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de 

terreny considerat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 

especificacions de Projecte. 

Total m³  : 172,260 2,17 373,80 

6.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció 

i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 

a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, 

el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 

materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons 

especificacions de Projecte. 

Total m³  : 109,680 7,28 798,47 

6.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de 

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 

demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 

materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons 

especificacions de Projecte. 

Total m³  : 109,680 7,50 822,60 

Total Pressupost parcial nº 6 Gestió de residus :   3.007,76 
 
 

 

 

 

 

 



Pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut 

       

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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7.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria 

de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 

que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi 

o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total U  : 1,000 1.495,00 1.495,00 

7.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions 

d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Total U  : 1,000 1.495,00 1.495,00 

Total Pressupost parcial nº 7 Seguretat i salut :   2.990,00 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5- RESUM DE PRESSUPOST 
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1 Demolicions 17.959,75 

2 Condicionament del terreny 11.737,95 

3 Ferms i paviments urbans 28.881,59 

4 Instal·lacions   

  4.1 Xarxes d'aigua potable 29.984,17 

  4.2 Xarxes de sanejament 34.541,24 

Total 4 Instal·lacions : 64.525,41 

5 Acabaments i ajudes 23.353,41 

6 Gestió de residus 3.007,76 

7 Seguretat i salut 2.990,00 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 152.455,87 

    13% de despeses generals 19.819,26 

    6% de benefici industrial 9.147,35 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 181.422,48 

    21% IVA 38.098,72 

    Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 219.521,20 

            
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS DINOU MIL CINC-CENTS VINT-I-U EUROS 

AMB VINT CÈNTIMS. 

 

 

 

 

  

Amposta , 18 d’agost de 2025 

 

 

     

 

     

 

  L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.6- PROGRAMA DE TREBALLS 
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3.6.- Programa de treballs. 

 

3.6.1.1.- Objecte. 

L’objecte del present document es la justificació d’un programa de desenvolupament dels treballs o 

pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si s’escau, del temps i cost, d’acord amb el que indica 

l’apartat e) del article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

3.6.1.2.- Termini d’execució. 

La planificació i plantejament dels treballs constitueixen en l’apartat 3: Programa de Treballs, 

d’aquesta memòria. El contractistes presentarà un Pla d'Obra que s'haurà d'ajustar al termini previst. 

 

El termini per a l’execució de les obres es fixa en 88 DIES = 4 MESOS. 

 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 

 

3.6.2. Fases de l’obra 

 

3.6.2.1. Activitats prèvies 

 

3.6.2.1.1 Implantació de l’obra 

Es col·locaran les casetes d’obra i tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les 

obres previstes en aquest Projecte Constructiu. 

 

3.6.2.1.2. Gestió 

Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com seran, 

per exemple: tots els aspectes implicats en el procés de permisos d’obra i sol·licituds de desviament 

de serveis, si s’escau. Posteriorment es procedirà a marcar les zones afectades, senyalització i 

col·locació d’elements de seguretat i per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit 

afectat de la zona, si així es requereix. Per la contractació i instal·lació de serveis necessaris per 

l’execució de l’obra es tindrà en compte una planificació general per optimitzar els recursos i esforços. 

 

DO i Propietat validaran les especificacions del material i elements de l’obra. Així mateix, es 

comprovarà l’execució de les comandes perquè arribin dins de termini. 

 

3.6.2.1.3. Replanteig 

S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i al mateix temps, 

limitar a grans trets, la zona d’ubicació, accessos, casetes d’obra, vestuaris i altres. 
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3.6.2.1.4. Senyalització de les obres 

Es col·locarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la 

normativa vigent. 

 

3.6.2. Preparació de superfícies. 

Caldrà preparar les superfícies on es realitzi l’acopi de material per l’obra. 

 

3.6.3. Desplaçament i instal·lació del equips. 

Un cop preparat l’espai de l’obra caldrà desplaçar i instal·lar els diferents equips necessaris per 

l’execució de les obres. 

 

3.6.4. Enderrocs i moviments de terra. 

Les operacions compreses dins d’aquest capítol són totes aquelles relacionades amb l’actuació al 

terreny existent present a la zona de projecte (Enderrocs, obertures de buits, retirades d’instal·lacions, 

etc..).  

 

3.6.5. Obra civil. 

Un cop realitzades les corresponents operacions d’enderrocs, desmuntatges, etc.., es procedirà a la 

formació de les instal·lacions, rebliments, etc.., descrites en el document 1. Memòria. 

 

3.6.6. Instal·lacions. 

Un cop realitzades les actuacions anteriors es procedirà al muntatge de les corresponents 

instal·lacions de climatització, ventilació, enllumenat, etc..,  tal com queda especificat en el 

document 1. Memòria. 

 

3.6.7. Subministrament de materials i equips. 

A part del anterior hi ha actuacions que consistiran en el subministre d’equips i la seva instal·lació com 

son els equips de megafonia com amplificadors, mescladors, etc.. 

 

3.6.8. Recollida i neteja 

Aquesta fase inclou els treballs associats al final del ‘obra: 

‐ Retirada de la senyalització provisional d’obres 

‐ Neteja del local i recollida de material residual 
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3.6.9 Pla de treball 

A partir del pressupost elaborat, fases de treball, etc.., així com els terminis de subministrament de 

materials i equips es realitza el següent pla de treball. 
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4- PLEC DE CONDICIONS 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres projectades 

amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades 

compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent 

informació continguda en el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma 

permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de 

recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els 

materials, del present Plec de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les 

verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les 

mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de l'edifici. 

Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del 

present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres 

annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 

corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives 
 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación". 

  

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 

l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 

la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 

l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 

finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament 

o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

  

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 

inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 

comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 

públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que 

no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 

redacta el projecte. 

  

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest. 

  

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el 

previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu 

projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i 

materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

  

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 

CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 

ALS SUBCONTRACTISTES. 
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1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 

d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 

adequació per fi proposat. 

  

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de 

l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 

indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint 

a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 

complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de 

manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 

verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb 

el projecte i la normativa aplicable. 

  

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 

mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra 

d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors 

de productes de construcció. 

  

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 

incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en 

procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 

Construcció i Demolició. 

   

1.2.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció 

facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que 

s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció 

en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
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1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 

direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, 

podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al 

tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés 

lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui 

desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 

director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin 

imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

  

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 

compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte 

del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels 

requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 

conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el 

seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, 

en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant 

per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 

cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys 

o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals 

en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 

tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 

1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 

les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 

completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera 

detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment 

del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions 

competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 

contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -

projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies 

autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 
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Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 

elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 

l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 

conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 

elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són 

comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho 

de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra 

abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 

exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat 

del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits 

per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot 

ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat 

d'aquests. 

  

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 

legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb 

el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat 

intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 

plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol 

tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per 

a actuar com constructor. 

  

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 

efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 

elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control 

definit en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a 

mitjans, processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar 

la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa 

abans de l'inici dels treballs. 

  

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que 

estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi 

estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 

designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés 

d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements 

que es col·loquen en l'obra. 

  

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 

d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 

proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 

prevists en l'estudi o estudi bàsic. 
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Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat 

i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción". 

  

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 

Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 

compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 

necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel 

coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 

treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions 

bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels 

projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 

comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al 

Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del 

director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer 

i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no 

estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, 

ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 

adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 

subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si 

i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 

agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

  

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents 

per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada 

amb el director d'execució material de l'obra. 

  

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer 

sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus 

treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de 

totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

  

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats 

en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 

subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 

documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la 

informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 

adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 

naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a 

efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les 

preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 
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Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat 

aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar 

que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, 

en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les 

obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 

10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat 

de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als 

productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el 

projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà 

l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la 

causa que va donar origen al citat incompliment. 

  

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de 

control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu 

procediment d'autocontrol. 

  

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i 

compleixin amb les especificacions requerides. 

  

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 

especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el 

marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 

estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

  

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 

Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

  

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 

desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 

directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 

geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements 

principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin 

substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de 

buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 

correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 

execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre 

d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació 

de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 

certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la 



 

101  

supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva 

liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 

comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al 

contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 

incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis 

complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les 

obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants 

la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 

intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i 

Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i 

el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 

plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de 

Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut 

i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 

específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals 

del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva 

tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés 

en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, 

sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 

la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que 

s'assenyalen a continuació 

  

La direcció immediata de l'Obra. 

  

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes 

i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 

determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig 

dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos 

que fossin necessaris. 

  

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així 

com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al 

director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el 

contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels 

oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta 

comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
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especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 

homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó 

vigent i d'aplicació. 

  

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord 

als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions 

parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-

se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament 

i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als 

criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 

supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització 

de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la 

correcta execució material de les obres. 

  

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 

executat a l'ordenat prèviament. 

  

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 

comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes 

parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 

d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-

la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la 

comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 

degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 

necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes 

i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 

coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

  

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 

realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 

contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, 

en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements 

de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les 

verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 

assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 

execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 
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Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta 

greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 

treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i 

econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 

director de l'execució de l'obra. 

  

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 

contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes 

amb competència en la matèria. 

  

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, 

prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la 

referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de 

l'obra. 

  

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que 

seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la 

capacitat suficient. 

  

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 

acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa 

a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 

identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica 

aplicable. 

  

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 

qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, 

de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 

com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 

aquesta conti. 

  

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 

conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb 

la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director 

d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 

intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 

seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
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Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada 

als usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 

com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 

aquesta conti. 

  

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 

conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració 

Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels productes, 

equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 

Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, 

equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents 

documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells 

estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant 

a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves 

qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 

•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats que 

s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director 

d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell 

de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es proposi 

utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la 

seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de 

la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en 

obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon 

acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els 

quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la 

recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 

permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 

•  Seguretat en cas d'incèndi. 

•  Higiene, salut i medi ambient. 

•  Seguretat d'utilització. 

•  Protecció contra el soroll. 

•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 

continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats relatius 

a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de la 

correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment 

del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. 

Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 

deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 

•  En una etiqueta adherida al mateix. 
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•  En el seu envàs o embalatge. 

•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions complementàries, 

el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre 

les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

•  la direcció del fabricant 

•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 

•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial, 

havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada 

característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons  

2.1.2.1. Formigó estructural  

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament 

en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

  
◼  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no 

haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el 

volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
◼  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran curosament 

abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o 

desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
◼  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que 

tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i 

la descàrrega. 

   

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document d'identificació 

del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Es facilitaran els 

següents documents: 

•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

•  Durant el subministrament: 

•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 

acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en 

el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 

•  Nom de la central de fabricació de formigó. 

•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 

•  Data d'entrega. 

•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 

•  Designació. 
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•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 

•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 

•  Consistència. 

•  Grandària màxima de l'àrid. 

•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, indicació 

expressa que no conté. 

•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 

•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 

•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 

•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el qual es 

garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural. 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua mitjançant 

conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 

   

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major 

d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà 

de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps 

d'enduriment. 

  
◼  Formigonat en temps fred:   

◼  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 

◼  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior a zero 

graus centígrads. 

◼  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui 

descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 

◼  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries 

per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els 

elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del material. 

  
◼  Formigonat en temps calorós:   

◼  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 

autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Acers per a formigó armat  

2.1.3.1. Malles electrosoldades  

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2. Recepció i control 
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◼  Documentació dels subministraments:   
◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document d'identificació 

del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Es facilitaran els 

següents documents: 

•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona física 

amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi Estructural. 

•  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

•  Durant el subministrament: 

•  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 

•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que hagi 

emprat el fabricant. 

•  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla 

mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els 

filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país 

d'origen i el fabricant. 

•  Després del subministrament: 

•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el qual es 

garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

◼  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia compulsada per 

persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

•  Identificació de l'entitat certificadora. 

•  Logotip del distintiu de qualitat. 

•  Identificació del fabricant. 

•  Abast del certificat. 

•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

•  Nombre de certificat. 

•  Data d'expedició del certificat. 

◼  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i d'acord 

amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació 

del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi Estructural. 

◼  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa de 

mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra 

en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

◼  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, 

en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades segons els seus tipus, 

qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat. 

  
◼  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la 

seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la 

superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per 

oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a 

l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
◼  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície 

tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva 

adherència. 

   

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 

  
◼  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent potencial 

galvànic. 
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◼  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, com 

clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

   

2.1.4. Conglomerants  

2.1.4.1. Ciment  

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El ciment es subministra a granel o envasat. 

  
◼  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i 

emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi 

alteracions, i que no alterin el medi ambient. 

  
◼  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i descàrrega 

com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 

  
◼  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva manipulació es 

realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 

  
◼  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a l'ocupació 

del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

   

2.1.4.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat 

objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que inclourà, 

almenys, les següents dades: 

•  1. Nombre de referència de la comanda. 

•  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 

•  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 

•  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 

•  5. Quantitat que es subministra. 

•  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 

•  7. Data de subministrament. 

•  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció per a la 

recepció de ciments (RC-16). 

   

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb altres ciments 

de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme 

d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment. 

  
◼  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts, ventilats i 

protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin 

estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la 

qualitat del ciment. 

  
◼  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a minimitzar 

les emissions de pols a l'atmosfera. 

  
◼  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt perllongat, 

ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, 

per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques 

del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos 
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de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les 

altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut 

formar-se. 

   

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de posta 

en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 

  
◼  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els morters 

especials i els monocapa. 

  
◼  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen, entre les 

quals cap destacar:   
◼  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 

◼  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 

◼  Les classes d'exposició ambiental. 

  
◼  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de resistència a sulfats. 

  
◼  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en els 

ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 

  
◼  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments amb un 

contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

  
◼  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 

  
◼  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i compatible 

amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 

   

2.1.5. Materials ceràmics  

2.1.5.1. Maons ceràmics per revestir  

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 

  
◼  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 

  
◼  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de l'estructura. 

   

2.1.5.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat 

objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin altres 

materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 

  
◼  Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en la 

posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 
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◼  Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin el seu 

aspecte. 

  
◼  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 

  
◼  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant frecs 

entre les peces. 

  
◼  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc. 

  
◼  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la seva posta 

en obra. 

  
◼  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color de 

maó. 

   

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 

   

2.1.6. Prefabricats de ciment  

2.1.6.1. Voreres de formigó  

2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i havent transcorregut com 

a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 

   

2.1.6.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha estat 

objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 

   

2.1.7. Instal·lacions  

2.1.7.1. Tubs de polietilè  

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a ells. 

  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb arestes vives, 

cadenes, etc. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs s'han 

d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 

  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 
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◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels tubs 

subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, han de 

col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 

  
◼  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 

   

2.1.7.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o accessori, 

amb: 

•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un 

nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 

◼  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que 

siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en obra. 

◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de l'element. 

◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element. 

◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 

◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

◼  Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o autoregulat, per a 

reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de barres pel reconeixement 

numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de deterioracions. 

◼  Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat d'evitar 

deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el tipus i dimensions 

de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 

  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 

  
◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la 

finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits contra 

la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems 

sense embocadura o en capes adjacents. 

  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 

  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 

  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball. 

  
◼  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja, a 

instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 

   

2.1.7.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)  
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2.1.7.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes adequades per 

a ells. 

  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes vives, 

cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs s'han 

d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 

  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 

  
◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels tubs 

subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, han de 

col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 

   

2.1.7.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 

•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un 

nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 

◼  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin llegibles 

després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 

◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament funcional 

del tub o accessori. 

◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 

◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 

◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent. 

   

2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els embalatges 

d'origen. 

  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 

  
◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la 

finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits contra 

la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems 

sense embocadura o en capes adjacents. 

  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 

  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 

  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant dejar-los 

caure sobre una superfície dura. 
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◼  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys en els 

tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 

  
◼  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja, a 

instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. 

La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 

   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 

components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 

correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut els 

materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del 

projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen 

la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de 

l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport 

a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la unitat 

d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 

En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part del 

contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. 

Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de 

ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per 

aquesta i sota el seu control tècnic. 

  

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 

que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 

perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans auxiliars i 

procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per 

les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 

abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 

instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva 

realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de 

Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost 

de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment en 

obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda 

l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que estableix 

aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat 

oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades 

i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat 

d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, mitjans 

auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes 

necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions 

temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i 

serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés 

d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 

autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions 

correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte 

d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la forma 

d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en 

funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 

compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els 

plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 
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FONAMENTACIONS 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 

especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 

majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els 

plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades en els 

plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors 

dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons 

dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols 

que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una 

superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una 

jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara 

exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix 

criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant 

únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, 

en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la 

superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  

  
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots els buits, 

però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, 

brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de 

tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com 

sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues 

filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà 

la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams 

ocupats per peces especials. 
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REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a 

cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es descomptarà 

únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes 

i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

  

   

2.2.1. Demolicions 

  
Unitat d'obra DMC010: Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  
Unitat d'obra DMC010b: Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió 

o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  
Unitat d'obra DMF010: Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega 

mecànica sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió 

o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la demolició de la base suport. 

  

  
Unitat d'obra DMX021: Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre 

camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 

de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la demolició de la base suport. 

  

  
Unitat d'obra DMX050: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 

de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. 

  

  
Unitat d'obra DMX090: Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 

constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 

de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el picat del material d'unió. 

   

2.2.2. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADR010: Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central 

i abocament des de camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de 

camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 
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Execució: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Posta en obra del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats. 

  

  
Unitat d'obra ACE030: Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de pous en terra tova, de més de 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions 

que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 

terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, 

humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes 

les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades 

per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 

corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de 

seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
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Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. 

Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 

mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució 

de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  

  
Unitat d'obra ACE030b: Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de pous en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions 

que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 

terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, 

humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes 

les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades 

per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 

corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de 

seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. 

Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 

mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució 

de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  

  
Unitat d'obra ACE040: Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i 

càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions 

que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 

terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, 

humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran totes 

les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure afectades 

per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 

corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de 

seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Càrrega a camió de les terres excavades. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament. 

Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 

d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 

mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués 

l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució 

de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  

  
Unitat d'obra ACR020: Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 25 cm 

d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig 

Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb 

mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 

segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subàlvia, es desviaran 

les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert. 

  
AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 

Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per 

aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments 

per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
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Unitat d'obra ACR020b: Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en 

tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de 

la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 25 

cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en 

l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subàlvia, es desviaran 

les primeres i captaran i conduiran les últimes fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert. 

  
AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 

Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per 

aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments 

per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

   

2.2.3. Ferms i paviments urbans 

  
Unitat d'obra MBG010b: Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans 

mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la 

màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 

30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig 

Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o 

dessecació de cada tongada. Compactació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com 

del pas de vehicles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments 

per excessos d'excavació no autoritzats. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  

  
Unitat d'obra MBH010: Base de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-

20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, 

ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb malla electrosoldada superior 

com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com 

a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Base de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en 

central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb malla electrosoldada superior com a armadura de 

repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; 

recolzada sobre capa base existent. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents tinguts en compte 

en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades. 

  
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura 

ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per 

sota dels 0°C. 
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DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals durant 

el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 

l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de 

nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i 

de junts de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del 

formigó. Curat del formigó. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les càrregues previstes. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la capa base. 

  

  
Unitat d'obra MPB001: Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B35/50 D, per a capa de rodolament, densa, amb àrid 

calcari de 16 mm de grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t de mescla, per a un tonatge d'aplicació de més de 1000 

t/dia. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B35/50 D, per a capa de rodolament, densa, amb àrid calcari de 16 mm de 

grandària màxima, amb 0,05 t de betum per t de mescla, per a un tonatge d'aplicació de més de 1000 t/dia. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 

Carreteras. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de nivells. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de 

juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es comprovarà el pes de la càrrega realment arribada a obra, segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou el transport de la mescla. 

  

  
Unitat d'obra MPH010: Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de 

formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 

desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-

ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera 

granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar 

per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 

1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, 

de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format 

nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense 

additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una 

junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del 

confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida 

amb la mateixa tonalitat de les peces. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major 

de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada 

que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació 

a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada 

líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director de 

l'execució de l'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de 

superfície major de 1,5 m². 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la base de recolzament. 

  

  
Unitat d'obra MLB010: Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, 

classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), 

de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 

gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 

reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en 

aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 

1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el 

cas de paviments flexibles. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B 

(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 

segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 

10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents 

del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior 

ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de 

la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les 

peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.4. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IFA010: Punt de buidat de xarxa 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 2 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua 

potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 

ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 110 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 6,6 

mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
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la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la 

xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb 

comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, 

allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 

peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 

15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 

superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm 

existent, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  

  
Instal·lació: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

  
Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir 

interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 

i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, 

col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la 

sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. 

Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de 

servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  

  
Unitat d'obra IFA010b: Pericó de connexió de servei de proveïment d'aigua potable edifici, inclou pericó, connexió i vàlvula de 

tall. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 1 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua 

potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 

ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 63 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 5,8 

mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 

la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la 

xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb 

comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, 

allotjada en arqueta de dimensions interiors 65x58x75 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 

peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 

15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 

superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm 

existent, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  

  
Instal·lació: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

  
Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir 

interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 

i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, 

col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la 

sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. 

Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de 

servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  



 

131  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  

  
Unitat d'obra IFA010c: Connexió de servei de proveïment d'aigua potable nova xarxa-xarxa existent. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE 

COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 1 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua 

potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 

ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 200 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 14,6 

mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 

compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 

la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la 

xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb 

comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, 

allotjada en arqueta de dimensions interiors 77x77x90 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 

peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 

15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada 

superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm 

existent, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Código Estructural. 

  

  
Instal·lació: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Normes de la companyia subministradora. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 

  
Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir 

interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat 

i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, 

col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la 

sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. 

Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de 

servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 

•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 

  

  
Unitat d'obra ISS012b: Connexió sanejament existent edificis a nova xarxa general de sanejament (connexió frontal) 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Connexió del col·lector suspès a la connexió de servei general de sanejament, formada per canonada de PVC, sèrie B, de 1 

m de longitud, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb sifó en línia de PVC, color gris, 

registrable, amb unió mascle/femella. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para 

muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la 

seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, 

connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà estanc. 
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PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. No s'utilitzarà per a l'evacuació d'altres tipus de residus que no siguin aigües residuals o pluvials. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  
Unitat d'obra IUA020: Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 10 

mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, 

PN=16 atm. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la 

seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat 

i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. 

  

  
Unitat d'obra IUA020b: Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 200 mm de diàmetre exterior i 18,2 

mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 200 mm de diàmetre exterior i 18,2 mm de gruix, SDR11, 

PN=16 atm. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la 

seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat 

i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. 

  

  
Unitat d'obra IUA020d: Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre exterior i 5,8 

mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre exterior i 5,8 mm de gruix, SDR11, 

PN=16 atm. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la 

seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat 

i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. 

  

  
Unitat d'obra IUS016: Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble 

paret, l'exterior corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular 

nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 315 mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de 

sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 

vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per 

sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior 

corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², 

diàmetre nominal 315 mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, 

col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 

reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. 

Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 

disgregades i vegetació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens 

i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida evacuació 

de las aigües. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors 

de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou 

l'excavació ni el reblert principal. 
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Unitat d'obra IUS055: Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m 

d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb 

tres perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300 i 300 mm, con asimètric 

prefabricat de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al 

voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa 

circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 

les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, 

format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb tres 

perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300 i 300 mm, con asimètric 

prefabricat de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al 

voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa 

circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 

les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 

Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa 

al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 

funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou 

l'excavació ni el replé del extradós. 



 

137  

  

  
Unitat d'obra IUS055b: Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 

m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 

amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, 

amb dues perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 300 mm de diàmetre nominal, con asimètric 

prefabricat de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al 

voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa 

circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent 

les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, 

format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 70 cm d'altura, amb dues 

perforacions i junts de cautxú EPDM per a connexió amb col·lectors de 300 mm de diàmetre nominal, con asimètric prefabricat 

de formigó armat de 120 cm d'altura, mòdul d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la 

boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular 

estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per 

vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-

30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 

Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa 

al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 

funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou 

l'excavació ni el replé del extradós. 
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Unitat d'obra IUS055c: Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 

m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada 

amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 80 cm d'altura, 

amb quatre perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300, 300 i 400 mm, 

anell prefabricat de formigó armat de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de 60 cm d'altura, mòdul 

d'ajust prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix 

de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe 

D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de 

vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre interior i 2 m d'altura útil interior, 

format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 80 cm d'altura, amb quatre 

perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals 300, 300, 300 i 400 mm, anell 

prefabricat de formigó armat de 50 cm d'altura, con asimètric prefabricat de formigó armat de 60 cm d'altura, mòdul d'ajust 

prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de 

formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa circular estanca amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-

400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de 

vehicles. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal en el fons del pou. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. 

Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa 

al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte 

funcionament. Realització de proves de servei. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El pou quedarà totalment estanc. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops, especialment durant el reblert i compactació d'àrids i enfront del tràfic pesat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou 

l'excavació ni el replé del extradós. 
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2.2.5. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 

o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 

situat a una distància no limitada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 

coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 

l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb 

teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 

tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  

  
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent 

coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  



 

140  

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou el transport. 

  

  
Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 

o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 

l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de 

tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  

  
Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres 

de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 

a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o 

demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 

de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou el transport. 
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2.2.6. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 

requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 

Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o 

reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

  
Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria 

de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut 

en el Treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   

2.2.7. Urbanització interior de la parcel·la 

  
Unitat d'obra UAA012: Pericó prefabricat escomeses edificis. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Pericó de pas soterrada, de polietilè d'alta densitat, de 600 mm de diàmetre nominal i 0,9 m d'altura nominal, amb una entrada 

de 315 mm de diàmetre i una sortida de 315 mm de diàmetre, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de 

gruix, amb tapa i marc de ferro colat dúctil, classe C-250 segons UNE-EN 124, instal·lat en junt a vorades de voreres o zones de 

les cunetes dels carrers; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 

compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Connexionat dels col·lectors 

al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. 

Realització de proves de servei. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

  
PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 

   
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu 

conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que 

puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del 

constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació 

aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control 

de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà dels 

mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la 

seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la 

documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament 

segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a l'empresa 

subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, 

i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així com les 

despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 

residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació amb 

l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les ordenances 

municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de 

la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats 

de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de 

material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent 

informació: 

•  Raó social. 

•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements 

de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus 

aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes 

aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
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A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus de 

RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència d'obra, 

especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor 

o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les 

possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors 

adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els 

vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de 

restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats com 

a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, abassegaments o 

contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades i 

emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat 

excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

 

 

 

 

 
Amposta , 18 d’agost de 2025 

 

 

     

 

     

 

  L’enginyer tècnic industrial: Rafel Cornet Torta 
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