
MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA  DEL  CONTRACTE  D’OBRES  CORRESPONENT  A 
L’ADEQUACIÓ  DE  L’ALTELL  DEL  MERCAT  MUNICIPAL PER  UBICAR-HI  LES 
DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE PALLEJÀ (Exp. Gest 1810/2026)

Es redacta  la  present  memòria  per  donar  compliment  a  les  exigències  legals  que 
estableix l’article 116.4 de la Llei 972017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic  (en  endavant  LSP),  en  consonància  amb  l’article  63.a)  de  la  mateixa  llei. 
Aquesta memòria justificativa es publicarà en el perfil del contractant.

1. Objecte del contracte   

L’objecte del present contracte consisteix en l’execució de les obres definides en el 
projecte aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 02.07.2026 i que 
correspon a l’adequació de l’altell del Mercat Municipal per ubicar-hi les dependències 
de la Policia Local de Pallejà. 

Les  obres  comprenen  els  treballs  de  reforma,  adequació  d’espais  interiors, 
instal·lacions i actuacions complementàries necessàries per a la implantació de les 
noves dependències municipals.

El local objecte d’actuació està situat a l’altell sobre la planta de coberta de l’edifici del 
Mercat Municipal de Pallejà i disposarà de dos accessos diferenciats:

 un accés principal per a la ciutadania situat a la planta baixa, mitjançant un 
vestíbul de doble alçada ubicat a la cantonada dels carrers Torras i Bages i de 
l’Església; 

 i  un  accés destinat  al  personal  municipal  des  de la  coberta de l’edifici  del 
mercat, on s’ubica l’aparcament municipal. 

2. Classificació i codificació del contracte  

Al tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros 
serà requisit indispensable que el contractista es trobi degudament classificat

La classificació del contracte és la següent:

Classificació
 

Grup Subgrup Categoria

C 4 3

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és:
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45453000-7 Treballs de reforma i rehabilitació d’edificis
45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis

3. Justificació de la necessitat del contracte  

La necessitat del present contracte deriva del fet que les actuals dependències de la 
Policia  Local  de  Pallejà  presenten  una  situació  de  manca  d’espai  i  disposen 
d’instal·lacions antigues que no s’ajusten plenament ni al Codi Tècnic de l’Edificació ni 
a les necessitats funcionals actuals, i tenint en compte que l’Ajuntament disposa de 
l’altell  del  Mercat  Municipal,  actualment en desús,  ubicat  en un punt  estratègic del 
municipi  tant  per  la  seva  centralitat  com per  la  seva  accessibilitat  per  part  de  la 
ciutadania.

4. Decisió de no divisió en lots  

No procedeix dividir  l’objecte del contracte en lots,  d’acord amb l’article  99.3 de la 
LCSP,  per raons d’idoneïtat  tècnica en l’execució  global  de tota l’obra.  En cas de 
dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria 
excessivament complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat perquè la coordinació de 
diferents contractistes entorpiria l’òptima marxa de les obres fins al punt d’haver de 
parar les obres d’un contractista perquè no estan executades les d’un altre. Tot i les 
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte, la divisió en lots dificultaria 
l’execució  correcta  des d’un punt  de vista tècnic,  ja  que es  tracta  d’una execució 
indivisible  i  no  segregable  en  diferents  unitats  de  negoci  dins  d’un  mateix 
emplaçament.

Tanmateix, el pressupost del contracte, la tipologia i volum de les obres permeten la 
participació de la petita i mitjana empresa, i no va en detriment de la concurrència de 
les PIMES, ni per raons quantitatives ni qualitatives.

5. Justificació de la insuficiència de mitjans  

Es constata que l’Ajuntament de Pallejà no disposa dels mitjans personal ,i maquinària 
suficients  per  executar  les  obres  i  actuacions  recollides  al  projecte  del  present 
contracte.

La brigada municipal, única unitat amb capacitat per a la realització d’obres, manca de 
personal suficient personal, així com de medis materials i mecànics per fer front a les 
unitats d’obra del projecte.  A més les seves tasques se centren en el manteniment 
diari  i  en actuacions menors,  la qual  cosa impossibilitat  la dedicació a un projecte 
d’aquest envergadura. Per tant, d’acord amb el que estableix l’article 116.4 de la LCSP 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

R
N

ZX
N

KH
EK

XS
R

R
Y9

3M
FX

D
4K

R
H

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

al
le

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
8 



es justifica la necessitat del contracte en la insuficiència de mitjans propis per satisfer 
els requeriments tècnics i temporals del projecte, essent l’externalització l’única via 
idònia per garantir-ne la correcta execució.

6. Durada del contracte  

La durada del contracte serà de 16 setmanes, el qual s’iniciarà amb l’acta d’inici  i 
comprovació del replanteig.

7. Preu del contracte  

Pressupost base de licitació i preu del contracte:

Import sense IVA IVA 21 % Total

L
ic

it
ac

ió

549.225,24 € 115.337,30 € 664.562,54 €

8. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que estableix l’art. 101 de la 
LCSP ascendeix a  659.070,29 €  IVA exclòs, segons el que es reflexa a la següent 
taula: 

Concepte Import € (sense IVA)

Import licitació 549.225,24 €

Import modificacions (20%) 109.845,05 €

Total 659.070,29 €

9. Subcontractació  

Es podrà realitzar la subcontractació dels següents capítols del projecte executiu de 
l’obra:

- Impermeabilitzacions i aïllaments 
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- Ferms i paviments
- Tancaments i divisòries practicables 
- Instal·lacions 
- Equipament, mobiliari i altres 
- Projecte d’activitats

10. Justificació de l’elecció del procediment de licitació i la forma de tramitació  

D’acord amb 159.1.a) de la LCSP per a obres amb un valor estimat igual o inferior a 
2.000.000 d’euros, el procediment d’adjudicació del contracte és  l’obert simplificat, 
en la qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa 
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

11. Criteris d’adjudicació  

Per a la valoració de les propostes i la determinació de l’oferta de millor relació qualitat 
preu s’atendrà als següents criteris d’adjudicació proposats per l’arquitecta municipal i 
que es resumeixen de la següent forma:

a) Oferta econòmica (40 punts)

b) Augment del termini de garantia (30 punts)

c) Adequació  de  la  jardinera  prevista  a  l’Office  i  augment  de  superfície 

pavimentada de la  terrassa (30 punts)

12. Condicions especials d’execució  

Les condicions especials d’execució, seran les que tot seguit s’indiquen:

 Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com 
la  prevenció  de  l’assetjament  sexual  a  la  feina,  i  a  establir  mesures  que 
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones 
treballadores adscrites a l’execució  del  contracte,  conforme estableix  la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentació, publicitat,  imatge o material que es generi amb 
motiu  de  l’execució  del  contracte,  l’empresa  o  entitat  adjudicatària  haurà 
d’emprar  un  ús  no  sexista  del  llenguatge,  evitar  qualsevol  imatge 
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb 
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valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitats 
de rols i identitats de gènere.

Principis ètics i regles de conducta

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels 
contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

- Abstenir-se  de realitzar  conductes  que tinguin  per  objecte o puguin  produir 
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com per  exemple  els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al  seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

Obligacions mediambientals

S’haurà de tenir en compte les consideracions mediambientals següents:

- L’empresa contractista haurà de fer un tractament correcte dels residus pel que 
fa a la recollida i al seu reciclatge, si escau, en compliment de la normativa 
aplicable  (RD  105/2008  d’1  de  febrer;  RD  210/2018  de  6  d’abril  i  Decret 
89/2010 de 29 de juny i Llei 7/2022 de 8 d’abril.

13. Règim de penalitats  

Per tal d’assegurar una bona qualitat en l’execució de les obres es considera adient 
establir una sèrie de penalitats que presentaran una classificació variable en funció de 
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la seva gravetat pel que fa als incompliments de freqüències, de les normes, de la 
qualitat i la quantitat de la prestació, segons la següent tipificació:

Faltes molt greus:

a) L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres.

b) La paralització total i absoluta en l’execució de les obres per causes imputables al 
contractista.

c) La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici a l’execució del contracte.

d) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les 
prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.

e) L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

f) La reiteració de 2 faltes greus comeses en el termini de 12 mesos.

Es consideren faltes greus:

a) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.

b)  La  utilització  de  sistemes  de treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 
diferents als previstos en el projecte, al plec i en la oferta del contractista, si escau, 
quan produeixi un perjudici a l’execució del contracte.

c)  L’incompliment  de  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  general  sobre 
prevenció  de  riscos  laborals  i  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  i  en 
especial de les del pla de seguretat i salut en les obres.

d) Incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 
derivin per l’execució del contracte.

e) Incompliment de les condicions de subcontractació que es regulen en el present 
plec.

f) L’incompliment que sigui greu i dolós de les obligacions contingudes a l’art. 55.2 de 
la Llei  19/2014, de 29 de desembre, de transparència,  accés a la informació i bon 
govern, serà qualificada com a infracció greu

g) La reiteració de 3 faltes lleus comeses en el termini de 6 mesos.
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Es consideren faltes lleus:

a) L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.

b) L ’incompliment de les ordres donades per la direcció d’obra.

14.- Causes de modificació del contracte

Es  considera  necessari  establir  certs  supòsits  que  es  puguin  esdevenir  durant  la 
vigència del contracte i puguin incórrer en una causa de modificació del contracte. Les 
causes previstes són:

a) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives  que  determinin  la  seva  falta  d’idoneïtat,  consistents  en 
circumstàncies  de  tipus  geològic,  hídric,  arqueològic,  mediambiental  o 
similars, posades de manifest amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i 
que no fossin previsibles amb anterioritat  aplicant  tota la professionalitat  en 
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.

b) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en 
els termes inicialment definits.

La  producció  de  danys  a  elements  existents,  quan  no  s’hagi  pogut  preveure  la 
realització de treballs de reparació o substitució

15.- Identificació de la unitat i del responsable del contracte

Tal i  com es defineix a l’art.  62.1 de la LCSP, es designat com a responsable del 
present contracte, a l’arquitecta municipal.

La unitat encarregada del seguiment del contracte serà l’Àrea de Serveis Territorials.

(signat electrònicament) (signat electrònicament)
Isabel Cívico Díaz Maria Isabel Ballesteros Rodríguez
Administrativa OCAP             Auxiliar Administrativa OCAP
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Pallejà, data signatura electrònica Pallejà, data signatura electrònica
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	La durada del contracte serà de 16 setmanes, el qual s’iniciarà amb l’acta d’inici i comprovació del replanteig.

