

INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte de subministrament d'una torre de laparoscòpia es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

L'objecte de la contractació mitjançant procediment obert consistent en la contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament mitjançant l'adquisició d'una torre de laparoscòpia, no admet fraccionament, atès que es tracta d'una sola unitat que s'ha d'adquirir.

La torre de laparoscòpia funciona com un sistema integrat, format per múltiples components que depenen els uns dels altres. La divisió en lots podria comprometre la compatibilitat tècnica, ja que els diferents elements del sistema han de ser plenament compatibles entre ells, tant en el maquinari com en el programari.

En un equipament quirúrgic mínimament invasiu, la manca de compatibilitat pot afectar a la seguretat del pacient, qualitat d'imatge i continuïtat assistencial.

Cal afegir que la divisió de lots podria provocar duplicitat de licitadors, cosa que implicaria increment de costos finals i més complexitat en la instal·lació i més risc tècnic.

En aquest sentit, d'acord amb els criteris tècnics, funcionals i de seguretat clínica, no és possible una divisió del contracte en lots per tractar-se d'un subministrament, instal·lació i posada en funcionament que no es pot dividir en diferents àmbits d'execució funcionals.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Sr. Manuel Linares Murillo

Responsable d'infermeria del Bloc Quirúrgic i Parts

Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Valls, a 8 de maig de 2026

