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A/A Departament de Contractació 
 

 
INFORME 
 

RESPOSTA A LES OBSERVACIONS DE L’INFORME JURÍDIC, DE 15 D’ABRIL DE 2026, 
DE LA DIVISIÓ D’ASSESSORIA JURÍDICA DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS  

 
 

Objecte contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ACTUALITZACIÓ DEL 
DESGLOSSAT NÚM. 1 DEL PROJECTE D’AUGMENT DE LA 
CAPACITAT DE DESGUÀS DELS ÒRGANS DE LA PRESA 
DE LA BAELLS I REHABILITACIÓ DE JUNTES DE 
RETRACCIÓ DEL CANAL DEL SOBREEIXIDOR EXISTENT - 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) UE, FEDER 
CATALUNYA 2021-2027. 

Codi:   CTN2600111. 

 
 
El 22 d’abril de 2026, el Departament de Contractació va enviar el següent comunicat intern 
de Siebel a l’Àrea d’Execució d’Actuacions (AEA): 
 
“Bon dia, segons exposa l'informe de la DAJ, cal revisar dos aspectes: 1. La inclusió d'una 
classificació opcional 2. La causa de modificació relativa al codi estructural. Moltes gràcies” 
 
A continuació es transcriuen aquestes observacions incloses a l’informe de la DAJ: 
 

1. “D’acord amb la llei també es permet l’acreditació de la solvència mitjançant la 
classificació empresarial d’obres. En l’apartat G es fixen dues classificacions, una per 
un grup específic i dos subgrups, i, l’altra “com a opcional” en un grup diferent. El 
RGLCAP és la disposició que regula la classificació dels contractes, específicament, 
l’article 36 d’aquesta reglament estableix les normes que els òrgans de contractació 
han de tenir en compte alhora de determinar la classificació. D’entre aquestes 
previsions només es contempla la possibilitat d’exigir més d’un subgrup condicionat a 
certes limitacions. Es recomana que es revisi que la fixació de la classificació 
d’aquest contracte s’adequa a la norma, així com a la possibilitat d’acollir-se només a 
una de les classificacions previstes.”  

 
 
 
 
 

Expedient: CTN2600111 

Procediment: Obres Obert simplificat 

Assumpte:  Informe en resposta a les observacions de la DAJ 

Document: 8686735 
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2. “Cal revisar la causa de modificació prevista a l’apartat N del quadre de 
característiques donat que es refereix a una disposició normativa (Reial decret 
470/2021, de 29 de juny) que ja es d’aplicació a les especificacions tècniques 
d’aquest contracte. L’obligació de complir amb les equivalències dels materials i 
mètodes d’execució del nou codi estructural que aprova aquesta norma s’aplica a les 
obres iniciades a partir del 10/11/2024.  
Tenint en compte que es tracta d’una prescripció tècnica el més adequat seria que la 
seva regulació es contingués en un document tècnic, que hauria pogut ser el del 
desglossat d’actualització dels preus del projecte inicial. No obstant això, si es 
considera mantenir la regulació en aquest PCAP caldria incorporar-la en alguna de 
les clàusules que recullen les obligacions de l’adjudicatari. A la clàusula trenta-
dosena es preveu la possibilitat de recollir a la liquidació, en una quantia no superior 
al 10% del preu del contracte inicial, les variacions que es produeixin durant 
l’execució del contracte en les unitats d’execució previstes sense necessitat de 
tramitar una modificació de contracte d’acord amb l’article 242.4 de la LCSP. Per a 
les causes de modificació no previstes són d’aplicació els requisits de l’article 205 de 
la LCSP.” 

 
La finalitat d’aquest informe és respondre a aquestes observacions. 
 
 
Informe  
 
En relació a la primera observació, la proposta de contractació de 31 de març de 2026 
preveu en el seu apartat 2. g): 
 
Classificació com a contractistes d’obres i solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica exigida als licitadors: 
 
D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors podran acreditar la 
seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica com segueix: 
 

• Solvència econòmica i financera: 
 
El volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import del VEC, és a dir: 
 

             465.525,30 € (més IVA). 
 

• Solvència tècnica: 
 
El volum anual d’execució d’obra realitzats durant l’any de major execució dels últims cinc 
anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups o subgrups que s’indiquen a 
la classificació empresarial com a contractistes d’obres,  haurà de ser igual o superior, al 
70% del VEC és a dir: 
 
217.245,14 € (més IVA). 
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Les empreses que disposin de la següent classificació com a contractistes d’obres podran 
acreditar, també, la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant aquesta: 
 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 E      2      2 

 E      3      2 

 
Opcionalment es podrà acreditar també mitjançant la següent classificació: 
 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 B     2     2 

 
 

La classificació en el Grup E (Hidràuliques), subgrups 2 (Preses) i 3 (Canals) es 
correspon amb les actuacions a realitzar en aquest contracte pròpies de l’àmbit de preses i 
canals atès que consisteixen en la substitució i elevació dels taulers del pont situat sobre les 
comportes del sobreeixidor situat al marge esquerre de la presa i en la execució de les 
tasques de rehabilitació i reparació de les juntes del canal del sobreeixidor.  
 
La possibilitat d’acreditar la solvència mitjançant més d’un subgrup està expressament 
prevista a l’article 36 Exigencia de clasificación por la Administración del RGLCAP podent 
arribar a establir-se fins a 4 subgrups diferents. 
 
Pel que fa a la previsió d’establir una altre classificació addicional Grup B (Ponts, viaductes 
i grans estructures), subgrup 2 (Formigó armat) i permetre que els licitadors acreditin la 
possessió de les abans esmentades (Grup E (Hidràuliques), subgrups 2 (Preses) i 3 
(Canals)) o d’aquesta de forma alternativa, sense que sigui obligatori disposar de unes o les 
altres alhora, ve donat per la potestat que té l’òrgan de contractació per definir els requisits 
de solvència que millor s’adeqüin a l’objecte del contracte. En aquest cas, considerem que 
per la naturalesa de l’obra, aquesta pot ser abordada amb la solvència tècnica que 
acrediten, de forma suficient, qualsevol de les dues classificacions indicades Grup E 
(Hidràuliques), subgrups 2 (Preses) i 3 (Canals) o Grup B (Ponts, viaductes i grans 
estructures), subgrup 2 (Formigó armat) i es considera que aquest requisit mínim de 
solvència està vinculat a l’objecte del contracte i és proporcional. A més, l’acreditació de la 
solvència mitjançant aquesta classificació és coherent amb el CPV amb el que es troba 
identificat aquest contracte 45262330-3 (treballs de reparació de formigó), tenint en compte, 
també, que les prestacions consisteixen en treballs que han d’evitar l’avenç i reparar les 
patologies detectades en el formigó i les juntes. Per últim indicar que la previsió d’aquest 
tercer subgrup no contravé la limitació a 4 subgrups que estableix el RGLCAP. 
 

El fet de regular las solvència en aquests termes, creiem que pot ampliar  el número 

d’empreses que poden concórrer a la licitació, fet aquest que és un dels  objectius principals 

de la normativa de contractació pública. Evitant així, una restricció de la competència que 

podria ser injustificada si ambdues classificacions garantitzen la aptitud necessària. 
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Pel que fa a la segona observació, indicar que el projecte objecte d’aquesta actuació no es 
troba afectat Reial Decret 470/2021, de 29 de juny (Codi Estructural), atès que l’actuació 
objecte del contracte no preveu l'execució d'elements estructurals. L’actuació preveu la 
substitució i elevació dels taulers del pont situat sobre les comportes del sobreeixidor situat 
al marge esquerre de la presa i l’execució de tasques de rehabilitació i reparació de les 
juntes del canal del sobreeixidor.  

 
En aquest sentit, no escau preveure com a modificació prevista en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) la modificació per a donar compliment a les condicions 
d’aplicació del Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, d’aprovació del Codi Estructural.  
 
En conseqüència, l’apartat 2.t) de la proposta de contractació de 31 de març de 2026, 
quedaria redactat com segueix: 
 

t) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de si 
està permesa la cessió del contracte: 
No es preveuen modificats. 

 
Es permet la cessió del contracte sempre que es compleixi el que preveu l’article 214 
de la LCSP. 

 
 
 
Conclusió 
 
Amb aquest informe donem per contestades les observacions formulades. 

 

 

 

 


