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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1. ANTECEDENTS 

L'ajuntament de Flix, ha realitzat una actuació de rehabilitació en la antiga cooperativa 

agrícola de Flix creant un espai polivalent i cultural. Paral·lelament a aquesta actuació , ha 

format en front de la cooperativa agrícola una zona d'aparcaments públics, amb punts de 

carga de vehicles elèctrics.   

El carrer Joan Maragall està situat entre la nova sala polivalent i cultural i els aparcaments 

públics. Es un carrer d'uns 6 metres d'ample, pavimentat amb un formigó en massa  envellit. 

El carrer Joan Maragall es de sentit únic, i juntament amb el tram final del carrer Major  

formen un circuit que envolta la illa on es troba la cooperativa amb sentit contrari a les 

agulles del rellotge.     

L’ajuntament de Flix ha encarregat a CIG Enginyeria la renovació de la pavimentació i 

serveis  del carrer Joan Maragall per que pugui donar un  servei adequat a les noves 

instal·lacions que s'han establert, així com al veïns del carrer. 

   

1.2. OBJECTE DEL PROJECTE   

L’objecte del present projecte es la definició i valoració dels  treballs d’execució de les obres, 

per tal de dur a terme la renovació de la pavimentació i els serveis, del carrer de Joan 

Maragall de Flix. Les obres consistiran en la renovació del serveis de clavegueram, pluvials, 

enllumenat, xarxa d’abastament aigua potable, soterrament de la línia elèctrica de baixa 

tensió i de la telefonia. Un cop renovats els serveis es procedirà a la renovació del paviment. 

 

2. CONDICIONANTS TÈCNICS I ESTAT ACTUAL 

2.1. CONDICIONANTS TÈCNICS 

Apart de les reglamentacions obligatòries per la redacció del projecte es tindran en conte les 

condicions tècniques següents.  

- Es donarà continuïtat a la mobilitat dels vianants i vehicles eliminant les barreres 

arquitectòniques, especialment a l'accés al centre polivalent i cultural.  
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- Es respectaran les rasants del paviment i les sortides/entrades de les portes dels 

habitatges. 

- Es renovarà l'enllumenat públic il·luminant també el nous aparcaments. 

- Les aigües pluvials circularan en superfície i es recolliran als nous embornals. Es mante el 

punt d'abocament de les aigües de pluja, que es una canal de formigó existent.    

 

2.2. ESTAT ACTUAL 

2.2.1. Pavimentació 

La pavimentació existent es a base de formigó en massa. Presenta nombrosos desperfectes 

i cal renovar-lo completament. Davant de l'accés al centre polivalent hi ha unes escales de 

formigó i un gual invertit de formigó que caldrà enderrocar.   

 

Fig 1.- Detall escala i gual invertit davant del nou centre polivalent i cultural 

Les voreres del carrer tenen menys d'un metre d'amplada. L'aparcament està permès, tret 

de les zones amb guals.  
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La nova zona d'aparcaments es troba tancada per un mur de blocs d'uns 2 m d'altura. 

Aquest mur s'eliminarà   

 

Fig 2.- Zona d'aparcaments públics amb el mur de blocs a enderrocar 

 

Fig 3.- Paviment actual a la zona dels habitatges 
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2.2.2. Sanejament  

El clavegueram existent està realitzat en fibrociment i obra de formigó de secció insuficient i 

amb pous de registre de poca profunditat, presenta molts defectes constructius i de 

conservació. 

2.2.3. Abas tament 

La xarxa d’aigua potable es antiga, i està formada per canonades de fibrociment de DN 60 

mm. Aquesta xarxa presenta fuites i avaries freqüents.  Es retirarà seguint l´establert al RD 

396/2006, de 31 de març, per treballs amb risc d’ exposició a l’amiant.  

2.2.4. Enllumenat públic  

Es del tipus led, amb lluminària sobre façana. També n'hi ha alguna sobre columna. La nova 

zona d'aparcaments no està il·luminada.   

2.2.5. Telecomunicac ions  

Tota la xarxa de telecomunicacions es aèria. S'instal·laran conduccions formigonades per 

que puguin estendre cables de comunicació soterrats.   

2.2.6. Xarxa  de  baixa  tens ió 

La xarxa de subministrament elèctric es aèria i també grapejada en façana, esta prevista la 

seva substitució i soterrament en uns trams indicats per l'ajuntament de Flix que es reflexa 

als plànols. La resta de trams aeris a soterrar forma part de les gestions de soterrament que 

l'ajuntament de Flix manté amb Endesa. 

 

2.3. SERVEIS EXISTENTS COMPANYIES SUBMINISTRADORES 

Segons informació facilitada per l'ajuntament i després d'una inspecció visual solament 

caldrà soterrar ela xarxa de baixa tensió. També caldrà soterrar un conductor de 

comunicacions que hi ha sota el mur de blocs de l'aparcament a soterrar.  

No obstant,  com el nombre de serveis existents es aproximat abans de començar les obres 

el contractista es posarà en contacte amb les companyies subministradores i amb 

l’Ajuntament de Flix per a la localització dels serveis existents i per realitzar les cales 

corresponents. 
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Fig 3.- Conductor sobre el mur a soterrar 

2.4. CIRCULACIÓ DURANT LES OBRES 

Durant les obres no es permetrà la circulació de vehicles en el tram afectat del carrer de 

Joan Maragall El contractista facilitarà en tot moment el pas de vianants tapant les rases 

obertes amb planxes o taulons, Els preus unitaris del projecte inclouen la dificultat afegida 

de executar les obres permetent  el pas de vianants.  

2.5. CONDICIONANTS EN L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs s’hauran d’organitzar mantenint els serveis als habitatges existents. Qualsevol 

alteració o trencament dels mateixos deurà ser atès i resolt immediatament per l’adjudicatari 

del contracte d’obres, caldrà organitzar i executar els treballs de forma que els usuaris dels 

habitatges i locals sempre puguin tenir un accés segur a la seva propietat a peu, per a casos 

en que temporalment aquest accés hagi de quedar tallat, la direcció d’obra, el cap d’obra i 

les persones afectades acordaran els horaris i forma d’accés oportuns, no es podran iniciar 

cap tipus de treball que afecti els accessos sense que els provisionals i la seva interrupció 

temporal hagin estat acordats de la forma indicada anteriorment. Els costos per disminució 

de rendiments en el treball i per les mesures de seguretat necessàries per realitzar les obres 

amb aquestes condicions estan repercutits en la valoració de cadascuna de les partides del 

projecte i per tan no podran ser objecte d’abonament. 
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3. MEMÒRIA DECRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

3.1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA 

El projecte contempla l’enderroc del paviment actual i el transport a l’abocador autoritzat. A 

continuació es procedirà a l’obertura de rases. Les terres no es dipositaran a l’obra i no es 

reutilitzaran.  

Es preveu arrencar tot el paviment de formigó a la zona de davant de la cooperativa i dels 

habitatges, ja que s'ha previst una secció transversal del paviment amb pendent única. 

Donat que s'ha de respectar la cota de les portes existents caldrà demolir l'actual paviment 

de la calçada i les voreres. No obstant a la zona corba del carrer Joan Maragall, on connecta 

amb el carrer Major, al costat sud oest del carrer, es preveu mantenir el paviment de formigó 

i solament s'estendrà la capa de rodadura d'aglomerat, ja que en aquesta zona no hi ha 

serveis d'aigua i clavegueram a renovar. 

3.2. PAVIMENTS 

3.2.1. Calçada  

La secció del paviment de la calçada del carrer estarà formada per: 

• 20 cm de tot-u artificial compactat al 98% del P.M. 

• 6 cm de paviment de mescla bituminosa tipus AC22 base, àrid calcari betum 50/60   

• 6 cm de paviment de mescla bituminosa tipus AC16 surf , àrid granític betum 50/60 

• Regs d'emprimació i adherència.  

Les rasants finals del paviment es definiran a obra,  ajustant-se a les cotes de les portes 

existents i  a les cotes dels carrils.   

A la zona corba del carrer Joan Maragall, on connecta amb el carrer Major: 

• 6 cm de paviment de mescla bituminosa tipus AC16 surf , àrid granític betum 50/60 

• Reg d'emprimació.  

El projecte preveu la construcció d'unes grades al costat de les escales de la cooperativa 

que connecten el carrer Major amb el carrer Joan Maragall. 
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3.2.2. Voreres  

Les voreres es pavimentaran com les executades recentment al carrer major davant del 

CAP es a dir:  

• Vorada remuntable 100X25X13 cm a la vorera sud. La vorera nord es preveu sense 

vorada. Aquesta vorera es construirà a nivell, donat que el la calçada i la vorera nord 

constituiran una plataforma d'ús mixta que compartiran els vianants amb els vehicles. 

• Rigola formada per vorada tipus tauló de 100X20X8 cm  

• 15 cm de formigóHM-20 com a base de voreres 

• Paviment de Llosa Vulcano 20X20X8 color marfil de Breinco o equivalent a escollir 

per la direcció d'obra , col·locat amb morter, compactació del paviment y rejuntat amb 

sorra 

 

3.3. XARXA DE CLAVEGUERAM 

Una vegada realitzada la demolició del paviment, es construirà la  xarxa d’aigües residuals  

pluvials. La xarxa projectada, indicada al plànol núm. 7.1, contempla l'execució de: 

• 79 ml. de claveguera de PVC DN315 SN8, UNE-EN 1401 color teula autoportant 

• 2 pous de registre 

• 15 escomeses de PVC DN 160 mm, formigonades. 

3.4. XARXA DE DRENATGE 

La xarxa de drenatge projectada, indicada al plànol núm. 7.1, contempla l'execució de: 

• 121 ml. de claveguera de PVC DN315 SN8, UNE-EN 1401 color teula autoportant 

• 4 pous de registre 

• 7 embornals sifònics 

• 7 escomeses dels embornals de Pead, amb e DN 200 mm, formigonades. 
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3.5. XARXA D'ABASTAMENT 

La nova xarxa d’aigua potable es preveu de PEAD DN90 PN 10, en substitució de la existent 

de fibrociment de DN 60mm.  Es preveu les substitucions de totes les escomeses 

domiciliaries existents (6 Uts). Indicat al plànol núm. 8.1. 

Les noves escomeses es realitzaran segons procediment de l’ajuntament de Flix. La clau de 

pas que s’emprarà serà del tipus anti vandàlica  segons imatge que s’adjunta a continuació: 

 

Fig 5.- Clau de pas per escomesa domiciliària 

La nova xarxa de Pead es connectarà amb la xarxa de fibrociment existent mitjançant junta 

universal anti tracció. 

3.6. XARXA D'ABASTAMENT 

Dintre del annex 2 estan explicades les actuacions que realitzarà Endesa per la reposició i 

soterrament de la xarxa de B.T 

3.7. XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 

El projecte preveu: 

• Retirada de 7 punts de llum muntats en façana 

• Muntatge de 9 columnes de 4 m d'altura. Les 5 columnes de la zona d'aparcaments 

estaran equipades amb braç per suportar dos lluminàries. 

• Instal·lació de 14 lluminàries model   HISPALED TURKANA S TKS 40 - 12 leds 

ROAD ME-N 
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3.8. XARXA TELECOMUNICACIONS 

Solament es preveu la instal·lació de dos conductes formigonats per poder muntar cable de 

comunicacions 

3.9. ZONA VERDA 

Es preveu la construcció, al costat de l'escala de la cooperativa, de 7 grades de formigó de 

mides----tal i com es descriu al plànol......... 

Al peu de les grades es pavimentarà amb el mateix panot de les voreres. Es construirà un 

escocell pel xiprers existent que es manté.  

 

4. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

L’obra es construirà per trams curts a fi de mantenir  el pas dels vianants i els accessos als 

habitatges. 

El procediment a seguir en tots els trams serà el següent: 

1.- Al inici de les obres es faran cales per localització de tots els serveis. Un cop localitzats 

els serveis es procedirà a efectuar la instal·lació provisional d’aigua per façana amb polietilè 

de DN 50mm i amb escomeses provisionals connectades a les escomeses domiciliàries. Es 

procedirà a continuació a efectuar les demolicions del paviment, carregant sobre camió tots 

els residus i transportant-los a abocador autoritzat.  

2.-. Es construirà la nova xarxa d’abastament i residuals, i les pertinents escomeses 

domiciliàries sense connectar . Posteriorment s’estendran les terres de la subbase, es 

netejarà la canonada d’abastament i es connectaran les escomeses provisionals 

d’abastament a la nova xarxa.  

4.- Es procedirà a construir la pavimentació segons secció tipus  

5.- S’hi instal·larà les proteccions i la  senyalització. 

5. GEOLOGIA I GEOTECNIA 

No s’han realitzat assajos geotècnics del terreny, ja que solament es renovarà el paviment 

de formigó existent. Amb una inspecció visual es pot comprovar com no hi han esquerdes al 

formigó que indiquen una poca capacitat portant de la base. Un cop es retiri la pavimentació 

existent s’analitzarà la capacitat portant de l’esplanada. El pressupost del projecte preveu 
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una actuacions  de millora de l’esplanada actual, a base d’estendre una capa de 20cm de 

material seleccionat sobre el fons de l’excavació de l’esplanada un cop compactat.  

6. CONTROL DE QUALITAT 

El contractista presentarà a la direcció facultativa un pla de control de qualitat per a la seva 

aprovació. Durant l’execució de l’obra, la Direcció de l’Obra podrà determinar la modificació 

de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla de control de qualitat.  

A l’annex 3 es detalla el Pla de control de qualitat a seguir a l’obra, l’import d’aquest anirà a 

càrrec del contractista donat que en els preus de l’obra ja porta el percentatge inclòs per 

aquesta despesa. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 

laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran 

d’estar acreditats en els següents apartats: 

• GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
o Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’hacer (EHA) 
o Àmbit de control del formigó, dels seus components (EHC) 
o Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

• GRUP D’ÀMBITS DE MATERIALS DE PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ (APH). 
o Aquest àmbit comprèn els assaigs per determinar les característiques de les 
o rajoles de terratzo, de les rajoles de formigó, de les llosetes de formigó, de les 
o rajoles aglomerades de ciment i de les voreres prefabricades de formigó. 

• GRUP D’ÀMBITS D’ACREDITACIÓ DE VIALS (VS). 
o Aquest grup comprèn els assaigs per determinar les característiques dels materials 

utilitzats en ferms de vies urbanes i de carreteres i els assaigs a realitzar després de la 
seva posada en obra. 

7. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 

107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el 

projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general.  

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 

juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  
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8. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

L'estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran obra, 

s'han identificat i codificat segons la llista europea de residus publicada per la "Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

A l'annex núm. 5 ''Gestió de residus'',  s'estima la quantitat dels residus de la construcció i 

demolició que es generaran amb motiu d'aquest projecte i es descriu la gestió dels mateixos 

tant en obra com fora d'obra 

  

9. COMPLIMENT DE DECRETS 

Aquest projecte compleix amb el Decret 135/1995 de 24 de març, referent a la promoció de 

l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques. 

Tots els itineraris estan adaptats. Els guals, passos de vianants i aparcaments disposen dels 

requisits exigits. Així mateix, tot el mobiliari urbà i la senyalització existent en els itineraris 

s’adapten a la reglamentació exigida 

10. PROPOSTES PER A LA LICITACIÓ 

10.1.  TERMINI  

El termini d’execució de les obres d’aquest projecte s’estableix en CINQ (5) mesos.  

10.2.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Donat que el pressupost global de licitació del present projecte d’obra per a la construcció és 

inferior a 350.000€, i en compliment de l’article 54 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del Sector Públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2007), no serà necessària 

la classificació per part de l’empresari contractista per a presentar-se a la licitació per a 

l’execució de les presents obres. 

10.3.  REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el termini d’execució de les obres projectades és inferior a 6 mesos, el contracte 

no tindrà dret a revisió de preus.  
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10.4. POSSIBILITAT DE DIVIR L’OBRA  AMB LOTS 

L’obra es licitarà amb un lot únic. No es podran dividir les unitats d’obra descrites en aquest 

projecte amb lots per la seva licitació. 

10.5.  TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un període de garantia de les obres d’un (1) any. 

11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus del present projecte constructiu està basada en el Banc de Preus de 

l’ITEC, així com als condicionants existents per a l’execució de la mateixa. Els costos 

indirectes s’han establert en un 2%. 

12. PRESSUPOSTOS 

12.1.  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  

El pressupost d’execució material de les obres pugen la quantitat de: Dos-cents trenta sis mil 

vuit-cents euros amb cinquanta cèntims (236.800,50€). 

12.2.  PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIÓ 

El Pressupost Global de Licitació s’obté afegint als Pressupostos Generals d’Execució 

Material d’obra civil i d’obra mecànica les despeses generals d’empresa (13%), el benefici 

industrial (6%) i el 21% d’I.V.A. 

El pressupost global de licitació conjunt de ascendeix a: Tres-cents quaranta mil nou-cents 

seixanta nou Euros amb cinc Cèntims (340.969,05€). 
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13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Aquest Projecte constructiu conté els documents que es relacionen a continuació. 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria  

Annexos: 

Annex 01: Estudi bàsic de Seguretat i Salut  

Annex 02: Desplaçament xarxa baixa tensió. 

Annex 03: Pla de control de qualitat  

Annex 04: Justificació de preus 

Annex 05: Gestió de residus 

Annex 06: Millores

 DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
1 Situació i índex 
2 Àmbit actuació 
3 Estat actual  
4 Demolicions i enderrocs 
5 Pavimentació 
6 Definició geomètrica 
7 Xarxa de d'abastament 
8 Xarxa de sanejament 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST  

Amidaments  

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost General 

Resum del pressupost 
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14. OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que 

el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 

1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 

a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa 

constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra 

Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

15. CONCLUSIÓ 

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són necessaris per a la 

realització de l’obra i es susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot allò exposat a la 

present Memòria i en els seus Annexos, així com a la resta de documents que integren el 

Projecte, es creu suficientment justificat. 

Reus, Octubre de 2023 

El redactor del projecte: 

 

 

 

Antonio Girones Fargas 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ANNEXOS 
 
 



ANNEX Nº 1 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 Arranjament del carrer Joan Maragall  1 



 

 
  
 

ANNEX 01: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Arranjament del carrer Joan Maragall   3 

 
ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ..................................................................... 5 
1.1. Identificació de les obres ............................................................................................................. 5 
1.2. Objecte ........................................................................................................................................ 5 
2. DADES INFORMATIVES DE L’OBRA ............................................................................................ 5 
2.1              EMPLAÇAMENT .................................................................................................................. 5 
2.2              DENOMINACIÓ .................................................................................................................... 5 
2.3              TERMINI D’EXECUCIÓ ....................................................................................................... 5 
2.5              NOMBRE DE TREBALLADORS .......................................................................................... 5 
2.6              AUTOR DE L’ENCARREC ................................................................................................... 6 
2.7              AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .............................................................. 6 
3. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ................................................................................................. 6 
3.1 CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER .................................................................................. 6 
3.2 SERVEIS D’EMERGÈNCIA ........................................................................................................ 6 
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL .......................................................... 6 
4.1. Serveis higiènics .......................................................................................................................... 6 
5. ÀREES AUXILIARS......................................................................................................................... 6 
5.1. Zones d'apilament. Magatzems................................................................................................... 6 
6. TRACTAMENT DE RESIDUS ......................................................................................................... 7 
7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES ............................................ 7 
7.1. Manipulació ................................................................................................................................. 7 
7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament ................................................................... 8 
8. CONDICIONS DE L'ENTORN ......................................................................................................... 8 
8.1. Serveis afectats ........................................................................................................................... 9 
8.2. Servituds ...................................................................................................................................... 9 
8.3. Característiques de l'entorn......................................................................................................... 9 
9. UNITATS CONSTRUCTIVES ......................................................................................................... 9 
10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................................... 10 
10.1. Ordre d'execució dels treballs ............................................................................................... 10 
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU...................................................................................................... 10 
12. MEDIAMBIENT LABORAL ........................................................................................................ 10 
12.1. Agents atmosfèrics ................................................................................................................ 10 
12.2. Il·luminació ............................................................................................................................ 10 
12.3. Soroll ..................................................................................................................................... 11 
12.4. Pols ........................................................................................................................................ 11 
12.5. Ordre i neteja ......................................................................................................................... 13 
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS .............................................................................................. 13 
14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) ................................................................ 15 
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ....................................... 15 
16. RECURSOS PREVENTIUS ...................................................................................................... 15 
17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT .......................................................................................... 16 
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ........................................... 17 
18.1. Normes de Policia ................................................................................................................. 18 
18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública ........................................................................................ 18 
18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic .................................................................. 19 
18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic .................................................................................. 20 
18.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic .............................................. 21 
18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic ..................................................................................... 22 
18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic .................................................. 22 
18.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública ..................................................... 24 
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ .......................................... 24 
19.1. Riscos de danys a tercers ..................................................................................................... 24 
19.2. Mesures de protecció a tercers ............................................................................................. 24 
20. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ......................................... 25 
21.-TREBALLS AMB EXPOSICIÓ A L’AMIANT ................................................................................... 25 
21.1 Descripció del treball a realitzar i tipus dactivitat .......................................................................... 25 
21.2 Data d'inici, durada prevista dels treballs ...................................................................................... 26 



 

 
  
 

ANNEX 01: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Arranjament del carrer Joan Maragall   4 

21.3 Relació nominal dels treballadors implicats directament a la feina o en contacté amb el material 
que conté amiant, categories professionals, oficis, formacions i experiència en aquests treballs. ...... 26 
21.4 Procediments a aplicar i particularitats que són requerides per a l'adequació dels procediments a 
la feina a realitzar .................................................................................................................................. 26 
21.5  Mesures preventives contemplades per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant a 
l'amient i les mesures adoptades per limitar l'exposició a treballs amb amiant .................................... 27 
21.6  Equips a utilitzar, per a la protecció dels treballadors, característiques, nombre d'unitats de 
descontaminació i tipus, mode d'usos dels EPIS. ................................................................................. 28 
21.7 Mesures a adoptar per evitar l'exposició d'altres persones que es troben al lloc on es fa la feina i 
la seva proximitat. .................................................................................................................................. 29 
21.8 Mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què s'estan exposats i 
precaucions a prendre. .......................................................................................................................... 30 
21.9 Mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació vigent indicant-ne la gestora i 
l'abocador. ............................................................................................................................................. 30 
21.10 Recurs preventiu als treballs amb amiant. .................................................................................. 30 
21.11 Procediments establerts per a l'avaluació i el control de l'ambient de treball d'acord amb el que 
preveu el Reial decret 396/2006. ........................................................................................................... 30 
21.11 Legislació aplicable...................................................................................................................... 31 
21.12 Pressupost SiS en treballs amb risc a exposició a amiant .......................................................... 31 
22. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES .......................................................... 32 
22. SIGNATURES ........................................................................................................................... 55 

 



 

 
  
 

ANNEX 01: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Arranjament del carrer Joan Maragall   5 

  
MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  

1.1. Identificació de les obres 
 
L’objecte del present projecte es la definició i valoració dels  treballs d’execució de les obres, per tal de 
dur a terme la renovació de la pavimentació i els serveis, del carrer de Joan Maragall de Flix. Les 
obres consistiran en la renovació del serveis de clavegueram, pluvials, enllumenat, xarxa 
d’abastament aigua potable, soterrament de la línia elèctrica de baixa tensió i de la telefonia. Un cop 
renovats els serveis es procedirà a la renovació del paviment. 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte 
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i 
del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

2. DADES INFORMATIVES DE L’OBRA 
 

2.1              EMPLAÇAMENT 
 
Municipi de Flix 
 

2.2              DENOMINACIÓ 
 
El document compren la renovació de la pavimentació i els serveis del carrer de Lleida i de la plaça de 
l'Assumpció de Flix. 
 

2.3              TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Es preveu una duració de l’obra de 5 mesos. 
 
 

2.5              NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
El nombre de treballadors previst en aquesta obra es de 10 treballadors. 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

ANNEX 01: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Arranjament del carrer Joan Maragall   6 

 
2.6              AUTOR DE L’ENCARREC 

 
El promotor de l’obra és l'Ajuntament de Flix 
 
 

2.7              AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Antonio Girones Fargas  
titulació/ns  : Enginyer de Camins 

 
 
3. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 
 
 
3.1 CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER 
 

El centre més proper Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, amb el número de telèfon  977 40 18 63 
El contractista general i els subcontractistes col·locaran en lloc visible les dades anteriors. 
 

 
3.2 SERVEIS D’EMERGÈNCIA 
 

A més del telèfon corresponent a l’hospital més proper, els serveis d’emergència previstos són: 
Mútues d’Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n’hi hagués; Servei 
d’Ambulàncies; Centres d’Assistència Primària; Serveis d’Emergències (Bombers). 
 

  
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
4.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 

 
5. ÀREES AUXILIARS 

  
5.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

javascript:void(0)
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mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres 
de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
7.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
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7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 
i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
8.1. Serveis afectats 
 

Els serveis afectats son les xarxes elèctriques de mitja i baixa tensió així com xarxes de telefonia i 
la xarxa de sanejament i aigua potable d’Aigües de Reus. 
 
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, 
per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

  
8.2. Servituds 
 

Les servituds existents son les de les xarxes de distribució d'energia elèctrica , de telefonia i de la 
xarxa de sanejament d’Aigües de Reus.  
 

 
8.3. Característiques de l'entorn 
 

L’obra està situada en zona urbana amb trànsit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de 
prendre les següents mesures: 
 
-          Queda terminantment prohibit l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 
- Com a prevenció dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es 
complirà amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior. 

 
  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
MANIPULACIÓ DE CANONADES DE FIBROCIMENT 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
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10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). Se elaborarà un pla específic per treballs amb presència d’amiant per 
la retirada i manipulació de les canonades de fibrociment existents a la xarxa d’abastament. Serà 
d’aplicació el RD 396/2006 de 31 de març per als treballs amb risc d’exposició al amiant. 

  
10.1. Ordre d'execució dels treballs 
 

L'obra es desenvoluparà en una fase.. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
12. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
12.1. Agents atmosfèrics 

 
Els principals agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra són la calor amb molta humitat, en 
època d'estiu, forts vents de nord-est i pluges en època de tardor i primavera, i bastant fred i 
gelades, en època d'hivern. 
 
Per afrontar aquest agents els treballadors hauran de disposar del EPI's convenients per cada 
situació. 
 
 

12.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
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com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
12.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
12.4. Pols 
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La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Emfisemes pulmonars 
− Pneumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
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Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
12.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 

a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
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En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
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pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
 

14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
16. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
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n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
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d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

  
18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
18.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les 
zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta 
baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
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d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
18.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
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independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 

  
18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 

a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com 
a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament 
de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
18.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas 
vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
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Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
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− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
18.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
19.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
19.2. Mesures de protecció a tercers 
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Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

20. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

En el present projecte es defineixen una sèrie d’obres que hauran de ser objecte de manteniment 
per part del Servei de conservació de carreteres de la Generalitat de Catalunya. En particular les 
obres esmentades es refereixen a la neteja i manteniment dels sistema de drenatge executat. 
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de la 
seva realització. 
 
 
Activitats de Manteniment    Riscos 
 
 
Neteja i manteniment drenatge     Afectació al trànsit 
       Caiguda de persones al mateix nivell 
       Caiguda de persones a diferent nivell 
       Caiguda d’objectes 
       Intoxicació 
       Asfixia 
 
 
L'organ receptor de l'obra finalitzada i encarregada de la seva conservació, haurà de redactar un 
Pla de Seguretat i Salut en tasques de conservació, per tal d'identificar els riscos i prendre les 
mesures preventives necessaries per a disminuir-los o eliminar-los si es possible. 
 
 
 

21.-TREBALLS AMB EXPOSICIÓ A L’AMIANT 
 

Aquest capítol es redacta atès que s'han de retirar les canonades de fibrociment, per la qual cosa 
aquests treballs tenen el risc d'exposició a l'amiant. 
 
L'activitat a realitzar es troba recollida en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006, article 3, 
paràgraf 1, en ser un treball de desmuntatge, retirada i gestió de materials amb presència d'amiant en 
la composició. 

 
 
21.1 Descripció del treball a realitzar i tipus dactivitat 

 
Els treballs requereixen la retirada de materials amb contingut en amiant de canonades de fibrociment 
(aproximadament 1000 ml de diàmetres entre 80 i 200mm). 
 
L'empresa que executi els treballs de desamiantatge haurà d'estar inscrita al Registre de Empreses 
amb Risc d'Inhalació d'Amiant (RERA) davant l'autoritat laboral competent i haurà d'elaborar un Pla de 
Treball amb amiant específic que haurà de presentar davant l'autoritat competent per a aprovar-lo. 
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Prèviament a l'inici dels treballs amb amiant, el CONTRACTISTA ha d'haver obtingut l'aprovació del Pla 
de Treball específic per l'autoritat laboral competent i, un cop aprovat aquest, comunicarà el seu inici. 

 
 
21.2 Data d'inici, durada prevista dels treballs 

A la fase actual de Redacció de Projecte, no està definida la data d'inici dels treballs. 
 
Això no obstant, s'estima que els treballs amb exposició a l'amiant tinguin una durada de 
aproximadament 1 dia en el quala s'inclou tant les operacions de preparació, desmuntatge, descens, 
amuntegament en palets convenientment embalats i senyalitzats, trasllats, així com la recollida i 
transport d'aquests per part de l'entitat gestora autoritzada. 
 
Previ a l'inici dels treballs i una vegada es disposi de l'autorització de l'Autoritat Laboral, cal avisar amb 
una antelació mínima de 7 dies al començament dels treballs de desamiantat a l'autoritat laboral 
corresponent. 
 

21.3 Relació nominal dels treballadors implicats directament a la feina o en contacté amb el material que 
conté amiant, categories professionals, oficis, formacions i experiència en aquests treballs. 

 
A la fase actual de Redacció de Projecte, no està assignada l'empresa responsable dels treballs de 
desamiantat, i, per tant, no està definit el personal que estarà exposat al material que conté amiant. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs de desamiantat, el CONTRACTISTA haurà de subministrar una relació 
de tots els treballadors involucrats en les tasques de desamiantat incloent-hi almenys la informació 
següent: 
 
• Nom complet 
• DNI 
• Núm. de la Seguretat Social 
• Experiència 
• Formació rebuda en matèria de seguretat i salut i treballs amb amiant: nom del/s curs/s, durada (en 
hores), data/es i entitat/s formadora/s. 
 

21.4 Procediments a aplicar i particularitats que són requerides per a l'adequació dels procediments a la 
feina a realitzar 

 
1. Reunió inicial. Previ al començament de l'obra, es realitzarà una reunió amb els operaris que 
intervinguin a l'obra, en què s'explicaran tots els temes relacionats amb la seguretat, els procediments 
de treball segurs i la coordinació d'activitats, tal com indica el R.D. 1109/2007 de 24 d'Agost, pel qual 
es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció i el R.D 
171/2004 de 31 de Gener 2004 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
 
2. Al PLA DE SEGURETAT I SALUT es determinarà el nombre d'equips de treball a intervenir, atesa la 
quantitat d'amiant. 
 
3. Examen de làrea de treball. Es comprovarà que no hi ha línies elèctriques aèries i/o subterrànies en 
funcionament que afectin el desmuntatge (article 2, Reial decret 614/2001). 
 
4. Tancament i aïllament de l'àrea perimetral on es duguin a terme els treballs amb exposició a l'amiant. 
Col·locació de les plaques de perill i/o advertiment (perill d'inhalació d'amiant, prohibit el pas, prohibit 
fumar). Aïllament de la zona realitzar els treballs. Ubicació de la Unitat de Descontaminació a menys de 
10 metres de distància dels treballs amb amiant a executar. 

 
5. Preparació i revisió dels equips de treball que cal utilitzar. 
 
6. El procés de desmuntatge i retirada es realitzarà de la següent forma: 
 Estabilització: Humectació de tots elements de fibrociment amb un encapsulant i assecat, perquè, en 

cas de trencament del material amb amiant, les fibres quedin fixades. 

 Desmuntatge dels trams de canonada de fibrociment, alliberant les juntes RK: un cop la canonada quedi 
alliberada, 2 operaris mouran lleugerament la canonada, per tal de col.locar un sistema d’eslingues que 
permeti la seva elevació mitjançant mitjà mecànic i  per dipositar-la en un palet.  Un cop aquest estigui 
complet, es procedirà al seu encapsulament amb plàstic mínim 500 galgues . La resta de framents seran 
macroencapsulats en BIG BAGS d'1 m³ de capacitat i doble embolcall.  

 Els paquets seran etiquetats, serigrafiats segons la normativa de Residus Perillosos Reial Decret 
833/1986, RD952/1997 i Llei Bàsica de Residus. 
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 Un cop la càrrega estigui correctament embalada es dipositaran ala zona de recollida per tal de ser 
carregats en camió per al seu transport a abocador. 

 També es consideraran residus i com a tals seran confinats als big bags esmentats anteriorment, tots 
aquells materials que hagin estat en contacte amb l'amiant, com ara roba de treball, filtres de màscares, 
plàstics, eines que es rebutgin, etc. El material d'un sol ús que es preveu es generarà és el següent: 
bussos, filtres, guants, màscares i plàstic.  

 El residu serà gestionat per un gestor autoritzat de residus perillosos. Prèviament s'haurà de sol·licitar 
autorització i notificar-ne el trasllat amb l'antelació requerida en el moment de realitzar els treballs. 

21.5  Mesures preventives contemplades per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant a l'amient i 
les mesures adoptades per limitar l'exposició a treballs amb amiant 

 
Per aconseguir una prevenció eficaç dels riscos professionals derivats de les operacions amb amiant 
s'adoptaran les següents MESURES PREVENTIVES: 
 
A la zona de treball s'han de delimitar àrees d'accés restringit, que han d'incloure tots els llocs de 
treball, d'acord amb la potencialitat de riscos que se li assignin. Només podran accedir-hi els qui hi 
desenvolupin, la seva activitat laboral i, excepcionalment, i en el nombre més reduït possible, els qui ho 
necessitin, per temps imprescindible, prèvia autorització i amb les mateixes mesures de seguretat que 
emprin els treballadors adscrits a la obra. Els senyals seran els següents: 
• Perill d'inhalació d'amiant. No romandre en aquesta zona si no ho requereix la feina” 
• “Prohibit fumar” 
• “Obligatori l'ús del casc, màscares, guants, botes de seguretat, micos de treball i protecció ocular” 
• “Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra” 
• Es treballarà de manera ordenada i neta, sempre en ambient humit 
• S'humectarà tota la coberta prèviament amb un encapsulant per evitar despreniment de fibres en cas 
de trencament. S'humectarà contínuament durant l'execució de la feina. 
• S'evitarà en tot moment la fractura dels tubs desmuntant-los d'un en un. 
• Les fibres d'amiant, que es puguin produir s'eliminaran mitjançant un sistema de captació per 
extracció, proveït de filtres d'alta eficàcia per a partícules (HEPA). 
• Tots els equips i eines de treball utilitzades seran netejades cada vegada que es finalitzin els treballs. 
Els que no es puguin humitejar, es netejaran en sec. 
• El fibrociment desmuntat serà macroencapsulat amb plàstic de galga 400 abans del seu descens. 
 
Tenint en compte que el treball a realitzar, amb elements susceptibles de contenir amiant, és continu, 
sense alternança amb altres treballs, la jornada laboral serà de 4 hores, acabada la qual, els operaris 
es dutxaran i canviaran de roba, deixant de treballar a l'obra fins al dia següent. 
Per comprovar el correcte funcionament de treball, es realitzaran mesuraments ambientals al lloc de 
treball. La concentració ambiental de fibres serà la més baixa possible i sempre inferior als límits 
admissibles. Els resultats seran certificats per un Laboratori d'Higiene Industrial Analítica de 
l'Associació per a la Prevenció d'Accidents (APA), que analitzarà les diferents mostres ambientals i 
personals. 
 
En el cas de l'amiant, cal utilitzar els valors límit ambientals publicats per l'INSHT al «Document sobre 
límits d'exposició professional per a agents químics a Espanya» del 2016. 
D'acord amb aquest document s'indica la taula següent, amb els VLA-ED, valors límits ambientals 
d'exposició diària, referits a una jornada estàndard de 8 hores: 
 

Nº. CE CAS AGENTE QUÍMICO C M VLA-MED NOTAS FRASES H 
 132207-33-1 Amianto (132207-33-1) 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 132207-32-0 Amianto (132207-32-0) 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 77536-66-4 Amianto: Actinolita 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 12172-73-5 Amianto: Amosita 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 77536-67-5 Amianto: Antofilita 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 12001-29-5 Amianto: Crisotilo 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 12001-28-4 Amianto: Crocidolita 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 77536-68-6 Amianto: Tremolita 1A  0,1 fibras/cm3 t,r 350-372 
 Tabla núm. 1 VLA-ED según INSHT 2016 

Notes: 
 
C1a: Carcinògens o suposats carcinògens per a l'home. Si se sap que és un carcinogen per a l'home, 
segons l'existència d'evidències en humans. És aplicable el Reial decret 665/1997. 
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r: Aquesta substància té establertes restriccions a la fabricació, la comercialització o l'ús en els termes 
especificats al Reglament (CE) núm. 1907/2006 sobre Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de 
substàncies i preparats químics (REACH) de 18 de desembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de 
desembre de 2006). Les restriccions d'una substància es poden aplicar a tots els usos o només a usos 
concrets. L'annex XVII del Reglament REACH conté la llista de totes les substàncies restringides i 
especifica els usos restringits. 
t: Totes les varietats d'amiant tenen prohibida la fabricació, l'ús i la comercialització, mitjançant l'OM de 
7/12/2001 (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2001). Les operacions i activitats en què els 
treballadors estiguin exposats a fibres d'amiant o de materials que el continguin estan regulades pel 
Reial decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als feines amb risc d'exposició a l'amiant. 
H 350: Pot provocar càncer 
H 372: Perjudica determinats òrgans per exposició perllongada o repetida 
Una vegada es disposi dels resultats emesos pel laboratori acreditat, seran consignats a les fitxes 
establertes a lannex IV del Reial decret 396/2006 de 31 de març de 2006 i seran remesos a lautoritat 
laboral corresponent. 
 
 

21.6  Equips a utilitzar, per a la protecció dels treballadors, característiques, nombre d'unitats de 
descontaminació i tipus, mode d'usos dels EPIS. 

 
Els equips de protecció a utilitzar seran els que es detalla a continuació, les fitxes tècniques dels quals 
s'adjunten als annexos del present PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
 

• Màscara o màscara certificada EN 140, que cobreixi nas, boca i barbeta de l'usuari, 
proveïda de filtre compatible certificat a EN 143, tipus i grau de protecció mínimes P3. 

• Vestit de protecció química 53 , certificat a EN 13982, amb hermeticitat tipus 5 (protecció al 
cos sencer contra partícules sòlides suspeses en aire), amb prova satisfactòria a la resistència 
del teixit a la penetració de fibres d'amiant, homologat per a aquesta finalitat, segons 
CEN/TC162 N 1335 i EN 13034. 

• Botes de seguretat de protecció mecànica, certificat a EN 345, categoria S3. 
• Guants de nitril amb puny elàstic certificat a EN 374. 
• Arnès anticaigudes certificat a EN361 54 . 
• Ulleres de seguretat contra projecció de partícules i esquitxades, certificades a EN 166 . 
• Casc de seguretat certificat a EN 397. 

 
Els vestits de protecció individual i els guants que siguin d'un sol ús s'han de rebutjar cada vegada que 
es faci una parada de descans. El CONTRACTISTA lliurarà la documentació dels EPIS a tots els 
treballadors, incloent també el lliurament d'EPIS d'un sol ús. 
 
Hi haurà unes bosses especials, big bags, homologades per a amiant, degudament identificades i 
etiquetades per a la deposició del material rebutjat diàriament, inclosos els filtres de les màscares i els 
filtres d'aigua de la Unitat de Descontaminació i que serà gestionat com a material amb amiant, junt 
amb el residu de plaques de fibrociment. 
 
Els treballadors han de disposar d'una unitat de descontaminació homologada amb vestidors i taquilles 
amb dutxes amb filtratge d'aigües per a amiant i filtre del depressor d'aire adequats i suficients que han 
de complir tots i cadascun dels requisits que preveu el protocol sobre treballs d'amiant. Aquests 
mateixos treballadors estaran encarregats de la neteja de la unitat de descontaminació com del 
manteniment i tot això supervisat pel Recurs Preventiu de l'obra. 

Esquema de extraído de las Notas Técnicas de Prevención 543 
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Després de cada jornada laboral i en parades de descans els treballs realitzaran el procediment 
següent: 
 

• Accés a zona bruta de la unitat de descontaminació, en què es desprendran els EPIS d'un 
sol ús específics per al treball amb amiant. En aquesta primera etapa es disposarà de 
depressor amb filtre HEPA. 

• Un cop despresos dels EPIs , els treballadors accediran a la zona de dutxa, on es realitzarà 
la descontaminació. En acabar es retiraran la màscara. 

• Finalment passaran a la tercera fase de la descontaminació, la zona neta, on s'assecaran i 
es vestiran amb roba de carrer. 

 
La unitat de descontaminació estarà proveïda de 3 filtres daigua (100, 50 i 5 micres) per retenir les 
fibres damiant. 
 
Els filtres de la dutxa es tractaran com a residu amb amiant, així com els filtres del depressor d'aire de 
la unitat de descontaminació i per tant per fi de la seva vida seran dipositats en big bags de doble cos, 
homologats per a amiant i serigrafiats . 
 
Prèviament a l'inici dels treballs, el CONTRACTISTA aportarà documentació tècnica sobre la unitat de 
descontaminació a emprar a l'obra. 
 

21.7 Mesures a adoptar per evitar l'exposició d'altres persones que es troben al lloc on es fa la feina i la 
seva proximitat. 

 
Les mesures preventives per evitar l'exposició d'altres persones que es trobin a les proximitats de la 
zona de treball seran les següents: 
 

• Abalisament de la zona de treball. 
• Ruixeu encapsulant la zona de treball i la zona de recollida dels residus, per evitar la 

dispersió de fibres. 
• Senyalització de la zona de treball. 
• Desmuntatge de plaques sense trencar. 
• Confinament en saques específiques d'amiant de gran resistència, paletitzades i 

precintades. 
• Emmagatzematge a la zona designada, aïllada i senyalitzada fins al seu trasllat a abocador. 

 
Només en aquells casos en què sigui estrictament necessari el pas de persones alienes a la zona on 
es realitzin els treballs amb amiant se'n permetrà l'accés. El recurs preventiu serà lencarregat de 
valorar la necessitat o no daccés. Aquestes persones disposaran dels EPI necessaris d'amiant per 
accedir a la zona restringida. En cap cas no podrà accedir ningú a la zona de treball amb amiant durant 
les tasques de desamiantat sense portar els EPIs requerits ni sortirà de la mateixa sense passar per la 
unitat de descontaminació. 
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21.8 Mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què s'estan exposats i 
precaucions a prendre. 

 
Tots els treballadors hauran de ser informats dels riscos del treball a realitzar associats al 
DESMUNTATGE i CONDICIONAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ QUE CONTENEN 
AMIANT, així com dels perills que comporta l'amiant, i formats sobre com s'ha de manipular amb 
seguretat i quines mesures és necessari adoptar. 
 
Prèviament al començament dels treballs es mantindrà una reunió amb tot el personal adscrit a l'obra 
en el qual es tornaran a detallar els procediments de treball posant èmfasi en els riscos i les 
recomanacions de seguretat a tenir en compte. 
 
Tots els treballadors hauran d'haver passat satisfactòriament els reconeixements mèdics específics i 
ser aptes per a feines amb risc a amiant. 
 
L'empresa CONTRATISTA haurà de lliurar la documentació que acrediti l'adequada i suficient formació 
i informació i l'aptitud mèdica dels treballadors. 
 

21.9 Mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació vigent indicant-ne la gestora i 
l'abocador. 

 
Un cop macroencapsulades les plaques de fibrociment amb plàstic galga 400 i posades sobre palets o 
bé en saques especials per a amiant i paletitzades , els embalums s'etiquetaran d'acord amb la 
legislació sobre residus industrials. Reial Decret 833/1986, Reial Decret 952/1997 i Llei bàsica de 
residus, incloent-hi el pictograma de perill, la lletra d'amiant i les característiques i identificació del 
residu. A més, els big -bags seran homologats per a amiant. 
 
El camió ADR serà carregat amb manipulador telescòpic o carretó elevador i transportarà el residu fins 
a la destinació final. Prèviament caldrà tenir el document d'acceptació de residu del receptor final així 
com el preceptiu document de control i seguiment de residu perillós. 
 

21.10 Recurs preventiu als treballs amb amiant. 
 

Atenent al que disposa el Reial Decret 604/2006, de conformitat amb el que estableix l'article 32 bis de 
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals i per tal de supervisar la correcta aplicació dels 
procediments de treball i de les mesures preventives previstes tal com estableix l'art. 10 del Reial 
decret 396/2006, durant la realització dels treballs estarà present una persona que compti amb els 
coneixements, la qualificació i lexperiència necessaris en aquestes activitats i amb formació preventiva 
corresponent com a mínim a les funcions de nivell bàsic, i formació en treballs amb amiant, aportant 
còpia dels certificats corresponents. 
 
La presència al centre de treball dels recursos preventius s'aplicarà a cada CONTRACTISTA, sigui 
quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos 
 
El recurs preventiu serà el responsable de comprovar que han estat retirats tots els materials i residus 
que continguin amiant. També serà responsable de controlar les autoritzacions, prohibicions i mesures 
de seguretat establertes als esmentats documents de consulta. 
 

21.11 Procediments establerts per a l'avaluació i el control de l'ambient de treball d'acord amb el que 
preveu el Reial decret 396/2006. 

 
La presa de mostres ambientals, es realitzarà en compliment del que disposa l'annex I del Reial decret 
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396/2006, realitzant el procediment segons el mètode MTA/MA 051, així com també, en compliment 
de l'art.18 del mateix Reial decret 396/ 2006 s'emplenarà el llibre d'avaluacions ambientals, durant 
l'execució i posteriorment s'hi remetran els resultats a l'autoritat laboral quan se'n disposi en el format 
establert a l'Annex IV del Reial decret 396/2006 de 31 de març. 
 
Per estimar lexposició laboral del treballador, les mostres seran de tipus personal i es prendran dins de 
la seva zona respiratòria. 
 
Les mostres preses en llocs fixos – mostres estàtiques – no són recomanables per mesurar 
exposicions laborals d'amiant, a causa dels gradients de concentració que es produeixen als focus 
contaminants. 
 
Les mostres ambientals es faran únicament per assegurar-se que no hi ha riscos deguts a l'exposició a 
l'amiant una vegada hagin finalitzat les obres de demolició o retirada de l'amiant. 
Prèviament a l'inici dels treballs, el CONTRACTISTA haurà d'aportar documentació tècnica dels equips 
i material a utilitzar. 
 

21.11 Legislació aplicable 
 
En matèria de residus: 

• Reial Decret 952/1997, que modifica Reial Decret 833/1988, que ambdós desenvolupen Llei 
20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos o Llei 10/1998, de 21 d'abril, de 
residus. 

• Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus 
de construcció i demolició 
 

En matèria d'amiants: 
• Reial decret 396/2006 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable a les feines 

amb risc d'amiant. 
• Reial decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 

de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents cancerígens durant la feina, i per el que s'amplia el seu àmbit d'aplicació als agents 
mutàgens . o NTP 573 Operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb 
amiant. 

• NTP 515 Plans de treball per a operacions de retirada o manteniment de materials amb 
amiant. o NTP 543: plans de treball amb amiant: orientacions pràctiques per a la realització. 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors davant dels riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE 24 5 97). Adopta la 
Directiva 90/394/CEE 

En matèria de prevenció en riscos laborals:  
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. o Llei 54/2003 de modifica 

alguns articles de la Llei 31/1995 de PRL 
• Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual sestableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
• Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials. o BOE núm. 27, de 31 de gener del 2004. 

• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors dequips de protecció individual. 

• Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 

• Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars , per als treballadors. 

• Reial Decret 485/1997, 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut a la feina. 

• Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. 

• NTP 634: Plataformes elevadores mòbils de personal. 
 

21.12 Pressupost SiS en treballs amb risc a exposició a amiant 
 

El pressupost de SIS del present Estudi de SiS no s’ha contemplat cap cost associat a aquest treballs, 
ja que es troben recollits al pressupost del projecte. 
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22. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 /3 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 

les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 



 

 
  
 

ANNEX 01: Estudi bàsic de seguretat i salut 

Arranjament del carrer Joan Maragall   43 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 

 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2 
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AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços 
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques  d'1 m 
d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
 

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 
  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 
COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
 
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en 
el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar 
constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
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• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan correctament 
informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-
CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 
símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a 
les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present 
document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i 
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot 
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar 
l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es 
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
 
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 
mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -
generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 
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trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-
los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de 
treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de 
les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 
ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per 
garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -
generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han 
de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
 
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva 
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, 
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la 
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i 
amb quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes 
les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de 
accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 
següents mesures:  
 
 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 
 
 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra. 
 
 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 
 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle. 
 
 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 
 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
 
 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al 
lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu 
electrònic, telèfon, etc.). 
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• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, 
així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgoslaboralesfrente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuaciónfrente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidashigiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgoslaborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información 
-.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
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 CIG ENGINYERIA, SLP
JARDINS 3 2 IZQ REUS

43202 - REUS
 A l'Atenció de Antonio Girones Fargas.

Ref. Sol·licitud: 0000715832
Tipus Sol·licitud: SERVICIOS - VARIANTES
Direcció del Subministrament: CL MARAGALL SN, 43750, FLIX, TARRAGONA
Data: 4 de octubre de 2023

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra.:

Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Així mateix d’acord amb el que preveu el RD 1048/2013, acompanyem la següent documentació:

• Pressupost dels treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la 
qual ascendeix a 10.631,86 € (IVA\IGIC\IPSI inclòs)1 i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L. Unipersonal.

• Plec de Condicions Tècniques dels treballs necessaris.

Tingui present que:

• Els treballs d'extensió de xarxa hauran de ser realitzats al seu càrrec per un instal·lador 
autoritzat de la seva elecció.

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos. Durant aquest període pot 
acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- Mitjançant targeta bancària a través del següent enllaç 
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000004qt7f o 
accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com i des del detall de la sol·licitud procedir al 
pagament.

- Mitjançant transferència bancària al compte corrent ES61-2100-2931-91-0200133488 indicant en 
el concepte el text literal: “CNX 0000715832”. En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant de la 
mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada de la 
nostra web www.edistribucion.com, a través del servei “Connexió a la xarxa” i seleccionant 
aquesta sol·licitud en l'apartat “Les teves sol·licituds de connexió”.

-

1 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions 
econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es 
presta aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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El termini previst d' execució dels treballs és de 60 dies hàbils, a comptar un cop es disposin dels permisos 
i de les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la 
connexió. 

Poden realitzar les seves consultes sobre les condicions d'acceptació i pagament per a entitats del Sector 
Públic a conexiones.edistribucion@enel.com.

Les actuacions a realitzar es troben regulades en l'article 25.2 del RD 1048/2013 i resulten necessàries per 
a atendre el subministrament sol·licitat. A més, les actuacions detallades han de ser dutes a terme pel 
distribuïdor en ser aquest el propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del 
subministrament. Per això, l'objecte del contracte que subscriguin les parts hauria de consistir en una 
prestació de serveis consistent en l'adequació de la xarxa de distribució elèctrica 
propietat d'EDISTRIBUCIÓN, actuacions que permetran, sense perjudici d'unes altres que poguessin ser 
necessàries (Nova Extensió de Xarxa), dotar de potència el punt de subministrament sol·licitat en CL 
MARAGALL SN, 43750, FLIX, TARRAGONA.  

Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de  AJUNTAMENT DE FLIX2 i 
procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d’Assistència Técnica en el 
telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic  conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix, en 
la nostra pàgina web www.edistribucion.com,  podrà obtenir major informació.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix 
subministrament.

Moltes gràcies

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

2 Si vostè és Administració Pública, previ a l’acceptació d’aquestes condicions tècniques i econòmiques haurà de comunicar-nos els 
codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que, obligatòriament, necessita la 
factura que emetrem al seu nom.

Cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens enviï 
l'autorització de pagament i facturació a conexiones.edistribucion@enel.com, utilitzant el model disponible en 
www.edistribucion.com apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descarregar els formularis per a enviar-los per correu electrònic?, 
o sol·licitant-ho a conexiones.edistribucion@enel.com.

http://www.edistribucion.com/
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DETALL DEL PRESSUPOST 

Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa 
elèctrica de e-distribución. 

No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa per a atendre la 
seva sol·licitud de desviament d'instal·lacions. Serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs 
a un instal·lador autoritzat.

Treballs d’adequació d'instal·lacions existents: 8.380,58 €

Drets de supervisió 3: 406,08 €

Suma parcial: 8.786,66 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor4 (21%): 1.845,20 €

Total import : 10.631,86 €

De conformitat amb el que es disposa el RD 1048/13, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de 
distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva 
condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, 
sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.

3 Els drets de supervisió indicats es calculen en funció de les instal·lacions previstes i per la seva primera supervisió.
4 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei.

Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.

En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes condicions 
econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix territori on es 
presta aquest servei.

Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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DESGLÒS DEL PRESSUPOST

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adecuació d' instal·lacions existents 

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

1 81,18 € CATA DE TENDIDO I 81,18 € 

3 180,10 € CATA LOCALIZACION SERVICIOS I 540,31 € 

2 54,56 € AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO I 109,12 € 

1 66,31 € ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ I 66,31 € 

1 387,46 € PERMISOS I 387,46 € 

15 7,84 € DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET. I 117,56 € 

15 1,50 € CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 MM2 AL I 22,49 € 

4 429,23 € CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT I 1.716,93 € 

1 368,82 € LEGALITZACIO I 368,82 € 

1 237,60 € TAXES I 237,60 € 

4 40,86 € 6711174 CONC AIS BT PST 150-240DV150-240 I 163,45 € 

1 393,23 € POSTE HORMIGON HV630R11 ETU-6703B I 393,23 € 

2 3,89 € TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 I 7,79 € 

1 204,12 € CS/T.URB/S.ARQ/ESS I 204,12 € 

16 7,30 € TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 I 116,73 € 

1 41,25 € GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO EXISTENTE I 41,25 € 

1 52,73 € DESM PALOM/POSTECILLO C-SOPLETE O SIERRA I 52,73 € 

1 164,06 € ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT I 164,06 € 

1 220,44 € PROJECTES I 220,44 € 

2 355,84 € DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT I 711,67 € 

30 2,89 € CABLE RZ 0,6/1 KV 3X50 AL/54,6 ALM I 86,56 € 

2 14,62 € DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON I 29,23 € 

1 97,39 € DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT I 97,39 € 

1 909,32 € MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL I 909,32 € 

2 51,85 € CANDADO 25*5, ARMARIO E INSTALACIONES BT I 103,70 € 

175 2,34 € DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS I 410,13 € 

30 3,14 € DESMONTAJE CONDUCTOR BT CONV EN APOYO I 94,12 € 

1 145,68 € TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA I 145,68 € 

2 108,86 € TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON I 217,73 € 

80 7,04 € DESMONTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR PARED I 563,47 € 

TOTAL 8.380,58 €
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SVARSENT

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

DSIC

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

1 406,08 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas I 406,08 € 

TOTAL 406,08 €

CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT 

Entroncament: sols material (Mà d'obra a càrrec e-distribución). 

Unitats. Descripció Càrrec*

4 CONEXION A RED TRENZADA BT N

4 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N

1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT N

4 MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA N

1 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL N

*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
C: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.

Nota: totes les quantitats figuren en euros i sense impostos vigents.
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SVARSENT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Treballs de reforç, adequació o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei
Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en servei, 
d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora propietària de les 
xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.

Retirar LABT existent tibat i engrapat.

Retirar suports existents.

Substituir suport existent per nou suport de formigó.

Substituir escomesa existent per nova escomesa.

Retirar cadiretas.

Retirar conversió.

Realitzar noves conversions.

Substituir LABT convencional per nou LABT Rz 50 AL

  

Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec del 
client.

Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir entre el punt de connexió de la xarxa existent i el 
punt de lliurament (CGP), a càrrec del client.

Noves LSBT amb 240 AL.
Noves CS+CGP.
Noves conversions A/S en façana.
Nova LABT engrapada amb Rz 150 AL.

En cas de requerir treballs de nova extensió de xarxa haurà de sol·licitar la seva execució a un instal·lador 
autoritzat i gestionar la cessió de les mateixes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L. Unipersonal segons 
s'indica en l'annex “TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'EXTENSIÓ PEL CLIENT I CESSIÓ” inclòs en la present comunicació.
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SVARSENT

TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ I CESSIÓ:

Vostè com a sol·licitant ha optat per encarregar la construcció de les instal·lacions de nova extensió de 
xarxa elèctrica a una empresa legalment autoritzada (aliena a e-distribución), que hauran de ser cedides 
posteriorment a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) a través del telèfon 900 920 959 o al mail 
conexiones.edistribucion@enel.com

Amb aquesta acceptació la tramitació administrativa, el projecte elèctric i l'obtenció dels permisos i 
autoritzacions administratives necessaris per a poder executar les instal·lacions de nova extensió 
requerides per al subministrament elèctric, seran responsabilitat del sol·licitant. 

La tramitació s'iniciarà amb la redacció del projecte elèctric, que haurà de ser remès per mail a 
conexiones.edistribucion@enel.com per a procedir a la seva revisió per part dels nostres Serveis Tècnics, 
que emetrà un informe d’Ajustat o No ajustat a la normativa vigent. 

Qualsevol variació de les previsions del projecte durant l'execució haurà de ser comunicada a la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) adreçant-se al correu electrònic anterior o trucant al 900 920 
959. Si al plec de condicions tècniques i econòmiques remès, es defineix la necessitat de construir un 
centre de distribució, el projecte elèctric haurà d'incloure el nou centre de distribució amb les línies de mitja 
tensió que l'alimentaran. 

Previ a l'inici de l'execució de l’obra de la nova extensió de xarxa elèctrica serà necessari coordinar-se 
amb la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular), aportant tots els permisos i autoritzacions, concretant 
les corresponents fites de supervisió i conciliant l'execució de la nova extensió amb la dels treballs 
reservats a la Distribuïdora. 

En aquells casos on sigui necessària una nova estació transformadora, caldrà tenir una especial atenció a 
les fites de supervisió prèvies al muntatge per a poder validar les característiques del local i els detalls 
constructius per assegurar el compliment de les especificacions.

Una vegada finalitzades les obres i emesos els Certificats de Direcció i Finalització d'obra de la instal·lació 
i plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda juntament amb el projecte executiu i 
permisos de l'administració i/o particulars afectats, les instal·lacions efectuades hauran de cedir-se a la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) que es responsabilitzarà des d'aquest moment a la seva 
operació i manteniment, segons el document signat com a conveni de cessió d’instal·lacions, projectes i 
permisos.

En aquells casos on s'hagin executat instal·lacions de tensió superior a 1 kV serà necessari que la 
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) gestioni la legalització de les instal·lacions de distribució 
corresponents entrant l'expedient a l'Administració d'Indústria corresponent, sol·licitant Acta de Posada en 
Servei. Una vegada concedida es programarà l’energització de la nova xarxa de distribució que permetrà 
donar tensió a les seves instal·lacions. 
 

 



 

 

CONDICIONS PARTICULARS DE L’ESTUDI TÈCNIC 

 

Estudi condicionat a l'obtenció dels permisos municipals i particulars.  

Els permisos particulars necessaris per dur a terme les feines descrites a l’estudi tècnic seran gestionats 

pel sol∙licitant i caldrà informar‐ho a conexiones.edistribucion@enel.com. Una vegada s’hagi acceptat el 

pressupost, se li enviarà el model de permís a retornar complimentat i signat pels particulars afectats. 

En cas de no obtenir‐se els esmentats permisos, ens ho haurà de comunicar mitjançant la mateixa bústia 

i s’estudiarà una solució alternativa que podria suposar unes despeses addicionals. 

 

El client construirà un nínxol al límit entre la zona pública/privada, amb accés directe 24h i espai per a 

poder instal∙lar la caixa general de protecció (CGP9‐BUC) i la caixa de seccionament (CS), segons normativa 

vigent. La instal∙lació de la CGP9‐BUC anirà sempre a càrrec de client. Agrairem que, un cop preparada la 

instal∙lació  d’enllaç,  ho  comuniqui  a  conexiones.edistribucion@enel.com  adjuntant  les  fotografies 

corresponents (arqueta i tubs visibles si s’escau). 
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CTI XW217

SUBSTITUIR SUPORT EXISTENT PER
NOU SUPORT DE FORMIGÓ HV-630daN 11m

REALITZAR ESTESA LSBT 2C
3x(1x240)+1x150 mm² Al (0.6/1kV)

REALITZAR ESTESA LSBT 2C
3x(1x240)+1x150 mm² Al (0.6/1kV)

REALITZAR ESTESA LSBT 1C
3x(1x240)+1x150 mm² Al (0.6/1kV)

SUBSTITUIR LABT CONVENCIONAL
PER NOVA LABT RZ 50 Al

SUBSTITUIR LABT EXISTENT
PER NOVA LABT RZ 4x25Al

INSTAL.LAR NOVA ESTESA
LABT RZ 150 Al (0.6/1kV)

SUPORT I CONVERSIÓ A/S
EXISTENT A RETIRAR

CADIRETA I ESCOMESA
EXISTENTS A RETIRAR

NOVA CS + CGP 9 BUC
A INSTAL.LAR

NOVA CS + CGP 9 BUC
A INSTAL.LAR

ESTESA LABT
EXISTENT A RETIRAR

ESTESA LABT
EXISTENT A RETIRAR

ESTESA LABT
EXISTENT A RETIRAR

CT XW217  Q.01 S.01
TENSIÓ A 230 V

CT XW217 Q.01 S.02
TENSIÓ A 230 V

CT XW217 Q.01 S.03
TENSIÓ A 230 V

CT XW217 Q.01 S.04
TENSIÓ A 400 V

REALITZAR 2
CONVERSIONS A/S

REALITZAR 4
CONVERSIONS A/S

SUPORT EXISTENT
A RETIRAR

REALITZAR 
CONVERSIÓ A/S

ESCOMESA A ADAPTAR

ESTUDI PER A  VARIANT  DE LÍNIA BT A 3x230V/400V 

AFECTACIONS
AJUNTAMENT X

PARTICULAR X

TIC X

ACA

ADIF

GENERALITAT

CTRES ESTAT

DIPUTACIÓ

AUTOPISTES

FF CC

COSTES

TELEFONICA

GAS

AENA

ALTRES

OBSERVACIONS

* El sol·licitant aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe 24h.
per a CS+CGP i equip de comptatge, segons normativa. 

* El sol·licitant aportarà i instal·larà CGP-9-BUC juntament amb equip de comptatge dins de
nínxol segons normativa vigent. 

* Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

* Els permisos particulars aniran a càrrec del sol.licitant.

* En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de
l'obtenció de tots els permisos necessaris.

CT XV217 Q.01-S.01-02-03-04

ET: 

OBSERVACIONS GENERALS: 
A les zones d'entrada i sortida de vehicles a les finques en les
quals no es prevegi el pas de vehicles de gran tonatge, es
disposaran a dins de tubs en sec.

NOTA: Tota la canalització amb C.S.
3x1x240+1x150mm²Al 0,6/1 kV.

NOTA: Treballs de nova extensió de xarxa no
inclosos en el pressupost de l'opció TOT CLIENT i a
realitzar directament pel peticionari.

Nº Plànol:    1 de 1

TM DE

TM DE

Potència:         kW

Client:

Núm. EXP:

PLÀNOL DE PLANTA GENERAL BT

Data:       
[03/10/2023]       

Format:    DIN-A3

Escala:

ar
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u:
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H
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qg
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AVANTPROJECTE
NO ÉS VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

AJUNTAMENT DE FLIX

0000715832

CL MARAGALL SN

FLIX

FLIX

1:500

TREBALLS D'ADEQUACIÓ A XARXA EXISTENT

TREBALLS DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

XARXA EXISTENT 400 V

XARXA EXISTENT 220 V

XARXA SUPEDITADA

XARXA RETIRAR/DEIXAR FORA DE SERVEI

LÍNIA SUBTERRÀNIA

LÍNIA AÈRIA CONVENCIONAL

LÍNIA AÈRIA TRENADA

CS+CGP (CAIXA DE SECCIONAMENT I CGP)

CDU (CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA)

CGP (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)

CS+CPM (CAIXA DE SECCIONAMENT I CPM)

ADU (ARMARI DE DISTRIBUCIÓ URBANA)

CAIXA DE DERIVACIÓ

CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA

EMPALMAMENT

PUNTES MORTES

ARQUETA

TM (SUPORT METÀL·LIC)

PH (SUPORT DE FORMIGÓ)

PF (SUPORT DE FUSTA)

SUPORT DE FUSTA CASAT

SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES

SUPORT DE FUSTA VENTAT

CADIRETA

ESCOMESA

CT (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ)

CTI (CENTRE DISTRIBUCIÓ INTEMPÈRIE)

SIMBOLOGIA

IM3
Óvalo

IM3
Óvalo

IM3
Óvalo

IM3
Óvalo

IM3
Línea

IM3
Línea

IM3
Línea

IM3
Línea

IM3
Línea

IM3
Línea

IM3
Línea
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.19 

 
Nicho en pared o valla para CS y CGP  

 
 

 
 

 
 
 
NOTAS: La puerta del nicho será preferentemente metálica. Ver características en DC-3.28  

 
Los conductores hasta su acceso a la caja de seccionamiento y entre ésta y la CGP, deberán quedar 
siempre protegidos mediante canal (Especificación Técnica: 6703826) o conducto de obra  

 

6703826.pdf


PROTECCIÓ DE DADES – L’informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les 
dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar 
les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a 
l’execució del contracte.  
  
Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d’obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els 
proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició 
d’encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l’Espai Econòmic Europeu. 
Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi 
la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç www.edistribucion.com 
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT 
 
 

En/Na (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... 
amb NIF………………................ actuant com administrador i/o apoderat de (nombre 

empresa principal solicitante)………………………………………..…., amb CIF............................ i domicili 
social a (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipi de ………………………………… 
 
 
Telèfon de contacte: ............................  Direcció email: ............................... 
 
 
Encarrega i autoritza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., amb 
CIF............................ i  domicili social a ................................, municipi de 
......................................... 
 
Persona de contacte: .................................................................................. 
Telèfon de contacte: ............................  Direcció email: ......................... 
 
 
 

A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal: 
 
El pagament de la sol·licitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), inclosa l’emissió al 
seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució 
de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents 
característiques al punt que s’indica,  
 
Direcció del subministrament................................................................. 
Municipi: .............................................................. 
Potència: ...........kW. 
 
 
Petició de subministrament nº: .................................... 
 
 
Import a Pagar…………………………………… 
 
 
Data de l’autorització: ..................................... 
 

 
 
 
Signatura de l’administrador/apoderat empresa principal 
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1. OBJECTE DE L’ OFERTA 

 
L'objecte de la present valoració és atendre la petició de CIG ENGINYERIA,S.L.P.,  per 
l’elaboració de projecte de variant als carrers de les Escoles,  Major, i Joan Maragall  al terme 
municipal de Flix, d’acord amb la solució tècnica definida a l’oferta  0000715832 Redes 
Digitales, S.L.  
 
Així doncs, s'estableixen les condicions tècniques i econòmiques entre CIG ENGINYERIA,S.L.P   
i ASSERR TECHNICAL SERVICES, S.L. (en endavant ASSERR) per atendre la sol·licitud dels 
serveis indicats. 
 

2. ABAST  

 
L’abast d’aquesta oferta queda definida per : 
 

 
1. ACTUACIÓ BAIXA TENSIÓ. 

 
➢ Projecte per l’ajustat de la variant identificada a l’expedient 0000715832 Redes 

Digitales, S.L.  
 

➢ Tramitació i gestions per l’ajustat del projecte. 
 

➢ Tramitació i gestions amb departament tècnic EDE per coordinar acta d’inici dels 
projecte. 

 
➢ Assumeix i visat del projecte. 

 
➢ Direcció Facultativa del projecte i CFO. 

 
➢ Elaboració documentació tècnica per l’obtenció dels conveni de cessió administrativa 

amb EDE. 
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3. EXCLUSIONS  

 
Les exclusions d’aquesta oferta queden definides per: 
 

➢ Pagament de Taxes municipals, Taxes d'Indústria per a la legalització de les 
instal·lacions, així com qualsevol altre organisme afectat o indemnització a 
particulars.  
 

➢ Qualsevol treball no definit a l’abast de la present oferta 
 

➢ Gestió, tramitació i execució projecte impacte Paisatgístic per Departament 
Territorial. 

 
➢ Gestió, tramitació de permisos particulars. 

 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES  

 
L’import de les diferents actuacions identificades a l’abast d’aquesta oferta i en funció de la 
solució definides al pressupost tècnic-econòmic d’e-distribución 0000715832 és 1.850.- 
euros més IVA , amb el següent detall: 
 

1. ACTUACIÓ BAIXA TENSIÓ.EXECUCIÓ PROJECTE 
 
L’import ascendeixen a la quantitat de 1.850,00 euros més IVA. 
( Mil vuit-cents euros més IVA ). 
 
Es facturarà un cop s’obtingui l’ajustat del projecte. 
 
 
 

➢ La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària al següent número de 
compte i amb les condicions habituals:  
 

IBAN: ES04 2100 1856 0102 0015 7657. CAIXABANK 
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5.      VALIDESA DE L’OFERTA 

 
La present oferta té una validesa d'un mes mentre no es modifiquin les condicions 
estipulades en els anteriors punts.  
 

 



 
1 Arranjament del carrer Joan Maragall 

ANNEX NÚM. 3 

PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT



 

 

ANNEX 3: PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT 

3 Arranjament del carrer Joan Maragall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEMÒRIA 



A3. PCQ- MEMORIA  

Arranjament del carrer Joan Maragall 

1.- OBJECTE 

 
L’objecte de la present memòria és indicar el procediment i l’atorgament del 
control a dur a terme, que s’emprarà per assolir el nivell exigit en aquelles unitats 
que tenen especial rellevància. 
 
 
2.- MATERIALS A CONTROLAR  
 
En tractar-se d’una obra de construcció d'un aparcament públic,  entenem que 
els materials bàsics a controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els 
següents: 
 

ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA CIVIL 
Sòl seleccionat per a millora d'esplanada 
Tot-u artificial per a base de paviment 
MBC en capa de transit 
Inspecció del col·lector instal·lat  
Inspecció canonades pressió. Prova estanquitat i desinfecció  

 
La relació d’assaig a realitzar en cada partida està definida en el Pressupost de 
Pla de Control de Qualitat de cada obra que s’adjunta en el present annex. 
 
La resta d’activitats previstes per a l’execució de l’obra es controlaran mitjançant 
l’aportació de certificats de fabricació i sota la supervisió de la Direcció d’Obra en 
fase d’execució de les mateixes.  
 
 
3.- CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS 
 
Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de 
passar la comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de 
garantir que compleixin les especificacions i requeriments desitjats: 
 
• Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es 
certifica que l’empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigències de 
la Normativa pel que fa referència a la producció en la seva factoria. 



A3. PCQ- MEMORIA  

Arranjament del carrer Joan Maragall 

 
• Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els 
materials en general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es 
fabriquen de conformitat amb els documents a la Documentació Normativa al 
respecte. 
 
• Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR. 
 
• D’altres certificats, EQNET, etc. 
 
Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos 
d’instal·lar, i s’hi adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen 
canvis en els models al llarg de l’obra, caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant 
el certificat específic per aquests materials. 
 
 
4.- VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del present projecte puja a la 
quantitat de 279.650,95 € (Dos-cents setanta i nou mil sisens cinquanta Euros 
amb noranta-cinc Cèntims). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat 
del present projecte puja la quantitat de 2.438,97 € (Dos mil quatre-cents 
trenta buit  Euros amb noranta-set Cèntims). Aquest pressupost esta repercutit 
en cada partida d'obra i per tant no es d'abonament. 
 
Per tant el pressupost de Control de Qualitat de l’Obra representa un 0,87% 
respecte al pressupost de l’Obra. 
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Arranjament del carrer Maragall de Flix

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01 Enderrocs i desmuntatges 23.599,37 0,00 0,00
Activitat 01.01.01.02 Excavació per a caixa de paviment 4.468,70 769,27 17,21
Activitat 01.01.01.03 Excavació de rases i pous 5.007,39 202,54 4,04
Capitol 01.01.01 Enderrocs i moviments de terra 33.075,46 971,81 2,94
Activitat 01.01.02.01 Clavegueram 8.298,12 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.02 Drenatge 12.580,09 0,00 0,00
Capitol 01.01.02 Clavegueram i drenatge 20.878,21 0,00 0,00
Activitat 01.01.04.01 Canalitzacions 10.534,76 0,00 0,00
Activitat 01.01.04.02 Obra civil Enllumenat 3.570,89 0,00 0,00
Activitat 01.01.04.03 Instal·lacions d'enllumenat 19.063,21 0,00 0,00
Capitol 01.01.04 Enllumenat i canalitzacions 33.168,86 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.01 Encintats 21.721,09 162,20 0,75
Activitat 01.01.05.02 Grades 11.379,97 315,78 2,77
Activitat 01.01.05.03 Paviments 79.770,04 905,94 1,14
Capitol 01.01.05 Vorades i paviments 112.871,10 1.383,92 1,23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

199.993,63 2.355,73 1,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capitol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01 Enderrocs i moviments de terra 33.075,46 971,81 2,94
Capitol 01.01.02 Clavegueram i drenatge 20.878,21 0,00 0,00
Capitol 01.01.03 Abastament 12.289,32 0,00 0,00
Capitol 01.01.04 Enllumenat i canalitzacions 33.168,86 0,00 0,00
Capitol 01.01.05 Vorades i paviments 112.871,10 1.383,92 1,23
Capitol 01.01.06 Desplaçament de serveis afectats 39.366,58 83,24 0,21
Capitol 01.01.07 Baranes  i mobiliari urbà 8.578,98 0,00 0,00
Subobra 01.01 Partides d'obra 260.228,51 2.438,97 0,94
Capitol 01.02.01 Seguretat i salut 4.760,00 0,00 0,00
Capitol 01.02.02 Gestió de residus 14.662,44 0,00 0,00
Subobra 01.02 Partides sense descomposició 19.422,44 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.650,95 2.438,97 0,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01 Partides d'obra 260.228,51 2.438,97 0,94
Subobra 01.02 Partides sense descomposició 19.422,44 0,00 0,00
Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL 279.650,95 2.438,97 0,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

279.650,95 2.438,97 0,87
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL 279.650,95 2.438,97 0,87
Obra 01 279.650,95 2.438,97 0,87

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



 

 

ANNEX 3: PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT 

6 Arranjament del carrer Joan Maragall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 



Pla de Control de Qualitat
Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 01 Enderrocs i moviments de terra

Activitat 02 Excavació per a caixa de paviment

1 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 16)

110,46 1,000 110,46

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 3)

33,61 1,000 33,61

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)

38,31 1,000 38,31

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

50,81 1,000 50,81

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 1,000 68,43

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

128,26 1,000 128,26

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 9)

85,96 1,000 85,96

8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

45,77 1,000 45,77

9 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15) 93,97 1,000 93,97

10 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 14)

14,47 5,000 72,35

11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

41,34 1,000 41,34

TOTAL Activitat 01.01.01.02 769,27

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 01 Enderrocs i moviments de terra

Activitat 03 Excavació de rases i pous

1 J030E50A U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)

47,72 1,000 47,72

2 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 5)

38,31 1,000 38,31

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

68,43 1,000 68,43

4 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 14)

14,47 1,000 14,47

5 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

33,61 1,000 33,61

TOTAL Activitat 01.01.01.03 202,54

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 05 Vorades i paviments

EUR



Pla de Control de Qualitat
Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Activitat 01 Encintats

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
(P - 17)

83,24 1,000 83,24

2 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 12)

19,74 4,000 78,96

TOTAL Activitat 01.01.05.01 162,20

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 05 Vorades i paviments

Activitat 02 Grades

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
13)

105,26 3,000 315,78

TOTAL Activitat 01.01.05.02 315,78

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 05 Vorades i paviments

Activitat 03 Paviments

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
(P - 17)

83,24 0,000 0,00

2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 20)

18,10 2,000 36,20

3 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 21)

63,82 3,000 191,46

4 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 22)

386,69 1,000 386,69

5 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 18)

47,26 1,000 47,26

6 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 23)

203,11 1,000 203,11

7 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 19)

41,22 1,000 41,22

TOTAL Activitat 01.01.05.03 905,94

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall

EUR



Pla de Control de Qualitat
Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST * Pàg.: 3

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 06 Desplaçament de serveis afectats

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
(P - 17)

83,24 1,000 83,24

TOTAL Capitol 01.01.06 83,24

(*) Branques incompletes

EUR



Pla de Control de Qualitat
Arranjament del carrer Maragall de Flix

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  Partides d'obra 2.438,97

Subobra 01.02  Partides sense descomposició 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall 2.438,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.438,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ_CR_Maragall 2.438,97

2.438,97

euros



 1 Arranjament del carrer Joan Maragall 

ANNEX NÚM. 4 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

01000004 H Oficial 1a fontaner 10,25000 €

01000013 H Ajudant fontaner 9,19000 €

A0112000 h Cap de colla 29,40000 €

A0121000 H Oficial 1a 24,00000 €

A0121001 h Oficial 1a 26,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 26,19000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 26,19000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 26,19000 €

A0125000 H Oficial 1a soldador 25,78000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 23,19000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A012H001 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 23,97000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A012N001 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A01210011 h Oficial 1a 26,19000 €

A012H0010 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0011 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0012 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0013 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0014 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0015 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0016 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0017 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0018 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H0019 h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001A h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001B h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001C h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001D h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001E h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001F h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001G h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001H h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001I h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001J h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001K h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001L h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001M h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001N h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001O h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001P h Oficial 1a electricista 27,07000 €

A012H001Q h Oficial 1a electricista 27,07000 €



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A012N0010 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0011 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0012 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0013 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0014 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0015 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0016 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0017 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0018 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N0019 h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A012N001A h Oficial 1a d'obra pública 26,19000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 23,37000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 23,37000 €

A013H000 h Ajudant electricista 23,33000 €

A013M000 H Ajudant muntador 20,69000 €

A013M001 h Ajudant muntador 18,28000 €

A013N000 H Ajudant obra pública 18,87000 €

A013U001 h Ajudant 24,20000 €

A013M0011 h Ajudant muntador 18,28000 €

A0140000 H Manobre 19,31000 €

A0140001 h Manobre 21,82000 €

A01400010 h Manobre 21,82000 €

A01400011 h Manobre 21,82000 €

A01400012 h Manobre 21,82000 €

A01400013 h Manobre 21,82000 €

A01400014 h Manobre 21,82000 €

A01400015 h Manobre 21,82000 €

A01400016 h Manobre 21,82000 €

A01400017 h Manobre 21,82000 €

A01400018 h Manobre 21,82000 €

A01400019 h Manobre 21,82000 €

A0140001A h Manobre 21,82000 €

A0140001B h Manobre 21,82000 €

A0140001C h Manobre 21,82000 €

A0140001D h Manobre 21,82000 €

A0140001E h Manobre 21,82000 €

A0140001F h Manobre 21,82000 €

A0140001G h Manobre 21,82000 €

A0140001H h Manobre 21,82000 €

A0140001I h Manobre 21,82000 €

A0140001J h Manobre 21,82000 €

A0140001K h Manobre 21,82000 €

A0140001L h Manobre 21,82000 €

A0140001M h Manobre 21,82000 €



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MA D'OBRA

A0140001N h Manobre 21,82000 €

A0140001O h Manobre 21,82000 €

A0140001P h Manobre 21,82000 €

A0140001Q h Manobre 21,82000 €

A0140001R h Manobre 21,82000 €

A0140001S h Manobre 21,82000 €

A0150000 H Manobre especialista 21,15000 €

A0150001 h Manobre especialista 23,10000 €

A01500010 h Manobre especialista 23,10000 €

A01500011 h Manobre especialista 23,10000 €

A01500012 h Manobre especialista 23,10000 €

A01500013 h Manobre especialista 23,10000 €

A01500014 h Manobre especialista 17,86000 €

A01500015 h Manobre especialista 17,86000 €

A01500016 h Manobre especialista 23,10000 €

A01500017 h Manobre especialista 23,10000 €

A0D-0007 h Peón 19,74000 €

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 23,08000 €

O002 H. Oficial 1ª 19,07000 €

O005 H. Oficial lampista 1ª 15,40000 €

O009 H. Manobre especialista 12,92000 €

O010 H. Manobre 15,50000 €



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 13,29000 €

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 17,66000 €

C1101201 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,10000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 46,55000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 59,93000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,71000 €

C11012011 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,10000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 106,66000 €

C13113B1 H Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 105,40000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,96000 €

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,62000 €

C1312341 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 111,00000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 55,50000 €

C1313331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,73000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 71,29000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,24000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,47000 €

C13113B01 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 106,66000 €

C13123411 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 111,00000 €

C13133310 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,73000 €

C13133311 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,73000 €

C13133312 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,73000 €

C13133313 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C13133314 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 69,71000 €

C1331101 h Motoanivelladora petita 83,74000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €

C13350C1 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 7,89000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,44000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,35000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,89000 €

C13311011 h Motoanivelladora petita 83,74000 €

C13350C10 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C11 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C12 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C13 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C14 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C15 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C16 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C17 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €

C13350C18 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,04000 €



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,17000 €

C1501800 H Camión para transporte de 12 t 42,72000 €

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 48,59000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,09000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 92,19000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 48,06000 €

C1503000 h Camió grua 61,93000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 51,01000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 48,05000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 47,96000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,24000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 57,34000 €

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 51,08000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,89000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 102,33000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 31,11000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,46000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,78000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,32000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 74,18000 €

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 68,34000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 72,94000 €

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

8.383,25000 €

C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent.

55,56000 €

C1RA2501 dia Unitat descontaminació 400,00000 €

C2001000 h Martell trencador manual 4,15000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,56000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,30000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 18,21000 €



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

31000048 Ml Canonada pebd 1 pols. dn 32 pt-10 1,39000 €

42100019 Ut Valvula comporta hawle dn 80 187,72000 €

42110034 Ut Eix fixe maniob. valvula dn    80 41,65000 €

42110060 Ut Trampilló hawle petit 9,59000 €

42110061 Ut Trampilló hawle gran 50,29000 €

42800077 Ut Valvula angular llautó me 47 dn   1 pols. 56,48000 €

42800080 Ut Machón llautó dn 1 pols. 2,81000 €

42800083 Ut Brida rod. a. ino. aisi 304 dn 1 pols. 19,56000 €

46040082 Ut Collarí presa stop dn  90    1   pols. 82,54000 €

49000003 Ut Enllaç m.           32 x 1    pols.    r-110 6,16000 €

49000004 Ut Enllaç f.            32 x 1    pols.    r-116 9,71000 €

49000010 Ut Corba f.  45º      32 x 1                  r-127 30,17000 €

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €

B0111001 m3 Aigua 1,82000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,66000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,91000 €

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 15,87000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 23,87000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,60000 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 16,25000 €

B0321001 m3 Sauló sense garbellar 16,63000 €

B0322000 M3 Sauló garbellat 18,29000 €

B03210011 m3 Sauló sense garbellar 16,63000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 25,11000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 18,52000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 20,25000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,43000 €

B0512400 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 162,73000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,27000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 252,48000 €

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 0,24000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 544,36000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,40000 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

81,54000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,63000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

88,84000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

92,47000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

90,98000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

93,83000 €

B06F1-IL59 m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

124,64000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

B06NN140 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

88,99000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

79,13000 €

B06NN1400 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

88,99000 €

B06NN1401 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

88,99000 €

B06NN1402 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

88,99000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

47,93000 €

B0710151 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,33000 €

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

40,54000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,58000 €

B0710251 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,53000 €

B0718200 T Morter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granel 28,75000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 80,19000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 120,04000 €

B07101510 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,33000 €

B07101511 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,33000 €

B07101512 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,33000 €

B07101513 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,33000 €

B07101514 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

61,33000 €

B07102511 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,53000 €

B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 14,23000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,27000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,93000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,11000 €

B0B34236 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

5,33000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 437,19000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 13,22000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,74000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,02000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €
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B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 22,22000 €

B2R14020 m3 Cànon d'abocada de materials d'enderroc. 4,90000 €

B2RA6580 T Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la lista
europea de residuos (orden mam/304/2002)

101,99000 €

B2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

0,18000 €

B965A2C0 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada remuntable de
50X25X13 segons plànols, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,09000 €

B965A3C0 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340

4,72000 €

B97422A1 u Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,80000 €

B993-HYRP m Peça de formigó per a escocell de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat 9,84000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,49000 €

B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

103,39000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

93,48000 €

B9H1B252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

84,74000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,34000 €

BB121VA0 M Barana d'acer segons plànols 105,00000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

4,33000 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe
c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

BD7JN220 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr en - 13476

18,50000 €

BDD1U0U2 U Con prefabricat de reducció de d 100 cm a d 80 cm 43,97000 €

BDD1U0V1 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 60,46000 €

BDDZCDD0 U Marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, abatible, paso libre de 600
mm de diámetro y clase d400 según norma une-en 124

161,57000 €

BDDZU002 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 5,43000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,49000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,22000 €

BDGZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 160 mm, a un col·lector de
diàmetre 315 mm

42,17000 €

BDGZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector de
diàmetre 315 mm

62,59000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

101,06000 €

BDKZHJB1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

116,24000 €
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BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 60,06000 €

BDKZHJB10 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

116,24000 €

BDKZHJB11 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

116,24000 €

BFB15600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

0,36000 €

BFB1C400 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2

3,61000 €

BFWB1505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,51000 €

BFWB1C42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

37,51000 €

BFYB1505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB1C42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,53000 €

BG11U030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400A. 217,10000 €

BG1BUJ01 u Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la companyia
Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàlica i
peana incloses

410,00000 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

12,72000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,57000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,36000 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

5,59000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,04000 €

BG39B1C0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,02000 €

BG39B1D0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,55000 €

BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,63000 €

BG39B1G0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,25000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

13,51000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,32000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,95000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

214,86000 €
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BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

224,78000 €

BHM26700 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m 163,14000 €

BHM31H7A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 5 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

257,60000 €

BHM32J7A u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 6 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

194,14000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 47,26000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 28,57000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 47,26000 €

BN12A6D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

205,00000 €

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

195,14000 €

M03021 M3 Formigó hm-20 amb additius 59,55000 €

M15012 M Canonada pvc dn-200 s/5 (classe 41) color teula junta elàstica. 8,71000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 83,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 21,15000 = 22,20750

Subtotal: 22,20750 22,20750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,90000 = 1,42500

Subtotal: 1,42500 1,42500

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,66000 = 31,40320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 143,27000 = 28,65400

Subtotal: 60,05720 60,05720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208

COST DIRECTE 83,91178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,91178

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 97,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 21,15000 = 19,03500

Subtotal: 19,03500 19,03500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,46000 = 1,55700

Subtotal: 1,55700 1,55700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 143,27000 = 21,49050

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 23,87000 = 15,51550

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 25,11000 = 38,92050

Subtotal: 76,21810 76,21810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19035

COST DIRECTE 97,00045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,00045
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D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 21,15000

Subtotal: 21,15000 21,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 143,27000 = 35,81750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,66000 = 33,67580

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 69,81730 69,81730

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21150

COST DIRECTE 92,50880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,50880

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 152,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 21,15000 = 22,20750

Subtotal: 22,20750 22,20750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,66000 = 28,51080

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 143,27000 = 54,44260

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000

Subtotal: 128,87740 128,87740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208

COST DIRECTE 152,68448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,68448
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,37000 = 0,11685

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,19000 = 0,13095

Subtotal: 0,24780 0,24780

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,11000 = 1,16550

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,27000 = 0,02315

Subtotal: 1,18865 1,18865

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00248

COST DIRECTE 1,43893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43893



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

A9010006 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols.
a canonada principal de pead dn 90, compost per:
collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de
llautó isiflo, canonada de connexió pebd dn 1 pols.,
vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols., trampilló
compacte dn 1 pols. bahisa, brida rodona acer
inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit material i obra
civil necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus
a-50

Rend.: 1,000 238,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H Oficial 1a fontaner 0,800 /R x 10,25000 = 8,20000

01000013 H Ajudant fontaner 0,700 /R x 9,19000 = 6,43300

Subtotal: 14,63300 14,63300

Materials

49000010 Ut Corba f.  45º      32 x 1                  r-127 1,000      x 30,17000 = 30,17000

42800083 Ut Brida rod. a. ino. aisi 304 dn 1 pols. 1,000      x 19,56000 = 19,56000

49000003 Ut Enllaç m.           32 x 1    pols.    r-110 1,000      x 6,16000 = 6,16000

31000048 Ml Canonada pebd 1 pols. dn 32 pt-10 1,000      x 1,39000 = 1,39000

49000004 Ut Enllaç f.            32 x 1    pols.    r-116 1,000      x 9,71000 = 9,71000

42800080 Ut Machón llautó dn 1 pols. 1,000      x 2,81000 = 2,81000

46040082 Ut Collarí presa stop dn  90    1   pols. 1,000      x 82,54000 = 82,54000

42110060 Ut Trampilló hawle petit 1,000      x 9,59000 = 9,59000

42800077 Ut Valvula angular llautó me 47 dn   1 pols. 1,000      x 56,48000 = 56,48000

Subtotal: 218,41000 218,41000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,87798

COST DIRECTE 233,92098
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 4,67842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,59940

D010402 M2 Repàs i compactació del sòl del fons de rases de 0,60
m a 1 m. d'amplada.

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O009 H. Manobre especialista 0,090 /R x 12,92000 = 1,16280

Subtotal: 1,16280 1,16280

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,090 /R x 5,48000 = 0,49320

Subtotal: 0,49320 0,49320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01163

COST DIRECTE 1,66763
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,03335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70098

P-1 E4BCM6C1 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 8,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 26,19000 = 0,78570

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 23,37000 = 0,70110

Subtotal: 1,48680 1,48680

Materials

B0B34236 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 5,33000 = 6,39600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 2,27000 = 0,04540

Subtotal: 6,44140 6,44140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02230

COST DIRECTE 7,95050
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,15901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,10951

P-2 F120019 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula hawle elypso
dn 80, inclosa trapa per a maniobra

Rend.: 1,000 344,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 24,00000 = 36,00000

A013N000 H Ajudant obra pública 1,000 /R x 18,87000 = 18,87000

Subtotal: 54,87000 54,87000

Materials

42100019 Ut Valvula comporta hawle dn 80 1,000      x 187,72000 = 187,72000

42110034 Ut Eix fixe maniob. valvula dn    80 1,000      x 41,65000 = 41,65000

42110061 Ut Trampilló hawle gran 1,000      x 50,29000 = 50,29000

Subtotal: 279,66000 279,66000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,29220

COST DIRECTE 337,82220
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 6,75644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,57864

P-3 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 19,31000 = 6,75850

Subtotal: 14,16100 14,16100

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,350 /R x 4,15000 = 1,45250

Subtotal: 1,45250 1,45250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21242

COST DIRECTE 15,82592
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,31652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14243

P-4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 21,15000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,66000 = 0,88300

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 55,50000 = 1,33200

Subtotal: 2,21500 2,21500

COST DIRECTE 4,33000
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,08660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41660

F2191306 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 55,50000 = 1,33200

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 64,02000 = 2,56080

Subtotal: 3,89280 3,89280

COST DIRECTE 3,89280
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,07786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97066

F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,112 /R x 21,15000 = 2,36880

Subtotal: 2,36880 2,36880

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 17,66000 = 0,98896

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 55,50000 = 1,47075

Subtotal: 2,45971 2,45971
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COST DIRECTE 4,82851
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,09657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92508

P-5 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 18,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,520 /R x 21,15000 = 10,99800

Subtotal: 10,99800 10,99800

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,180 /R x 17,66000 = 3,17880

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 55,50000 = 4,44000

Subtotal: 7,61880 7,61880

COST DIRECTE 18,61680
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,37234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98914

F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,342 /R x 21,15000 = 7,23330

Subtotal: 7,23330 7,23330

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 55,50000 = 1,60950

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,072 /R x 17,66000 = 1,27152

Subtotal: 2,88102 2,88102

COST DIRECTE 10,11432
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,20229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31661

F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 64,02000 = 3,90522

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 102,96000 = 0,80309

Subtotal: 4,70831 4,70831
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COST DIRECTE 4,70831
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,09417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80248

P-6 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250

Subtotal: 7,40250 7,40250

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,119 /R x 17,66000 = 2,10154

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 55,50000 = 1,05450

Subtotal: 3,15604 3,15604

COST DIRECTE 10,55854
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,21117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76971

F2194JC5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0052 /R x 102,96000 = 0,53539

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 64,02000 = 3,64914

Subtotal: 4,18453 4,18453

COST DIRECTE 4,18453
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,08369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26822

F21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 17,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,052 /R x 24,00000 = 1,24800

A0150000 H Manobre especialista 0,060 /R x 21,15000 = 1,26900

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,300 /R x 25,78000 = 7,73400

A0140000 H Manobre 0,210 /R x 19,31000 = 4,05510

Subtotal: 14,30610 14,30610

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 17,66000 = 0,52980

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,56000 = 2,26800

Subtotal: 2,79780 2,79780
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21459

COST DIRECTE 17,31849
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,34637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66486

F21BVU28 u Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m
d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i
mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega
manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a
abocador o aplec

Rend.: 2,000 107,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 24,20000

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 21,15000 = 21,15000

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 12,00000

Subtotal: 57,35000 57,35000

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 46,55000 = 4,65500

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,30000 = 2,15000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 61,09000 = 30,54500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 4,79600

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 57,34000 = 5,73400

Subtotal: 47,88000 47,88000

COST DIRECTE 105,23000
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,10460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,33460

P-7 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera sobre columna exterior o
sobre façana, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 7 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 58,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 19,31000 = 6,75850

A0150000 H Manobre especialista 0,700 /R x 21,15000 = 14,80500

Subtotal: 27,30150 27,30150

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,700 /R x 13,29000 = 9,30300

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 51,01000 = 20,40400

Subtotal: 29,70700 29,70700
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COST DIRECTE 57,00850
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,14017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,14867

F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 82,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,560 /R x 19,31000 = 10,81360

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A0150000 H Manobre especialista 1,125 /R x 21,15000 = 23,79375

Subtotal: 40,34535 40,34535

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,125 /R x 13,29000 = 14,95125

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 51,01000 = 25,50500

Subtotal: 40,45625 40,45625

COST DIRECTE 80,80160
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,61603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,41763

F221D6J0 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 99,62000 = 5,08062

C13113B1 H Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 105,40000 = 2,21340

Subtotal: 7,29402 7,29402

COST DIRECTE 7,29402
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,14588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43990

P-8 F221D6J2 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (spt >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 0,713 10,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 99,62000 = 7,12569

C13113B1 H Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 105,40000 = 3,10435

Subtotal: 10,23004 10,23004
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COST DIRECTE 10,23004
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,20460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43464

F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,412 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 19,31000 = 1,09405

Subtotal: 1,09405 1,09405

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 55,50000 = 5,21983

Subtotal: 5,21983 5,21983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01641

COST DIRECTE 6,33029
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,12661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45690

F227A00A M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90%
pm

Rend.: 1,805 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,063 /R x 19,31000 = 0,67398

A0150000 H Manobre especialista 0,040 /R x 21,15000 = 0,46870

Subtotal: 1,14268 1,14268

Maquinària

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 0,040 /R x 7,89000 = 0,17485

Subtotal: 0,17485 0,17485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01714

COST DIRECTE 1,33467
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,02669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36136

P-9 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

Rend.: 1,000 0,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
90% PM

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,008 /R x 69,71000 = 0,55768

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 77,13000 = 0,77130

Subtotal: 1,32898 1,32898
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COST DIRECTE 1,32898
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,02658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35556

F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% pm

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,010 /R x 69,71000 = 0,69710

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 77,13000 = 0,77130

Subtotal: 1,46840 1,46840

COST DIRECTE 1,46840
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,02937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49777

P-11 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Rend.: 2,048 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,450 /R x 21,15000 = 4,64722

Subtotal: 4,64722 4,64722

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 55,50000 = 3,27905

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,17000 = 1,35571

Subtotal: 4,63476 4,63476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06971

COST DIRECTE 9,35169
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,18703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53872

P-12 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 31,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 21,15000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 55,50000 = 6,70440

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,48000 = 1,09600

Subtotal: 7,80040 7,80040

Materials

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,25000 = 18,68750
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Subtotal: 18,68750 18,68750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06345

COST DIRECTE 30,78135
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,61563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,39698

P-13 F228V001 m Formació de rasa per a instal·lació elèctrica incloent
l'excavació de rasa, estesa de llit d'arena per als
treballs d'Endesa i posteriorment el reblert fins a 10
cm per damunt del cablejat. Suministre i muntatge de
cinta i placa de pvc, i reblert de terres de la propia
excavació

Rend.: 1,000 15,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

0,500      x 10,04620 = 5,02310

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

0,150      x 30,78135 = 4,61720

F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

0,630      x 0,62745 = 0,39529

F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

0,350      x 9,35169 = 3,27309

BV000001 m Cinta advertiment risc elèctric 1,100      x 0,13000 = 0,14300

BV000002 m Placa PVC risc elèctric 1,100      x 1,90000 = 2,09000

Subtotal: 2,23300 2,23300

COST DIRECTE 15,54168
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,31083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,85251

F2R350AA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,188 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,128 /R x 48,59000 = 5,23529

Subtotal: 5,23529 5,23529

COST DIRECTE 5,23529
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,10471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34000
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F2R45069 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a
instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 12 t, con un recorrido de más de 10 y
hasta 15 km

Rend.: 1,000 8,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camión para transporte de 12 t 0,145 /R x 42,72000 = 6,19440

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 102,96000 = 2,16216

Subtotal: 8,35656 8,35656

COST DIRECTE 8,35656
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,16713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52369

P-14 F2R6AM11 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents de
fibrociment i elements de protecció que puguin
contenir amiant, de qualsevol mida i diametre.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitació i protecció de
la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre
camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i
d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent. S'inclou la unitat de descontaminació i
conjunt d'equips de protecció individual segons
s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a
l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març. Amb
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques,
senyalització, etc.

Rend.: 0,700 23,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 20,69000 = 2,95571

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 19,31000 = 2,75857

Subtotal: 5,71428 5,71428

Maquinària

C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

0,010 /R x 55,56000 = 0,79371

C1RA2501 dia Unitat descontaminació 0,015 /R x 400,00000 = 8,57143

Subtotal: 9,36514 9,36514

Materials

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 0,150      x 22,22000 = 3,33300

Subtotal: 3,33300 3,33300

Partides d'obra

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

0,022      x 195,00000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05714

COST DIRECTE 22,75956
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,45519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,21475

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

Rend.: 1,000 198,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 F2RA6580 M3 Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos mezclados no peligrosos con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170904 según la lista europea de residuos
(orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 11,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6580 T Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos mezclados no peligrosos con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170904 según la lista europea de residuos
(orden mam/304/2002)

0,110      x 101,99000 = 11,21890

Subtotal: 11,21890 11,21890

COST DIRECTE 11,21890
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,22438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44328

P-16 F32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una
alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 26,19000 = 0,20952

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,37000 = 0,23370

Subtotal: 0,44322 0,44322

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 2,27000 = 0,01385

Subtotal: 0,01385 0,01385

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 1,43893 = 1,43893

Subtotal: 1,45278 1,45278
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00665

COST DIRECTE 1,90265
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,03805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94070

P-17 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist, inclou el goteró de les
grades.

Rend.: 1,000 40,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 23,37000 = 16,35900

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 26,19000 = 17,02350

Subtotal: 33,38250 33,38250

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,700      x 0,49000 = 3,77300

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 13,22000 = 0,13352

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 437,19000 = 0,87438

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 3,02000 = 0,15100

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,93000 = 0,28950

Subtotal: 5,22140 5,22140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,83456

COST DIRECTE 39,43846
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,78877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,22723

P-18 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,375 29,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,31000 = 0,70218

Subtotal: 0,70218 0,70218

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 52,76000 = 0,95927

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 77,13000 = 1,68284

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 69,71000 = 1,77444

Subtotal: 4,41655 4,41655

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 20,25000 = 23,28750

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 23,36850 23,36850
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01053

COST DIRECTE 28,49776
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,56996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06772

P-19 F965A2C5 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada remuntable de 50X25X13
segons plànols, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta

Rend.: 1,000 28,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,31000 = 8,68950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 27,76000 = 6,10720

Subtotal: 14,79670 14,79670

Materials

B965A2C0 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada remuntable de 50X25X13
segons plànols, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,09000 = 6,39450

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 43,58000 = 0,09152

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0814      x 79,13000 = 6,44118

Subtotal: 12,92720 12,92720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22195

COST DIRECTE 27,94585
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,55892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,50477

F965A3C5 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 24,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 27,76000 = 6,10720

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,31000 = 8,68950

Subtotal: 14,79670 14,79670

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,044      x 79,13000 = 3,48172
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 43,58000 = 0,09152

B965A3C0 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 20x8 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,72000 = 4,95600

Subtotal: 8,52924 8,52924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22195

COST DIRECTE 23,54789
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,47096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,01885

P-20 F9732V09 u Paviment de Llosa Vulcano 20X20X8 color marfil de
breinco , colocat amb morter, compactació del
paviment y rejuntat amb sorra

Rend.: 1,000 48,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,470 /R x 19,31000 = 9,07570

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 21,15000 = 0,42300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,355 /R x 27,76000 = 9,85480

Subtotal: 19,35350 19,35350

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,48000 = 0,10960

Subtotal: 0,10960 0,10960

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,153      x 18,91000 = 2,89323

Subtotal: 2,89323 2,89323

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0105      x 92,50880 = 0,97134

Subtotal: 3,86457 3,86457

Altres

B9F16V09 m2 Llosa Vulcano de 20X20X8 color marfil 1,050      x 23,00000 = 24,15000

Subtotal: 24,15000 24,15000

COST DIRECTE 47,47767
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,94955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,42722

P-21 F9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 110,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,76000 = 0,52744

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,31000 = 1,66066

Subtotal: 2,18810 2,18810

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 77,13000 = 0,92556

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 74,18000 = 0,89016

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 61,78000 = 0,61780

Subtotal: 2,43352 2,43352

Materials

B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 103,39000 = 103,39000

Subtotal: 103,39000 103,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03282

COST DIRECTE 108,04444
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,16089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,20533

P-22 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 100,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,31000 = 1,66066

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,76000 = 0,52744

Subtotal: 2,18810 2,18810

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 77,13000 = 0,92556

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 74,18000 = 0,89016

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 61,78000 = 0,61780

Subtotal: 2,43352 2,43352

Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 93,48000 = 93,48000

Subtotal: 93,48000 93,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03282

COST DIRECTE 98,13444
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,96269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,09713
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F9H1B252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baixa,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 91,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,76000 = 0,52744

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,31000 = 1,66066

Subtotal: 2,18810 2,18810

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 77,13000 = 0,92556

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 61,78000 = 0,61780

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 74,18000 = 0,89016

Subtotal: 2,43352 2,43352

Materials

B9H1B252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat calcari

1,000      x 84,74000 = 84,74000

Subtotal: 84,74000 84,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03282

COST DIRECTE 89,39444
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,78789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,18233

P-23 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

Rend.: 1,000 0,67 €

______________________________________________________________________________________________________________

FD5J5298 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera
de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i

Rend.: 1,000 157,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,355 /R x 19,31000 = 45,47505

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 27,76000 = 65,37480

Subtotal: 110,84985 110,84985

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 143,27000 = 1,31808

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,25000 = 19,99988

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 88,84000 = 5,86344

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,62000 = 0,00486

Subtotal: 27,18626 27,18626
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D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 152,68448 = 14,42868

Subtotal: 41,61494 41,61494

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66275

COST DIRECTE 154,12754
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 3,08255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,21009

P-24 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per aigües de reus,
model sf570 o equivalent, compacte, amb tub de
connexió de pvc dn 200mm.

Rend.: 1,000 240,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,390 /R x 19,31000 = 65,46090

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 3,390 /R x 27,76000 = 94,10640

Subtotal: 159,56730 159,56730

Materials

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 560x300x30 mm classe c250
segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 37,63000 = 37,63000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995      x 0,25000 = 19,99988

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 88,84000 = 8,79516

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092      x 143,27000 = 1,31808

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,62000 = 0,00486

Subtotal: 67,74798 67,74798

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0945      x 92,50880 = 8,74208

Subtotal: 76,49006 76,49006

COST DIRECTE 236,05736
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 4,72115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,77851

FD70013 M. Subministrament i col.locació canonada sanejament
pvc dn-200 mm. amb juntes d'unió elàstica, color
teula s-5.

Rend.: 1,000 12,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O005 H. Oficial lampista 1ª 0,080 /R x 15,40000 = 1,23200
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O009 H. Manobre especialista 0,160 /R x 12,92000 = 2,06720

Subtotal: 3,29920 3,29920

Materials

M15012 M Canonada pvc dn-200 s/5 (classe 41) color teula junta
elàstica.

1,020      x 8,71000 = 8,88420

Subtotal: 8,88420 8,88420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03299

COST DIRECTE 12,21639
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,24433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46072

P-25 FD70515 M. Claveguera de pvc dn-200 amb junta d'unions elàstica
serie s-5 color teula, totalment instal.lada en rasa
excavada mecànicament de 0,70 m. d'ample fins 1,20
m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per
damunt, replé de la mateixa amb material de
l'excavació i sobrants a l'abocador, tot aixó mesurat
sobre perfil, inclòs connexió a la xarxa.

Rend.: 1,000 50,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 26,19000 = 4,97610

A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,19000 = 4,63800

Subtotal: 9,61410 9,61410

Partides d'obra

FDB0115 M3 Subministrament i posada en obra de formigó
hm-20/p/20/iib, àrid màxim 20 mm., consistència
plàstica en cimentacions, soleres, proteccions,
canalitzacions traspassos, a qualsevol profunditat,
inclòs part proporcional de vibrat i curat.

0,200      x 85,58672 = 17,11734

FD70013 M. Subministrament i col.locació canonada sanejament
pvc dn-200 mm. amb juntes d'unió elàstica, color
teula s-5.

1,100      x 12,21639 = 13,43803

D010402 M2 Repàs i compactació del sòl del fons de rases de 0,60
m a 1 m. d'amplada.

0,700      x 1,66763 = 1,16734

F227A00A M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90%
pm

0,551      x 1,33467 = 0,73540

F2R350AA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

0,413      x 5,23529 = 2,16217

F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

0,882      x 6,33029 = 5,58332

Subtotal: 40,20360 40,20360

COST DIRECTE 49,81770
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,99635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,81405
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P-26 FD7JLV02 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 315
sn4 une-en 1401 color teula autoportant, amb p.p.
d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb
sauló, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Rend.: 1,000 57,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,280 /R x 20,69000 = 5,79320

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,280 /R x 23,97000 = 6,71160

Subtotal: 12,50480 12,50480

Maquinària

C1503500 H Camió grua de 5 t 0,150 /R x 48,05000 = 7,20750

Subtotal: 7,20750 7,20750

Materials

B0322000 M3 Sauló garbellat 0,400      x 18,29000 = 7,31600

Subtotal: 7,31600 7,31600

Altres

BD7JL315 M Subministrament  de canonada pvc ø 315 sn4 une-en
1401 color teula amb p.p. d'unió per maniguet amb
junta -z, recoberta amb  formigó hm-20, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

1,020      x 28,40000 = 28,96800

Subtotal: 28,96800 28,96800

COST DIRECTE 55,99630
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,11993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,11623

P-27 FD7JN225 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr en - 13476, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 10
cm sobre el tub

Rend.: 1,000 36,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 20,69000 = 4,13800

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,97000 = 4,79400

Subtotal: 8,93200 8,93200

Materials

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,080      x 15,87000 = 1,26960

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 0,390      x 16,25000 = 6,33750

BD7JN220 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta elàstica inclosa
al tub, segons pr en - 13476

1,020      x 18,50000 = 18,87000

Subtotal: 26,47710 26,47710
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13398

COST DIRECTE 35,54308
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,71086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,25394

P-28 FD7ZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc/pead per a connectar
clavegueró de diàmetre 160 mm, a un col·lector de
diàmetre 315 mm

Rend.: 1,000 61,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,97000 = 7,19100

A013M000 H Ajudant muntador 0,300 /R x 20,69000 = 6,20700

Subtotal: 13,39800 13,39800

Materials

B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,300      x 14,23000 = 4,26900

BDGZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar
clavegueró de diàmetre 160 mm, a un col·lector de
diàmetre 315 mm

1,000      x 42,17000 = 42,17000

Subtotal: 46,43900 46,43900

COST DIRECTE 59,83700
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,19674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,03374

P-29 FD7ZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar
clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector de
diàmetre 315 mm

Rend.: 1,000 81,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,97000 = 7,19100

A013M000 H Ajudant muntador 0,300 /R x 20,69000 = 6,20700

Subtotal: 13,39800 13,39800

Materials

BDGZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar
clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector de
diàmetre 315 mm

1,000      x 62,59000 = 62,59000

B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,300      x 14,23000 = 4,26900

Subtotal: 66,85900 66,85900

COST DIRECTE 80,25700
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,60514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,86214
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P-30 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa quadrada segons plànol i graons

Rend.: 1,000 466,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,200 /R x 24,00000 = 52,80000

A0140000 H Manobre 2,200 /R x 19,31000 = 42,48200

Subtotal: 95,28200 95,28200

Maquinària

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 0,350 /R x 48,98000 = 17,14300

Subtotal: 17,14300 17,14300

Materials

B0718200 T Morter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granel 0,025      x 28,75000 = 0,71875

BDD1U0U2 U Con prefabricat de reducció de d 100 cm a d 80 cm 1,000      x 43,97000 = 43,97000

BDD1U0V1 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 1,000      x 60,46000 = 60,46000

BDDZU002 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

2,000      x 5,43000 = 10,86000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 88,84000 = 44,42000

Subtotal: 160,42875 160,42875

Partides d'obra

FDDZCDD4 U Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de
registro y tapa abatible, paso libre de 600 mm de
diámetro y clase d400 según norma une-en 124,
colocado con mortero

1,000      x 182,71399 = 182,71399

Subtotal: 182,71399 182,71399

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,42923

COST DIRECTE 456,99697
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 9,13994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,13691

FDB0115 M3 Subministrament i posada en obra de formigó
hm-20/p/20/iib, àrid màxim 20 mm., consistència
plàstica en cimentacions, soleres, proteccions,
canalitzacions traspassos, a qualsevol profunditat,
inclòs part proporcional de vibrat i curat.

Rend.: 1,000 87,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

O010 H. Manobre 0,900 /R x 15,50000 = 13,95000

O002 H. Oficial 1ª 0,450 /R x 19,07000 = 8,58150

Subtotal: 22,53150 22,53150

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,160 /R x 1,89000 = 0,30240

Subtotal: 0,30240 0,30240

Materials

M03021 M3 Formigó hm-20 amb additius 1,050      x 59,55000 = 62,52750
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Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22532

COST DIRECTE 85,58672
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,71173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,29845

FDDZCDD4 U Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de
registro y tapa abatible, paso libre de 600 mm de
diámetro y clase d400 según norma une-en 124,
colocado con mortero

Rend.: 1,000 186,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,76000 = 11,38160

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 19,31000 = 7,91710

Subtotal: 19,29870 19,29870

Materials

BDDZCDD0 U Marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil
para pozo de registro, abatible, paso libre de 600 mm
de diámetro y clase d400 según norma une-en 124

1,000      x 161,57000 = 161,57000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 43,58000 = 1,55581

Subtotal: 163,12581 163,12581

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28948

COST DIRECTE 182,71399
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 3,65428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,36827

P-31 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors. inclou l'excavació de la rasa
de 0.2x0.5 m sense paviment i la colocació de la
banda senyalitzadora.

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,010 /R x 24,00000 = 0,24000

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 19,31000 = 0,38620

A0150000 H Manobre especialista 0,083 /R x 21,15000 = 1,75545

Subtotal: 2,38165 2,38165

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,44000 = 0,45152

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 55,50000 = 7,37040

Subtotal: 7,82192 7,82192

Materials

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,22000 = 0,22220
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BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,14000 = 0,14280

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,500      x 2,46000 = 1,23000

Subtotal: 1,59500 1,59500

COST DIRECTE 11,79857
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,23597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03454

P-32 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
hm-20/p/20/i. inclou l'excavació de la rasa de 0.3x0.7
m sense paviment i la colocació de la banda
senyalitzadora.

Rend.: 1,000 15,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,012 /R x 24,00000 = 0,28800

A0140000 H Manobre 0,012 /R x 19,31000 = 0,23172

Subtotal: 0,51972 0,51972

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 55,50000 = 3,33000

Subtotal: 3,33000 3,33000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 88,84000 = 5,86344

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,46000 = 5,16600

Subtotal: 11,02944 11,02944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00780

COST DIRECTE 14,88696
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,29774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,18469

FDG5V001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 17,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,014 /R x 19,31000 = 0,27034

A0121000 H Oficial 1a 0,014 /R x 24,00000 = 0,33600
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Subtotal: 0,60634 0,60634

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 5,36000 = 11,25600

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 88,84000 = 5,33040

Subtotal: 16,58640 16,58640

COST DIRECTE 17,19274
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,34385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,53659

P-33 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 0,335 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 /R x 20,69000 = 0,61761

Subtotal: 0,61761 0,61761

Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00926

COST DIRECTE 1,12667
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,02253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14921

P-34 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 64,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000

Subtotal: 47,07000 47,07000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 18,91000 = 0,23070

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 88,84000 = 11,72688

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,06000 = 1,06742

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,25000 = 2,00025
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Subtotal: 15,02525 15,02525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70605

COST DIRECTE 62,80130
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,25603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,05733

P-35 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 101,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 27,76000 = 33,31200

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 19,31000 = 23,17200

Subtotal: 56,48400 56,48400

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 18,91000 = 0,46330

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada
a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,007      x 1,74000 = 1,75218

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

13,9965      x 0,25000 = 3,49913

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 88,84000 = 36,15788

Subtotal: 41,87249 41,87249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84726

COST DIRECTE 99,20375
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,98408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,18783

FDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.

Rend.: 1,000 125,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,31000 = 8,68950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 21,18150 21,18150

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 47,93000 = 0,25403

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 101,06000 = 101,06000
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Subtotal: 101,31403 101,31403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31772

COST DIRECTE 122,81325
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,45627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,26952

P-36 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 124,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,31000 = 8,68950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

Subtotal: 21,18150 21,18150

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 47,93000 = 0,25403

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 101,06000 = 101,06000

Subtotal: 101,31403 101,31403

COST DIRECTE 122,49553
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,44991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,94544

P-37 FFB1C425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 29,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,290 /R x 20,69000 = 6,00010

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,290 /R x 23,97000 = 6,95130

Subtotal: 12,95140 12,95140

Materials

BFYB1C42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BFB1C400 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 17, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 3,61000 = 3,68220

BFWB1C42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 37,51000 = 11,25300

Subtotal: 15,46520 15,46520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19427

COST DIRECTE 28,61087
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,57222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,18309

P-38 FFB15V001 U Subministrament i muntatge d'escomesa de fins dn 1
pols. a canonada principal de pead dn 90, compost
per: collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de
llautó isiflo, canonada de connexió pebd dn 1 pols.,
vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols. model
ajuntament de flix, trampilló compacte dn 1 pols.
bahisa, brida rodona acer inoxidable dn 1 pols., inclou
tot petit material i obra civil necessària per finalitzar
l'obra segns detall tipus a-50

Rend.: 1,000 285,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,97000 = 23,97000

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 20,69000 = 20,69000

Subtotal: 44,66000 44,66000

Materials

BFB15600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

2,000      x 0,36000 = 0,72000

BFWB1505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,51000 = 1,05300

BFYB1505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,79300 1,79300

Partides d'obra

A9010006 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols.
a canonada principal de pead dn 90, compost per:
collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de
llautó isiflo, canonada de connexió pebd dn 1 pols.,
vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols., trampilló
compacte dn 1 pols. bahisa, brida rodona acer
inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit material i obra
civil necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus
a-50

1,000      x 233,92098 = 233,92098

Subtotal: 233,92098 233,92098

COST DIRECTE 280,37398
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 5,60748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,98146

P-39 FG1CUJ01 u Armari prefabricat per caixa de distribució en
urbanitzacions (ZCDU), homologat per la companyia
Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors
0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana
incloses. Totalment muntat i instal·lat

Rend.: 1,000 679,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 23,33000 = 69,99000

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,31000 = 9,65500

Subtotal: 165,71500 165,71500

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,000 /R x 13,29000 = 13,29000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 61,93000 = 61,93000

Subtotal: 75,22000 75,22000

Materials

B2R14020 m3 Cànon d'abocada de materials d'enderroc. 1,000      x 4,90000 = 4,90000

BG1BUJ01 u Armari prefabricat per a caixa de distribució en
urbanitzacions, homologat per la companyia
Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors
0926400 o equivalent, amb porta metàlica i peana
incloses

1,000      x 410,00000 = 410,00000

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,100      x 80,19000 = 8,01900

Subtotal: 422,91900 422,91900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,48573

COST DIRECTE 666,33973
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 13,32679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 679,66652

P-40 FG1MU030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb
fusibles de 400A, instal·lada a armari o nínxol de
façana. Totalment instal·lada

Rend.: 1,000 244,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,97000 = 11,98500

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 20,69000 = 10,34500

Subtotal: 22,33000 22,33000

Materials

BG11U030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb
fusibles de 400A.

1,000      x 217,10000 = 217,10000

Subtotal: 217,10000 217,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33495

COST DIRECTE 239,76495
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 4,79530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,56025

P-41 FG21RP1G m Canalització formada per 2 tubs rígid de PVC, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada i recobert de formigó

Rend.: 1,000 53,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,33000 = 1,16650
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 28,69000 = 1,66402

Subtotal: 2,83052 2,83052

Materials

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

2,040      x 12,72000 = 25,94880

Subtotal: 25,94880 25,94880

Partides d'obra

G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

0,250      x 95,00675 = 23,75169

Subtotal: 23,75169 23,75169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04246

COST DIRECTE 52,57347
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,05147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,62494

P-42 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 28,69000 = 0,94677

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,33000 = 0,46660

Subtotal: 1,41337 1,41337

Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 3,64140 3,64140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02120

COST DIRECTE 5,07597
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,10152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17749

P-43 FG2EVOOQ u Conversió aéria subterrània per a BT, inclou el tub
galvanitzat, les subjeccions, el masillat i demens
elements segons normativa Endesa. Muntat.

Rend.: 1,000 873,12 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-44 FG39B1C1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95
mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 23,33000 = 2,09970

Subtotal: 4,68180 4,68180

Materials

BG39B1C0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95
mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07023

COST DIRECTE 6,81243
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,13625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94868

FG39B1D3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,092 /R x 28,69000 = 2,63948

A013H000 h Ajudant electricista 0,092 /R x 23,33000 = 2,14636

Subtotal: 4,78584 4,78584

Materials

BG39B1D0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,55000 = 2,60100

Subtotal: 2,60100 2,60100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07179

COST DIRECTE 7,45863
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,14917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60780

P-45 FG39B1E1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 28,69000 = 3,29935

A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 23,33000 = 2,68295

Subtotal: 5,98230 5,98230

Materials

BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,63000 = 2,68260

Subtotal: 2,68260 2,68260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08973

COST DIRECTE 8,75463
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,17509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92973

P-46 FG39B1E3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició

Rend.: 1,000 7,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,092 /R x 23,33000 = 2,14636

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,092 /R x 28,69000 = 2,63948

Subtotal: 4,78584 4,78584

Materials

BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,63000 = 2,68260

Subtotal: 2,68260 2,68260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07179

COST DIRECTE 7,54023
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,15080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,69103

P-47 FG39B1G3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició

Rend.: 1,000 10,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,120 /R x 23,33000 = 2,79960

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 28,69000 = 3,44280

Subtotal: 6,24240 6,24240

Materials



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

BG39B1G0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada
de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció
1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 4,25000 = 4,33500

Subtotal: 4,33500 4,33500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09364

COST DIRECTE 10,67104
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,21342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88446

P-48 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i
connectada a terra

Rend.: 1,000 330,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 23,33000 = 7,37228

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,31000 = 4,82750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 28,69000 = 9,06604

Subtotal: 21,26582 21,26582

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 54,24000 = 17,13984

Subtotal: 17,13984 17,13984

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 47,26000 = 47,26000

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 214,86000 = 214,86000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 93,83000 = 22,70686

Subtotal: 284,82686 284,82686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31899

COST DIRECTE 323,55151
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 6,47103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,02254

FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i
connectada a terra

Rend.: 1,000 396,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,31000 = 4,82750

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,33000 = 12,36490
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,69000 = 15,20570

Subtotal: 32,39810 32,39810

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 61,93000 = 32,82290

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 54,24000 = 28,74720

Subtotal: 61,57010 61,57010

Materials

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 224,78000 = 224,78000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 47,26000 = 47,26000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 93,83000 = 22,70686

Subtotal: 294,74686 294,74686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48597

COST DIRECTE 389,20103
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 7,78402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,98505

FHM26701 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb
platina i cargols

Rend.: 1,000 221,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 28,69000 = 13,85727

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 23,33000 = 11,26839

Subtotal: 25,12566 25,12566

Materials

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 28,57000 = 28,57000

BHM26700 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m

1,000      x 163,14000 = 163,14000

Subtotal: 191,71000 191,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37688

COST DIRECTE 217,21254
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 4,34425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,55680

P-49 FHN635A4 U Luminaria HISPALED TURKANA S TKS 40 - 12 leds
ROAD ME-Nteceo-s16xp-g3 5250 led (25,8w) de
schréder socelec compuesta de cuerpo y fijación en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y
protector del bloque óptico con vidrio templado plano
extraclaro.con dimensiones de 450mm de largo,
252mm de ancho y 99mm de alto como valores
máximos. fijación mediante una pieza de fijación
universal (horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm.

Rend.: 1,000 356,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-50 FHNV0001 u Creueta formada per dos braços de 1 m de llum
col·locada sobre columna troncocònica de 4 m, d'acer
galvanitzat homologada.

Rend.: 1,000 131,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

FN12A6D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 275,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,430 /R x 23,97000 = 34,27710

A013M000 H Ajudant muntador 1,430 /R x 20,69000 = 29,58670

Subtotal: 63,86380 63,86380

Materials

BN12A6D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

1,000      x 205,00000 = 205,00000

Subtotal: 205,00000 205,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95796

COST DIRECTE 269,82176
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 5,39644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,21819

P-51 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 234,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,31000 = 14,48250

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 24,00000 = 9,60000

Subtotal: 24,08250 24,08250

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 4,15000 = 3,11250

Subtotal: 3,11250 3,11250

Materials

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

1,000      x 195,14000 = 195,14000

Subtotal: 195,14000 195,14000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de

0,0792      x 97,00045 = 7,68244



Arranjament del carrer Maragall de Flix

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Subtotal: 202,82244 202,82244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36124

COST DIRECTE 230,37868
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 4,60757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,98625

P-52 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 48,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 21,15000 = 14,10000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 1,96000

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 24,00000 = 2,00000

Subtotal: 18,06000 18,06000

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 59,93000 = 19,97667

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 4,30000 = 0,35833

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 61,09000 = 2,03633

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 71,29000 = 1,18817

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 5,90333

Subtotal: 29,46283 29,46283

COST DIRECTE 47,52283
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,95046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,47329

G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 19,31000 = 0,77240

Subtotal: 0,77240 0,77240

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 55,50000 = 7,37040

Subtotal: 7,37040 7,37040
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01159

COST DIRECTE 8,15439
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,16309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31747

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,200 /R x 21,15000 = 1,20857

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,35000

Subtotal: 1,55857 1,55857

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,47000 = 1,39214

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 48,06000 = 0,22886

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,35000 = 0,39762

Subtotal: 2,01862 2,01862

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,43000 = 0,51600

Subtotal: 0,59700 0,59700

COST DIRECTE 4,17419
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,08348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25767

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 34,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,49000

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 1,41000

Subtotal: 1,90000 1,90000

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 48,06000 = 0,64080

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,89000 = 0,39267

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 1,37467

Subtotal: 2,40814 2,40814

Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,200      x 24,60000 = 29,52000
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 29,60100 29,60100

COST DIRECTE 33,90914
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,67818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,58732

P-53 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 13,000 24,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,56538

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 1,62692

Subtotal: 2,19230 2,19230

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 41,24000 = 3,17231

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,89000 = 0,45308

Subtotal: 3,62539 3,62539

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000

COST DIRECTE 24,33769
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,48675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,82444

P-54 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 96,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,45938

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 1,50000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 1,51250

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 19,31000 = 2,41375

Subtotal: 5,88563 5,88563

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 1,13813

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,89000 = 0,23625

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 102,33000 = 2,12974

Subtotal: 3,50412 3,50412

Materials

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim

1,050      x 81,54000 = 85,61700
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20 mm, inclòs transport a l'obra

Subtotal: 85,61700 85,61700

COST DIRECTE 95,00675
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,90014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,90689

P-55 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments, enceps i grades,
inclòs col·locació, vibrat, curat i acabat respatlla en
taulells de les grades.

Rend.: 25,000 109,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 19,31000 = 1,54480

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 1,93600

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 24,00000 = 1,92000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,17600

Subtotal: 6,57680 6,57680

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,21000 = 0,87408

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 102,33000 = 2,45592

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,89000 = 0,18144

Subtotal: 3,51144 3,51144

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 92,63000 = 97,26150

Subtotal: 97,26150 97,26150

COST DIRECTE 107,34974
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,14699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,49673

P-56 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 28,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,257 /R x 19,31000 = 4,96267

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,409 /R x 27,76000 = 11,35384

Subtotal: 16,31651 16,31651

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 8,49000 = 8,65980

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 143,27000 = 0,44414

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

Subtotal: 9,12014 9,12014

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,

0,0306      x 83,91178 = 2,56770
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elaborada a l'obra

Subtotal: 11,68784 11,68784

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24475

COST DIRECTE 28,24910
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,56498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,81408

G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 36,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 24,00000 = 0,73846

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,45231

A0150000 H Manobre especialista 4,000 /R x 21,15000 = 1,30154

Subtotal: 2,49231 2,49231

Maquinària

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 68,34000 = 1,05138

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,32000 = 0,86646

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 92,19000 = 5,67323

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 72,94000 = 1,12215

Subtotal: 8,71322 8,71322

Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,34000 = 24,34000

Subtotal: 24,34000 24,34000

COST DIRECTE 35,54553
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,71091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,25644

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 555,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 544,36000 = 544,36000

Subtotal: 544,36000 544,36000

COST DIRECTE 544,36000
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 10,88720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,24720

P-57 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,70 €

______________________________________________________________________________________________________________
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G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 0,04000

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 0,03525

Subtotal: 0,07525 0,07525

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,11000 = 0,05185

Subtotal: 0,05185 0,05185

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,40000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 0,60710
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,01214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61924

P-58 GB121VAE M Barana d'acer galvanitzat amb perfils superior i
inferior 50x20x1.5 mm, barres verticals de diàmetre
20 mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, muntants
cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades, termolacada
en color RAL a determinar per la D.O., inclòs
ancoratges a paviment o mur amb pletina d'1 cm i 4
visos amb tacs metàl·lics, totalment col.locada..

Rend.: 1,000 124,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 19,31000 = 11,58600

Subtotal: 16,38600 16,38600

Materials

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0075      x 40,54000 = 0,30405

BB121VA0 M Barana d'acer segons plànols 1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,30405 105,30405

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40965

COST DIRECTE 122,09970
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,44199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,54169

P-59 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió

Rend.: 21,000 10,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 1,00714

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,28000

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 1,14286

Subtotal: 2,43000 2,43000

Materials

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 4,33000 = 4,45990

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,045      x 81,54000 = 3,66930

Subtotal: 8,12920 8,12920

COST DIRECTE 10,55920
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,21118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,77038

P-60 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 3,000 83,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 21,15000 = 7,05000

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 29,40000 = 1,47000

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 8,00000

Subtotal: 16,52000 16,52000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 3,19733

Subtotal: 3,19733 3,19733

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015      x 120,04000 = 1,80060

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 60,06000 = 60,06000

Subtotal: 61,86060 61,86060

COST DIRECTE 81,57793
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,63156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,20949

P-61 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 29,40000 = 0,11760

A0121000 H Oficial 1a 0,040 /R x 24,00000 = 0,96000

A013U001 h Ajudant 0,040 /R x 24,20000 = 0,96800
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Subtotal: 2,04560 2,04560

Materials

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575

1,020      x 5,59000 = 5,70180

Subtotal: 5,70180 5,70180

COST DIRECTE 7,74740
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,15495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90235

P-62 GG3809T2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 29,40000 = 0,29400

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 24,20000 = 3,63000

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

Subtotal: 6,32400 6,32400

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,04000 = 2,08080

Subtotal: 2,40080 2,40080

COST DIRECTE 8,72480
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,17450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89930

P-63 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 30,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,233 /R x 24,20000 = 5,63860

A0121000 H Oficial 1a 0,233 /R x 24,00000 = 5,59200

A0112000 h Cap de colla 0,0233 /R x 29,40000 = 0,68502

Subtotal: 11,91562 11,91562

Materials

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 13,51000 = 13,51000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 18,46000 18,46000
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COST DIRECTE 30,37562
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,60751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,98313

P-64 I2R5426A M3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de  fins a 200 km

Rend.: 0,662 29,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camión para transporte de 12 t 0,450 /R x 42,72000 = 29,03927

Subtotal: 29,03927 29,03927

COST DIRECTE 29,03927
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,58079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,62006

P-65 I2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,18000
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,00360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18360

P-66 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a
façana, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 28,69000 = 0,86070

A013H000 h Ajudant electricista 0,030 /R x 23,33000 = 0,69990

Subtotal: 1,56060 1,56060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02341

COST DIRECTE 1,58401
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,03168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61569
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K21GZ007 m Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de
coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i
coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,004 /R x 28,69000 = 0,11476

Subtotal: 0,11476 0,11476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00172

COST DIRECTE 0,11648
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,00233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11881

P-67 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,350 /R x 21,15000 = 7,40250

Subtotal: 7,40250 7,40250

Maquinària

C170H000 H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,46000 = 2,96100

Subtotal: 2,96100 2,96100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11104

COST DIRECTE 10,47454
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,20949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68403

P-68 N5CALA U Realització de cala per a localització de serveis Rend.: 1,000 89,20 €
______________________________________________________________________________________________________________

P2146-HZ27 m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 37,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,8064 /R x 21,15000 = 17,05536

A0140000 H Manobre 0,8064 /R x 19,31000 = 15,57158

Subtotal: 32,62694 32,62694

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2305 /R x 17,66000 = 4,07063

Subtotal: 4,07063 4,07063
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48940

COST DIRECTE 37,18697
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,74374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,93071

P21D3-HCLG m Arranque para sustitución de tubos para distribución
de gases y fluidos, de 2'' o 60 mm de diámetro, como
máximo, montado superficialmente y con desmontaje
de fijaciones y aislamientos, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Rend.: 1,000 6,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,135 /R x 19,74000 = 2,66490

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,135 /R x 23,08000 = 3,11580

Subtotal: 5,78070 5,78070

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,17342

COST DIRECTE 5,95412
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,11908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07320

P-69 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 0,790 10,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 55,50000 = 10,04620

Subtotal: 10,04620 10,04620

COST DIRECTE 10,04620
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,20092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,24712

P-70 P2257-IB1G m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 12,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0911 /R x 77,13000 = 7,02654

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0474 /R x 102,96000 = 4,88030

Subtotal: 11,90684 11,90684
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COST DIRECTE 11,90684
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,23814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,14498

P-71 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 51,08000 = 9,70520

Subtotal: 9,70520 9,70520

COST DIRECTE 9,70520
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,19410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89930

P-72 P324-KKEG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de
3 m d'alçària com a màxim, amb formigó en massa
amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF1 + XA1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 152,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,720 /R x 19,31000 = 13,90320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 26,19000 = 4,71420

Subtotal: 18,61740 18,61740

Materials

B06F1-IL59 m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
10 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,050      x 124,64000 = 130,87200

Subtotal: 130,87200 130,87200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46544

COST DIRECTE 149,95484
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 2,99910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,95393

P-73 P976-U54I m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de
formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Rend.: 1,000 16,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 19,31000 = 1,15860

Subtotal: 6,71060 6,71060

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,60000 = 0,08000
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Subtotal: 0,08000 0,08000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0013      x 47,93000 = 0,06231

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,055      x 92,47000 = 5,08585

B97422A1 u Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,050      x 0,80000 = 4,04000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 252,48000 = 0,25248

Subtotal: 9,44064 9,44064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10066

COST DIRECTE 16,33190
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 0,32664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65854

P-74 P992-HZ6P u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4
peces de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat,
rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

Rend.: 1,000 78,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,4904 /R x 26,19000 = 12,84358

A0140000 H Manobre 0,4904 /R x 19,31000 = 9,46962

Subtotal: 22,31320 22,31320

Materials

B993-HYRP m Peça de formigó per a escocell de 120x20x7 cm, amb
un cantell bisellat

4,080      x 9,84000 = 40,14720

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 47,93000 = 0,10065

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,1733      x 79,13000 = 13,71323

Subtotal: 53,96108 53,96108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33470

COST DIRECTE 76,60898
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 1,53218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,14116

P-75 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

Rend.: 1,000 8.550,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HOSB u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en
calent

1,000 /R x 8.383,25000 = 8.383,25000

Subtotal: 8.383,25000 8.383,25000
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COST DIRECTE 8.383,25000
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 167,66500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.550,91500

P-76 PACONNEXIO U Partida alçada a justificar per les connexions de la
xarxa d'abastament a l'existent

Rend.: 1,000 510,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PC06 ml Subministre e instalació en fons de rasa de
canalització amb 4 tubs de 160 cm de diàmetre.
S'inclou, excavació, repàs i piconatge de sòl de rasa,
formació del prisma amb els seus materials,
suministre i abocament de formigó, placa pvc risc
elèctric, cinta advertiment serveis i reblert de terres.

Rend.: 1,000 84,44 €

______________________________________________________________________________________________________________

PC17 m3 Increment de preu arena 0/3 Rend.: 1,000 12,56 €
______________________________________________________________________________________________________________

PHM0-W69W u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5
m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó i connectada a terra

Rend.: 1,000 429,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,31000 = 4,82750

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,33000 = 12,36490

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,69000 = 15,20570

Subtotal: 32,39810 32,39810

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 61,93000 = 32,82290

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 54,24000 = 28,74720

Subtotal: 61,57010 61,57010

Materials

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 47,26000 = 47,26000

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 90,98000 = 22,01716

BHM31H7A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 257,60000 = 257,60000

Subtotal: 326,87716 326,87716

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48597

COST DIRECTE 421,33133
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 8,42663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,75796

PHM0-W69X u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m
d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre
dau de formigó i connectada a terra

Rend.: 1,000 374,22 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,33000 = 12,36490

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,31000 = 4,82750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,69000 = 15,20570

Subtotal: 32,39810 32,39810

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 54,24000 = 28,74720

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 61,93000 = 32,82290

Subtotal: 61,57010 61,57010

Materials

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,341      x 90,98000 = 31,02418

BHM32J7A u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària
6 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 194,14000 = 194,14000

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 47,26000 = 47,26000

Subtotal: 272,42418 272,42418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48597

COST DIRECTE 366,87835
GASTOS INDIRECTOS 2,00 % 7,33757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,21592

P-77 PPV000A3 u Unió junta universal per polietilè DN 90 amb tuberian
existent de firociment DN 60 muntada

Rend.: 1,000 164,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-78 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de
cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de
la companyia de distribució elèctrica.

Rend.: 1,000 0,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 XPA100O4 U Redacció i tràmit de projecte de legalització B.T fins a
20kW d'enllumenat públic -NOVA INSTAL·LACIÓ-.
A partir d'As-built d'instal·lació. Inclou la confecció de
CFO.
No inclou assajos d'aïllament ni de resistència de
posta a terra. Signatura del certificat d'instal·lació
(butlletí) per
part de l'instal·lador autoritzat. Inclou tasses oficials
d'entitats d'inspecció i visats.

Rend.: 1,000 1.224,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPARESIDUS Pa Partida alçada d'abonament integre per la gestió dels
residus a obra

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 XPAV0001 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 6.001,53 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-81 XPAV0002 Pa Partida alçada d'abonament integre pel provisional
muntat superficialment per l'abastiment dels
habitatges durant les obres

Rend.: 1,000 612,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-82 XPOAV000E pa Partida alçada a justificar de les tasses a abonar a
Endesa segons pressupost adjunt a l'annex dels
serveis afectats.

Rend.: 1,000 8.962,39 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PPA1V001 Pa Partida a justificar per connexions de la nova
canonada de sanejament a la xarxa existent i trasllat
de interceptors.

Rend.: 1,000 800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA10003 pa Adaptació del quadre elèctric, a les noves necessitats
de potència i control, legalització i tasques
relacionades de la nova línia d’enllumenat així com
del nou punt de subministrament si fos necessari.
Aquesta actuació inclou:
Interruptor general de potència amb equip de
protecció de sobretensions permanent i transitòries.
Diferencials, magnetotèrmics, comptador i
interruptors per les posicions de manual o automàtic
per a la sortida de línia.
Sistema de control amb rellotge astronòmic,
programat de manera, que el sistema d'encesesa,
estigui controlat per interruptor crepuscular i el
rellotge astronòmic, disposant d'un retard entre
l’encesa de les línies d'uns 3 minuts, per garantir el
mínim pic de consum en l'arrancada.
Inclou totes les tasques, materials i mà d’obra
necessaris per a deixar el conjunt en servei, segons
reglamentació vigent i indicació de la Direcció de
l'Obra, Ajuntament i companyia subministradora.
La disposició dels elements de protecció i control
estaran situats de manera que no existeixi cap
obstacle per realitzar qualsevol actuació.

Rend.: 1,000 1.419,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPOAV000P pa Partida alçada a justificar per la redacció dels
següents treballs:

- Projecte per l’ajustat de la variant identificada a
l’expedient 0000715832 Redes Digitales, S.L.

- Tramitació i gestions per l’ajustat del projecte.

- Tramitació i gestions amb departament tècnic EDE
per coordinar acta d’inici dels projecte.

- Assumeix i visat del projecte.

- Direcció Facultativa del projecte i CFO.

- Elaboració documentació tècnica per l’obtenció dels
conveni de cessió administrativa amb EDE.

Rend.: 1,000 1.850,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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B9F16V09 m2 Llosa Vulcano de 20X20X8 color marfil 23,00000 €

BD7JL315 M Subministrament de canonada pvc ø 315 sn4 une-en 1401 color teula amb p.p. d'unió per
maniguet amb junta -z, recoberta amb  formigó hm-20, 10 cm per sobre la generatiu superior.

28,40000 €

BV000001 m Cinta advertiment risc elèctric 0,13000 €

BV000002 m Placa PVC risc elèctric 1,90000 €
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ANNEX 5. Estudi de la gestió de residus 
 



 

 

ANNEX 5: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

Arranjament del carrer Joan Maragall  3 

 

1. OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del projecte “Arranjament del carrer Joan 

Maragall'', té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant 

l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, d’acord amb 

les exigències de la normativa vigent. Marc legal que estableix el règim jurídic de la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per 

aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, 

i l’adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

A continuació, s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o 

d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus: 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de 

la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin 
la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques.  

X  

 

3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A continuació s’adjunta taula amb la definició de la tipologia i l’estimació dels 

residus de construcció previstos en l’execució de les obres del present projecte. 
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TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS   -    FASE 1 
Materials Tipologia (2) Pes Densitat Volum

Inert, No especial, 
Especial 

(Tones) (Entre 1,5 i 0,5) (m3 de residus)

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503* 
excavacions)

No especial

393,12 1,26 312
170107 (mescla de runes) No especial 6 1,5 4
170101 (Formigó enderrocs) No especial 506,462 2,2 230,21
170605 (Canonades de fibrociment) Especial

0,391 0,5 0,782
Total (3) 905,582 546,992

 
(2) Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
(3) Inclou residus Especials 
* Els quals contenen substàncies perilloses 
 
El volum total de terres inerts generades per l’esplanada i l’obertura de rases pels 

serveis es de: 312 m3. El volum de residus de formigó, vorades, panot etc. 

procedents de demolició es de: 230,21 m3. Tots aquestos residus es carregaran 

directament sobre camió i es transportaran a abocador autoritzat. La resta de 

residus es col·locaran dins d’un  contenidor sense classificar, barrejats.  El 

pressupost del projecte contempla les deposicions.  

El pes dels residus especials de fibrociment procedents de la presència de 

canonades d’abastament que quedaran fora de servei es de 391 Kg. Aquest residu 

especial es retirarà per empresa autoritzada, mitjançant un pla de treball específic 

per la retirada de l’amiant.  

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dintre de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres civils 

estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels No Especials i dels 

Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta) 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de 

net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a 

una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-
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químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 

produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 

obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on 

es faci un tractament previ i des d’eon el residu pugui ser finalment tramés a un 

gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present projecte, en fase d’execució de les obres, es realitzarà una 

classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. 

Aquests estaran identificats amb un senyalització que indiqui quins residus ha de 

contenir cada recipient. 

GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
1  
 

Separació 
segons 
tipologia de 
residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de 
febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació. 
 
� Formigó: 80 T 
� Maons, teules, ceràmics: 40 T 
� Metall: 2 T 
� Fusta: 1 T 
� Vidre: 1 T 
� Plàstic: 0.5 T 
� Paper i Cartró: 0.5 T. 
 

 
Inerts � contenidor per Inerts barrejats    contenidors per Inerts formigó 

� contenidor per Inerts ceràmica   � contenidor per altres inerts 
X zona d’aplec per terres que van a abocador 
 

No Especials �contenidor per metall          � contenidor per fusta  
� contenidor per plàstic          � contenidor per paper i cartró 
� contenidor per ...             � contenidor per ...  
� contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
X contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
per empresa autoritzada Les terres i els materials del enderrocs 
es carregaran a camió i es portarà a abocador directament 
 

Especials X contenidor per a residus especials  
� Bidó per a residus especials 
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GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 

2 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

 

No especials 
barrejats 

 

 

 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (Codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar 
per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i 
cartró Plàstic Cables 

elèctrics 

 

 

 

    

 

 

Especials 

         

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus. Especials de manera genèrica i pot servir 
per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus. Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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Les opcions externes de gestió són: 

GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
3 
 

Destí dels 
residus segons 
tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció: 

Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

X Dipòsit controlat 
 

393,12 312,00 
 

E-1163.10 GESTORA DE 
RUNES  
(Vinebre) 

Terres de 
l'excavció. 

� Planta de 
transferència 

     

� Planta de selecció      
Dipòsit      

Residus No 
Especials 

Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

X Dipòsit controlat 
 

512,46 234,21 
 

E-1163.10 GESTORA DE 
RUNES  
(Vinebre) 

Residus de 
demolició, 
terres  i restes 
pavimentació. 

� Reciclatge de fusta 
 

     

� Reciclatge de 
plàstic 

     

� Reciclatge paper -
cartró 

     

� Reciclatge altres      
Residus Especials Tones m3 Codi Nom  
� Planta de selecció      
X Dipòsit 0.392 0.786 E-01.89 Atlas Gestión 

Medioambiental 
Castellolí 
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5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran 

o es reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com 

ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 

fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 

perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
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- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 30%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, 

a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 

contenidor o amb camió 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 

les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 

l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s’ha abocat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 



 

 

ANNEX 5: ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

Arranjament del carrer Joan Maragall  14 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 

càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, 

per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 

d’acord amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 

en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge 

d’aquell tipus de residu. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 

tipus de residu al centre corresponent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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ANNEX 6. Millores 
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1. OBJECTE 

En aquest annex es descriuen dos possibles millores ( millora 1 i millora 2), que el 

contractista pot tenir en compte a l'hora de millorar la seva proposta de licitació. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES MILLORES 

 Millora núm. 1 
 

Aquesta millora consisteix en renovar un tram de  la xarxa de clavegueram actual, 

que es troba fora de l'àmbit de l'obra seguint el seu traçat actual, una longitud d'uns 

40 metres construint un nou pou de registre intermedi.  

S'adjunten en aquest annex plànols de la millora 1. Els materials i demés detalls 

constructiu son els mateixos descrits al projecte. 

També s'ajunta el pressupost conjunt de les millores 1 i 2. El pressupost de la 

millora 1 es descriu al capítol 1. El pressupost d'execució material d'aquesta millora 

núm. 1 s'ha previst en 6.236,62 € 

 

 Millora núm. 2 
 

Aquesta millora consisteix en instalꞏlar a la zona de grades uns aplics encastats 

tipus led. La millora també preveu la construcció d'un muret de totxo massís similar 

al existent a la façana del sindicat, a fi de arranjar la paret de les escales i a la 

vegada per facilitar la subjecció dels aplics i el pas del cablejat elèctric. 

S'adjunten en aquest annex plànols de la millora 2. Els materials i els detalls 

constructiu son els mateixos descrits al projecte. 

També s'ajunta el pressupost conjunt de les millores 1 i 2. El pressupost de la 

millora 2 es descriu al capítol 2. El pressupost d'execució material d'aquesta millora 

núm. 1 s'ha previst en 3.179,07 € 
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Plànols millores 1 i 2 
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Millores 01 Presupuesto MILLORES

Capítulo 01 Millora 1

1 FD7JLV02 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 315 sn4 une-en 1401
color teula autoportant, amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z,
recoberta amb  sauló, 10 cm per sobre la generatiu superior. (P - 4)

57,12 40,000 2.284,80

2 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i graons (P - 5)

466,14 2,000 932,28

3 PPA1V001 Pa Partida a justificar per connexions de la nova canonada de sanejament
a la xarxa existent i trasllat de interceptors.   (P - 0)

800,00 1,000 800,00

4 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 12)

10,68 40,000 427,20

5 F2194V01 m2 Demolició paviment d'aglomerat de 15 cm de gruix (P - 1) 17,19 14,000 240,66

6 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 14)

9,90 36,218 358,56

7 F2RA6580 M3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
peligrosos con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170904 según la lista europea de residuos
(orden mam/304/2002) (P - 2)

11,44 36,218 414,33

8 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió (P - 13)

10,25 25,340 259,74

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 8)

0,70 16,000 11,20

10 F9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 3)

110,21 4,608 507,85

TOTAL Capítulo 01.01 6.236,62

Millores 01 Presupuesto MILLORES

Capítulo 02 Millora 2

1 P6123-7BRO m2 Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de totxo
massís similar al de la pared del sindicat, de 240x115x50 mm cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 15)

114,04 5,280 602,13

2 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 6)

101,19 1,000 101,19

3 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 7)

124,95 1,000 124,95

4 PG2N-EUFU m Tub corbable corrugat de PVC, de 65 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 16)

2,74 60,000 164,40

5 GG3809T2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 10)

8,90 60,000 534,00

6 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a

30,98 1,000 30,98

EUR



ANNEX MILLORES DEL PROJECTE DEL CARRER MARAGALL

PRESSUPOST Pàg.: 2

terra (P - 11)

7 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub
(P - 9)

7,90 70,000 553,00

8 PHNL-121VN u Lampara empotrable en pared amb LED incorporada model Lucande
de alumini, mides 22,6X7,6X5,35 , llum color blanc càlid , de 500 lm,
de policarbonat, de forma rectangular, encastada en paret  (P - 17)

106,88 10,000 1.068,80

TOTAL Capítulo 01.02 3.179,45

EUR
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POU (2) h = 0,40 m

POU (3) h = 1,10 m
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0 4 8 m XARXA DE ABASTAMENT
PLANTA

VÀLVULA COMPORTA FOSA Ø80mm PN16 (1 ut)

CANONADA DE PEAD Ø90mm PN16 (157 ml)

ESCOMESA DE Ø1''A CANONADA PRINCIPAL DE PEAD
Ø90, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 1 POLS., VÀLVULA
ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN 1 POLS., TRAMPILLÓ
COMPACTE (11 ut.)

NOTA:
-LES UNIONS ENTRE PECES ESPECIALS-CANONADA-VÀLVULES ES REALITZARAN MITJANÇANT BRIDES
CONTRATRACCIÓ DE FOSA PN16.
-EN EL CANVIS D'ALINEACIÓ S'UTILITZARAN COLZES DE FOSA O PEAD SOLDATS A TESTA.
-LA UNIÓ ENTRE CANONADES SERÀ MITJANÇANT SOLDADURA TÈRMICA A TESTA

P1. CONEXIÓ A XARXA EXISTENT. MITJANÇANT
COLZE FOSA DE 90º AMB BRIDES Ø90 mm I UNIONS
AMB JUNTA ANTITRACCIÓ Ø90 mm.

P2. CONEXIÓ A XARXA RENOVADA. MITJANÇANT
JUNTA UNIVERSAL Ø60-50, A CANONADA DE FC, AMB
FOSA Ø60-90  I JUNTA ANTITRACCIÓ Ø90 mm A
CANONADA PEAD

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A CONSERVAR
XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A ANUL.LAR

VÀLVULA COMPORTA FOSA Ø80mm PN16
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*AMIDAMENTS TOTALS DE TOTA L'ACTUACIÓ



CONEXIÓ DE SERVEI D'AIGUA 1"

TRAMPILLÓ TIPUSTAP COL.LOCAT
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CANONADES DE PEAD

INSTAL.LACIÓ VÀLVULA PER A
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Paquet de ferm

Reblert amb tot-ú artificial

compactat al 98% PM

Arena

Tub de PEAD DN 90 PN16

Anivellament de solera
amb arena

1- Trampilló registrable model gran de fosa grisa i recobriment
bituminós Ø250 L=200

2- Reposició paviment. En zones sense paviment es col.locarà el
trampilló en una base de formigó de Ø500 i 100 de profunditat

3- Quadradet 27x48
4- Base formigó HM-20/P/20/IIa profunditat 50
5- Eix d'extenció fixe (eix+tub protector PVC). Instal.lar en funció 

de la profunditat de la vàlvula
6- Vàlvula comporta fosa ductil model curt.
7- Amb accessori brida contratracció, junta flexible de termoplàstic

Yuntaflex amb accessori brida universal sense junta
8- Accessori de connexió canonada, brida contratracció per a

canonada PEAD i brida universal per a canonada de fibrociment
9- Canonada

S/E

RASA CANONADA D'AIGUA

PEAD DN90 PN16

0.
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PRISMA DE FORMIGÓ HM-20 DE DUES CANALITZACIONS
DE PVC Ø110 mm (251 ml)

PERICÓ DE REGISTRE 50x50x95 cm AMB MARC I TAPA DE
FOSA DÚCTIL D-400 (6 ut)
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0 4 8 m ENLLUMENAT

LLEGENDALLEGENDA

PLANTA

PRISMA DE FORMIGÓ HM-20 DE UNA CANALITZACIÓ
DE PEAD CORRUGAT Ø63 mm AMB CONDUCTOR
DE COURE R Z1 0,6/1kV 4X6 + 2x2,5mm² (140 ml)

PERICÓ DE REGISTRE 40x40x95 cm AMB MARC I TAPA DE
FOSA DÚCTIL D-400 (10 ut.)

PUNT DE LLUM EXISTENT EN FAÇANA A RETIRAR

PUNT DE LLUM EXISTENT SOBRE COLUMNA DE 4 m

PUNT DE LLUM EXISTENT SOBRE BACUL

COLUMNA DE 4 m AMB DOS LLUMERES
(SEGONS DETALLS) (5 ut)

PUNT DE LLUM SOBRE COLUMNA DE 4 m a INSTAL.LAR (4 ut)
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D  Tipus D 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D039  Familia 039 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua 
una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 
o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D060  Familia 060 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
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Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  MORTERS I PASTES 
 
D070  Familia 070 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B2  Familia 0B2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 
7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
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¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 
mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 
mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 
24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  Tipus E 
 
E4BC  Familia 4BC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BCM6C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 
del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 
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ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 
27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 
del CODI ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     
- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 
elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F  Tipus F 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F216  Familia 216 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2168943. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica 
sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior 
a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 
per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
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immediatament a la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 
el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat 
el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha 
al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar 
els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès 
per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F219  Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194JB1,F2191305,F2194AE1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F21B  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221  Familia 221 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221D6J2. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222  Familia 222 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225121. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
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totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227  Familia 227 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227A00F,F227R00A,F227A00A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
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F228  Familia 228 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228U010,F228V001,F228560A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 
amb el nou reblert. 
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Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 
la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 
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Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 
secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 
produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 
màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R3  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R350AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
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i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA  Familia 2RA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA6580. 
 
Pliego de condiciones 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación. 
Se han considerado las siguientes operaciones: 
- Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará el 
tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique el 
tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o eliminación. 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y DE 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN: 
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES): 
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 
La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro 
correspondiente. 
Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado, según lo que determina la Ley 8/2008, 
el pago del cual queda suspendido según la Ley 7/2011. 
La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para 
cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32B100P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 
del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 
27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
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de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     
- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 
elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32DC123. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
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¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
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ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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F931  Familia 931 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01F. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
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pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria 
de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de 
trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
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En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
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- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 
2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita 
en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar 
fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si 
mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 
no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es 
tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. 
En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% 
de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi 
la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - 
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà 
a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% 
de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. 
En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els 
criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols 
del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha 
problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix 
addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es supera per excés, 
aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, 
es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del 
tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen en més del 
10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 
15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F965  Familia 965 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F965A2C5. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9H1  Familia 9H1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11J52,F9H117E1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats 
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les 
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
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- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 
542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) 
i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els 
valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 
d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la 
seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 
i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 
542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
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comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari 
cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 
complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 
la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 
en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 
fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 
assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 
15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 
control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al 
dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:     - 500 m de calçada     
- 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 
13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les 
mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el 
DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 
B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució 
i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 
abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5  DRENATGES 
 
FD5J  Familia D5J 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5JV001. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
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que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDA  POUS COMPLERTS 
 
FDA1  POUS COMPLERTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDA1U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pous de registre circulars, quadrats o rectangulars, amb peces prefabricades de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions 
del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat de pou de l’alçada indicada a la unitat d’obra, i si l’alçada del pou es major d’aquesta alçada, s’ha d’afegir la unitat d’obra 
d’increment de fondària, amidada en metres de fondària incrementada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB0115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
- Soleres de formigó amb armadura lleugera  
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de llambordins:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja 
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de 
la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

- Planor:  ± 10 mm/m  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades 
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a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials.  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades 
i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: + 2%, - 1%  
- Gruix del llit de formigó:  - 5%  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta 
a sobre del formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 
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amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2A4F3,FDK254F3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit 
de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 
etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
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- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas 
de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 
al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZHJB4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
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Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FFB1  Familia FB1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB1C425,FFB15V001. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació 
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons 
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de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei 
fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 
de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu 
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
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Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions 
i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
     - Suportació 
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1  CAIXES I ARMARIS 
 
FG1M  CAIXES DE PROTECCIO I MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG1MU030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general d'aparamenta elèctrica, segons esquemes UNESA, muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 
15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
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- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 
companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  
- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 
61008-1)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG21  Familia G21 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG21RP1G. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió 
i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG22  Familia G22 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TK1K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
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- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
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UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG39  Familia G39 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG39B1G3,FG39B1E3,FG39B1E1,FG39B1C1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 
kV. 
- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4 
- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 
21030 
- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
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Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm): 
- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 
- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 
- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
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No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas 
de distribución y acometidas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FHM1  Familia HM1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11F22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FHM2  Familia HM2 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina 
i cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN12  Familia N12 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 
de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
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La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ22  Familia Q22 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ221031. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
- Papereres collades al parament. 
- Papereres collades al terra. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
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actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera 
Papereres collades a paraments: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
Papereres collades al terra: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades 
a la paret. 
Platines de fixació:  25 x 4 mm 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G  Tipus G 
 
G9  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9E1  Familia 9E1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9E13204. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
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25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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GB1  BARANES I AMPITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB121VAE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 
o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 
si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 
i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
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S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
GDKZ  Familia DKZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDKZU040. 
 
Pliego de condiciones 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Suministro y colocación de marco y tapa para arqueta. 
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación:    - Sin dificultad de movilidad: 
actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde se desarrollan.    - Con 
dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el material 
acopiado lejos de la zona de trabajo:       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la 
poca movilidad de la maquinaria, por la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, 
por la imposibilidad de ubicar una plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación 
de la calzada para hacer el acopio de materiales que implique hacer la actuación por fases para 
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mantener el paso de peatones y/o por estar en una zona con tráfico rodado importante       - 
Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta de espacio 
en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación:    - En función de la anchura de la acera, 
calzada o plataforma única 
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación:    - Sin 
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 
(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 
en las tareas    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con 
servicios (canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes 
dimensiones (marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las 
tareas. 
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación de la superficie de apoyo 
- Colocación del mortero de nivelación 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero 
CONDICIONES GENERALES: 
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas 
previamente con mortero. 
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero. 
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes 
del pozo. 
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar 
su rotura por impacto o producir ruidos. 
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por 
personal autorizado y que no sufrirá desplazamientos accidentales. 
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente. 
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y 
mantendrán su pendiente. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 2 mm 
- Ajuste lateral entre marco y tapa:  ± 4 mm 
- Nivel entre la tapa y el pavimento:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al 
material. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Seguimiento del proceso de colocación. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL EN MARCOS Y TAPAS DE FUNDICIÓN: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
- Inspección de las condiciones de asentamiento del marco 
- Comprobación de las tolerancias de ajuste y de nivel respecto el pavimento 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
El control se realizara sobre todas las unidades existentes en la obra. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
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Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  Tipus K 
 
K21G  Familia 21G 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21GU001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 
descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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M  Tipus M 
 
M2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
M21  DEMOLICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M219MFC0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

M2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
M21  DEMOLICIONS 
 
M219  Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
M219MFC0. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
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semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-Z0VX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
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- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
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faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-Z0VX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 



Arranjament del carrer Maragall de Flix 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  75 
 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 
de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2257-IB1G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
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- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 
i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  
>= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 
1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny 
i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 
material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, 
i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 
3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra. 
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Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
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sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 
la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 
de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 
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de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 
la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2257-  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2257-IB1G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
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No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 
i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  
>= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 
1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny 
i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 
material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, 
i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 
3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
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corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
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Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 
la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 
de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 
de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 
la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P32  MURS DE CONTENCIÓ 
 
P324-  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P324-KKEG. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 
CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 
20 mm     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e):     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm     - Murs formigonats 
contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 
amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
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que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 
55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  
el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 
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55 del CODI ESTRUCTURAL. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97  RIGOLES 
 
P976-  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P976-U54I. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
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Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P99  ESCOCELLS 
 
P992-  FORMACIÓ D'ESCOCELL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P992-HZ6P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'escocells per a voreres. 
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat ?corten? 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 
ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOCELL DE XAPA D'ACER: 
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L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en 
la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha 
de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
PHM0-  BÀCUL PER A LLUMS EXTERIORS, COL·LOCAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 
5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos 
de alumbrado de acero. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JL315,BD7JN220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació 
d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 
de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
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¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo.  
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA
Activitat 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 4 292,000 292,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,000

2 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Extrems obra 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Rases 70,000 3,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

3 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 4 138,200 138,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,200

4 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 4 589,000 589,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 589,000

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Escalescooperativa i rampa 41,000 0,650 26,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,650

6 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera sobre columna exterior o sobre façana, accessoris i elements de subjecció, de fins a
7 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Punts de llum 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 11.1 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

8 N5CALA U Realització de cala per a localització de serveis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Alt

2 56,000 0,200 2,000 22,400 C#*D#*E#*F#

3 Pilars 2,000 0,800 13,000 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

10 F2R6AM11 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents de fibrociment i elements de protecció que puguin contenir
amiant, de qualsevol mida i diametre. Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat de les
canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la
gestió dels residus en abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el
Pla de Treball corresponent. S'inclou la unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març. Amb P.p. de
mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de
protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Canonada d'abastament de fibrociment 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA
Activitat 02  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 F221D6J2 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum llarc ample gruix

2 Amidaments auxiliars 141,891 141,891 C#*D#*E#*F#

3 Grades 10,860 1,000 0,500 5,430 C#*D#*E#*F#

4 10,670 1,000 0,500 5,335 C#*D#*E#*F#

5 10,340 2,000 0,500 10,340 C#*D#*E#*F#

6 9,270 1,000 0,500 4,635 C#*D#*E#*F#

7 8,500 1,000 0,500 4,250 C#*D#*E#*F#

8 7,510 1,000 0,500 3,755 C#*D#*E#*F#

9 5,950 1,000 0,500 2,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,611

2 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Plànol 6 332,000 332,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,000

3 P2257-IB1G m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum

2 Amidaments auxiliars 51,960 51,960 C#*D#*E#*F#

3 Altres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Grades 10,860 1,000 0,500 5,430 C#*D#*E#*F#

5 10,670 1,000 0,500 5,335 C#*D#*E#*F#

6 10,340 2,000 0,500 10,340 C#*D#*E#*F#

7 9,270 1,000 0,500 4,635 C#*D#*E#*F#

8 8,500 1,000 0,500 4,250 C#*D#*E#*F#

9 7,510 1,000 0,500 3,755 C#*D#*E#*F#

10 5,950 1,000 0,500 2,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,680

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA
Activitat 03  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Alt

2 Pluvials 132,000 0,700 0,700 64,680 C#*D#*E#*F#

3 Residuals 64,000 0,700 0,800 35,840 C#*D#*E#*F#

4 Comunicacions 251,000 0,400 0,500 50,200 C#*D#*E#*F#

5 Enllumenat 140,000 0,200 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

6 Abastament 157,000 0,300 0,850 40,035 C#*D#*E#*F#

7 Zona grades 10,000 13,000 0,500 65,000 C#*D#*E#*F#

8 Pous 1,400 1,400 1,500 5,000 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,455

2 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 132,000 0,700 0,400 36,960 C#*D#*E#*F#

2 Residuals 64,000 0,700 0,400 17,920 C#*D#*E#*F#

3 Comunicacions 251,000 0,400 0,200 20,080 C#*D#*E#*F#

4 Enllumenat 140,000 0,200 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Abastament 157,000 0,300 0,450 21,195 C#*D#*E#*F#

6 Pous 0,400 0,400 1,500 5,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,755

3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample

2 Pluvials 132,000 0,700 92,400 C#*D#*E#*F#

3 Residuals 64,000 0,700 44,800 C#*D#*E#*F#

4 Comunicacions 251,000 0,400 100,400 C#*D#*E#*F#

5 Enllumenat 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

6 Abastament 157,000 0,300 47,100 C#*D#*E#*F#

7 Zona grades 10,000 13,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 442,700

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 02  CLAVEGUERAM I DRENATGE
Activitat 01  CLAVEGUERAM

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 FD7JLV02 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 315 sn4 une-en 1401 color teula autoportant, amb p.p. d'unió
per maniguet amb junta -z, recoberta amb  sauló, 10 cm per sobre la generatiu superior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Planol 7 Residuals 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FD7ZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc/pead per a connectar clavegueró de diàmetre 160 mm, a un col·lector de diàmetre
315 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Escomeses residuals 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PPA1V001 Pa Partida a justificar per connexions de la nova canonada de sanejament a la xarxa existent i trasllat de
interceptors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament
amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Pous residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 02  CLAVEGUERAM I DRENATGE
Activitat 02  DRENATGE

1 FD7JN225 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr en -
13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 10 cm sobre el tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

2 FD7ZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector de diàmetre 315
mm

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament
amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Pous drenatge 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FD70515 M. Claveguera de pvc dn-200 amb junta d'unions elàstica serie s-5 color teula, totalment instal.lada en rasa
excavada mecànicament de 0,70 m. d'ample fins 1,20 m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per
damunt, replé de la mateixa amb material de l'excavació i sobrants a l'abocador, tot aixó mesurat sobre perfil,
inclòs connexió a la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud

2 Embornals 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per aigües de reus, model sf570 o equivalent, compacte, amb tub de connexió
de pvc dn 200mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 03  ABASTAMENT

1 FFB1C425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 8.1 157,000 157,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

2 FFB15V001 U Subministrament i muntatge d'escomesa de fins dn 1 pols. a canonada principal de pead dn 90, compost per:
collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de connexió pebd dn 1 pols., vàlvula
angular llautó me 47 dn 1 pols. model ajuntament de flix, trampilló compacte dn 1 pols. bahisa, brida rodona acer
inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit material i obra civil necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus a-50
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AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3 PACONNEXIO U Partida alçada a justificar per les connexions de la xarxa d'abastament a l'existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPAV0002 Pa Partida alçada d'abonament integre pel provisional muntat superficialment per l'abastiment dels habitatges
durant les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPV000A3 u Unió junta universal per polietilè DN 90 amb tuberian existent de firociment DN 60 muntada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample

2 157,000 0,400 0,400 25,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,120

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 157,000

8 F120019 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula hawle elypso dn 80, inclosa trapa per a maniobra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 04  ENLLUMENAT I CANALITZACIONS
Activitat 01  CANALITZACIONS

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats
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2 251,000 2,000 502,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 502,000

3 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 251,000 0,450 0,400 45,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,180

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 04  ENLLUMENAT I CANALITZACIONS
Activitat 02  OBRA CIVIL ENLLUMENAT

1 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 PLànol 11.1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors. inclou l'excavació de la rasa de 0.2x0.5 m sense paviment i la colocació de la banda senyalitzadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 11.1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

5 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Pericó devant bàcul 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alt

2 Creuaments 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

7 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. inclou l'excavació de la rasa de 0.3x0.7 m sense
paviment i la colocació de la banda senyalitzadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Creuaments 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 04  ENLLUMENAT I CANALITZACIONS
Activitat 03  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 GG3809T2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 11.1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 Conneios a terra 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

2 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

3 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al
foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 11.1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 Pujades a columna 11,000 2,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

5 XPA10003 pa Adaptació del quadre elèctric, a les noves necessitats de potència i control, legalització i tasques relacionades
de la nova línia d’enllumenat així com del nou punt de subministrament si fos necessari. Aquesta actuació inclou:
Interruptor general de potència amb equip de protecció de sobretensions permanent i transitòries.
Diferencials, magnetotèrmics, comptador i interruptors per les posicions de manual o automàtic per a la sortida
de línia.
Sistema de control amb rellotge astronòmic, programat de manera, que el sistema d'encesesa, estigui controlat
per interruptor crepuscular i el rellotge astronòmic, disposant d'un retard entre l’encesa de les línies d'uns 3
minuts, per garantir el mínim pic de consum en l'arrancada.
Inclou totes les tasques, materials i mà d’obra necessaris per a deixar el conjunt en servei, segons
reglamentació vigent i indicació de la Direcció de l'Obra, Ajuntament i companyia subministradora.
La disposició dels elements de protecció i control estaran situats de manera que no existeixi cap obstacle per
realitzar qualsevol actuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 XPA100O4 U Redacció i tràmit de projecte de legalització B.T fins a 20kW d'enllumenat públic -NOVA INSTAL·LACIÓ-.
A partir d'As-built d'instal·lació. Inclou la confecció de CFO.
No inclou assajos d'aïllament ni de resistència de posta a terra. Signatura del certificat d'instal·lació (butlletí) per
part de l'instal·lador autoritzat. Inclou tasses oficials d'entitats d'inspecció i visats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i connectada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 FHN635A4 U Luminaria HISPALED TURKANA S TKS 40 - 12 leds ROAD ME-Nteceo-s16xp-g3 5250 led (25,8w) de schréder
socelec compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque
óptico con vidrio templado plano extraclaro.con dimensiones de 450mm de largo, 252mm de ancho y 99mm de
alto como valores máximos. fijación mediante una pieza de fijación universal (horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total luminàries Plànol 11.1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 FHNV0001 u Creueta formada per dos braços de 1 m de llum col·locada sobre columna troncocònica de 4 m, d'acer
galvanitzat homologada.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 05  VORADES I PAVIMENTS
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Activitat 01  ENCINTATS

1 P992-HZ6P u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades,
amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P976-U54I m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades
amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Plànol 6 346,000 346,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,000

3 F965A2C5 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada remuntable de 50X25X13 segons
plànols, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

4 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou el goteró de les grades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Alt

2 Lateral parking (desnivell) 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 P324-KKEG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó en massa amb
additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5 i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Alt Gruix

2 Lateral parking (desnivell) 60,000 0,600 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 05  VORADES I PAVIMENTS
Activitat 02  GRADES

1 F32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B400S
de límit elàstic >= 400 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grades 10,860 1,000 0,100 1,086 C#*D#*E#*F#

2 10,670 1,000 0,100 1,067 C#*D#*E#*F#

3 10,340 2,000 0,100 2,068 C#*D#*E#*F#

4 9,270 1,000 0,100 0,927 C#*D#*E#*F#

5 8,500 1,000 0,100 0,850 C#*D#*E#*F#

6 7,510 1,000 0,100 0,751 C#*D#*E#*F#

7 5,950 1,000 0,100 0,595 C#*D#*E#*F#

8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,344

4 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments, enceps i grades, inclòs col·locació, vibrat, curat i acabat respatlla en taulells
de les grades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Gruix

2 Llosa fonamentació grades (inclou
neteja)

10,860 1,000 0,200 2,172 C#*D#*E#*F#

3 10,670 1,000 0,200 2,134 C#*D#*E#*F#

4 10,340 2,000 0,200 4,136 C#*D#*E#*F#

5 9,270 1,000 0,200 1,854 C#*D#*E#*F#

6 8,500 1,000 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#

7 7,510 1,000 0,200 1,502 C#*D#*E#*F#

8 5,950 1,000 0,200 1,190 C#*D#*E#*F#

9 T Alçada Ample Llarc Coeficient

10 Banc formigó grades

11 0,300 10,860 1,000 0,500 1,629 C#*D#*E#*F#

12 0,300 10,670 1,000 0,500 1,601 C#*D#*E#*F#

13 0,300 10,340 2,000 0,500 3,102 C#*D#*E#*F#

14 0,300 9,270 1,000 0,500 1,391 C#*D#*E#*F#

15 0,300 8,500 1,000 0,500 1,275 C#*D#*E#*F#

16 0,300 7,510 1,000 0,500 1,127 C#*D#*E#*F#

17 0,300 5,950 1,000 0,500 0,893 C#*D#*E#*F#

18 T Llarc Ample Gruix

19 Taulell grades 10,860 1,000 0,150 1,629 C#*D#*E#*F#
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20 10,670 1,000 0,150 1,601 C#*D#*E#*F#

21 10,340 2,000 0,150 3,102 C#*D#*E#*F#

22 9,270 1,000 0,150 1,391 C#*D#*E#*F#

23 8,500 1,000 0,150 1,275 C#*D#*E#*F#

24 7,510 1,000 0,150 1,127 C#*D#*E#*F#

25 5,950 1,000 0,150 0,893 C#*D#*E#*F#

26 Muret 15,000 0,200 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

27 Fonament 2,000 0,600 0,600 11,000 7,920 C#*D#*E#*F#

28 Escales 31,000 0,750 0,150 3,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,582

5 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou el goteró de les grades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Alt Unitats

2 Grades 10,860 0,450 4,887 C#*D#*E#*F#

3 10,670 0,450 4,802 C#*D#*E#*F#

4 10,340 0,450 4,653 C#*D#*E#*F#

5 9,270 0,450 4,172 C#*D#*E#*F#

6 8,500 0,450 3,825 C#*D#*E#*F#

7 7,510 0,450 3,380 C#*D#*E#*F#

8 5,950 0,450 2,678 C#*D#*E#*F#

9 Muret 15,000 0,150 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#

10 Escales 21,000 0,750 0,500 7,875 C#*D#*E#*F#

11 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,972

6 E4BCM6C1 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarc Ample Unitats

2 Taulell grades i fonaments 10,860 1,000 2,000 21,720 C#*D#*E#*F#

3 10,670 1,000 2,000 21,340 C#*D#*E#*F#

4 10,340 2,000 2,000 41,360 C#*D#*E#*F#

5 9,270 1,000 2,000 18,540 C#*D#*E#*F#

6 8,500 1,000 2,000 17,000 C#*D#*E#*F#

7 7,510 1,000 2,000 15,020 C#*D#*E#*F#

8 5,950 1,000 2,000 11,900 C#*D#*E#*F#

9 Zuncho 10,860 0,600 4,000 26,064 C#*D#*E#*F#

10 15,000 0,600 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

11 Banc de formigó 10,860 0,450 4,887 C#*D#*E#*F#

12 10,670 0,450 4,802 C#*D#*E#*F#
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13 10,340 0,450 4,653 C#*D#*E#*F#

14 9,270 0,450 4,172 C#*D#*E#*F#

15 8,500 0,450 3,825 C#*D#*E#*F#

16 7,510 0,450 3,380 C#*D#*E#*F#

17 5,950 0,450 2,678 C#*D#*E#*F#

18 Muret 15,000 0,300 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,341

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 05  VORADES I PAVIMENTS
Activitat 03  PAVIMENTS

1 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Calçada complerta 421,000 0,200 84,200 C#*D#*E#*F#

3 Antres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Grades 10,860 1,000 0,200 2,172 C#*D#*E#*F#

5 10,670 1,000 0,200 2,134 C#*D#*E#*F#

6 10,340 2,000 0,200 4,136 C#*D#*E#*F#

7 9,270 1,000 0,200 1,854 C#*D#*E#*F#

8 8,500 1,000 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#

9 7,510 1,000 0,200 1,502 C#*D#*E#*F#

10 5,950 1,000 0,200 1,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,888

2 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Calçada complerta 421,000 421,000 C#*D#*E#*F#

3 Rampa parking 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,000

3 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie

2 Calçada complerta 421,000 421,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona amb rodadura 332,000 332,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 753,000

4 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Calçada complerta 421,000 0,060 2,400 60,624 C#*D#*E#*F#

3 Rampa parking 20,000 0,150 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,824

5 F9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix Densitat

2 Calçada complerta (rodadura) 421,000 0,060 2,400 60,624 C#*D#*E#*F#

3 Rodadura 332,000 0,060 2,400 47,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,432

6 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 F9732V09 u Paviment de Llosa Vulcano 20X20X8 color marfil de breinco , colocat amb morter, compactació del paviment y
rejuntat amb sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plànol 8 582,000 582,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 582,000

8 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Voreres 553,000 0,150 82,950 C#*D#*E#*F#

3 Grades 10,860 1,000 0,050 0,543 C#*D#*E#*F#

4 10,670 1,000 0,050 0,534 C#*D#*E#*F#

5 10,340 2,000 0,050 1,034 C#*D#*E#*F#

6 9,270 1,000 0,050 0,464 C#*D#*E#*F#

7 8,500 1,000 0,050 0,425 C#*D#*E#*F#

8 7,510 1,000 0,050 0,376 C#*D#*E#*F#

9 5,950 1,000 0,050 0,298 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,624

9 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 06  DESPLAÇAMENT DE SERVEIS AFECTATS

1 XPOAV000E pa Partida alçada a justificar de les tasses a abonar a Endesa segons pressupost adjunt a l'annex dels serveis
afectats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPOAV000P pa Partida alçada a justificar per la redacció dels següents treballs:

- Projecte per l’ajustat de la variant identificada a l’expedient 0000715832 Redes Digitales, S.L.

- Tramitació i gestions per l’ajustat del projecte.

- Tramitació i gestions amb departament tècnic EDE per coordinar acta d’inici dels projecte.

- Assumeix i visat del projecte.

- Direcció Facultativa del projecte i CFO.

- Elaboració documentació tècnica per l’obtenció dels conveni de cessió administrativa amb EDE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG39B1G3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en qualsevol posició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats Circuits

2 Zona tanca PT 33,000 3,000 2,000 198,000 C#*D#*E#*F#

3 Denat del Cap 52,000 3,000 1,000 156,000 C#*D#*E#*F#

4 Conversió 6,000 3,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Devant cooperativa 64,000 3,000 2,000 384,000 C#*D#*E#*F#

6 Creuament Carrer 6,000 3,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,000

4 FG39B1E3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en qualsevol posició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats Circuits

2 Zona tanca PT 33,000 1,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#

3 Denat del Cap 52,000 1,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 Conversió 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Devant cooperativa 64,000 1,000 2,000 128,000 C#*D#*E#*F#

6 Creuament Carrer 6,000 1,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

5 FG1CUJ01 u Armari prefabricat per caixa de distribució en urbanitzacions (ZCDU), homologat per la companyia
Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana
incloses. Totalment muntat i instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FG1MU030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400A, instal·lada a armari o nínxol de façana.
Totalment instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FG39B1E1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats Circuits

2 Lateral Cooperativa 34,000 3,000 1,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

8 FG39B1C1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats Circuits

2 Lateral Cooperativa 34,000 1,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

9 FG21RP1G m Canalització formada per 2 tubs rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada i recobert de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Creuament PT 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament Maragall 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 F228V001 m Formació de rasa per a instal·lació elèctrica incloent l'excavació de rasa, estesa de llit d'arena per als treballs
d'Endesa i posteriorment el reblert fins a 10 cm per damunt del cablejat. Suministre i muntatge de cinta i placa
de pvc, i reblert de terres de la propia excavació

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Zona cap 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona tanca 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona 4 tubs 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 Zona cooperativa 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

6 Creuament Maragall 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

11 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg Ample

2 Zona Cap 52,000 0,600 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

12 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg Unitats

2 Zona Cap 52,000 2,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

13 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

AMIDAMENT DIRECTE 34,200

14 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Gruix

2 Voreres 34,200 0,150 5,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,130

15 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 FG2EVOOQ u Conversió aéria subterrània per a BT, inclou el tub galvanitzat, les subjeccions, el masillat i demens elements
segons normativa Endesa. Muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 01  PARTIDES D'OBRA
Capitol 07  BARANES  I MOBILIARI URBÀ

1 GB121VAE M Barana d'acer galvanitzat amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm, barres verticals de diàmetre 20 mm cada
10 cm, de 100 cm d'alçària, muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades, termolacada en color RAL a
determinar per la D.O., inclòs ancoratges a paviment o mur amb pletina d'1 cm i 4 visos amb tacs metàl·lics,
totalment col.locada..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada
ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 02  PARTIDES NO TRAMIFICADES
Capitol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPAV0001 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO CARRER MARAGALLL
Subobra 02  PARTIDES NO TRAMIFICADES
Capitol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud /Grui Superficie Volum Coeficient

2 Vorada 292,000 0,050 1,500 21,900 C#*D#*E#*F#

3 Panot 0,140 138,200 1,350 26,120 C#*D#*E#*F#

4 Terres sobrants esplanada 60,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#

5 Terres rasa 180,000 1,300 234,000 C#*D#*E#*F#

6 Formigó 0,180 589,000 1,300 137,826 C#*D#*E#*F#

7 26,650 1,300 34,645 C#*D#*E#*F#

8 Mur de blocs 43,200 0,150 1,500 9,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,211

2 F2RA6580 M3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la lista europea de residuos (orden
mam/304/2002)

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud /Grui Superficie Volum Coeficient

2 Vorada 292,000 0,050 1,500 21,900 C#*D#*E#*F#

3 Panot 0,140 138,200 1,350 26,120 C#*D#*E#*F#

4 Terres sobrants esplanada 60,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#

5 Terres rasa 180,000 1,300 234,000 C#*D#*E#*F#

6 Formigó 0,180 589,000 1,300 137,826 C#*D#*E#*F#

7 26,650 1,300 34,645 C#*D#*E#*F#

8 Mur de blocs 43,200 0,150 1,500 9,720 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,211

3 I2R5426A M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud /Grui Superficie Volum Coeficient

3 Fibrociment  DN 60 105,000 0,086 0,087 0,786 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,786

4 I2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Pes/ml Longitud

2 Fibrociment  DN 60 3,730 105,000 391,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,650
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Arranjament del carrer Maragall de Flix

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/12/24 Pàg.: 1

E4BCM6C1P-1 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

8,11 €

(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F120019P-2 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula hawle elypso dn 80, inclosa trapa per a maniobra 344,58 €

(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2168943P-3 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,14 €

(SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F2191305P-4 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,42 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F2194AE1P-5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

18,99 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

F2194JB1P-6 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F21H1441P-7 u Desmuntatge de llumenera sobre columna exterior o sobre façana, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 7 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

58,15 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F221D6J2P-8 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

10,43 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F227A00FP-9 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% pm

0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F227R00AP-10 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F228560AP-11 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

9,54 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F228U010P-12 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

31,40 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

F228V001P-13 m Formació de rasa per a instal·lació elèctrica incloent l'excavació de rasa, estesa de llit d'arena
per als treballs d'Endesa i posteriorment el reblert fins a 10 cm per damunt del cablejat.
Suministre i muntatge de cinta i placa de pvc, i reblert de terres de la propia excavació

15,85 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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F2R6AM11P-14 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents de fibrociment i elements de protecció que
puguin contenir amiant, de qualsevol mida i diametre. Incloses les tasques de neteja,
plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i
càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent. S'inclou la unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de
març. Amb P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests
treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

23,21 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F2RA6580P-15 M3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F32B100PP-16 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F32DC123P-17 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou
el goteró de les grades.

40,23 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

F931R01FP-18 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

29,07 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

F965A2C5P-19 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada remuntable de
50X25X13 segons plànols, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

28,50 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

F9732V09P-20 u Paviment de Llosa Vulcano 20X20X8 color marfil de breinco , colocat amb morter,
compactació del paviment y rejuntat amb sorra

48,43 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

F9H117E1P-21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

110,21 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F9H11J52P-22 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

100,10 €

(CENT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F9J13J30P-23 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FD5JV001P-24 U Sub i col. embornal homologat per aigües de reus, model sf570 o equivalent, compacte, amb
tub de connexió de pvc dn 200mm.

240,78 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FD70515P-25 M. Claveguera de pvc dn-200 amb junta d'unions elàstica serie s-5 color teula, totalment
instal.lada en rasa excavada mecànicament de 0,70 m. d'ample fins 1,20 m. de profunditat
mitja, formigonada fins 10 cm per damunt, replé de la mateixa amb material de l'excavació i
sobrants a l'abocador, tot aixó mesurat sobre perfil, inclòs connexió a la xarxa.

50,81 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FD7JLV02P-26 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 315 sn4 une-en 1401 color teula
autoportant, amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb sauló, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

57,12 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FD7JN225P-27 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra i reomplert amb sauló 10 cm sobre el tub

36,25 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FD7ZYEB0P-28 U Peça clip elastomèric de pvc/pead per a connectar clavegueró de diàmetre 160 mm, a un
col·lector de diàmetre 315 mm

61,03 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FD7ZYEC0P-29 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector
de diàmetre 315 mm

81,86 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FDA1U020P-30 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i
graons

466,14 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FDG51311P-31 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. inclou l'excavació de la rasa de 0.2x0.5 m sense
paviment i la colocació de la banda senyalitzadora.

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FDG52357P-32 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. inclou l'excavació
de la rasa de 0.3x0.7 m sense paviment i la colocació de la banda senyalitzadora.

15,18 €

(QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FDGZU010P-33 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FDK254F3P-34 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

64,06 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FDK2A4F3P-35 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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FDKZHJB4P-36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

124,95 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FFB1C425P-37 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

29,18 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FFB15V001P-38 U Subministrament i muntatge d'escomesa de fins dn 1 pols. a canonada principal de pead dn
90, compost per: collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de
connexió pebd dn 1 pols., vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols. model ajuntament de flix,
trampilló compacte dn 1 pols. bahisa, brida rodona acer inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit
material i obra civil necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus a-50

285,98 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FG1CUJ01P-39 u Armari prefabricat per caixa de distribució en urbanitzacions (ZCDU), homologat per la
companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb
porta metàl·lica i peana incloses. Totalment muntat i instal·lat

679,67 €

(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

FG1MU030P-40 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400A, instal·lada a armari o
nínxol de façana. Totalment instal·lada

244,56 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FG21RP1GP-41 m Canalització formada per 2 tubs rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de
250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada i recobert de
formigó

53,62 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FG22TK1KP-42 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FG2EVOOQP-43 u Conversió aéria subterrània per a BT, inclou el tub galvanitzat, les subjeccions, el masillat i
demens elements segons normativa Endesa. Muntat.

873,12 €

(VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FG39B1C1P-44 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

6,95 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FG39B1E1P-45 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FG39B1E3P-46 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició

7,69 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FG39B1G3P-47 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició

10,88 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FHM11F22P-48 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó i connectada a terra

330,02 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

FHN635A4P-49 U Luminaria HISPALED TURKANA S TKS 40 - 12 leds ROAD ME-Nteceo-s16xp-g3 5250 led
(25,8w) de schréder socelec compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro.con
dimensiones de 450mm de largo, 252mm de ancho y 99mm de alto como valores máximos.
fijación mediante una pieza de fijación universal (horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm.

356,50 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

FHNV0001P-50 u Creueta formada per dos braços de 1 m de llum col·locada sobre columna troncocònica de 4
m, d'acer galvanitzat homologada.

131,58 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ221031P-51 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a
col·locació encastada ancorada amb dau de formigó

234,99 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G214U020P-52 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

48,47 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G229U010P-53 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

24,82 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G3Z1U030P-54 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

96,91 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G450U055P-55 m3 Formigó HA-30 per a fonaments, enceps i grades, inclòs col·locació, vibrat, curat i acabat
respatlla en taulells de les grades.

109,50 €

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G9E13204P-56 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

28,81 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

G9J12E60P-57 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GB121VAEP-58 M Barana d'acer galvanitzat amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm, barres verticals de
diàmetre 20 mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm
soldades, termolacada en color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a paviment o
mur amb pletina d'1 cm i 4 visos amb tacs metàl·lics, totalment col.locada..

124,54 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD5AR111P-59 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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GDKZU040P-60 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 83,21 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GG31T554P-61 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

7,90 €

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GG3809T2P-62 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,90 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GGD1222UP-63 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

30,98 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

I2R5426AP-64 M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km

29,62 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

I2RA7FD0P-65 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

K21GU001P-66 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

M219MFC0P-67 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,68 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

N5CALAP-68 U Realització de cala per a localització de serveis 89,20 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P221B-Z0VXP-69 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

10,25 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P2257-IB1GP-70 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

12,14 €

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P2R5-DT0YP-71 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P324-KKEGP-72 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb
formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

152,95 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P976-U54IP-73 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

16,66 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P992-HZ6PP-74 u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40

78,14 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P9HC-HOSAP-75 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

8.550,92 €

(VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

PACONNEXIOP-76 U Partida alçada a justificar per les connexions de la xarxa d'abastament a l'existent 510,00 €

(CINC-CENTS DEU EUROS)

PPV000A3P-77 u Unió junta universal per polietilè DN 90 amb tuberian existent de firociment DN 60 muntada 164,22 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

SE21S020P-78 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

XPA100O4P-79 U Redacció i tràmit de projecte de legalització B.T fins a 20kW d'enllumenat públic -NOVA
INSTAL·LACIÓ-.
A partir d'As-built d'instal·lació. Inclou la confecció de CFO.
No inclou assajos d'aïllament ni de resistència de posta a terra. Signatura del certificat
d'instal·lació (butlletí) per
part de l'instal·lador autoritzat. Inclou tasses oficials d'entitats d'inspecció i visats.

1.224,00 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

XPAV0001P-80 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut a l'obra 6.001,53 €

(SIS MIL UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

XPAV0002P-81 Pa Partida alçada d'abonament integre pel provisional muntat superficialment per l'abastiment
dels habitatges durant les obres

612,00 €

(SIS-CENTS DOTZE EUROS)

XPOAV000EP-82 pa Partida alçada a justificar de les tasses a abonar a Endesa segons pressupost adjunt a
l'annex dels serveis afectats.

8.962,39 €

(VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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L´enginyer redactor del projecte

Signat: Antonio Girones Fargas
           Enginyer de Camins
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A9010006 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols. a canonada principal de pead dn 90,
compost per: collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de
connexió pebd dn 1 pols., vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols., trampilló compacte dn 1
pols. bahisa, brida rodona acer inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit material i obra civil
necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus a-50

238,60 €

49000010 Ut Corba f.  45º      32 x 1                  r-127 30,17000 €

42800080 Ut Machón llautó dn 1 pols. 2,81000 €

49000004 Ut Enllaç f.            32 x 1    pols.    r-116 9,71000 €

46040082 Ut Collarí presa stop dn  90    1   pols. 82,54000 €

31000048 Ml Canonada pebd 1 pols. dn 32 pt-10 1,39000 €

42110060 Ut Trampilló hawle petit 9,59000 €

49000003 Ut Enllaç m.           32 x 1    pols.    r-110 6,16000 €

42800083 Ut Brida rod. a. ino. aisi 304 dn 1 pols. 19,56000 €

42800077 Ut Valvula angular llautó me 47 dn   1 pols. 56,48000 €

Altres conceptes 20,19000 €

D010402 M2 Repàs i compactació del sòl del fons de rases de 0,60 m a 1 m. d'amplada. 1,70 €

Altres conceptes 1,70000 €

F2191306 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

3,97 €

Altres conceptes 3,97000 €

F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió 4,93 €

Altres conceptes 4,93000 €

F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

10,32 €

Altres conceptes 10,32000 €

F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

4,80 €

Altres conceptes 4,80000 €

F2194JC5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,27 €

Altres conceptes 4,27000 €

F21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 17,66 €

Altres conceptes 17,66000 €

F21BVU28 u Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de
l'equipament sobre camió per a abocador o aplec

107,33 €

Altres conceptes 107,33000 €

F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

82,42 €

Altres conceptes 82,42000 €

F221D6J0 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

7,44 €
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Altres conceptes 7,44000 €

F2225121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,46 €

Altres conceptes 6,46000 €

F227A00A M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 90% pm

1,36 €

Altres conceptes 1,36000 €

F227T00A M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% pm 1,50 €

Altres conceptes 1,50000 €

F2R350AA M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

5,34 €

Altres conceptes 5,34000 €

F2R45069 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de más de 10 y hasta 15 km

8,52 €

Altres conceptes 8,52000 €

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment amb amiant en abocador autoritzat en
residus d'amiant, incloses totes les despeses de gestió d'aquest residusi tramitació
documental conforme a la normativa vigent.

198,90 €

Sense descomposició 198,90000 €

F965A3C5 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

24,02 €

B965A3C0 m Vorada de formigó recta, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 20x8 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,95600 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09152 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

3,48172 €

Altres conceptes 15,49076 €

F9H1B252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D de
temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

91,18 €

B9H1B252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

84,74000 €

Altres conceptes 6,44000 €

FD5J5298 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó
hm-20/p/20/i

157,21 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,86344 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

19,99988 €

B0111000 m3 Aigua 0,00486 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,31808 €

Altres conceptes 130,02374 €

FD70013 M. Subministrament i col.locació canonada sanejament pvc dn-200 mm. amb juntes d'unió
elàstica, color teula s-5.

12,46 €

M15012 M Canonada pvc dn-200 s/5 (classe 41) color teula junta elàstica. 8,88420 €

Altres conceptes 3,57580 €

FDB0115 M3 Subministrament i posada en obra de formigó hm-20/p/20/iib, àrid màxim 20 mm.,
consistència plàstica en cimentacions, soleres, proteccions, canalitzacions traspassos, a
qualsevol profunditat, inclòs part proporcional de vibrat i curat.

87,30 €

M03021 M3 Formigó hm-20 amb additius 62,52750 €

Altres conceptes 24,77250 €

FDDZCDD4 U Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 600
mm de diámetro y clase d400 según norma une-en 124, colocado con mortero

186,37 €

BDDZCDD0 U Marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil para pozo de registro, abatible, paso libre
de 600 mm de diámetro y clase d400 según norma une-en 124

161,57000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,55581 €

Altres conceptes 23,24419 €

FDG5V001 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

17,54 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

11,25600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,33040 €

Altres conceptes 0,95360 €

FDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram
de paleta,col.mort.

125,27 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

101,06000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,25403 €

Altres conceptes 23,95597 €

FG39B1D3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

7,61 €

BG39B1D0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,60100 €

Altres conceptes 5,00900 €

FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó i connectada a terra

396,99 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 47,26000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

22,70686 €
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BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

224,78000 €

Altres conceptes 102,24314 €

FHM26701 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m, fixat
amb platina i cargols

221,56 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 28,57000 €

BHM26700 u Braç mural, de forma recta de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat de llargària 1 m 163,14000 €

Altres conceptes 29,85000 €

FN12A6D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

275,22 €

BN12A6D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

205,00000 €

Altres conceptes 70,22000 €

G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

8,32 €

Altres conceptes 8,32000 €

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,26 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,51600 €

B0111000 m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 3,66300 €

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,08100 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 29,52000 €

Altres conceptes 4,98900 €

G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

36,26 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum,
a peu de planta asfàltica

24,34000 €

Altres conceptes 11,92000 €

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 555,25 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 544,36000 €

Altres conceptes 10,89000 €

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,62 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,48000 €

Altres conceptes 0,14000 €

K21GZ007 m Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

0,12 €
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Altres conceptes 0,12000 €

P2146-HZ27 m2 Demolició de base de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre
camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

37,93 €

Altres conceptes 37,93000 €

P21D3-HCL m Arranque para sustitución de tubos para distribución de gases y fluidos, de 2'' o 60 mm de
diámetro, como máximo, montado superficialmente y con desmontaje de fijaciones y
aislamientos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

6,07 €

Altres conceptes 6,07000 €

PC06 ml Subministre e instalació en fons de rasa de canalització amb 4 tubs de 160 cm de diàmetre.
S'inclou, excavació, repàs i piconatge de sòl de rasa, formació del prisma amb els seus
materials, suministre i abocament de formigó, placa pvc risc elèctric, cinta advertiment serveis
i reblert de terres.

84,44 €

Sense descomposició 84,44000 €

PC17 m3 Increment de preu arena 0/3 12,56 €

Sense descomposició 12,56000 €

PHM0-W69 u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó i
connectada a terra

429,76 €

BHM31H7A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 5 m i 1 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

257,60000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

22,01716 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 47,26000 €

Altres conceptes 102,88284 €

PHM0-W69X u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó i
connectada a terra

374,22 €

BHM32J7A u Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 6 m i 1 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

194,14000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 47,26000 €

B06F1-I2C8 m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

31,02418 €

Altres conceptes 101,79582 €

XPARESIDU Pa Partida alçada d'abonament integre per la gestió dels residus a obra 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-1 E4BCM6C1 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

8,11 €

B0B34236 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

6,39600 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,04540 €

Altres conceptes 1,66860 €

P-2 F120019 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula hawle elypso dn 80, inclosa trapa per a maniobra 344,58 €

42110034 Ut Eix fixe maniob. valvula dn    80 41,65000 €

42100019 Ut Valvula comporta hawle dn 80 187,72000 €
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42110061 Ut Trampilló hawle gran 50,29000 €

Altres conceptes 64,92000 €

P-3 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,14 €

Altres conceptes 16,14000 €

P-4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,42 €

Altres conceptes 4,42000 €

P-5 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

18,99 €

Altres conceptes 18,99000 €

P-6 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

10,77 €

Altres conceptes 10,77000 €

P-7 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera sobre columna exterior o sobre façana, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 7 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

58,15 €

Altres conceptes 58,15000 €

P-8 F221D6J2 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (spt >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

10,43 €

Altres conceptes 10,43000 €

P-9 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% pm

0,64 €

Sense descomposició 0,64000 €

P-10 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM 1,36 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-11 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

9,54 €

Altres conceptes 9,54000 €

P-12 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar
per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

31,40 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 18,68750 €

Altres conceptes 12,71250 €

P-13 F228V001 m Formació de rasa per a instal·lació elèctrica incloent l'excavació de rasa, estesa de llit d'arena
per als treballs d'Endesa i posteriorment el reblert fins a 10 cm per damunt del cablejat.
Suministre i muntatge de cinta i placa de pvc, i reblert de terres de la propia excavació

15,85 €

Altres conceptes 15,85000 €

P-14 F2R6AM11 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents de fibrociment i elements de protecció que
puguin contenir amiant, de qualsevol mida i diametre. Incloses les tasques de neteja,
plastificat, etiquetat i embalat de les canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i
càrrega de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent. S'inclou la unitat de descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual
segons s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de
març. Amb P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests
treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc.

23,21 €
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B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 3,33300 €

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment amb amiant en abocador autoritzat en
residus d'amiant, incloses totes les despeses de gestió d'aquest residusi tramitació
documental conforme a la normativa vigent.

4,29000 €

Altres conceptes 15,58700 €

P-15 F2RA6580 M3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)

11,44 €

B2RA6580 T Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)

11,21890 €

Altres conceptes 0,22110 €

P-16 F32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,94 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01385 €

Altres conceptes 1,92615 €

P-17 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou
el goteró de les grades.

40,23 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,77300 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,87438 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,13352 €

B0A31000 kg Clau acer 0,28950 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,15100 €

Altres conceptes 35,00860 €

P-18 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

29,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,08100 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 23,28750 €

Altres conceptes 5,70150 €

P-19 F965A2C5 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada remuntable de
50X25X13 segons plànols, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
per a ram de paleta

28,50 €

B965A2C0 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada remuntable de
50X25X13 segons plànols, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,39450 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

6,44118 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09152 €

Altres conceptes 15,57280 €

P-20 F9732V09 u Paviment de Llosa Vulcano 20X20X8 color marfil de breinco , colocat amb morter,
compactació del paviment y rejuntat amb sorra

48,43 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,89323 €
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Altres conceptes 45,53677 €

P-21 F9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

110,21 €

B9H117E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

103,39000 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-22 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

100,10 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

93,48000 €

Altres conceptes 6,62000 €

P-23 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2 adh, amb dotació 0.8
kg/m2

0,67 €

Sense descomposició 0,67000 €

P-24 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per aigües de reus, model sf570 o equivalent, compacte, amb
tub de connexió de pvc dn 200mm.

240,78 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,79516 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,31808 €

BD5Z5AC0 U Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm
classe c250 segons norma une-en 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció

37,63000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

19,99988 €

B0111000 m3 Aigua 0,00486 €

Altres conceptes 173,03202 €

P-25 FD70515 M. Claveguera de pvc dn-200 amb junta d'unions elàstica serie s-5 color teula, totalment
instal.lada en rasa excavada mecànicament de 0,70 m. d'ample fins 1,20 m. de profunditat
mitja, formigonada fins 10 cm per damunt, replé de la mateixa amb material de l'excavació i
sobrants a l'abocador, tot aixó mesurat sobre perfil, inclòs connexió a la xarxa.

50,81 €

Altres conceptes 50,81000 €

P-26 FD7JLV02 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 315 sn4 une-en 1401 color teula
autoportant, amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z, recoberta amb sauló, 10 cm per
sobre la generatiu superior.

57,12 €

B0322000 M3 Sauló garbellat 7,31600 €

Altres conceptes 49,80400 €

P-27 FD7JN225 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra i reomplert amb sauló 10 cm sobre el tub

36,25 €

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 1,26960 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 6,33750 €

BD7JN220 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjaçant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr en - 13476

18,87000 €

Altres conceptes 9,77290 €

P-28 FD7ZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc/pead per a connectar clavegueró de diàmetre 160 mm, a un
col·lector de diàmetre 315 mm

61,03 €
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B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 4,26900 €

BDGZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 160 mm, a un col·lector
de diàmetre 315 mm

42,17000 €

Altres conceptes 14,59100 €

P-29 FD7ZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector
de diàmetre 315 mm

81,86 €

BDGZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre 200 mm, a un col·lector
de diàmetre 315 mm

62,59000 €

B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 4,26900 €

Altres conceptes 15,00100 €

P-30 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó hm-20/p/20/i, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i
graons

466,14 €

FDDZCDD4 U Marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 600
mm de diámetro y clase d400 según norma une-en 124, colocado con mortero

182,71399 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

44,42000 €

B0718200 T Morter m-8a ( 8 n/mm2 ) a granel 0,71875 €

BDD1U0U2 U Con prefabricat de reducció de d 100 cm a d 80 cm 43,97000 €

BDDZU002 U Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 10,86000 €

BDD1U0V1 U Base de pou de registre amb forats per a tubs 60,46000 €

Altres conceptes 122,99726 €

P-31 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. inclou l'excavació de la rasa de 0.2x0.5 m sense
paviment i la colocació de la banda senyalitzadora.

12,03 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,22220 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,23000 €

Altres conceptes 10,43500 €

P-32 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó hm-20/p/20/i. inclou l'excavació
de la rasa de 0.3x0.7 m sense paviment i la colocació de la banda senyalitzadora.

15,18 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,16600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,86344 €

Altres conceptes 4,15056 €

P-33 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

1,15 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,49980 €
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Altres conceptes 0,65020 €

P-34 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

64,06 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

11,72688 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,06742 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,00025 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,23070 €

Altres conceptes 49,03475 €

P-35 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

101,19 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,75218 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,49913 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

36,15788 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,46330 €

Altres conceptes 59,31751 €

P-36 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

124,95 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,25403 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

101,06000 €

Altres conceptes 23,63597 €

P-37 FFB1C425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

29,18 €

BFB1C400 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2

3,68220 €

BFYB1C42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,53000 €

BFWB1C42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

11,25300 €

Altres conceptes 13,71480 €

P-38 FFB15V001 U Subministrament i muntatge d'escomesa de fins dn 1 pols. a canonada principal de pead dn
90, compost per: collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de
connexió pebd dn 1 pols., vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols. model ajuntament de flix,
trampilló compacte dn 1 pols. bahisa, brida rodona acer inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit
material i obra civil necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus a-50

285,98 €

A9010006 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols. a canonada principal de pead dn 90,
compost per: collarí de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de
connexió pebd dn 1 pols., vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols., trampilló compacte dn 1
pols. bahisa, brida rodona acer inoxidable dn 1 pols., inclou tot petit material i obra civil
necessària per finalitzar l'obra segns detall tipus a-50

233,92098 €



Arranjament del carrer Maragall de Flix

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

BFB15600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

0,72000 €

BFYB1505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFWB1505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,05300 €

Altres conceptes 50,26602 €

P-39 FG1CUJ01 u Armari prefabricat per caixa de distribució en urbanitzacions (ZCDU), homologat per la
companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb
porta metàl·lica i peana incloses. Totalment muntat i instal·lat

679,67 €

BG1BUJ01 u Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions, homologat per la companyia
Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931), tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta
metàlica i peana incloses

410,00000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 8,01900 €

B2R14020 m3 Cànon d'abocada de materials d'enderroc. 4,90000 €

Altres conceptes 256,75100 €

P-40 FG1MU030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400A, instal·lada a armari o
nínxol de façana. Totalment instal·lada

244,56 €

BG11U030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400A. 217,10000 €

Altres conceptes 27,46000 €

P-41 FG21RP1G m Canalització formada per 2 tubs rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de
250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada i recobert de
formigó

53,62 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

25,94880 €

G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

23,75169 €

Altres conceptes 3,91951 €

P-42 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

5,18 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,64140 €

Altres conceptes 1,53860 €

P-43 FG2EVOOQ u Conversió aéria subterrània per a BT, inclou el tub galvanitzat, les subjeccions, el masillat i
demens elements segons normativa Endesa. Muntat.

873,12 €

Sense descomposició 873,12000 €

P-44 FG39B1C1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

6,95 €

BG39B1C0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,06040 €

Altres conceptes 4,88960 €

P-45 FG39B1E1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

8,93 €
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BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,68260 €

Altres conceptes 6,24740 €

P-46 FG39B1E3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició

7,69 €

BG39B1E0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,68260 €

Altres conceptes 5,00740 €

P-47 FG39B1G3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició

10,88 €

BG39B1G0 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV,
construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

4,33500 €

Altres conceptes 6,54500 €

P-48 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó i connectada a terra

330,02 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

214,86000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

22,70686 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 47,26000 €

Altres conceptes 45,19314 €

P-49 FHN635A4 U Luminaria HISPALED TURKANA S TKS 40 - 12 leds ROAD ME-Nteceo-s16xp-g3 5250 led
(25,8w) de schréder socelec compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio
inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro.con
dimensiones de 450mm de largo, 252mm de ancho y 99mm de alto como valores máximos.
fijación mediante una pieza de fijación universal (horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm.

356,50 €

Sense descomposició 356,50000 €

P-50 FHNV0001 u Creueta formada per dos braços de 1 m de llum col·locada sobre columna troncocònica de 4
m, d'acer galvanitzat homologada.

131,58 €

Sense descomposició 131,58000 €

P-51 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a
col·locació encastada ancorada amb dau de formigó

234,99 €

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a
col·locació encastada

195,14000 €

Altres conceptes 39,85000 €

P-52 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

48,47 €

Altres conceptes 48,47000 €

P-53 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

24,82 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 18,52000 €
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Altres conceptes 6,30000 €

P-54 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

96,91 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

85,61700 €

Altres conceptes 11,29300 €

P-55 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments, enceps i grades, inclòs col·locació, vibrat, curat i acabat
respatlla en taulells de les grades.

109,50 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 97,26150 €

Altres conceptes 12,23850 €

P-56 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

28,81 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,65980 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44414 €

B0111000 m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 19,68986 €

P-57 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp, amb dotació 1,2 kg/m2 0,70 €

Sense descomposició 0,70000 €

P-58 GB121VAE M Barana d'acer galvanitzat amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm, barres verticals de
diàmetre 20 mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm
soldades, termolacada en color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a paviment o
mur amb pletina d'1 cm i 4 visos amb tacs metàl·lics, totalment col.locada..

124,54 €

BB121VA0 M Barana d'acer segons plànols 105,00000 €

B0710180 T Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons
norma une-en 998-2

0,30405 €

Altres conceptes 19,23595 €

P-59 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

10,77 €

B060U110 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

3,66930 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

4,45990 €

Altres conceptes 2,64080 €

P-60 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 83,21 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 60,06000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,80060 €

Altres conceptes 21,34940 €

P-61 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

7,90 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

5,70180 €

Altres conceptes 2,19820 €
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P-62 GG3809T2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,90 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,08080 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,32000 €

Altres conceptes 6,49920 €

P-63 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

30,98 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

13,51000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,95000 €

Altres conceptes 12,52000 €

P-64 I2R5426A M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km

29,62 €

Altres conceptes 29,62000 €

P-65 I2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

0,18 €

B2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat
0.9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

0,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb mitjans manuals 1,62 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-67 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,68 €

Altres conceptes 10,68000 €

P-68 N5CALA U Realització de cala per a localització de serveis 89,20 €

Sense descomposició 89,20000 €

P-69 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

10,25 €

Altres conceptes 10,25000 €

P-70 P2257-IB1G m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

12,14 €

Altres conceptes 12,14000 €

P-71 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,90 €

Altres conceptes 9,90000 €

P-72 P324-KKEG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb
formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot

152,95 €

B06F1-IL59 m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

130,87200 €

Altres conceptes 22,07800 €

P-73 P976-U54I m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

16,66 €
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B97422A1 u Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 4,04000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06231 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm

5,08585 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,25248 €

Altres conceptes 7,21936 €

P-74 P992-HZ6P u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40

78,14 €

B993-HYRP m Peça de formigó per a escocell de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat 40,14720 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,10065 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

13,71323 €

Altres conceptes 24,17892 €

P-75 P9HC-HOS u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa
en calent

8.550,92 €

Altres conceptes 8.550,92000 €

P-76 PACONNEX U Partida alçada a justificar per les connexions de la xarxa d'abastament a l'existent 510,00 €

Sense descomposició 510,00000 €

P-77 PPV000A3 u Unió junta universal per polietilè DN 90 amb tuberian existent de firociment DN 60 muntada 164,22 €

Sense descomposició 164,22000 €

P-78 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,42 €

Sense descomposició 0,42000 €

P-79 XPA100O4 U Redacció i tràmit de projecte de legalització B.T fins a 20kW d'enllumenat públic -NOVA
INSTAL·LACIÓ-.
A partir d'As-built d'instal·lació. Inclou la confecció de CFO.
No inclou assajos d'aïllament ni de resistència de posta a terra. Signatura del certificat
d'instal·lació (butlletí) per
part de l'instal·lador autoritzat. Inclou tasses oficials d'entitats d'inspecció i visats.

1.224,00 €

Sense descomposició 1.224,00000 €

P-80 XPAV0001 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut a l'obra 6.001,53 €

Sense descomposició 6.001,53000 €

P-81 XPAV0002 Pa Partida alçada d'abonament integre pel provisional muntat superficialment per l'abastiment
dels habitatges durant les obres

612,00 €

Sense descomposició 612,00000 €

P-82 XPOAV000E pa Partida alçada a justificar de les tasses a abonar a Endesa segons pressupost adjunt a
l'annex dels serveis afectats.

8.962,39 €

Sense descomposició 8.962,39000 €
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L´enginyer redactor del projecte

Signat: Antonio Girones Fargas
           Enginyer de Camins



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PRESSUPODT D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
 
 
 



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 01 Enderrocs i moviments de terra

Activitat 01 Enderrocs i desmuntatges

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

4,42 292,000 1.290,64

2 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 67)

10,68 234,000 2.499,12

3 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 6)

10,77 138,200 1.488,41

4 F2194AE1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 5)

18,99 589,000 11.185,11

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 52)

48,47 26,650 1.291,73

6 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera sobre columna exterior o sobre façana,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 7 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 7)

58,15 10,000 581,50

7 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a façana, amb
mitjans manuals (P - 66)

1,62 162,000 262,44

8 N5CALA U Realització de cala per a localització de serveis (P - 68) 89,20 6,000 535,20

9 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 3)

16,14 43,200 697,25

10 F2R6AM11 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents de fibrociment i
elements de protecció que puguin contenir amiant, de qualsevol mida i
diametre. Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i embalat
de les canonades, delimitació i protecció de la zona, retirada i càrrega
de les canonades sobre camió autoritzat i la gestió dels residus en
abocador autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i d'acord a
l'especificat en el Pla de Treball corresponent. S'inclou la unitat de
descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons
s'estableixi en el Pla de Treball i conforme a l'establert en el RD
396/2006, de 31 de març. Amb P.p. de mitjans auxiliars necessaris per
el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc. (P - 14)

23,21 105,000 2.437,05

TOTAL Activitat 01.01.01.01 22.268,45

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 01 Enderrocs i moviments de terra

Activitat 02 Excavació per a caixa de paviment

1 F221D6J2 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (spt >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 8)

10,43 178,611 1.862,91

2 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM (P - 10) 1,36 332,000 451,52

EUR
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3 P2257-IB1G m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 70)

12,14 118,680 1.440,78

TOTAL Activitat 01.01.01.02 3.755,21

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 01 Enderrocs i moviments de terra

Activitat 03 Excavació de rases i pous

1 P221B-Z0VX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió (P - 69)

10,25 284,455 2.915,66

2 F228560A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P
- 11)

9,54 105,755 1.008,90

3 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 9)

0,64 442,700 283,33

TOTAL Activitat 01.01.01.03 4.207,89

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 02 Clavegueram i drenatge

Activitat 01 Clavegueram

1 FD7JLV02 M Subministrament i col.locació de canonada pvc ø 315 sn4 une-en 1401
color teula autoportant, amb p.p. d'unió per maniguet amb junta -z,
recoberta amb  sauló, 10 cm per sobre la generatiu superior. (P - 26)

57,12 80,000 4.569,60

2 FD7ZYEB0 U Peça clip elastomèric de pvc/pead per a connectar clavegueró de
diàmetre 160 mm, a un col·lector de diàmetre 315 mm (P - 28)

61,03 11,000 671,33

3 PPA1V001 Pa Partida a justificar per connexions de la nova canonada de sanejament
a la xarxa existent i trasllat de interceptors.   (P - 0)

800,00 1,000 800,00

4 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i graons (P - 30)

466,14 2,000 932,28

TOTAL Activitat 01.01.02.01 6.973,21

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 02 Clavegueram i drenatge

Activitat 02 Drenatge

1 FD7JN225 M Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a
l'aixafament sn >= 8 kn/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al
tub, segons pr en - 13476, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
i reomplert amb sauló 10 cm sobre el tub (P - 27)

36,25 132,000 4.785,00

EUR
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2 FD7ZYEC0 U Peça clip elastomèric de pvc per a connectar clavegueró de diàmetre
200 mm, a un col·lector de diàmetre 315 mm
(P - 29)

81,86 7,000 573,02

3 FDA1U020 U Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa quadrada segons plànol i graons (P - 30)

466,14 4,000 1.864,56

4 FD70515 M. Claveguera de pvc dn-200 amb junta d'unions elàstica serie s-5 color
teula, totalment instal.lada en rasa excavada mecànicament de 0,70 m.
d'ample fins 1,20 m. de profunditat mitja, formigonada fins 10 cm per
damunt, replé de la mateixa amb material de l'excavació i sobrants a
l'abocador, tot aixó mesurat sobre perfil, inclòs connexió a la xarxa. (P
- 25)

50,81 28,000 1.422,68

5 FD5JV001 U Sub i col. embornal homologat per aigües de reus, model sf570 o
equivalent, compacte, amb tub de connexió de pvc dn 200mm. (P - 24)

240,78 8,000 1.926,24

TOTAL Activitat 01.01.02.02 10.571,50

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 03 Abastament

1 FFB1C425 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 37)

29,18 157,000 4.581,26

2 FFB15V001 U Subministrament i muntatge d'escomesa de fins dn 1 pols. a canonada
principal de pead dn 90, compost per: collarí de presa en càrrega
hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de connexió pebd dn 1
pols., vàlvula angular llautó me 47 dn 1 pols. model ajuntament de flix,
trampilló compacte dn 1 pols. bahisa, brida rodona acer inoxidable dn
1 pols., inclou tot petit material i obra civil necessària per finalitzar
l'obra segns detall tipus a-50  (P - 38)

285,98 11,000 3.145,78

3 PACONNEXIO U Partida alçada a justificar per les connexions de la xarxa d'abastament
a l'existent (P - 76)

510,00 1,000 510,00

4 XPAV0002 Pa Partida alçada d'abonament integre pel provisional muntat
superficialment per l'abastiment dels habitatges durant les obres (P -
81)

612,00 1,000 612,00

5 PPV000A3 u Unió junta universal per polietilè DN 90 amb tuberian existent de
firociment DN 60 muntada (P - 77)

164,22 1,000 164,22

6 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 12)

31,40 25,120 788,77

7 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 33)

1,15 157,000 180,55

8 F120019 Ut Subministrament i col.locació de vàlvula hawle elypso dn 80, inclosa
trapa per a maniobra (P - 2)

344,58 1,000 344,58

TOTAL Capitol 01.01.03 10.327,16

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 04 Enllumenat i canalitzacions

Activitat 01 Canalitzacions

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 35)

101,19 6,000 607,14

2 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 42)

5,18 502,000 2.600,36

3 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

124,95 45,180 5.645,24

TOTAL Activitat 01.01.04.01 8.852,74

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 04 Enllumenat i canalitzacions

Activitat 02 Obra civil Enllumenat

1 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 36)

124,95 2,000 249,90

2 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 35)

101,19 2,000 202,38

3 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 60)

83,21 4,000 332,84

4 FDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors. inclou l'excavació de la rasa de
0.2x0.5 m sense paviment i la colocació de la banda senyalitzadora. (P
- 31)

12,03 140,000 1.684,20

5 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 34)

64,06 4,000 256,24

6 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 54)

96,91 0,960 93,03

7 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó hm-20/p/20/i. inclou l'excavació de la rasa de 0.3x0.7 m
sense paviment i la colocació de la banda senyalitzadora. (P - 32)

15,18 12,000 182,16

TOTAL Activitat 01.01.04.02 3.000,75

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 04 Enllumenat i canalitzacions

Activitat 03 Instal·lacions d'enllumenat

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 GG3809T2 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 62)

8,90 162,000 1.441,80

2 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic
de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis
segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 78)

0,42 160,000 67,20

3 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 63)

30,98 11,000 340,78

4 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub
(P - 61)

7,90 184,000 1.453,60

5 XPA10003 pa Adaptació del quadre elèctric, a les noves necessitats de potència i
control, legalització i tasques relacionades de la nova línia
d’enllumenat així com del nou punt de subministrament si fos
necessari. Aquesta actuació inclou:
Interruptor general de potència amb equip de protecció de
sobretensions permanent i transitòries.
Diferencials, magnetotèrmics, comptador i interruptors per les
posicions de manual o automàtic per a la sortida de línia.
Sistema de control amb rellotge astronòmic, programat de manera,
que el sistema d'encesesa, estigui controlat per interruptor crepuscular
i el rellotge astronòmic, disposant d'un retard entre l’encesa de les
línies d'uns 3 minuts, per garantir el mínim pic de consum en
l'arrancada.
Inclou totes les tasques, materials i mà d’obra necessaris per a deixar
el conjunt en servei, segons reglamentació vigent i indicació de la
Direcció de l'Obra, Ajuntament i companyia subministradora.
La disposició dels elements de protecció i control estaran situats de
manera que no existeixi cap obstacle per realitzar qualsevol actuació.
(P - 0)

1.419,47 1,000 1.419,47

6 XPA100O4 U Redacció i tràmit de projecte de legalització B.T fins a 20kW
d'enllumenat públic -NOVA INSTAL·LACIÓ-.
A partir d'As-built d'instal·lació. Inclou la confecció de CFO.
No inclou assajos d'aïllament ni de resistència de posta a terra.
Signatura del certificat d'instal·lació (butlletí) per
part de l'instal·lador autoritzat. Inclou tasses oficials d'entitats
d'inspecció i visats. (P - 79)

1.224,00 1,000 1.224,00

7 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i connectada a
terra (P - 48)

330,02 11,000 3.630,22

8 FHN635A4 U Luminaria HISPALED TURKANA S TKS 40 - 12 leds ROAD
ME-Nteceo-s16xp-g3 5250 led (25,8w) de schréder socelec compuesta
de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y
protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro.con
dimensiones de 450mm de largo, 252mm de ancho y 99mm de alto
como valores máximos. fijación mediante una pieza de fijación
universal (horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm.  (P - 49)

356,50 16,000 5.704,00

9 FHNV0001 u Creueta formada per dos braços de 1 m de llum col·locada sobre
columna troncocònica de 4 m, d'acer galvanitzat homologada. (P - 50)

131,58 5,000 657,90

TOTAL Activitat 01.01.04.03 15.938,97

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 05 Vorades i paviments

Activitat 01 Encintats

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 6

1 P992-HZ6P u Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
120x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter i
col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P -
74)

78,14 1,000 78,14

2 P976-U54I m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc,
de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 73)

16,66 346,000 5.764,36

3 F965A2C5 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció
normalitzada remuntable de 50X25X13 segons plànols, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 19)

28,50 230,000 6.555,00

4 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou el goteró de les grades. (P -
17)

40,23 36,000 1.448,28

5 P324-KKEG m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com
a màxim, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10
/ XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot (P - 72)

152,95 7,200 1.101,24

TOTAL Activitat 01.01.05.01 14.947,02

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 05 Vorades i paviments

Activitat 02 Grades

1 F32B100P kg Armadura per a murs de contenció AP400 S, d'una alçària màxima de
3 m d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
(P - 16)

1,94 10,000 19,40

2 GD5AR111 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 59)

10,77 15,000 161,55

3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
53)

24,82 7,344 182,28

4 G450U055 m3 Formigó HA-30 per a fonaments, enceps i grades, inclòs col·locació,
vibrat,  curat i acabat respatlla en taulells de les grades. (P - 55)

109,50 48,582 5.319,73

5 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclou el goteró de les grades. (P -
17)

40,23 44,972 1.809,22

6 E4BCM6C1 m2 Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 1)

8,11 255,341 2.070,82

TOTAL Activitat 01.01.05.02 9.563,00

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 05 Vorades i paviments

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 7

Activitat 03 Paviments

1 F931R01F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 18)

29,07 118,888 3.456,07

2 F9J13J30 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b2
adh, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 23)

0,67 441,000 295,47

3 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf4 imp,
amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 57)

0,70 753,000 527,10

4 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 22)

100,10 67,824 6.789,18

5 F9H117E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 21)

110,21 108,432 11.950,29

6 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat
de mescla bituminosa en calent (P - 75)

8.550,92 1,000 8.550,92

7 F9732V09 u Paviment de Llosa Vulcano 20X20X8 color marfil de breinco , colocat
amb morter, compactació del paviment y rejuntat amb sorra  (P - 20)

48,43 582,000 28.186,26

8 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 54)

96,91 86,624 8.394,73

9 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 56)

28,81 10,000 288,10

TOTAL Activitat 01.01.05.03 68.438,12

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 06 Desplaçament de serveis afectats

1 XPOAV000E pa Partida alçada a justificar de les tasses a abonar a Endesa segons
pressupost adjunt a l'annex dels serveis afectats. (P - 82)

8.962,39 1,000 8.962,39

2 XPOAV000P pa Partida alçada a justificar per la redacció dels següents treballs:

- Projecte per l’ajustat de la variant identificada a l’expedient
0000715832 Redes Digitales, S.L.

- Tramitació i gestions per l’ajustat del projecte.

- Tramitació i gestions amb departament tècnic EDE per coordinar
acta d’inici dels projecte.

- Assumeix i visat del projecte.

- Direcció Facultativa del projecte i CFO.

- Elaboració documentació tècnica per l’obtenció dels conveni de
cessió administrativa amb EDE. (P - 0)

1.850,00 1,000 1.850,00

3 FG39B1G3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició (P - 47)

10,88 792,000 8.616,96

4 FG39B1E3 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en qualsevol posició (P - 46)

7,69 264,000 2.030,16

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 8

5 FG1CUJ01 u Armari prefabricat per caixa de distribució en urbanitzacions (ZCDU),
homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6703931),
tipus Cahors 0926400 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana
incloses. Totalment muntat i instal·lat (P - 39)

679,67 2,000 1.359,34

6 FG1MU030 u Caixa de seccionament CS-400 -CGP BUC amb fusibles de 400A,
instal·lada a armari o nínxol de façana. Totalment instal·lada (P - 40)

244,56 2,000 489,12

7 FG39B1E1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 45)

8,93 102,000 910,86

8 FG39B1C1 m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de
designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar,
de secció 1x95 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 44)

6,95 34,000 236,30

9 FG21RP1G m Canalització formada per 2 tubs rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada i recobert de
formigó (P - 41)

53,62 27,000 1.447,74

10 F228V001 m Formació de rasa per a instal·lació elèctrica incloent l'excavació de
rasa, estesa de llit d'arena per als treballs d'Endesa i posteriorment el
reblert fins a 10 cm per damunt del cablejat. Suministre i muntatge de
cinta i placa de pvc, i reblert de terres de la propia excavació (P - 13)

15,85 154,000 2.440,90

11 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de vorera de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 6)

10,77 31,200 336,02

12 M219MFC0 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 67)

10,68 104,000 1.110,72

13 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 56)

28,81 34,200 985,30

14 G3Z1U030 m3 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 54)

96,91 5,130 497,15

15 GGD1222U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 63)

30,98 2,000 61,96

16 FG2EVOOQ u Conversió aéria subterrània per a BT, inclou el tub galvanitzat, les
subjeccions, el masillat i demens elements segons normativa Endesa.
Muntat. (P - 43)

873,12 2,000 1.746,24

TOTAL Capitol 01.01.06 33.081,16

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 01 Partides d'obra

Capitol 07 Baranes  i mobiliari urbà

1 GB121VAE M Barana d'acer galvanitzat amb perfils superior i inferior 50x20x1.5 mm,
barres verticals de diàmetre 20 mm cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
muntants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades, termolacada en
color RAL a determinar per la D.O., inclòs ancoratges a paviment o
mur amb pletina d'1 cm i 4 visos amb tacs metàl·lics, totalment
col.locada.. (P - 58)

124,54 56,000 6.974,24

2 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, per a col·locació encastada ancorada amb dau de formigó (P
- 51)

234,99 1,000 234,99

EUR



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST Pàg.: 9

TOTAL Capitol 01.01.07 7.209,23

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 02 Partides no tramificades

Capitol 01 Seguretat i salut

1 XPAV0001 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut a l'obra (P - 80) 6.001,53 1,000 6.001,53

TOTAL Capitol 01.02.01 6.001,53

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL

Subobra 02 Partides no tramificades

Capitol 02 Gestió de residus

1 P2R5-DT0Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 71)

9,90 542,211 5.367,89

2 F2RA6580 M3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
peligrosos con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170904 según la lista europea de residuos
(orden mam/304/2002) (P - 15)

11,44 542,211 6.202,89

3 I2R5426A M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de  fins a 200 km (P - 64)

29,62 0,786 23,28

4 I2RA7FD0 Kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 65)

0,18 391,650 70,50

TOTAL Capitol 01.02.02 11.664,56

EUR
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Arranjament del carrer Maragall de Flix

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01.01  Enderrocs i desmuntatges 22.268,45

Activitat 01.01.01.02  Excavació per a caixa de paviment 3.755,21

Activitat 01.01.01.03  Excavació de rases i pous 4.207,89

Capitol 01.01.01  Enderrocs i moviments de terra 30.231,55

Activitat 01.01.02.01  Clavegueram 6.973,21

Activitat 01.01.02.02  Drenatge 10.571,50

Capitol 01.01.02  Clavegueram i drenatge 17.544,71

Activitat 01.01.04.01  Canalitzacions 8.852,74

Activitat 01.01.04.02  Obra civil Enllumenat 3.000,75

Activitat 01.01.04.03  Instal·lacions d'enllumenat 15.938,97

Capitol 01.01.04  Enllumenat i canalitzacions 27.792,46

Activitat 01.01.05.01  Encintats 14.947,02

Activitat 01.01.05.02  Grades 9.563,00

Activitat 01.01.05.03  Paviments 68.438,12

Capitol 01.01.05  Vorades i paviments 92.948,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.516,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.01.01  Enderrocs i moviments de terra 30.231,55

Capitol 01.01.02  Clavegueram i drenatge 17.544,71

Capitol 01.01.03  Abastament 10.327,16

Capitol 01.01.04  Enllumenat i canalitzacions 27.792,46

Capitol 01.01.05  Vorades i paviments 92.948,14

Capitol 01.01.06  Desplaçament de serveis afectats 33.081,16

Capitol 01.01.07  Baranes  i mobiliari urbà 7.209,23

Subobra 01.01  Partides d'obra 219.134,41

Capitol 01.02.01  Seguretat i salut 6.001,53

Capitol 01.02.02  Gestió de residus 11.664,56

Subobra 01.02  Partides no tramificades 17.666,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
236.800,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  Partides d'obra 219.134,41

Subobra 01.02  Partides no tramificades 17.666,09

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL 236.800,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
236.800,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto  Carrer MaragallL 236.800,50

236.800,50

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA       
 
 
 
 



Arranjament del carrer Maragall de Flix

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 236.800,50

13 % Despeses generals SOBRE 236.800,50.................................................................... 30.784,07

6 % Benefici industrial SOBRE 236.800,50........................................................................ 14.208,03

Subtotal 281.792,60

21 % IVA SOBRE 281.792,60............................................................................................. 59.176,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 340.969,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUARANTA MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS )

L´enginyer redactor del projecte

Signat: Antonio Girones Fargas
           Enginyer de Camins
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