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Informe de necessitat per contractar les obres definides en el Projecte executiu de les 

actuacions necessàries per a garantir el correcte funcionament de l’aparcament del 

Portal de Sant Roc de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica 

 

Exp. COB_2026_008 

 

 

Identificació del projecte: Obres definides en el Projecte executiu de les actuacions 
necessàries per a garantir el correcte funcionament de l'aparcament 
del Portal de Sant Roc de Terrassa, redactat en data 11 de febrer 
de 2026 per l’empresa DOPEC, SL i aprovat per l’Ajuntament de 
Terrassa. 
 

Promotor: Egarvia, SA 

Emplaçament: Portal de Sant Roc (Terrassa) 

Termini d’obres: 24 mesos 

Autors  del projecte: David Creus Martínez, enginyer CCP  

Rafael Tejada Ramírez, arquitecte.  
Dades econòmiques  

Pressupost de licitació: 10.556.136,76 € (sense IVA) 12.772.925,48 € (amb IVA) 

Aplicació pressupostària: Pressupost d’Egarvia 2026 mitjançant operació de crèdit 

Dades relatives a la contractació  

Procediment: 

 

Data aprovació inicial del projecte: 

Data aprovació definitiva del projecte  

Procediment Obert harmonitzat 

 

27 de febrer de 2026 

26 de juny de 2026 

D'acord amb l'article 232 LCSP: Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació 

gran reparació 

D'acord amb l'article 12 del ROAS: Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

 

1. Antecedents  

A l’any 2019 es va ordenar el tancament de l’aparcament per a poder realitzar actuacions d’emergència, 

incloent apuntalaments en totes les seves plantes i reforços concrets per a garantir el pas necessari de 

vehicles (a la zona de la Rambla d’Ègara i en els girs entre els carrers Cisterna, Vall i Major). 

Aquest aparcament està en desús des del 2019 i al 2022 l’Ajuntament de Terrassa va encarregar a 

l'enginyer industrial Raimundo Bartra Colomé, el contracte dels serveis per a la redacció de 

l'avantprojecte del nou aparcament del Portal de Sant Roc, amb l'objectiu de fer una estimació de la 

definició del nou aparcament, i dels costos necessaris (ECAS 6004/2022). 

A l’any 2024, EGARVIA, S.A, va encarregar a l'empresa UTE ICC-T24, contracte basat en Acord marc 

expedient 2021.05 de l’Associació Catalana de Municipis, la redacció del projecte de l’aparcament del 

portal de Portal de Sant Roc, i en data 21 de gener de 2026, l’empresa UTE ICC-T24 va entregar el 

Projecte bàsic del nou aparcament soterrat del Portal de Sant Roc. Terrassa i l’avantprojecte del túnel de 

connexió entre els aparcaments del Portal de Sant Roc i la Plaça Vella. 

A l’any 2026, EGARVIA, S.A, va encarregar a l’empresa DOPEC SL, el contracte basat de Acord marc 

expedient 2021.05 de l’Associació Catalana de Municipis, el Serveis de redacció del Projecte executiu 

d’actuacions necessàries per a garantir el correcte funcionament de l'aparcament del Portal de Sant Roc 

de Terrassa. L’empresa DOPEC SL,va entrar per registre nº E-AJT-2026020256 el Projecte executiu de 
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les actuacions necessàries per a garantir el correcte funcionament de l’aparcament del Portal de Sant 

Roc de Terrassa, redactat i signat per David Creus Martínez i Rafael Tejada Ramírez, per a que es 

realitzés el tràmit per a la seva aprovació inicial. 

L’Ajuntament en Ple, en sessió realitzada el dia 27 de febrer de 2026 va aprovar inicialment el Projecte 

executiu de les actuacions necessàries per a garantir el correcte funcionament de l'aparcament del Portal 

de Sant Roc de Terrassa” redactat en data 11 de febrer de 2026 per l’empresa Dopec, S.L., amb un 

pressupost d’execució material de vuit milions vuit-cents setanta mil set-cents tres euros amb setze 

cèntims (8.870.703,16 €), un pressupost de contractació amb IVA exclòs de deu milions cinc-cents 

cinquanta-sis mil cent trenta-sis euros amb setanta-sis cèntims (10.556.136,76 €) i amb IVA inclòs de 

dotze milions set-cents setanta-dos mil nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-vuit cèntims 

(12.772.925,48 €). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de vint-i-quatre (24) mesos. 

2. Objecte de la licitació  

El projecte preveu la construcció del nou aparcament del Portal de Sant Roc en el mateix emplaçament 

de l’aparcament anterior.  

L’aparcament tindrà 3 plantes i unes dimensions generals de 125 metres de llarg i 17 metres d’ample, 

amb un tram de 20 metres d’ample a la planta -1. Hi haurà un passadís ampli de 7 metres que compta 

amb dos carrils centrals per a la circulació dels vehicles amb dos passadissos de vianants per cada 

costat. A la planta -1 hi haurà 6 places de vehicle elèctric i 6 places de mobilitat reduïda. Les dimensions 

de les places de turisme seran de 2,5x5m i, les de dues rodes, de 1x2m. 

Els forjats seran de secció mixta i tindran un gruix de 30cm cada un, mentre que la coberta serà de 40cm 

de gruix. L’alçada entre forjats serà de 2,55m per planta, deixant un gàlib en tot l’aparcament de 2,20m. 

Tenint en compte els condicionants tècniques recollits en el projecte, el sistema constructiu 

necessàriament serà el següent: S’iniciarà amb la perforació dels forjats existents mitjançant obertures 

d’aproximadament 1,30 × 1,30 m i la implantació d’un nou sistema d’apuntalament general, dimensionat 

específicament per suportar les càrregues de la maquinària i les noves sol·licitacions estructurals. A 

continuació s’executen els pilots de fonamentació, de 1,20 m de diàmetre i una profunditat prevista d’uns 

24 m, sobre els quals s’instal·len pilars metàl·lics de secció 30 × 50 cm reblerts amb formigó, permetent 

optimitzar el comportament estructural i l’aprofitament de l’espai. En les zones on la nova rampa no pot 

recolzar-se sobre els murs existents, es construeix un nou mur de pilots que garanteix la seguretat durant 

l’obra. Un cop executada la nova estructura, es procedeix a l’enderroc controlat dels forjats, començant 

per la llosa de coberta, i posteriorment per les plantes soterrades, prèvia construcció del nou forjat de la 

planta -1 mitjançant una biga perimetral HEB 600 i un entramat de bigues metàl·liques capaç d’absorbir 

les empentes de terres. Finalment, un cop retirats els forjats antics, es realitza el formigonat definitiu de 

les tres lloses, de 30 cm de gruix i 40 cm en coberta, executades amb sistema de prellosa prefabricada i 

capa de compressió, deixant l’aparcament completament sustentat per una nova estructura, més eficient 

i adaptada a les condicions d’ús actuals. 

Durant les obres es farà un aixecament notarial de les edificacions i infraestructures properes a l’àmbit, i 

el seguiment del pla d’auscultació del projecte per a garantir que no hi ha afectacions en aquestes.  

Les obres de l’aparcament inclouran també el desplaçament del centre de transformació elèctrica 

d’edistribución, que actualment es troba a la planta -3 de l’aparcament. Aquest es farà de nou a la planta 

1, garantint un millor accés dels serveis de subministrament tècnics.  

Com a sistema antiincendis per donar compliment a la nova normativa, el nou aparcament comptarà amb 

ruixadors a cada planta, subministrats per un dipòsit d’aigua de 65m3 a la planta -3, a més de boques 

antiincendis, extintors, detectors, alarmes i senyalització. 

Lots: 
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L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una 

única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots. No es pot dividir en lots l’obra descrita 

per diversos motius tècnics i funcionals que justifiquen la seva execució com un únic conjunt. A 

continuació es detalla la justificació: Unitat funcional del projecte 

L’obra respon a la necessitat de garantir el correcte funcionament de l’aparcament que actualment 

presenta deficiències de seguretat que s’estan suportant temporalment mitjançant l’apuntalament 

provisional de les tres plantes de l’aparcament. Aquesta actuació inclou una sèrie de treballs que estan 

interrelacionats, tenint en compte que el procés d’enderrocs i construcció del nou aparcament es fa en 

fases continues i interrelacionades, i formen part d’una única intervenció.  

El procediment constructiu és clau per l’execució d’aquesta obra, per garantir la seguretat tant dels 

ciutadans com dels treballadors. Aquest procediment requereix de la interactuació de la demolició i de la 

nova construcció de l’estructura de l’aparcament. Per tant, no es poden separar en lots. 

Dividir-les en lots podria comprometre la coordinació i la qualitat final del resultat, així com el procés 

constructiu. 

Coordinació tècnica necessària 

Les diferents parts del projecte han de ser executades de manera coordinada per garantir: 

• La compatibilitat entre elements. 

• La correcta execució. 

• L’eficiència en la gestió de les afectacions a l’espai públic durant les obres. 

• Dividir en lots podria generar solapaments, conflictes entre contractistes o descoordinació de 

manera continuada durant tota l’obra. 

Risc de dilació i sobrecost, la divisió en lots podria: 

• Allargar els terminis d’execució per problemes de coordinació entre empreses. 

• Incrementar els costos per la pèrdua d’economies d’escala. 

• Generar responsabilitats difuses en cas d’incidències. 

3. Procediment de contractació 

Al tractar-se d’una obra de valor estimat superior a 5.404.000€ i que entre els criteris d’adjudicació 
previstos no hi ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per procediment obert 
harmonitzat. 

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article 

117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en 

l’exercici següent. 

4. Codis CPV  

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, 

el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents: 

CPV principal: 

• 45223310-2 Treballs de construcció d'estacionaments subterranis CPV complementaris: 

• 45000000-7 Treballs de construcció  

• 45111100-9 Treballs de demolició 

• 45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis   
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5. Termini d’execució de les obres 

El termini d’execució de les obres serà de vint-i-quatre (24) mesos, a comptar des de la data de la 

signatura de l’Acta de comprovació de replanteig. Es preveu que les obres s'iniciïn a principis de l'any 

2027. 

6. Previsió de modificació del contracte 

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer 

modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.  

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 

7. Valor estimat del contracte 

Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte es el pressupost de licitació, és a 

dir, 10.715.233,88 €. 

8. Exigència de classificació i solvència tècnica 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’empresa 

adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica i econòmica amb la presentació de la següent 

classificació: 

Grup Subgrup Categoria 

C 2 6 

Grup C: correspon a l’execució d’edificacions. 

Subgrup 2: correspon a estructures de fàbrica o formigó. 

Categoria 6: el valor estimat (IVA exclòs) és de 10.715.233,88 €, pel que la categoria és la 6, per ser un 

valor superior a cinc milions d'euros. 

9. Seguiment i control de les obres 

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen a EGARVIA, S.A. i al Servei 

d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal 

tècnic d’aquests Serveis tindran accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra. 

10. Responsable del contracte 

Els responsables del contracte als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, seran la direcció facultativa de les obres i la Gerent d’Egarvia, S.A, càrrec ocupat per la 

Sra. Fina Fernández Fernández. Seran responsables del seguiment de l'execució del contracte i 

interlocutors amb l'empresa adjudicatària. 

11. Clàusules i criteris socials  

L’empresa adjudicatària haurà d’incorporar en l’obra adjudicada, almenys, 3 persones provinents de 

l’atur, a jornada completa durant tot el termini d’execució de les obres. 

A més, les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el 

contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan 

sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral. 

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels 

treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia dels 

TC1 i TC2. 
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12. Obligacions del contractista 12.1.Assegurances 

L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat 

civil” i una assegurança de Tot risc construcció , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de 

garantia de les obres. 

12.2. Desperfectes 

Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o edificacions perimetrals a l’obra o en la part 

d’espai públic que s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si 

no fos possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la 

direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals. 

12.3. Planificació 

El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquesta s’haurà 

d’adaptar als requeriments que la propietat defineixi. Aquest calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment 

i haurà d’informar a la Direcció Facultativa i als Serveis municipals, amb prou antelació, de qualsevol 

canvi. 

Quan l’execució dels treballs pugui generar interferències amb esdeveniments puntuals de la ciutat, com 

ara la Festa Major, la Fira Modernista, el període de Nadal, entre d’altres, les obres hauran de coordinar-

se amb el Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, així com amb la resta de serveis 

municipals que hi puguin estar implicats. Així mateix, quan sigui necessari i a criteri dels serveis 

municipals, es podrà acordar la suspensió temporal dels treballs durant aquests períodes, sense que 

aquest fet comporti cap increment del preu del contracte. 

Quan els treballs puguin produir interferències amb el normal desenvolupament de les tasques dels 

diversos comerços adjacents a l'àmbit de les obres s’hauran de coordinar amb el servei d’Arquitectura, 

Espai Públic i Biodiversitat Urbana, així com altres serveis municipals implicats, per tal que això no 

succeeixi. Quan sigui necessari es treballarà a les tardes de 15 a 22 hores i/o en horaris especials, en 

caps de setmana i festius, sense que això representi cap increment en el preu del contracte. L’execució 

dins l’horari habitual de 8 a 18 hores tampoc comportarà increments. 

12.4. Talls de trànsit 

Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres en els carrers adjacents han d’estar consensuats 

amb la Direcció Facultativa, el Servei de Mobilitat, el Servei de Via Pública i Policia Municipal.  

12.5. Cartell d’obres 

Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui el cartell d’obres d’acord amb el model aprovat per 

l’Ajuntament. Així mateix, l’haurà de retirar abans de la recepció de les obres. 

12.6. As-built del projecte 

L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir com a mínim la 

informació següent: 

• Memòria 

• Plànols de l’obra. Incloure el plànol en autocad. 

• Llistat de proveïdors 

• Plànols amb les instal·lacions executades 

• Certificats de qualitat dels materials, i assajos de control de qualitat realitzats. 

• Certificats de protecció al foc, de l’estructura 

• Certificats de gestió de residus, signats electrònicament 
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• Legalització de les noves instal·lacions 

• Reportatge fotogràfic del procés constructiu de l’obra i final obra 

• Documentació administrativa de l’obra (acta de comprovació del replanteig, actes de visita, acta 

de recepció), degudament signades. 

• Autoritzacions, permisos i/o informes favorables de les administracions competents com FGC. 

• Suport informàtic amb inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV 

12.7. Cap d’obra 

El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment signat pel promotor 

corresponent, d’haver executat com a mínim una obra similar en la construcció d’aparcaments, per un 

import igual o superior al licitat, en els darrers vint anys. 

L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. La 

permanència del cap d’obra a l’obra serà mínima de 3 dies a la setmana. Mentre s’executin els treballs 

d’enderroc previstos al projecte la seva presència a l’obra haurà de ser permanent durant els dies de 

treball. 

En cas que la Direcció Facultativa estimi que aquesta permanència no és suficient pel correcte avanç de 

les obres, podrà requerir una presència superior del cap d’obra, sense que això suposi cap increment 

econòmic. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic, acreditant 

coneixements estructurals, mitjançant titulació especifica de l’especialitat o experiència demostrable  

documentalment signada pel promotor. 

L’encarregat de les obres haurà de tenir una experiència demostrable i documentada documentalment 

signat pel promotor d’haver executat un mínim d’una obra de similars característiques en la construcció 

d’aparcaments, i amb un import igual o superior al licitat, en els darrers vint anys. Se li exigirà 

permanència exclusiva en les obres. 

Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada 

mitjançant un llistat de les obres, en les que han intervingut, amb els contactes de les propietats o 

direccions facultatives de les mateixes. 

En cas que el cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la 

direcció facultativa, hauran de ser substituïts en un màxim de 48 hores, per altres tècnics validats 

prèviament per la propietat. 

12.8. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 

• Subministrar, col·locar i treure el cartell d’obra. 

• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops que 

sigui necessari. 

• Retirar, traslladar, emmagatzemar i recol·locar el mobiliari urbà que interfereixi amb les obres. 

• Subministrar, col·locar, mantenir i treure les tanques de delimitació i seguretat de l’obra, tots els 

cops que sigui necessari. Aquestes tanques s’hauran d’adaptar per a minimitzar l’espai afectat, 

únicament s’ocuparà l’espai quan sigui necessari. 

• Subministrar, col·locar i canviar el disseny de les lones de les tanques de delimitació, tots els 

cops que sigui necessari.  

• Subministrar, col·locar i canviar el disseny de banderoles informatives dels comerços a cada 

tram del carrer, tots els cops que sigui necessari.  

• Retirar, traslladar i recol·locar el material necessari per a les terrasses de comerços, quan 

aquestes s’hagin de desplaçar per les obres. 

• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit. 

• El muntatge, manteniment i desmuntatge de la bastida i els elements auxiliars necessaris durant 

les obres. 
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• Neteja diària de les zones perimetrals afectades per les obres per deixar el pas de vianants i 

vehicles en perfecte estat d’ús. 

• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris, tant 

amb cales com amb aparells tipus georadar. 

• La vigilància i seguretat necessàries durant les obres. 

• Mesures de seguretat i protecció de la salut. 

• Aixecament notarial previ a les obres de totes les edificacions properes, i seguiment del pla 

d’auscultació per a garantir la no afectació a edificacions i infraestructures properes. S’inclou la 

gestió i assumpció de possibles reclamacions. 

• Caldrà que el sistema de control i gestió del nou aparcament s’integri amb el sistema existent a 

la resta d’aparcaments gestionats per Egarvia, permetent la interoperabilitat i la integració en 

sistemes compartits. 

13. Criteris de valoració de les ofertes  

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - 

preu, són els següents: 

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article  

145 i 159 de  la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ,  fins a 100 punts: 

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de valoració 

que es relacionen, tot seguit: 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ 

DE FÓRMULES 

Puntuació màxima  

13.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 80  

13.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: 20  

13.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó)  10 

13.2.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra   10 

    

 TOTAL PUNTUACIÓ  100  

13.1 Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (Ei ), fins a   80 punts:  

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb 

la fórmula adjunta: 

baixai 

PE = 80 x   ------------------------------- 

baixamillor 

 

PE  Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa 

baixai 
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei), 
respecte al pressupost de licitació 

baixamillor 
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les presentades 

i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació  
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Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les 

ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 80 punts. I una oferta que no proposi 

baixa, és a dir, que sigui igual al pressupost de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta 

fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de 

cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica 

més baixa. 

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació. 

13.2 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q): fins a 10 punts  

 13.2.1 Utilització d’àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó)   (Q1)  : fins a 10 

punts  a) Justificació del criteri  

L’objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l’economia circular mitjançant 

l’adquisició de productes elaborats amb materials reciclats. 

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de 

la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió. Una gestió adequada 

dels residus de la construcció i demolició i dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa 

a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD a la UE). 

D’altra banda, els àrids i graves són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són 

renovables, doncs requereixen de milers d’anys de processos erosius i actualment s’extreuen a un ritme 

molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i els 

seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del perill 

d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels àrids 

d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots aquests 

aspectes, es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en aquest contracte. 

En la licitació d’aquestes obres és d’aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu que s’utilitzin 

2.200 t de formigó per a bases de formigó. 

   

b) Valoració de la proposta 

Es valorarà que el formigó per a bases de formigó contingui l'àrid gros reciclat.  

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments, hauran d'utilitzar-se àrid gros reciclat net, lliure 

d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada. Seran 

àrids reciclats procedents de formigó. 

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d’aquest tipus d’àrid.  

Els requisits que haurà de complir l’àrid gros reciclat a utilitzar són: 
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La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant, aquesta serà la valoració 

objectiva (PQ1) per a la utilització d’àrids reciclats en el formigó de les bases de paviments (Q1) : 

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó amb un percentatge d’àrid 

reciclat < 50% del total....................................................................................................PQ1 =   0 punts  

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó amb un percentatge d’àrid 

reciclat ≥ 50% i <100% del total......................................................................................PQ1 =   5 punts  

– Si la proposta inclou la utilització de l’àrid gros per a bases de formigó amb un percentatge d’àrid 

reciclat del 100% del total................................................................................................PQ1 =  10 punts 

c) Compromís de la proposta 

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa al 

percentatge d’àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació de bases de formigó amb marcatge CE i 

provinents de planta de valorització de residus autoritzada. 
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d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució 

Durant l’execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d’àrids reciclats en les bases de formigó 

aportant: 

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE 

- certificats de subministrament 

13.2.2 Formació en matèria ambiental del cap d’obra (Q2):  fins a 10 punts  

a) Justificació del criteri 

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra, amb l’objectiu de minimitzar al màxim 

l’impacte ambiental de les activitats vinculades.  

Es valorarà la formació de durada superior a 10 hores i ha d’haver estat impartida per personal 

especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental en el servei de Direcció Facultativa, recollint conceptes 

relacionats amb la verificació de les característiques mediambientals dels materials emprats, les 

emissions atmosfèriques, el soroll o la generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres. 

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal 

adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En 

aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats 

amb l’objecte d’aquest contracte: 

- el control de la gestió dels residus en obra; 

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental; 

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos 

nociusi el consum d’energia; 

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega 

idescàrrega de materials; 

- el control del consum d’aigua. 

b) Valoració de la proposta 

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses 

que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores.  

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ2) per a aquest criteri: 

– Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores.........................PQ2= 0 punts 

– Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores ...............................................PQ2= 5 punts 

– Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores................................................PQ2= 7,5 punts 

– Per un curs de més de 50 hores.........................................................................................PQ2= 10 punts 
Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a 
vàries formacions. D’aquesta manera es dona la màxima puntuació a qui ha realitzat un curs en temes 
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en 
la matèria que implica una formació de durada més llarga. 
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c) Compromís de la proposta 

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria 

ambiental realitzada pel cap d’obra i el número d’hores de durada del curs. Junt amb la titulació, caldrà 

aportar un document de compromís signat adscrivint a l’execució del contracte a la mateixa persona amb 

la funció de cap d’obra. 

 Els punts per a ls criteris contractaci  ó pública ecològica (P Q) seran:  

PQ = PQ1 + PQ2  

- Puntuació total:  

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents 

criteris avaluats: 

Punts totals = PE + PQ 

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes 

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a l’execució de les 

obres (Ei) té en compte el cost vinculat a la totalitat de la proposta feta per l'empresa licitadora mitjançant 

la resta de criteris d'adjudicació; és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en el seu 

conjunt. 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien 

els següents supòsits: 

• Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 

de 25 unitats percentuals. 

• Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 

oferta. 

• Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 

d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 

25 unitats percentuals. 

• Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes 

hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova 

mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 

altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor 

quantia. 

L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a 

l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les 

obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu 

l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic 

- Preferència entre proposicions que hagin quedat classificades amb la mateixa puntuació 

segons els criteris de valoració: 

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels 

criteris d'adjudicació del contracte, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 

següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 



 

Pàgina 12 de 13 

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla 

decadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors 

fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la 

plantilla. 

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.  

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.  

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 

14. Penalitats per incompliment de fites parcials d'obra: 

Fonament i àmbit d'aplicació 

D'acord amb l'article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), i atès que la correcta execució de les obres de construcció del nou aparcament del Portal de 

Sant Roc està fortament vinculada al compliment dels terminis establerts en el projecte i en el programa 

de treball, s'estableixen penalitats específiques per a les fites parcials d'execució que es detallen a 

continuació. 

L'incompliment de qualsevol de les fites parcials en els terminis fixats donarà lloc a la imposició de les 

penalitats previstes en aquesta clàusula, amb independència de les penalitats generals per demora en 

el termini total d'execució. 

Fites parcials i penalitats aplicables 

A criteri del responsable del contracte es podran aplicar les següents penalitats per incompliment de fites 

parcials d’obra: 

Fita - Termini màxim - Penalitat per incompliment 

• Replanteig i instal·lació d'obra - Abans de 15 dies naturals des de la data de l'acta de 

comprovació del replanteig - 0,50% del valor estimat del contracte (53.581,17 €) 

• Fonamentació i estructura inferior - Abans de finalitzar la setmana 44 des de l'inici de les obres 

– 1,50% del valor estimat del contracte (160.743,51 €) 

• Finalització de la impermeabilització i capa de terres sobre coberta - Abans de finalitzar la 

setmana 74 des de l'inici de les obres - 1,50% del valor estimat del contracte (160.743,51 €) 

• Instal·lacions i equipaments – Abans de finalitzar la setmana 90 des de l’inici de les obres – 

1,00% del valor estimat del contracte (107.162,34 €) 

• Acabats interiors i senyalització - Abans de finalitzar la setmana 98 des de l'inici de les obres 

1,00% del valor estimat del contracte (107.162,34 €) 

• Posada en servei - Abans de finalitzar la setmana 104 des de l'inici de les obres - 0,50% del valor 

estimat del contracte (53.581,17 €) 

El valor estimat del contracte als efectes del càlcul de les penalitats és de 10.715.233,88 €, IVA exclòs. 

Règim d'imposició 

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte, 

i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

hagin d'abonar-se al contractista, o sobre la garantia definitiva quan no puguin deduir-se de les 

certificacions. 
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Quan el retard en el compliment d'una fita no sigui imputable al contractista i aquest ofereixi complir els 
seus compromisos si se li amplia el termini, l'òrgan de contractació li el concedirà per un termini que 
serà, com a mínim, igual al temps perdut, llevat que el contractista sol·liciti un termini menor, de 
conformitat amb l'article 195.2 LCSP. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si 
el retard va ser produït per motius imputables al contractista. 

Quan les penalitats per demora —tant les generals com les específiques per fites— assoleixin un múltiple 

del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà optar, de conformitat amb l'article 

193.4 LCSP, per la resolució del contracte o per acordar la continuació de la seva execució amb imposició 

de noves penalitats. Aquesta facultat s'estén expressament als terminis parcials previstos en aquesta 

clàusula, d'acord amb l'article 193.5 LCSP. 

Límits i compatibilitat 

Les penalitats previstes en aquesta clàusula respecten els límits establerts per l'article 192.1 LCSP: cap 

penalitat individual supera el 10% del preu del contracte, i el total acumulable de les penalitats per fites 

parcials no supera el 50% del preu del contracte. 

La imposició de penalitats no exclou la possibilitat que l'Administració exigeixi al contractista la 

indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment, en allò que excedeixi de l'import de 

les penalitats imposades. 

15. Subcontractació 

De conformitat amb els esmentats articles 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per 

tant, el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del 

contracte. 

16. Conclusions 

Es proposa iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres del Projecte executiu de les 

actuacions necessàries per a garantir el correcte funcionament de l’aparcament del Portal de Sant Roc 

de Terrassa pel procediment obert harmonitzat . 

I a tals efectes, declara la gerent d’Egarvia, S.A., i la subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge, no 

incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP, ni 

conflicte d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta 

establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. 

  

 

  

 

 

 

Fina Fernández Fernández  

La gerenta d’Egarvia, S.A. 
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