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1. INTRODUCCIÓ 

En data 7 de gener de 2025, mitjançant del Decret 1/2025 s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2025-2029. 
 
Posteriorment i mitjançant la Resolució PRE/381/2025, de 6 de febrer, s'obre la convocatòria 
única per a la concessió de subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2025-2029 (ref. BDNS 813736).  
 
L'objectiu del PUOSC és impulsar accions per fer possible executar les estratègies territorials 
que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que 
afavoreixin la generació d'oportunitats, i també assolir un objectiu de millora i fer un canvi 
en la dinàmica existent per impulsar les accions territorials prioritàries. 
 
L’Ajuntament de Colldejou es va acollir a les subvencions del PUOSC aprovades pel 
Departament de la Presidència. A partir de memòria tècnica valorada del projecte a executar 
que es va redactar l’any 2025 i gràcies a la qual es va atorgar la subvenció es redacta el 
present projecte bàsic i d’execució per tal de dur a terme les obres.  
 
 

1.1 DADES DEL PROMOTOR 
 
El promotor de les actuacions compreses en aquest projecte és l’Ajuntament de Colldejou 
amb domicili fiscal a la Plaça Sitjà S/N de Colldejou, CP 43310 i NIF P4304600B. 
 

1.2 AUTOR DEL PROJECTE 
 
El present projecte bàsic i d’execució ha estat redactat per l’arquitecte Josep Frederic Pérez 
Pastor, arquitecte col·legiat pel COAC amb número 33023-1, actuant com a cap dels Serveis 
Tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp, seguint les indicacions de l’Ajuntament de 
Colldejou, amb qui el Consell Comarcal té signat conveni de col·laboració i prestació de 
serveis tècnics. 
 

2. TÍTOL DEL PROJECTE 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I 
CONSOLIDACIÓ DELS MARGES QUE HI LIMITEN AL TERME MUNICIPAL DE COLLDEJOU 
 

3. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

A pocs metres de l’accés principal al nucli de Colldejou neix el denominat popularment 
“Carrer Nou”. Aquest és un carrer amb una forta pendent que uneix el Carrer de Baix (a la 
cota inferior), amb el carrer de la Font (a la cota superior). En aquest punt es troben els 
recentment reformats rentadors de Colldejou. 
 
Aquest és un vial previst pel planejament. Actualment únicament està pavimentat amb una 
capa de formigó, tot i que no a tota l’amplada prevista pel planejament.  
Actualment, per la finca que hi limita al lateral dret, hi passa un col·lector de sanejament 
municipal. Es considera necessari traslladar aquest col·lector a l’interior del vial, donat que 
no té cap sentit que aquest col·lector ocupi una finca particular amb les dificultats de 
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manteniment que això suposa i el greuge que durant anys ha patit el propietari particular per 
aquesta servitud. 
Es objecte d’aquesta actuació fer les obres de trasllat necessàries del col·lector per situar-lo 
al vial públic. Per altra banda, s’aprofitarà aquest fet per repavimentar part d’aquest vial 
(molt deteriorat) i eixamplar-lo gràcies a la cessió pública i obligatòria d’una franja al costat 
dret d’acord amb les alineacions marcades al POUM.  
 
En aquesta franja dreta es preveu l’arrencada dels arbres existents per facilitat la pujada de 
vehicles i evitar el deteriorament que les seves arrels provoquen al paviment. També en 
aquest punt caldrà executar tasques de consolidació del terreny, ja que caldrà adaptar 
l’orografia del terreny original al desenvolupament longitudinal del carrer. 
 
També en aquest mateix àmbit, al Carrer de Baix, al punt on s’hi emboca el Carrer Nou, cal 
reconstruir el marge existent, com a part de la millora d’aquest punt d’accés al municipi.  
 
 

4. RELACIÓ DE TASQUES A REALITZAR 

L’àmbit d’actuació definit al present projecte i als plànols inclosos en aquest document es 
troba en un estat d’urbanització bastant precari, ja que no s’hi han efectuat obres de 
renovació de serveis des de fa molts anys; la pavimentació es troba en mal estat i en un estat 
força millorable. 
Pel que fa als marges existents, cal adaptar-los i reconstruir-los per tal de dignificar aquest 
punt d’accés al nucli. 
 
Com ja s’ha explicat, caldrà fer el trasllat d’un antic col·lector que a hores d’ara passa per una 
finca privada cap a la calçada del denominat Carrer Nou. 
Aquest desplaçament implica la demolició de bona part del paviment existent per poder 
executar la rasa per a la instal·lació del nou col·lector. Aquest fet servirà per arrencar la filada 
d’arbres de la dreta del carrer, que impedeix el pas còmode de vehicles i vianants. Això 
permetrà un eixamplament del carrer, que serà pavimentat de nou per poder esdevenir una 
drecera des de l’accés principal del municipi als recentment reformats rentadors. 
 
Per tal d’aconseguir l’objectiu marcat per aquesta actuació, es proposen les següents tasques 
a realitzar: 
 

Treballs previs i moviments de terres 
Partint de la base que l’actual col·lector quedarà fora de servei però no n’és 
imprescindible la seva retirada, caldrà interceptar-lo a la part superior i inferior del 
carrer. 
Caldrà fer un tall de paviment longitudinal al llarg del carrer per procedir a retirar 
l’actual paviment de formigó afectat per l’execució de la nova rasa per encabir el 
nou col·lector i pous de sanejament necessaris. De manera prèvia s’arrencaran els 
arbres del costat dret del carrer. 
Caldrà realitzar la retirada dels arbres del costat dret del carrer (moreres). Sempre 
que sigui viable es prioritzarà que puguin ésser trasplantats amb poda prèvia. 
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Xarxa de Sanejament 
La canonades de residuals seran HDPE SN8 i es disposaran paral·lelament al traçat 
dels serveis existents i sempre que sigui possible s’emplaçaran a una fondària mitja 
a la part superior del col·lector d’1,00 m. En el cas d’interferir amb altres serveis , es 
buscarà l’emplaçament més idoni. En els canvis de direcció (en aquest cas al principi 
i al final del nou traçat), s’ubicaran pous de registre, en qualsevol cas la distància 
màxima entre pous serà de 50 metres. Les escomeses connectaran preferentment al 
pous, en cas de no ser possible connectaran al col·lector a través de peça clip 
específica, aquests seran de tub HDPE SN8 de diam. 200 mm i es disposaran en 
prisma de formigó. 
Els baixants de pluvials existents que provenen de les cobertes i estan connectats 
actualment a la xarxa d’aigües residuals es desconnectaran de la xarxa i es 
conduiran sobre paviment i circularan per escorrentia natural  
Les canonades dels col·lectors seran col·locades sobre llit de formigó i sorra 
compactada. Posteriorment es reomplirà la rasa amb sorra fis a 10 cm. per sobre de 
la generatiu superior del tub. Per sobre de la capa de sorra es reblirà amb material 
tolerable provinent de la mateixa excavació.     
El pendent mínim projectat pel col·lector es de 2,00 %.  
Per raons de manteniment el diàmetre mínim pels col·lectors serà de 315 mm.  
Un cop finalitzada la instal·lació i abans d’executar la pavimentació es realitzarà una 
inspecció visual mitjançant càmera i es comprovarà el correcte estat de les 
canalitzacions , escomeses i pous. 
En l’execució de les rases caldrà obtenir la corresponent acta per part d’ENDESA 
segons estableix TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el procediment 
de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. 
 
Pavimentació. 
Es procedirà a la demolició parcial del paviment existent, es comprovarà la 
compactació del terreny i s’actuarà en conseqüència, bé executant una nova caixa 
de paviment , be reaprofitant l’esplanada previ assaig de compactació. 
S’excavarà el necessari per donar les pendents i rasants correctes. Un cop fet el 
rebliment de les rases, s’anivellarà els vials d'acord amb els perfils longitudinals 
(realitzats en base a l’aixecament topogràfic).  
El límit de les obres és el grafiat al plànol de planta. 
Els pendents transversals, des del centre del carrer amb sentit ascendent a les 
façanes de les cases, serà del 2,5 %, per facilitar la recollida de les aigües de pluja.  
El paviment del carrer estarà format per: 
- Una base de tot-u-artificial de 20 cm. compactat al 98% de l’Assaig Próctor 

Modificat.  
- Base de formigó HM20 
Durant el temps que durin les obres, es senyalitzaran les zones perilloses i els 
desviaments d’acord amb les directrius donades per la Direcció Facultativa de l’obra 
i  l’Ajuntament. També es tindrà en compte, quan s’executin les obres de terra de 
l’esmentada zona, els serveis soterrats d’aigua, gas i telefonia actualment existents, 
demanant per tant, a les companyies corresponents, la presència dels seus tècnics 
quan s’executin aquestes obres. 
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Reconstrucció de marges i consolidació del terreny 
 En aquest punt d’accés al municipi és important preservar l’estètica rural tan 

present a tota la població. El marge de pedra existent al costat de l’embocadura del 
Carrer Nou cal, no només preservar-lo, sinó que és necessari reconstruir-lo en 
aquells punts on calgui millorar la contenció de terres. Per altra banda, caldrà acurar 
la contenció de terres laterals en aquells punts guanyats d’amplada al Carrer Nou, 
així com el marge d’accés al municipi, al qual se li practicarà un embelliment i 
recrescut per millorar la contenció de terres en aquest punt. 

 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a l’execució dels treballs es preveu una durada màxima de 4 mesos. 
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6. RESUM DEL PRESSUPOST 

Actuació: Modificació del traçat del col·lector de sanejament del Carrer Nou al terme 

municipal de Colldejou 

Pressupost: 63.200,01 € (IVA inclòs). 
 
El pressupost per capítols queda definit segons la següent taula: 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

01-  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES 11.109,83 € 

02-  PAVIMENTACIÓ I RAM DE PALETA (murs de pedra) 16.197,48 € 

03- SANEJAMENT 6.952,49 € 

04- ALTRES SERVEIS 8.106,63 € 

05- SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I ALTRES 1.525,61 € 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 43.891,94 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 2.633,52 € 

13% DESPESES GENERALS 5.705,95 € 

SUMA 52.231,41 € 

21 % IVA 10.968,60 € 

PRESSUPOST TOTAL AMB IVA 63.200,01 € 

 
El pressupost d’execució per contracte (amb IVA) puja a  la quantitat de SEIXANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS EUROS AMB UN CÈNTIM (63.200,01 €).  

 

 

Colldejou, maig de 2026 

Arquitecte Cap dels Serveis Tècnics 

Consell Comarcal del Baix Camp 
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B. NORMATIVA APLICABLE 

 

 
 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
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CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
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Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
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Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
1 DADES DE L'OBRA 

 
 
Tipus d’obra: MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE 

SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 

MARGES QUE HI LIMITEN  AL TERME MUNICIPAL DE 

COLLDEJOU 

 
Emplaçament:   COLLDEJOU 
 
Promotor:   AJUNTAMENT DECOLLDEJOU 
 
Pressupost Contracte: 63.200,01 € 
 
Núm. de treballadors:  6 
 
Les obres a realitzar seran les necessàries per tal de traslladar un col·lector i consolidar algun 
dels marges d’accés a l’àmbit. 
 
 
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 
Les actuacions es realitzaran a l’àmbit del Carrer Nou. 
 
 
3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves  
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
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Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 

 
 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
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b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
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- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 

3.3.3 ENDERROCS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
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- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
 

3.3.5  FONAMENTS 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 

 3.3.6  ESTRUCTURA 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
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3.3.7  RAM DE PALETA 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 

3.3.8  COBERTA 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 

3.3.9  REVESTIMENTS I ACABATS 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 
 
 

3.3.10 INSTAL.LACIONS 
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- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment Salou de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 

 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

                 10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats.  

 
 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

 
             - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
 

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

 
 

3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
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vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització:18/12/1997 

 
 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene 
en projectes d'edificació i obres públiques 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

 
· RD 485/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
· RD 486/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

   
· RD 487/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
· RD 488/97 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

 
· RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

 
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O.  d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció  d'errades:BOE: 17/10/70 

 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades:BOE: 31/10/86 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 
su cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
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Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de novembre de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades:BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores  
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
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· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
      Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, 

ECONÒMIQUES, FACULTATIVES I LEGALS 

 

 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

35 

1. PLEC DE CONDICIONS39 

1.1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS ................................................................. 41 

1.1.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS ...................................................................................... 43 

1.1.1.1 Document del projecte ..................................................................................................... 43 

1.1.1.2 Responsabilitat del contractista ...................................................................................... 43 

1.1.1.3 Obligacions del contractista ............................................................................................ 44 

1.1.1.4 Compliment de les disposicions vigents........................................................................ 44 

1.1.1.5 Indemnitzacions a càrrec del contractista ..................................................................... 44 

1.1.1.6 Despeses a càrrec del contractista ................................................................................. 45 

1.1.1.7 Direcció de les obres ........................................................................................................ 45 

1.1.1.8 Condicions generals d’execució de les obres ............................................................... 45 

1.1.1.9 Modificacions d’obra ........................................................................................................ 46 

1.1.1.10 Control d’unitats d’obra ................................................................................................. 46 

1.1.1.11 Mesures d’ordre i seguretat ........................................................................................... 46 

1.1.1.12 Consevació del medi ambient ........................................................................................ 46 

1.1.1.13 Obra defectuosa .............................................................................................................. 47 

1.1.1.14 Replanteig de les obres .................................................................................................. 47 

1.1.1.15 Senyalització de les obres ............................................................................................. 47 

1.1.1.16 Materials ........................................................................................................................... 47 

1.1.1.17 Desviaments provisionals .............................................................................................. 48 

1.1.1.18 Abocadors ........................................................................................................................ 48 

1.1.1.19 Explosius ......................................................................................................................... 49 

1.1.1.20 Servituds, serveis i elements afectats .......................................................................... 49 

1.1.1.21 Col.locació de serveis .................................................................................................... 50 

1.1.1.22 Existència de trànsit durant l’execució de les obres .................................................. 50 

1.1.1.23 Interferència amb altres contractistes .......................................................................... 50 

1.1.1.24 Desviament de serveis ................................................................................................... 50 

1.1.1.25 Recepció d’obra i termini de garantia ........................................................................... 51 

1.1.1.26 Conservació de les obres ............................................................................................... 51 

1.1.1.27 Liquidació ........................................................................................................................ 52 

1.1.1.28 Preus unitaris .................................................................................................................. 52 

1.1.1.29 Partides alçades .............................................................................................................. 52 

1.1.1.30 Abonament d’unitats d’obra .......................................................................................... 52 

1.1.1.31 Revisió de preus .............................................................................................................. 53 

1.1.1.32 Disposicions aplicables ................................................................................................. 53 

1.1.2 CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ .................. 58 

1.1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA ................................................................................ 60 

1.1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres ...................... 60 

1.1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny ............................................................ 61 

1.1.2.1.3 Reblerts ....................................................................................................................... 63 

1.1.2.1.4 Demolicions ................................................................................................................ 65 

1.1.2.1.5 Excavació i rebliment de rases ................................................................................. 66 

1.1.2.1.6 Conduccions de clavegueram .................................................................................. 69 

1.1.2.1.7 Elements singulars del clavegueram ....................................................................... 71 

1.1.2.1.8 Conduccions de drenatge ......................................................................................... 77 

1.1.2.1.9 Obres de drenatge especial ...................................................................................... 79 

1.1.2.1.10 Encreuament de vial ................................................................................................ 80 

1.1.2.1.11 Subbases .................................................................................................................. 82 

1.1.2.1.12 Vorades, encintats i rigoles .................................................................................... 84 

1.1.2.2 Infraestructura de serveis ................................................................................................ 89 

1.1.2.2.1 Abastament d’aigua ................................................................................................... 89 

1.1.2.2.2 Xarxes d’energia elèctrica i d’enllumenat públic .................................................... 99 

1.1.2.2.3 Xarxes de telecomunicacions ................................................................................. 116 

1.1.2.2.4 Xarxa de gas canalitzat ............................................................................................ 123 

1.1.2.2.5 Encreuament i paral.lelismes entre xarxes de serveis ........................................ 125 

1.1.2.3 PAVIMENTACIÓ ............................................................................................................... 128 

1.1.2.3.1 El formigó de base a voreres .................................................................................. 128 

1.1.2.3.2 Capes de base .......................................................................................................... 129 

1.1.2.3.3 Bases de tot-ú artificial ............................................................................................ 129 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

36 

1.1.2.3.4 Bases de grava-ciment ............................................................................................ 130 

1.1.2.3.5 Bases asfàltiques ..................................................................................................... 131 

1.1.2.3.6 Paviments de formigó .............................................................................................. 134 

1.1.2.3.7 Paviments de peces de formigó ............................................................................. 137 

1.1.2.3.8 Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit ......................................... 139 

1.1.2.3.9 Elements singulars .................................................................................................. 140 

1.1.2.3.10 Senyalització .......................................................................................................... 141 

1.1.2.3.11 Senyalització horitzontal o marques vials ........................................................... 141 

1.1.2.3.12 Senyalització vertical ............................................................................................. 142 

1.1.2.3.13 Elements d’abalisament i defensa ....................................................................... 143 

1.1.2.3.14 Senyalització informativa bàsica del sector ........................................................ 143 

1.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS .......................................................... 150 

1.2.1 OBRES DE FORMIGÓ ........................................................................................................... 150 

1.2.1.1 Argamassa de ciment ..................................................................................................... 150 

1.2.1.2 Formigons en massa i armats ....................................................................................... 150 

1.2.1.3 Encofrats .......................................................................................................................... 152 

1.2.1.4 Cintres .............................................................................................................................. 153 

1.2.1.5 Armadures passives ....................................................................................................... 153 

1.2.2 ENJARDINAMENT ................................................................................................................. 154 

1.2.2.1 Terra vegetal fertilitzada ................................................................................................. 154 

1.2.2.2 Adobs ............................................................................................................................... 155 

1.2.2.3 Plantes .............................................................................................................................. 156 

1.2.2.4 Llavors .............................................................................................................................. 157 

1.2.2.5 Humus .............................................................................................................................. 158 

1.2.2.6 Obertura de clots ............................................................................................................. 158 

1.2.2.7 Plantacions ...................................................................................................................... 159 

1.2.2.8 Plantacions a arrel nua ................................................................................................... 160 

1.2.2.9 Aspres i vents .................................................................................................................. 161 

1.2.2.10 Reg de plantació ............................................................................................................ 161 

1.2.2.11 Mesurament i abonament ............................................................................................. 161 

1.2.2.12 Sembres ......................................................................................................................... 161 

1.2.2.13 Hidrosembra .................................................................................................................. 162 

1.2.3 SISTEMES DE REG ............................................................................................................... 166 

1.2.3.1 Instal.lacions amb aspersors ......................................................................................... 166 

1.2.3.2 Especificacions dels materials ...................................................................................... 166 

1.2.3.3 Construcció ..................................................................................................................... 168 

1.2.3.4 Control .............................................................................................................................. 169 

1.2.4 SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................... 171 

1.2.4.1 Disposicions legals d’aplicació ..................................................................................... 171 

1.2.4.2 Senyalització i tancament de l’obra .............................................................................. 171 

1.2.4.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius ........................................................................ 172 

1.2.4.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu ........................................ 172 

1.2.4.5 Substàncies i materials perillosos ................................................................................ 173 

1.1.2.4 Riscos i mesures de protecció ...................................................................................... 173 

1.1.2.4.1 Riscos ........................................................................................................................ 173 

1.1.2.4.2 Mesures de protecció .............................................................................................. 173 

1.1.2.4.3 Proteccions personals ............................................................................................. 173 

1.2.4.5.1 Proteccions col.lectives .......................................................................................... 174 

1.2.4.6 Instal.lacions provisionals ............................................................................................. 174 

1.2.4.7 Serveis assistencials ...................................................................................................... 175 

1.2.4.8 Vigilant de seguretat ....................................................................................................... 175 

1.2.4.9 Comitè de seguretat i salut ............................................................................................ 175 

1.2.4.10 Pla de seguretat i salut ................................................................................................. 175 

1.2.5 TELECOMUNICACIONS ........................................................................................................ 175 

1.2.5.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ...................................................................................... 175 

1.2.5.1.1 Objecte del plec ........................................................................................................ 175 

1.2.5.1.2 Abast del plec ........................................................................................................... 175 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

37 

1.2.5.1.3 Prescripcions generals ............................................................................................ 176 

1.2.5.1.4 Documents que defineixen les obres .................................................................... 176 

1.2.5.1.5 Compatibilitat i relació d'aquests documents ...................................................... 176 

1.2.5.1.6 Documents informatius ........................................................................................... 177 

1.2.5.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES ........................................................................................ 177 

1.2.5.2.1 Canalitzacions .......................................................................................................... 177 

1.2.5.2.2 Elements de Registre ............................................................................................... 177 

1.2.5.2.3 Connexió amb infraestructures de Telefónica ...................................................... 178 

1.2.5.2.4 Senyalització de les obres ...................................................................................... 178 

1.2.5.2.5 Control de qualitat de les obres ............................................................................. 178 

1.2.5.3 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS ............................................ 178 

1.2.5.3.1 Prescripcions relatives al conjunt de les obres ................................................... 178 

1.2.5.3.2 Prescripcions comuns a tots els materials bàsics ............................................... 178 

1.2.5.3.3 Saulons ..................................................................................................................... 178 

1.2.5.3.4 Condicions generals ................................................................................................ 179 

1.2.5.3.5 Terres ........................................................................................................................ 179 

1.2.5.3.6 Àrids per a formigons .............................................................................................. 180 

1.2.5.3.7 Sorra per a formigons .............................................................................................. 180 

1.2.5.3.8 Grava per a formigons ............................................................................................. 180 

1.2.5.3.9 Granulometria dels àrids ......................................................................................... 180 

1.2.5.3.10 Aigua per a formigons ........................................................................................... 180 

1.2.5.3.11 Formigons ............................................................................................................... 181 

1.2.5.3.12 Acer ......................................................................................................................... 181 

1.2.5.3.13 Acer en malles electrosoldades ........................................................................... 185 

1.2.5.3.14 .................................................................................................................................. 185 

1.2.5.3.15 Estrebades i apuntalaments. ................................................................................ 185 

1.2.5.3.16 Encofrats. ................................................................................................................ 186 

1.2.5.3.17 Tubs de polietilè d’alta densitat. .......................................................................... 188 

1.2.5.3.18 Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret .................................................. 192 

1.2.5.3.19 Pericons i cambres de registre ............................................................................. 193 

1.2.5.3.20 Marcs i tapes .......................................................................................................... 195 

1.2.5.3.21 Separadors.............................................................................................................. 195 

1.2.5.3.22 Obturadors de conductes ..................................................................................... 195 

1.2.5.3.23 Cinta de senyalització ............................................................................................ 195 

1.2.5.3.24 Fil guia ..................................................................................................................... 195 

1.2.5.3.25 Mandrilat ................................................................................................................. 196 

1.2.5.3.26 Materials no esmentats en aquest plec ............................................................... 196 

1.2.5.3.27 Bases i subbases de tot-u . ................................................................................... 196 

1.2.5.3.28 Vorades. .................................................................................................................. 197 

1.2.5.3.29 Rigoles  de peces de morter de ciment. .............................................................. 198 

1.2.5.3.30 Paviments de panot. .............................................................................................. 198 

1.2.5.3.31 Recs amb lligants hidrocarbonats. ...................................................................... 199 

1.2.5.3.32 Materials no esmentats en aquest Plec. .............................................................. 200 

1.2.5.4 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES ....................................................................... 200 

1.2.5.4.1 Excavació de rases i pous ...................................................................................... 200 

1.2.5.4.2 Excavació en desmunt ............................................................................................ 201 

1.2.5.4.3 Refinat de superfícies excavades .......................................................................... 201 

1.2.5.4.4 Estrebades ................................................................................................................ 201 

1.2.5.4.5 Transport a l’abocador ............................................................................................ 201 

1.2.5.4.6 Rebliment de rases .................................................................................................. 201 

1.2.5.4.7 Obres de formigó ..................................................................................................... 202 

1.2.5.4.8 Obres de formigó en massa o armat ...................................................................... 203 

1.2.5.4.9 Formació de prisma de canalització ...................................................................... 204 

1.2.5.4.10 Pericons .................................................................................................................. 204 

1.2.5.4.11 Col·locació de tapes .............................................................................................. 204 

1.2.5.4.12 Treballs no especificats ........................................................................................ 205 

1.2.5.4.13 Marxa de les obres ................................................................................................. 205 

1.2.5.4.14 Treballs nocturns ................................................................................................... 205 

1.2.5.4.15 Construcció i conservació de desviaments ........................................................ 205 

1.2.5.4.16 Respecte a l’entorn ................................................................................................ 205 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

38 

1.2.5.5 DISPOSICIONS GENERALS ........................................................................................... 205 

1.2.5.5.1 Termini d’execució de les obres ............................................................................ 205 

1.2.5.5.2 Revisió de plànols i mesures .................................................................................. 205 

1.2.5.5.3 Prescripcions generals per a l’execució ............................................................... 205 

1.2.5.5.4 Assaigs i reconeixements ....................................................................................... 206 

1.2.5.5.5 Mesures de protecció i neteja ................................................................................. 206 

1.2.5.5.6 Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció .............................................. 206 

1.2.5.5.7 Termini de garantia .................................................................................................. 206 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

39 

PLEC DE CONDICIONS  

0  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

40 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

41 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de 
complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col.locació a l’obra, i les 
que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal.lació  i obres accessòries i depenents. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa 
esmentada a l’apartat 0 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 
Document del projecte 

El projecte consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives 
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, 
els mesuraments i els pressupostos parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir 
directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al.legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels 
materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides 
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
 
Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i 
en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica 
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de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 
 
Obligacions del contractista 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de 
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades 
següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic 
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs 
i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la 
part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que 
estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant 
LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) El promotor, amb motiu justificat, podrà sol.licitar la substitució del personal del contractista, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta 
facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 
9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de 
llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a 
oficina. 

 
Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la 
Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i 
Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o 
indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte. 
 
Indemnitzacions a càrrec del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 
12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, 
per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que 
es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, 
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
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Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o 
al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

• despeses corresponents al material i a la  Instal·lació i demuntatge de la xarxa provisional d’aigua 

• despeses corresponents a l’aixecament topogràfic previ a l’inici de les obres amb definicio detallada 
de cotes , rasants , serveis existents i les seves profunditats de l’ambit de les obres de projecte i 
millores ofertades. Incloura proposta de perfils longitudinals i transversals de noves rasants i pendents 
del paviment i acords amb façanes. 

• despeses corresponents a la inspecció amb video de la xarxa de clavegueram. 

• execució de les proves de pressió interior i d’estanqueitat segons “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua"  

• despeses referents a la desinfecció de la xarxa d’aigua executada segons “REIAL DECRET 140/2003, 
de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà” 

• despeses referents a l’aixecament de plànols asbuilt amb definicio detallada de cotes , rasants , 
serveis existents i les seves profunditats de l’ambit de les obres de projecte i millores ofertades. 
Documentació signada per tècnic competent i entregada en format editable DWG i PDF. 

• despeses corresponent als assajos de l’esplanació previs i posteriors al repàs i piconatge de la caixa 
de paviment (Assajos compactació proctor modificat) 

• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions, 
ferramentes, etc 

• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al subministrament d’aigua i 
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 

• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 
expropiacions i serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• despeses ocasionades per la reparació i/o restitució dels serveis existents afectats per les obres 

• despeses relacionades amb la carrega, transport i descàrrega interior de l’obra per tot tipus de 
materials i residus 

 
Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
 
Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  
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De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a 
criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris 
per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 
Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses 
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en 
resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 
Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i 
aprovat per la direcció facultativa. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, 
serà abonada per l’Promotor. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol.licitud de la 
direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultiva es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 

esmentat més amunt. 
El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge 

del que s’especifica al segon paràgraf. 
 
Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En 
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
 
Consevació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per a rebaixar la pol.lució fònica. 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS MARGES 
QUE HI LIMITEN 

 

47 

 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions 
a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista 
estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec 
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, 
sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de 
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a 
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
 
Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal.lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a 
l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat 
a instal.lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la 
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les 
característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal.lar. 
 
Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. 
Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que 
es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà 
l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un 
nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com 
a la qualitat. 
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En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 
 
Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels 
confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al 
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri 
de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà 
l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació 
del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 
  
Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al.legar modificació del 
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la 
inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen 
residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats 
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria 
de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel.lades, zones 
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressaments autoritzats per 
la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació 
dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra 
banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense 
l’autorització expressa del director de l’obra. 
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La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 
 
Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 
d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte 
compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions 
tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions 
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels 
damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta 
visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 
 
Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents,  sempre que així sigui requerit per la propietat o la direcció 
facultativa, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions 
aquelles que apareixin definides als plànols del projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat 
tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec 
a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus 
del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a 
l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre 
el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element 
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres 
i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats 
per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 
risc de qualsevol tipus. 
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El contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats 
mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o 
s’han de reparar instal.lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 
 
Col.locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col.locar qualsevol tipus de servei dins l’espai 
parcel.lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel.lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, 
d’acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
Existència de trànsit durant l’execució de les obres 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista 
prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, 
es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes 
seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 
unitaris, com en l’apartat anterior. 
 
Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel.lats, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les 
ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció 
de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els 
treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap 
moment, objecte de reclamació. 
 
Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, 
o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà 
d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal.lacions afectades, considerar la millor manera 
d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal 
modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol.licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal.lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de 
preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap 
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra 
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consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal 
no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de 
la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal.lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant 
el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 
estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes 
per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà 
a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin 
a l’Promotor elaborar el plànol definitiu de l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i 
pel que fa a la legalització de la instal.lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal.lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte 
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 
a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el 
termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 
Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes 
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 
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Liquidació 

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar 
al contractista la liquidació corresponent. 
 
Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als mesuraments 
per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, 
els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, 
etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent 
unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal.lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre 
núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al 
quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, 
nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han 
fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però 
necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, 
es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
 
Partides alçades 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a 
partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 
 
Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de 
preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
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L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de 
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del 
contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la 
normativa relacionada a l’apartat 1.32. 
 
Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà 
procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han transcorregut sis mesos des 
de l’adjudicació. S’aplicarà la fòrmula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de 
desembre, que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 
Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 
 

• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) i tota la legislació 
complementària. 

 

• Reglament General de Contractació de l’Estat, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no 
s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 
 

• Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que 
no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 
Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 
de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la 
resta de les Normes UNE. 

 

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i 
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

 

• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

 

• Norma Sismorresistente  
 

• Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre 
desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986. 
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• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 
1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE 
núm 182, de 30 de juliol de 1988). 

 

• Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre 
residus industrials. 

 

• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus 
industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984. 

 

• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de 
desembre de 1984. 

 

• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus 
industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 

 

• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 
1987. 

 

• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats. 
DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

 

• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 
CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició 
al dret intern. 

 

• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE 
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 

 

• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y 
drenajes”. 

 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, 
juliol de 1976. 

 

• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
 

• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 
1998. 

 

• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial de 9 d’abril de 1964.  

 

• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre) 
 

• Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 

1989. 
 

• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-97. 
 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 
85). 

 

• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
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• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 
Tècnica de Derivats del Ciment. 

 

• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 
 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 
instrucció del MOPU 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 
1974). 

 

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de 
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

 

• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió 

• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries  

 

• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió 
 

• Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i guies d’interpretació. 
 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia  
 

• Reglament d’eficiencia enllumenat exterior 
 

• Legislació protecció luminica 
 

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos 
 

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura  
 

• Codi de circulació vigent. 
 

• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de 
seguretat. 

 

• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
 

• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE 
SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de 
Seguridad Minera” 

 

• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de 
explosivos”. 

 

• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions 
dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 

• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives.
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0  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
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0  CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ
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CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

Introducció 

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El 
procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques 
del present plec: INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA, INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS I 
PAVIMENTACIÓ. 
 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, 
comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del 
clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col.locació de la subbase granular i la 
implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència 
topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d’abastament 
d’aigües, gas canalitzat, telefònica, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres 
serveis en estudi. 
 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 
d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després de la 
construcció dels espais parcel.lats no són objecte d’aquestes especificacions. 
 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament 
de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 
l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. 
 
Esquema gràfic de les activitats d’urbanització; ordre d’execució correcte d’una secció transversal 
d’un vial 
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Fig. 1 

(L) - Línia de façana 
(V) - Línia de vorada 

 
 
 
1. Infraestructura de calçada 1. ESBROSSADAI REPLANTEIG GENERAL 
 2. FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 3. CLAVEGUERAM I ENCREUAMENT DE VIALS 
 4. SUBBASE GRANULAR 
 5. VORADES I RIGOLES 
 
2. Infraestructura de serveis 6. ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
3. Pavimentació i acabats 7. PAVIMENTACIÓ 
 8. ACABATS 
 
 
 
 
Activitats bàsiques de les obres d’urbanització 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta 
manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, 
les presents especificacions contenen el següent articulat: 
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INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la 
realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, 
així com de qualsevol altre punt de referència. 
 

 
L’aclariment i esbrossada del terrreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les 
zones que es designin dels espais parcel.lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 

 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o 
elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la 
qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no 
serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la 
seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat 
clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també 
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 
m de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb 
un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del 
terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del 

 
Fig. 2 
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terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de 
substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva. 
 
Mesurament i abonament 

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direcció 
de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i 
s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del QP del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el 
transport a l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als 
preus unitaris del contracte 
 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, 
s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col.locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts característics. 
Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de 
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol 
problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics 
municipals. 
 
Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones 
de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions 
de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà odrenar una excavació addicional en 
subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de 
refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per 
sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de 
terres. 
 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil d’armadura 
de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es 
consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a 
agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 

• pes per unitat de superfície :  p    =  350 g/m2 

• càrrega de ruptura            :  f1     40 KN/m 

• càrrega de treball            :  f2   =  13 KN/m  
 
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 
punxonat sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de 
les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest geotèxtil seran: 
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• inalterable als raigs UV 

• pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 

• càrrega de ruptura               :  f1     13 KN/m 
 
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior. 
 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2  de 
superfície vertical de mur verd. 
 

• aigua 18 l/m2 

• mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2  que inclogui: 
 

− fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 

− fertilitzant NPK d’alliberament lent 

− algues seques 

− micro i macro nodriments 

− fixador-estabilitzador 

− compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 
l/m2 que afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades 

 

• llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura i 
orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 

• la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions metereològiques 
favorables o regs 

 
 

Fig. 3 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els 
perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal 
com es trobi on s’hagi d’excavar.  
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics   per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells 
freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als preus 
d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel.les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel.les definit, en cap cas podrà 
superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l’abocament, 
estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la 
formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 
increment de distància de transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel.les no seran d’abonament 
independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar 
correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
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Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats. 
 
Reblerts 

Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat de 
condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant 
esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 

 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En cas que 
la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà 
a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, consideri 
que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d’esplanada que la 
direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element 
portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
 

Fig. 4 

 

Fig. 5 
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Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de 
compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es 
classifiquen segons el quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions 
de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a 
condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls 
tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament 
han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els 
que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l’Assaig 
Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o 
embornals). 
 

 SÒLS SÒLS SÒLS SÒLS 

 INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 No compleixin Menys del 25%  Sense pedres Sense pedres 

 les condicions en pes de pedres  de mida > 10 cm de mida > 8 cm 

 dels sòls de mida >15 cm 

 tolerables 

    

   Menys del 35% Menys del 25% en 

   en pes de  pes de partícules

   partícules de de mida 0,08UNE 

   mida <0,08 UNE   

   

  LL < 40 LL < 40 LL < 30 

       o             i 

  LL < 65  IP  < 10 

        i 

  IP > 0,6LL-9  

 

  densitat próctor densitat próctor 

  >1,450 kg/dm3 > 1,750 kg/dm3 

 

  CBR > 3 CBR > 5 CBR > 10 

   sòl infable < 2% sòls no infables 

    

  Contingut de Contingut de Sense matèria 

  matèria orgànica matèria orgànica orgànica 

  < 2% < 1%  
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Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’Assaig Próctor 
Modificat. 
 
Pedraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
 
Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un 
contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca 
(maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de 
formigó que no contindrà elements metàl.lics. 
 
Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut 
de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, 
maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl.lics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 
formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu 
perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s’obtinguin 
d’excavació de parcel.les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel.les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les 
parcel.les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel.les per dessota de les cotes de les 
voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, 
estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 
unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 
Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. 
 
Demolicions 

Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
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Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel.lats (parcel.les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

• enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses 

• Seccionament o tall dels col.lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. 
En el cas de cabals reduïts i previa autorització de la D.O. es podrà taponar el col.lector i evacuar 
les aigües , si fos necessàri, mitjantçsnt bombament 

• retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d’utilització o aplec 
definitiu 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Execució de les obres 

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat 
suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu 
encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així 
com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de 
no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per 
vibracions, sorolls, etc. 
 
Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o 
lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es valorarà 
amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus. 
 
Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne 
l’adherència amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació 
de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 
Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i reblir  les 
rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
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Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, 
de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o 
pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport 
de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és 
possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) 
excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 
la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits 
o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb 
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal.lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat 
o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, 
telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap 
dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis 
afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). 
El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 

 
Fig. 6 
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases 
definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista 
tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o 
superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials 
hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% 
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural 
del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que 
extreuran les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-
se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fosar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament. 
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Mesurament i abonament 

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la 
maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i col.locació del tub, les 
soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el 
pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà 
l’excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la 
col.locació de la maquinària i el tub. 
 
Conduccions de clavegueram 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran 
nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col.locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents 
tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les 
condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan 
la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà 
protegir la conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin 
de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de 
trenc. 
Conduccions de formigó 

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del 
present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un quilogram 
per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
 

 
Fig. 8 
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Resistència a la compressió (càrregues lineals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Dimensions indicatives) 
 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), 
calculat segons la fórmula següent: 
 
 W  =  Øn     L 

 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent. 
 
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta d’olis, 
greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica 
 
Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• subministrament del tub 

• preparació de l’assentament 

• col.locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels 
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat 
serà interior i exterior. 

• execució de la junta segons requereixen les característiques del tub 

• si el segellat de la junta exterior és de formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu 
centímetres (10 cm) 

 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda 
inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o 
igual a 150 kg/cm2. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col.locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó 
fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 
 

 Diàmetre Formigó sense armar Formigó armat  

 nominal (serie C)  (serie III) 

  9.000 kg/m2 10.000 kg/m2 

 

    200 1.800   -------- 

    300 2.700    3.000 

    400 3.600    4.000 

    500 4.500    5.000 

    600 5.400    6.000 

    700 6.300   -------- 

    800 7.200    8.000 

 1.000 -------  10.000 

 1.200 -------  12.000 

 1.400 -------  14.000 
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Les connexions de desguàs de les parcel.les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel.lat en una longitud 

mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel.làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el 
punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 

0,50 m de la superfície del terreny i col.locat en la vertical del punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així 
com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes 
robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a 
judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà 
obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant 
les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col.locació dels tubs, execució de juntes, les peces 
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i 
recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu 
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-20, si es 
fa, serà d’abonament independent per metres lineals (ml). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest 
preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista 
no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
Elements singulars del clavegueram 

Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d’obra de fàbrica o de 
PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200 
mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó H-250 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la 
direcció d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb 
cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de 
l’obra i, llevat indicació en contra, es col.locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons 
plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa 
vigent 
 
 

 
Fig. 9 
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Fig. 10 

Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a 
construir els pous o arquetes i a col.locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions 
definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades 
per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es 
massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de 
la direcció d’obra. 
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Fig. 11 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; 
el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament 
acabat i connectat 
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Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN 
vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col.locats als punts més 
baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 12 
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Fig. 13i 

Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i 
rebliment, llevat prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. 
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Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida 
d’aigües pluvials. 
 
Prèviament a la seva construcció o col.locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit 
d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i uniran mtjançant 
morter de ciment. 
 

Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà 
per unitat (1.7.1). 
 

Conduccions de drenatge 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col.loca en el seu fons un tub per 
a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de 
material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  

• execució del llit d’assentament de la canonada 

• col.locació de la canonada 

• rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 
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Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PVC, o de qualsevol altre 
material sancionat per l’experiència. 
 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
col.locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 
plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de 
desguàs. 
 
 
Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’article “Excavació de rases i pous”. 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la 
longitud de la rasa. 
 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó H-20. 
 
Els tubs es col.locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, col.locat en 
tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per 
no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, 
mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per 
metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material 
filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre 
element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
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Obres de drenatge especial  

Tubs d’acer corrugat 

 
Fig. 17 

Característiques dels materials 

• Acer 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques 
similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 
7010). 
 

• Galvanitzat 
La pel.lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat 
serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 
 
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es 
comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
 
Característiques i muntatge dels tubs 
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El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els 
catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica 
als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 
 
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d’elements 
convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal.laran amb una ovalització del 5%, d’una major 
longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i 
construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a  composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de 
l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material 
 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, de 
manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades. 
 
Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu 
l’excavació i el replè, el subministrament i col.locació del tub, així com tota la resta de materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 
 
Encreuament de vial 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 
executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel.la de clavegueram i de la resta 
de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la 
infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó 
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura 
de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció 
facultativa. 
 
En qualsevol cas, es col.locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es 
mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran 
inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per 
al correcte acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de 
planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i 
distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la 
cota superior de la vorada. 
 
Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí 
de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de 
sorra. El formigó  
 
serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% 
de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la 
densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la 
cota superior de la vorada col.locada serà d’1,15 m, com a mínim. 
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Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè 
d’alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els 
materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 
La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària 
mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada 
col.locada. 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de 
reserva. 
 
 
 
 

Fig. 19 

Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col.locats a una 
fondària mínima d’1 m des de la cota superior de la vorada col.locada. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20 
 
 
Encreuaments de la xarxa telefònica 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica 
s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat 2.3. El formigó de protecció serà H-150 i el 
material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats 
exigides als rebliments de rases. La distància mínima 
entre la cota inferior del dau de formigó i la superior 
de la vorada col.locada serà d’1,15 m.  
 
 
 
 

Fig. 21 

 
Fig. 18 
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Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra 
de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 
amb les mateixes condicions definides per als 
encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavació i 
rebliment de rases”). 
 
Si es col.loca prèviament una entubació de formigó 
per a instal.lar la canonada de gas posterioment, es 
tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un 
pendent suau per evitar la formació de bosses de gas 
en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra 
a pressió a fi que no s’hagin de col.locar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de 
la vorada hi haurà una distància mínima d’1 m. 
 
 
 
Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de 
semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i 
amb les indicacions dels plànols de detall. 
 
Subbases 

La capa de subbase es col.locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots els 
serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col.locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 

 
 

Fig. 22 
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Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 

• La fracció del material que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi 

pel tamís 400 m UNE. 

• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23 

 Garbellament ponderal acumulat (%) 

TAMISSOS UNE

 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

  TN (50) TN (40) TN (25) TN (20)   TNA 

   50  100 ------- -------- ---------   100 

   40 80-95  100 -------- --------- --------- 

   25 50-90 75-95   100 --------- 60-100 

   20 -------- 60-85 80-100   100 --------- 

   10 40-70 45-75 50 - 80 70-100 40 - 85 

     5 25-50 30-55 35 - 65 50 - 85 30 - 70 

     2 15-35 20-40 25 - 50 30 - 60 15 - 50 

  400 m   6-22   6-25   8 - 30 10 - 35   8 - 35 

   80 m   0-10   0-12    0 - 12   0 - 15   0 - 18 

  Garbellament ponderal acumulat (%) 

 TAMISSOS UNE    

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

  TA (40) TA (25) 

   40   100 --------- 

   25 75-100   100 

   20 60 - 90 75-100 

   10 45 - 70 50 - 80 
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A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a 50. 
 
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
 

• límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l’1% es 
restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex 
CBR en laboratori. 
 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
 
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 
per a trànsit T2-T3. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 
màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
Subbase de sòl-ciment 

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment 
addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no 
susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3 i PG 4. 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase 
s’abonarà per metres cúbics realment col.locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així 
com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra 
correctament acabada. 
 
Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les 
zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col.locada 
serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 
vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als 
embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.ç 
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Vorades de formigó 

Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre 
que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 

 
Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit 
dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2). 
 

 
Fig. 24 

 
Fig. 26 
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Desgast per fregament: 

• Recorregut: sis-cents metres (600 m) 

• Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 

• Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 

• Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil.límetres (2,5 mm) 
 
 
Recepció 

Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin 
deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva 
col.locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-
1 cm). 
 
Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col.locats, mesurats sobre 
els terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els 
materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els 
quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 
Rigola de rajol hidràulic 

Definició: 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i 
una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, 
la cara superior de desgast serà de dotze mil.límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 

 

Fig. 27 
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Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

• Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 

• Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 

• Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 

• Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil.límetres (1,5 mm) 
 
Recepció i col.locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col.locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 

 
Fig. 28 

 
Fig. 29 
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Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) 
col.locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-150 de base necessari i tots els materials i operacions 
que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
Vorades de pedra natural 

Condicions mínimes d’acceptació 

• La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifrome i de textura compacta i  amb un acabat 
superficial antilliscant. 

• No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes 
orgàniques. 

• La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil.límetres (10 mm). 

• La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 1300 
kgf/cm2. 

• Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 
presentar alteracions visibles. 

 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment col.locats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó H-150 de base i tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que 
delimita l’espai públic i l’espai parcel.lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir 
les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, 
enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei. 
 

 
Abastament d’aigua 

Canonades 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• marca del fabricant 

• any de fabricació 

• diàmetre nominal 

• pressió nominal o de treball 

• norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a 
canonades d’abastament del ministeri corresponent. 
 
Canonades de fibrociment 

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques  
 
Generals per a canonades d’abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160. 
 
Canonades de polietilè 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de 
sediments ni d’incrustacions. 
 
Canonades de PVC 

Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112. 
 
Canonades de foneria 

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545. 

 
Fig. 30 
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Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de fibrociment 

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”. 
 
Les juntes “Gibault” estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics 
de goma per produir l’estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, tot premsant els 
anells de goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serà: 
 

de Ø   50 mm a Ø   60 mm 2 cargols 

de Ø   80 mm a Ø 125 mm 3 cargols 

de Ø 150 mm a Ø 200 mm 4 cargols 

de Ø 250 mm a Ø 350 mm 6 cargols 

de Ø 400 mm a Ø 500 mm 8 cargols 

 
Les juntes “RK” estan constituïdes per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar 
tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis 
d’estanquitat.  
 
Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl.lic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 
conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del 
tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en 
quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al tub, i acoblant 
immediatament el tub a la copa. 
 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran. 
 
Unió de tubs de foneria 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 
interposarà material de junta. 
 
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
 
Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal.leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant. 
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S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

• per a tubs de fibrociment ferro colat 

• per a tubs de polietilè polietilè 

• per a tubs de PVC PVC 

• per a tubs de foneria foneria 
 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 
 
Corbes 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior 
del tub, com a mínim. 
 
Cons 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
 
Collarins  

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb 
dos cargols. 
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Fig. 31 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

 

93 

 
Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal.lacions i aïllament del sector de 
la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa 
grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent 
per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per 
tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. 
Tot el material de foneria estarà pintat. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i 
estaran perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal.laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col.locaran dins d’arquetes 
quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col.locaran directament al terra amb un trampilló a 
nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de 
ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat  i de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar 
l’arqueta. 
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Vàlvules de comporta 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 
400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2  i d’acer fos per a pressions superiors. 
L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única 
peça i la tija de fixaciò d’acer inoxidable. 
 
La femella serà de bronze. 
 
El bagant, del mateix material que el cos, 
tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es 
podrà fer sense esforç apreciable, i els 
mecanismes seran prou resistents per poder 
obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió 
nominal sobre una única cara. 
 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb 
colls i unions “Gibault”. 
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula 
porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
 
L’estanquitat de l’eix  s’aconseguirà amb juntes 
d’elastòmer.  
 
 
 
 
Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les 
vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 
mm. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos 
per a pressions superiors. 
 
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà 
per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 
esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Vàlvules de retenció 

Seran de tipus de comporta oscil.lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer 
fos per a pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Purga 

 
Fig. 32 
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Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 

connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub  63mm. 
 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Ventoses 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
  
Aquestes vàlvules s’instal.laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa de 
foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 
 
Boques de reg 

El cos serà de ferro colat. 
 
Les aixetes seran de bronze. 
 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal.larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro 
colat desmuntable. 
 

 
Fig. 33 
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Comptadors per a les boques de reg 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris 
per a la seva instal.lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
 
Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal.lacions de protecció contra incendis. 
 
La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 
 
Hidrants soterrats 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 
 
S’instal.laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 
ràpid, segons la norma UNE 23-400. 
 
Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així 
mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de 
Bombers. 

 
Fig. 34 
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Hidrants aeris 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per 
un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després 
de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un 
sistema d’autobloqueig. 
 

 
Fig. 35 

 
Fig. 36 
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Execució de les obres 

Rases 

Les rases per a instal.lació de canonades 
tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal.lar la canonada, 
de forma que quedi una alçada mínima entre la 
generatriu inferior de tub i la superfície de 100 
cm quan s’instal.li sota voreres. Se situarà a la 
seva posició correcta i prendrà com a 
referència la cota superior de la vorada 
col.locada. 
 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot 
estenent una capa de sorra, sauló o greda de 
10 cm, com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 
10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda 
o terres garbellades, exemptes de pedres 
superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i 
es compactaran perfectament els costats del 
tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials 
de l’excavació o de préstec segons normativa 
de l’apartat 1.5 “Rebliment de ases”. 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi 
com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S’exigirà una densitat superior al 95% de la 
màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l’apartat 
1.9.1. 
 
Per a les canonades instal.lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i 
fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 

 
Fig. 37 

 

Fig. 38 
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0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del 
mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària 
d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a 
permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 
cm de gruix. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.  
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi 
entri. 
 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que 
continguin. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 

 
Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal 
inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions 
i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida 
als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió 
a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 
especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de 
connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de peces especials. 
 
Xarxes d’energia elèctrica i d’enllumenat públic 

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tècniques Generals. 
 

 
Fig. 39 
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Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com 
la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col.legi professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i Energia o 
estament en qui delegui. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal.lació, el contractista presentarà al director 
de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 
la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col.locats, si no compleixen les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats 
pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de 
l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no s’especifiquin en 
aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l’empresa 
subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 
 
Abans d’instal.lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Cables 

Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR 
segons ISO 9000. 
 
Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 
documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
 
Certificat de colada 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
Llumeneres 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements 
que composen el llum, concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques. 
 
Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 
 
Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

 

101 

 
 
Xarxa elèctrica (MT i BT) 

 
Cables (conductors) 

Els cables de mitjana tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 
1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els cables de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de 
policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r 
complement.  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l’adquisició, 
transport, carreteig, col.locació del cable, subjeccions, “capuchones” o cintes antihumitat, així com la 
retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col.locar els conductors de MT i BT 
sota les voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col.locaran en 
rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 
0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una 
instal.lació còmoda dels cables. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la 
seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra 
de 10 cm sobre el qual es col.locaran els 
cables que seran estesos per rodets col.locats 
dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posterioment 
a la seva estesa, es cobriran amb una capa de 
sorra de 10 cm. Es col.locaran subjeccions 
entre les tres fases de MT per a evitar la 
dispersió dels conductors per efecte dels 
corrents de cortocircuit o dilatacions.  

Fig. 40 
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Sobre la capa de sorra de recobriment es col.locarà un totxo de protecció i a 20 cm d’aquest capa 
anirà una cinta de senyalització. 
 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig 
Próctor Modificat. 
 
Conduccions sota calçada 

Els conductors es col.locaran dins de tubs  150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigó. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i 
d’1 m sota calçada. 
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que 
permetin la manipulació dels conductors. 
 
 
Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció 
sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el reblenait, 
la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el 
formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems. 
 
Elements singulars 

Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. 
amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Basaments i suports d’armaris 

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col.locaran seguint 
els seus criteris. 
 
Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 
especifiqui d’aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions. 

 
Fig. 42 
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Estacions transformadores 

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que 
correspongui. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions 
fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del 
projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 
 

Mesurament i abonament 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, xarxa de 
terres, enllumenat interior, reparació de cel.les, ferratges d’OC (portes, mampares de protecció, reixes 
de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos per 
al correcte acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col.locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 

Utilllatge interior de l’estació transformadora 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al 
transformador, terrres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, 
senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, 
d’acord amb la companyia subministradora elèctrica. 
 
L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions 
interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i 
tot aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la normativa 
de la companyia elèctrica. 
 

 
Fig. 43 
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Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
 
Enllumenat públic 

Condicions dels materials 

Llumeneres tancades 

Seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb 
possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb 
capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble 
encesa. 
 
Seran tancades amb un grau de protecció IP-44 
com a mínim, classe I. L’hermeticitat del grup òptic 
serà mínim IP-65. Quan siguin accessibles, seran 
de classe II. 
 
Tots els materials seran inalterables a la 
intempèrie. 
 
La part estructural o cos principal de la lluminària, 
constarà de peces d’alumini injectat a pressió, 
segons UNE 38269. Aniran convenientment 
pintades a l’exterior i la pintura complirà els 
següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb 
lluentor a 60º > 83% + 5, segons UNE 48026 o 
normes equivalents. 
 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, 
enlluetat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim 
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de 
quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, 
segons UNE 38017.  
 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”; segons UNE 38016 o 38017. 
 
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats 
òptiques. 
 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
 
El tancament serà de vidre trempat, pla  o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resistent al xoc 
tèrmic i al mecànic. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable. 
 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70% per a les 
làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el.líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o 
halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60% quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 
recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els 
resultats lluminotècnics projectats. 
 
Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge 
amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas 
serà superior als 60º C d’ambient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà 
igual o superior a IP 44, segons EN 60598. 
 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no 
puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120º C. 
 

Fig. 44 
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El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a l’armadura 
mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, 
adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum. 
 
Totes les parts metàl.liques seran no oxidables. 
 
El dispositiu de subjecció de la llumenera haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes 
cinc vegades superior al de la llumenera equipada.  
La instal.lació elèctrica interior de la llumenera es realitzarà amb materials resistents a les altes 
temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre. 
 
El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període 
de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25º C, cap punt dels distints components 
registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 
 
Llumenera esfèrica 

Tindrà el globus difusor de polietilè d’alta densitat 
o policarbonat, opal resistent a l’impacte (IP 9) i a l 
l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, 
prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el 
portallànties i la xapa reflectora. 
 
Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al 
màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment 
lumínic cap a la calçada. 
 
 
 
Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de 
descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 
mecànica. 
 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de 
protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. 
 
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
 
L’armadura serà de fundició d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polímers tècnics reforçats 
amb fibra de vidre. 
 
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 
reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 
 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjà 
d’una premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandària de 10 x 
38 mm. 
 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluetat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim 
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim 
de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 
 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim “BONA”, segons UNE 38016 o 38017. 
 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
 
Tindrà un tancament de protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats 
òptiques. 
 

 
Fig. 45 
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El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
 
El tancament serà de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix  mínim. 
 
Hi haurà una junta d’hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de 
vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 
 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
 
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no  oxidable, 
que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de 
llums i de repartiments lluminosos. 
 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
 
La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de llumenera o projector que, d’acord amb aquest 
plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
Balastos 

Característiques físiques: 
 
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast  
7. Tipus interior o exterior 
 
Característiques constructives: 
 
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180º C 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de fluix dispers 
 
Característiques normatives: 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de seguretat. 
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 
 
Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 
perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
 
Característiques físiques: 
 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió-producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal de treball t. 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 
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Característiques constructives: 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra 

ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 
 
Característiques normatives: 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions 

generals i de seguretat. 
2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de 

funcionament. 
 
Condensadors 

Característiques físiques: 
 
Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 
 
Característiques constructives: 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metalitzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en sec i, 

només quan la instal.lació ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretà 
autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
 
Característiques normatives: 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 

fluorescència i altres llums de descàrrega). Generalitat i prescripcions de seguretat. 
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 

fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 
 
Proteccions 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal.larà una placa de terra a cada punt 
de llum i quadre. Unint tots les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure 
nu de trenta-cinc mil.límetres quadrats (35 mm2) de secció. Les plaques i el cable aniran soterrats 
directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,50 m) de profunditat, com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 
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La instal.lació de tots els elements a l’interior de la llumenera, així com la resta de la columna, fa que 
tota l’operació sigui inacessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 
 
Caixa de connexió en columna 

S’entén per caixa de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que 
s’instal.laran en cada columna. 
 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. 
Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran 
fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i 
armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les 
connecten. 
 
Els canvis de secció de les línies es faran dintre de les caixes de connexió. No es permetrà la unió de 
conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 
 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 
 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
 

• curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que 
pugin fins a la llumenera 

• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions 
que figuren als plànols 

 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl.lics de la columna. La 
cargoleria serà de material inoxidable. 
 
Centre de maniobra i comptatge 

 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal.lacions que calen per a la 
correcta maniobra d’encesa i apagada de la il.luminació, així com per llur control i mesurament. 
 
Principalment, consten dels elements següents: 
 

• Cèl.lula fotoelèctrica per a la maniobra automàtica i interruptor horari 
 

• Quadre elèctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors 
d’intensitat i tensió, en el seu cas 

 

• Armari de protecció 
 

• Contactors: 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, 
que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina 
d’accionament no serà superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 

 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
 

• Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar 
l’arc. 

 

• Interruptors: 
Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

• Interruptors de puenteig de contactors: 
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Seran de coure o llautó, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran 
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió 
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

• Interruptor horari: 
 
Serà del tipus astronòmic, digital i programable. Com a mínim disposarà de: 
• circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit 

de mitja apagada...) 
• circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica 

o horària 
• quadrant de visualització d’horaris i funcions 
• reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NICd) 
• protegit davant de les pertorbacions elèctriques 
 

• Conductors: 
Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos 
tòxics i corrosius (UNE-21.031). 

 

• Plaques de terra: 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl.liques. 
 
La resistència de posada a terra no serà superior a deu ohms (10), havent de col.locar, si fos 
necessari, més plaques a terra. 
 
Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 

• Armaris metàl.lics: 
Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color 
normalitzat RAL-7002 . La direcció facultativa podrà optar per un altre color normalitzat d’acord a 
l’ET propera. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de cinquanta 
mil.límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, així com totes les 
parts metàl.liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor anirà unit al circuit 
general de terres de l’enllumenat. 
 
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 
 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal.lacions pròpies de la companyia 
subministradora, i un altre per a les instal.lacions de protecció de línies. La zona destinada a la 
companyia subministradora es farà seguint les seves indicacions.  
 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de poliester reforçat amb 
fibra de vidre i tapes  transparents de policarbonat, amb les característiques següents: 

• doble aïllament 
• resistència d’aïllament > 5 M 
• rigidesa dielèctrica > 5 kV 
• autoextingible (UNE 53315) 
• IP 659 (UNE 20.324) 
• ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes 
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La connexió entre si de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 
fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres 
colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s’indetificarà en 
ambdós extrems de forma indeleble. 
 
Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021. 
 
Borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa-estopes per a cada línia de sortida. 
 
Bossa-suport amb esquema elèctric plastificat. 
 
Equip estabilitzador-reductor de tensió per a instal.lacions elèctriques d’enllumenat 
 

 
Fig. 46 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

 

111 

L’equip haurà de complir les especificacions mínimes següents: 
• tensió d’alimentació......................................... 3x380 V amb neutre 
• marges de regulació: 
• amb U de sortida nominal................................ +39% - 5% 
• amb U de sortida en règim estalvi VM............. +18% - 20% 
• amb U de sortida en règim estalvi VSAP......... +10% - 24% 
• marges de freqüència...................................... 48 Hz a 63 Hz 
• precisió de la tensió de sortida......................... +/- 2% en qualsevol estat  de 

funcionament 
• estabilització..................................................... regulació independent 
• per fase 
• distorsió armònica............................................. nul.la 
• rendiment.......................................................... superior al 97% 
• temperatura ambient de treball......................... -40º a 45º C 
• humitat relativa................................................. 0% al 95% no  condensada 
• altitud màxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m. 
• factor de potència admissible............................ 0,5 induc. a 0,7 
• capacitiu 
• proteccions d’entrada........................................ magnetotèrmica per fase 
• ind. òptiques per fase en l’equip....................... U de xarxa present  U en borns de 

sortida 
• l’equip estarà dotat de by-pass automàtic 
• disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal.lació de forma ràpida i 

precisa 
• no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges. 
• disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments 

dels ICP 
• haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins 

de la tolerància d’alimentació de les làmpades. 
• la velocitat de correcció de la tensió en estabilització serà inferior a 250 ms. 
• l’equip serà totalment electrònic i no disposarà de sistemes de transmissió, servomotors, 

engrantages i corretges, etc. 
• incorporarà control per microprocessador 
• disposarà de comunicació mitjançant interface RS 485 el qual permet l’ajust des d’un ordinador a 

un sistema de control d’enllumenat centralitzat 
 
Cables per a enllumenat públic 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
 
  1 mm2 
 K  =  -------  =  0,014241  --------  segons UNE 20.003 
 58  m 
 
de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió 
nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V). 
 
Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 
 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltpiles i de material 
amagnètic (alumini) als unipolars. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats 
per la norma UNE 21.022-82. 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, 
amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 kV) , 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

 

112 

designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2), 
segons UNE 21.123-91. 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de 
polipropilèt inclosa. Segons norma UNE 50086-2-4N 
 
De polietilè d’alta densitat, color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 90 mm per a canalitzacions 
sota vorera i 160 mm per les de sota calçada. 
 
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60º C). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció nou (9) contra damnatges mecànics. 
 
La unió es farà amb maneguet i junta. 
 

Columnes i bàculs 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes 
instal.lades.  
 
En cas que els plànols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran 
“troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i construïdes en placa d’acer, classe 
AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a mínim. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se 
l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb l’acer 
base. 
 
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i 
dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la cimentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta resistència a la 
tracció, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi 
millor a la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 36.011, i 
zincats. 
 
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. 
 
El marc de reforç exterior serà de ferro, passamà de 30 x 3, soldat exteriorment en línia contínua, i 
interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament. 
 
Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 
contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una 
cadeneta galvanitzada. 
 

 
Fig. 47 
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l costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 
mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. 
El bany galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurà d’obtenir un 
dipòsit mínim de 600 g/m2  sobre la superfície de la columna. Aquesta característica i la d’adherència, 
continuïtat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en 
totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior a 80 micres. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de 
soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal 
d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
 
També s’admetran en dos trams, com a máxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint 
a l’interior dels trams per unir un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un 
espessor igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i 
solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatiru. 
 
En cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per 
tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes 
UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà d’adjuntar certificat que indiqui les 
característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el guix dels trams sigui el 
mateix. 
 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els 
requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjançant el 
“Registre de l’Empresa”. 
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Basaments de les columnes 
Les dimensions dels basaments, per als diferents  tipus de columnes, s’indiquen als plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest 
les arestes arrodonides. 
 
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència H-25 (si no s’especifica als plànols una 
resistència superior), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva 
col.locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de 
les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 

Fig. 49 

Conduccions 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta 
densitat, que es col.locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondària. 
Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 
 
Dins de cada tub anirà un únic circuit. 
 
El cable nu de coure s’estendrà paral.lel als tubs, dins de la sorra. 
 

 
Fig. 48 
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Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els  tubs aniran  
envoltats de formigó H-20 en comptes de la sorra. 
 
En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
 
A cada extrem del pas sota calçada hi anirà una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions 
que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i  
marc de ferro colat. 
 
Mesurament i abonament 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de 
senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a l’abocador dels materials 
sobrants. 
 
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó H-150 de 
protecció. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml). 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. 
 

 
Fig. 50 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

 

116 

 
 
Punt de llum 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, equip 
d’encesa, llum, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada 
a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa 
l’excavació. També s’inclou la placa o presa de terra, així com accessoris i altres elements necessaris 
per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i comprovada. 
 
Centre i quadres de maniobra 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal.lats necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal.lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl.lics d’acer inoxidable, cèl.lules fotoelèctriques, 
rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, 
fusibles, armaris, comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables 
elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora. 
 
Inclou l’esmentada unitat, el subministrament i instal.lació de l’armari de maniobra, com a continent 
dels elements abans esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 
connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) acabada i en servei. 
 
Cables 

Al preu assignat per metre linial (ml) queda comprès el cost de totes les operacions d’aquisició, 
transport, carreteig i col.locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal.lats. 
 
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 
 
Equip estabilitzador-reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal.lació, així com tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal.lat. 
 
Xarxes de telecomunicacions 

 
Fig. 51 
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Xarxa telefònica 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i 
al present plec. 
 
Materials homologats en telefònica 

• Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 

(110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 

• Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 

(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

• Tapes per arquetes i cambres 

• Arquetes prefabricades 

• Cambres prefabricades 
 
Canalitzacions 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el paviment de voravia i 
el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m).  
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Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de 
seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 
63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu 
connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa 
primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària 
la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 
 
Col.locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i sobre 
d’aquesta s’hi col.locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 
setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col.locada aquesta capa, s’abocarà formigó dins fins a 
cobrir tres centímetres (0,03 m); llavors s’hi col.locarà la segona capa.  
 
L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre 
la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
 

 
Fig. 52 
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Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 
recte d’un d’aquests amb l’extrem de la copa de l’altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de 
dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 
 

 
Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil.límetres (0,025 m) en un vuitanta-
cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta 
mil.límetres (0,030 m). 

 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 
telefòniques han quedat lliures d’elements estranys.  
 

 
 

Fig. 53 

 
Fig. 54 
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Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 
diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 
 
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col.locació dels cables telefònics. 
 
Arquetes i elements singulars 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, 
de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element 
d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser 
del tipus anomenat D, H, F i M. 
 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, 
elements separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm2 

de resistència característica (H-20). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col.locada serà d’1 m. 
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Arqueta tipus H 
 

 
 
 

 
Fig. 56 
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Arqueta tipus D 
 

 
 
 

 
Fig. 57 
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Cambra BR 
 

Mesurament i abonament de les obres 

Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment 
acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col.locació i tots els materials i les 
operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb 
els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col.locació 
o instal.lació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conducció acabada. Els 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i els transport i la 
col.locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
companyies. 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre linial de cada tipus diferent i, 
per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
Xarxa de gas canalitzat 

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria 
amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de 
Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies 
de la companyia concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà 
la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra 
mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres 
civils d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a 
rebliment de rases. 
 

 
Fig. 58 
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Profunditat de soterrament 

 
 Profunditats mínimes segons reglament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distàncies mínimes a altres serveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col.locar entre la canonada de 
gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 

 
Fig. 59 

 Tipus de distribució Lloc d’instal.lació  

 Vorera Calçada 

 

 AP 0,60 0,80 

 MP i BP 0,50 0,60 

 

 Tipus de distribució  Encreuaments  Paral.lelismes 

 

 AP 0,20 0,40 

 MP I BP 0,10 0,20 
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Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i 

abonarà per metres linials de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de 
senyalització, tubs de protecció, el transport i la col.locació de tots els elements i materials que, 
d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les 
obres amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es 
mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 
 
Encreuament i paral.lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral.lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones 
de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de 
coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana 
tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
 

 
Fig. 60 
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Fig. 61 
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Fig. 63 
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Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, 
cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
 
 
PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura 
de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a 
realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col.locació de la capa de 
formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment. 

 

El formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres dispsi una altra ordre, el formigó a voreres es col.locarà en fase 
prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de 
serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es 
procedirà a col.locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i 
protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa 
sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà 
un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La 
resistència característica mínima a obtenir serà de cent cquinze newtons per mil·límetre quadrat (FcK 
≥ 15 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 

 
Fig. 64 

 
Fig. 65 
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Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 
realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions 
necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 

 
Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal.lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 

• La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 

m UNE. 

• La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Fig.uren al quadre 
següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 66 

 Tamissos Garbellament ponderat acumulat (%) 

 UNE TA (40) TA (25) 

 45   100 --------- 

 25 75-100   100 

 20 60-90 75-100 

 10 45-70 50-80 

   5 30-50 35-60 

   2 16-32 20-40 

 400 m  6-20  8-22 

 80 m  0-10  0-10 
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• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després 
de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor 
Modificat. 

• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no 
serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

• La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 
zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà   20 mm. 

 
Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 
després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la 
capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 
 
Bases de grava-ciment 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 
fórmula de treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base 
a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb 
dues o més cares de fractura. 

• La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 
30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30). 

• Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 
0,5%. 

• El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 

• La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 
Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm2)). 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una 
densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor 
Modificat de la barreja amb ciment. 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la 
seva compactació. 

 

 Tamissos Acumulat en  % 

 UNE GC1 GC2 

 40 ------ 100 

 25   100 75-100 

 20 70-100 65-90 

 10 50-80 40-70 

   5 35-60 30-55 

   2 25-45 22-42 

 0,40 10-24 10-22 

 0,08  01-8 1-8 
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Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i 
compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
Bases asfàltiques 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 
bituminós. 
 
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d’aquest plec. 
 
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat 
anteriorment. 
 
 
Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 
asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 
trànsit restringit. 
 
Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
 

 
Condicions mínimes d’acceptació 

• Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 

• Granulometria dels àrids. L’arid gros procedirà d’instal.lació d’esmicolament. La porció retinguda al 
tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 
La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de 
barreja que es tracti. 

 
 Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 
 
 
 
 
 
 
 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) 
(únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) 
(únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 

• Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 
construcció de carreteres (PG3 i PG4). 

 
Fig. 67 

 

 Rodadura D12 - S12 3 - 5 

 D20 - S20   6 

 Intermèdia D20 - S20 - G20 6 - 9 
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• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30). 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal.lació de fabricació, equip d’execució i proves 
de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres 
(PG3 i PG4). 

 
Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tonelades realment col.locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 
preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i 
adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la 
unitat d’obra. 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler: 

• tamissos superiors al 2,5 UNE ......................................... 4% del pes total d’àrids 

• tamissos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m............ 3% del pes total d’àrids 

• tamís UNE 80  m ........................................................... 1% del pes total d’àrids 
 
Lligant: 

• lligant ............................................................................... 0,3% del pes total d’àrids 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent 
vuitanta graus (> 180º). 
 
Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari 
escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a 
la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 500 mm. 
 

 CARACTERÍSTICA TRÀNSIT PESAT TRÀNSIT MITJÀ TRÀNSIT 

LLEUGER 

 Nombre de cops per cara  75 75 75 

 Estabilitat (KN) > 10 7,5 - 12,5 7,5 - 12,5 

 Deformació (mm) 2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5 

  

 Buits en mescla (%) 

  capa de rodadura 4 - 6 3 - 5 3 - 5 

 capa in  termèdia 4 - 8 3 - 8 3 - 8 

 capa de base 4 - 9 3 - 9 3 - 9 

 

 Buits en àrids (%) 

 mescles   -8   16   16   16 

 mescles   -12   15   15   1 

 mescles   -20   14   14   14 

 mescles   -25   13   13   13 
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Condicions mínimes d’acceptació 

• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal.lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 
90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 
accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de partícules planes 
serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de 
l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la 
norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal.lació de fabricació, equip d’execució i proves 
d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres 
(PG4). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament previ a la sortida de 
la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la 
compactació. 

SEDAS TAMISATGE PONDERAL 

UNE ACUMULAT (%) 

 ----- MC 12 MC 10 MC 8 

16   100 --------- ------- 

12,5 85-100   100 

10 70-90 85-100   100  

88 -------- --------   5-100  

  5 50-70 60-80 70-85  

2,5 35-50 40-55 50-65 

1,25 27-38 28-40 34-49 

0,63 15-25 18-30 21-33 

0,32 10-20 10-20 12-23 

0,16   7-15   7-15   8-15 

0,08   5-10   6-10   6-10 

% lligant en pes  

respecte de làrid   5-7   5,5-7 5,5-7,5 

 
 GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA 

 

  40 - 50  MC 12 

  20 - 40  MC 10  i   MC 12 

  10 - 30   MC 8 
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• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 

• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m 
 
Lligants: 

• A establir per la direcció d’obra. 
 
Coloració: 

• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir 
per la direcció d’obra. 

 
 

 
Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col.locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de 
base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i 
maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-
cinc (< 35). 
 
Mescles asfàltiques en fred 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en 
calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es 
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
Paviments de formigó 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-
cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes 
de dilatació i/o contracció. 
 

 
Fig. 68 

 Tamís UNE Acumulat en % 

 

 5 90-100 

 2,5 65-90 

 1,25 45-75 

 0,63 27-55 

 0,32 10-30 

 0,16   2-10 

 0,08   0-5 
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 0,15 m < g < 0,25 m 
 

Fig. 69 

Condicions mínimes d’acceptació 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, s’ajusta a 
més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre 
quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció 
serà superior a quaranta kg/cm2. 
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèssimes (0,46). 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb assentaments del 
con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en 
pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 
d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a 
vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. 
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60º). 
 

elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sermpre amb una junta. 
 

 
Fig. 70 
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Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 

Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 
col.locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la 
llosa. 
 
 

 
Fig. 71 

 
Fig. 72 
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Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats realment col.locats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu 
unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col.locació del formigó, l’execució 
de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabat de la unitat d’obra. 
 
Paviments de peces de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, que després de col.locats en obra formaran el paviment (paviments de 
llambordes). 

 
Fig. 74 
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Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.  
 
Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 

• tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm 

• tolerància màxima de gruix..............................3 mm 
 
Resistència 

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a 
quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El 
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a 
dos mil.límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap 
alteració visible. 
 
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no 
indica una altra cosa. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 
l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil.límetres (< 3 mm). 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

 
Fig. 75 
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Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el 
subministrament, el transport i la col.locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o 
formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 
d’obra. 
 
Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit 
restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 
sector (després de la construcció dels espais parcel.lats) poden ser de tipus molt variat, segons els 
disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials 
estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 
0,40 UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d’obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 

Mida del granular.............................................................  50 mm 

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................  50 

Índex CBR (NLT-111)......................................................  20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost 
del projecte o la direcció de l’obra. 
 
Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial es complirà 
també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense 
compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar 
després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i 
tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 
 
Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 
10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es 
compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 
 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals, amb la granulometria 
següent: 

• haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

• el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucatge o material local. 
Complirà les següents condicions mínimes d’acceptació: 
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• passarà per un garbell 10 UNE 

• la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes 

• la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, en pes 

• no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
 
Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, resistència 
a compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centèssimes de 
centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible 
(normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070). 
 
Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de calçada. 
 
Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada. 
 

Paviments de rajols hidràulics 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran 
sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per 
centímetre quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà 
sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi 
capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, 
inferior a dos mil.límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 
 
Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del macadam, 
s’abonaran per m2 realment col.locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el 
macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra 
cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les 
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
Elements singulars 

Guals 

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb 
una resistència de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, 
sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
 
Les llosetes o peces de formigó es col.locaran amb morter de ciment. 
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Escosells 

Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col.locant les peces que el formen sobre una base de 
formigó H-15. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment 
lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una 
altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de 
formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 
 
Senyalització 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els 
senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 
als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 
(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Promotor 
per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
 
Senyalització horitzontal o marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, 

realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular 
el trànsit de vehicles i vianants. 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 

• visibilitat diürna i nocturna 

• resistència al lliscament 

• resistència a la deterioració 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 
1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s’indiquen a continuació: 
a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l’article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, 

cap dels assaigs del grup b) de l’article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul.la. 
b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l’aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

 
Fig. 79 



PROJECTE BÀSIC I D’’EXECUCIÓ 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN 

 

 

142 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l’aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux 
i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l’aplicació, no serà 
superior al 30%. 

 
De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris 
Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es 
deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder 
realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 

 
Mesurament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm 
d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com 
zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, es mesuraran i abonaran per metres 
quadrats (m2) de superfície realment executats en 
obra. 
 
Els preus corresponents que Fig.uren al quadre de 
preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, 
maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la 
seva execució. 
 
Senyalització vertical 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen 
l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de   0,2 mm o de 

qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

• cartells senyalitzadors 

• cartells informadors 
 
Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot 
allò que estigui grafiat als plànols. 
 

 
Fig. 81 

 
Fig. 82 
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Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col.locat en obra, fins i tot pals, suports i 
execució completa de la cimentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, col.locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements 
auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

 
Elements d’abalisament i defensa 

 
Els elements d’abalisament i defensa són aquells 
que serveixen per reforçar el seguiment de les vies 
de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, 
tant als conductors com als vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, 
baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de 
Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 
 
Mesurament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre 
lineal, i els verticals per unitat, col.locats en obra 
segons els plànols de detall o, en cas que 
faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col.locació, 
fonamentació (inclosa l’excavació), suports, 
ancoratges, pintures i tots aquells materials, 
maquinària, manipulacions i acabats que calguin 
per a deixar la unitat totalment acabada. 
 
Senyalització informativa bàsica del sector  

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó 
amb suports metàl.lics i una àrea reservada 
d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del 
visitant. 
 
Com a sistema d’informació ha de fer possible que 
el missatge arribi al receptor complet i sense 
interferències. El missatge ha de ser comprensible i  assimilable. Aquests aspectes s’han de 
considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 

 
 

Fig. 83 

 
Fig. 84 
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Senyals tipus SASA i SAS 

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que 
inclourà: 

• delimitació de l’àmbit del polígon 

• identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin 
servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 

• identificació dels carrers del polígon 

• numeració i delimitació exacta de cada parcel.la 
 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 
 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció 
facultativa. 
 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalització 
Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 
presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran 
amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els 
plafons. 
 
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA. 
 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li 
siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats 
corresponents. 
 
Zona reservada d’aparcament 

Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la 
calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que ocuparà tota 
l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 
 
Mesurament i abonament 

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col.locat en obra. 
 
 
El preu inclourà el subministrament i col.locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i 
grafismes, a més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots 
aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
 
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície 
realment pintada en obra. 
 
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol 
d’informació, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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Semaforització 

La semaforització d’una cruïlla comporta la realització de l’obra civil per a la canalització de la xarxa, 
l’estesa i connexió de cables, la col.locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors 
i els armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels 
vianants. 
 
Tots els materials i elements compliran la normativa vigent. 
 
Canalitzacions 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà tot el 
que s’especifica a l’apartat 1.5, relatiu a rebliment de 
rases. La fondària de les rases serà d’1 m sota calçada 
i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m. 
 
Els tubs de 110 de PVC aniran sobre un llit de sorra o 
dins d’un dau de formigó H-20, quan la canalització 
sigui sota calçada, en aquest cas es col.locaran 3 tubs 
registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades 
a ambdós extrems. 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui 
una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i 
abonaran per metres lineals, incloent l’excavació, el 
rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el 
mandrinat, així com tots els elements i materials 
necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, 
entenent-se que el preu inclou l’excavació, l’obra civil, 
el subministrament, transport i col.locació de l’arqueta, 
si és prefabricada; el marc i la tapa. 
 
Columnes i bàculs 

Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada 
en calent, de secció troncocònica amb pletina i 
cartel.les a la base i amb perns d’ancoratge al 
basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) 
amb tub i colze de 90º de PVC empotrat. Tindran una 
porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany 
a través de la qual s’accedirà a la caixa per a 
embornaments. 
 
Mesurament i abonament 

Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per 
unitat totalment instal.lada. El preu unitari inclou el 
subministrament i col.locació, així com l’excavació, 
formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de 
materials i operacions necessàries per a un correcte 
acabat. 
 
Semàfors 

Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment 
estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres 
per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies. 
 
El sistema òptic estarà format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de 
material resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o 

 
Fig. 85 
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policarbonat amb la cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors 
compliran la norma UNE 6163. 

 
Fig. 87 

Mesuramen i abonament 

Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal.lada. El preu inclourà el 
subministrament, col.locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i 
operacions necessàries per a una perfecta instal.lació. 
 
Conductors 

Seran del tipus manguera negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran 
formats en tot moment per fil de coure electrilític aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil 
i fàrcil per donar-li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada. 
 
La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a 
grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats. 
 
Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents: 

• De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm2 

• Instal.lació línia aèria de distribució: 2,5 mm2 

• Línia instal.lada sota terra: 6 mm2 per a l’enllumenat públic i 1,5 mm2  per a les instal.lacions 
semafòriques. 

 
La protecció contra contactes directes queda garantida per l’ús de components elèctrics inaccessibles 
i cable de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s’instal.larà una 
piqueta individual per cada suport. Així mateix, s’instal.larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que 
enllaçarà totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables. 
 
En les instal.lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels 
equips de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a 
excepció dels cables de la xarxa de terra. 
 
Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i 
connexió. 
 
Armaris i quadres elèctrics 

Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els 
de grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’alçària, els petits, i amb porta amb pany. 
 
Dins dels armaris s’instal.laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa 
general de protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP 
tetrapolar i circuit de protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió. 
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Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per 
unitat totalment instal.lada. Al preu de l’armari s’inclourà el subministrament, col.locació, basament i 
ancoratges, i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de 
connexió i el regulador, per deixar la instal.lació totalment acabada. 
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0  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS



PROJECTE 
MILLORA I EMBELLIMENT D’UNS TRAMS DEL CARRER ENSEULA DE DUESAIGÜES 

   

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval sobre el que es digui en el Plec de 
Condicions Generals. Tot el que no quedi definit als esmentats Plecs s’executarà, mesurarà i 
abonarà d’acord amb el que disposi el director de l’obra. 
 
 
OBRES DE FORMIGÓ 

Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i 
amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de prendiment abans de la seva 
utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però 
sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi 
en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús 
immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels 
quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida 
que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé 
poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la 
enèrgicament contra les parets. 
 
Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà 
rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que 
la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja 
que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a 
realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per difererències en més o en menys sobre 
les dosificacions suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col.locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 
suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 
ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 

• descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar 
en cada unitat 

• forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 

• sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 
d’altres) 

• característiques del mitjans mecànics 

• personal 

• vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 
avaria) 

• seqüència d’ompliment dels motlles 
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• mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel.les, bastides, taulons o d’altres) 

• mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

• sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i 
tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions 
de l’EHE, i a més a més les següents: 
 

• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 
també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui 
submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels 
encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat 
o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les 
armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 
vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 

 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 
director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 
formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 

• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà 
les mesures adequades. 

 

• Mai es col.locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 

• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es 
mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments 
de curat especial a base de pel.lícules superficials impermeables, prèvia autorització del 
director de l’obra.  

 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta 
amb sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 
 

• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director 
d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una 
regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els 
defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims 
indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que 
siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

 

• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sitema i 
maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal 
d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de 
recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises 
per al perfecte formigonat de la clau. 

 

• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
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formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 
dilatació. 

 

• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 
alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 
l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 
almenys dues (2) hores abans de construir els elements hortizontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

 
Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions 
teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

• l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a a fabricació i posada en obra 

• la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

• l’execució i tractaments dels junts 

• la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

• l’acabat i la realització de la textura superficial 

• qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra. 

 
Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la 
seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el 
treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col.locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin 
el lliure escurçament del formigó per retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera 
que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni 
tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i 
elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl.lics, almenys en la seva 
superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del 
contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de 
l’obra. 
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Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva 
execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 
Cintres 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 
resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 
disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 
mil.límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil.lèssima part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i 
plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl.liques es 
compliran les prescripcions de les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi 
de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten 
els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, 
d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista 
de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigó, 
mentre no s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres cúbics (m3) 
mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el 
terreny. 
 
Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la 
“Instrucció de formigó estructural EHE”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb límits 
elàstics fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades calemprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit 
elàstic fy igual o superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de 
formigó estructural EHE ”,.ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadues serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, 
pel director d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al 
que dicta la instrucció EHE. 
 
Mesurament i abonament 

L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, 
incloent el subministrament, manipulació i col.locada amb tots els materials auxiliars necessaris 
per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
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ENJARDINAMENT 

Terra vegetal fertilitzada 

DEFINICIÓ 

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat 
de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser 
plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
CONDICIONS GENERALS 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal 
manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l’escassa o nul.la competència per part d’altres plantes. El mateix passa 
amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 

• sorra 23 - 52% 

• llim 28 - 50% 

• argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent 
(5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és 
el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic 
(25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot 
barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra 
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vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo 
convenientment. 
 
PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra 
existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 
desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es 
vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
REMÒLTA I TRANSPORT DE LA TERRA VEGETAL FERTILITZADA 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal 
d’evitar que la terra esdevingui fang. 
 
ESTESA I CONFORMACIÓ 

La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la 
qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats 
s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a col.locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també 
en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal.lacions provisionals. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 

 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics 
(m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per 
metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el 
pressupost del projecte. 
 
Adobs 

DEFINICIÓ 

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl 
per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les 
plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 

• adobs orgànics 

• adobs minerals 

• adobs complexos 
 
CONDICIONS GENERALS 

a) Adob orgànic: 

• L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i 
líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç. 

• Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, 
amb una temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als 
vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que tindrà l’aspecte 
d’una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu orígen, 
s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb aquest per tal 
d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
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• La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 

b) Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els 
principals seran: 

• Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoniac i urea 
i nitrosulfat amònic. 

• Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

• Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
 

• Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 

a) Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de matèries 
primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o 
carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques 
regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob 
complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els 
que s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan 
inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres.  

 
Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les 
que han de tenir les plantacions. 

a) Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i 
posseeix una tija principal anomenada tronc. 

b) Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 

c) Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix 
completament el sòl amb les seves tiges i fulles. 

d) Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se se subjecten per si 
mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 

 
CONDICIONS GENERALS 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i 
reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament 
que s’indiquen en aquesta documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que 
presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el 
sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o 
arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar 
complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
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Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del 
projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions 
precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en 
què s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 
m del coll de la planta. 
 
Seran rebutjades les plantes: 

• que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de 
plagues o malalties 

• que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments 
especials i per altres causes 

• que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions 

• que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes 
les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir 
en el termini d’execució de l’obra. 
 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior 
a l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 
metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia 
central sense escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o 
escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en 
guia central com en ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i 
varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de 
conservar aquests caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 
 
PRESENTACIÓ 

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les 
arrels sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin 
arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que 
quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per 
inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les 
fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva 
arribada a l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, 
es regaran diàriament mentre romanen dipositades. 
 
Llavors  

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 
90% i de poder germinatiu superior al 95%: 
 



PROJECTE 
MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS ENSEULA I DEL CALVARI A DUESAIGÜES 

 

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
IT

A
T

 D
E

L
S

 M
A

T
E

R
IA

L
S

. 
  
J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

 d
e
l 

C
o

m
p

li
m

e
n

t 
d

e
l 

D
e

c
re

t 
3

7
5

/
1

9
9

8
  

 O
fi
ci

n
a
 C

o
n
su

lt
o
ra

 T
è
cn

ic
a
 .
 C

o
l·
le

g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
ct

e
s 

d
e
 C

a
ta

lu
n
y
a
 

 

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del 
subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produissin fallades, aniran a càrrec del contractista les 
operacions de resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas 
contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de 
Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 
 
Humus 

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
CONDICIONS GENERALS 

Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel 
qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 
dessecació de la llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 
distribució. 
 
Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article 2.9 “Sembres”. 
 
Obertura de clots 

DEFINICIÓ 

 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques 
i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin 
col.locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà 
iniciar l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència 
del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal 
d’aconseguir una bona metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser 
utlitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui 
preparada, amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les 
següents: 
 

• per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

• per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

• per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. 
A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
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• per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb 
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 

• per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 
m 

• la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 
cm més ample que el pa de terra 

 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 

L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en 
aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, 
la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 
Plantacions 

DIPÒSIT 

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de 
procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota 
coberta amb embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan ra 
reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en col.locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una 
capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu 
interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació 
definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions 
assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes 
en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que 
les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
DESSECACIÓ 

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o 
amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desaparageuin, o bé es 
dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
 
PRESENTACIÓ 

Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de 
l’arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i 
de la cura que puguin porpocionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció 
facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui 
establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada 
cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels 
però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de 
posar l’adob en el fons del clot. 
 
PODA DE PLANTACIÓ 

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort 
desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de 
ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada 
proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, 
particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de 
subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció 
facultativa. 
 



PROJECTE 
MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS ENSEULA I DEL CALVARI A DUESAIGÜES 

 

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
IT

A
T

 D
E

L
S

 M
A

T
E

R
IA

L
S

. 
  
J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

 d
e
l 

C
o

m
p

li
m

e
n

t 
d

e
l 

D
e

c
re

t 
3

7
5

/
1

9
9

8
  

 O
fi
ci

n
a
 C

o
n
su

lt
o
ra

 T
è
cn

ic
a
 .
 C

o
l·
le

g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
ct

e
s 

d
e
 C

a
ta

lu
n
y
a
 

 

NORMES GENERALS 

La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla 
caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, 
tenint cura de conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi 
una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat 
suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla 
persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es 
desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels 
sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la 
mota que envolta les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la 
superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti 
l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col.locarà al voltant de les 
arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
MOMENT DE LA PLANTACIÓ 

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El 
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres 
estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba 
en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions 
climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com 
ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos 
arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o 
durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut 
la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les 
coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot 
a l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 
 
Plantacions a arrel nua 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en 
l’època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de 
plantar-les quan la seva foliació ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, 
prenent les següents precaucions addicionals: 

• poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix 
temps, conservar la forma de l’arbre 

• supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que 
puguin existir en el punt d’inserció 

• aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
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• protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

• regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 
Aspres i vents 

DEFINICIÓ 

S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a 
evitar que siguin tombats. 
 
CONDICIONS GENERALS 

• Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada 
a l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els 
adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes 
de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no 
produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines 
senyalitzadores d’un color molt visible. 

• Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com a 
mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà 
dues fixacions de material elàstic i no abrassiu per a l’escorça, disposats de manera que no 
originin ferides a la planta. 

 
Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi 
assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben 
les arrels i  no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 
 
Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives es 
farà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, 
l’obertura de sots, adobs, plantació, el reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells 
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre 
de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 
Sembres 

DEFINICIÓ 

Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la 
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
MATERIALS 

L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles 
del present Plec. 
 
EXECUCIÓ DE LES SEMBRES 

Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament 
després d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de 
plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels 
talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals 
com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
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Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 

a) Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a 
sembrar, al més uniformement possible. 

• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin 
arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 

• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que 
acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin 
esgotat les suibstàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica 
confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. 
Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de 
manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 

• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i 
es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues 
setmanes, i essent la direcció d’obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la 
durada exacta d’aquest període. 

b) Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per 
sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més 
uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides, juntament amb els 
corresponents adobaments. A continuació es rega la coberta de palla amb una emulsió 
asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions 
edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran 
manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba 
especial que tingui la potència necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts 
més allunyades. 

 
Hidrosembra 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per 
sembrar. 
 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una 
capa adequada per a procedir a l’hidrosembra. 
 
MATERIALS NECESSARIS 

a) Barreja de llavors 

• La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita 
específicament d’acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, 
exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent. 

• La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una 
etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 
300-400 kg/ha de llavor. 

b) Adobs 

• Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 

c) Mulch 

• Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen 
vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres 
llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent. 

d) Fixador-estabilitzador 

• Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb 
efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  d’aquest 
producte en funció de l’estat de la superfície per hidrosembrar. 

e) Maquinària 
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• La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada 
sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte 
acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de llavors 
de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot 
arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 

• L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega 
d’hidrosembra es poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 
150 kg de llavors i 9.000 litres d’aigua).  

f) Reg 

• El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar 
arrossegaments de terres o de llavors. 

• S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden 
ser contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució 
regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap 
inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament 
quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 

 
MESURAMENT I ABONAMENT 

El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al 
terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el 
quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 
 
CONSERVACIÓ DE L’ENJARDINAMENT 

La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, 
de sots, tractaments fitosanitaris, col.locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició 
de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir 
les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 
1.20 del Plec de Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu 
amb més detall al present article. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 
unitats i zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin 
estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal.lacions provisionals, etc. 
 
REPOSICIÓ 

La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar 
durant l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan 
les espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a 
direcció d’obra, o hagin estat malmeses per accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es 
repeteix. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials 
que es considerin de mala qualitat, ies transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i 
hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
REGS D’AIGUA 

El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà 
inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 



PROJECTE 
MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS ENSEULA I DEL CALVARI A DUESAIGÜES 

 

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
IT

A
T

 D
E

L
S

 M
A

T
E

R
IA

L
S

. 
  
J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

 d
e
l 

C
o

m
p

li
m

e
n

t 
d

e
l 

D
e

c
re

t 
3

7
5

/
1

9
9

8
  

 O
fi
ci

n
a
 C

o
n
su

lt
o
ra

 T
è
cn

ic
a
 .
 C

o
l·
le

g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
ct

e
s 

d
e
 C

a
ta

lu
n
y
a
 

 

 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de 
quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el 
període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig 
i el mes de setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 
quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i 
d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl 
humit. Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el reg es podrà espaiar més 
o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur 
vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
CONDICIONS GENERALS 

 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al 
cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra 
a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH 
inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, 
l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces 
d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaució d’airejar-les 
prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per 
tal d’evitar possibles intoxicacions. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 

La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament 
directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el període 
de garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de 
“Conservació de l’enjardinament” que figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les 
diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i 
sembres, s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, 
no procedint per part de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el 
contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de 
les plantacions. 
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Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant 
les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix la 
clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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SISTEMES DE REG 

Instal.lacions amb aspersors 

Es composa: 
 
Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en 
el seu començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul. 
 
Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu 
començament. 
 
El seu diàmetre es determina en càlcul. 
 
Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les corbes 
de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin a la mateixa 
alçada. 
 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al 
superfície circumdant. 
 
Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal.lació estarà 
provista d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb bateries. El 
programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica amb les vàlvules 
de control col.locades al començament de les derivacions, i accionarà cada una d’aquestes, tot 
permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un període de temps determinat. 
 
Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s’instal.larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
 
Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota 
la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a 
qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona assolellada de 
piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de 
forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg. 
 
Especificacions dels materials 

CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID-D 

A la instal.lació amb aspersors no provista de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions, i a la provista de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor 
comprès entre la presa i el programador. 
 
CANALITZACIÓ DE PVC RIGID I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND 

 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
CANALITZACIÓ DE PVC RIGID I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRIC-ND 

 
A instal.lació amb aspersors provista de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions. A la provista de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès 
entre la presa i el programador. 
 
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND 

A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
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CLAU DE COMPORTA COL.LOCADA-D 

 
A instal.lació amb aspersors provista de programador, es col.locarà al començament del 
distribuïdor, i a la no provista de programador es col.locarà al començament del distribuïdor i de 
les derivacions. 
 
PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS 

Es disposarà a instal.lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en funcionament 
sigui automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric. 
 
El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en 
parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal.lacions de funcionament per 
bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i connectades a 
les vàlvules situades a una distància inferior. 
 
Aspersor instal.lat-PR tipus 
El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors. 
 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i la 
seva disposició a portell. 
 
El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 
 
VÀLVULA DE CONTROL INSTAL.LADA-D TIPUS 

A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic o elèctric, es disposaran 
vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels 
sectors de reg. 
 
PROGRAMADOR-N TIPUS 

Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de 
comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg. 
 
El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. 
 
El funcionament manual o automàtic del programador. 
 
L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. 
 
El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a cadascuna 
de les vàlvules de control. 
 
El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 
 
El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora 
de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament. 
 
El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, 
que contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les vàlvules de 
control. 
 
ASPERSOR-PR TIPUS 

Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la superfície 
circumdant. 
 
Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 
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Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser 
roscat a la conducció. 
 
Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 
 
Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor: 
 
 P : 4  10  15 
 
 Radi d’abast R en m: 
 
 R : 10, 12, 14, 16 
 
Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no 
estigui en funcionament. 
 
La caixa estarà provista d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a la 
conducció. 
 
Construcció 

VÀLVULA DE CONTROL-D TIPUS 

Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà provista de mecanisme de funcionament 
que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d’aigua a pressió 
o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de 
les instal.lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide d’impulsió. 
 
Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND 
Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 
 Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub. 
 
 N :  2 a 5     6     7 a 8      9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D :    11      13      15          21 
 
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULICA-ND 

Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més s’instal.larà a la canonada de polietilè amb tub i peces 
especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 
 
Profunditat no menor de 50 cm. 
 
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRICA 

Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 
 N :  2 a 5     6     7 a 8      9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D :    11      13      15          21 
 
Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 
 
PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS 

Per a la seva instal.lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 
punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les 
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connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per 
alimentació del programador. 
 
ASPERSOR INSTAL.LAT PR TIPUS 

Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes. 
 
L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent 
portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 
 
Control 

MATERIALS I EQUIPS D’ORIGEN INDUSTRIAL 

Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 
 
ESPECIFICACIÓ         NORMES UNE 

IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid   UNE 53.112.73 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD   NE 53.131.53 
IFR-3 Boca de reg 
IFR-4 Boca de reg blindada 
IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
ASSAIGS DE PRESSIÓ INTERIOR DE CANONADES DE REG 

Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per 
la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-
cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han de col.locar en la seva posició definitiva 
tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les 
juntes descobertes. 
 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la 
canonada, almenys 48 hores. 
 
L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 
successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col.locarà una aixeta de purga per 
expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma 
més adient.  
 
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a 
evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables 
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas 
intermèdies es trobin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà 
que tinguin la resistència deguda. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà provista de claus de descàrrega o elements 
apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col.locarà en el punt més baix de la 
canonada a assajar i estarà provista de dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa 
de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin (1,5) 
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cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament 
de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut. 
 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria 
quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel 
quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del 
manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden 
aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el 
descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
ASSAIG D’ESTANCAMENT DE CANONADES DE REG 

Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 
d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el 
tram de la canonada objecte de la prova. 
 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada 
que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova 
d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La 
durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior 
al valor donat per fórmula V = KLD. 
 
V  = Pèrdua total en prova, en litres 
L  = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 
0,300 
 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin 
les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, 
encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà per metre  lineal (ml) de canalització, que inclourà la part proporcional 
d’excavació, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspersors. 
 
Els programadors es mesuraran  per unita d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafó 
de comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 
 
El mesurament i abonament de les vàlvules es farà segons el que s’especficia a l’apartat 2.1 
“Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització”. 
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SEGURETAT I SALUT 

Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 

• Estatut dels Treballadors 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 16/3/71) 

• Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71) 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11/3/71) (BOE 16/3/71) 

• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 
15/6/52) 

• Reglaments dels Servei Mèdics d’Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59) 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 
9/9/70) 

Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74) 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (OM 20/9/73) (BOE 99/10/73) 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

• Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM 14/3/60) (BOE 23/3/60) 

• Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció 

• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 

• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 
d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

• Conveni núm. 62 de l’OIT de 23 de juny de 1937 i ratificat el 12 de juny de 1958. 

• Conveni núm. 15 de l’OIT de 22 de juny de 1981 i ratificat el 26 de juliol de 1985. 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut (Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny). 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 39/1997, 
de 17 de gener). 

• Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre). (BOE 25/10/97). 

 
Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
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Les zones d’instal.lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col.locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col.locaran els tancaments 
necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
 
Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

• senyals normalitzades de trànsit 

• tanques metàl.liques de desviació de trànsit 

• fita de senyalització 

• cordó de balisament reflectant 

• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

• detector d’instal.lacions soterrades 

• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal.lacions de baixa tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL.LACIONS PREVENTIVES 

 

• il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en 
les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les 
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte 
que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, 
serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per 
assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
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Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 
utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 
de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
1.1.1.1 RISCOS I MESURES DE PROTECCIÓ 

1.1.1.1.1 Riscos 

• despreniments 

• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

• bolcada per accidents de vehicles i màquines 

• atropellaments  per màquines o vehicles 

• atrapaments i atrapaments per màquines 

• explosions 

• talls i cops 

• soroll 

• vibracions 

• projecció de partícules als ulls 

• pols i gasos 

• interferències amb línies elèctriques en tensió 

• caiguda d’objectes i materials  

• ferides punxants als peus i les mans 

• esquitxos de formigó als ulls 

• dermatosi per ciment 

• erosions i contusions en manipulació 

• electrocucions 

• topades i bolcades 

• per utilització de productes bituminosos 

• cremades 

• radiacions de soldadures 

• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges,  etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  

• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

• Irrupció d’aigua 
 

1.1.1.1.2 Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, 
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col.lectiva, així com del 
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
 

1.1.1.1.3 Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col.lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
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Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 
moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col.lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
Proteccions col.lectives 

Els elements de protecció col.lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 

• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl.lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 

 

• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 

 

• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 

• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 

 

• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 
força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 
màxima de 24 V. 

 

• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 

• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès 
el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols. 

 
Instal.lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
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El menjador d isposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
Vigilant de seguretat 

El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  
 
Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 

• President : el cap d’obra o persona que designi   

• Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra 

• Secretari : un administratiu de l’obra 

• Vocals : l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 
de l’obra 

 
NOTA: Consultar el conveni col.lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del 
comitè de seguretat i higiene. 
 
Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  l’obra.  
 
 
 
TELECOMUNICACIONS 

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Objecte del plec 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament 
del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 
 
Abast del plec 

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s'oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament 
de LES BORGES DEL CAMP i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els 
organismes competents de l' Administració. 
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Prescripcions generals 

Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s'atendrà a les 
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments i Plecs Generals que a continuació es 
relacionen: 

a) Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de ciments, RC-88 (B.O.E. de 
4-11-1988). 

b) Plec General de Condicions per a la Recepció de conglomerants Hidràulics de 10-IV-64 
(P.C.C.H.-64). 

c) Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa o armat (EHE). 

d) Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl (M.O.P.T.M.A.). 

e) Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.T.M.A.). 

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes 
M.O.P.T.M.A.(PG-4/88). 

g) Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

h) Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
complementarias (orden del 11.4.1946 y 8.2.1951). 

i) Reglamentació i ordres en vigor sobre seguretat i higiene en el treball a la Construcció i 
Obres Públiques, especialment les de dates 10.5.1952, 31.1.1940, 21.9.1944 i 2.5.1952, així 
com l'establert al Real Decret 555- 1986 de 21 de Febrer, en el que s'implanta l'obligatorietat 
de la inclusió d'un Projecte de Seguretat i Higiene en el Treball. 

j) Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 
afectin a les obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

k) Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos que no 
contradiguin l'exposat expressament en el Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 
de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les obres el 
decidir les prescripcions a complir. 

l)  

Documents que defineixen les obres 

Les obres corresponents a aquest projecte estan definides en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, així com en la Documentació  i Plànols corresponents al mateix Projecte. 
 
Compatibilitat i relació d'aquests documents 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà 
allò prescrit en aquest últim. 
Tot allò que es trobi esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i més en els 
Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós Documents, 
sempre que, a judici del Director de les Obres, quedi suficientment definida la unitat d'obra 
corresponent, i aquesta tingui preu en el corresponent Quadre de Preus. Quan, a judici del Director 
d'Obra, l'esmentada unitat d'obra hagi de ser executada, i el seu preu no figuri en els Quadre de 
Preus, s'establirà el corresponent Preu Contradictori. 
Es procedirà de manera anàloga quan, eventualment, el Director d'Obra ordeni l'execució d'unitats 
d'obra que no estiguin de cap manera compreses en el Projecte. 
Els preus contradictoris es formaran a partir dels preus unitaris existents a la justificació de preus. 
En el cas de no existir preus unitaris es recorrerà a la base de preus d’ITEC o en el seu defecte i 
cas de no existir preu en d’altres bases de preus reconegudes (ATTL, Ajuntament Barcelona, 
AMB, FCSA, IMU, INCASOL, PATRIMONI, ACA) de l’any d’execució de les obres. En el cas de no 
existir cap preu unitari en les bases de preus de l’ITEC o les altres bases de preus  referides, els 
preus els proposarà el contractista i cas de considerar conformitat, seran aprovats  per la direcció 
Facultativa. 
 



PROJECTE 
MILLORA I EMBELLIMENT DELS CARRERS ENSEULA I DEL CALVARI A DUESAIGÜES 

 

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 Q

U
A

L
IT

A
T

 D
E

L
S

 M
A

T
E

R
IA

L
S

. 
  
J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

 d
e
l 

C
o

m
p

li
m

e
n

t 
d

e
l 

D
e

c
re

t 
3

7
5

/
1

9
9

8
  

 O
fi
ci

n
a
 C

o
n
su

lt
o
ra

 T
è
cn

ic
a
 .
 C

o
l·
le

g
i 
d
’

A
rq

u
it
e
ct

e
s 

d
e
 C

a
ta

lu
n
y
a
 

 

 
 
 
Documents informatius 

Les dades sobre justificació de preus i, en general, tots els que s'inclouen a la Memòria del present 
Projecte, tenen el caràcter d'informatius, per la qual cosa han d'acceptar-se, tan sols com  a 
complements de la informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 Canalitzacions 

Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions . 
 
En el cas que la canalització es trobi ubicada en calçada, el procediment constructiu, prèvia 
demolició dels paviments existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de 
formigó mestrejat, ( 5 cm de gruix), de resistència característica 175 Kg / cm2, damunt la qual 
es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat amb separadors i separacions mínimes, 
segons la secció i d’acord als plànols de secció. 
Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica 175 Kg / 
cm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no 
situant-se la seva part superior a menys d’un metre respecta a la cota rasant final del terreny. 
 
En el cas de canalitzacions en vorera el procediment constructiu, prèvia demolició dels 
paviments existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, ( 
5 cm de gruix ), de resistència característica 175Kg/cm2, damunt la qual es disposaran els 
conductes de polietilè d’alta densitat que constitueixen la xarxa troncal, amb separadors i 
separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció. 
Davant la INEXISTÈNCIA DE XARXA D’ACCÉS es formigonarà el perímetre amb formigó de 
resistència característica 175Kg/cm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la 
secció i d’acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,60 
metres respecte a la cota rasant final del terreny. 
Si EXISTÍS CANALITZACIÓ PER XARXA D’ACCÉS, en qualsevol cas, es formarà una base de sorra 
fina ( 5 cm de gruix ), damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat 
corresponents a la xarxa d’accés, encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i 
formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d’acord als plànols de secció, no situant-se 
la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota rasant final del terreny. 
 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant 
cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub mes 
elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, 
segons els plànols de secció. 
 
Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la 
secció i d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en 
qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció de l’Obra.  
 
Elements de Registre 

CAMBRES DE REGISTRE. 
D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V  i 
cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de 
detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 
El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix 
de formigó de resistència característica 175 Kg / cm2 per capa de neteja. 
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Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a 
continuació ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de 
mides interiors 20*20 cm i 15 cm de fondària. 
Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per 
a continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. 
Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, 
muntar les armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II. 
PERICONS DE REGISTRE. 
D’acord amb el plànol de planta, es preveu la construcció de pericons de 70x70, 40x40  i 
pericons de 140x70, de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en qualsevol cas, 
atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 
Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( 
d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia. 
 
Connexió amb infraestructures de Telefónica 

Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran 
sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de 
telecomunicacions. 
 
Senyalització de les obres 

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, 
quan existeixin, les senyals normalitzades vigents. 
 
Control de qualitat de les obres 

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es 
realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i 
aprovat per la Direcció d’Obra. 
Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per 
compte del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1 %) del Pressupost d’Execució per 
Contracta de les Obres. 
 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

Prescripcions relatives al conjunt de les obres 

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 
 
Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran 
de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 
Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi 
taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les 
diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en 
les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en l'Article 1.3 del 
present Plec. 
Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, 
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles 
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 
 
Saulons 

1.1.1.1.3.1 Definició 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
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Condicions generals 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 

passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149/72) ................................................................. < 50 

Índex CBR (NLT-111) ............................................................................................................... > 20 

Contingut de matèria orgànica ................................................................................................... Nul 

Mida del granulat: 

 - Sauló garbellat ..................................................................................................  50 mm 

 - Sauló no garbellat ....................................................................  1/2 gruix de la tongada 

 
Terres 

1.1.1.1.3.2 Definició 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra sense classificar 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 

defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la 

D.F. 

TERRA SELECCIONADA: 

Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................................. Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ........................................................ < 25% 

Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................................... < 30 

Índex de plasticitat .................................................................................................................... < 10 

Índex CBR (NLT-111/78) .......................................................................................................... > 10 

Inflament dins de l'assaig CBR .................................................................................................. Nul 

Contingut de matèria orgànica ................................................................................................... Nul 

TERRA ADEQUADA: 

Elements de mida superior a 10 cm ........................................................................................... Nul 

Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal ....................................................................................  1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................................ > 5 

Inflament dins de l'assaig CBR ............................................................................................... < 2% 

Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 1% 

TERRA TOLERABLE: 

Contingut de pedres de D > 15 cm ...........................................................................  25% en pes 

S'han de complir una de les condicions següents: 

 

- Condició A: 

 - Límit líquid (L.L.) ................................................................................................... < 40 

- Condició B: 

 - Límit líquid (L.L.) ................................................................................................... < 65 

 - Índex de plasticitat .............................................................................. > (0,6 x L.L. - 9) 

Índex CBR (NLT-111/78) ............................................................................................................ > 3 

Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 2% 

S’haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les 

condicions establertes en el vigent “ PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA 

O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

1.1.1.1.3.3 Manipulació i emmagatzematge 

En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball o 

contenidors apropiats atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. S'ha de procurar estendre-

les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
Àrids per a formigons 

Reuniran les condicions prescrites a l'article 7è de l'EHE. 
Han d'ésser suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense trencar-se 
o descompondre's, per la qual cosa la seva porositat ha de ser inferior al tres per cent (3%), es 
procurarà reduir al mínim les manipulacions amb els àrids després de la seva classificació, 
prenent-se les mesures necessàries per a evitar la seva segregació i la formació de formats 
deficients. 
 
Sorra per a formigons 

S'entendrà per "sorra" o "àrid fi" l'àrid o fracció del mateix que passa pel tamís de cinc mil·límetres 
(5 mm) de llum de malla (tamís 5 UNE 7050). 
Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 7è 
de l'EHE. 
La sorra tindrà menys del 5% de la mida superior a 4,75 mm i del 3 al 7% de la mida inferior a 0,5 
mm, complint en l'interval marcat per aquests límits les condicions de composició granulomètrica 
determinada per als àrids en general. 
La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, al menys en cada jornada de treball, 
havent de prendre el Contractista les disposicions necessàries per a assolir-ho, així com els 
mitjans per a poder determinar en obra el seu valor d'una manera ràpida i eficient. 
 
Grava per a formigons 

S'entendrà per "grava" o "àrid gros" l'àrid o fracció del mateix que és retingut pel tamís de cinc 
mil·límetres (5 mm) de llum de malla (tamís 5 UNE 7050). 
Haurà de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels àrids a l'article 7è 
de l'EHE. 
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del matxuqueig i trituració de 
roca de pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de matxuqueig, es rebutjarà, abans d'aquesta 
operació, la roca meteoritzada, i quan s'obtingui per trituració, la forma de les partícules ha de ser 
aproximadament cúbica i les planes o allargades es rebutjaran. Es defineix per partícula plana o 
allargada aquella, la dimensió màxima de la qual sigui major que cinc (5) vegades la dimensió 
mínima. En tot cas, l'árid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, 
exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
 
 Granulometria dels àrids 

Per a assolir una dosificació adient amb la que es puguin obtenir els formigons que compleixin les 
condicions que en cada cas s'exigeixen, el Contractista proposarà al Tècnic Titulat  Director de les 
obres la dosificació de les diferents mides d'àrids a utilitzar a la composició de cada classe de 
formigó. 
Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del Tècnic Titulat 
Director, hauran de ser fruit dels corresponents assaigs de Laboratori, havent d'assolir totes les 
prescripcions de l'EHE. 
 
Aigua per a formigons 

L'aigua que hagi d'utilitzar-se en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, 
pedres  i fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l'article 27è de l'EHE. 
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Formigons 

1.1.1.1.3.4 Condicions generals 

Es defineixen com a formigons els materials formats per la barreja de ciment Pòrtland o putzolànic, 
aigua, àrid fi, àrid gros i productes d'addició, que a l’adormin-se i endurir-se, adquireixen una 
notable resistència. 
Abans de començar les obres, seran fixades pel Tècnic Titulat Director, les proporcions i mides 
dels àrids a barrejar, per a aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del 
formigó, adoptant-se una classificació de tres ( 3 ) mides d'àrids. 
Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió 
als set ( 7 ) i vint-i-vuit ( 28 ) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic. 
Si els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Plec de Prescripcions, i 
essent validat per la Direcció d’Obra, la dosificació pot admetre's com a bona sense perjudici de 
que després, en el transcurs de l'obra, la dosificació es modifiqui d'acord amb els resultats que es 
vagin obtenint del trencament de les provetes fabricades durant l’execució de la mateixa. 
Les toleràncies en les dosificacions seran les prescrites a la Instrucció per al Projecte d'Obres de 
Formigó. 
 

1.1.1.1.3.5 Tipus de formigons. 

 
Llevat d'indicació en contra de la Direcció d'Obra, s'utilitzaran els següents tipus de formigons 
als casos que s'indiquen: 
Formigó amb fck=175 Kg/cm2 :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, 
emmotllament de formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la 
reposició de ferms flexibles 
HM-20/P/20/II: Elements de formigó en massa. 

HA-25/P/20/II: Elements de formigó armat. 
La resistència característica a compressió ( segons es defineix a la Instrucció EHE ), serà com a 
mínim: 
HM-20/P/20/II: 200 Kg/ cm2 
HA-25/P/20/II: 250 Kg/ cm2 
La dosificació mínima de ciment, no podrà ser inferior als següents valors, llevat de l'autorització 
expressa del Tècnic Titulat Director: 
HM: Segons EHE 
HA: 300 Kg/ m3 

 

1.1.1.1.3.6 Impermeabilitat del formigó 

Tots els elements que han de contenir l'aigua, han  estat projectats de manera que l'amplitud de 
les fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d'acord  amb la Instrucció del 
M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs. 
Per a assegurar aquesta estanqueïtat, la posta a l'obra del formigó d'aquests elements, es 
realitzarà amb tota cura evitant la formació de nius i vibrant la massa durant el temps necessari, 
per tal d'aconseguir una elevada compacitat de la mateixa. 
Es recomana afegir al formigó durant el seu amassament, un airejant - plastificant que millori la 
seva treballabilitat i permeti la inclusió d'un 2-3% d'aire. 
 
Acer 

1.1.1.1.3.7 Definició de les característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) han de complir: 
Per a barres d’acer B400: 
D...................................................................................................................................................................Di ≥ 10 D.  
Per a barres d’acer B500: 
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D ≤ 25 mm....................................................................................................................................................Di ≥ 10 D. 
D > 25 mm....................................................................................................................................................Di ≥ 12 D. 
Per a barres d’acer B600: 
D ≤ 12 mm....................................................................................................................................................Di ≥ 10 D. 
12mm < D ≤ 25mm........................................................................................................................................Di ≥ 11D. 
D > 25mm......................................................................................................................................................Di ≥ 12D. 
Per a tots els acers.........................................................................................................................≥(2Fyk/3 Fck) x D, 
podent-se reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D. 
Essent: 
Fyk, límit elàstic de l’acer. 
Fck, resistència de projecte del formigó. 
D, diàmetre nominal de la barra. 
El diàmetre interior de doblegament dels estreps ( Di ), en qualsevol cas en barres corrugades haurà d’ésser ≥ 3cm, i 
s’haurà de complir la relació del quadre següent: 

 

Diàmetre barra ( D ) 

Diàmetre interior doblegament. 

B400. B500. B600. 

D ≤ 12 mm. ≥ 2,5 D. ≥ 3 D. ≥ 4 D. 

12 mm < D ≤ 16mm. ≥ 3 D. ≥ 4 D. ≥ 5 D. 

16 mm < D ≤ 25mm. ≥ 4 D. ≥ 5 D. ≥ 6 D. 

D > 25mm. ≥ 5 D. ≥ 6 D. ≥ 7 D. 

Per l'execució de les Unitats d'Obra relatives a l’armat s’inclouen les operacions que a 
continuació es descriuen: 

Preparació de la zona de treball. 
Tallat, doblegat i preparació de l'armadura. 
Neteja de les armadures. 
Preparació del fons de l'encofrat i estesa del formigó de neteja. 
Col·locació dels separadors. 
Muntatge i col·locació de l'armadura. 
Subjecció dels elements que formen l'armadura. 
Subjecció de l'armadura a l'encofrat. 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Per a barres d’acer AEH 400 o AE 215 L: 

-Di ≥10 D 
Per a barres d’acer AEH 500: 

-D≤25mm  Di≥ 10 D 
-D>25mm  Di≥12 D 

Per a barres d’acer AEH 600: 
-D≤12 mm   Di≥10 D 
-12mm < D ≤25mm   Di≥11D 
-D > 25mm   Di≥12D 

Per a tots els acers: 
-≥(2Fyk/3 Fck) x D 

Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de ,6 si el recobriment lateral de la barra 
doblegada és > 2 D 
Essent: 

-Fyk, el límit elàstic de l’acer 
-Fck, la resistència de projecte del formigó 
-D, el diàmetre nominal de la barra 

El diàmetre interior del doblegament dels estreps (Di) ha de complir: 
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En barres corrugades: 
Diàmetre barra (D) Diàmetre interior doblegament 

 AEH 400 AEH 500 AEH 600 

D≤12 mm ≥2,5 D ≥3 D ≥4 D 

12 mm <D≤16mm ≥3 D ≥4 D ≥5 D 

16mm<D≤25mm ≥4 D ≥5 D ≥6 D 

D>25mm ≥5 D ≥6 D ≥7 D 

 
En qualsevol cas el diàmetre de doblegament ha de ser ≥3cm 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

1.1.1.1.3.8 Condicions generals 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.F. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empiulaments dels que consten al projecte o autoritzi la D.F. 
Per a realitzar un altre tipus d'empiulament es requerirà l'autorització de la D.F. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les 
garanties i normes de bona pràctica. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Si es realitza l'empiulament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la 
generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més 
grossa. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.F. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EHE, excepte 
en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Distància lliure armadura - parament ............................................................................. ≥ D màxim 
  ..................................................................................................................... ≥ 0,80 granulat màxim 
 - Estructures en Ambient I ................................................................................... ≥ 20 mm 
 - Estructures en Ambient II .................................................................................. ≥ 30 mm 
 - Estructures en Ambient III ................................................................................. ≥ 40 mm 
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  (Ambients I, II i III definits segons l'article 13.3 de la norma EHE) 
Distància lliure barra doblegada - parament ........................................................................... ≥ 2 D 

Valors de L en posició d'adherència bona: 
 - L = M x D x D ........................................................................................... ≥ Fyk x D / 200 
   .............................................................................................................................. ≥ 15 cm 

  (Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors de L en posició d'adherència deficient: 
 - L = 1,4 x M x D x D ................................................................................... ≥ Fyk x D / 140 

  (Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors de M: 
 
 Formigó  AEH 400  AEH 500  AEH 600   
H-150      18        ---        ---     
H-175     16        21        ---     
H-200     14        19        23      
H-225    13        17        21      
H-250      12        15        19      
H-300    10        13        17      
H-350     9         12        16      
H-400      8         11        15      
H-500      7         0       14     

Toleràncies d'execució: 
 - Llargària d'ancoratge ............................................................ Nul·la (mínima l'establerta) 
 - Llargària de la solapa ........................................................... Nul·la (mínima l'establerta) 
 - Distància lliure armadura - parament ................................... Nul·la (mínima l'establerta) 
 - Posició de les armadures ....................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
 

1.1.1.1.3.9 Barres corrugades: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empiulaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 41.3 de l'EHE. 

L'empiulament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a 
armadures de diàmetre superior a 25 mm. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals ......................................................................................... ≥  D màxim 

  ..................................................................................................................................................... ≥  1,25 granulat màxim 

  .......................................................................................................................................................................... ≥  20 mm 

Distància entre els centres de les barres 

empalmades, segons la direcció de l'armadura .......................................................................... ≥ longitud d'ancoratge (L) 

Distància entre barres empalmades per solapa ....................................................................................................... ≤  4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa  .................................................................................. ≤  4 D 

  ....................................................................................................................................................................... ≥  D màxim 

  .......................................................................................................................................................................... ≥  20 mm 

  ..................................................................................................................................................... ≥  1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): 

 - Bl ≤ 50% ................................................................................................................................. At  ≥  Dmàx / 3 

 - Bl > 50% .............................................................................................................................At  ≥ 2 x Dmàx / 3 

  (Bl = % de barres solapades en la mateixa secció) 

  (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Llargària d'ancoratge en prolongació recta ...................................................................................................................≥  L 
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Llargària d'ancoratge en pota normal ..................................................................................................................... ≥  0,7 L 
  ............................................................................................................................................................. ≥  10 x D x 15 cm 
(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EHE; L, D en cm) 
Llargària de la solapa ................................................................................................................................................ ≥  a L 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de l'ancoratge: L x As / As real: 

 - Ha de complir, com a mínim ............................................................................................................... ≥  0,3 L 

   ............................................................................................................................................................ ≥  10 D 

   .......................................................................................................................................................... ≥  15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real: 

 - Ha de complir, com a mínim ............................................................................................................... ≥  0,3 L 

   ............................................................................................................................................................ ≥  10 D 

   .......................................................................................................................................................... ≥  15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L: 

 - Ha de complir com a mínim ................................................................................................................ ≥  0,3 L 

   ............................................................................................................................................................ ≥  15 D 

   .......................................................................................................................................................... ≥  20 cm 

Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

 - D ≤ 6 mm ......................................................................................................... ≥  150 mm (mínim una trama) 

 - 6 mm < D ≤ 8,5 mm ...................................................................................... ≥  250 mm (mínim dues trames) 

 - 8,5 mm < D ≤ 12 mm .................................................................................... ≥  400 mm (mínim dues trames) 

 

Acer en malles electrosoldades  

1.1.1.1.3.10 Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó 
armat o altres usos, elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

.Di ≥ 10D 

.Di ≥ (2Fyk/3Fck) x D 

Aquest últim valor es pot reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra 
doblegada és > 2D. 

Essent: 

Fyk, el límit elàstic de l’acer 

Fck, la resistència de projecte del formigó 

D, el diàmetre nominal de la barra 

en cap cas han d’aparèixer principis de fissuració. 

 

 

Estrebades i apuntalaments. 

1.1.1.1.3.11 Definició i condicions de les partides d’obra executades. 

 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

S'han considerat els elements següents: 

Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada. 

Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada. 

Apuntalament i estrebada de túnel. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball 

Excavació de l'element 
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Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada 

 

1.1.1.1.3.12 Condicions generals. 

 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran d’ésser les que 
determini la D.F. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments per tal d’aconseguir una forta compressió de les terres, havent-se en acabar la 
jornada, quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

 

1.1.1.1.3.13 Condicions del procés d’execució. 

 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions 
de la D.F. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a 
baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal no  
quedant en acabar la jornada parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades, reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos ( terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.F. 

 

Encofrats. 

1.1.1.1.3.14 Definició i condicions de les partides d’obra executades. 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar 
el formigó vist o per a revestir. 

L'execució de l’Unitat d'Obra, ( i així s‘inclou a la partida corresponent ), inclourà les operacions 
següents: 

Neteja i preparació del pla de recolzament. 

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. 

Tapat dels junts entre peces. 

Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament. 

Aplomat i anivellament de l'encofrat. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d’acord a les indicacions de la 
D.F. 

Humectació de l'encofrat, si fos de fusta. 

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços. 

 

1.1.1.1.3.15 Condicions generals. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i 
resistents per a suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions 
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims essent autoritzat per part de la D.F., en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes. Caldrà que el desencofrant no impedeixi la ulterior aplicació de revestiment, ni la 
possible execució de junts de formigonat, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Així mateix caldrà que l’encofrat sigui suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable 
de pasta entre els junts, essent necessari netejar el fons de l’encofrat abans de començar a 
formigonar. 

Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar 
l’alçada màxima de formigonat, essent necessària abans de començar a formigonar, i/o del 
posterior desencofrat, l’aprovació per part de la D.F. 

Hauran d’estar degudament travats els puntals de suport de l’encofrat en tots dos sentits, així 
com adoptar les mesures oportunes per tal què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 

Abans de formigonar s’haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt, havent de no transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les 
mateixes salvetats anteriors. 

En qualsevol cas la D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú, i/o 
prendre les mesures necessàries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fisuracions 
prematures de gran envergadura. 

 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o 
tallar al ras del parament, no autoritzant-se rebli els corcons o defectes que es puguin apreciar 
al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 

Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del rec i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 

Moviments locals de 
l'encofrat.......................................................................................................................≤ 5 mm. 

Moviments del conjunt (L=llum) 
...................................................................................................................................≤ L/1000. 

Plano: 

Formigó vist..............................................................................................................± 5 mm/m. 

..................................................................................................................±0.5% de la dimensió 

Per a revestir...........................................................................................................± 15 mm/m. 

 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tensat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 

 

ELEMENTS VERTICALS 
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Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'hauran de disposar obertures provisionals a la 
part inferior d’aquest. 

Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó disposant les obertures amb un espaiament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metro, havent-se de tancar quan el formigó arribi a la seva alçada. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o utilitzar encofrats d’elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS. 

 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per tal que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós.  

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 

 

SOSTRES I LLOSES D’ESTRUCTURES. 

 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o 
llosa d'acord amb els criteris següents: 

Forats de ≤ 1,00 
m2........................................................................................................................No es dedueixen. 

Forats de superfície > 1,00 
m2........................................................................................................Es dedueix el 100%. 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 

 

Tubs de polietilè d’alta densitat. 

1.1.1.1.3.16 Característiques físiques. 

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius 
descrits en el present Plec. 
 

1.1.1.1.3.16.1 Polietilé d’alta densitat. 

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la 
norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183. 
El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat  
segons la norma ISO 1133. 
El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. 
El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. 
La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 
La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 
 

1.1.1.1.3.16.2 Additius. 

El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. 
El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151) 
El contingut de colorant serà inferior al 1%. 
Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 
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1.1.1.1.3.17 Característiques mecàniques. 

1.1.1.1.3.17.1 Resistència a la tensió longitudinal i a 
l’allargament. 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros 
de conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant 
aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es 
retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud original. 
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha 
de superar 15 mm en una distància de 500 mm. 
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de 
superar els 5 mm. 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 

1.1.1.1.3.17.2 Resistència a l’aixafament. 

La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser 
dur i resistir una certa força compressiva o esclafant. 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 
La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa. 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 

1.1.1.1.3.17.3 Impacte a baixa temperatura. 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent 
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC 
durant una hora. 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 
 

1.1.1.1.3.17.4 Reversió per calor. 

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta 
contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà 
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 
 

1.1.1.1.3.17.5 Fregament extern. 

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació 
de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 
conducte principal i el subconducte. 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 
Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una 
posició horitzontal es determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per 
aquest pla per la seva força de gravetat. 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a 
partir de la fórmula: 
Coeficient de fregament = tan (angle comprès). 
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1.1.1.1.3.17.6 Fregament intern. 

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat 
per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la 
corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els 
coeficients de fregament intern del conducte. 
Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable 
sense lubricar serà inferior a 0,1. 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil 
d’estesa de cable serà inferior a 0,056. 
 

1.1.1.1.3.17.7 Resistència ambiental. 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment 
ha de suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 
Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 
Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 
La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el 
lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil. 
 

1.1.1.1.3.17.8 Memòria de bobinat. 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en 
línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

1.1.1.1.3.17.9 Radi de curvatura mínim. 

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 
 

1.1.1.1.3.18 Característiques elèctriques. 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 
La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-
032.  
 

1.1.1.1.3.19 Característiques químiques. 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, 
àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat. 
 

1.1.1.1.3.20 Formació del tub 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus 
Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota 
la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot 
l’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal. 
 

1.1.1.1.3.21 Dimensió i tolerància. 

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm amb el que el seu diàmetre 
interior serà de 34 mm. 
 

1.1.1.1.3.21.1 Diàmetre exterior. 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
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El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 
 

1.1.1.1.3.21.2 Espessor de la paret. 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura 
inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 
 

1.1.1.1.3.21.3 Ovalitat. 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els 
grossors de la paret: 
3% per conductes de paret de 3 mm de espessor. 
 

1.1.1.1.3.22 Fabricació. 

1.1.1.1.3.22.1 Conducte. 

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal 
serà circular amb un espessor de paret uniforme. 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes 
les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 
compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
 

1.1.1.1.3.22.2 Corda d’arrossegament. 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilè/polièster per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al 
moment en que aquest sigui fabricat. 
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui 
introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 
 

1.1.1.1.3.22.3 Longituds de subministrament. 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de 
tub de fins 4000 metres si es requereix. 
 

1.1.1.1.3.22.4 Temperatura de bobinat. 

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest 
tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 
 

1.1.1.1.3.22.5 Laboratori de control de qualitat. 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar 
totes les proves especificades. 
 

1.1.1.1.3.23 Marcatge i color. 
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1.1.1.1.3.23.1 Marcatge. 

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda 
serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 
La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 
El nom del fabricant. 
PEAD 40/34 
El número de lot / any de fabricació. 
La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà 
una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest 
número junt amb la distància mesurada. 
Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 
Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 
La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 
 

1.1.1.1.3.23.2 Color. 

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat 
amb el colorant corresponent. 
Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 

1.1.1.1.3.24 Empaquetat. 

El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte acopi. 
Cadascun dels  conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 
Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres 
materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 
Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 
Nom del fabricant. 
Codi de producte. 
Longitud en metres. 
Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 
Altres dades especificades. 
 

1.1.1.1.3.25 Qualitat i control de fabricació. 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant 
aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del 
seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i 
els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2º examen per part del client.  
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. 
No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc. 
Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 
El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment 
de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
 
Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 

 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i 
l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament 
cables. 
Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, 
nòduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre 
nominal extern. 
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La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa 
densitat ( PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la 
Direcció d’Obra.  
Els diàmetre mínims per als tubs seran. 

Diàmetre Nominal ( DN )...............................................................................................125 mm. 

Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % )......................................................................125 mm. 

Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % ).........................................................................107 mm. 

 
Les característiques dels conductes hauran de complir: 
 
 
 Norma 

ASTM 
Norma 
DIN 

Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques      

Densitat D1505 53479 gr/cm3 ≤ 0.925 >0.945 
Índex fluïdesa D1238 53735 ISO 

1133 
gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 

O.I.T.   min >10 >10 

Característiques mecàniques      

Càrrega d'aplastament deformació 
màx. 5% (UNE-EN 50086-2-4) 

  N  >450 
 

Càrrega trencament a tracció D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament D638M 53455 
 

% >600 600 a 
1000 

Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 

Resil·liencia D256 53453 J/m 
MJ/mm2 

35 >5 

Característiques tèrmiques       

Temperatura d'ús   ºC -40 a 
105 

-40 a 
105 

Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-
2.0x10-4 

1.2-
2.0x10-4 

Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 
0.46 

0.4 a 
0.46 

Característiques elèctriques      

Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 

Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 
900 

800 a 
900 

 
 
Pericons i cambres de registre 

Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de 
direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de 
cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn 
existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades. 
La separació màxima entre pericons serà de 300 m per un tram recte i lineal tant en planta com 
en alçat dels tubulars que connecten entre ells. 
Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en 
determinats punts caldrà valorar la seva utilitat. 
Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris 
inherents als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 
La solera dels pericons tindrà un gruix de 10 cm formada amb formigó amb resistència 
característica fck = 175 kp/cm2. 
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 Els pericons generalment seran modulars construïts  “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de 
peces de plàstic d’alta resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó fck = 175 
kp/cm2 o formats per peces prefabricades de formigó.  
Els pericons configurats amb mòduls es formaran a partir de seccions o anelles d’una alçada 
fixa. Cada secció, a la seva vegada estarà formada per peces de plàstic dissenyades per 
assolir les dimensions requerides en cada cas. El conjunt de peces estarà dotat d’una bona 
estabilitat dimensional. 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe 
D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 
de càrrega lateral sobre les parets 
El conjunt de peces tindran una doble paret de forma que la part interior del pericó sigui 
totalment llis, dotant al mateix d’una bona accessibilitat pels cables. 
Les peces es fabricaran mitjançant un procés d’injecció amb motlle. Els pericons es 
composaran de tres tipus de peces, les cantoneres, els laterals i les peces d’unió. 
Les cantoneres seran fixes mentre que les peces laterals tindran diferents longituds segons la 
configuració del pericó. Per unir les diferents peces entre si s’utilitzaran uns clips del mateix 
material. La superposició d’aquests anells permetrà assolir les alçades requerides en cada cas. 
Característiques físiques 
Totes les peces estaran construïdes amb polipropilè verge, PPCP C2467 amb un 20% de talc 

Mòdul de Young:   950 Mpa. 
Ratio de Poisson:   0,35. 
Força de trencament:  28 Mpa.  

Rang d’aplicació de temperatures serà de –40 ºC a +140 ºC. 
Els pericons seran de color negre amb total estabilitat davant dels raigs ultravioletes. 
Característiques mecàniques 
Els pericons hauran de suportar els següents test: 
Test de càrrega vertical: 
Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de 
càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó 
aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà 
recolzat sols per la seva base.  
Test de càrrega lateral: 
Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar 
simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una amplada 
màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota 
test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega 
serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui igual. 
S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. 
Es completarà el test en menys de 6 minuts. 
Es repetirà el test a temperatura de 15  +/- 10ºC. 
El valor mínim de inflexibilitat no serà  inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de 
rotura, fissura o desperfecte.  
Test d’impacte al fred. Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es 
sotmetran a una energia d’impacte mínima de 24J. 
Test d’estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC 
durant 30 dies, desprès cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El 
pericó haurà de superar els anteriors tests segons les especificacions descrites. 
Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al 
petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment 
es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg 
de 7 dies. Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical 
segons les especificacions descrites. 
Test de temperatura d’estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. 
Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir una temperatura superior a 140ºC. 
Test de stress cracking. Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·locaran les 
peces del pericó en un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres 
no mostraran cap signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte. 
Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, 
estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 
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Marcs i tapes 

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o polyester, es podran 
admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin 
millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició 
dúctil. 
Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la 
seva ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en 
calçada o carrers peatonals oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les 
tapes instal·lades en voreres, zones peatonals o similars.  
En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar 
enrrasades amb la tapa.    
La superfície de les tapes serà antilliscant  sense forats. 
La part supeior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les 
simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). El nom del fabricant  s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 
Aquesta identificació en cap cas podrà èsser superposada a la tapa. 
Separadors 

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
 
Obturadors de conductes 

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, 
mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre  un cilindre de goma que segellarà contra la paret 
interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia 
dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de 
goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 
Tots els   obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanqueitat. 
 
Cinta de senyalització 

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís.  
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de 
gruix com  a mínim. 
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar 
una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 
 
Fil guia 

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 
El fil  serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en 
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 
El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre 
taps de tancament. 
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Mandrilat 

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el 
mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop 
finalitzades les obres i en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, 
com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres. 
 
Materials no esmentats en aquest plec 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol 
altre tipus de material no esmentat expressament. 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la 
seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva 
acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 
 
Bases i subbases de tot-u . 

1.1.1.1.3.26 Definició i condicions de les partides d’obra executades. 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Aportació de material. 
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada. 
Allisada de la superfície de l'última tongada. 
 

1.1.1.1.3.27 Condicions generals. 

La capa haurà de tenir el pendent especificat, i la superfície haurà de quedar plana i a nivell 
amb les rasants previstes segons les indicacions de la D.F. 
S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 
(assaig Pròctor Modificat). 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig de rasants....................................................................................+ 0.01 
.......................................................................................................................1/5 del gruix teòric. 
 
 
 
 
Nivell de la superfície: 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1, o T2 ± 20 mm 

Natural T3 o T4 ± 30 mm 

Artificial T0, T1, o T2 ± 15 mm 

Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

Plano......................................................................................................................± 10 mm/3 m. 
 

1.1.1.1.3.28 Condicions del procés d’execució. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma 
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
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El material es pot utilitzar, sempre que les condicions climatològiques, no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix compreses entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible serà la de preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del 
de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'hauran de 
compactar amb els medis adequats per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons 
les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor escarificant una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el 
material necessari, tornant a compactar i allisar. 
TOT-U-ARTIFICIAL. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el 
contrari. 
TOT-U-NATURAL. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Vorades. 

1.1.1.1.3.29 Definició i condicions de les partides d’obra executades. 

Formació de vorada de pedra o peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

Sobre base de formigó. 
Sobre esplanada compactada. 

L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació del formigó de la base. 
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter. 

Col·locació sobre esplanada compactada: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 

1.1.1.1.3.30 Condicions generals. 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte totalment uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes, ajustant-la a les alineacions previstes sobresortint de 10 a 15 cm per damunt 
de la rigola. 
Els junts entre les peces haurà de ésser ≤ 1 cm quedant rejuntats amb morter. 
Pendent 
transversal...........................................................................................................................≥ 2%. 

Toleràncies d'execució: 
Replanteig.........................................................................................± 10 mm (no acumulatius). 
Nivell.............................................................................................................................± 10 mm. 
Plano.............................................................................................± 4 mm/2 m (no acumulatius). 
Caldrà reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en l’estat òptim. 

1.1.1.1.3.31 Condicions del procés d’execució. 
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Caldrà treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport haurà de tenir una compactació ≥ 95% de l'assaig PM, la rasant prevista, i l'abocada 
del formigó s'haurà de fer sense que es produeixin disgregacions, vibrant fins aconseguir una 
massa compacta. 
Les peces s'hauran de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment, mantenint 
humida la superfície durant el procés, fins aconseguir el 70% de la resistència prevista. 
Aquest procés ha de ser com a mínim de 3 dies. 
 
 Rigoles  de peces de morter de ciment. 

1.1.1.1.3.32 Definició. 

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter. 
L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents: 
           Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

Col·locació de la capa de morter. 
Col·locació de les peces. 
Col·locació de la beurada. 
Neteja de la superfície acabada. 

1.1.1.1.3.33 Condicions generals. 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades, havent de formar una superfície 
plana i uniforme, estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de ser ≤ 6 mm quedant rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, 
excepte quan siguin rigoles sense desnivell, d’acord a les indicacions de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig..........................................................................................± 10 mm (no acumulatius). 
Nivell.............................................................................................................................± 10 mm. 
Planimetria...............................................................................................................± 4 mm/2 m. 
 
 Paviments de panot. 

1.1.1.1.3.34 Definició. 

Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra. 
Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra. 
 
L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents: 
 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
Col·locació de la sorra-ciment. 
Col·locació de les peces de panot. 
Humectació de la superfície. 
Confecció i col·locació de la beurada. 
 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
Col·locació de la capa de morter. 
Humectació de les peces per col·locar. 
Col·locació de les peces de panot. 
Humectació de la superfície. 

Confecció i col·locació de la beurada. 
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1.1.1.1.3.35 Condicions generals. 

El paviment haurà de formar una superfície plana, aspecte totalment uniforma, ajustant-se a les 
alineacions i rasants previstes, sense peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. 
Caldrà colocar les peces a tocar i alineades, essent els acords del paviment contra les voreres 
o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal........................................................................................................≥  2%. 
Toleràncies d'execució: 
Replanteig.....................................................................................................................± 10 mm. 
Nivell..............................................................................................................................± 10 mm. 
Plano........................................................................................................................± 4 mm/2 m. 
Alineació de la filada.................................................................................................± 3 mm/2 m 
Caldrà reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en l’estat òptim, essent el cost a 
càrrec del Contractista. 
 

1.1.1.1.3.36 Condicions del procés d’execució. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
Recs amb lligants hidrocarbonats. 

1.1.1.1.3.37 Definició. 

Recs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 
S'han considerat els següents recs: 
Rec d'emprimació. 
Rec d'adherència. 
Rec de penetració. 
L'execució de la Unitat d'Obra inclou les operacions següents: 
Al rec d'emprimació o de penetració: 

Preparació de la superfície existent. 
Aplicació del lligant bituminós. 
Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

Al rec d'adherència: 
Preparació de la superfície existent. 
Aplicació del lligant bituminós. 
 

1.1.1.1.3.38 Condicions generals. 

El rec ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el rec s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada a la unió de 
dues franges. 
 

1.1.1.1.3.38.1 Condicions del procés d’execució. 

Caldrà suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
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La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades per la D.F. complint les 
condicions especificades per la Unitat d'Obra corresponent, i no essent reblanida per un excés 
d'humitat, estant neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 
segons Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar 
uniformitat transversal, tenint que fer-se manualment, en cas de no ésser possible. 
S'ha de prohibir el tràfic fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REC D’ADHERÈNCIA: 
Si el rec s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'haurà d'eliminar els excessos de 
betum i reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
A una segona aplicació es podrà rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent 
una dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 
El granulat haurà d’ésser sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats havent de 
passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
REC D’IMPRIMACIÓ O PENETRACIÓ: 
S’haurà d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
S'haurà de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'haurà d’estendre un granulat de cobertura, 
havent els vehicles de circular a velocitat ≤ 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i tenir un diàmetre màxim de 4,76 
mm. 
 
 Materials no esmentats en aquest Plec. 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol 
altre tipus de material no esmentat expressament. 
Aquests materials no esmentats expressament hauran d’ésser de la millor qualitat entre els de 
la seva classe, en harmonia i amb les aplicacions a què hagin d’ésser sotmesos. En tot cas, la 
seva acceptació haurà d’ésser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 
 
 
EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

Excavació de rases i pous 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a obrir rases i pous. Inclou les operacions 
d'excavació, anivellament, i a més dels materials excavats, així com l'eventual esgotament de les 
aigües freàtiques. 
Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director autoritzarà l'inici de les obres 
d'excavació. 
L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en els Plànols. Tanmateix, el 
Director podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima 
necessari a fi d'assegurar una fonamentació satisfactòria. 
El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la fonamentació, i 
a la seva substitució per material apropiat, sempre que l'hi ho ordeni el Director. 
Si apareix aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions 
auxiliars necessaris per a esgotar-la. 
L'esgotament des de l'interior d'una fonamentació haurà de ser fet de forma que eviti la segregació 
dels materials que han de composar el formigó de fonamentació, i, en cap cas, s'efectuarà des de 
l'interior de l'encofrat abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des del formigonat. El 
Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director els plànols de detall i els altres documents que 
expliquin i justifiquin els mètodes de construcció proposats. 
Les toleràncies de les superfícies acabades seran de cinc centímetres (5 cm) per excés o defecte. 
Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous, segons l'establert a l'Article següent 
d'aquest Plec. 
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Apart de les mesures de seguretat generals a complir, el Contractista mantindrà al voltant de rases 
i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1 m). 
 
Excavació en desmunt 

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en que s'implanti el canal 
excavat. Inclou, així mateix, la finalització i el refinatge dels talussos de l'excavació, en els termes 
indicats en els articles 340 i 341 del PG-4. 
L'excavació contemplada en aquest Projecte és de tipus no classificada, per la qual cosa aquesta 
s'abonarà de manera idèntica amb independència de les característiques del terreny a excavar. 
Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions que es 
detallen en els Plànols, i amb la qual cosa a l'efecte determini el Director de les Obres. 
Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per a no disminuir la resistència 
del terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments deguts al drenatge defectuós de les 
obres. 
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments i terraplens, 
sempre que, a judici de la Direcció de l'Obra, reuneixin les condicions adequades. Anàlogament, 
no es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització del Director. 
Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament autoritzat pel 
Tècnic Titulat Director. 
 
Refinat de superfícies excavades 

Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de les 
superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG-4. 
 
Estrebades 

Es defineix com a estrebada l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases o pous 
excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La necessitat de l'estrebada pot 
venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talús natural del terreny i/o per 
la necessitat de protegir als treballadors en el fons de l'excavació quan aquesta és profunda. 
Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl.lics, però abans del seu ús 
hauran de ser aprovats pel Director d'Obra. 
En el present projecte l'estrebada s'ha suposat semiquallada a tota la longitud de les rases dels 
col·lectors, considerant com a tal una estrebada formada per dos taulons, un a cada costat i els 
puntals necessaris cada metre lineal de rasa. 
El dimensionament de tots els components de l'estrebació es realitzarà mitjançant càlculs estàtics 
que el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra junt amb els plànols de detall d'execució, 
agrupats en el corresponent "Projecte de Sosteniment" per a que aquest procedeixi al seu estudi  i 
aprovació, amb anterioritat a l'execució de l'estrebació pròpiament dita. 
 
Transport a l’abocador 

Consisteix en les tasques de càrrega a un camió dels productes extrets de les excavacions i que 
no seran utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que 
prèviament haurà d'haver estat aprovat per la Direcció de l'Obra. 
 
Rebliment de rases 

Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió  i compactació de materials terrosos o petris 
procedents de les excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, extradós d'obres de fàbrica, o 
qualsevol altra zona, les dimensions de les quals no permetin l'utilització dels mateixos equips de 
maquinària amb que es porta a terme normalment l'execució de terraplens. 
Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la pròpia rasa excavada, 
llevat d'ordre expressa en contrari del Director d'Obra, qui, en aquest cas, indicarà la procedència 
de les terres. 
Els materials a utilitzar en el rebliment de l'extradós d'obres de fàbrica seran de tipus granular, 
filtrant, per a reduir les tensions que d'altra manera es produirien com a conseqüència de la 
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presència d'aigües. Aquests materials granulars procediran també d'excavacions a realitzar en 
altres parts de l'obra, llevat d'indicació en contrari. 
Per a l'execució dels treballs, s'estarà al dispost a l'Article 332 apartat 5è del PG-4, amb les 
limitacions expressades a l'apartat 6è del mateix article. 
 
Obres de formigó 

1.1.1.1.3.39 Definició i execució 

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid 
gros i, eventualment, productes d'addició, que a l'adormir-se i endurir-se adquireixen una notable 
resistència. 
L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el transport i 
l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació de defectes. 
 

1.1.1.1.3.40 Dosificació del formigó 

Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar seran les 
especificades a l'article corresponent del Capítol 3 del present Plec de Prescripcions. 
Per a aconseguir aquestes condicions mínimes s'estudiaran les dosificacions d'aigua i àrids més 
convenients. 
Per a comprovar aquests extrems es faran els corresponents assaigs amb antelació suficient al 
formigonat. Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es 
determinaran en  base a aquests assaigs i segons indiqui el Tècnic Titulat Director. 
La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes. Les toleràncies admeses seran les establertes 
per la vigent "Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó". 
 

1.1.1.1.3.41 Fabricació del formigó 

El pastat es farà obligatòriament en formigonera  abocant primerament els àrids i ciment en sec i 
afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas de que s'utilitzin tipus especials de 
formigonera, l'eficàcia de barreja   la qual estigui degudament comprovada i que permeti reduir el 
període de batut, aquest període, a la velocitat de règim, no serà inferior a un minut (1 min), més 
tantes vegades quinze segons (15 seg) com fraccions de quatre- cents litres (400 l) de excés sobre 
els set-cents cinquanta litres (750 l) tingui la capacitat de la formigonera. 
No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de 
començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se 
perfectament les formigoneres. 
 

1.1.1.1.3.42 Transport del formigó 

El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament com sigui 
possible, segons mètodes aprovats pel Tècnic Titulat Director i que no causin segregacions o 
pèrdues d'ingredients. 
Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant conduccions 
especials, el transport i la col·locació tenen que efectuar-se de tal forma que no es produeixin 
disgregacions en el material. 
En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta centímetres 
(1,50 m). 
El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min.), a comptar des del seu 
pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi 
d'adormiment, disgregació o dessecació. 
Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons 
de diferents proporcions de ciment. 
 

1.1.1.1.3.43 Posta en obra del formigó 
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Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura monolítica, 
on així vingui indicat en els plànols. Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua 
es deixaran juntes de treball aprovades i d'acord amb les instruccions que dicti el Tècnic Titulat 
Director. 
Abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes comprovacions siguin 
necessàries per a cerciorar-se de l'exactitud en la col·locació dels encofrats durant el curs del 
formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos. 
S'autoritza per a sostenir els motlles l'ús de filferro que hagi de quedar embegut a la massa del 
formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap peça de fusta sense 
autorització del Tècnic Titulat Director. 
Els espessors de revestiment no tindran cap error en menys. 
És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del 
mateix, vigilant-se especialment la condició de que la lletada de ciment reflueixi a la superfície. 
La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat que 
l'utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat dels paraments i 
racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la 
superfície. 
L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades, serà el necessari per a aconseguir que 
la compactació s'extengui sense disgregació de la barreja a tot l'interior de la massa. 
 

1.1.1.1.3.44 Cura del formigó 

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar les causes 
externes, tals com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar dany en el formigó. 
Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran totes les 
superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les  amb terra, sorra o 
arpillera, o per l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i prèviament aprovat pel 
Tècnic Titulat Director. Aquest termini mínim de cura s'augmentarà en temps sec, segons indiqui el 
Tècnic Titulat Director. 
El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert a la Instrucció EHE per al control 
anomenat de "nivell normal". 
 
Obres de formigó en massa o armat 

Es defineixen com obres de formigó en massa o armat, aquelles en les que s'utilitza com material 
fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures d'acer, que col·laboren amb el 
formigó per resistir els esforços, i que son executades "in situ". 
Els materials bàsics d'aquestes obres son, doncs, formigó i acer en armadures, les 
característiques dels quals han estat especificades en el Capítol 3 d'aquest Plec. 
L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou les operacions següents: 

- Col·locació d'estintolaments i cindris. 
- Col·locació d'encofrats. 
- Col·locació d'armadures. 
- Dosificació i fabricació del formigó. 
- Transport del formigó. 
- Abocament del formigó. 
- Compactació del formigó. 
- Execució de juntes. 
- Cura del formigó. 
- Desencofrat. 
- Descindrament. 
- Reparació de defectes. 

- Proves de càrrega. 
El control de qualitat s'executarà segons l'establert a la Instrucció EHE. 
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Formació de prisma de canalització 

En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, 
podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de 
polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats 
punts del traçat, entrades en pericons, etc. 
Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanquitat per així 
formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas. 
Les fases per una correcta execució de connexió són: 

a) Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 

b) Impregnar amb vaselina la junta d’estanquitat i la zona del tub al voltant de la junta. 

c) Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al 
límit. 

Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més 
allunyat del centre d’una possible corba. 
Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçaderes de plàstic col·locades a cada metre, formant 
blocs de dos  i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçaderes, restaran junts i 
tangents els uns amb els altres. 
Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o 
matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé. 
En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck = 
175 kp/cm2  de 5 cm de gruix,  damunt es formarà  la secció de conductes necessària amb tubs 
de polietilè d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, 
col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 5 cm per 
damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 
8 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant 
definitiva de 60 cm, com a mínim. Encara que segons la secció de ferm es regruixirà  fins a 75 
cm. 
En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar 
els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues 
actuants. 
Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 40 mm de diàmetre exterior, 
s’obturaran amb un obturador tripolar estanc 3x40 mm i a la vegada cadascun dels 
subconductes disposaran d’un obturador de 40 mm. D’altra banda, aquells conductes on no 
s’instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm.  
 
Pericons  

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 
En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions  i característiques dels pous de registre. 
Els pericons s'han previst modulars construïts  “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de peces 
de plàstic d’alta resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó fck = 175 kp/cm2  

o formats per peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera 
procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó 
massís. 
L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, 
l'abocament del formigó de neteja, la disposició dels mòduls de plàstic d’alta resistència, i el 
rebliment  amb formigó de l'extradós de les parets. 
Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles del 
Capítol 3 d'aquest Plec. 
 
Col·locació de tapes  

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i 
reixes, així com la fixació i acabament de la superfície. 
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Treballs no especificats 

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, 
no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, 
a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que 
donés al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives. 
Marxa de les obres 

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la 
marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que 
amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i 
posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin 
afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat 
Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 
 
Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats 
únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 
En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el 
Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 
 
Construcció i conservació de desviaments 

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 
desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que 
ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses 
ocasionades. 
 
Respecte a l’entorn 

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant 
mantenir  net sempre el tall. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 

Termini d’execució de les obres 

El termini d'execució de les obres especificades s'ha estimat en dos (2.-)  mesos a comptar des de 
la data d’inici. 
 
Revisió de plànols i mesures 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o 
omissió que apreciï en ells. Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans 
d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués 
pogut evitar d'haver-ho fet. 
 
Prescripcions generals per a l’execució 

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb 
materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no  
es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les 
obres, el Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció. 
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Assaigs i reconeixements 

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, 
presentant-se, si  es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. 
Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director 
ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. 
El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin 
d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig. 
 
Mesures de protecció i neteja 

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany 
durant el període de construcció. 
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 
evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 
 
Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 
obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte 
dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control 
de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba 
inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra. 
 
Termini de garantia. 

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de 
recepció provisional de l'obra.  
Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i 
reparació de les obres. 
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E. CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 
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Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓI 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN  AL TERME MUNICIPAL DE COLLDEJOU 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 

Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 

28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 

d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 

11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a 

la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 

compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. 

Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició 

dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris 

particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al 

Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al 

Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus 

d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 

promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser 

modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del 

promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 

persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser 

posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de dies des del moment en que es van 

encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 

obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert.  El 

retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat 

exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 

paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes 

de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa 

de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment 

defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel 

Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. HA/25/B/12/Ila,  

ó es pot indicar Formigó HA amb característiques de 
resistència, docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els 
Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
projecte 

Situació en projecte i obra: p.e. fonaments ó tota l’obra ó segons plànols, etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
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Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 
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• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
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projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure 
plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
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• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 
EHE-08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-
08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
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La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 S 
 
(En elaboració) 

 

 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓI 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN  AL TERME MUNICIPAL DE COLLDEJOU 

 

 

 

3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 400 SD 
 
(En elaboració) 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 

amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: p.e. Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08). 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
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d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a 
l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
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seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 

Presa de mostres: 

La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 
tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: p.e. Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 
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l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? i 
la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
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Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 400 T 
 
(En elaboració) 
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4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 

conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: p.e. Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
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UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 

tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

(En elaboració) 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  

Geometria:  

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓI 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN  AL TERME MUNICIPAL DE COLLDEJOU 

 

 

  

6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: p.e. Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓI 

MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT DEL CARRER NOU I CONSOLIDACIÓ DELS 
MARGES QUE HI LIMITEN  AL TERME MUNICIPAL DE COLLDEJOU 

 

 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 
identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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Tapa i pou de registre col.lector 

SIMBOLOGIA ESTAT ACTUAL

Fanal

Escocell  d'obra

52,00 mlCol.lector existent 

17 ut

2 ut

2 ut

Árbres/arbustos plantats            15 ut
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02

03

Tram afectat
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Terres compactades 98%

1/
25

0
04

D
EL

 B
AI

X 
C

AM
P

C
O

N
SE

LL
 C

O
M

AR
C

AL

SE
R

VE
IS

 T
ÈC

N
IC

S

ES
C

AL
A

PL
ÀN

O
L 

N
U

M
.

PL
ÀN

O
L

D
AT

A

EX
PE

D
IE

N
T

M
AI

G
 2

02
6

C
D

J-
20

25
.5

2a
M

O
D

IF
IC

AC
IÓ

 T
R

AÇ
AT

 D
EL

 C
O

L.
LE

C
TO

R
D

E 
SA

N
EJ

AM
EN

T 
AL

 C
/ N

O
U

 I 
C

O
N

SO
LI

D
AC

IÓ
D

EL
S 

M
AR

G
ES

 Q
U

E 
H

I L
IM

IT
EN

 T
.M

. D
E 

C
O

LL
D

EJ
O

U

CA
P 

SE
RV

EI
S 

TÈ
CN

IC
S

JO
SE

P 
FR

ED
ER

IC
 P

ÉR
EZ

AR
QU

ITE
CT

E
TÍ

TO
L

AC
TU

AC
IO

N
S 

PL
AN

TA
 C

AR
R

ER
 

- Escocell  d'obra

54,00 mlRetirada de col.lector existent 

SIMBOLOGIA ACTUACIONS

76,50 m²Nova pavimentació de zona ampliada de carrer

Ennderroc i retirada d'elements existents :
17 ut

- Retirada d'arbres/arbustos plantats 15 ut

Desinstal.lar fanals existents 2 ut

Nova escomesa de conexió   3,00 ml

Límit Modificció Puntual MP2

Reinstal.lar fanals existents 2 ut

Formació de talús de regularització 48,00 ml

SECCIÓ DETALL ZONA PAVIMENT NOU            e. 1/20

Nou colector de sanejament 51,00 ml

Tram afectat
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Tapa i pou de registre col.lector existent 

SIMBOLOGIA ESTAT MODIFICAT
Límit Modificció Puntual MP2

2 ut

76,50 m²Nova pavimentació tram afectat

Formació de talús de regularització 48,00 ml

Fanals desplaçats a ubicació nova 2 ut

Tram afectat
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14.74

Zona Piscina
Municipal

24.60

0.20

Arqueta
desplaçada

Zona Piscina
Municipal

T - 322

Carrer de Baix

Mur nou de block de formigó
damunt de mur existent

Mur nou de block de formigó
desde nivell asfalt

0.20
9.86

Mur Existent

Lletres
Corpòries

Tira LED
i.luminació

Fanal
despaçat

Arqueta
existent

Arqueta
existent

Acabat amb formigó

Sabata existent

Formigó de neteja

0.10

0.25

0.60

DETALL  MUR ESXISTENT I NOU MUR DE BLOCK    e. 1/30

Block de formigó
0,40x0,20x0,20

Tira LED contínua
d'  il.luminació

Revestiment
de pedra seca

Mur existent

Peça de coronament

Lletra corpòria
d'acer corten

0.
60 Estreps Ø8mm c/40cm

5Ø12mm

HA-30

Formigó de neteja

0.60

Peça de coronament

Block de formigó
0,40x0,20x0,20

1 vertical Ø12mm c/20cm

1 vertical Ø12mm c/20cm

DETALL NOU MUR DE BLOCK    e. 1/30

1 horitzontal Ø10mm c/20cm

0.10

DETALL  FONAMENT TIPUS FANAL  I PRESA DE TERRA  e. 1/35

3mm

Columna Fanal

Rasant paviment

0.
40

 m
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im

0.
50

 m
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im

0.
50

0.50

Terminals de pala roseta i
cargol inoxidable

Formigó HA-25

Cable nu de coure
de 35 mm²

Tub de PVC corrugat
Ø 100/80mm

Tub de PVC corrugat
0.15 mm

Cantonera doblada a 90

0,50

0,
70

Placa de presa de terra
piqueta de 2m Ø14mm
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Paret de block de formigó 

ACTUACIONS

Revestiment de pedra seca al mur existent

Peça de coronament

33,50 m²

19,65 m²

24,60 ml

Tira LED d'il.luminació mur i lletres corpòries 14,74 ml

Conjunt de lletres Corpòries d'acer Corten 1 ut

Desplaçament d'arqueta existent a nova ubicació

COLLDEJOU

1 ut

Arrebossat i pintat de mur de block i jardinera 48,75 m²

Planta e.1/100

Alçat "A"

Arrenjament de zona de paviment de formigó 34,00 m²

Desplaçament de fanal existent a nova ubicació 1 ut



COLLDEJOU

Paret de block de formigó
arrebossada i pintada

Peça de coronament Tira LED per il.luminar el mur
i les lletres corpòries

Paret existent revestida amb
pedra seca

Lletres corpòries d'acer Corten Paret de block de formigó
arrebossada i pintada

Fanal existent desplaçat

14.74

0.49

0.62 COLLDEJOU
2.81

24.60
14.74 9.86

0.62

1.51
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Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/05/26

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,40h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €23,18h Ajudant manyàA01-FEPB

 €21,72h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €29,80h Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €23,65h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,33h Oficial 1a muntadorA012M001

 €23,85h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,13h Ajudant electricistaA013H000

 €20,42h Ajudant muntadorA013M000

 €16,50h PeónA0140000

 €20,59h Manobre especialistaA0150000

 €22,60h ManobreA0D-0007

 €24,69h Manobre especialistaA0E-000A

 €27,50h Oficial 1aA0F-000B

 €28,61h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €33,58h Oficial 1a jardinerA0F-000M

 €26,29h Oficial 1a manyàA0F-000P

 €25,16h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €27,56h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €25,78h Oficial 1a paletaA0F-000T



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/05/26

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,48h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €67,20h Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €84,04h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €57,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €87,52h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €8,40h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €6,36h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €90,27h Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €87,61h Motoanivelladora mitjanaC136-00F5

 €112,41h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC138-00KQ

 €0,00h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmC13A-00FP

 €5,49h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €7,77h Compactador combustible duplex manual de 700 kgC13A-W61J

 €52,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €32,53h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €51,05h Camió gruaC1503000

 €64,38h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €54,90h Camió cisterna de 6 m3C151-0033

 €57,86h Camió gruaC152-003B

 €37,13h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €8,77h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €168,25h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €2,00h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €4,41h Regle vibratoriC2005000

 €5,07h Regle vibratoriC20K-00DP

 €48,36h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11-00JS

 €3,48h MotoserraCRE0-00C0



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €2,32m3 AiguaB011-05ME

 €18,75t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €6,31m3 Terra adequadaB03E-05OE

 €23,19m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €19,38t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B03J-0K7V

 €24,59t Grava de pedrera, per a drensB03J-0K8V

 €19,58t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB03L-05MQ

 €24,41t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB03L-05N4

 €18,74t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €20,15t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €74,68t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,08kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,29kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €124,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €46,90m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641070

 €67,83m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €65,24m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500B

 €70,86m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12C5

 €136,39m3 Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
10 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

B06F1-SZJP

 €145,66m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F /
10 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de
350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

B06F2-IL5B

 €38,50t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,03t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYA

 €1,33kg Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm,
ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó

B0871-13Z96

 €2,09kg Filferro recuit 1,3 mmB0AM-078F

 €1,50kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,79u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E2-0EIO

 €49,88m Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de
gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire

B0G2-H4PP

 €8,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €9,30m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28V5

 €3,66kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peces simples, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida i tractat

B44Z-0LX3

 €3,14m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD76-2AA4

 €10,10m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

BD76-2AAF

 €184,03u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

BDD1-1KIP

 €47,82m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

BDD5-0M3U

 €0,27m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDG0-1C2A



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,18m Conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix
i PN 10

BDG1-34G8

 €0,19m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

BDG2-34UA

 €1,26u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

BDG3-34IE

 €0,56m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

BDGZB610

 €16,26u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK21495

 €74,30u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i
fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK2-Z9J7

 €50,34u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9C0

 €4,18u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a encastar

BG161431

 €1,80m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €9,49m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

BG23RD10

 €2,81m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319550

 €1,45m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €0,23u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,17u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

BGY38000

 €22,37m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

BR3E-IR6R

 €461,07u Aesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 0,975075 cm i
profunditat mínima 0,6825525 cm segons fórmules
NTJ

BR412-221J

 €640,00u Jornada per a execució de les proves finals de
funcionament d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

BVADH90F

 €2,50m pasrt proporcional altres elements de connexioMATAUXL



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 28/05/26

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,00u material connexioMATECONN

 €8,71m perfil alumini per empotrar amb difusor opalPEALOP

 €12,00m2 peça  llambordi torho o similar mides 20x14,5x7cmPEÇTORHO

 €23,00u part proporcional material connexio a col·lectorPPROPMC

 €18,75m tira led 24W/m IP65 inclou part proporcional driverTIRL24W



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 28/05/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €99,79m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L9K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,15900/R 24,690001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 27,15900 27,15900
Maquinària:

1,20000/R 2,000000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,20000 1,20000
Materials:

0,417602,320000,180B011-05ME =xAiguam3

30,0390019,380001,550B03J-0K7V =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

12,7270019,580000,650B03L-05MQ =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

27,97425124,330000,225B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 71,15785 71,15785

0,271591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,78844

99,78844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,63m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

B07F-0LSV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69000/R 24,690001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 24,69000 24,69000
Maquinària:

1,40000/R 2,000000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,40000 1,40000
Materials:

0,464002,320000,200B011-05ME =xAiguam3

30,6280020,150001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

110,200000,29000380,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 141,29200 141,29200

0,246901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,62890

167,62890COST EXECUCIÓ MATERIAL



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 28/05/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €158,25m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,92450/R 24,690001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,92450 25,92450
Maquinària:

1,45000/R 2,000000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,45000 1,45000
Materials:

0,464002,320000,200B011-05ME =xAiguam3

27,8070020,150001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

55,100000,29000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

47,24540124,330000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 130,61640 130,61640

0,259251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 158,25014

158,25014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,79m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,92450/R 24,690001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 25,92450 25,92450
Maquinària:

1,45000/R 2,000000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,45000 1,45000
Materials:

0,464002,320000,200B011-05ME =xAiguam3

30,8295020,150001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

116,000000,29000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

24,86600124,330000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 172,15950 172,15950

0,259251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 199,79325
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 28/05/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

199,79325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12700/R 25,400000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,14305/R 28,610000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,27005 0,27005
Materials:

0,021322,090000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmkg

1,575001,500001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,59632 1,59632

0,002701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,86907

1,86907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,54m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,61950/R 20,590001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,61950 21,61950
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

28,3784074,680000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

15,200000,08000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 43,90440 43,90440
Altres:

0,013800,010001,380B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER
A MORTERS

KG

0,790251,090000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

% 0,2162021,620001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,02025 1,02025

COST DIRECTE 66,54415

66,54415COST EXECUCIÓ MATERIAL



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 28/05/26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €225,00u lletraLLETRA Rend.: 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 28/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,25m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG23RD15 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30075/R 23,650000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,00650/R 20,130000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,30725 2,30725
Materials:

9,679809,490001,020BG23RD10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

m

0,230000,230001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 9,90980 9,90980

0,034611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,25166

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,25166COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,81m2 Demolició de paviment de formigó o asfaltic, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

F2194AE5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,02720/R 64,480000,140C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,78304/R 57,980000,048C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 11,81024 11,81024

COST DIRECTE 11,81024

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,81024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,70m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228510F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,23600/R 20,590000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,23600 8,23600
Maquinària:

5,79800/R 57,980000,100C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,54400/R 6,360000,400C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 8,34200 8,34200



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 28/05/26
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,123541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,70154

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,70154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,12m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F2285P0F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,11800/R 20,590000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,11800 4,11800
Maquinària:

5,79800/R 57,980000,100C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

1,27200/R 6,360000,200C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,07000 7,07000
Materials:

16,8750018,750000,900B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 16,87500 16,87500

0,061771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,12477

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,12477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,60m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t

F2441230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84040/R 84,040000,010C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

1,75662/R 32,530000,054C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,59702 2,59702

COST DIRECTE 2,59702

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,59702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,51m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

F9365B11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,86200/R 23,850000,120A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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6,60000/R 16,500000,400A0140000 =xPeónh

Subtotal... 9,46200 9,46200
Maquinària:

0,66150/R 4,410000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,66150 0,66150
Materials:

49,2450046,900001,050B0641070 =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 49,24500 49,24500
Altres:

% 0,141939,462001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14193 0,14193

COST DIRECTE 59,51043

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,51043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,99m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

F9Z1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,05900/R 20,590000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,05900 2,05900
Maquinària:

0,87700/R 8,770000,100C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 0,87700 0,87700

0,051482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,98748

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,98748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,54m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

FG380907 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73000/R 23,650000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,02600/R 20,130000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,75600 8,75600
Materials:

1,479001,450001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,170000,170001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

u

Subtotal... 1,64900 1,64900
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0,131341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,53634

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,53634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,20u Muntant enllumenat acer glavanitzat diam. 63, inclou
segellat extrem i abraçadores fixació en mur. inclou
arqueta en base muntant C-250

MUNTENL Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,09500/R 23,650000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,15500/R 23,850000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,12600/R 20,420000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,37600 20,37600
Partides d'obra:

49,0066412,251664,000EG23RD15 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

m

59,0204959,020491,000FDK262B7 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

u

64,7975464,797541,000FDKZH9C4 =xBastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

u

Subtotal... 172,82467 172,82467

COST DIRECTE 193,20067

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,20067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,57m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

P240-DYQ0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,47302/R 112,410000,022C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

11,10187/R 37,130000,299C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 13,57489 13,57489

COST DIRECTE 13,57489

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,57489COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,30m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P2R2-EU7K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,300009,300001,000B2RA-28V5 =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

m3

Subtotal... 9,30000 9,30000

COST DIRECTE 9,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,26kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P310-D51N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20320/R 25,400000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,17166/R 28,610000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,37486 0,37486
Materials:

0,010662,090000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmkg

1,869071,869071,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,87973 1,87973

0,005621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,26021

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,26021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,90m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 +
XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba

P312-II0T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78000/R 22,600000,300A0D-0007 =xManobreh

1,93350/R 25,780000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,71350 8,71350
Maquinària:

16,82500/R 168,250000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh
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Subtotal... 16,82500 16,82500
Materials:

160,22600145,660001,100B06F2-IL5B =xFormigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F /
10 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de
350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

m3

Subtotal... 160,22600 160,22600

0,130701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,89520

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,89520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,14kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

P4E0-DAVK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25780/R 25,780000,010A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,25780 0,25780
Materials:

0,010452,090000,005B0AM-078F =xFilferro recuit 1,3 mmkg

1,869071,869071,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,87952 1,87952

0,003871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,14119

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,14119COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,95m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

P4E2-Z9HQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,16000/R 22,600001,600A0D-0007 =xManobreh

10,31200/R 25,780000,400A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 46,47200 46,47200
Materials:

104,7778699,788441,050B06D-0L9K =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 104,77786 104,77786
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0,697081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 151,94694

0,00%DESPESES INDIRECTES

151,94694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,02m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

P4E5-DJM3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,55400/R 22,600000,290A0D-0007 =xManobreh

14,95240/R 25,780000,580A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 21,50640 21,50640
Materials:

22,340541,7900012,48075B0E2-0EIO =xBloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

3,53214158,250150,02232B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 25,87268 25,87268

0,645193,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,02427

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,02427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,56u Operacions i material necesari per fer connexio a punt
de llum existent des de perico traspass

CONNEXA Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,30000/R 23,650002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

40,26000/R 20,130002,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 87,56000 87,56000
Materials:

25,0000025,000001,000MATECONN =xmaterial connexiou

Subtotal... 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 112,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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112,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €392,73u Connexio a xarxa d'enllumenat existent (aeria o
subterrània) mitjançant perico en el cas de connexió a
xarxa. inclou demolició i reposicio del paviment i altres
elements auxiliars.

CONXEX Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,85000/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 23,85000 23,85000
Partides d'obra:

11,2339111,233911,000EXCARSE =xExcavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació
amb 20 cm de saulo i 40 cm material tolerable de la
pròpia excavació compctació cd. 25 cm al 95%, amb
retroexcavadora. inclou cinta senyalització.

m

23,6204811,810242,000F2194AE5 =xDemolició de paviment de formigó o asfaltic, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

m2

2,597022,597021,000F2441230 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a
transport de 7 t

m3

17,4000011,600001,500F2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

29,7552259,510430,500F9365B11 =xBase de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

m3

11,949922,987484,000F9Z1U010 =xTall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

m

9,110403,036803,000FG22TH1K =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

m

27,862024,643676,000FG319554 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

m

42,1453610,536344,000FG380907 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

m

193,20067193,200671,000MUNTENL =xMuntant enllumenat acer glavanitzat diam. 63, inclou
segellat extrem i abraçadores fixació en mur. inclou
arqueta en base muntant C-250

u

Subtotal... 368,87500 368,87500

COST DIRECTE 392,72500

0,00%DESPESES INDIRECTES
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392,72500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,09u Connexió a la xarxa general existent. Totalment
instal·lat i connexionat.

CONN3453 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,99000/R 23,330003,000A012M001 =xOficial 1a muntadorh

102,10000/R 20,420005,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 172,09000 172,09000

COST DIRECTE 172,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,93m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

E9GZA524 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,11800/R 20,590000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,11800 4,11800
Maquinària:

1,75400/R 8,770000,200C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 1,75400 1,75400

0,061771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,93377

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,93377COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,20u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-65, encastada

EG161431 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,82500/R 23,650000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,00650/R 20,130000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,83150 12,83150
Materials:

4,180004,180001,000BG161431 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a encastar

u

Subtotal... 4,18000 4,18000
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0,192471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,20397

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,20397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,23m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació
amb 20 cm de saulo i 40 cm material tolerable de la
pròpia excavació compctació cd. 25 cm al 95%, amb
retroexcavadora. inclou cinta senyalització.

EXCARSE Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,48500/R 16,500000,090A0140000 =xPeónh

1,85310/R 20,590000,090A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,33810 3,33810
Maquinària:

2,31920/R 57,980000,040C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,75600/R 8,400000,090C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 3,07520 3,07520
Partides d'obra:

1,5031416,701540,090F228510F =xRebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

m3

2,5312328,124770,090F2285P0F =xRebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

m3

0,786240,778461,010FDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

m

Subtotal... 4,82061 4,82061

COST DIRECTE 11,23391

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,23391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,72m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i posterior rebliment

F2225632 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99300/R 16,500000,242A0140000 =xPeónh

Subtotal... 3,99300 3,99300
Maquinària:

13,50934/R 57,980000,233C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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0,15540/R 7,770000,020C13A-W61J =xCompactador combustible duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 13,66474 13,66474

0,059901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,71763

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,71763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,92m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

F2R54237 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,92046/R 32,530000,182C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 5,92046 5,92046

COST DIRECTE 5,92046

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,92046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,60m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,600008,000001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,78m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20420/R 20,420000,010A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,20420 0,20420



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 28/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,571200,560001,020BDGZB610 =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

Subtotal... 0,57120 0,57120

0,003061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,77846

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,77846COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,02u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

FDK262B7 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,92500/R 23,850000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,50000/R 16,500001,000A0140000 =xPeónh

Subtotal... 28,42500 28,42500
Maquinària:

10,21000/R 51,050000,200C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 10,21000 10,21000
Materials:

3,6991165,240000,0567B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

16,2600016,260001,000BDK21495 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 19,95911 19,95911

0,426381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,02048

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,02048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,80u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

FDKZH9C4 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,34750/R 23,850000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,77500/R 16,500000,350A0140000 =xPeónh

Subtotal... 14,12250 14,12250
Materials:

0,1232038,500000,0032B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t



Modificació col·lector

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 28/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
50,3400050,340001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a

pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 50,46320 50,46320

0,211841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,79754

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,79754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,04m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

FG22TH1K Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78045/R 23,650000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,40260/R 20,130000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,18305 1,18305
Materials:

1,836001,800001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,83600 1,83600

0,017751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,03680

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,03680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,64m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

FG319554 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94600/R 23,650000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,80520/R 20,130000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,75120 1,75120
Materials:

2,866202,810001,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 2,86620 2,86620
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 28/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,026271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,64367

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,64367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €640,00u Jornada per a execució de les proves finals de
funcionament d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986. inclou gravació amb camara de tots
els trams de la xarxa.

JDV7H90F Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

640,00000640,000001,000BVADH90F =xJornada per a execució de les proves finals de
funcionament d'una xarxa de sanejament, segons
PPTGTSP 1986

u

Subtotal... 640,00000 640,00000

COST DIRECTE 640,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

640,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u Desplaçament pericóMOVARQ Rend.: 1,000P- 16

 €7,84m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P2146-DJ22 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,72000/R 67,200000,100C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,12410/R 112,410000,010C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 7,84410 7,84410

COST DIRECTE 7,84410

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,84410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,30m Demolició xarxa sanejament actual, carrega material,
transport i disposicio en centre per a la seva gestió

P21G3-DJ1M Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

13,44000/R 67,200000,200C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

Subtotal... 13,44000 13,44000
Partides d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 28/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,0724713,574890,300P240-DYQ0 =xCàrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a

instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

m3

2,790009,300000,300P2R2-EU7K =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 6,86247 6,86247

COST DIRECTE 20,30247

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,30247COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,26u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10
m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça
i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

P21R0-92HS Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,11200/R 29,800000,440A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

14,77520/R 33,580000,440A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 27,88720 27,88720
Maquinària:

63,64600/R 57,860001,100C152-003B =xCamió gruah

50,77800/R 48,360001,050CR11-00JS =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

1,53120/R 3,480000,440CRE0-00C0 =xMotoserrah

Subtotal... 115,95520 115,95520

0,418311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,26071

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,26071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P221B-EL79 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,68800/R 52,250000,128C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,68800 6,68800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 28/05/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,68800

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,68800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,21m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i
amb necessitat d'humectació

P2252-5493 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,17250/R 24,690000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,17250 6,17250
Maquinària:

0,87610/R 87,610000,010C136-00F5 =xMotoanivelladora mitjanah

1,46133/R 112,410000,013C138-00KQ =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,37250/R 5,490000,250C13A-00FQ =xSafata vibrant combustible amb placa de 60 cmh

0,54900/R 54,900000,010C151-0033 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 4,25893 4,25893
Materials:

0,116002,320000,050B011-05ME =xAiguam3

7,572006,310001,200B03E-05OE =xTerra adequadam3

Subtotal... 7,68800 7,68800

0,092591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,21202

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,21202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,24m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P2255-DPIL Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,57950/R 24,690000,550A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 13,57950 13,57950
Maquinària:

3,01950/R 5,490000,550C13A-00FQ =xSafata vibrant combustible amb placa de 60 cmh

6,32225/R 52,250000,121C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,34175 9,34175
Materials:

13,1180018,740000,700B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

Subtotal... 13,11800 13,11800
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,203691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,24294

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,24294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,03m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels
talussos, subministrat amb camió grua equipat amb
bivalva articulada, fins un radi d'actuació de 20 m,
aproximadament

P225A-IR6Q Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94000/R 29,800000,300A01-FEPJ =xAjudant jardinerh

10,07400/R 33,580000,300A0F-000M =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 19,01400 19,01400
Maquinària:

17,35800/R 57,860000,300C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 17,35800 17,35800
Materials:

22,3700022,370001,000BR3E-IR6R =xSubstrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

m3

Subtotal... 22,37000 22,37000

0,285211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,02721

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,02721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,61m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 40
1 m2

P22D1-HZ4X Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,37681/R 22,600000,68039A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 15,37681 15,37681

0,230651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,60746

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,60746COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €253,70m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat
de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45
abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

P352-M1IL Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

67,806302,2602130,000P310-D51N =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

185,89520185,895201,000P312-II0T =xFormigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 +
XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 253,70150 253,70150

COST DIRECTE 253,70150

0,00%DESPESES INDIRECTES

253,70150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,83m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols
ni llindes

P4E4-Z58O Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,248252,141191,050P4E0-DAVK =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

kg

4,55841151,946940,030P4E2-Z9HQ =xFormigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
48,0242748,024271,000P4E5-DJM3 =xParet estructural de dues cares vistes, de 30 cm de

gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

m2

Subtotal... 54,83093 54,83093

COST DIRECTE 54,83093

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,83093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €297,54m3 Mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra
recuperada de l'obra assentada en sec

P4G3-IZBV Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,60000/R 22,600006,000A0D-0007 =xManobreh

154,68000/R 25,780006,000A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 290,28000 290,28000

7,257002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 297,53700

0,00%DESPESES INDIRECTES

297,53700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,29m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra remolinat

P811-H7RD Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,45800/R 22,600000,330A0D-0007 =xManobreh

14,43680/R 25,780000,560A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 21,89480 21,89480
Materials:

2,84969167,628900,017B07F-0LSV =xMorter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 2,84969 2,84969

0,547372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,29186

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,29186COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,77m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells
en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra

P8J9-H9BP Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39000/R 22,600000,150A0D-0007 =xManobreh

7,73400/R 25,780000,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 11,12400 11,12400
Materials:

50,8776049,880001,020B0G2-H4PP =xPeça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de
gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire

m

0,59938199,793250,003B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 51,47698 51,47698

0,166861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,76784

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,76784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,20m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

P938-HYIW Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13000/R 22,600000,050A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 1,13000 1,13000
Maquinària:

3,50080/R 87,520000,040C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

3,15945/R 90,270000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitah

1,60950/R 64,380000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 8,26975 8,26975
Materials:

0,116002,320000,050B011-05ME =xAiguam3

26,6685023,190001,150B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 26,78450 26,78450

0,016951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,20120

0,00%DESPESES INDIRECTES



Modificació col·lector
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

36,20120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,74m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de
gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 50 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària
50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a
formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat
des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
acabat ratllat manual

P9G71-1468D Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25440/R 22,600000,144A0D-0007 =xManobreh

2,46900/R 24,690000,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 5,72340 5,72340
Maquinària:

0,12675/R 5,070000,025C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,12675 0,12675
Materials:

21,82240136,390000,160B06F1-SZJP =xFormigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F /
10 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55

m3

7,980001,330006,000B0871-13Z96 =xFibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm,
ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó

kg

Subtotal... 29,80240 29,80240

0,085851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,73840

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,73840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,69M2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de tipus Torho o similar ( 20x14,5x7cm)
colocats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de sorra i
ciment, inclou part proporcional creació encintats
longitudinals i transversals i altres elements singulars
com escocells o similars.

PCPAVLL Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 23,850000,800A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

16,47200/R 20,590000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 35,55200 35,55200
Materials:

0,016301,630000,010B0111000 =xAiguam3

0,2240474,680000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

12,2400012,000001,020PEÇTORHO =xpeça  llambordi torho o similar mides 20x14,5x7cmm2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,6580966,544150,070D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 17,13843 17,13843

COST DIRECTE 52,69043

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,69043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,91m Escomesa mitjançant Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 160 o 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, en dau de formigó. inclou rases i la seva
reposicio. inclou material especific per connexió amb
col·lector

PD73-F1M9 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04080/R 21,720000,140A01-FEPH =xAjudant muntadorh

13,57950/R 24,690000,550A0E-000A =xManobre especialistah

3,52240/R 25,160000,140A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 20,14270 20,14270
Maquinària:

5,22500/R 52,250000,100C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,22500 5,22500
Materials:

8,1396067,830000,120B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

3,202803,140001,020BD76-2AA4 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

6,9000023,000000,300PPROPMC =xpart proporcional material connexio a col·lectoru

Subtotal... 18,24240 18,24240

0,302141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,91224

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,91224COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,75m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra(no inclosa)

PD731-QJUK Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97200/R 22,600000,220A0D-0007 =xManobreh

1,97520/R 24,690000,080A0E-000A =xManobre especialistah

6,05000/R 27,500000,220A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 12,99720 12,99720
Maquinària:

3,25463/R 57,860000,05625C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 3,25463 3,25463
Materials:

10,3020010,100001,020BD76-2AAF =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

m

Subtotal... 10,30200 10,30200

0,194961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,74879

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,74879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,79u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1x1 m

PDB1-DWHK Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,06800/R 22,600000,180A0D-0007 =xManobreh

4,96080/R 27,560000,180A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 9,02880 9,02880
Materials:

15,6246370,860000,2205B06E-12C5 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 15,62463 15,62463

0,135431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,78886

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,78886COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €76,19m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt
1:2:10 (inclos  cono superior)

PDB7-8F5B Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,04000/R 22,600000,400A0D-0007 =xManobreh

10,31200/R 25,780000,400A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 19,35200 19,35200
Maquinària:

5,27725/R 52,250000,101C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,27725 5,27725
Materials:

50,2110047,820001,050BDD5-0M3U =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada

m

1,05890199,793250,0053B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 51,26990 51,26990

0,290281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,18943

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,18943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,19u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

PDBF-DFWL Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,26600/R 22,600000,410A0D-0007 =xManobreh

11,29960/R 27,560000,410A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 20,56560 20,56560
Materials:

1,2862736,030000,0357B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

184,03000184,030001,000BDD1-1KIP =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124

u

Subtotal... 185,31627 185,31627

0,308481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,19035

0,00%DESPESES INDIRECTES
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206,19035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,29m Canalització de comunicacions amb Conducte de
PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10,
situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

PDG1-148OG Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39000/R 22,600000,150A0D-0007 =xManobreh

1,66608/R 24,690000,06748A0E-000A =xManobre especialistah

1,37500/R 27,500000,050A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 6,43108 6,43108
Maquinària:

/R0,06748C13A-00FP =xPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cmh

Subtotal...
Materials:

4,5297624,410000,18557B03L-05N4 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

0,283500,270001,050BDG0-1C2A =xBanda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

m

5,180005,180001,000BDG1-34G8 =xConducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix
i PN 10

m

0,209000,190001,100BDG2-34UA =xFil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

m

7,560001,260006,000BDG3-34IE =xPart proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diàmetre nominal

u

Subtotal... 17,76226 17,76226

0,096471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,28981

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,28981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,62u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i
fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

PDK4-12IQ2 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,20000/R 22,600002,000A0D-0007 =xManobreh

27,56000/R 27,560001,000A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 72,76000 72,76000
Maquinària:

23,14400/R 57,860000,400C152-003B =xCamió gruah
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Subtotal... 23,14400 23,14400
Materials:

4,3199724,590000,17568B03J-0K8V =xGrava de pedrera, per a drenst

74,3000074,300001,000BDK2-Z9J7 =xPericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i
fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 78,61997 78,61997

1,091401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,61537

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,61537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €461,07u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de
perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 0,975075 cm i profunditat mínima 0,6825525 cm
segons fórmules NTJ

PR412-8THQ Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

461,07000461,070001,000BR412-221J =xAesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 0,975075 cm i
profunditat mínima 0,6825525 cm segons fórmules
NTJ

u

Subtotal... 461,07000 461,07000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 461,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

461,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €404,92u lletra planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, formació
i col·locada amb fixacions mecàniques

S121000 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,54000/R 23,180003,000A01-FEPB =xAjudant manyàh

78,87000/R 26,290003,000A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 148,41000 148,41000
Materials:

29,280003,660008,000B44Z-0LX3 =xAcer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peces simples, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida i tractat

kg

225,00000225,000001,000LLETRA =xlletrau

Subtotal... 254,28000 254,28000

2,226151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 404,91615

0,00%DESPESES INDIRECTES
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404,91615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,21m Il·luminació mitjançant tira led IP65 amb protecció perfil
alumini i difusor opal per a empotrar al muret . 60
leds/metre (24 W/m) TC 3000 K. inclou part
proporcional dirver i altres elements de connexió.

TIRLEDIL Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73000/R 23,650000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,02600/R 20,130000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,75600 8,75600
Materials:

2,500002,500001,000MATAUXL =xpasrt proporcional altres elements de connexiom

10,452008,710001,200PEALOP =xperfil alumini per empotrar amb difusor opalm

22,5000018,750001,200TIRL24W =xtira led 24W/m IP65 inclou part proporcional driverm

Subtotal... 35,45200 35,45200

COST DIRECTE 44,20800

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,20800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €275,12u trasllat de fanal existent de l'accés al municipi al
capdamunt del marge superior. Inclou cablejat i p.p. de
petit material necessari 

TRSFAN Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,60000/R 23,650004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

80,52000/R 20,130004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 175,12000 175,12000
Materials:

100,000002,5000040,000MATAUXL =xpasrt proporcional altres elements de connexiom

Subtotal... 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 275,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

275,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.225,61u Seguretat i salut, implatació i durada de l'obra, inclou
p/p de confecció del PSS per part del constructor +
mesures segurats - obra totalment executada

P1540-EQFF

 €300,00u Red. i Execució / Control de QualitatPY05-5CIS
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,01KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER
A MORTERS

B0312020

 €1,09H FORMIGONERA DE 165 LC1705600
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P-1 CONNEXA u Operacions i material necesari per fer connexio a punt de llum existent des de perico traspass 112,56 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 CONXEX u Connexio a xarxa d'enllumenat existent (aeria o subterrània) mitjançant perico en el cas de
connexió a xarxa.  inclou demolició i reposicio del paviment i altres elements auxiliars.

392,73 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 CONN3453 u Connexió a la xarxa general existent. Totalment instal·lat i connexionat. 172,09 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-4 E9GZA524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 4 cm

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 EG161431 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-65,
encastada

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-6 EXCARSE m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i
compactació amb 20 cm de saulo i 40 cm material tolerable de la pròpia excavació
compctació cd. 25 cm al 95%, amb retroexcavadora. inclou cinta senyalització.

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-7 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i posterior rebliment

17,72 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,02 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-12 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

64,80 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-13 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-14 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament,
segons PPTGTSP 1986. inclou gravació amb camara de tots els trams de la xarxa.

640,00 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS)

P-16 MOVARQ u Desplaçament pericó 0,00 €

(ZERO EUROS)

P-17 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

7,84 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 P21G3-DJ1M m Demolició xarxa sanejament actual, carrega material, transport i disposicio en centre per a la
seva gestió

20,30 €

(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-19 P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

144,26 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-20 P221B-EL79 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-22 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

36,24 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb camió grua
equipat amb bivalva articulada, fins un radi d'actuació de 20 m, aproximadament

59,03 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-24 P22D1-HZ4X m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 40 1 m2

15,61 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 P352-M1IL m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA1
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba,
armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

253,70 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-26 P4E4-Z58O m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment
R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de

54,83 €
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grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 P4G3-IZBV m3 Mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra assentada en sec 297,54 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat

25,29 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-29 P8J9-H9BP m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb
dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

62,77 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 P938-HYIW m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

36,20 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-31 P9G71-1468D m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 50 / XF3
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb Fibres d'acer
de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó,
amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, acabat ratllat manual

35,74 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 PCPAVLL M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de tipus Torho o similar (
20x14,5x7cm) colocats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de sorra i ciment, inclou part
proporcional creació encintats longitudinals i transversals i altres elements singulars com
escocells o similars.

52,69 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 PD73-F1M9 m Escomesa mitjançant Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
160 o 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, en dau de
formigó. inclou rases i la seva reposicio. inclou material especific per connexió amb col·lector

43,91 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de
polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra(no inclosa)

26,75 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 PDB1-DWHK u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m 24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 PDB7-8F5B m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:2:10 (inclos  cono superior)

76,19 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-37 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

206,19 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-38 PDG1-148OG m Canalització de comunicacions amb Conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i
PN 10, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

24,29 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-39 PDK4-12IQ2 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

175,62 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 PR412-8THQ u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 0,975075 cm i profunditat mínima 0,6825525 cm segons fórmules NTJ

461,07 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-41 S121000 u lletra  planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, formació i col·locada amb fixacions mecàniques 404,92 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 TIRLEDIL m Il·luminació mitjançant tira led IP65 amb protecció perfil alumini i difusor opal per a empotrar
al muret . 60 leds/metre (24 W/m) TC 3000 K. inclou part proporcional dirver i altres elements
de connexió.

44,21 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-43 TRSFAN u trasllat de fanal existent de l'accés al municipi al capdamunt del marge superior. Inclou
cablejat i p.p. de petit material necessari

275,12 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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mEG23RD15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

 €12,25

BG23RD10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

 €9,67980

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer  €0,23000
Altres conceptes 2,34 €

m2F2194AE5 Demolició de paviment de formigó o asfaltic, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

 €11,81

Altres conceptes 11,81 €

m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

 €16,70

Altres conceptes 16,70 €

m3F2285P0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i
el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

 €28,12

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €16,87500
Altres conceptes 11,25 €

m3F2441230 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t

 €2,60

Altres conceptes 2,60 €

m3F9365B11 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

 €59,51

B0641070 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €49,24500

Altres conceptes 10,27 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant  €2,99

Altres conceptes 2,99 €

mFG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

 €10,54

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,47900
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,17000

Altres conceptes 8,89 €

uMUNTENL Muntant enllumenat acer glavanitzat diam. 63, inclou segellat extrem i
abraçadores fixació en mur. inclou arqueta en base muntant C-250

 €193,20

Altres conceptes 193,20 €

uP21R0-92H0 Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària
de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre
camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

 €264,01

Altres conceptes 264,01 €

m3P240-DYQ0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

 €13,57
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m3P2R2-EU7K Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €9,30

B2RA-28V5 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

 €9,30000

Altres conceptes 0,00 €

kgP310-D51N Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

 €2,26

B0AM-078F Filferro recuit 1,3 mm  €0,01066
Altres conceptes 2,25 €

m3P312-II0T Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug
HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba

 €185,90

B06F2-IL5B Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA1
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45

 €160,22600

Altres conceptes 25,67 €

kgP4E0-DAVK Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

 €2,14

B0AM-078F Filferro recuit 1,3 mm  €0,01045
Altres conceptes 2,13 €

m3P4E2-Z9HQ Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment

 €151,95

Altres conceptes 151,95 €

m2P4E5-DJM3 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

 €48,02

B0E2-0EIO Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €22,34054

Altres conceptes 25,68 €

m2P4E5-DKN4 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter
de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

 €42,10

B0E2-0EL2 Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a
revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €19,01718

Altres conceptes 23,08 €

m3PR36-8RUV Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

 €111,89

BR3D-21GJ Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €53,99460

Altres conceptes 57,90 €
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uPR45B-8XSB Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm
segons fórmules NTJ

 €0,00

BR45B-247E Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ

Altres conceptes 0,00 €

uPR60-8Y89 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg

 €163,31

B011-05ME Aigua  €0,37120
BR32-21DJ Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €2,97440

Altres conceptes 159,96 €

uPR60-8YBQ Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

 €158,34

B011-05ME Aigua  €0,53453
BR3D-21GI Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica

menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €25,22189

PR45B-8XSB Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm
segons fórmules NTJ

Altres conceptes 132,58 €

uCONNEXA Operacions i material necesari per fer connexio a punt de llum existent des de
perico traspass

P- 1  €112,56

MATECONN material connexio  €25,00000
Altres conceptes 87,56 €

uCONXEX Connexio a xarxa d'enllumenat existent (aeria o subterrània) mitjançant
perico en el cas de connexió a xarxa. inclou demolició i reposicio del
paviment i altres elements auxiliars.

P- 2  €392,73

Altres conceptes 392,73 €

uCONN3453 Connexió a la xarxa general existent. Totalment instal·lat i connexionat.P- 3  €172,09

Altres conceptes 172,09 €

mE9GZA524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

P- 4  €5,93

Altres conceptes 5,93 €

uEG161431 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de
protecció IP-65, encastada

P- 5  €17,20

BG161431 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a encastar

 €4,18000

Altres conceptes 13,02 €

mEXCARSE Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de
fondària, reblert i compactació amb 20 cm de saulo i 40 cm material tolerable
de la pròpia excavació compctació cd. 25 cm al 95%, amb retroexcavadora.
inclou cinta senyalització.

P- 6  €11,23

Altres conceptes 11,23 €
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m3F2225632 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i posterior rebliment

P- 7  €17,72

Altres conceptes 17,72 €

m3F2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

P- 8  €5,92

Altres conceptes 5,92 €

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 9  €11,60

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €11,60000

Altres conceptes 0,00 €

mFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 10  €0,78

BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè

 €0,57120

Altres conceptes 0,21 €

uFDK262B7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 11  €59,02

B064500B Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €3,69911

BDK21495 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis

 €16,26000

Altres conceptes 39,06 €

uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 12  €64,80

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,12320

BDKZH9C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

 €50,34000

Altres conceptes 14,34 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 13  €3,04

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,83600

Altres conceptes 1,20 €

mFG319554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub

P- 14  €4,64

BG319550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €2,86620

Altres conceptes 1,77 €
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uJDV7H90F Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de
sanejament, segons PPTGTSP 1986. inclou gravació amb camara de tots els
trams de la xarxa.

P- 15  €640,00

BVADH90F Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de
sanejament, segons PPTGTSP 1986

 €640,00000

Altres conceptes 0,00 €

uMOVARQ Desplaçament pericóP- 16  €0,00

Sense descomposició 0,00 €

m2P2146-DJ22 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics

P- 17  €7,84

Altres conceptes 7,84 €

mP21G3-DJ1M Demolició xarxa sanejament actual, carrega material, transport i disposicio en
centre per a la seva gestió

P- 18  €20,30

Altres conceptes 20,30 €

uP21R0-92HS Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port
mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 19  €144,26

Altres conceptes 144,26 €

m3P221B-EL79 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 20  €6,69

Altres conceptes 6,69 €

m3P2252-5493 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant
petit, i amb necessitat d'humectació

P- 21  €18,21

B011-05ME Aigua  €0,11600
B03E-05OE Terra adequada  €7,57200

Altres conceptes 10,52 €

m3P2255-DPIL Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i
el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 22  €36,24

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €13,11800
Altres conceptes 23,12 €

m3P225A-IR6Q Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb
camió grua equipat amb bivalva articulada, fins un radi d'actuació de 20 m,
aproximadament

P- 23  €59,03

BR3E-IR6R Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat
amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%

 €22,37000

Altres conceptes 36,66 €

m2P22D1-HZ4X Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de fins a 40 1 m2

P- 24  €15,61

Altres conceptes 15,61 €

m3P352-M1IL Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 +
XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

P- 25  €253,70
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Altres conceptes 253,70 €

m2P4E4-Z58O Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per
a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en
barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

P- 26  €54,83

Altres conceptes 54,83 €

m3P4G3-IZBV Mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra
assentada en sec

P- 27  €297,54

Altres conceptes 297,54 €

m2P811-H7RD Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat

P- 28  €25,29

Altres conceptes 25,29 €

mP8J9-H9BP Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural,
buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

P- 29  €62,77

B0G2-H4PP Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire

 €50,87760

Altres conceptes 11,89 €

m3P938-HYIW Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

P- 30  €36,20

B011-05ME Aigua  €0,11600
B03F-05NW Tot-u artificial  €26,66850

Altres conceptes 9,42 €

m2P9G71-1468D Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F /
10 / 50 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm,
ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació
de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
acabat ratllat manual

P- 31  €35,74

B06F1-SZJP Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 10 / XF3 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55

 €21,82240

B0871-13Z96 Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro
estirat en fred, per a formigó

 €7,98000

Altres conceptes 5,94 €

M2PCPAVLL Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de tipus Torho o
similar ( 20x14,5x7cm) colocats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de sorra i
ciment, inclou part proporcional creació encintats longitudinals i transversals i
altres elements singulars com escocells o similars.

P- 32  €52,69

B0111000 Aigua  €0,01630
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,22404

PEÇTORHO peça  llambordi torho o similar mides 20x14,5x7cm  €12,24000
Altres conceptes 40,21 €
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mPD73-F1M9 Escomesa mitjançant Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 160 o 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, en dau de formigó. inclou rases i la seva
reposicio. inclou material especific per connexió amb col·lector

P- 33  €43,91

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €8,13960

BD76-2AA4 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €3,20280

PPROPMC part proporcional material connexio a col·lector  €6,90000
Altres conceptes 25,67 €

mPD731-QJUK Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de
tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3,
unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra(no inclosa)

P- 34  €26,75

BD76-2AAF Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

 €10,30200

Altres conceptes 16,45 €

uPDB1-DWHK Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 mP- 35  €24,79

B06E-12C5 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €15,62463

Altres conceptes 9,17 €

mPDB7-8F5B Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó,
col·locades amb morter mixt 1:2:10 (inclos  cono superior)

P- 36  €76,19

BDD5-0M3U Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada  €50,21100
Altres conceptes 25,98 €

uPDBF-DFWL Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 37  €206,19

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €1,28627

BDD1-1KIP Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

 €184,03000

Altres conceptes 20,87 €

mPDG1-148OG Canalització de comunicacions amb Conducte de PEHD tritub de 40 mm de,
3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

P- 38  €24,29

B03L-05N4 Sorra de pedrera de 0 a 5 mm  €4,52976
BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm

d'amplària, de polipropilè
 €0,28350

BDG1-34G8 Conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10  €5,18000
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de

gruix
 €0,20900

BDG3-34IE Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 40 mm de diàmetre nominal

 €7,56000

Altres conceptes 6,53 €
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uPDK4-12IQ2 Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 39  €175,62

B03J-0K8V Grava de pedrera, per a drens  €4,31997
BDK2-Z9J7 Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm,

per a instal·lacions de serveis
 €74,30000

Altres conceptes 97,00 €

uPR412-8THQ Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 0,975075 cm i profunditat mínima
0,6825525 cm segons fórmules NTJ

P- 40  €461,07

BR412-221J Aesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 0,975075 cm i profunditat mínima 0,6825525 cm segons
fórmules NTJ

 €461,07000

Altres conceptes 0,00 €

uS121000 lletra planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, formació i col·locada amb
fixacions mecàniques

P- 41  €404,92

B44Z-0LX3 Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peces simples, en perfils
laminats en calent en planxa, tallat a mida i tractat

 €29,28000

Altres conceptes 375,64 €

mTIRLEDIL Il·luminació mitjançant tira led IP65 amb protecció perfil alumini i difusor opal
per a empotrar al muret . 60 leds/metre (24 W/m) TC 3000 K. inclou part
proporcional dirver i altres elements de connexió.

P- 42  €44,21

MATAUXL pasrt proporcional altres elements de connexio  €2,50000
PEALOP perfil alumini per empotrar amb difusor opal  €10,45200
TIRL24W tira led 24W/m IP65 inclou part proporcional driver  €22,50000

Altres conceptes 8,76 €

uTRSFAN trasllat de fanal existent de l'accés al municipi al capdamunt del marge
superior. Inclou cablejat i p.p. de petit material necessari 

P- 43  €275,12

MATAUXL pasrt proporcional altres elements de connexio  €100,00000
Altres conceptes 175,12 €



Modificació col·lector

AMIDAMENTS Data: 28/05/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CDJ_2025_52A
Capítol 01  TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS, MOV. TERRES

1 P22D1-HZ4X m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en
Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 40 1 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 74,000

4 P938-HYIW m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 17,100

5 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 112,000

6 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 E9GZA524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/05/26 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

9 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat amb camió grua equipat amb bivalva
articulada, fins un radi d'actuació de 20 m, aproximadament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PR412-8THQ u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
0,975075 cm i profunditat mínima 0,6825525 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CDJ_2025_52A
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ I RAM DE PALETA

1 P9G71-1468D m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 50 / XF3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm,
ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de
camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 114,000

2 PCPAVLL M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de tipus Torho o similar ( 20x14,5x7cm) colocats amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de sorra i ciment, inclou part proporcional creació encintats longitudinals i
transversals i altres elements singulars com escocells o similars.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

3 P4G3-IZBV m3 Mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra assentada en sec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,180

4 P8J9-H9BP m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 P352-M1IL m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

EUR
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AMIDAMENTS Data: 28/05/26 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6 P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 P4E4-Z58O m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per
a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 42,350

Obra 01 PRESSUPOST CDJ_2025_52A
Capítol 03  SANEJAMENT I PLUVIALS

1 P221B-EL79 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 32,400

2 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant
maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra(no inclosa)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 PD73-F1M9 m Escomesa mitjançant Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 o 200 mm, de rigidesa anular SN 8

EUR
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kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, en dau de formigó. inclou rases i la seva reposicio. inclou material
especific per connexió amb col·lector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PDB7-8F5B m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(inclos  cono superior)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PDB1-DWHK u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 CONN3453 u Connexió a la xarxa general existent. Totalment instal·lat i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP
1986. inclou gravació amb camara de tots els trams de la xarxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 P21G3-DJ1M m Demolició xarxa sanejament actual, carrega material, transport i disposicio en centre per a la seva gestió

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Obra 01 PRESSUPOST CDJ_2025_52A
Capítol 04  ALTRES SERVEIS

1 PDG1-148OG m Canalització de comunicacions amb Conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada en
vorera, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

2 PDK4-12IQ2 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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3 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i posterior rebliment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 MOVARQ u Desplaçament pericó

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 PDB7-8F5B m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10
(inclos  cono superior)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PDB1-DWHK u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 CONN3453 u Connexió a la xarxa general existent. Totalment instal·lat i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 CONXEX u Connexio a xarxa d'enllumenat existent (aeria o subterrània) mitjançant perico en el cas de connexió a xarxa.
inclou demolició i reposicio del paviment i altres elements auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EXCARSE m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb
20 cm de saulo i 40 cm material tolerable de la pròpia excavació compctació cd. 25 cm al 95%, amb
retroexcavadora. inclou cinta senyalització.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

14 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 CONNEXA u Operacions i material necesari per fer connexio a punt de llum existent des de perico traspass

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 TIRLEDIL m Il·luminació mitjançant tira led IP65 amb protecció perfil alumini i difusor opal per a empotrar al muret . 60
leds/metre  (24 W/m) TC 3000 K. inclou part proporcional dirver i altres elements de connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 EG161431 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-65, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 S121000 u lletra  planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, formació i col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

20 TRSFAN u trasllat de fanal existent de l'accés al municipi al capdamunt del marge superior. Inclou cablejat i p.p. de petit
material necessari

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CDJ_2025_52A
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I ALTRES

1 PY05-5CIS u Red. i Execució / Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P1540-EQFF u Seguretat i salut, implatació i durada de l'obra, inclou p/p de confecció del PSS per part del constructor +
mesures segurats - obra totalment executada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost CDJ_2025_52A

Capítol 01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS, MOV. TERRES

1 P22D1-HZ4X m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 40 1 m2
(P - 24)

15,61 150,000 2.341,50

2 P21R0-92HS u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de
port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 19)

144,26 15,000 2.163,90

3 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 17)

7,84 74,000 580,16

4 P938-HYIW m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3 (P - 30)

36,20 17,100 619,02

5 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 21)

18,21 112,000 2.039,52

6 F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)

5,92 20,000 118,40

7 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

11,60 20,000 232,00

8 E9GZA524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 4)

5,93 60,000 355,80

9 P225A-IR6Q m3 Estesa de terra vegetal sobre la superfície dels talussos, subministrat
amb camió grua equipat amb bivalva articulada, fins un radi d'actuació
de 20 m, aproximadament (P - 23)

59,03 6,000 354,18

10 PR412-8THQ u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 30 a 35
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 0,975075 cm i profunditat
mínima 0,6825525 cm segons fórmules NTJ (P - 40)

461,07 5,000 2.305,35

TOTAL Capítol 01.01 11.109,83

Obra 01 Pressupost CDJ_2025_52A

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ I RAM DE PALETA

1 P9G71-1468D m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 /
A / F / 10 / 50 / XF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.55, amb Fibres d'acer de diàmetre 1 mm,
llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a
formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat manual (P - 31)

35,74 114,000 4.074,36

2 PCPAVLL M2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de tipus
Torho o similar ( 20x14,5x7cm) colocats amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de sorra i ciment, inclou part proporcional creació encintats
longitudinals i transversals i altres elements singulars com escocells o
similars. (P - 32)

52,69 80,000 4.215,20
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3 P4G3-IZBV m3 Mur de pedra seca de gruix variable, amb pedra recuperada de l'obra
assentada en sec (P - 27)

297,54 6,180 1.838,80

4 P8J9-H9BP m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 29)

62,77 25,000 1.569,25

5 P352-M1IL m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 /
XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 25)

253,70 3,600 913,32

6 P811-H7RD m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (P - 28)

25,29 50,000 1.264,50

7 P4E4-Z58O m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc
foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals
massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 26)

54,83 42,350 2.322,05

TOTAL Capítol 01.02 16.197,48

Obra 01 Pressupost CDJ_2025_52A

Capítol 03 SANEJAMENT I PLUVIALS

1 P221B-EL79 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 20)

6,69 32,400 216,76

2 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
22)

36,24 32,400 1.174,18

3 PD731-QJUK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra(no inclosa) (P - 34)

26,75 60,000 1.605,00

4 PD73-F1M9 m Escomesa mitjançant Claveguera amb tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 o 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, en dau de
formigó. inclou rases i la seva reposicio. inclou material especific per
connexió amb col·lector (P - 33)

43,91 9,000 395,19

5 PDB7-8F5B m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (inclos cono superior) (P -
36)

76,19 5,000 380,95

6 PDB1-DWHK u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m (P
- 35)

24,79 2,000 49,58

7 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 37)

206,19 2,000 412,38
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8 CONN3453 u Connexió a la xarxa general existent. Totalment instal·lat i
connexionat. (P - 3)

172,09 5,000 860,45

9 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una
xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986. inclou gravació amb
camara de tots els trams de la xarxa. (P - 15)

640,00 1,000 640,00

10 P21G3-DJ1M m Demolició xarxa sanejament actual, carrega material, transport i
disposicio en centre per a la seva gestió (P - 18)

20,30 60,000 1.218,00

TOTAL Capítol 01.03 6.952,49

Obra 01 Pressupost CDJ_2025_52A

Capítol 04 ALTRES SERVEIS

1 PDG1-148OG m Canalització de comunicacions amb Conducte de PEHD tritub de 40
mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada en vorera, reblert amb sorra
fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa,
fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors (P - 38)

24,29 60,000 1.457,40

2 PDK4-12IQ2 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 39)

175,62 2,000 351,24

3 F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
posterior rebliment (P - 7)

17,72 9,600 170,11

4 MOVARQ u Desplaçament pericó (P - 16) 0,00 0,000 0,00

5 PDB7-8F5B m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (inclos cono superior) (P -
36)

76,19 2,000 152,38

6 PDB1-DWHK u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m (P
- 35)

24,79 1,000 24,79

7 PDBF-DFWL u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 37)

206,19 1,000 206,19

8 CONN3453 u Connexió a la xarxa general existent. Totalment instal·lat i
connexionat. (P - 3)

172,09 2,000 344,18

9 CONXEX u Connexio a xarxa d'enllumenat existent (aeria o subterrània) mitjançant
perico en el cas de connexió a xarxa. inclou demolició i reposicio del
paviment i altres elements auxiliars. (P - 2)

392,73 1,000 392,73

10 EXCARSE m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60
cm de fondària, reblert i compactació amb 20 cm de saulo i 40 cm
material tolerable de la pròpia excavació compctació cd. 25 cm al 95%,
amb retroexcavadora. inclou cinta senyalització. (P - 6)

11,23 3,000 33,69

11 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 10)

0,78 3,000 2,34

12 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 13)

3,04 20,000 60,80

13 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 14)

4,64 60,000 278,40

14 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 11)

59,02 1,000 59,02
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15 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 12)

64,80 1,000 64,80

16 CONNEXA u Operacions i material necesari per fer connexio a punt de llum existent
des de perico traspass (P - 1)

112,56 1,000 112,56

17 TIRLEDIL m Il·luminació mitjançant tira led IP65 amb protecció perfil alumini i
difusor opal per a empotrar al muret . 60 leds/metre (24 W/m) TC
3000 K. inclou part proporcional dirver i altres elements de connexió.
(P - 42)

44,21 10,000 442,10

18 EG161431 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-65, encastada (P - 5)

17,20 2,000 34,40

19 S121000 u lletra planxa d'acer corten de 8 mm de gruix, formació i col·locada
amb fixacions mecàniques

(P - 41)

404,92 9,000 3.644,28

20 TRSFAN u trasllat de fanal existent de l'accés al municipi al capdamunt del marge
superior. Inclou cablejat i p.p. de petit material necessari  (P - 43)

275,12 1,000 275,12

TOTAL Capítol 01.04 8.106,53

Obra 01 Pressupost CDJ_2025_52A

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I ALTRES

1 PY05-5CIS u Red. i Execució / Control de Qualitat (P - 0) 300,00 1,000 300,00

2 P1540-EQFF u Seguretat i salut, implatació i durada de l'obra, inclou p/p de confecció
del PSS per part del constructor + mesures segurats - obra totalment
executada (P - 0)

1.225,61 1,000 1.225,61

TOTAL Capítol 01.05 1.525,61

EUR



Modificació col·lector

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/05/26 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS, DEMOLICIONS, MOV. TERRES 11.109,83
Capítol 01.02 PAVIMENTACIÓ I RAM DE PALETA 16.197,48
Capítol 01.03 SANEJAMENT I PLUVIALS 6.952,49
Capítol 01.04 ALTRES SERVEIS 8.106,53
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT I ALTRES 1.525,61

01 Pressupost  CDJ_2025_52AObra 43.891,94

43.891,94

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CDJ_2025_52A 43.891,94

43.891,94

EUR



Modificació col·lector

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 43.891,94

6 % Benefici industrial SOBRE 43.891,94.......................................................................... 2.633,52

13 % Despeses Generals SOBRE 43.891,94..................................................................... 5.705,95

Subtotal 52.231,41

21 % IVA SOBRE 52.231,41............................................................................................... 10.968,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 63.200,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS EUROS AMB UN CÈNTIMS )
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