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INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE 

Expedient: Contracte d'obres per a l'execució de les obres de renovació de la xarxa de 
distribució d'aigua potable de Canaletes i Can Ros. 

ANTECEDENTS 

L'Ajuntament de Cabrera d'Anoia presta el servei municipal de subministrament d'aigua 
potable, essent necessari garantir el correcte funcionament de les infraestructures que integren 
la xarxa de distribució. 

S'ha detectat que diversos trams de la xarxa de distribució d'aigua potable dels nuclis de 
Canaletes i Can Ros presenten un elevat grau d'envelliment, amb avaries recurrents, pèrdues 
d'aigua i un increment dels costos de manteniment, circumstàncies que fan necessària la seva 
renovació. 

A aquests efectes s'ha redactat el corresponent projecte tècnic que defineix les actuacions a 
executar. 

INFORME 

Primer. Necessitat i idoneïtat del contracte 

De conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, la celebració del present contracte resulta necessària per satisfer una necessitat 
d'interès públic consistent en la renovació de la xarxa municipal de distribució d'aigua potable 
dels nuclis de Canaletes i Can Ros. 

L'execució de les obres permetrà: 

• Reduir les pèrdues d'aigua de la xarxa. 
• Millorar la qualitat i la continuïtat del servei. 
• Disminuir el nombre d'avaries. 
• Reduir els costos de manteniment. 
• Garantir una major eficiència de la infraestructura hidràulica municipal. 

L'objecte del contracte és, per tant, plenament adequat per satisfer la necessitat detectada. 

Segon. Insuficiència de mitjans 

L'Ajuntament no disposa dels mitjans personals ni materials necessaris per executar 
directament unes obres d'aquesta naturalesa, atès que requereixen personal especialitzat, 
maquinària específica i mitjans tècnics dels quals la Corporació no disposa. 

Per aquest motiu resulta necessari acudir a la contractació externa. 

Tercer. Objecte del contracte 

L'objecte del contracte consisteix en l'execució de les obres previstes en el projecte de 
renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable de Canaletes i Can Ros. 

Quart. Procediment proposat 
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Es proposa la licitació mitjançant procediment obert simplificat, previst a l'article 159 de la 
LCSP, atès el valor estimat del contracte, fixat en 82.330,08 euros, IVA exclòs. 

Cinquè. No divisió en lots 

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, no es considera convenient la divisió del contracte en 
lots, ja que les actuacions constitueixen una única obra amb una clara unitat funcional i tècnica. 

La seva execució per diferents contractistes podria dificultar la coordinació dels treballs, 
incrementar els riscos durant l'execució i comprometre la correcta finalització de l'obra dins del 
termini previst. 

CONCLUSIÓ 

Per tot l'exposat, s'informa favorablement la necessitat de tramitar l'expedient de contractació 
de les obres de renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable de Canaletes i Can Ros, en 
considerar que la contractació és necessària, idònia i proporcional per satisfer les necessitats 
públiques existents, d'acord amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

Cabrera d'Anoia, a la data de la signatura 

L’Alcalde President 
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