
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE 
REGIR  LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS

CAPÍTOL I : CONSIDERACIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest plec és definir les condicions tècniques particulars a què s’han d’ajustar els 
treballs de poda de l’arbrat municipal de Granollers. 

2. Àmbit d'actuació

L’àmbit  d’actuació  comprèn  tot  el  patrimoni  arbrat  de titularitat  pública  dels  carrers, 
equipaments municipals, parcs, jardins, places i espais enjardinats de la ciutat de Granollers. 
Com a arbres d’alineació es compten unes  8.350 unitats; que juntament amb els de parcs, 
jardins,  places,  etc.  superen  les  20.000 Ut.  No obstant,  donada la  natura dels  elements  a 
gestionar, així com la diversitat i  especificitat de les accions a executar, es preveu actuar    
sobre els exemplars que determini la Direcció Tècnica municipal, d'acord amb les necessitats 
del servei i dins dels límits del pressupost del contracte.

L’Ajuntament a través dels seus serveis tècnics tindrà la facultat d’augmentar o disminuir les 
quantitats i tipologia d’arbres objecte del contracte definits a l’Annex, sempre que es notifiquin 
amb antelació al contractista.

3. Abast de la contracta

La contracta inclou diferents serveis de poda de l’arbrat municipal que tenen a veure amb:

- Podes de control de risc (hivern)
- Tala de l'arbrat mort, perillós o problemàtic
- Manteniment i poda de capçades (estiu)

S'inclou dins del preu anual a percebre, la mà d’obra necessària per a la realització de les 
diferents feines que es detallen, els materials i tots els productes necessaris per executar-los 
així com els mitjans tècnics i mecànics adients. 

A més de les feines descrites en aquest plec, el contracte també inclou la realització de tots els 
treballs relacionats amb l’arbrat públic, derivats dels treballs establerts inicialment en el plec i 
que li siguin encarregats per la Direcció Tècnica (D.T.) municipal.



4. Durada de la contracta

La durada de la contracta serà de dos anys a comptar des de la data de la formalització del 
contracte, prorrogable un any més.

5. Normativa d'aplicació

A més d’allò  que s’exposa en el  plec,  i  d’acord amb la  legislació  vigent  que afecta  a  les 
corporacions locals, seran també d’aplicació, les següents normatives:

• «EUROPEAN ARBORICULTURAL STANDARDS» 
• «NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME» (NTJ) del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, (1993-1998 i posteriors).
• ORDENANÇA MUNICIPAL D’ARBRAT de Granollers.
• MÈTODE  DE  VALORACIÓ  DE  L’ARBRAT  ORNAMENTAL.  «NORMA  GRANADA» 
Associació  Espanyola  de  Parcs  i  Jardins  Públics.  MAB-UNESCO (1991-1998).  Mètode  de 
valoració  que  s'utilitzarà  per  avaluar  els  danys  que  pugui  patir  l'arbrat  en  cas  de  males 
pràctiques, S'utilitzarà el mètode de valoració d’arbrat ornamental Norma Granada en la seva 
darrera revisió.
• Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat

L’adjudicatari està obligat, sota la seva absoluta responsabilitat, al  compliment del que s’ha 
establert  quant a seguretat del treball i legislació laboral.

CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

1. Moment de la prestació del servei

El servei de control de capçada s’executarà durant els mesos de major activitat de l’arbre (quan 
està proveït de fulles), excepte en aquells casos puntuals en el que calgui una actuació severa 
per raons de seguretat. Aquestes darreres actuacions es realitzaran en aturada vegetativa i 
caldrà que estiguin degudament justificades.

- Poda hivernal: Del 1 de gener al 27 de febrer
- Poda en verd: Del 15 de juny al 31 de juliol 

En qualsevol cas, els treballs de capçada hauran de respectar els períodes de nidificació de la 
fauna salvatge protegida (de març a juny).

2. Execució de la poda

L’execució de cada una de les actuacions sobre la capçada de l’arbrat es realitzarà segons els 
criteris  recollits  al  «Estàndard  Europeu  de  Poda» a  on  es  defineixen  les  tècniques, 
procediments i requisits relacionats amb la poda. Els aspectes no descrits en aquest document 
es complementaran amb les «Normes Tecnològiques de Jardineria» i aquest plec.

3. Tipus d’actuació

Aquest  plec  distingirà  cinc  tipus  d’actuació  sobre  capçada  basats  en  el  que  s’estableix  al 
document «Estàndard europeu de poda»:
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- Estructural o de formació
- Manteniment o resolució de conflictes
- Periòdica o artificialitzada
- Mecànica o de reducció
- Restauració o reformació

3.1 Poda de formació o estructural

Respon a la necessitat de formar l’estructura de l’arbre fins a la seva maduresa per aconseguir 
que funcioni a nivell urbà. Per a assolir aquest objectiu es buscarà l’arbre naturalitzat aixecant 
de forma successiva (en diferents  anys)  la  seva capçada fins 5 m.  d’alçada en espais  de 
circulació rodada i fins a 3 m. en els altres casos. En tot cas, la proporció capçada-tronc no 
podrà ser inferior a 2:1.

L’actuació es centrarà principalment sobre capçada temporal de l’arbre i podrà afectar-ne, com 
a màxim, fins a un 30%. Prioritzarà la eliminació d’eixos sencers per sobre del  pinçat i  es 
dirigirà a eliminar per ordre de prioritat:

• branques trencades, mortes o moribundes.
•  branques codominants persistents,  que competeixen amb el  líder  dominant  (depenent  de 
l'espècie arbòria ja que les branques codominants poden ser un fenomen normal i transitori).
• branques colonitzades per plagues o malalties.
• branques amb forquilles febles en desenvolupament
• branques que es freguen
• brots epicòrmics que creixen al tronc dels arbres en bon estat fisiològic (no per als arbres en 
mal estat fisiològic)
• brots que creixen per sota del nivell d'empelt
• branques gruixudes (relació branca/tronc de més d'1/3).

Si les branques creixen en parelles o anells, s'eliminen selectivament (no totes alhora)
i/o reduït (a l'espera de l'eliminació total) amb respecte pel pont d'escorça mínim.

3.2 Poda de manteniment o resolució de conflictes

L’objectiu  d’aquestes  intervencions  és  establir  i  mantenir  un  sistema  sostenible  i  estable 
d’estructura de capçada el més propera possible a la forma natural de l'arbre resolent  les 
possibles interferències amb elements i estructures del medi urbà.

Les  actuacions  es  centraran  en  la  capçada  permanent,  intervenint-hi  respectant  el  màxim 
d’estructura  possible  per  maximitzar  els  beneficis  que  ofereixen  a  la  ciutadania.  Les 
intervencions prioritzaran eliminar:

• branques trencades, mortes o moribundes.
• branques colonitzades per plagues o malalties.
• branques dirigides sota el con de llum de les il·luminaries públiques
• branques que interfereixen amb semàfors i altre senyalització vial
• branques a menys de 2 m. de façanes, balcons o vertical d’una propietat privada
• branques lateralitzades que sobresurten de la capçada
• branques amb forquilles febles
• branques que es freguen

S’evitarà especialment:
• buidar a dins de la capçada
• reduir alçada de la capçada
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• tallar branques que es creuen i actuen com estabilitzadors mecànics
• eliminar més del 20% de la massa foliar

3.3 Poda periòdica o artificialitzada

L’objectiu  és  alterar  de  forma irreversible  l’arquitectura  natural  d’un  arbre  per  donar-li  una 
d’artificial.  Necessita una freqüència alta i  constant d’intervencions per mantenir l’estructura. 
Bàsicament trobem tres tipus d’actuació:

- Retall de capçada
- Brocada
- Poda en cap de gat

3.4 Poda de reducció o d’estabilització biomecànica

Respon a  la  necessitat  d’estabilització  biomecànica  d’un  arbre  mitjançant  una  reducció  de 
capçada en alçada. Es tracta d’una actuació molt lesiva per l’arbre i només s’ha de dur a terme 
en casos excepcionals i degudament justificats per aconseguir l’objectiu d'estabilització.

Degut a que amb aquesta actuació es creen greus danys permanents a l’arbre, es posarà 
especial atenció en:

- No alterar l’estructura de l’arbre
- No combinar amb realçat de l’arbre
- Actuació preventiva: No reduir més del 10%
- Actuació correctiva: No reduir més del 20%

3.5 Poda de restauració o reformació

És aquella poda que te com a objectiu reformar un arbre que ha patit una incidència greu, o  
que ha sigut mal gestionat en el passat, per tal de reconduir-lo a una gestió que garanteixi la 
seva seguretat i els màxims beneficis ecosistèmics. Per a això, s’intentarà dur l’arbre a una 
estructura natural o semi-natural eliminant com a màxim un 10% de massa foliar en arbres 
madurs, un 20% en adults i un 30% en joves. S’han d’evitar els talls per sota del tall antic.

3.6 Poda de palmeres

Descrit àmpliament al «Estàndard Europeu de Poda»

4. Tales

L’abatiment dels arbres s’ha de fer amb les màximes precaucions de seguretat tant per a les 
persones com per no malmetre voreres, vehicles, elements urbans, ni infraestructures. L’arbre 
es talla fins al seu coll i la soca i arrels adjacents es rebaixaran per sota del nivell del sòl o de la  
vorera mitjançant una motoserra de vídia o maquinària especialitzada per el rebaixar soques.

Després de la tala, l’empresa adjudicatària ha de reomplir els escocells amb sauló fins al nivell  
de la vorera i avisar immediatament els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

5. Protecció de la fauna

En qualsevol cas, abans que els equips d’intervenció iniciïn les tasques de manteniment de 
l’arbrat, caldrà revisar les capçades dels arbres per identificar possibles nius d’ocells.
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Si es detecten per observació directa d’ous, polls o adults en branques amb possible afectació, 
caldrà aturar l’actuació en l’arbre en qüestió i en tot cas, avisar la direcció tècnica (D.T.) per 
planificar-la fen un altre moment.

En cas de presència de nius o joques (arbre utilitzat pels ocells com a dormitori) amb presència 
d’ocells  autòctons  i  on  sigui  imprescindible  la  intervenció  per  seguretat,  l’operador  o 
responsable de la gestió de l’arbrat avisarà al Cos d’Agents Rurals perquè estudiar la millor 
solució. 

6. Execució dels treballs

Els treballs de poda d'hivern i estiu s’han de fer de forma continuada d'inici a final de cada 
campanya a tot el municipi, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament. 
No s'admeten treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc o equipament 
municipal, si no és justificable o s’ha acordat així amb els Serveis Tècnics Municipals.

7. Mides dels arbres i palmeres

L'instrument bàsic que s'utilitzarà per a les previsions dels treballs de poda es basarà en el 
nombre d’arbres i tipus d'actuació, detallats en l’Annex d’aquest plec de condicions. Per tal de 
facturar els treballs realitzats, els arbres i palmeres han d’estar agrupats per mides diferents. A 
aquest efecte s’han definit quatre grups: Exemplar, Gran, Mitjà i Petit.

Arbrat

Petit: calibre < 50 cm i menys de 9 m d’alçada
Mitjà:  entre 50-70 cm i entre 9-12 m d’alçada

Gran: entre 70-125 cm i entre 12-15 m 
d’alçada

Exemplar: > 125 cm i més de 15 m d’alçada

Palmeres

Petita: alçada < 3 m.
Mitjana: alçada  3 – 7 m.
Gran: alçada  7 -12 m.

Exemplar: alçada > 12 m.

8. Certificació del servei

La  facturació  dels  serveis  objecte  de  la  contracta  es  realitzarà  mensualment  sobre  feina 
executada i aplicant la baixa sobre els preus unitaris ofertats i descrits en aquest plec per cada 
un dels preus de l'Annex.

En  el  cas  d’una  execució  defectuosa  o  incompleta  del  servei,  o  part  del  servei, en  les 
condicions  descrites  en  aquest  plec,  l’empresa  adjudicatària  es  veurà  obligada  a  realitzar 
novament l’actuació. En aquests casos, la certificació de les feines quedarà pendent de la seva 
correcta execució. 

La certificació de les feines de poda (hivernal i en verd) quedaran subjectes a conformitat per 
part de la D.T. de l’entrega dels albarans d’abocador.

Es certificaran les feines una vegada s’hagin finalitzat, entregat la informació requerida per la 
D.T.  a  través  de  la  plataforma  ROSMIMAN® i  comprovat  pel  mateix  Servei  Tècnic  de 
l’Ajuntament. Un cop autoritzada la certificació de les feines executades, el contractista haurà 
d’imputar  els  costos de l’actuació  en  l’aplicatiu  ROSMIMAN®,  i  si  és  procedent,  passar  al 
tancament de la Petició de Servei (PdS).
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CAPÍTOL III: EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista resta obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la  correcta execució dels 
treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció tècnica (D.T.)  
sota el seu millor criteri.

1. Ocupació de via pública

A  cada  inici  de  campanya  de  poda,  l'empresa  contractista  haurà  de  tramitar  el  permís 
d'ocupació/reserva estacionament,  informant de la previsió inicial  de carrers i  període de la 
campanya.  Aquest  tràmit  permetrà al  Servei  de Mobilitat  i  Policia  Local  tenir  les dades de 
l'empresa que executa el servei per a qualsevol situació que requereixi contacte directe. 

Cada divendres l’empresa contractista,  enviarà un correu a la  D.T.  i  al  Servei  de Mobilitat 
(mobilitat@granollers.cat)  amb  la  previsió  de  treballs  de  la  setmana  següent.  Mobilitat 
incorporarà la informació a l'agenda d'ocupacions de via pública. Mobilitat respondrà el correu 
per confirmar la recepció de la informació i  incorporació de les dades a l'agenda. Si  hi  ha 
anul·lacions o variacions crítiques en la programació, caldrà actualitzar la informació. 

El Servei de Mobilitat serà el responsable de la definició de condicions d’ocupació de la via 
pública (estacionament, circulació, senyalització excepcional, etc.)

2. Senyalització dels carrers

L'adjudicatari s’ha de fer càrrec de senyalitzar, amb el seu propi material (senyals, tanques, 
cons, etc..) els carrers i altres punts afectats pel servei, al menys 96 hores (quatre dies) abans 
de l'execució dels treballs, tant per evitar l’estacionament de vehicles que puguin obstaculitzar 
els treballs, com per avisar el veïnat, que es treballarà en el carrer.

La senyalització s’ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà de rètols d'un 
material resistent, segons el model següent:
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En  el  mateix  rètol  ha  de  constar  al  logotip  de  l’empresa  adjudicatària,  sota  el  telèfon 
d’informació, amb una mida màxima de 10 cm x 15 cm, de tal manera que no tapi cap altra 
informació del cartell model.

Els senyals s’han de col·locar lligats als arbres i/o fanals, i han de seguir en tot moment les 
indicacions que s'especifiquen en el Reglament de circulació. Cal col·locar-ne tants com sigui 
necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat; com a 
mínim, un senyal cada 20 metres. Després de la col·locació s’ha d’avisar a la Policia Local.  
Immediatament després de finalitzar el servei caldrà retirar tots els senyals.

3. Gestió de residus vegetals

L'adjudicatari té l'obligació de retirar de la via pública tots els residus resultants dels treballs 
contractats en un màxim de 6 hores. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs s’han 
de deixar nets tenint cura de no causar molèsties als vianants.

Les restes d’esporga s’hauran de triturar «in situ», excepte en el cas de restes de palmeres i 
troncs de tales, que s’hauran de retirar a abocador autoritzat. El material triturat, haurà de ser 
traslladat a un parc central del municipi on es destinarà a encoixinat.

Al final de cada campanya, l’empresa ha d’aportar al responsable del contracte de l'Ajuntament 
les còpies dels albarans dels residus vegetals dipositats als abocadors. 

4. Comunicació

L’empresa haurà de facilitar el correu electrònic i telèfon mòbil del tècnic responsable de la 
contracta, així com l’encarregat del grup de jardiners o arboricultors destinats al servei. 

L’adjudicatari serà el responsable de mantenir de forma ininterrompuda el flux d’informació cap 
a la D.T. pel que fa als detalls i gestió del servei prestat. La informació servida, haurà de ser  
detallada i veraç, i es referirà principalment a previsions de tasques i/o servei executat.
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A  fi  i  efecte  de  poder  dur  un  correcte  control  dels  treballs  que  es  realitzen,  durant  les 
campanyes  d’esporga  hivernal  i  en  verd,  l’empresa  ha  de  lliurar  diàriament i  via  correu 
electrònic el resum d’arbres esporgats del dia anterior, per espècie, localització, treball realitzat 
i mida.

Setmanalment cal lliurar la relació d’arbres que s'han podat i/o talat classificats per ubicacions, 
espècies, mida i tipus de poda així com danys i/o anomalies que es trobin en els arbres objecte  
d’aquesta  contracta.  Als  diferents  comunicats  setmanals,  l’empresa  ha  de  fer  constar  les 
diverses incidències  detectades durant  l’execució del  seu servei.  Pel  que fa  a les  tasques 
d’implantació de l’arbrat (campanya de reg, revisió tutors, etc.) s’aplicarà la mateixa freqüència i  
metodologia.

A aquest efecte, l’ajuntament habilitarà un usuari per a la seva aplicació informàtica de gestió 
del  manteniment  de la  ciutat  (ROSMIMAN®) per  que l’adjudicatari  introdueixi  la  informació 
setmanal requerida sobre les tasques executades.

 
L'adjudicatari, a més dels comunicats de treball que s'especifiquen, està obligat a facilitar les 
dades que, amb finalitats estadístiques i de control, la D.T. consideri necessàries per a la bona 
marxa de la  contracta.

5. Seguiment i control dels treballs

La D.T. vigilarà i controlarà en tot moment la forma de prestació del servei, en relació amb les 
especificacions dels present plec i les indicacions donades. Periòdicament i a criteri de la D.T. 
es  realitzaran  controls  de  qualitat,  establint,  si  és  el  cas,  les  penalitzacions,  sancions, 
deduccions a la certificació.

6. Deduccions per tasques d’execució defectuosa

Quan el control de qualitat de la D.T. detecti que alguna de les tasques del servei contractat no 
s’ha executat, o s’ha executat però de forma defectuosa, serà objecte de deducció sobre la 
facturació  corresponent.  L’import  a  deduir  de  la  facturació  es  calcularà  a  partir  dels  preus 
unitaris de l’Annex.

Independentment  de  les  deduccions  a  les  certificacions  de  les  tasques,  en  funció  de  dels 
incompliments  de  l’empresa  contractista,  s’aplicaran  les  penalitats  previstes  al  plec  de 
clàusules administratives.

CAPÍTOL IV: PERSONAL, MATERIALS I EQUIP TÈCNIC

1. Personal

1. El contractista ha d’aportar el personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per 
desenvolupar  els  treballs  a  què  fa  referència  aquest  plec.  El  primer  dia  d'inici  del  servei,  
l'empresa haurà de facilitar a la D.T. una relació detallada del personal destinat a l’execució de 
la contracta amb la documentació exigida al PCAP.

2.  Els  treballs  d’arboricultura  han  de  ser  executats  per  personal  qualificat 
(arboricultors) que ha de conèixer les necessitats i la biologia de les diferents espècies, així 
com les  normes  de  seguretat  i  manipulació  de  maquinària  especialitzada.  Caldrà  que  els 
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arboricultors  disposin  de preparació específica que garanteixi  la  qualitat  del  servei.  Com a 
mínim,  en  cada una de les  campanyes,  un  dels  podadors  haurà  d’estar  en  possessió  del 
Certificat ETW o equivalent.

3. Les baixes per malaltia o accident, revisions mèdiques o altres absències per 
diferent motiu del personal habitual no poden afectar el servei, essent obligació de l'empresa la  
substitució d'aquests treballadors durant el temps que duri la incidència.

4. El personal assignat a la contracta no podrà ser canviat,  exceptuant en els 
períodes de vacances, baixa per malaltia o acomiadament, a excepció que expressament ho 
aprovi  per  escrit  a  la  D.T..  En aquells  casos de substitució procedent  d’algun membre del 
personal de la contracta, l’adjudicatari comunicarà, prèviament i per escrit, indicant el personal 
proposat  per  cobrir  les  vacants  produïdes,  proporcionant  les  dades  adients  (currículum, 
contracte,  TC2,  etc.)  per  tal  que el  servei  tècnic  pugui  comprovar  la  legalitat  de la  relació 
contractual treballador-empresa i capacitació professional..

5. L’horari d’execució del servei es distribueix de dilluns a divendres entre les 7:30 
i  les 15:30 hores.  Els horaris poden ésser canviats per la D.T.,  segons les necessitats del 
servei.

6. El  personal  adscrit  a  la  contracta  ha  d’anar  en  tot  moment  correctament 
uniformat  i  portar  l’emblema  o  distintiu  de  l’empresa  adjudicatària,  així  com  els  EPIs 
corresponents a les feines a desenvolupar.

7. L’empresa adjudicatària ha de vetllar  per la formació i  el  reciclatge del  seu 
personal (jornades tècniques, congressos, fires, cursets de formació del ram, etc.). Aquesta 
formació i reciclatge són a càrrec de l’adjudicatari i  pot ser proposada pels Serveis Tècnics 
Municipals  en detectar mancances de formació.

8. L’adjudicatari està obligat, respecte al seu personal, al més exacte compliment 
de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat en el treball, i ha 
de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d’acord amb aquestes normatives.

9. El personal designat per l’empresa adjudicatària per prestar el servei, en cap 
supòsit pot considerar-se amb relació contractual o d’altra mena respecte de l’Ajuntament de 
Granollers.

10. L'adjudicatari s’ha de responsabilitzar de la urbanitat dels seus empleats i ha 
d'intervenir davant de qualsevol problema que puguin ocasionar.

11. Sempre que sigui requerit, l'adjudicatari ha de facilitar tota la informació sobre 
el  personal  que  executa  el  servei  i  haurà  d'identificar  els  responsables  de  cadascun  dels 
treballs.

2. Vehicles i maquinària

1. El contractista ha d’aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris 
necessaris per poder realitzar adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, i tenint 
en compte que els treballs esmentats es realitzen a la via pública. L’adquisició de tot tipus de 
material  i  maquinària  necessaris  per  a  la  prestació  del  servei,  serà  a  compte  i  càrrec  de 
l’adjudicatari. Els vehicles han d'haver passat la ITV i han d'acomplir tots aquells requisits que 
assenyali el Codi de Circulació vigent.
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2. Cada  equip  de  poda  haurà  de  disposar  de  dos  plataformes  elevadores 
autopropulsades i/o camions cistelles homologades i en perfecte estat de manteniment. Les 
plataformes i cistelles hauran d’assolir l’alçada de treball necessària per tal de cobrir el servei i 
condicions exigides en aquest plec en la seva totalitat.

3. Les plataformes elevadores, cistelles, tractors i vehicles que es deixin a la via 
pública,  tant  en  la  realització  de  les  feines  com  en  períodes  d’aturada,  han  de  restar 
degudament senyalitzats i  estacionats sense que puguin molestar el  trànsit  ni  els vianants, 
segons indicacions de la Policia Local i el Servei de Mobilitat.

4. Els vehicles que s’utilitzin per a l’execució de les feines descrites en aquest 
plec han de complir les condicions necessàries per a l’ús al qual són destinats, amb referència 
a la seva seguretat i  condicions sanitàries. Els vehicles autoritzats han d’estar degudament 
identificats amb el rètol de l’empresa adjudicatària; així com els llums giratoris d’emergència 
corresponents. 

5. La maquinària i les eines que s'han d’utilitzar per als treballs de la contracta 
són aquelles que garanteixen una millor qualitat del servei, per tal que aquests siguin executats  
correctament (xerrac, tisores, serra mecànica, tisores pneumàtiques...) que es mantenen netes 
i desinfectades en començar cada arbre.

6. Només es permet la utilització motoserres de motor de combustió per realitzar 
tales o talls en eixos de diàmetre superior a 25 cm.

7. Tots  els  transports  originats  pels  treballs  de gestió  de  residus,  així  com la 
mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s’entenen 
compresos als preus de l’oferta.

8. La reparació o revisió d'un vehicle o maquinària no pot afectar el funcionament 
del servei, per això el contractista haurà de disposar de solucions per una ràpida reposició del 
recurs amb els mateixos requisits exigits en aquest plec.

El tècnic del Servei d’Espais Verds
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ANNEX I: Estudi econòmic i preus unitaris

Quadre resum
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Costos RRHH

Preus descomposats

Inclou 13% Despeses generals i 6% Benefici industrial
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Preus compostos

Preus unitaris compostos
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Pressupost manteniment 2027 per partides
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Pressupost manteniment 2028 per partides
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Quadre resum i preus unitaris
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