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EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 
 

MEMÒRIA TÈCNICA 

1. OBJECTE DEL PROJECTE: 

L'objecte del present projecte és definir les actuacions a dur a terme per la renovació 

de les dues calderes receptores de gas natural, i l’obtenció d’una acta d’inspecció 

periòdica amb qualificació favorable i sense defectes greus de la instal·lació tèrmica de 

l'escola infantil i primària Ausiàs March, situada al terme municipal de Santa coloma de 

Gramanet (08921-Barcelona). 

 

2. TITULAR: 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet, amb domicili social Plaça de la Vila nº1 

Santa Coloma de Gramanet i C.I.F. P0824500C.(08921-Barcelona). 

 

3. EMPLAÇAMENT DE LES OBRES: 

L'Emplaçament de les obres està situat al carrer de Nàpols, 64, del terme municipal de 

Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona). 

 

4. ESTAT ACTUAL: 

El recinte l’integra un edifici entre mitgeres que disposa d'una planta baixa amb l’accés 

des de carrer, dues plantes inferiors que donen accés al pati de l’escola a la part 

posterior i de tres plantes pisamb l’activitat educativa com a escola infantil i primària, 

més una coberta on es troba la sala de calderes. La resta de la parcel·la es tracta de 

pati recreatiu. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT: 

 

5.1. Us a que es destina 

Centre docent 

5.2. Combustible: 

 
Gas Natural i Electricitat 

5.3. Tipus d'instal·lació: 

 
Existent 

5.4. Elements actuals: 

 
Generació d’Aigua Calenta Sanitària per a calefacció 
 

- 1 ut Grup de bombeig de dues bombes de circulació d’aigua de la marca ROCA 

i BAXI. 

- 1 ut Grup de bombeig d’una bomba per la recirculació del circuit de retorn.  

- 1 ut Vas d’expansió de 150l.  

- 2ut Caldera atmosfèrica de gas natural per la calefacció del centre de 65,00 kW 

de potència nominal, model NGC208de la marca ROCA, situada a la sala de 

calderes a l’interior de l’edifici en la planta coberta. 

5.5. Potencia instal·lada: 

 
Pot. instal·lada en Gas Natural: 130,00 kW 
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5.6. Empresa distribuïdora d'Energia: 

 

GAS NATURAL + FECSA ENDESA 

5.7. Descripció de la instal·lació existent 

 
L’escola actualment disposa de climatització per calefacció, aquesta es genera 

l’energia a través de dues calderes atmosfèriques model NGC208 de la marca ROCA, 

amb una potència de 65,00 kW cada una i alimentació amb gas. 

La configuració de la instal·lació es realitza mitjançant la interconnexió de les calderes, 

i posteriorment la divisió en dos conductes d’impulsió i dos de retorn. Aquest alimenten 

tots els emissors que es disposen a les sales. La impulsió es realitza a través d’un 

grup de bombeig per cada circuit amb una bomba cadascun.      

A continuació es mostren fotografies de la instal·lació actual: 

 

 

Fotografia. Calderes Atmosfèriques model NGC208 de la marca ROCA i grup de 

bombeig. 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

El present projecte contempla realitzar totes les actuacions previstes per les 

correccions de tots els defectes localitzats en l’acta d’inspecció periòdica anteriorment 

descrits, substitució de les dues calderes existents per dues de noves. 
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6.1. Enderrocs: 

Prèviament, abans de començar amb les actuacions d’enderroc, es retirarà o 

traslladarà tot el mobiliari existent deixant la sala buida i neta per tal de començar a 

realitzar l’adequació de la instal·lació de calderes. 

6.2. Instal·lació de subquadre: 

Per tal d’assolir les necessitats de la sala de calderes de l’escola Ausiàs 

Marchactualment es disposa d’un subquadre a la sala de calderes que dona servei al 

sistema com està grafiat en la documentació gràfica. 

6.3 Substitució de calderes 

La nova caldera prevista a implantar, té les següents característiques: 

 

Caldera de peu de condensació CONDENSINOX-60 de 

la marca YGNIS de gas natural o equivalent. Caldera de 

gas de condensació per a instal·lacions de calefacció per 

aigua calenta amb cremador de gas modulant de pre 

mescla amb control de flama per sonda de ionització i cos 

de caldera construït íntegrament en acer inox AISI 316L. 

Rang de modulació a partir de 20% fins a 100% amb un 

nivell d'emissions reduït (classe 6 NOx). Alt rendiment (4 

estrelles segons la Directiva 92/42/CEE). Quadre de 

control digital amb funcions de programació de 

calefacció, control de la temperatura per sonda exterior. 

Potència útil amb temp. 80/60 °C: 60 kW, Potència útil 

amb temp. 50/30 °C: 65,50 kW Pressió màxima de 

treball: 4 bar Rendiment útil a potència màx. amb temp. 80/60 °C: 97,4% Rendiment 

útil amb càrrega parell cial del 30% amb temp. 50/30 °C:109,2%. 

 

Aquesta s’alimentarà a través de la mateixa xarxa existent de gas. Es realitzarà una 

nova connexió amb la instal·lació existent, la connexió entre les dues calderes es 

realitzarà amb un sistema predefinit pel fabricant, de manera que la connexió amb la 

instal·lació existent es realitzarà com si fos una única caldera. 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

 

   
 

REF: MEM ESCOLA AUSIÀS MARCH.doc PAG-5- 
 
 

S’Aprofita l’equip de bombeig de circulació de l’aigua per l’anell, així com les vàlvules, 

manòmetres i sondes de temperatura per tal que la instal·lació ens garanteixi un 

correcte funcionament. S’instal·larà un vas d’expansió nou.  

S’aprofitarà el forat en façana existent per al conducte de xemeneia actual. La sortida 

es fara amb tub de polietilè de diamtre 200. 

 
6.3.1. Justificació de carregues tèrmiques. 

Actualment, a l'edifici, hi ha una instal·lació de calefacció, amb una potència tèrmica 

instal·lada de 130KW amb dos equipsde producció de calor de 65kwcadascun, d’un 

sistema de calefacció alimentat amb gas natural. 

Es pretén substituir el sistema de producció de calefacció per radiadors existents 

format per un sistema de calderes de gas natural. La instal·lació està formada per 

radiadors amb un total de 1267 elements de ferro. 

D’acord amb l’anàlisi tècnica dels sistemes de climatització i amb les condicions 

específiques d’ús de l’edifici escolar situat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 

es conclou que la nova instal·lació de generació tèrmica, basada en calderes de 

condensació de gas natural, és adequada i suficient per cobrir de manera eficient la 

demanda tèrmica de l’edifici. Aquesta localitat es troba en zona climàtica C2, segons el 

Document Bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-HE 2019), fet que ha estat 

determinant en el càlcul de les necessitats energètiques per a calefacció. 

Els càlculs de càrrega tèrmica s’han realitzat conforme als criteris establerts al 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE – Reial decret 178/2021), 

tenint en compte factors com el volum edificat, l’aïllament de l’envolupant, el règim 

d’ocupació i la programació horària d’ús de les aules i espais comuns. Els nous equips 

generadors instal·lats presenten una potència tèrmica útil suficient per satisfer la 

demanda simultània de calefacció, i disposen de sistemes de modulació automàtica, la 

qual cosa permet ajustar el rendiment energètic en funció de la càrrega real de l’edifici, 

optimitzant així el consum. 

En els equips s’ha implementat un sistema de control i regulació automàtica 

centralitzat, que permet gestionar el funcionament dels equips de forma intel·ligent 

segons les condicions ambientals exteriors i les necessitats interiors de confort tèrmic.  
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El manteniment preventiu i correctiu dels equips queda regulat segons l’Instrucció 

Tècnica IT 3.3 del RITE, garantint la durabilitat i seguretat del sistema. 

Demanda tèrmica per càlcul:  

 

Total càlcul: 102.194,30 kcal/h = 118,85 kW 

Total instal·lada: 111.800,0 kcal/h = 130,00 kW 

La instal·lació renovada compleix de manera íntegra amb els requisits establerts a la 

normativa vigent i que garanteix una cobertura eficient, segura i sostenible de la 

demanda tèrmica de l’escola, contribuint a la millora del confort ambiental per a 

l’alumnat i el personal docent, i reduint alhora l’impacte ambiental associat al consum 

energètic. 

6.2. Ventilació 

Justificar la ventilació de la sala de calderes i la superfície de baixa resistència. 

Superfície de baixa resistència: 

La norma UNE 60601 publica a l'abril 2006, estableix en l’apartat 5.2.2. que els 

elements de tancament de la sala de màquines han de disposar d’un element de baixa 

resistència, en comunicació directa amb una zona exterior, amb una superfície 

mínima en metres quadrats d’una centèsima part del volum del local expressat en 

metres cúbics, amb un mínim d'1 m2. 

 

El volum de la sala de calderes és: 17,33 m2 x 2,53 m = 43,84 m3 

 

Actualment, els elements de baixa resistència són les reixesde la sala de calderes que 

es veuen en la següent imatge, sent la superfície total de les mateixes la següent: 
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Reixes: 1,18 m x 0,58 m x 2ut= 1,37 m2 

Superfície total de paret dèbil   1,37m2 COMPLEIX > 1 m2 

La instrucció tècnica IT.IC.07 sala de màquines seguretat del Reial Decret 1618/1980, 

en l’apartat 07.3 Ventilació fixa el següent requeriment: 

- Ventilació directa, es realitzarà amb obertures amb reixes de protecció d’àrea 

mínima de 50 cm2 per cada 10.000 W de potència nominal. 

El nivell de ventilació exigit a la norma:UNE 606012006, en el seu apartat 7.1.1 

Entrada d’aire per orificis practicats en parets exterior, és el següent: 

 
Ventilació inferior dels locals 

La ventilació inferior de la sala de calderes estarà situada a menys de 50 cm del terra. 
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Caldera de condensació de gas natural de 130,00 kW de potència nominal, sent la 

superfície mínima requerida de 130,00 kW x5 cm2  =  650,00 cm2. 

En l’estat actual no es disposa d’obertures en la part inferior de la sala. INCOMPLEIX 

Per donar compliment al requeriment de 620,00 cm2, s’obrirà una obertura al costat 

inferior dret de la paret Sud Oest del local. 

 

Reixa inferior: 0,35 m x 0,25 m = 875 cm2 COMPLEIX 

Ventilació superior dels locals 

A la part superior de la paret dels locals o recintes s'han de situar els orificis 

d'evacuació de l'aire interior de la sala a l'aire lliure, directament o per conducte, de 

manera que la distància de la vora inferior al sostre no sigui més gran que 30 cm. No 

obstant això, en les reformes de les sales de màquines en edificis existents, si existís 

una biga o qualsevol altre obstacle constructiu que impedís la col·locació dels orificis 

superiors de ventilació a aquesta distància, es podran col·locar més baixos, sempre 

que la vora superior es trobi a menys de 30 cm del sostre i l'inferior a menys de 50 cm. 

 

Superfície del local: 17,33 m2.x 10 = 173,3 m2 , sent el mínim 250 cm2 

 

Reixa superior: 18cm x 58cm x 2ut = 2.088 cm2   

Superfície total ventilació superior 2088 cm2 COMPLEIX 

 

6.3 Pintura 

Un cop finalitzats els treballs de substitució de les calderes i del cel ras, es 

procedirà a la pintura integral de la sala tècnica per tal de restituir l’acabat 

original i garantir una correcta imatge i protecció dels elements constructius. Es 

pintaran tots els paraments verticals i el fals sostre, així com qualsevol altre 

element que hagi estat afectat durant els treballs. La pintura utilitzada serà 

específica per a ambients tècnics, amb propietats resistents a la humitat i al 

desgast mecànic. 

7. CORRECCIÓ DEFECTES DE D’INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Previ al muntatge dels nous equips, es tornarà a passar inspecció periòdica i 

s’hauran corregit tots els defectes greus i alguns dels defectes lleus localitzats en 
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l’acta d’inspecció periòdica del centre amb nº expedient 93-2022-0000014287 de 

data 03-11-2022 (annex nº2) i són els següents. 

Codi0.1:Falta registre de la instal·lació(Defecte nivell II) 

- Cal aportar document que acrediti la legalització de la instal·lació tèrmica de 

calefacció o acollir-se al procediment d’inscripció indicat en instrucció 1/2015 

Es redactarà memòria tècnica de disseny per la instal·lació tèrmica i es 

realitzarà el tràmit prescrit en la instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció 

General d’energia, Mines i seguretat Industrial, per poder dur a terme el tràmit 

d’inscripció l’acta ha d’estar neta de defectes. 

 

Codi 1.2, 1.3 i 1.4:Falta contracte de manteniment de la instal·lació(Defecte nivell I). 

Falta fulles de manteniment de les operacions realitzades(Defecte nivell I). Falta un 

certificat de manteniment anual(Defecte nivell I). 

- Es contractarà el manteniment de la instal·lació, es faran les fulles de 

manteniment de les operacions realitzadesi s’emetrà el certificat de 

manteniment de les noves instal·lacions.  

 

Segons l’establert al codi tècnic de l’edificació, la sala de calderes de potència nominal 

total 130 kW és un local de risc baix. 
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Ha de complir les següents condicions: 

 

 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un 

termini de 3 setmanesa partir de la signatura de l’acta de Replanteig. 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a 

dur a terme el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els 

possibles imprevistos per causes vàries (simultaneïtat d’ús etc.) que es poguessin 

presentar. 

9. REVISIÓ DE PREUS: 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 

d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d'acord amb l’especificat a l’article 1, apartat 

b, paràgraf segons el Decret 461/1971 d’11 de març (Hisenda), a conseqüència del 

qual es desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la inclusió de 

clàusules de revisió en els contractes de l’Estat o Organismes autònoms. 

 

10. SEGURETAT I SALUT: 

S’inclou en el document nº 3 l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

En compliment de l'article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en la seva 

versió modificada per la Llei 25/2015 de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
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electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i als articles 

corresponents del Real Decreto 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no és 

exigible classificació al contractista, donat que el valor estimat del contractes inferior a 

500.000 €. 

 

12. CARÀCTER DE L’OBRA: 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de 

l’Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en el sentit 

exigit en l’Article 58 de l'anterior Reglament, donat que l’obra projectada compren tots i 

cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això és susceptible 

de ser lliurada a l’ús públic. 

 

13.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria 

- Annex nº1: Pla d’obra 

- Annex nº2: Càlculs tèrmics 

- Annex nº3: Fitxa de residus  

- Annex nº4: Acta d’inspecció periòdica del centre 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT Nº 4. PLEC DE PRESCRIPCIONS 

DOCUMENT Nº 5. PRESSUPOST 

1.- Amidaments 

2.- Quadre de Preus nº 1 

3.- Quadre de Preus nº 2 

4.- Pressupostos parcials 

5.- Pressupost General 
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14.- PRESSUPOST: 

 
 IMPORT TOTAL 
- TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL   43.854,93 € 

- TOTAL BASE IMPOSABLE   43.854,93 € 

- DESPESES GENERALS: 13 %   5.701,14 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   2.631,30 € 

- TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   52.187,37 € 
IVA -21% 10.959,35 € 

- TOTAL D'EXECUCIÓ   63.146,71 € 
- CONTROL DE QUALITAT   ---- 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa 
a les despesesgenerals del Contractista). 

 

   

- TOTAL GENERAL   63.146,71 € 

 
 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat:,63.146,71€(SEIXANTA TRES 

MIL CENT QUARANTA SIS EUROS AMB SETANTA UN CÈNTIMS..) Considerant 

inclòs en aquest pressupost , a mes a més de les partides i detalls indicats, tot allò que 

sigui necessari per a que l'obra estigui del tot acabada i la dificultat d’execució per la 

simultaneïtat d'usos. 

 

Cabrera de Mar, a 18 de JUNY del 2025 

 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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ANNEX Nº1 PLA D'OBRA 

 
1.- INTRODUCCIÓ: 

S'ha elaborat un PLA D'OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 

possible execució de les obres considerades en el projecte, d'acord amb el que 

estableix l'article 187 de la Llei de contractes del sector públic LCSP. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació del 

termini total estimat per a l’acabament d'aquestes. 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 

d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 

parts de l’obra. 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en l’annex de Quadre 

de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada 

aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un coeficient 

corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos. 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren 

més que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. 
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1. PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Santa Coloma de Gramenet
Latitud (grados): 41.46 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 56 m
Percentil para verano: 1.0 %
Temperatura seca verano: 27.44 °C
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C
Oscilación media diaria: 8.4 °C
Oscilación media anual: 27.5 °C
Percentil para invierno: 99.0 %
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 3.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.40 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
2.1. Refrigeración

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta -2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Sala 2 (Auditorios) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada S 17.9 0.60 185 Claro 24.0 -10.88

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior 29.8 0.29 93 23.8

Forjado 8.9 0.61 388 23.6
Forjado 10.2 0.33 476 23.8

Hueco interior 1.7 1.74 25.9

-10.67
-7.67
-4.19
2.69

Total estructural -30.72
Ocupantes

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 20 32.50 51.62 650.00 1032.30

Iluminación
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 431.75 1.05 389.80

Instalaciones y otras cargas 185.62
Cargas interiores 650.00 1607.72

Cargas interiores totales 2257.72

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 47.31

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 Cargas internas totales 650.00 1624.31

Potencia térmica interna total 2274.31
Ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)  
565.2 2200.52 292.12

Cargas de ventilación 2200.52 292.12
Potencia térmica de ventilación total 2492.64

Potencia térmica 2850.52 1916.43

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.6 m² 242.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4766.9 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Sala 1 (Aula) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada S 18.3 0.60 185 Claro 24.0
Fachada E 6.4 0.60 185 Claro 25.6

-10.62
2.21

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior 34.2 0.29 93 23.8

Forjado 12.8 0.33 476 23.8
Forjado 6.8 0.61 388 23.6

Hueco interior 2.5 1.74 25.9

-12.25
-5.28
-5.83
3.99

Total estructural -27.79
Ocupantes

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 12 32.50 51.62 390.00 619.38

Iluminación
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 375.25 1.05 338.79

Instalaciones y otras cargas 208.78
Cargas interiores 390.00 1166.95

Cargas interiores totales 1556.95

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 34.17

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.75 Cargas internas totales 390.00 1173.34

Potencia térmica interna total 1563.34
Ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)  
496.7 1933.65 256.69

Cargas de ventilación 1933.65 256.69
Potencia térmica de ventilación total 2190.34

Potencia térmica 2323.65 1430.04

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.1 m² 170.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3753.7 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta baixa

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Zona de pas 2 (Aula) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada S 23.5 0.60 185 Claro 24.1 -12.82

Puertas exteriores
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Teq. (°C)  
2 Opaca S 6.7 0.51 27.9 9.76

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior 16.2 0.29 93 23.8

Forjado 87.6 0.35 476 23.7
Forjado 50.8 0.33 476 23.8

Hueco interior 1.7 1.74 25.9
Hueco interior 1.7 1.89 25.9
Hueco interior 2.8 0.77 25.9

-5.80
-38.72
-20.87

2.69
2.92
2.01

Total estructural -60.85
Ocupantes

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 45 32.50 51.62 1462.50 2322.68

Iluminación
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 1511.74 1.05 1364.85

Instalaciones y otras cargas 841.08
Cargas interiores 1462.50 4528.61

Cargas interiores totales 5991.11

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 134.03

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.76 Cargas internas totales 1462.50 4601.80

Potencia térmica interna total 6064.30
Ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)  
2000.8 7789.86 1034.11

Cargas de ventilación 7789.86 1034.11
Potencia térmica de ventilación total 8823.97

Potencia térmica 9252.36 5635.91

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 88.9 m² 167.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 14888.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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2.2. Calefacción

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta -2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Sala 2 (Auditorios) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 6.4 0.60 185 Claro
Fachada S 17.9 0.60 185 Claro

83.82
214.39

Forjados inferiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Forjado sanitario 19.6 0.29 460 81.89

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 30.8 0.29 93

Forjado 8.9 0.67 388
Forjado 10.2 0.35 476

Hueco interior 1.7 1.74

88.91
59.40
35.13
28.90

Total estructural 592.44
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 29.62

Cargas internas totales 622.06

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

565.2 3143.48
Potencia térmica de ventilación total 3143.48

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.6 m² 191.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3765.5 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Sala 1 (Aula) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada S 18.3 0.60 185 Claro
Fachada E 6.4 0.60 185 Claro

218.84
83.82

Forjados inferiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Forjado sanitario 22.1 0.29 460 92.10

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 35.3 0.29 93

Forjado 12.8 0.35 476
Forjado 7.4 0.67 388

Hueco interior 2.5 1.74

101.66
44.29
49.10
42.90

Total estructural 632.72
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 31.64

Cargas internas totales 664.35

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

496.7 2762.26
Potencia térmica de ventilación total 2762.26

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.1 m² 155.2 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3426.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta -1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 1 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 18.6 0.60 185 Claro
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro

244.49
192.42

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.7 0.52 107.09

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 36.2 0.29 93

Forjado 54.1 0.49 460
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

104.43
264.77

31.37
21.59

Total estructural 966.16
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 48.31

Cargas internas totales 1014.47

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 55.5 m² 81.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4518.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 2 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada E 18.6 0.60 185 Claro
Fachada N 13.3 0.60 185 Claro

244.49
191.11

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 108.21

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 36.2 0.29 93

Forjado 54.3 0.49 460
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

104.39
265.47

31.37
21.59

Total estructural 966.63
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 48.33

Cargas internas totales 1014.96

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 55.5 m² 81.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4518.8 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta baixa

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 3 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro
Fachada O 17.9 0.60 185 Claro

191.76
235.47

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 108.25

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 17.9 0.29 93 51.64

Total estructural 587.12
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 29.36

Cargas internas totales 616.48

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.5 m² 75.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4120.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 4 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada E 17.9 0.60 185 Claro
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro

235.47
192.03

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 108.02

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 27.0 0.29 93

Hueco interior 1.7 1.74
77.97
28.90

Total estructural 642.39
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 32.12

Cargas internas totales 674.51

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.5 m² 76.7 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4178.4 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Zona de pas 2 (Aula) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada S 23.5 0.60 185 Claro 281.15

Puertas exteriores
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  
2 Opaca S 6.7 0.51 67.46

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 24.1 0.29 93

Forjado 87.6 0.33 476
Forjado 50.8 0.35 476

Hueco interior 1.7 1.74
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

69.49
285.75
175.10

28.90
31.37
21.59

Total estructural 960.82
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 48.04

Cargas internas totales 1008.86

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

2000.8 11127.98
Potencia térmica de ventilación total 11127.98

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 88.9 m² 136.5 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12136.8 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 5 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 11.8 0.60 185 Claro 155.35

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Forjado 16.4 0.49 460
Forjado 13.8 0.67 388

80.27
91.60

Total estructural 327.22
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 16.36

Cargas internas totales 343.58

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.5 m² 219.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3847.4 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 6 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 21.0 0.60 185 Claro 276.64

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 12.4 0.29 93

Forjado 27.7 0.49 460
Hueco interior 1.7 1.74

35.76
135.34

28.90
Total estructural 476.63

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 23.83

Cargas internas totales 500.47

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 28.0 m² 143.0 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4004.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 7 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada E 18.1 0.60 185 Claro 238.46

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 19.9 0.29 93

Forjado 25.7 0.33 476
Hueco interior 1.7 1.74

57.46
83.93
28.90

Total estructural 408.74
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 20.44

Cargas internas totales 429.18

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.9 m² 146.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3933.0 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 8 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro
Fachada O 18.6 0.60 185 Claro

191.80
244.49

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 108.21

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 34.6 0.29 93

Hueco interior 1.7 1.74
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

99.74
28.90
31.37
21.59

Total estructural 726.11
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 36.31

Cargas internas totales 762.41

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 55.6 m² 76.7 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4266.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 9 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro
Fachada E 17.9 0.60 185 Claro

192.29
235.47

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 107.80

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 35.6 0.29 93

Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

102.61
31.37
21.59

Total estructural 691.13
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 34.56

Cargas internas totales 725.69

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.5 m² 77.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4229.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 10 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada S 16.2 0.60 185 Claro
Fachada E 8.1 0.60 185 Claro
Fachada O 26.2 0.60 185 Claro

194.31
106.55
344.93

Puertas exteriores
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  
1 Opaca S 1.6 0.51 16.25

Forjados inferiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Forjado sanitario 2.1 0.52 460 15.77

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 24.8 0.29 93

Forjado 11.2 0.49 460
Hueco interior 1.7 1.74
Hueco interior 9.5 0.52

71.41
55.03
28.90
48.75

Total estructural 881.89
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 44.09

Cargas internas totales 925.99

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 60.4 m² 73.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4429.9 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 11 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada S 16.2 0.60 185 Claro
Fachada E 26.2 0.60 185 Claro
Fachada O 8.1 0.60 185 Claro

194.31
344.93
106.55

Puertas exteriores
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  
1 Opaca S 1.6 0.51 16.25

Forjados inferiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Forjado sanitario 2.1 0.52 460 15.78

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 24.8 0.29 93

Forjado 12.1 0.49 460
Forjado 4.5 0.67 388

Hueco interior 1.7 1.74
Hueco interior 9.5 0.52

71.47
59.24
30.23
28.90
48.63

Total estructural 916.29
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 45.81

Cargas internas totales 962.10

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 60.4 m² 73.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4466.0 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta 2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 12 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 18.6 0.60 185 Claro
Fachada N 13.3 0.60 185 Claro

244.49
191.54

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 108.43

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 36.3 0.29 93

Forjado 5.4 0.67 388
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

104.57
36.20
31.37
21.59

Total estructural 738.20
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 36.91

Cargas internas totales 775.11

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 55.6 m² 76.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4279.0 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 13 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada E 17.9 0.60 185 Claro
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro

235.47
192.30

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 107.79

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 35.6 0.29 93

Forjado 3.1 0.67 388
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

102.61
20.64
31.37
21.59

Total estructural 711.77
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 35.59

Cargas internas totales 747.36

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.5 m² 78.0 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4251.2 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 14 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 26.2 0.60 185 Claro
Fachada S 16.2 0.60 185 Claro
Fachada E 8.1 0.60 185 Claro

344.93
194.31
106.55

Puertas exteriores
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  
1 Opaca S 1.6 0.51 16.25

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 25.0 0.29 93

Forjado 14.4 0.67 388
Hueco interior 1.5 1.74
Hueco interior 9.5 0.52

72.06
95.65
25.40
48.64

Total estructural 903.77
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 45.19

Cargas internas totales 948.96

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 60.4 m² 73.7 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4452.8 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 15 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada S 4.2 0.60 185 Claro
Fachada O 4.8 0.60 185 Claro
Fachada E 22.9 0.60 185 Claro

49.98
62.79

301.18

Puertas exteriores
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  
1 Opaca S 1.6 0.51 16.25

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 36.9 0.29 93

Forjado 8.9 0.67 388
Hueco interior 1.7 1.74
Hueco interior 9.5 0.52

106.27
58.99
28.90
48.65

Total estructural 673.01
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 33.65

Cargas internas totales 706.66

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 54.9 m² 76.7 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4210.5 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Planta 3

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 16 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 13.7 0.60 185 Claro
Fachada N 13.5 0.60 185 Claro

180.21
193.35

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.7 0.52 106.89

Cubiertas
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 48.0 0.71 388 Intermedio 670.18

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 38.2 0.29 93

Hueco interior 2.9 1.74
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

110.17
50.79
31.37
21.59

Total estructural 1364.56
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 68.23

Cargas internas totales 1432.79

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 48.0 m² 102.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4936.7 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 17 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada E 13.2 0.60 185 Claro
Fachada N 13.4 0.60 185 Claro

173.11
192.60

Ventanas exteriores
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  

2 N 8.8 0.52 107.53

Cubiertas
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 47.1 0.71 388 Intermedio 657.90

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 38.7 0.29 93

Hueco interior 1.7 1.74
Hueco interior 1.7 1.89
Hueco interior 2.8 0.77

111.45
28.90
31.37
21.59

Total estructural 1324.45
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 66.22

Cargas internas totales 1390.68

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 47.1 m² 103.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4894.5 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 18 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada O 18.8 0.60 185 Claro
Fachada S 0.7 0.60 185 Claro

247.48
8.88

Cubiertas
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 44.9 0.71 388 Intermedio 627.72

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 40.9 0.29 93

Hueco interior 3.3 1.74
Hueco interior 9.5 0.52

117.92
57.80
48.74

Total estructural 1108.54
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 55.43

Cargas internas totales 1163.96

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 46.1 m² 101.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4667.8 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto  Conjunto de recintos
Aula 19 (Aulas) Escola

Condiciones de proyecto
Internas  Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada S 0.7 0.60 185 Claro
Fachada E 18.1 0.60 185 Claro

8.88
238.45

Cubiertas
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Azotea 44.9 0.71 388 Intermedio 627.72

Cerramientos interiores
Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior 41.6 0.29 93

Hueco interior 3.3 1.74
Hueco interior 9.5 0.52

119.95
57.80
48.66

Total estructural 1101.45
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 55.07

Cargas internas totales 1156.53

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)  

900.0 5005.52
Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 30.0 % -1501.66

Potencia térmica de ventilación total 3503.86
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.9 m² 101.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4660.4 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Refrigeración

Conjunto: Escola

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala 2 Planta -2 -30.72 1607.72 2257.72 1624.31 2274.31 565.20 292.12 2492.64 242.90 1916.43 4766.95 4766.95
Sala 1 Planta -2 -27.79 1166.95 1556.95 1173.34 1563.34 496.66 256.69 2190.34 170.05 1430.04 3753.68 3753.68
Zona de pas 2 Planta baixa -60.85 4528.61 5991.11 4601.80 6064.30 2000.83 1034.11 8823.97 167.42 5635.91 14888.27 14888.27

Total  3062.7 Carga total simultánea  23408.9

Calefacción
Conjunto: Escola

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala 2 Planta -2 622.06 565.20 3143.48 191.87 3765.54 3765.54
Sala 1 Planta -2 664.35 496.66 2762.26 155.24 3426.61 3426.61
Aula 1 Planta -1 1014.47 900.00 3503.86 81.42 4518.34 4518.34
Aula 2 Planta -1 1014.96 900.00 3503.86 81.40 4518.83 4518.83
Aula 3 Planta baixa 616.48 900.00 3503.86 75.60 4120.34 4120.34
Aula 4 Planta baixa 674.51 900.00 3503.86 76.65 4178.37 4178.37
Zona de pas 2 Planta baixa 1008.86 2000.83 11127.98 136.48 12136.84 12136.84
Aula 5 Planta baixa 343.58 900.00 3503.86 219.90 3847.44 3847.44
Aula 6 Planta baixa 500.47 900.00 3503.86 142.98 4004.33 4004.33
Aula 7 Planta baixa 429.18 900.00 3503.86 146.45 3933.05 3933.05
Aula 8 Planta 1 762.41 900.00 3503.86 76.71 4266.28 4266.28
Aula 9 Planta 1 725.69 900.00 3503.86 77.59 4229.55 4229.55
Aula 10 Planta 1 925.99 900.00 3503.86 73.34 4429.85 4429.85
Aula 11 Planta 1 962.10 900.00 3503.86 73.93 4465.96 4465.96
Aula 12 Planta 2 775.11 900.00 3503.86 76.94 4278.98 4278.98
Aula 13 Planta 2 747.36 900.00 3503.86 77.99 4251.23 4251.23
Aula 14 Planta 2 948.96 900.00 3503.86 73.72 4452.83 4452.83
Aula 15 Planta 2 706.66 900.00 3503.86 76.70 4210.53 4210.53
Aula 16 Planta 3 1432.79 900.00 3503.86 102.88 4936.65 4936.65
Aula 17 Planta 3 1390.68 900.00 3503.86 103.91 4894.54 4894.54
Aula 18 Planta 3 1163.96 900.00 3503.86 101.27 4667.83 4667.83
Aula 19 Planta 3 1156.53 900.00 3503.86 101.60 4660.39 4660.39

Total  20162.7 Carga total simultánea  102194.3

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración

Conjunto Potencia por superficie
(kcal/(h·m²))

Potencia total
(kcal/h)

Escola 16.9 23408.9

Calefacción

Conjunto Potencia por superficie
(kcal/(h·m²))

Potencia total
(kcal/h)

Escola 74.0 102194.3

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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1. PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Santa Coloma de Gramenet
Latitud (grados): 41.46 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 56 m
Percentil para verano: 1.0 %
Temperatura seca verano: 27.44 °C
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C
Oscilación media diaria: 8.4 °C
Oscilación media anual: 27.5 °C
Percentil para invierno: 99.0 %
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 3.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.40 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Refrigeración

Conjunto: Escola

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala 2 Planta -2 -30.72 1607.72 2257.72 1624.31 2274.31 565.20 292.12 2492.64 242.90 1916.43 4766.95 4766.95
Sala 1 Planta -2 -27.79 1166.95 1556.95 1173.34 1563.34 496.66 256.69 2190.34 170.05 1430.04 3753.68 3753.68
Zona de pas 2 Planta baixa -60.85 4528.61 5991.11 4601.80 6064.30 2000.83 1034.11 8823.97 167.42 5635.91 14888.27 14888.27

Total  3062.7 Carga total simultánea  23408.9

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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Calefacción
Conjunto: Escola

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala 2 Planta -2 622.06 565.20 3143.48 191.87 3765.54 3765.54
Sala 1 Planta -2 664.35 496.66 2762.26 155.24 3426.61 3426.61
Aula 1 Planta -1 1014.47 900.00 3503.86 81.42 4518.34 4518.34
Aula 2 Planta -1 1014.96 900.00 3503.86 81.40 4518.83 4518.83
Aula 3 Planta baixa 616.48 900.00 3503.86 75.60 4120.34 4120.34
Aula 4 Planta baixa 674.51 900.00 3503.86 76.65 4178.37 4178.37
Zona de pas 2 Planta baixa 1008.86 2000.83 11127.98 136.48 12136.84 12136.84
Aula 5 Planta baixa 343.58 900.00 3503.86 219.90 3847.44 3847.44
Aula 6 Planta baixa 500.47 900.00 3503.86 142.98 4004.33 4004.33
Aula 7 Planta baixa 429.18 900.00 3503.86 146.45 3933.05 3933.05
Aula 8 Planta 1 762.41 900.00 3503.86 76.71 4266.28 4266.28
Aula 9 Planta 1 725.69 900.00 3503.86 77.59 4229.55 4229.55
Aula 10 Planta 1 925.99 900.00 3503.86 73.34 4429.85 4429.85
Aula 11 Planta 1 962.10 900.00 3503.86 73.93 4465.96 4465.96
Aula 12 Planta 2 775.11 900.00 3503.86 76.94 4278.98 4278.98
Aula 13 Planta 2 747.36 900.00 3503.86 77.99 4251.23 4251.23
Aula 14 Planta 2 948.96 900.00 3503.86 73.72 4452.83 4452.83
Aula 15 Planta 2 706.66 900.00 3503.86 76.70 4210.53 4210.53
Aula 16 Planta 3 1432.79 900.00 3503.86 102.88 4936.65 4936.65
Aula 17 Planta 3 1390.68 900.00 3503.86 103.91 4894.54 4894.54
Aula 18 Planta 3 1163.96 900.00 3503.86 101.27 4667.83 4667.83
Aula 19 Planta 3 1156.53 900.00 3503.86 101.60 4660.39 4660.39

Total  20162.7 Carga total simultánea  102194.3

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración

Conjunto Potencia por superficie
(kcal/(h·m²))

Potencia total
(kcal/h)

Escola 16.9 23408.9

Calefacción

Conjunto Potencia por superficie
(kcal/(h·m²))

Potencia total
(kcal/h)

Escola 74.0 102194.3

Anexo. Listado resumen de cargas térmicas
Ausias March Fecha: 28/05/25
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ANNEX Nº3: FITXA DE RESIDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES 
RECEPTORES DE GAS NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE 
GRAMENET. 
 

 
PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00
pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m3

si no

Pes/m2 Volum aparent/m2

MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra

SANTA COLOMA DE GRAMENET

no

Comarca : BARCELONÉS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador
és residu

altra obra

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

Residus d'enderroc 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

carrer de Nàpols, 64 (08921-Barcelona).
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Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 0.034 0.512 0.032

formigó 170101 0.084 0.005 0.062 0.004

petris 170107 0.052 0.003 0.082 0.005

metalls 170407 0.004 0.000 0.001 0.000

fustes 170201 0.023 0.001 0.066 0.004

vidre 170202 0.001 0.000 0.004 0.000

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.000 0.018 0.000

definir altres barrejats: - 0.000 - 0.000

Material vegetal 0.000 0.000 1.300 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 0.04 t 2.0544 0.05 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 3.0764 0.0896 3.2084

obra de fàbrica 170102 0.0150 1.3122 0.0407 1.4579
formigó 170101 0.0320 1.3061 0.0261 0.9331

petris 170107 0.0020 0.2815 0.0118 0.4227
guixos 170802 0.0039 0.1407 0.0097 0.3482
altres 0.0010 0.0358 0.0013 0.0466

   embalatges 0.0380 0.1528 0.0285 1.0219

fustes 170201 0.0285 0.0432 0.0045 0.1612
plàstics 170203 0.0061 0.0566 0.0104 0.3707

paper i cartró 170904 0.0030 0.0297 0.0119 0.4255
metalls 170407 0.0004 0.0233 0.0018 0.0645

totals de construcció 3.23 t 4.23 m3

- altres

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar

Residus de construcció

Residus que contenen PCB -

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
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0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 0.00 t 0.00 m3

5.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-

6.-

minimització

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

  GESTIÓ (obra)

4.-

                    fusta en bigues reutilitzables
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 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1.31
Maons, teules i ceràmics 40 1.35
Metalls 2 0.02
Fusta 1 0.04
Vidres 1 0.00
Plàstics 0.50 0.03
Paper i cartró 0.50 0.03
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

tipus de residu

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

cal separar

no inert
no

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no
no

especial
no especial

si

R.D. 105/2008

no especial

no inert

0.00
0.00

0.00

no especial

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

(m3)
0.00
0.00

0.00
0.00

  GESTIÓ (obra)

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
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0.000.00



-

-

si

tipus de residu
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T11 Deposició de residus inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

pressupost

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RUNES DE PARATGE DE LA CTRA. VALLENSANA E-840.03

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

GRUPO FSM 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

MASIA CAN CARRERES, E-477.98

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3
5.00 €/m3

5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 1.26 -

Maons i ceràmics 2.01 30.16

Petris barrejats 0.58 8.66

Metalls 0.09 1.31

Fusta 0.22 3.35

Vidres 0.00 0.01

Plàstics 0.50 7.51

Paper i cartró 0.57 8.62

Guixos i no especials 0.53 7.99

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.00

67.64

Elements Auxiliars

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros216.74

216.74

El volum dels residus és de : 4.28

El pressupost de la gestió de residus és de :

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

- 2.50 -

-

-

128.86 5.0615.19

2.66

2.87 -

- -

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

- - 0.00

Valoritzador / Abocador          

-

0.03

runa neta

0.44 -

10.05 -

100.00

5.06

-

0.01

-

-

15.18 6.32
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Classificació          

0.00

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

- -

- 2.89

- 1.12 -

-



unitats 1

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0.00 T

T 3.27 T%

Previsió final de 
l'Estudi

0.00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

3.27

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0.00
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   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0.00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 3.27 T 11 euros

Tones

euros

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

SANTA COLOMA DE GRAMENET

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

150.00

euros/T 36.01

Total fiança **

3.3
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- PORXO

RELACIÓ DE SUPERFICIES: PLANTA -2

Descripció

- VESTIDOR 2

- MAGATZEM 1

M2

163.30
- ESCALES 14.32
- SERVEIS 1 3.21

- MAGATZEM 2
- VESTIDOR 1

EDIFICI ESCOLA

 SUBTOTAL SUPERFICIE 235.31 m²

2.43
2.73
20.31
22.72

- SALA 2.73
- ASCENSOR 3.56

- AULA 1

RELACIÓ DE SUPERFICIES: PLANTA -1

Descripció

- SALA 5

- SALA 2

M2

51.49

- ESCALA 1
- ESCALA 2

- DISTRIBUIDOR

- SERVEIS 1

- SERVEIS 2

- AULA 2
- SALA 1

- SALA 3
- SALA 4

- ESPAI 1

EDIFICI ESCOLA

 SUBTOTAL SUPERFICIE 371.23 m²

54.49
16.48

26.57
101.93
6.31
2.32

18.89
3.66
51.38

10.17

5.52

18.69

- ASCENSOR 3.33
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1. MEMÒRIA



1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún

moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Autor del projecte: Josep Ibañez Gassiot
Constructor - Cap d'obra: A dessignar per el promotor
Coordinador de seguretat i salut: A dessignar per el promotor
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES
RECEPTORES DE GAS NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL
TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.
Plantes sobre rasant: 5
Plantes sota rasant: 2
Pressupost d'execució material: 43.854,93€
Termini d'execució: 3 setmanes
Nre. màx. operaris: 3

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)
Accessos a l'obra: 1
Topografia del terreny: La topografia de Santa Coloma de Gramenet és força irregular, amb un relleu
accidentat i desnivells notables. Situada al marge dret del riu Besòs, el municipi s’estén des de la plana
fluvial fins a les primeres elevacions de la Serralada de Marina. El centre urbà es troba en zones més
baixes i planes, mentre que els barris perifèrics, com Can Franquesa o Les Oliveres, ocupen pendents
pronunciades. Aquesta orografia ha condicionat el desenvolupament urbà, originant una distribució
complexa i barris amb forts desnivells. La presència de turons i zones boscoses configura un paisatge
mixt entre ciutat i natura.
Edificacions contigües: 2
Servituds i condicionants: 
Condicions climàtiques i ambientals: Santa Coloma de Gramenet presenta un clima mediterrani litoral,
amb hiverns suaus i estius calorosos i secs. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 15?°C
i 20?°C, amb màximes estivals que poden superar els 30?°C. Les precipitacions són moderades,
concentrades sobretot a la tardor i la primavera, amb episodis puntuals de pluges intenses. La humitat
relativa és elevada durant tot l’any a causa de la proximitat del mar. A nivell ambiental, el municipi
combina zones urbanes densament poblades amb espais naturals com el Parc de la Serralada de
Marina, que actua com a pulmó verd i regulador ecològic.

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de
Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos
laborals:
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1.2.4.1. Actuacions prèvies
En el marc del projecte de substitució de les calderes en un local tècnic d’un edifici educatiu, és necessari
dur a terme una neteja prèvia del local abans de l’inici dels treballs, amb l’objectiu de garantir unes
condicions òptimes de seguretat, higiene i accessibilitat per al personal tècnic que hi intervingui. Aquesta
actuació permetrà detectar possibles obstacles, acumulacions de pols, residus o altres elements que puguin
interferir en el correcte desenvolupament de les tasques de desmuntatge, retirada i instal·lació dels nous
equips.
Un cop finalitzades totes les operacions de muntatge, connexió i posada en marxa de les calderes, es
realitzarà una segona neteja integral del local, que inclourà l’eliminació de restes de materials, pols,
residus industrials i qualsevol altre element que pugui haver-se generat durant les feines. Aquesta neteja
final és essencial per assegurar un entorn adequat per al manteniment futur dels equips i per complir amb
els estàndards de qualitat i seguretat.

1.2.4.2. Demolició parcial
En el marc del projecte de substitució de les calderes de la sala tècnica de l’escola, es preveu l’execució
d’un nou forat a la façana per a la instal·lació d’una nova obertura de ventilació. Aquesta actuació és
necessària per tal de garantir la correcta aportació d’aire exterior a l’interior de la sala de calderes, segons
la normativa vigent en matèria de seguretat i eficiència energètica. L’obertura es realitzarà amb mitjans
manuals o mecànics, minimitzant l’impacte sobre l’acabat de la façana i assegurant la seva correcta
integració i estanquitat posterior.

1.2.4.3. Instal·lacions
En el marc del projecte de substitució de les calderes de climatització de l’escola, s’hauran de dur a terme
actuacions a les instal·lacions de calefacció existents, amb l’objectiu d’adaptar-les als nous equips i garantir
el correcte funcionament i eficiència del sistema renovat.

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.
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NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra
Assistència primària
(Urgències)

CAP Barri Llatí
Carrer del Perú, 60, 62, 08921 Santa
Coloma de Gramenet, Barcelona
934685190

0,60 km

Comunicació als equips de
salvament

Hospital Universitario Hermanos Trias y
Pujol
Carretera de Canyet, s/n, 08916
Badalona, Barcelona
934651200

5,30 km

La distància al centre assistencial més proper Carrer del Perú, 60, 62, 08921 Santa Coloma de Gramenet,
Barcelona s'estima en 2 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessària per guardar la roba i el calçat.

1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
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Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a
les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat
superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en
l'obra.

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,
degudament instruïda.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en
funció de la seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions prèvies
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
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Exposició a temperatures ambientals extremes.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolació.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Mascareta amb filtre
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolició parcial
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
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Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Mascareta amb filtre

1.5.2.3. Instal·lacions
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió
normalitzada, alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Ulleres de seguretat antiimpactes
Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:

1.5.3.1. Puntals
No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega,
respectant-se el període estricte de desencofrat.
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Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.
Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Escala de mà
Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.
L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció
vertical.
L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.3. Plataforma de descàrrega
S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ".
Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, disposant un
cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma.
Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit
el front de descàrrega.
La superfície de la plataforma serà de material antilliscant.
Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 6
mesos.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació
específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat
de la pala
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1.5.4.2. Camió de caixa basculant
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de càrrega i descàrrega.
No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.3. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.4. Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevació.
L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.5. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.6. Equip de soldadura
No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.
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1.5.4.7. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
partícules.

1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.
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1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.
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1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues,
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
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Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en
la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas
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Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
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disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Derogados los artículos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y
decimotercera por el R.D. 250/2025.
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Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión
digital terrestre
Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función
Pública.
B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
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relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "MEMÒRIA VALORADA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.", situada en carrer
de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
segons el projecte redactat per Josep Ibañez Gassiot. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs
treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció
al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà
el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
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complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i
salut, cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
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Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions
de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal
com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.
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3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica,
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en
aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
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presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi
Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.
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3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts següents:

Fiances
Dels preus

Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès.
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevenció.
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3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat.
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada
mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de
perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de
contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que
utilitzi aquesta instal·lació.
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Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
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fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
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Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.
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Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
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les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.
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Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.
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Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
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El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Instal·lacions

2.1.2.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
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siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.2.2. Tubs de coure

2.1.2.2.1. Condicions de subministre

Els tubs se subministren en barres i en rotllos:
En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.
En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se
subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos
amb cromat exterior per a instal·lacions vistes.

2.1.2.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm
al llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en
els 2 extrems.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
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Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.2.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

2.1.2.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que
determinen l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.

Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams
rectes són de gran longitud.
Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és
necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

2.1.2.3. Tubs d'acer

2.1.2.3.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.2.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb:

La marca del fabricant.
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.2.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.

El tub s'ha de tallar perpendicularment al eix del tub i quedar net de rebaves.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
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ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DEF041: Obertura de buit en mur de fàbrica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, revestida, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat
del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran els problemes d'estabilitat que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'obertura del buit
en el mur, i en cas que fora necessari, s'haurà procedit prèviament a descarregar el mur mitjançant
l'estintolament dels elements que recolzin en ell i a l'arc anivell del buit, abans d'iniciar-se qualsevol tipus de
treball de demolició.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició del mur de fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, es
conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició del revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge
de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes.

Unitat d'obra DIC020: Desmuntatge de caldera existent model ROCA NGC 208 de 65 kW de potència
calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de caldera a gas i els seus components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i
mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei.

Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Unitat d'obra DIC050: Desmuntatge de conducte metàl·lic individual, d'evacuació dels productes de la
combustió de caldera, escalfador o acumulador mural.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de conducte metàl·lic d'evacuació dels productes de la combustió, de 300 mm de diàmetre màxim, per a
caldera, escalfador o acumulador mural, amb sortida a coberta mitjançant connexió a xemeneia (no inclosa en aquest
preu), amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada des de l'arrencada del conducte fins la connexió a la xemeneia, segons documentació gràfica de
Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa de subministrament està desconnectada i fora de servei.

Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà des de l'arrencada del conducte fins la connexió a la xemeneia, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris, dels suports murals i de la connexió amb la xemeneia.

Unitat d'obra DIC100: Desmuntatge d'instal·lació de peces i valvules de calefacció o ACS, en local d'ús
comú de fins a 15 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge d'instal·lació de calefacció, en local d'ús comú de 15 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals,
per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa de subministrament està desconnectada i fora de servei.

Es comprovarà que ni la xarxa ni els terminals a desmuntar contenen fluïts.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a la instal·lació. Classificació i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge i la recuperació del col·lector, dels accessoris i dels terminals i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Unitat d'obra DIG010: Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de tubs d'acer inoxidable de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa de subministrament de gas està desconnectada i fora de servei.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Instal·lacions

Unitat d'obra ICG145b: Subministrament i muntatge de caldera de peu de condensació model
CONDENSINOX 80 de la marca YGNIS o equivalent.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Caldera de peu, de baixa temperatura, amb cos de xapa d'acer, gran aïllament tèrmic i porta frontal amb possibilitat de
gir a esquerra o a dreta, per a cremador pressuritzat de gasoil o gas, potència útil de 85 a 120 kW, pes 450 kg,
dimensions 1522x800x1157 mm, amb quadre de regulació per a la regulació de la caldera en funció de la temperatura
exterior o per a la regulació de la caldera de tipus mestre en instal·lacions amb diverses calderes, amb control per a
garantir les condicions de treball de l'equip, sonda de temperatura exterior, i sonda de temperatura per a regulació de
la temperatura d'impulsió o retorn de l'aigua, construcció compacta,. Inclús vàlvula de seguretat, purgadors, piròstat i
desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a
evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per
a la comprovació del seu correcte funcionament.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació està completament
acabada i condicionada.

El paviment de suport de la caldera serà de material incombustible, impermeable, estarà anivellat i hi haurà
instal·lat una bonera sifònica per al buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat.

DEL CONTRACTISTA
Coordinarà a l'instal·lador de la caldera amb els instal·ladors d'altres instal·lacions que puguin afectar a la seva
instal·lació i al muntatge final de l'equip.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La caldera quedarà fixada sòlidament en bancada o parament i amb l'espai suficient al seu al voltant per a
permetre les tasques de neteja i manteniment.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICO150: Conducte de polipropilè.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conducte per evacuació dels productes de la combustió o admissió d'aire comburent, format per tub de polipropilè color
blanc, amb junt d'estanquitat d'EPDM, de 200 mm de diàmetre interior, propagació retardada de la flama Euroclasse D
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, temperatura màxima de 120°C, pressió de treball de fins 200 Pa. Inclús
accessoris, peces especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada des de l'arrencada del conducte fins la part superior del mòdul final, segons documentació gràfica de
Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà l'existència de forats en els forjats i elements estructurals a travessar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Presentació de tubs, accessoris, peces especials i mòduls finals. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conducte serà estanca. L'evacuació dels productes de la combustió serà correcta.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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PROVES DE SERVEI
Prova de resistència estructural i estanquitat.

Normativa d'aplicació: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà des de l'arrencada del conducte fins la part superior del mòdul final, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS010: Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de
4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS010b: Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de
3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra ICS010c: Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots dos un anell elàstic.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de
3/4" DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars
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Unitat d'obra ICS015: Subministrament i muntatge Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid,
de 20/22 mm de diàmetre, per a calefacció, col·locat superficialment.Inclos la valvula de tall del circuit.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de calefacció, format
per 2 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 20/22 mm de diàmetre, col·locat superficialment i vàlvula
de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades,
accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS030: Subministrament i muntatge de Col·lector de distribució d'aigua.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre i
4,5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports
de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.
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PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS040: Subministrament i muntatge de Vas d'expansió per a circuit de calefacció.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vas d'expansió, capacitat 150 l, de 870 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075: Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4".
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4"; inclòs elements de muntatge i
demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de la vàlvula. Connexió de la vàlvula als tubs.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.
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Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICS075b: Vàlvula.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vàlvula de 3 vies de 2", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010: Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   30



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH010b: Cable elèctric de 3x1,5mm, 450/750 V de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFB010: Subministrament i muntatge Alimentació d'aigua potable.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà entre
tots dos un maneguet antielectrolític.

La canonada es protegirà contra les agressions de tot tipus de morters i del contacte amb l'aigua en la seva superfície
exterior.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub d'acer
galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix; clau de tall general de
comporta de filtre retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Muntatge de la clau de tall general. Col·locació i
connexió del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula de retenció. Realització de
proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFC090: Subministrament i muntatge Comptador d'aigua.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal 10 m³/h, diàmetre nominal 40 mm,
temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i
precinte.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació. Connexionat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió a la xarxa serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
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Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   32



Unitat d'obra IGI020: Instal·lació interior de gas en local.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, es
prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i
evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Instal·lació interior de gas en local, amb dotació per 2 aparells, realitzada amb canonada d'acer, amb beina plàstica, que
connecta la clau de local privat amb cadascun dels aparells a gas, composta dels següents trams: tram comú de 3/4" de
diàmetre i 10 m de longitud i 2 ramificacions a cada consum, de 3/4" de diàmetre i 8 m de longitud i de 3/4" de
diàmetre i 7 m de longitud. Fins i tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas,
amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col·locats mitjançant soldadura.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o
igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores de gas autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació de la beina. Col·locació i
fixació de tubs i claus. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación
receptora

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la clau d'habitatge.

Unitat d'obra IGL010b: Sistema de detecció automàtica de gas natural format per: Central electrònica per
la detecció de gas, per 6 sensors remots instal•lats. Dos detectors de gas natural a dos nivells, amb grau
de protecció IP65, muntats superficialment. Dos polsador d'alarma per instal•lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi de posició d'elements fràgil (Rearmable), segons norma
UNE-EN 54-11. Muntat superficialment. Electrovàlvula de tall de la alimentació de la xarxa de gas de
diàmetre nominal 21/2”. Sirena per a sistema de detecció de gas, amb senyal òptica i acústica. Esta inclòs
el muntatge i instal•lació dels detectors, polsadors i electrovàlvules fins a les unitats de control , incloent
la part proporcional del tub metàl•lic en execució vista i tub corrugat. Completament instal•lat provat i en
funcionament.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació de sistema de detecció automàtica de gas natural compost de 2 sondes connectades a
central de detecció automàtica de gas natural per a 2 zones, muntada sobre paret, amb grau de protecció IP 54, dotada
de 2 barres de leds que indiquen l'estat de funcionament, l'estat de les sondes i la concentració de gas mesurada per la
sonda de cada zona, 2 nivells d'alarma, un relé aïllat al buit per a cada nivell d'alarma amb els contactes lliures de
tensió i font d'alimentació de 220 V. Inclús alimentador auxiliar, electrovàlvula de 1" de diàmetre, normalment tancada,
1 sirena amb senyal òptica i acústica, cablejat i canalització de protecció de cablejat. Totalment muntat, connexionat i
provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament
terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les línies d'interconnexió i elements que composen l'instal·lació. Estesa i fixació del tub protector
del cablejat i caixes de connexionat. Estesa de cables. Connexió a la font d'alimentació. Muntatge i connexionat
de sondes. Col·locació i fixació de l'electrovàlvula.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació funcionarà correctament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOD025e: Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca,
rectangular, de 150x175x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús
reglets de connexió i elements de fixació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, rectangular, de 150x175x80 mm, amb 10
cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte:
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els registres seran accessibles.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IOJ100: Segellat de pas de canonada metàl·lica amb aïllament, amb bena intumescent.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Segellat de pas de canonada d'acer, de diàmetre nominal exterior comprès entre 88,9 i 159 mm, i d'entre 2 i 14,2 mm
d'espessor, amb aïllament d'entre 40 i 80 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra
incendis i garantir la resistència al foc EI 90, format per dues capes de bena intumescent amb marca de col·locació,
amb propietats ignífugues, de 125x2 mm, per ambdues cares i segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc
com a material de reomplert.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de la bena al voltant del tub.
Inserció de la bena en l'obertura. Segellat del junt. Neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El segellat serà estanc a la propagació del foc.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'aïllament de la canonada.

Unitat d'obra IVN010: Obertura per a ventilació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Obertura mixta, d'admissió i extracció directa a través de tancament de façana composta per reixeta d'intempèrie per a
instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 400x1980 mm, tela
metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús
elements de fixació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment del parament.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La ventilació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.3. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RIP030c: Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense
diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m d'altura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de
greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C o la humitat
ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
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2.2.4. Senyalització i equipament

Unitat d'obra SIR010: Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les
lletres o números adherits al suport.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les
lletres o números adherits al suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà que el parament de suport està completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Estarà correctament fixat i serà visible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SIR010b: Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local sala de calderes a la
porta exterior, de 250x80 mm, amb les lletres o números adherits al suport.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les
lletres o números adherits al suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà que el parament de suport està completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Estarà correctament fixat i serà visible.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Gestió de residus

Unitat d'obra GRA020: Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
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2.2.6. Seguretat i salut

Unitat d'obra YPL010: Neteja de local.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús
material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Temps estimat.

FASES D'EXECUCIÓ
Treballs de neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el temps realment emprat.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.

Projecte:
MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LES CALDERES RECEPTORES DE GAS
NATURAL DE L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AUSIÀS MARCH DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Situació: Carrer de Nàpols, 64, Santa Coloma de Gramenet, (08921-Barcelona).
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   39



El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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1.1 U Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de gas de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant
clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia subministradora,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús
neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.2 U Desmuntatge de caldera existent model ROCA NGC 208 de 65 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Total U  ......: 2,000

1.3 M Desmuntatge de conducte metàl·lic d'evacuació dels productes de la combustió, de 300 mm de
diàmetre màxim, per a caldera, escalfador o acumulador mural, amb sortida a coberta
mitjançant connexió a xemeneia (no inclosa en aquest preu), amb mitjans manuals i mecànics,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 11,000

1.4 U Desmuntatge d'instal·lació de peces i valvules de calefacció o ACS, en local d'ús comú de fins
a 15 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Desmuntatge instal·lació existent

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.5 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,110 0,640 0,890 1,265Caldera 
1 25,000 25,000 0,050 31,250Elements no aprofitables

instal·lació
32,515 32,515

Total m³  ......: 32,515

1.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³  ......: 32,515

1.7 Ut Partida de cobrament integra pel desmuntatge dels col•lectors existent, bombes de circulació
custodia de les mateixes, i esta inclocs el posterior muntatge en el nou col•lector existent i
adaptació dels elements per a connectar en col•lectors de 4”.

Total UT  ......: 1,000

1.8 Ut Sustitucio de bombi porta sala caldera per clau normalizada

Total ut  ......: 1,000

1.9 H Hores de neteja i desinfecció local en obra, realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús
material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.

Total h  ......: 2,000

1.10 M Desmuntatge de tubs d'acer inoxidable de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de
gas, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan
subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 5,000

Pressupost parcial nº 1 Enderroc
Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Instal·lació Calefacció

2.1.1 Ut Subministrament i muntatge de caldera de peu de condensació model CONDENSINOX 60 de la
marca YGNIS o equivalent, gas natural. Caldera de peu de condensació per a gas natural o
propà Ygnis model Condensinox 60, potència útil (50/30 ºC) de 65,5 kW per a funcionament a
temperatura variable de caldera, sense cabal mínim de circulació, sense temperatura mínima
de retorn. Amb tornada d'alta i baixa temperatura. Entrada programable per a 0-10V o
atur/marxa extern. Sortida programable indicadora d'avaria. Sobrepressió xemeneia 160 Pa.
Gestió de cascada. Fabricada en acer inoxidable AISI 316 L. Recirculació interna. Modulació
des del 20% de la potència. Rendiment fins al 109,2%. Classe 6 de NOx. Pressió de servei 4bar.
Dimensions (longitud x amplada x altura): 670 x 595 x 1494 mm. Pes en buit: 140 kg. Volum
d'aigua 88 litres. Consum elèctric màxim 160W

Cremador de gas modulant amb premescla total del 20% al 100% • Regulació Navistem B3000 •
Vàlvula de gas amb relació aire/gas constant • Ventilador de velocitat variable • Elèctrode
d'ionització per al control de la flama • Carenat frontal i lateral fàcilment desmuntable • Vàlvula
de seguretat i manòmetres • Sif NAVISTEM B3000 inclou una entrada tot/res o 0/10Vcc, gestió
de calderes en cascada, display digital amb textos en castellà per a programació i lectura i
interruptor general.

La caldera esta preparada per la implantacio del sistema de control per fer lectura de les
següent senyals:
1.- MP (Marxa/Parada) Caldera                                                       
2.- Estat Caldera                                                                             
3.- Alarma                                                                           
4.- Estat Cremador                                                                      
5.- Temperatura Impulsió                                                                
6.- Temperatura Retorn                                                                    
7.- MP Bomba Anticondensació                                                             
8.- Estat Bomba Anticondensació                                                           
9.- Seguretats Caldera (Termòstats de fums)                                             
10.- Consigna Temperatura Caldera                                                        
11.- Interruptor de Flux                                                          
12.- Nivell de Combustible (gasoil, biomassa)

Manual d’us i manteniment de la instal•lació, fitxa tecnica de la instal•lació. Esta inclos la posta
en marxa pel fabricant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Caldera

2,000 2,000

Total ut  ......: 2,000

2.1.2 Ut Subministrament i muntatge de KIT HIDRAULICO DUO -CONDENSINOX 40-60 Composición del
kit: - Soporte colectores. - Colector hidráulico de impulsión/retorno con aislamiento. DN65
(Condensinox 40/60), DN80 (Condensinox 80/100). - Accesorios hidráulicos (Válvulas de
aislmiento motorizadas, válvula de presión diferencial, purgador automático...). - Colector de
gas 2” y accesorios (Válvulas de gas, filtro de gas). - Colector de condensados. - Canaleta para
cables. - Accesorios cascada (OCI345 por caldera y sonda impulsión común QAD36).

Total ut  ......: 1,000

2.1.3 Ut Subministrament i muntatge de KIT HUMOS DUO - CONDENSINOX Kit humos tiro natural DUO
YGNIS para Condensinox 40 y 60 (Ø 160)Composición del kit: - Kit adaptación chimenea Ø80
(Condensinox 40/60), Ø100 (Condensinox 80/100) - Colector de humos Ø160 (Condensinox
40/60), Ø200 (Condensinox 80/100) - Clapeta antiretorno de humos - Registro de inspección y
sifón de condensados

Total ut  ......: 1,000

2.1.4 Ut Subministrament i muntatge de NEUTRALIZADOR N70 (70l/h - hasta 500kW)Neutralizador de
condensados sin bomba, hasta 500 kW. Para calderas de gas Kit Neutralizador de
condensados gas N70 (P: 50 -500KW)

Total ut  ......: 1,000

2.1.5 Ut Subministrament i muntatge de INTERFAZ COMUNICACION BUS LPB (CASCADLPB Interfaz
comunicante que permite recibir las consignas provenientes de una regulacion externa
comunicante por bus LPB o para comunicación entre calderas en cascada. Interfaz
comunicante que permite recibir las consignas provenientes de una regulación externa
comunicante por bus LPB o para comunicación
entre calderas en cascada.

Total ut  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
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2.1.6 Ut Subministrament i muntatge de SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA - QAC34 Sonda de
temperatura externa Ygnis modelo QAC34 para conexión directa al cuadro de mando de
cualquier equipo térmico Modulo Control

Total ut  ......: 1,000

2.1.7 Ut Subministrament i muntatge de SONDA CON CABLE QAZ36 + VAINA 1/2_ Sonda de ACS con
vaina de inmersión.

Total ut  ......: 1,000

2.1.8 Ut Subministrament i muntatge de POSADA EN MARXA CONDENSINOX La solicitud de puesta en
marcha se deberá de solicitar, con una antelación mínima a la fecha deseada de siete (7) dias
hábiles, a traves de la dirección de mail puestaenmarcha@groupeatlantic. com incluyendo la
solicitud cumplimentada y siendo imprescindible indicar en la misma el número de serie del
equipo a poner en marcha. La facturación del servicio se realizara una vez finalizada la puesta
en marcha o bien transcurridos 6 meses desde el suministro de los equipos

Total ut  ......: 2,000

2.1.9 Ut Subministrament i muntatge de REGULACION NAVISTEM La solicitud de puesta en marcha se
deberá de solicitar, con una antelación mínima a la fecha deseada de siete (7) dias hábiles, a
traves de la dirección de mail puestaenmarcha@groupeatlantic. com incluyendo la solicitud
cumplimentada y siendo imprescindible indicar en la misma el número de serie del equipo a
poner en marcha. La facturación del servicio se realizara una vez finalizada la puesta en
marcha o bien transcurridos 6 meses desde el suministro de los equipos

Total ut  ......: 2,000

2.1.10 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge dels mitjans d'elevació necessaris en festius o
nocturn de grua autopropulsada + abatible, model GA500 de l'empresa El Rayo Amarillo o
equivalent, muntada EN Carrer de Nàpols, 64, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona,
amb radi de cobertura de 30 metres , desnivell a superar de 20 metres d’alçada i capaç
d'aixecar les calderes de 140 KG, col•lectors de fums i de unió d’equips cada una i retirar les
existents segons es contempla al projecte. Esta inclòs els tràilers per porta la grua, els equips
a instal•lar i retirar, les taxes d'autoliquidació del ajuntament de Santa Coloma de Gramanet,
els informes i documents tècnics a redactar per obtenir l'autorització municipal i els permisos
d'ocupació.

Total ut  ......: 1,000

2.1.11 U Segellat de pas de canonada d'acer, de diàmetre nominal exterior comprès entre 88,9 i 159 mm,
i d'entre 2 i 14,2 mm d'espessor, amb aïllament d'entre 40 i 80 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 90, format
per dues capes de bena intumescent amb marca de col·locació, amb propietats ignífugues, de
125x2 mm, per ambdues cares i segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com
a material de reomplert.

Total U  ......: 1,000

2.1.12 M Conducte per evacuació dels productes de la combustió o admissió d'aire comburent, format
per tub de polipropilè color blanc, amb junt d'estanquitat d'EPDM, de 200 mm de diàmetre
interior, propagació retardada de la flama Euroclasse D de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, temperatura màxima de 120°C, pressió de treball de fins 200 Pa. Inclús accessoris,
peces especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra.

Total m  ......: 8,000

2.1.13 U Subministrament i muntatge de Vas d'expansió, capacitat 150 l, de 870 mm d'altura i 450 mm
de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de
muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.

Total U  ......: 1,000

2.1.14 U Subministrament i muntatge de Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, de 2 m de longitud,
amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.

Total U  ......: 2,000
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2.1.15 U Subministrament i muntatge Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix; clau de tall general de
comporta de filtre retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Total U  ......: 1,000

2.1.16 U Subministrament i muntatge Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal
nominal 18 m³/h, diàmetre nominal 75 mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar,
apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

Total U  ......: 1,000

2.1.17 Ut Subministrament i muntatge Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de 20/22
mm de diàmetre, per a calefacció, col·locat superficialment.Inclos la valvula de tall del circuit.

Total ut  ......: 1,000

2.1.18 H Treballs d’integració del sistema de control de la nova caldera, segons les prescripcions del
projecte, amb el sistema de control i telegestió existent de l’edifici. S’inclou la programació de
totes les senyals a integrar en el sistema SCADA municipal, la instal·lació i configuració de les
passarel·les de comunicació necessàries, la provisió i activació d’una targeta SIM per a la
transmissió de dades, així com el manteniment i monitoratge durant un any de les
comunicacions al núvol. També s’inclou la configuració completa del sistema per garantir la
interoperabilitat, supervisió remota i fiabilitat de les dades integrades al sistema municipal

Total h  ......: 30,000

2.1.19 Ut Pasarela de comunicacions del sistema plantejat amb l'escada municipal implanta. S'inclou
programacions, router, cost targeta SIM d'un any per comunicacions de les senyals al nuvol.

Total ut  ......: 1,000

2.1.20 Ut Calorifugat de bombes,canonades , col·lectors,  comtadors de termies segons el RITE vigent.

Total ut  ......: 1,000

2.1.21 U Modificació de la instal•lació interior de gas en local, amb dotació per 2 aparells de 87,50 kW
de potencia nominal, realitzada amb canonada d'acer o material igual al existent, consistent en
alimentar els nous equips en la distribució actual de la sala de caldera. Fins i tot claus
mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb pota i
connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col•locats mitjançant
soldadura.

Total U  ......: 1,000

2.1.22 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4".

Total Ut  ......: 12,000

2.1.23 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de purgador automàtic d’aire de posició vertical i
vàlvula d’obturació incorporada.

Total Ut  ......: 2,000

2.1.24 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de termòmetre bimetàl•lic d’immersió de glicerina
d’esfera de 63 mm.

Total Ut  ......: 4,000

2.1.25 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de manòmetre d’immersió de glicerina per a una
pressió de 0 a 10 bars, d’esfera de 63 mm.

Total Ut  ......: 2,000

2.1.26 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de comptador de tèrmies.

Total ut  ......: 1,000

2.1.27 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de piròstat per la caldera.

Total ut  ......: 2,000

2.1.28 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les lletres o
números adherits al suport.

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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2.1.29 U Vàlvula de 3 vies de 4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Circuits

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

2.1.30 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Total m  ......: 2,000

2.1.31 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Total m  ......: 2,000

2.1.32 M Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,000 2,000manomentres

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

2.1.33 Ut Sistema de detecció automàtica de gas natural format per:
Central electrònica per la detecció de gas, per 4 sensors remots  instal•lats. 
Dos detectors de gas natural a dos nivells, amb grau de protecció IP65, muntats
superficialment.
Dos polsador d'alarma per instal•lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi de posició d'elements fràgil (Rearmable), segons norma UNE-EN 54-11. Muntat
superficialment.
Electrovàlvula de tall de la alimentació de la xarxa de gas de diàmetre nominal 21/2”.
Sirena per a sistema de detecció de gas, amb senyal òptica i acústica.
Esta inclòs el muntatge i instal•lació dels detectors, polsadors i electrovàlvules fins a les
unitats de control , incloent la part proporcional del tub metàl•lic en execució vista i tub
corrugat. Completament instal•lat provat i en funcionament.

Total Ut  ......: 1,000
2.2.- Instal·lació elèctrica
2.2.1.- Quadre electric

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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2.2.1.1 Ut Treballs d’adequació i modificació del quadre elèctric de sala de calderes existent per tal de
permetre la connexió i posada en servei de les noves calderes de producció de calor per a
calefacció. El quadre elèctric es mantindrà físicament en la seva ubicació actual i amb la seva
envolupant original,
Els treballs inclouen:

- Revisió i verificació de l’estat general del quadre i dels seus elements de protecció, maniobra
i comandament.
- Retirada de circuits i components que quedin obsolets o incompatibles amb la nova
instal·lació tèrmica.
- Substitució i/o instal·lació de nous magnetotèrmics, diferencials i altres elements de
protecció adequats a les potències i característiques de les noves calderes.
- Incorporació de relés, contactors o temporitzadors si són requerits pel sistema de control de
les noves calderes.
- Execució de la nova distribució interior del quadre, amb les connexions necessàries,
correctament canalitzades i etiquetades.
- Instal·lació de bornes de connexió específiques per a les noves línies d’alimentació de
calderes, termòstats o sistemes de control.
- Revisió de la presa de terra i verificació de la seva continuïtat.
- Verificació de l’equilibri de càrregues i distribució de fases si escau.
- Proves funcionals i comprovacions reglamentàries posteriors a la intervenció.
- Documentació tècnica actualitzada del quadre (esquemes unifilars i llistat de components),
així com el marcatge adequat segons normativa vigent.

Total ut  ......: 1,000
2.2.2.- Conductors elèctrics

2.2.2.1 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost
reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 20,000 40,000Alimentació caldera

0,15 60,000 9,000Escreix %
2 20,000 40,000Bombes

89,000 89,000

Total m  ......: 89,000
2.2.3.- Tubs i canals

2.2.3.1 U Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, rectangular, de
150x175x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets
de connexió i elements de fixació.

Total U  ......: 2,000

2.2.3.2 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Distribució interior

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 2 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

CEIP AUSIAS MARCH Pàgina 6



3.1 U Obertura mixta, d'admissió i extracció directa a través de tancament de façana composta per
reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
d'acer galvanitzat, de 350x250 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm,
amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús elements de fixació. De les mateixes
caracteristiques que les actuals.

Total U  ......: 1,000

3.2 M³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, revestida, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,200 0,200Copnductes extracció de fums

0,200 0,200

Total m³  ......: 0,200

3.3 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,22 12,220Sala de calderes

5 5,000Vstibul
17,220 17,220

Total m²  ......: 17,220

Pressupost parcial nº 3 Obra civil
Nº U Descripció Amidament
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4.1 Ut Contracte de manteniment de la instal•lació durant el periode d'un mes. Amb fulles de
manteniment de les actuacions realizades i s'inclou el certificat de manteniment anual de la
instal·lacio. Inclou la fitxa tecnica de la instal·lacio.

Total ut  ......: 1,000

4.2 Ut Tramitació i gestió amb entitat de control fins assolir inspecció favorable, inclou les taxes i
gestions de l'entitat d'inspecció i control.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Tramit inscripcio instal·lacio

existent
1 1,000Tramit de IPIC de la instal·lacio
1 1,000Tramit posterior legalizacio

reforma
3,000 3,000

Total ut  ......: 3,000

4.3 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local sala de calderes a la porta exterior,
de 250x80 mm, amb les lletres o números adherits al suport.

Total Ut  ......: 1,000

4.4 Ut Cartell informatiu plasticat amb el contingut fixat al apartat 03.9 de la instrucció tècnica 03
d’Exigències de Seguretat del Reial Decret 1618/1980 i que es el següent:
o    Instruccions clares i precises per el paro de la instal•lació, en cas d’emergència.
o    Nom, direcció i telèfon de la persona o empresa encarregada del seu manteniment.
o    Direcció i telèfon del servei de bombers mes pròxim

Total ut  ......: 1,000

4.5 U Subministrament i instal·lació de polsador d’emergència per a la desconnexió del
subministrament elèctric de les calderes, amb caixa estanca IP65 i senyalització segons
normativa vigent. Inclou el cablejat necessari fins al quadre elèctric corresponent, elements de
protecció, materials, accessoris, mà d’obra qualificada, proves de funcionament i verificació
final. El polsador s’ubicarà en un lloc visible i d’accés fàcil per a garantir una actuació ràpida
en cas d’emergència. Treballs realitzats d’acord amb la reglamentació de baixa tensió i
normatives de seguretat aplicables. Partida completa, totalment instal·lada, connectada i en
perfecte estat de funcionament, llesta per a la seva posada en servei.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Correccio de defectes de inspeccio periodica
Nº U Descripció Amidament
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5.1 Ut Realització de planols ASBUILT, entrega de copia en paper i digital.

Total ut  ......: 1,000

5.2 Ut Partida per la legalització de la instal·lació amb entitat de control.

Total ut  ......: 1,000

5.3 Ut Imprevistos a justificar.

Total ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 Varis
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 Enderroc
1.1 U Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de

gas de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de
tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part
de la companyia subministradora, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals
pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada
i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de
taps. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 99,83 NORANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.2 U Desmuntatge de caldera existent model ROCA
NGC 208 de 65 kW de potència calorífica màxima,
amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. 236,22 DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.3 m Desmuntatge de conducte metàl·lic d'evacuació
dels productes de la combustió, de 300 mm de
diàmetre màxim, per a caldera, escalfador o
acumulador mural, amb sortida a coberta
mitjançant connexió a xemeneia (no inclosa en
aquest preu), amb mitjans manuals i mecànics, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 4,84 QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.4 U Desmuntatge d'instal·lació de peces i valvules de
calefacció o ACS, en local d'ús comú de fins a 15
m² de superfície construïda; amb mitjans manuals,
per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre
d'execució del procés invers al de la seva
instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 94,91 NORANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

1.5 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 2,55 DOS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1.6 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 13,23 TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

1.7 UT Partida de cobrament integra pel desmuntatge
dels col•lectors existent, bombes de circulació
custodia de les mateixes, i esta inclocs el posterior
muntatge en el nou col•lector existent i adaptació
dels elements per a connectar en col•lectors de 4”. 334,35 TRES-CENTS TRENTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS

1.8 ut Sustitucio de bombi porta sala caldera per clau
normalizada 72,41 SETANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.9 h Hores de neteja i desinfecció local en obra,
realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús
material i elements de neteja. Segons R.D.
486/1997. 22,76 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

1.10 m Desmuntatge de tubs d'acer inoxidable de més
de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 6,47 SIS EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

2 Instal·lacions

2.1 Instal·lació Calefacció

Quadre de preus nº 1

Import
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2.1.1 ut Subministrament i muntatge de caldera de peu
de condensació model CONDENSINOX 60 de la
marca YGNIS o equivalent, gas natural. Caldera de
peu de condensació per a gas natural o propà
Ygnis model Condensinox 60, potència útil (50/30
ºC) de 65,5 kW per a funcionament a temperatura
variable de caldera, sense cabal mínim de
circulació, sense temperatura mínima de retorn.
Amb tornada d'alta i baixa temperatura. Entrada
programable per a 0-10V o atur/marxa extern.
Sortida programable indicadora d'avaria.
Sobrepressió xemeneia 160 Pa. Gestió de
cascada. Fabricada en acer inoxidable AISI 316 L.
Recirculació interna. Modulació des del 20% de la
potència. Rendiment fins al 109,2%. Classe 6 de
NOx. Pressió de servei 4bar. Dimensions (longitud
x amplada x altura): 670 x 595 x 1494 mm. Pes en
buit: 140 kg. Volum d'aigua 88 litres. Consum
elèctric màxim 160W

Cremador de gas modulant amb premescla total
del 20% al 100% • Regulació Navistem B3000 •
Vàlvula de gas amb relació aire/gas constant •
Ventilador de velocitat variable • Elèctrode
d'ionització per al control de la flama • Carenat
frontal i lateral fàcilment desmuntable • Vàlvula de
seguretat i manòmetres • Sif NAVISTEM B3000
inclou una entrada tot/res o 0/10Vcc, gestió de
calderes en cascada, display digital amb textos en
castellà per a programació i lectura i interruptor
general.

La caldera esta preparada per la implantacio del
sistema de control per fer lectura de les següent
senyals:
1.- MP (Marxa/Parada) Caldera                                

2.- Estat Caldera

3.- Alarma

4.- Estat Cremador                                                   

5.- Temperatura Impulsió

6.- Temperatura Retorn

7.- MP Bomba Anticondensació

8.- Estat Bomba Anticondensació

9.- Seguretats Caldera (Termòstats de fums)           

10.- Consigna Temperatura Caldera

11.- Interruptor de Flux

12.- Nivell de Combustible (gasoil, biomassa)

Manual d’us i manteniment de la instal•lació, fitxa
tecnica de la instal•lació. Esta inclos la posta en
marxa pel fabricant 7.119,48 SET MIL CENT  DINOU EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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2.1.2 ut Subministrament i muntatge de KIT
HIDRAULICO DUO -CONDENSINOX 40-60
Composición del kit: - Soporte colectores. -
Colector hidráulico de impulsión/retorno con
aislamiento. DN65 (Condensinox 40/60), DN80
(Condensinox 80/100). - Accesorios hidráulicos
(Válvulas de aislmiento motorizadas, válvula de
presión diferencial, purgador automático...). -
Colector de gas 2” y accesorios (Válvulas de gas,
filtro de gas). - Colector de condensados. -
Canaleta para cables. - Accesorios cascada
(OCI345 por caldera y sonda impulsión común
QAD36). 4.373,27 QUATRE MIL TRES-CENTS

SETANTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

2.1.3 ut Subministrament i muntatge de KIT HUMOS
DUO - CONDENSINOX Kit humos tiro natural DUO
YGNIS para Condensinox 40 y 60 (Ø
160)Composición del kit: - Kit adaptación chimenea
Ø80 (Condensinox 40/60), Ø100 (Condensinox
80/100) - Colector de humos Ø160 (Condensinox
40/60), Ø200 (Condensinox 80/100) - Clapeta
antiretorno de humos - Registro de inspección y
sifón de condensados 895,20 VUIT-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB VINT CÈNTIMS

2.1.4 ut Subministrament i muntatge de
NEUTRALIZADOR N70 (70l/h - hasta
500kW)Neutralizador de condensados sin bomba,
hasta 500 kW. Para calderas de gas Kit
Neutralizador de condensados gas N70 (P: 50
-500KW) 481,33 QUATRE-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

2.1.5 ut Subministrament i muntatge de INTERFAZ
COMUNICACION BUS LPB (CASCADLPB Interfaz
comunicante que permite recibir las consignas
provenientes de una regulacion externa
comunicante por bus LPB o para comunicación
entre calderas en cascada. Interfaz comunicante
que permite recibir las consignas provenientes de
una regulación externa comunicante por bus LPB o
para comunicación
entre calderas en cascada. 71,44 SETANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.1.6 ut Subministrament i muntatge de SONDA DE
TEMPERATURA EXTERNA - QAC34 Sonda de
temperatura externa Ygnis modelo QAC34 para
conexión directa al cuadro de mando de cualquier
equipo térmico Modulo Control 56,40 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

2.1.7 ut Subministrament i muntatge de SONDA CON
CABLE QAZ36 + VAINA 1/2_ Sonda de ACS con
vaina de inmersión. 56,40 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
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2.1.8 ut Subministrament i muntatge de POSADA EN
MARXA CONDENSINOX La solicitud de puesta en
marcha se deberá de solicitar, con una antelación
mínima a la fecha deseada de siete (7) dias
hábiles, a traves de la dirección de mail
puestaenmarcha@groupeatlantic. com incluyendo
la solicitud cumplimentada y siendo imprescindible
indicar en la misma el número de serie del equipo a
poner en marcha. La facturación del servicio se
realizara una vez finalizada la puesta en marcha o
bien transcurridos 6 meses desde el suministro de
los equipos 180,50 CENT  VUITANTA EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

2.1.9 ut Subministrament i muntatge de REGULACION
NAVISTEM La solicitud de puesta en marcha se
deberá de solicitar, con una antelación mínima a la
fecha deseada de siete (7) dias hábiles, a traves de
la dirección de mail
puestaenmarcha@groupeatlantic. com incluyendo
la solicitud cumplimentada y siendo imprescindible
indicar en la misma el número de serie del equipo a
poner en marcha. La facturación del servicio se
realizara una vez finalizada la puesta en marcha o
bien transcurridos 6 meses desde el suministro de
los equipos 30,08 TRENTA EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

2.1.10 ut Subministrament, instal•lació i muntatge dels
mitjans d'elevació necessaris en festius o nocturn
de grua autopropulsada + abatible, model GA500
de l'empresa El Rayo Amarillo o equivalent,
muntada EN Carrer de Nàpols, 64, 08921 Santa
Coloma de Gramenet, Barcelona, amb radi de
cobertura de 30 metres , desnivell a superar de 20
metres d’alçada i capaç d'aixecar les calderes de
140 KG, col•lectors de fums i de unió d’equips cada
una i retirar les existents segons es contempla al
projecte. Esta inclòs els tràilers per porta la grua,
els equips a instal•lar i retirar, les taxes
d'autoliquidació del ajuntament de Santa Coloma
de Gramanet, els informes i documents tècnics a
redactar per obtenir l'autorització municipal i els
permisos d'ocupació. 1.319,50 MIL TRES-CENTS DINOU EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

2.1.11 U Segellat de pas de canonada d'acer, de diàmetre
nominal exterior comprès entre 88,9 i 159 mm, i
d'entre 2 i 14,2 mm d'espessor, amb aïllament
d'entre 40 i 80 mm d'espessor, en mur de 15 cm
d'espessor, per a protecció passiva contra incendis
i garantir la resistència al foc EI 90, format per dues
capes de bena intumescent amb marca de
col·locació, amb propietats ignífugues, de 125x2
mm, per ambdues cares i segellador acrílic amb
propietats ignífugues, color blanc com a material de
reomplert. 423,56 QUATRE-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

2.1.12 m Conducte per evacuació dels productes de la
combustió o admissió d'aire comburent, format per
tub de polipropilè color blanc, amb junt
d'estanquitat d'EPDM, de 200 mm de diàmetre
interior, propagació retardada de la flama
Euroclasse D de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, temperatura màxima de 120°C, pressió de
treball de fins 200 Pa. Inclús accessoris, peces
especials, mòduls finals i material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra. 153,88 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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2.1.13 U Subministrament i muntatge de Vas d'expansió,
capacitat 150 l, de 870 mm d'altura i 450 mm de
diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i
connexió necessaris per al seu correcte
funcionament. 345,92 TRES-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

2.1.14 U Subministrament i muntatge de Col·lector de
distribució d'aigua format per tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de
diàmetre i 4,5 mm de gruix, de 2 m de longitud,
amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de
sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica,
a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres,
ancoratges, suports de canonada aïllats,
accessoris i peces especials per a connexions. 216,18 DOS-CENTS SETZE EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

2.1.15 U Subministrament i muntatge Alimentació d'aigua
potable, de 8 m de longitud, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per
tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie
M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de
gruix; clau de tall general de comporta de filtre
retenidor de residus; aixeta de comprovació i
vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. 1.106,38 MIL CENT  SIS EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.16 U Subministrament i muntatge Comptador d'aigua
freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal
nominal 18 m³/h, diàmetre nominal 75 mm,
temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar,
apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de
connexió i precinte. 226,58 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.17 ut Subministrament i muntatge Punt de buidatge
format per 2 m de tub de coure rígid, de 20/22 mm
de diàmetre, per a calefacció, col·locat
superficialment.Inclos la valvula de tall del circuit. 34,04 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

2.1.18 h Treballs d’integració del sistema de control de la
nova caldera, segons les prescripcions del projecte,
amb el sistema de control i telegestió existent de
l’edifici. S’inclou la programació de totes les
senyals a integrar en el sistema SCADA municipal,
la instal·lació i configuració de les passarel·les de
comunicació necessàries, la provisió i activació
d’una targeta SIM per a la transmissió de dades,
així com el manteniment i monitoratge durant un
any de les comunicacions al núvol. També s’inclou
la configuració completa del sistema per garantir la
interoperabilitat, supervisió remota i fiabilitat de les
dades integrades al sistema municipal 82,48 VUITANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.19 ut Pasarela de comunicacions del sistema plantejat
amb l'escada municipal implanta. S'inclou
programacions, router, cost targeta SIM d'un any
per comunicacions de les senyals al nuvol. 659,86 SIS-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS
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2.1.20 ut Calorifugat de bombes,canonades , col·lectors,
comtadors de termies segons el RITE vigent. 400,40 QUATRE-CENTS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

2.1.21 U Modificació de la instal•lació interior de gas en
local, amb dotació per 2 aparells de 87,50 kW de
potencia nominal, realitzada amb canonada d'acer
o material igual al existent, consistent en alimentar
els nous equips en la distribució actual de la sala
de caldera. Fins i tot claus mascle-mascle de
connexió d'aparell per al tall de subministrament de
gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta
de reblert i elements de subjecció, col•locats
mitjançant soldadura. 357,32 TRES-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS

2.1.22 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de
4". 132,13 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

2.1.23 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de
purgador automàtic d’aire de posició vertical i
vàlvula d’obturació incorporada. 33,68 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.24 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de
termòmetre bimetàl•lic d’immersió de glicerina
d’esfera de 63 mm. 35,78 TRENTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.25 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de
manòmetre d’immersió de glicerina per a una
pressió de 0 a 10 bars, d’esfera de 63 mm. 49,79 QUARANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.1.26 ut Subministrament, instal•lació i muntatge de
comptador de tèrmies. 680,68 SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.27 ut Subministrament, instal•lació i muntatge de
piròstat per la caldera. 223,87 DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.1.28 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per
senyalització de local, de 250x80 mm, amb les
lletres o números adherits al suport. 17,43 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

2.1.29 U Vàlvula de 3 vies de 4", tot/res, amb motor
elèctric de 230 V. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament. 149,72 CENT  QUARANTA-NOU EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

2.1.30 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de
diàmetre i 4,5 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 178,87 CENT  SETANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CEIP AUSIAS MARCH Pàgina 7



2.1.31 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 132,91 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

2.1.32 m Canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de
diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació
antioxidant, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 52,57 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

2.1.33 Ut Sistema de detecció automàtica de gas natural
format per:
Central electrònica per la detecció de gas, per 4
sensors remots  instal•lats. 
Dos detectors de gas natural a dos nivells, amb
grau de protecció IP65, muntats superficialment.
Dos polsador d'alarma per instal•lació contra
incendis convencional, accionament manual per
canvi de posició d'elements fràgil (Rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11. Muntat
superficialment.
Electrovàlvula de tall de la alimentació de la xarxa
de gas de diàmetre nominal 21/2”.
Sirena per a sistema de detecció de gas, amb
senyal òptica i acústica.
Esta inclòs el muntatge i instal•lació dels detectors,
polsadors i electrovàlvules fins a les unitats de
control , incloent la part proporcional del tub
metàl•lic en execució vista i tub corrugat.
Completament instal•lat provat i en funcionament. 1.522,04 MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

2.2 Instal·lació elèctrica

2.2.1 Quadre electric
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2.2.1.1 ut Treballs d’adequació i modificació del quadre
elèctric de sala de calderes existent per tal de
permetre la connexió i posada en servei de les
noves calderes de producció de calor per a
calefacció. El quadre elèctric es mantindrà
físicament en la seva ubicació actual i amb la seva
envolupant original,
Els treballs inclouen:

- Revisió i verificació de l’estat general del quadre i
dels seus elements de protecció, maniobra i
comandament.
- Retirada de circuits i components que quedin
obsolets o incompatibles amb la nova instal·lació
tèrmica.
- Substitució i/o instal·lació de nous
magnetotèrmics, diferencials i altres elements de
protecció adequats a les potències i
característiques de les noves calderes.
- Incorporació de relés, contactors o temporitzadors
si són requerits pel sistema de control de les noves
calderes.
- Execució de la nova distribució interior del quadre,
amb les connexions necessàries, correctament
canalitzades i etiquetades.
- Instal·lació de bornes de connexió específiques
per a les noves línies d’alimentació de calderes,
termòstats o sistemes de control.
- Revisió de la presa de terra i verificació de la seva
continuïtat.
- Verificació de l’equilibri de càrregues i distribució
de fases si escau.
- Proves funcionals i comprovacions reglamentàries
posteriors a la intervenció.
- Documentació tècnica actualitzada del quadre
(esquemes unifilars i llistat de components), així
com el marcatge adequat segons normativa vigent. 682,50 SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

2.2.2 Conductors elèctrics
2.2.2.1 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva

tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat
a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús
accessoris i elements de subjecció. 3,24 TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

2.2.3 Tubs i canals
2.2.3.1 U Subministrament i instal·lació en superfície de

caixa de derivació estanca, rectangular, de
150x175x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre
amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de
connexió i elements de fixació. 11,15 ONZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2.3.2 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 3,07 TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS

3 Obra civil
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3.1 U Obertura mixta, d'admissió i extracció directa a
través de tancament de façana composta per
reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de
ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
d'acer galvanitzat, de 350x250 mm, tela metàl·lica
d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat.
Inclús elements de fixació. De les mateixes
caracteristiques que les actuals. 597,65 CINC-CENTS NORANTA-SET

EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

3.2 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó
ceràmic buit, revestida, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. 80,16 VUITANTA EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

3.3 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, horitzontal, fins a 3 m
d'altura. 9,11 NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

4 Correccio de defectes de inspeccio
periodica

4.1 ut Contracte de manteniment de la instal•lació
durant el periode d'un mes. Amb fulles de
manteniment de les actuacions realizades i s'inclou
el certificat de manteniment anual de la instal·lacio.
Inclou la fitxa tecnica de la instal·lacio. 591,50 CINC-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

4.2 ut Tramitació i gestió amb entitat de control fins
assolir inspecció favorable, inclou les taxes i
gestions de l'entitat d'inspecció i control. 227,50 DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

4.3 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per
senyalització de local sala de calderes a la porta
exterior, de 250x80 mm, amb les lletres o números
adherits al suport. 17,15 DISSET EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

4.4 ut Cartell informatiu plasticat amb el contingut fixat
al apartat 03.9 de la instrucció tècnica 03
d’Exigències de Seguretat del Reial Decret
1618/1980 i que es el següent:
o Instruccions clares i precises per el paro de la
instal•lació, en cas d’emergència.
o    Nom, direcció i telèfon de la persona o empresa
encarregada del seu manteniment.
o Direcció i telèfon del servei de bombers mes
pròxim 28,12 VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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4.5 U Subministrament i instal·lació de polsador
d’emergència per a la desconnexió del
subministrament elèctric de les calderes, amb caixa
estanca IP65 i senyalització segons normativa
vigent. Inclou el cablejat necessari fins al quadre
elèctric corresponent, elements de protecció,
materials, accessoris, mà d’obra qualificada, proves
de funcionament i verificació final. El polsador
s’ubicarà en un lloc visible i d’accés fàcil per a
garantir una actuació ràpida en cas d’emergència.
Treballs realitzats d’acord amb la reglamentació de
baixa tensió i normatives de seguretat aplicables.
Partida completa, totalment instal·lada, connectada
i en perfecte estat de funcionament, llesta per a la
seva posada en servei. 273,00 DOS-CENTS SETANTA-TRES

EUROS

5 Varis
5.1 ut Realització de planols ASBUILT, entrega de

copia en paper i digital. 244,07 DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB SET CÈNTIMS

5.2 ut Partida per la legalització de la instal·lació amb
entitat de control. 628,47 SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS

5.3 ut Imprevistos a justificar. 2.608,97 DOS MIL SIS-CENTS VUIT EUROS
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 Enderroc
1.1 U Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de gas de l'edifici, amb tall del fluid

mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i neutralització per part de la companyia
subministradora, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 95,02
Mitjans auxiliars 1,90
3 % Costos indirectes 2,91

99,83
1.2 U Desmuntatge de caldera existent model ROCA NGC 208 de 65 kW de potència calorífica

màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 179,79
Maquinària 45,05
Mitjans auxiliars 4,50
3 % Costos indirectes 6,88

236,22
1.3 m Desmuntatge de conducte metàl·lic d'evacuació dels productes de la combustió, de 300

mm de diàmetre màxim, per a caldera, escalfador o acumulador mural, amb sortida a
coberta mitjançant connexió a xemeneia (no inclosa en aquest preu), amb mitjans manuals
i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 4,61
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,84
1.4 U Desmuntatge d'instal·lació de peces i valvules de calefacció o ACS, en local d'ús comú

de fins a 15 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior
ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 90,34
Mitjans auxiliars 1,81
3 % Costos indirectes 2,76

94,91
1.5 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.

Maquinària 2,43
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,55
1.6 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Maquinària 12,59
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,39

13,23
1.7 UT Partida de cobrament integra pel desmuntatge dels col•lectors existent, bombes de

circulació custodia de les mateixes, i esta inclocs el posterior muntatge en el nou col•lector
existent i  adaptació dels elements per a connectar en col•lectors de 4”.

Sense descomposició 324,61
3 % Costos indirectes 9,74

334,35

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

CEIP AUSIAS MARCH Pàgina 1



1.8 ut Sustitucio de bombi porta sala caldera per clau normalizada

Sense descomposició 70,30
3 % Costos indirectes 2,11

72,41
1.9 h Hores de neteja i desinfecció local en obra, realitzades per peó ordinari de construcció.

Inclús material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.

Mà d'obra 21,67
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,66

22,76
1.10 m Desmuntatge de tubs d'acer inoxidable de més de 2" de diàmetre, en instal·lació

superficial de gas, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 6,16
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,47

2 Instal·lacions

2.1 Instal·lació Calefacció
2.1.1 ut Subministrament i muntatge de caldera de peu de condensació model CONDENSINOX

60 de la marca YGNIS o equivalent, gas natural. Caldera de peu de condensació per a gas
natural o propà Ygnis model Condensinox 60, potència útil (50/30 ºC) de 65,5 kW per a
funcionament a temperatura variable de caldera, sense cabal mínim de circulació, sense
temperatura mínima de retorn. Amb tornada d'alta i baixa temperatura. Entrada
programable per a 0-10V o atur/marxa extern. Sortida programable indicadora d'avaria.
Sobrepressió xemeneia 160 Pa. Gestió de cascada. Fabricada en acer inoxidable AISI 316
L. Recirculació interna. Modulació des del 20% de la potència. Rendiment fins al 109,2%.
Classe 6 de NOx. Pressió de servei 4bar. Dimensions (longitud x amplada x altura): 670 x
595 x 1494 mm. Pes en buit: 140 kg. Volum d'aigua 88 litres. Consum elèctric màxim 160W

Cremador de gas modulant amb premescla total del 20% al 100% • Regulació Navistem
B3000 • Vàlvula de gas amb relació aire/gas constant • Ventilador de velocitat variable •
Elèctrode d'ionització per al control de la flama • Carenat frontal i lateral fàcilment
desmuntable • Vàlvula de seguretat i manòmetres • Sif NAVISTEM B3000 inclou una
entrada tot/res o 0/10Vcc, gestió de calderes en cascada, display digital amb textos en
castellà per a programació i lectura i interruptor general.

La caldera esta preparada per la implantacio del sistema de control per fer lectura de les
següent senyals:
1.- MP (Marxa/Parada) Caldera                                                       
2.- Estat Caldera                                                                             
3.- Alarma                                                                           
4.- Estat Cremador                                                                      
5.- Temperatura Impulsió                                                                
6.- Temperatura Retorn                                                                    
7.- MP Bomba Anticondensació                                                             
8.- Estat Bomba Anticondensació                                                           
9.- Seguretats Caldera (Termòstats de fums)                                             
10.- Consigna Temperatura Caldera                                                        
11.- Interruptor de Flux                                                          
12.- Nivell de Combustible (gasoil, biomassa)

Manual d’us i manteniment de la instal•lació, fitxa tecnica de la instal•lació. Esta inclos la
posta en marxa pel fabricant

Mà d'obra 491,59
Materials 6.285,00
Mitjans auxiliars 135,53
3 % Costos indirectes 207,36

7.119,48
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2.1.2 ut Subministrament i muntatge de KIT HIDRAULICO DUO -CONDENSINOX 40-60
Composición del kit: - Soporte colectores. - Colector hidráulico de impulsión/retorno con
aislamiento. DN65 (Condensinox 40/60), DN80 (Condensinox 80/100). - Accesorios
hidráulicos (Válvulas de aislmiento motorizadas, válvula de presión diferencial, purgador
automático...). - Colector de gas 2” y accesorios (Válvulas de gas, filtro de gas). - Colector
de condensados. - Canaleta para cables. - Accesorios cascada (OCI345 por caldera y
sonda impulsión común QAD36).

Sense descomposició 4.245,89
3 % Costos indirectes 127,38

4.373,27
2.1.3 ut Subministrament i muntatge de KIT HUMOS DUO - CONDENSINOX Kit humos tiro

natural DUO YGNIS para Condensinox 40 y 60 (Ø 160)Composición del kit: - Kit adaptación
chimenea Ø80 (Condensinox 40/60), Ø100 (Condensinox 80/100) - Colector de humos
Ø160 (Condensinox 40/60), Ø200 (Condensinox 80/100) - Clapeta antiretorno de humos -
Registro de inspección y sifón de condensados

Sense descomposició 869,13
3 % Costos indirectes 26,07

895,20
2.1.4 ut Subministrament i muntatge de NEUTRALIZADOR N70 (70l/h - hasta

500kW)Neutralizador de condensados sin bomba, hasta 500 kW. Para calderas de gas Kit
Neutralizador de condensados gas N70 (P: 50 -500KW)

Sense descomposició 467,31
3 % Costos indirectes 14,02

481,33
2.1.5 ut Subministrament i muntatge de INTERFAZ COMUNICACION BUS LPB (CASCADLPB

Interfaz comunicante que permite recibir las consignas provenientes de una regulacion
externa comunicante por bus LPB o para comunicación entre calderas en cascada. Interfaz
comunicante que permite recibir las consignas provenientes de una regulación externa
comunicante por bus LPB o para comunicación
entre calderas en cascada.

Sense descomposició 69,36
3 % Costos indirectes 2,08

71,44
2.1.6 ut Subministrament i muntatge de SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA - QAC34 Sonda

de temperatura externa Ygnis modelo QAC34 para conexión directa al cuadro de mando de
cualquier equipo térmico Modulo Control

Sense descomposició 54,76
3 % Costos indirectes 1,64

56,40
2.1.7 ut Subministrament i muntatge de SONDA CON CABLE QAZ36 + VAINA 1/2_ Sonda de

ACS con vaina de inmersión.

Sense descomposició 54,76
3 % Costos indirectes 1,64

56,40
2.1.8 ut Subministrament i muntatge de POSADA EN MARXA CONDENSINOX La solicitud de

puesta en marcha se deberá de solicitar, con una antelación mínima a la fecha deseada de
siete (7) dias hábiles, a traves de la dirección de mail puestaenmarcha@groupeatlantic.
com incluyendo la solicitud cumplimentada y siendo imprescindible indicar en la misma el
número de serie del equipo a poner en marcha. La facturación del servicio se realizara una
vez finalizada la puesta en marcha o bien transcurridos 6 meses desde el suministro de los
equipos

Sense descomposició 175,24
3 % Costos indirectes 5,26

180,50
2.1.9 ut Subministrament i muntatge de REGULACION NAVISTEM La solicitud de puesta en

marcha se deberá de solicitar, con una antelación mínima a la fecha deseada de siete (7)
dias hábiles, a traves de la dirección de mail puestaenmarcha@groupeatlantic. com
incluyendo la solicitud cumplimentada y siendo imprescindible indicar en la misma el
número de serie del equipo a poner en marcha. La facturación del servicio se realizara una
vez finalizada la puesta en marcha o bien transcurridos 6 meses desde el suministro de los
equipos

Sense descomposició 29,21
3 % Costos indirectes 0,87

30,08
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2.1.10 ut Subministrament, instal•lació i muntatge dels mitjans d'elevació necessaris en festius o
nocturn de grua autopropulsada + abatible, model GA500 de l'empresa El Rayo Amarillo o
equivalent, muntada EN Carrer de Nàpols, 64, 08921 Santa Coloma de Gramenet,
Barcelona, amb radi de cobertura de 30 metres , desnivell a superar de 20 metres d’alçada i
capaç d'aixecar les calderes de 140 KG, col•lectors de fums i de unió d’equips cada una i
retirar les existents segons es contempla al projecte. Esta inclòs els tràilers per porta la
grua, els equips a instal•lar i retirar, les taxes d'autoliquidació del ajuntament de Santa
Coloma de Gramanet, els informes i documents tècnics a redactar per obtenir l'autorització
municipal i els permisos d'ocupació.

Sense descomposició 1.281,07
3 % Costos indirectes 38,43

1.319,50
2.1.11 U Segellat de pas de canonada d'acer, de diàmetre nominal exterior comprès entre 88,9 i

159 mm, i d'entre 2 i 14,2 mm d'espessor, amb aïllament d'entre 40 i 80 mm d'espessor, en
mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al
foc EI 90, format per dues capes de bena intumescent amb marca de col·locació, amb
propietats ignífugues, de 125x2 mm, per ambdues cares i segellador acrílic amb propietats
ignífugues, color blanc com a material de reomplert.

Mà d'obra 8,67
Materials 394,49
Mitjans auxiliars 8,06
3 % Costos indirectes 12,34

423,56
2.1.12 m Conducte per evacuació dels productes de la combustió o admissió d'aire comburent,

format per tub de polipropilè color blanc, amb junt d'estanquitat d'EPDM, de 200 mm de
diàmetre interior, propagació retardada de la flama Euroclasse D de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, temperatura màxima de 120°C, pressió de treball de fins 200 Pa. Inclús
accessoris, peces especials, mòduls finals i material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra.

Mà d'obra 19,35
Materials 127,12
Mitjans auxiliars 2,93
3 % Costos indirectes 4,48

153,88
2.1.13 U Subministrament i muntatge de Vas d'expansió, capacitat 150 l, de 870 mm d'altura i 450

mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i
elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.

Mà d'obra 49,50
Materials 279,75
Mitjans auxiliars 6,59
3 % Costos indirectes 10,08

345,92
2.1.14 U Subministrament i muntatge de Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer

negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, de 2 m de
longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2 connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús
manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces
especials per a connexions.

Mà d'obra 33,94
Materials 171,82
Mitjans auxiliars 4,12
3 % Costos indirectes 6,30

216,18
2.1.15 U Subministrament i muntatge Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada

superficialment i fixada al parament, formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix; clau de tall general de
comporta de filtre retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Mà d'obra 39,44
Materials 1.013,66
Mitjans auxiliars 21,06
3 % Costos indirectes 32,22

1.106,38
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2.1.16 U Subministrament i muntatge Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple,
cabal nominal 18 m³/h, diàmetre nominal 75 mm, temperatura màxima 30°C, pressió
màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

Mà d'obra 13,97
Materials 201,70
Mitjans auxiliars 4,31
3 % Costos indirectes 6,60

226,58
2.1.17 ut Subministrament i muntatge Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de

20/22 mm de diàmetre, per a calefacció, col·locat superficialment.Inclos la valvula de tall
del circuit.

Mà d'obra 15,08
Materials 17,32
Mitjans auxiliars 0,65
3 % Costos indirectes 0,99

34,04
2.1.18 h Treballs d’integració del sistema de control de la nova caldera, segons les prescripcions

del projecte, amb el sistema de control i telegestió existent de l’edifici. S’inclou la
programació de totes les senyals a integrar en el sistema SCADA municipal, la instal·lació i
configuració de les passarel·les de comunicació necessàries, la provisió i activació d’una
targeta SIM per a la transmissió de dades, així com el manteniment i monitoratge durant un
any de les comunicacions al núvol. També s’inclou la configuració completa del sistema per
garantir la interoperabilitat, supervisió remota i fiabilitat de les dades integrades al sistema
municipal

Sense descomposició 80,08
3 % Costos indirectes 2,40

82,48
2.1.19 ut Pasarela de comunicacions del sistema plantejat amb l'escada municipal implanta.

S'inclou programacions, router, cost targeta SIM d'un any per comunicacions de les senyals
al nuvol.

Sense descomposició 640,64
3 % Costos indirectes 19,22

659,86
2.1.20 ut Calorifugat de bombes,canonades , col·lectors, comtadors de termies segons el RITE

vigent.

Sense descomposició 388,74
3 % Costos indirectes 11,66

400,40
2.1.21 U Modificació de la instal•lació interior de gas en local, amb dotació per 2 aparells de 87,50

kW de potencia nominal, realitzada amb canonada d'acer o material igual al existent,
consistent en alimentar els nous equips en la distribució actual de la sala de caldera. Fins i
tot claus mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de gas, amb
pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements de subjecció, col•locats
mitjançant soldadura.

Mà d'obra 43,02
Materials 297,09
Mitjans auxiliars 6,80
3 % Costos indirectes 10,41

357,32
2.1.22 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4".

Mà d'obra 3,78
Materials 121,98
Mitjans auxiliars 2,52
3 % Costos indirectes 3,85

132,13
2.1.23 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de purgador automàtic d’aire de posició vertical

i vàlvula d’obturació incorporada.

Mà d'obra 2,09
Materials 30,61
3 % Costos indirectes 0,98

33,68
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2.1.24 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de termòmetre bimetàl•lic d’immersió de
glicerina d’esfera de 63 mm.

Mà d'obra 2,09
Materials 32,65
3 % Costos indirectes 1,04

35,78
2.1.25 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de manòmetre d’immersió de glicerina per a

una pressió de 0 a 10 bars, d’esfera de 63 mm.

Mà d'obra 2,09
Materials 46,25
3 % Costos indirectes 1,45

49,79
2.1.26 ut Subministrament, instal•lació i muntatge de comptador de tèrmies.

Sense descomposició 660,85
3 % Costos indirectes 19,83

680,68
2.1.27 ut Subministrament, instal•lació i muntatge de piròstat per la caldera.

Sense descomposició 217,35
3 % Costos indirectes 6,52

223,87
2.1.28 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les

lletres o números adherits al suport.

Mà d'obra 2,52
Materials 14,07
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,51

17,43
2.1.29 U Vàlvula de 3 vies de 4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús elements de

muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Mà d'obra 5,35
Materials 137,16
Mitjans auxiliars 2,85
3 % Costos indirectes 4,36

149,72
2.1.30 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre

estirat sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Mà d'obra 52,29
Materials 117,96
Mitjans auxiliars 3,41
3 % Costos indirectes 5,21

178,87
2.1.31 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre

estirat sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Mà d'obra 44,82
Materials 81,69
Mitjans auxiliars 2,53
3 % Costos indirectes 3,87

132,91
2.1.32 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub d'acer negre

estirat sense soldadura, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa d'alumini.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Mà d'obra 22,31
Materials 27,73
Mitjans auxiliars 1,00
3 % Costos indirectes 1,53

52,57
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2.1.33 Ut Sistema de detecció automàtica de gas natural format per:
Central electrònica per la detecció de gas, per 4 sensors remots  instal•lats. 
Dos detectors de gas natural a dos nivells, amb grau de protecció IP65, muntats
superficialment.
Dos polsador d'alarma per instal•lació contra incendis convencional, accionament manual
per canvi de posició d'elements fràgil (Rearmable), segons norma UNE-EN 54-11. Muntat
superficialment.
Electrovàlvula de tall de la alimentació de la xarxa de gas de diàmetre nominal 21/2”.
Sirena per a sistema de detecció de gas, amb senyal òptica i acústica.
Esta inclòs el muntatge i instal•lació dels detectors, polsadors i electrovàlvules fins a les
unitats de control , incloent la part proporcional del tub metàl•lic en execució vista i tub
corrugat. Completament instal•lat provat i en funcionament.

Mà d'obra 419,84
Materials 1.028,90
Mitjans auxiliars 28,97
3 % Costos indirectes 44,33

1.522,04

2.2 Instal·lació elèctrica

2.2.1 Quadre electric
2.2.1.1 ut Treballs d’adequació i modificació del quadre elèctric de sala de calderes existent per tal

de permetre la connexió i posada en servei de les noves calderes de producció de calor per
a calefacció. El quadre elèctric es mantindrà físicament en la seva ubicació actual i amb la
seva envolupant original,
Els treballs inclouen:

- Revisió i verificació de l’estat general del quadre i dels seus elements de protecció,
maniobra i comandament.
- Retirada de circuits i components que quedin obsolets o incompatibles amb la nova
instal·lació tèrmica.
- Substitució i/o instal·lació de nous magnetotèrmics, diferencials i altres elements de
protecció adequats a les potències i característiques de les noves calderes.
- Incorporació de relés, contactors o temporitzadors si són requerits pel sistema de control
de les noves calderes.
- Execució de la nova distribució interior del quadre, amb les connexions necessàries,
correctament canalitzades i etiquetades.
- Instal·lació de bornes de connexió específiques per a les noves línies d’alimentació de
calderes, termòstats o sistemes de control.
- Revisió de la presa de terra i verificació de la seva continuïtat.
- Verificació de l’equilibri de càrregues i distribució de fases si escau.
- Proves funcionals i comprovacions reglamentàries posteriors a la intervenció.
- Documentació tècnica actualitzada del quadre (esquemes unifilars i llistat de
components), així com el marcatge adequat segons normativa vigent.

Sense descomposició 662,62
3 % Costos indirectes 19,88

682,50

2.2.2 Conductors elèctrics
2.2.2.1 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al

foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

Mà d'obra 0,52
Materials 2,57
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,24

2.2.3 Tubs i canals
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2.2.3.1 U Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, rectangular, de
150x175x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús
reglets de connexió i elements de fixació.

Mà d'obra 3,89
Materials 6,73
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32

11,15
2.2.3.2 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació

fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 1,71
Materials 1,21
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,07

3 Obra civil
3.1 U Obertura mixta, d'admissió i extracció directa a través de tancament de façana composta

per reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa
perfilada d'acer galvanitzat, de 350x250 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de
20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús elements de fixació.
De les mateixes caracteristiques que les actuals.

Mà d'obra 23,77
Materials 545,09
Mitjans auxiliars 11,38
3 % Costos indirectes 17,41

597,65
3.2 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, revestida, amb mitjans

manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 76,30
Mitjans auxiliars 1,53
3 % Costos indirectes 2,33

80,16
3.3 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes

amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, fins a 3 m d'altura.

Mà d'obra 6,72
Materials 1,95
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,27

9,11

4 Correccio de defectes de inspeccio periodica
4.1 ut Contracte de manteniment de la instal•lació durant el periode d'un mes. Amb fulles de

manteniment de les actuacions realizades i s'inclou el certificat de manteniment anual de la
instal·lacio. Inclou la fitxa tecnica de la instal·lacio.

Sense descomposició 574,27
3 % Costos indirectes 17,23

591,50
4.2 ut Tramitació i gestió amb entitat de control fins assolir inspecció favorable, inclou les taxes

i gestions de l'entitat d'inspecció i control.

Sense descomposició 220,87
3 % Costos indirectes 6,63

227,50
4.3 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local sala de calderes a la porta

exterior, de 250x80 mm, amb les lletres o números adherits al suport.

Mà d'obra 2,25
Materials 14,07
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,50

17,15
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4.4 ut Cartell informatiu plasticat amb el contingut fixat al apartat 03.9 de la instrucció tècnica
03 d’Exigències de Seguretat del Reial Decret 1618/1980 i que es el següent:
o    Instruccions clares i precises per el paro de la instal•lació, en cas d’emergència.
o    Nom, direcció i telèfon de la persona o empresa encarregada del seu manteniment.
o    Direcció i telèfon del servei de bombers mes pròxim

Sense descomposició 27,30
3 % Costos indirectes 0,82

28,12
4.5 U Subministrament i instal·lació de polsador d’emergència per a la desconnexió del

subministrament elèctric de les calderes, amb caixa estanca IP65 i senyalització segons
normativa vigent. Inclou el cablejat necessari fins al quadre elèctric corresponent, elements
de protecció, materials, accessoris, mà d’obra qualificada, proves de funcionament i
verificació final. El polsador s’ubicarà en un lloc visible i d’accés fàcil per a garantir una
actuació ràpida en cas d’emergència. Treballs realitzats d’acord amb la reglamentació de
baixa tensió i normatives de seguretat aplicables. Partida completa, totalment instal·lada,
connectada i en perfecte estat de funcionament, llesta per a la seva posada en servei.

Sense descomposició 265,05
3 % Costos indirectes 7,95

273,00

5 Varis
5.1 ut Realització de planols ASBUILT, entrega de copia en paper i digital.

Sense descomposició 236,96
3 % Costos indirectes 7,11

244,07
5.2 ut Partida per la legalització de la instal·lació amb entitat de control.

Sense descomposició 610,16
3 % Costos indirectes 18,31

628,47
5.3 ut Imprevistos a justificar.

Sense descomposició 2.532,98
3 % Costos indirectes 75,99

2.608,97
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1.1 0AG010 U Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de gas de l'edifici, amb
tall del fluid mitjançant clau de tancament, prèvia anul·lació i
neutralització per part de la companyia subministradora, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida.
Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Col·locació de taps. Retirada de
deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 99,83 99,83

1.2 DIC020 U Desmuntatge de caldera existent model ROCA NGC 208 de 65 kW de potència
calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Total U ............: 2,000 236,22 472,44

1.3 DIC050 m Desmuntatge de conducte metàl·lic d'evacuació dels productes de la
combustió, de 300 mm de diàmetre màxim, per a caldera, escalfador o
acumulador mural, amb sortida a coberta mitjançant connexió a xemeneia
(no inclosa en aquest preu), amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Total m ............: 11,000 4,84 53,24

1.4 DIC100 U Desmuntatge d'instal·lació de peces i valvules de calefacció o ACS, en
local d'ús comú de fins a 15 m² de superfície construïda; amb mitjans
manuals, per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Desmuntatg
e
instal·lac
ió
existent 1 1,000

Total U ............: 1,000 94,91 94,91

1.5 GRA020 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km
de distància.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Caldera 2 1,110 0,640 0,890 1,265
Elements
no
aprofitabl
es
instal·lac
ió 1 25,000 25,000 0,050 31,250

Total m³ ............: 32,515 2,55 82,91

1.6 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Total m³ ............: 32,515 13,23 430,17

1.7 dem232 UT Partida de cobrament integra pel desmuntatge dels col•lectors existent,
bombes  de circulació  custodia de les mateixes, i esta inclocs el
posterior muntatge en el nou col•lector existent i  adaptació dels
elements per a connectar en col•lectors de 4”.
Total UT ............: 1,000 334,35 334,35

1.8 bo45 ut Sustitucio de bombi porta sala caldera per clau normalizada
Total ut ............: 1,000 72,41 72,41

CEIP AUSIAS MARCH Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Enderroc

Codi U Denominació Amidament Preu Total



1.9 YPL010 h Hores de neteja i desinfecció local en obra, realitzades per peó ordinari
de construcció. Inclús material i elements de neteja. Segons R.D.
486/1997.
Total h ............: 2,000 22,76 45,52

1.10 DIG010 m Desmuntatge de tubs d'acer inoxidable de més de 2" de diàmetre, en
instal·lació superficial de gas, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Total m ............: 5,000 6,47 32,35
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2.1 Instal·lació Calefacció
2.1.1 ICG145b ut Subministrament i muntatge de caldera de peu de condensació model

CONDENSINOX 60 de la marca YGNIS o equivalent, gas natural. Caldera de
peu de condensació per a gas natural o propà Ygnis model Condensinox 60,
potència útil (50/30 ºC) de 65,5 kW per a funcionament a temperatura
variable de caldera, sense cabal mínim de circulació, sense temperatura
mínima de retorn. Amb tornada d'alta i baixa temperatura. Entrada
programable per a 0-10V o atur/marxa extern. Sortida programable
indicadora d'avaria. Sobrepressió xemeneia 160 Pa. Gestió de cascada.
Fabricada en acer inoxidable AISI 316 L. Recirculació interna. Modulació
des del 20% de la potència. Rendiment fins al 109,2%. Classe 6 de NOx.
Pressió de servei 4bar. Dimensions (longitud x amplada x altura): 670 x
595 x 1494 mm. Pes en buit: 140 kg. Volum d'aigua 88 litres. Consum
elèctric màxim 160W

Cremador de gas modulant amb premescla total del 20% al 100% • Regulació
Navistem B3000 • Vàlvula de gas amb relació aire/gas constant •
Ventilador de velocitat variable • Elèctrode d'ionització per al control
de la flama • Carenat frontal i lateral fàcilment desmuntable • Vàlvula
de seguretat i manòmetres • Sif NAVISTEM B3000 inclou una entrada tot/res
o 0/10Vcc, gestió de calderes en cascada, display digital amb textos en
castellà per a programació i lectura i interruptor general.

La caldera esta preparada per la implantacio del sistema de control per
fer lectura de les següent senyals:
1.- MP (Marxa/Parada) Caldera                                            

2.- Estat Caldera                                                        

3.- Alarma                                                               

4.- Estat Cremador                                                       

5.- Temperatura Impulsió                                                 

6.- Temperatura Retorn                                                   

7.- MP Bomba Anticondensació                                             

8.- Estat Bomba Anticondensació                                          

9.- Seguretats Caldera (Termòstats de fums)                              

10.- Consigna Temperatura Caldera                                        

11.- Interruptor de Flux                                                 

12.- Nivell de Combustible (gasoil, biomassa)

Manual d’us i manteniment de la instal•lació, fitxa tecnica de la
instal•lació. Esta inclos la posta en marxa pel fabricant

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Caldera 2 2,000

Total ut ............: 2,000 7.119,48 14.238,96

2.1.2 ICG154 ut Subministrament i muntatge de KIT HIDRAULICO DUO -CONDENSINOX 40-60
Composición del kit: - Soporte colectores. - Colector hidráulico de
impulsión/retorno con aislamiento. DN65 (Condensinox 40/60), DN80
(Condensinox 80/100). - Accesorios hidráulicos (Válvulas de aislmiento
motorizadas, válvula de presión diferencial, purgador automático...). -
Colector de gas 2” y accesorios (Válvulas de gas, filtro de gas). -
Colector de condensados. - Canaleta para cables. - Accesorios cascada
(OCI345 por caldera y sonda impulsión común QAD36).
Total ut ............: 1,000 4.373,27 4.373,27

2.1.3 ICG156 ut Subministrament i muntatge de KIT HUMOS DUO - CONDENSINOX Kit humos tiro
natural DUO YGNIS para Condensinox 40 y 60 (Ø 160)Composición del kit: -
Kit adaptación chimenea Ø80 (Condensinox 40/60), Ø100 (Condensinox
80/100) - Colector de humos Ø160 (Condensinox 40/60), Ø200 (Condensinox
80/100) - Clapeta antiretorno de humos - Registro de inspección y sifón
de condensados
Total ut ............: 1,000 895,20 895,20
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2.1.4 ICG157 ut Subministrament i muntatge de NEUTRALIZADOR N70 (70l/h - hasta
500kW)Neutralizador de condensados sin bomba, hasta 500 kW. Para calderas
de gas Kit Neutralizador de condensados gas N70 (P: 50 -500KW)
Total ut ............: 1,000 481,33 481,33

2.1.5 ICG158 ut Subministrament i muntatge de INTERFAZ COMUNICACION BUS LPB (CASCADLPB
Interfaz comunicante que permite recibir las consignas provenientes de
una regulacion externa comunicante por bus LPB o para comunicación entre
calderas en cascada. Interfaz comunicante que permite recibir las
consignas provenientes de una regulación externa comunicante por bus LPB
o para comunicación
entre calderas en cascada.
Total ut ............: 2,000 71,44 142,88

2.1.6 ICG159 ut Subministrament i muntatge de SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA - QAC34 Sonda
de temperatura externa Ygnis modelo QAC34 para conexión directa al cuadro
de mando de cualquier equipo térmico Modulo Control
Total ut ............: 1,000 56,40 56,40

2.1.7 ICG160 ut Subministrament i muntatge de  SONDA CON CABLE QAZ36 + VAINA 1/2_ Sonda
de ACS con vaina de inmersión.
Total ut ............: 1,000 56,40 56,40

2.1.8 ICG161 ut Subministrament i muntatge de  POSADA EN MARXA CONDENSINOX La solicitud
de puesta en marcha se deberá de solicitar, con una antelación mínima a
la fecha deseada de siete (7) dias hábiles, a traves de la dirección de
mail puestaenmarcha@groupeatlantic. com incluyendo la solicitud
cumplimentada y siendo imprescindible indicar en la misma el número de
serie del equipo a poner en marcha. La facturación del servicio se
realizara una vez finalizada la puesta en marcha o bien transcurridos 6
meses desde el suministro de los equipos
Total ut ............: 2,000 180,50 361,00

2.1.9 ICG162 ut Subministrament i muntatge de REGULACION NAVISTEM La solicitud de puesta
en marcha se deberá de solicitar, con una antelación mínima a la fecha
deseada de siete (7) dias hábiles, a traves de la dirección de mail
puestaenmarcha@groupeatlantic. com incluyendo la solicitud cumplimentada
y siendo imprescindible indicar en la misma el número de serie del equipo
a poner en marcha. La facturación del servicio se realizara una vez
finalizada la puesta en marcha o bien transcurridos 6 meses desde el
suministro de los equipos
Total ut ............: 2,000 30,08 60,16

2.1.10 ICG163 ut Subministrament, instal•lació i muntatge dels mitjans d'elevació
necessaris en festius o nocturn de grua autopropulsada  + abatible, model
GA500 de l'empresa El Rayo Amarillo o equivalent, muntada EN Carrer de
Nàpols, 64, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, amb radi de
cobertura de 30 metres , desnivell a superar de 20 metres d’alçada i
capaç d'aixecar les calderes de 140 KG, col•lectors de fums i de unió
d’equips cada una i retirar les existents segons es contempla al
projecte.  Esta inclòs els tràilers per porta la grua, els equips a
instal•lar i retirar, les taxes d'autoliquidació del ajuntament de Santa
Coloma de Gramanet, els informes i documents tècnics a redactar per
obtenir l'autorització municipal i els permisos d'ocupació.
Total ut ............: 1,000 1.319,50 1.319,50

2.1.11 IOJ100 U Segellat de pas de canonada d'acer, de diàmetre nominal exterior comprès
entre 88,9 i 159 mm, i d'entre 2 i 14,2 mm d'espessor, amb aïllament
d'entre 40 i 80 mm d'espessor, en mur de 15 cm d'espessor, per a
protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 90,
format per dues capes de bena intumescent amb marca de col·locació, amb
propietats ignífugues, de 125x2 mm, per ambdues cares i segellador
acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a material de
reomplert.
Total U ............: 1,000 423,56 423,56
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2.1.12 ICO150 m Conducte per evacuació dels productes de la combustió o admissió d'aire
comburent, format per tub de polipropilè color blanc, amb junt
d'estanquitat d'EPDM, de 200 mm de diàmetre interior, propagació
retardada de la flama Euroclasse D de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, temperatura màxima de 120°C, pressió de treball de fins 200 Pa.
Inclús accessoris, peces especials, mòduls finals i material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra.
Total m ............: 8,000 153,88 1.231,04

2.1.13 ICS040 U Subministrament i muntatge de Vas d'expansió, capacitat 150 l, de 870 mm
d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de
pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris
per al seu correcte funcionament.
Total U ............: 1,000 345,92 345,92

2.1.14 ICS030 U Subministrament i muntatge de Col·lector de distribució d'aigua format
per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 4" DN 100 mm de diàmetre
i 4,5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada i 2
connexions de sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm
d'espessor. Inclús manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de
canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions.
Total U ............: 2,000 216,18 432,36

2.1.15 IFB010 U Subministrament i muntatge Alimentació d'aigua potable, de 8 m de
longitud, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm
de diàmetre i 4,5 mm de gruix; clau de tall general de comporta de filtre
retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Total U ............: 1,000 1.106,38 1.106,38

2.1.16 IFC090 U Subministrament i muntatge Comptador d'aigua freda de lectura directa, de
raig múltiple, cabal nominal 18 m³/h, diàmetre nominal 75 mm, temperatura
màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb
tapa, ràcords de connexió i precinte.
Total U ............: 1,000 226,58 226,58

2.1.17 ICS015 ut Subministrament i muntatge Punt de buidatge format per 2 m de tub de
coure rígid, de 20/22 mm de diàmetre, per a calefacció, col·locat
superficialment.Inclos la valvula de tall del circuit.
Total ut ............: 1,000 34,04 34,04

2.1.18 PR01 h Treballs d’integració del sistema de control de la nova caldera, segons
les prescripcions del projecte, amb el sistema de control i telegestió
existent de l’edifici. S’inclou la programació de totes les senyals a
integrar en el sistema SCADA municipal, la instal·lació i configuració de
les passarel·les de comunicació necessàries, la provisió i activació
d’una targeta SIM per a la transmissió de dades, així com el manteniment
i monitoratge durant un any de les comunicacions al núvol. També s’inclou
la configuració completa del sistema per garantir la interoperabilitat,
supervisió remota i fiabilitat de les dades integrades al sistema
municipal
Total h ............: 30,000 82,48 2.474,40

2.1.19 PR02 ut Pasarela de comunicacions del sistema plantejat amb l'escada municipal
implanta. S'inclou programacions, router, cost targeta SIM d'un any per
comunicacions de les senyals al nuvol.
Total ut ............: 1,000 659,86 659,86

2.1.20 TR25 ut Calorifugat de bombes,canonades , col·lectors,  comtadors de termies
segons el RITE vigent.
Total ut ............: 1,000 400,40 400,40
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2.1.21 IGI020 U Modificació de la instal•lació interior de gas en local, amb dotació per
2 aparells de 87,50 kW de potencia nominal, realitzada amb canonada
d'acer o material igual al existent, consistent en alimentar els nous
equips en la distribució actual de la sala de caldera. Fins i tot claus
mascle-mascle de connexió d'aparell per al tall de subministrament de
gas, amb pota i connexions per junta plana, pasta de reblert i elements
de subjecció, col•locats mitjançant soldadura.
Total U ............: 1,000 357,32 357,32

2.1.22 ICS075 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4".
Total Ut ............: 12,000 132,13 1.585,56

2.1.23 EE400B112 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de purgador automàtic d’aire de
posició vertical i vàlvula d’obturació incorporada.
Total Ut ............: 2,000 33,68 67,36

2.1.24 EE400B110 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de termòmetre bimetàl•lic
d’immersió de glicerina d’esfera de 63 mm.
Total Ut ............: 4,000 35,78 143,12

2.1.25 EE400B111 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de manòmetre d’immersió de
glicerina per a una pressió de 0 a 10 bars, d’esfera de 63 mm.
Total Ut ............: 2,000 49,79 99,58

2.1.26 TE ut Subministrament, instal•lació i muntatge de comptador de tèrmies.
Total ut ............: 1,000 680,68 680,68

2.1.27 TE121 ut Subministrament, instal•lació i muntatge de piròstat per la caldera.
Total ut ............: 2,000 223,87 447,74

2.1.28 SIR010 Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80
mm, amb les lletres o números adherits al suport.
Total Ut ............: 1,000 17,43 17,43

2.1.29 ICS075b U Vàlvula de 3 vies de 4", tot/res, amb motor elèctric de 230 V. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Circuits 2 2,000

Total U ............: 2,000 149,72 299,44

2.1.30 ICS010 m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de
diàmetre i 4,5 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Total m ............: 2,000 178,87 357,74

2.1.31 ICS010b m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre
i 4 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Total m ............: 2,000 132,91 265,82

2.1.32 ICS010c m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 3/4" DN 20 mm de
diàmetre i 2,6 mm de gruix, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica recoberta amb xapa
d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
manomentre
s 2 1,000 2,000

Total m ............: 2,000 52,57 105,14
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2.1.33 IGL010b Ut Sistema de detecció automàtica de gas natural format per:
Central electrònica per la detecció de gas, per 4 sensors remots 
instal•lats. 
Dos detectors de gas natural a dos nivells, amb grau de protecció IP65,
muntats superficialment.
Dos polsador d'alarma per instal•lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi de posició d'elements fràgil (Rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11. Muntat superficialment.
Electrovàlvula de tall de la alimentació de la xarxa de gas de diàmetre
nominal 21/2”.
Sirena per a sistema de detecció de gas, amb senyal òptica i acústica.
Esta inclòs el muntatge i instal•lació dels detectors, polsadors i
electrovàlvules fins a les unitats de control , incloent la part
proporcional del tub metàl•lic en execució vista i tub corrugat.
Completament instal•lat provat i en funcionament.
Total Ut ............: 1,000 1.522,04 1.522,04

2.2 Instal·lació elèctrica

2.2.1 Quadre electric
2.2.1.1 IEX070X ut Treballs d’adequació i modificació del quadre elèctric de sala de

calderes existent per tal de permetre la connexió i posada en servei de
les noves calderes de producció de calor per a calefacció. El quadre
elèctric es mantindrà físicament en la seva ubicació actual i amb la seva
envolupant original,
Els treballs inclouen:

- Revisió i verificació de l’estat general del quadre i dels seus
elements de protecció, maniobra i comandament.
- Retirada de circuits i components que quedin obsolets o incompatibles
amb la nova instal·lació tèrmica.
- Substitució i/o instal·lació de nous magnetotèrmics, diferencials i
altres elements de protecció adequats a les potències i característiques
de les noves calderes.
- Incorporació de relés, contactors o temporitzadors si són requerits pel
sistema de control de les noves calderes.
- Execució de la nova distribució interior del quadre, amb les connexions
necessàries, correctament canalitzades i etiquetades.
- Instal·lació de bornes de connexió específiques per a les noves línies
d’alimentació de calderes, termòstats o sistemes de control.
- Revisió de la presa de terra i verificació de la seva continuïtat.
- Verificació de l’equilibri de càrregues i distribució de fases si
escau.
- Proves funcionals i comprovacions reglamentàries posteriors a la
intervenció.
- Documentació tècnica actualitzada del quadre (esquemes unifilars i
llistat de components), així com el marcatge adequat segons normativa
vigent.
Total ut ............: 1,000 682,50 682,50

2.2.2 Conductors elèctrics
2.2.2.1 IEH010b m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750

V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-F) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base
de poliolefina lliure de halògens (Z). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Alimentaci
ó caldera 2 20,000 40,000
Escreix % 0,15 60,000 9,000
Bombes 2 20,000 40,000

Total m ............: 89,000 3,24 288,36

2.2.3 Tubs i canals
2.2.3.1 IOD025e U Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació

estanca, rectangular, de 150x175x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre
amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de
fixació.
Total U ............: 2,000 11,15 22,30
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2.2.3.2 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces
especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Distribuci
ó interior 1 10,000 10,000

Total m ............: 10,000 3,07 30,70
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3.1 IVN010 U Obertura mixta, d'admissió i extracció directa a través de tancament de
façana composta per reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de
ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 350x250 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla
de 20x20 mm, amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat. Inclús
elements de fixació. De les mateixes caracteristiques que les actuals.
Total U ............: 1,000 597,65 597,65

3.2 DEF041 m³ Obertura de buit en mur de fàbrica de maó ceràmic buit, revestida, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Copnductes
extracció
de fums 1 0,200 0,200

Total m³ ............: 0,200 80,16 16,03

3.3 RIP030c m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, fins
a 3 m d'altura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Sala de
calderes 12,22 12,220
Vstibul 5 5,000

Total m² ............: 17,220 9,11 156,87
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4.1 DF02 ut Contracte de manteniment de la instal•lació durant el periode d'un mes.
Amb fulles de manteniment de les actuacions realizades i s'inclou el
certificat de manteniment anual de la instal·lacio. Inclou la fitxa
tecnica de la instal·lacio.
Total ut ............: 1,000 591,50 591,50

4.2 DF03 ut Tramitació i gestió amb entitat de control fins assolir inspecció
favorable, inclou les taxes i gestions de l'entitat d'inspecció i
control.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Tramit
inscripcio
instal·lac
io
existent 1 1,000
Tramit de
IPIC de la
instal·lac
io 1 1,000
Tramit
posterior
legalizaci
o reforma 1 1,000

Total ut ............: 3,000 227,50 682,50

4.3 SIR010b Ut Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local sala de
calderes a la porta exterior, de 250x80 mm, amb les lletres o números
adherits al suport.
Total Ut ............: 1,000 17,15 17,15

4.4 DF04 ut Cartell informatiu plasticat amb el contingut fixat al apartat 03.9 de la
instrucció tècnica 03 d’Exigències de Seguretat del Reial Decret
1618/1980 i que es el següent:
o    Instruccions clares i precises per el paro de la instal•lació, en
cas d’emergència.
o    Nom, direcció i telèfon de la persona o empresa encarregada del seu
manteniment.
o    Direcció i telèfon del servei de bombers mes pròxim
Total ut ............: 1,000 28,12 28,12

4.5 IGL101X U Subministrament i instal·lació de polsador d’emergència per a la
desconnexió del subministrament elèctric de les calderes, amb caixa
estanca IP65 i senyalització segons normativa vigent. Inclou el cablejat
necessari fins al quadre elèctric corresponent, elements de protecció,
materials, accessoris, mà d’obra qualificada, proves de funcionament i
verificació final. El polsador s’ubicarà en un lloc visible i d’accés
fàcil per a garantir una actuació ràpida en cas d’emergència. Treballs
realitzats d’acord amb la reglamentació de baixa tensió i normatives de
seguretat aplicables. Partida completa, totalment instal·lada, connectada
i en perfecte estat de funcionament, llesta per a la seva posada en
servei.
Total U ............: 1,000 273,00 273,00
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5.1 IEF02 ut Realització de planols ASBUILT, entrega de copia en paper i digital.
Total ut ............: 1,000 244,07 244,07

5.2 IEF03 ut Partida per la legalització de la instal·lació amb entitat de control.
Total ut ............: 1,000 628,47 628,47

5.3 IEF04 ut Imprevistos a justificar.
Total ut ............: 1,000 2.608,97 2.608,97
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Pressupost d'execució material

1. Enderroc ........................................ 1.718,13
2. Instal·lacions ....................................… 36.292,47
3. Obra civil ........................................ 770,55
4. Correccio de defectes de inspeccio periodica ......… 1.592,27
5. Varis ........................................ 3.481,51

Total: 43.854,93

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS.
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1 Enderroc ................................................................................................................… 1.718,13
2 Instal·lacions

2.1 Instal·lació Calefacció ..................................................................................… 35.268,61
2.2 Instal·lació elèctrica
2.2.1 Quadre electric ..........................................................................................… 682,50
2.2.2 Conductors elèctrics .................................................................................… 288,36
2.2.3 Tubs i canals .............................................................................................… 53,00

Total 2.2 Instal·lació elèctrica ..........: 1.023,86

Total 2 Instal·lacions ..........: 36.292,47
3 Obra civil ...............................................................................................................… 770,55
4 Correccio de defectes de inspeccio periodica ...................................................… 1.592,27
5 Varis .......................................................................................................................… 3.481,51
Pressupost d'execució de material (PEM) 43.854,93
13% de despeses generals 5.701,14
6% de benefici industrial 2.631,30

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 52.187,37
21% IVA 10.959,35

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 63.146,72

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-TRES MIL CENT 
QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.

Projecte: CEIP AUSIAS MARCH

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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