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1.  SUBSTITUCIO UTA-17

1.1 OBJECTE

L’objecte del present projecte €s definir i determinar el conjunt d’actuacions
necessaries que cal dur a terme per tal d’efectuar la substitucio de 1’actual Unitat de
Tractament d’Aire numero 17 (UTA-17) que dona servei al recinte principal de la
piscina interior coberta del Parc Esportiu Llobregat (PELL).

1.2 EMPLACAMENT

El Parc Esportiu del Llobregat es troba situat a:

Avinguda del baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
1.3 ESTAT INICIAL DE LES INSTAL-LACIONS

El Parc esportiu del Llobregat es va posar en funcionament a principis de
I’any 2006.

1.3.1 Generacio de calor i fred

La generacio de calor de I’establiment esta formada per tres calderes a gas
natural, mentre que per la generacio de fred es disposa de dues plantes refredadores
amb recuperacio de calor parcial i total.

L’establiment disposa a la seva planta soterrania, d’una sala de distribuci6 de
fred i calor, mitjancant col-lectors i bombes, des d’on parteixen els diferents circuits
de fred i calor que alimenten les diferents unitats terminals del centre.

1.3.2  Piscina interior

El recinte de la piscina interior coberta, es troba situat en un lateral del PELL,
tal i com es mostra segons el segiient planol:

=

e—

La part a la que fa referéncia aquest projecte €s el recinte de la piscina interior
coberta, la qual disposa d’una superficie aproximada de 2.000m? i una al¢ada
mitjana d’uns 12 metres.
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El recinte disposa d’una forma el-liptica, amb unes distancies dels seus eixos
principals de 45m d’amplada i de 56m de longitud.

El tractament d’aire de la piscina, estava format inicialment per tres Unitats
de Tractament d’Aire (UTA) situades a la planta soterrania de I’edifici (UTA-16,
UTA-17 1 UTA-18), les quals disposaven d’idéntiques caracteristiques.

Cada UTA de piscina estava formada per:

- Dos ventiladors centrifugs: un ventilador d’impulsié i un ventilador de retorn,
que mouen un cabal d’aire d’uns 25.000 m*/h impulsi6 i 23.000 m*/h de retorn.

- Dues bateries de calor: una procedent de la caldera (escalfament) i 1’altra del
circuit de recuperacid de calor de les plantes refredadores (pre-escalfament)

— Una bateria de fred (procedent de les refredadores)

- Comportes de regulacié d’aire primari (aportacio i extraccid d’aire primari a

I’exterior).
— Filtres

EXPULSe”
A [‘evTERIOR

Els actuals equips no disposen de recuperador de calor, motiu pel qual, tot
I’aire de renovacié que entra procedent de 1’exterior, ha de ser tractat, des de les
condicions exteriors que es disposin, fins a les condicions interiors que es

pretenguin obtenir.

Les principals caracteristiques d’aquestes UTA’s son:

CAUDAL (m3/h)

CAUDAL DE AIRE

POTENCIAS TERMICAS

CONEXIONES A BATERIAS

HESIENACIoN . PRIVARIO. (m3,/h)|—NPRAMIENTO (KW) | o e ranienTogKi) | RECALENTAMIENTO(K)

IMPULSIGN | RETORNO SENSIBLE | TOTAL FRIO | CALOR | REC
CLIMATIZADOR 1 — 5. MUSCULATION/CARDIOVASCULAR 20450 | 22350 5098 95.5 166.6 61.0 o 117 —
CLIMATIZADOR 2 — CENTRO DE CONGRESOS () 7650 7650 7650 40.2 70.1 57.2 2 1/ |1 /27| —
CLIMATIZADOR 3 — COMEDOR 11595 | 12760 5063 48 84.6 56.0 2 1/2" |1 127 —
CLIMATIZADOR 4 — S. ESPECIALIZADA 4980 5400 2008 19,42 36 211 2 1" =
CLIMATIZADOR 5 — S. ESPECIALIZADA 3360 3556 2298 14 25.92 15.84 2 1 —
CLIMATIZADOR 6 — GABINETES ADMINISTRACION 2800 2380 1274 12.9 19.6 132 T1/27 | 347 | —
CLIMATIZADOR 7 — SALA PRENSA 3700 3160 1501 18.8 28.8 143 7 B -
CLIMATIZADOR & — SALA VIP 4309 3662 1501 20.4 30.4 135 7 B -
CLIMATIZADOR 9 — SALA POLIVALENTE 1285 1095 900 7.4 133 9.3 T/ | 3/ | —
CLIMATIZADOR 10 — CIRCULACION VIP 1786 1518 749 9.5 15.7 9 11| 27 | -
CLIMATIZADOR 11 — SALA MUSCULACION 2542 2796 749 137 234 9 T/ | 34 | —
CLIMATIZADOR 12 — PABELLON 28005 | 25205 14400 2123 | 201.25 1317 G 2 -
CLIMATIZADOR 13 — PABELLON 28005 | 25205 14400 2123 | 201.25 131.7 g 7 —
CLIMATIZADOR 14 — PABELLON 28005 | 25205 14400 2123 | 20125 1317 g Br =
CLIMATIZADOR 15 — PABELLON 28005 | 25205 14400 2123 | 201.05 1317 PG 2 =
CLIMATIZADOR 16 — PISCINA 25000 | 22500 2112 14 165 54.94 445 |1 1/27] 2
GLIMATIZADOR 17 — PISCINA 25000 | 22500 2112 114 165 54.94 445 e |11/ 2
CLIMATIZADOR 18 — PISCINA 25000 | 23000 2112 114 165 54.94 445 ¢ [11/27] 2"
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s’efectua per la part lateral inferior, a través d’unes obertures efectuades en les
parets.

La piscina disposa d’una lamina d’aigua de profunditat variable, disposant-se
d’una zona rectangular amb 1,40m de profunditat i d’una zona m¢s irregular, amb
una profunditat de 0,60m, disposant-se d’una temperatura d’aigua d’uns 29°C.

L

La seccid constructiva del recinte de la piscina €s el segiient:

APty ~ 45,6
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Imatges del recinte de la piscina interior coberta.

SUANAGRAERLLLL LS ST LS

B —
i T T T TR T Ay

TRy,

Tot el sistema de tractament d’aire interior de la piscina coberta, aixi com
demés instal-lacions de tractament d’aigua de la piscina, es troben situats a la planta
soterrania del centre, just a sota del recinte de la piscina.

L’accés peatonal a aquest espai s’efectua o bé mitjancant una escala peatonal
que condueix a I’exterior, o bé mitjangant uns passadissos i galeries subterranies de
que disposa el centre.

No obstant, I’entrada i sortida de maquinaria, materials i equips de cert
tamany, pes o volum, no pot efectuar-se per dits accessos, motiu pel qual es disposa
de dos “patis anglesos™ per on poder comunicar-se a I’exterior, tal i com es mostra
als planols del projecte.

A I’interior de la planta soterrania es disposa de les tres UTA (16, 171 18) de
tractament d’aire de la piscina, aixi com demés equipament de piscina com filtres
d’aigua, bombes de piscina, intercanviador de plaques per escalfament de 1’aigua
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de la piscina, equips dosificadors de productes quimics per garantir la qualitat
d’aigua, entre altres.
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Cal fer esment, que no tant sols es disposa de 1I’equipament de tractament
d’aigua de la piscina interior, sind que també de tots els equips i compornents de la
piscina exterior.

Tota aquesta paramenta, malgrat ser el soterrani un espai molt gran, limita i
delimita les actuacions a realitzar, ja que cal garantir esl espais necessaris per
I’eventual substitucid de qualsevol equip, aixi com coordinar els passos de totes les
instal-lacions existents al soterrani, que son:

e Conductes aportacio-extraccio d’aire exterior cap a les UTA 16-17-18,
per la renovacio d’aire exterior, des dels patis anglesos.

e Conductes d’impulsid i retorn d’aire cap al recinte de la piscina, des de

cadascuna de les UTA 16-17-18.

Xarxa d’extracci6 d’aire del soterrani, per ventilacio, incloent ventiladors.

Xarxa de sanejament Fecal/Pluvial

Canonades de calefaccio, refrigeracid i recuperacié de calor,

Xarxa de canonades d’impulsi6 i retorn d’aigua de la piscina cap als

filtres/bombes, incloent els filtres i les bombes.

Safates eléctriques i dades

e Instal-lacid electrica (quadres electrics 1 il-luminacid)

e Altres (tubs de productes quimics pel tractament d’aigua de la piscina)

En aquest sentit és evident que maniobrar al soterrani amb equips grans,
pesats i voluminosos, és una tasca complexa, que requereix una bona planificacio i
organtitzacio, per poder realitzar les feines. El projecte s’ha dissenyat i pensat,
tenint en compte aquest fet.

Als planols del projecte es mostra grafiat i fotografiat I’estat actual de les
instal-lacions.

NOVA INSTAL-LACIO
Antecedents

El present projecte s’emmarca dins d’una fase parcial de la renovacié dels
equips de tractament d’aire de la piscina interior del Parc Esportiu del Llobregat.

La instal-laci6 existent estava inicialment formada per tres unitats de
tractament d’aire (UTA), identificades com a UTA-16, UTA-17 i UTA-18, totes
elles amb caracteristiques técniques practicament idéntiques.

Inicialment es va efectuar un estudi global del conjunt de la piscina amb
I’objectiu de definir les linies mestres de renovacid del sistema de climatitzacio i
tractament d’aire interior, plantejant la substitucid integral dels tres equips
existents.

Ates que el funcionament de la piscina ha de ser permanent i ininterromput, 1
considerant alhora la important envergadura técnica i economica de les actuacions,
la propietat va decidir executar la renovacid dels equips de manera progressiva.

PROCORNELLA, SA
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En una primera fase es va procedir a la substitucié de la UTA-18, mitjancant
la instal-laci6 d’una nova unitat del fabricant Menerga, especialitzat en equips de
tractament d’aire per a piscines cobertes.

El plantejament global inicial contemplava la substituci6 de les tres unitats
existents, que disposaven de sistemes d’impulsié i extraccié d’aire, sistema de
renovacié d’aire sense recuperacio, bateries de fred, bateries de recuperacid i
bateries de calor de caldera, per un nou sistema de major eficiéncia energética.

En aquest sentit, es va plantejar inicialment, la instal-laci6 de dues noves
UTA’s de 25.000 m3/h amb aportacid i extraccid d’aire exterior, equipades amb
recuperador de calor de polipropile especialment adequat per a ambients corrosius
de piscines cobertes.

Aquest sistema permet treballar amb percentatges molt elevats d’aire exterior,
arribant fins al 100% de renovacid, de manera que es pugui efectuar directament la
deshumectaci6 de I’ambient interior de la piscina aprofitant les condicions
higrotérmiques més favorables de I’aire exterior respecte de 1’aire interior del
recinte, el qual presenta habitualment elevades temperatures i humitats relatives,
alhora que disposar d’una capacitat de renovacié d’aire de 50.000m>/h, quan
realment, per normativa, el cabal minim exigit pel RITE és de 18.000m>/h.

Paral-lelament, el plantejament general preveia que la tercera unitat
mantingués una configuracié de funcionament principalment en recirculacid, ates
que els altres dos equips ja cobreixen ampliament les necessitats normatives de
ventilacié exterior.

Aquesta tercera unitat es va concebre com un climatitzador amb:

retorn d’aire,

filtracio,

ventiladors,

bateria de fred,

bateria de calor de recuperacio,
bateria de calor de caldera,

1 impulsio d’aire,

mantenint un cabal equivalent al de la unitat existent.

La seva funcid principal €s complementar la cobertura de la carrega térmica
del recinte i garantir una correcta distribucié homogénia de 1’aire d’impulsid.

Actualment, un cop executada la substitucio de la UTA-18, el present projecte
correspon a la fase 2 de la renovacio, consistent en la substitucié integral de la
UTA-17.

La UTA-17 presenta una accessibilitat especialment complicada, motiu pel
qual s’ha optat per instal-lar en aquesta fase una unitat de recirculacid sense
recuperacio de calor.

Aquesta decisio permet:

e mantenir plenament operativa la nova UTA-18,
e continuar treballant amb la UTA-16 existent,

PROCORNELLA, SA
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e i executar simultaniament el desmuntatge i substitucié completa de la
UTA-17.

Addicionalment, el projecte també ha analitzat la futura renovacio de la
UTA-16, amb I’objectiu de garantir la viabilitat tecnica de la seva futura substitucid
amb equips amb recuperacié de calor i elevades prestacions energétiques.

A causa de les limitacions d’espai 1 circulacio existents a la planta soterrania,
s’ha previst que la futura substituci6 de la UTA-16 es dugui a terme mitjangant dues
noves unitats independents:

e UTA-16.1
e UTA-16.2

amb caracteristiques equivalents a la UTA-18, perd amb un cabal individual
aproximat de 12.500 m3/h cadascuna, €s a dir, aproximadament la meitat del cabal
de la UTA-18.

Pre-dimensionat UTA-16.1 / UTA-16.2

Delante
| o
20, ] |
L
i i a 7 !
o @
<
I . .
S T g o Rk 3K ] ~
2 E k I\:Q\) abl 1 =
! [H 03, a ¥ {
K S IBRCRRIE R

- - - -l —— el -

- -
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Aquesta configuracié permet reduir les dimensions dels equips i fer viable el
seu transport 1 implantacid dins dels espais disponibles de la planta soterrania.

Per tant, el plantejament global futur del sistema quedara format per:

e UTA-18 existent amb recuperacio de calor,
e UTA-17 objecte del present projecte,
e i la futura substitucié de la UTA-16 mitjangant dues noves unitats amb

recuperacid de calor, amb cada unitat del 50% del cabal d’aire nominal de
la UTA-16 actual.

Donat que el tractament d’aire es realitza sobre un unic recinte, resulta
imprescindible que tot el sistema de control i regulacié funcioni de manera
integrada i coordinada.

En aquest sentit, totes les unitats hauran de comunicar-se entre elles per tal de
garantir:

e una regulaci6 unificada,
e una gestio energetica Optima,
¢ iun funcionament coordinat del conjunt de la instal-laci6.

Per aquest motiu es considera especialment convenient mantenir la
continuitat tecnologica amb el fabricant Menerga, tant per les prestacions i
eficiencia energetica dels equips, com per la integracid global del sistema de
control.

Finalment, la decisi6 d’executar la nova UTA-17 sense recuperaci6 de calor
respon principalment a criteris de viabilitat técnica i economica, atés que les
dimensions que requeriria un equip amb recuperacid farien inviable el seu transport
i implantacio fins a la ubicacid definitiva sense afectar greument les instal-lacions
intermedies existents al recorregut d’accés.
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1.42 NovaUTA-17

La nova UTA-17 correspon a un equip d’un fabricant especialista en
instal-lacions de piscines cobertes i disposa de totes les garanties de funcionament,
durabilitat i resistencia requerides per aquest tipus d’ambient.

Aixi mateix, es tracta d’un equip d’elevada eficiéncia energética, amb
tecnologia avangada orientada a garantir unes Optimes condicions de confort
interior i qualitat ambiental.

En aquest cas, I’equip disposa de:

bateria de fred,

bateria de calor de recuperacio,

bateria de calor de caldera,

sistema de ventilacio,

i els corresponents sistemes de filtracid.

La unitat es registra unicament per un dels seus laterals longitudinals, d’acord
amb les necessitats de manteniment i les limitacions d’espai existents a la sala
tecnica.

Tal com es mostra als planols adjunts, I’equip es subministra dividit en quatre
moduls independents, els quals es poden introduir i baixar de manera separada fins
al seu emplagament definitiu, on posteriorment s’efectuara el seu muntatge i
ensamblatge complet.

Es tracta d’un fabricant de molta qualitat i d’equips molt eficients. Els
materials utilitzats per aquest fabricant son pensats per piscines climatitzades, i
garanteixen la durabilitat i correcte funcionament al llarg del temps.

L’equip proposat, és un equip de deshumectacio per a piscina interior, marca
Menerga, model Menerga 45.20 NX, amb certificacié Eurovent tant per a les dades
de rendiment com per a la carcassa de I’equip.

Versio per a ubicacio en sala técnica.

Caracteristiques principals:

e C(Cabal d’aire: 25.000 m3/h.
e Capacitat de deshumectacié: 150,4 kg/h.

- Sistema de ventilacié de baix consum energgtic, format per ventiladors de pales
corbades cap enrere, d’acoblament directe sense carcassa i motors EC, amb
regulacié proporcional mitjangant senyal 0-10 V.

- Pérdues de carrega externes disponibles: recorregut aire de retorn — aire
d’impulsié: 600 Pa.

- Bastidor amb panells tipus sandvitx de 62 mm de gruix, amb aillament interior
de llana mineral incombustible.

- Classificacié de I’envolupant segons EN 1886:

e Resisténcia mecanica de la carcassa: D1(M)
e Estanqueitat: L1(M)
e Transmitancia teérmica: T2

PROCORNELLA, SA
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e Ponts térmics: TB1
certificat pel TUV Siid.

- Inclou connexions flexibles per a conductes lliures de ponts térmics.
- Sistemes de filtracio:

e filtre d’aire de retorn classe M5,
o filtre d’aire d’impulsio classe F8,
e monitoritzacid de les perdues de carrega reals de cada filtre.

- Bateria de fred alimentada mitjancant refredadora externa, incloent
subministrament de la valvula de regulacio i integracio al sistema de control.

- Bateria de calefaccid 1: per aigua de baixa temperatura,

e construccid coure-alumini,
e inclosa valvula proporcional de 3 vies,
e icontrol de la bomba del circuit.

- Bateria de calefaccid 2: per aigua d’alta temperatura,

e construccid coure-alumini,
e inclosa valvula proporcional de 3 vies,
e icontrol de la bomba del circuit.

- Quadre de connexid electrica mural amb manega de cables de 5,0 m de longitud.

- Sistema complet de control i regulaci6 integrat al quadre, amb DDC de lliure
programacio, tots els sensors i actuadors interconnectats mitjancant bus de
comunicacio, 1 unitat de comandament i visualitzaci6 tipus “HMI Controller”.

- Regulaci6 del cabal d’aire en funcié de les carregues termiques, amb cabal
minim de ventilacié ajustable.

- Accés remot mitjangant connexio a internet i navegador web per a:

consulta de valors analogics i digitals,
registre d’historics,

modificacié remota de consignes,

1 programacio horaria de funcionament.

— Inclou passarel-la de comunicacié amb sistema de gestié d’edificis mitjangant
protocols estandard Modbus o BACnet, amb transmissié bidireccional de valors
digitals i analogics i elaboracid del llistat de punts de dades.

- Dimensions aproximades: 3.522 x 2.882 x 1.660 mm (llarg x ample x alt)
(sense incloure quadre eléctric ni connexions a conductes.)

- Pes aproximat total: 1.855 kg.

- Inclou petit material:

valvules,

sondes,

juntes,

peces de connexio,
claus,
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e | laresta de materials auxiliars necessaris.

Les principals dimensions de I’equip soén les segiients:

i —3 ¢

.|
an!
&
e
1

1 ) &

- B e
- - - - -

- -

Al final del present projecte com a Annex, es disposa de informacio detallada
de la nova unitat proposada:

e Planol de detall Menerga 45.20 NX Thermocond
e Fitxa caracteristiques Menerga NX Thermocond
e Manual de transport i muntatge

A les fitxes tecniques adjuntes, es troben les principals caracteristiques
descriptives dels materials utilitzats i del funcionament de I’equip.

El seu funcionament es basa en deshumectar fent servir principalment 1’aire
exterior, el qual ja és més sec de per si que I’aire interior, de manera que introdueix
ja de manera habitual, bastant més aire exterior que el que normativament es
demana, de manera que es garanteix de manera indirecta, una molt bona qualitat
d’aire. A més, com que la quantitat d’aire exterior introduida és molt elevada, es
permet que els elements interns de 1’equip no situats en el circuit d’impulsié, no
pateixin tant el tema de la corrosio interior, pel fet que I’aire prové en gran part de
I’exterior, tal 1 com s’ha comentat anteriorment.

Les principals avantatges de I’equip, son les segiients:
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Minim despesa energética els ventiladors d'acoblament directe amb motors
EC i l'avangat sistema de control garanteixen un molt baix despesa energetica en
comparacio amb altres equips del mercat.

Regulacié completa i sofisticada de temperatures, humitats, cabals d'aire,
recuperacio de calor; rellotge setmanal programable. Equip disposa de sistema Bus.
Vigilancia del funcionament de totes les sondes i servomotors de les comportes,
resultats més exactes. Regulacio i gestio unificada amb els altres equips del mateix
fabricant que ja es disposen actualment a la instal-lacio.

Els ventiladors d'alt rendiment d'acoblament directe, amb rodes sense
carcassa i amb motors EC, aconsegueixen una eficiencia corresponent a l'exigit per
a la classificacié IE4 dels motors asincrons, i mostren una major eficiéncia en régim
de carrega parcial que altres sistemes. L'elevada eficiéncia dels ventiladors és
especialment important en cas de les piscines, on els equips solen estar en marxa
els 24 h a el dia.

Tots els components per a la ventilacid, climatitzacié, deshumectacio,
regulacio i control reunits i completament instal-lats en un equip. Marxa de prova
de I' equip en fabrica.

Espais de manteniment laterals: Per dur a terme les tasques de manteniment
preventiu i correctiu, s'ha de disposar d'un espai lliure en un dels laterals de 1’equip.
Es van prendre mides i situar I’equip, aixi com fer un equip a mida amb una
configuracid especial, per poder-lo encaixar en obra.

Integracid en Sistemes de Gestié d'Edifici (BMS): La transmissié de dades
analogiques 1 digitals (temperatures, humitats, cabals, pressions, posicions
comportes i valvules, ordres d'arrencada, missatges d'avaria, etc.) entre equips
Menerga i Sistemes de Gestid d'Edifici esta disponible per als estandards més
habituals de mercat (Modbus / BACnet).

El cabal d’aire que mouria la nova unitat és exactament el mateix que la
existent, ja que els conductes d’impulsi6 1 retorn cap a la piscina son existents, i és
del tot inviable modificar-ne el tamany, ja que un cop desapareixen de la planta
soterrania, van empotrats a la zona de la piscina.

A les fitxes complementaries del projecte, s’indiquen els diferents modes de
funcionament de 1’equip.

El quadre electric i de maniobra, que ve amb la unitat, queda exterior a la
unitat i disposa de cablejat per poder-lo allargar.

1.4.3 Tasques a Realitzar

Per la substitucié de la UTA-17 actual, caldra realitzar, principalment, les
seglients actuacions:

- Desconnexié UTA-17
Desconnexionat hidraulic circuit de fred (2 tubs)

O

Desconnexionat hidraulic circuit de recuperacié de calor (2 tubs)

O

Desconnexionat hidraulic circuit de calor (2 tubs)
Desconnexionat eléctric (ventiladors, valvules, etc..)

O
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Desconnexionat de maniobres i senyals.
Desconnexionat de desguas.
Desconnexionat de conductes

= Conducte Impulsio

= Conducte Retorn

= Conducte Aportacid aire Exterior

= Conducte Expulsio aire a I'exterior.

- Retirada UTA-17 existent

- Desmuntatge de conductes, canonades i demés instal-lacions secundaries o
auxiliars (safates, ventiladors auxiliars, etc..) que caldra adaptar per la nova
posicio6 i configuracié de la unitat UTA-17 nova.

-~ Subministrament de mitjants auxiliars per muntatge de nova unitat i de nous
conductes, aixi com ampliacié de la bacada existent

- Subministrament, ensemblatge i muntatge de nova UTA-17

- Subministrament, muntatge i connexionat de nous conductes d’impulsio i retorn
de laUTA-17.

- Connexionat hidraulic, mitjangant noves canonades, valvules i1 elements de
control de les canonades de calor, recuperacié de calor i fred.

Als amidaments desglossats que acompanyen el present projecte, queda
constancia de les diferents actuacions que cal dur a terme.

1.5 REGLAMENT INSTAL-LACIONS TERMIQUES

1.5.1 Legalitzacio

El vigent RITE, RD1027/2007, actualitzat segons I’ultima modificacio del
RD 178/2021, s’indica el segiient en quant al seu ambit d’aplicacid

Donat que cap dels apartats del punt 3 de la imatge segiient, fan referéncia a
la substitucié d’una UTA (Unitat de Tractament d’Aire), s’entén aquesta actuacid
no queda classificada com a “reforma de la instal-laci6 térmica”, ja que es tracta de
la substitucié d’un equip directament un per [’altra, degut al deteriorament de
I’equip, pero que dita substitucié no afecta ni al cabal d’aire de 1’equip, ni a la
potencia termica de fred o calor de 1’equip, ni a la manera de treballar de I’equip o
sistema, i per tant no té la consideracié de reforma.
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Articulo 2. Ambito de aplicacion.

1. A efectos de la aplicacion del RITE se consideraran como instalaciones térmicas las
instalaciones fijas de climatizacién (calefaccién, refrigeracién y ventilacién) destinadas a
atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o las instalaciones
destinadas a la produccion de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a
redes urbanas de calefaccion o refrigeracion y los sistemas de automatizacion y control.

2. EIRITE se aplicara a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construccion
y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en
lo que a la parte reformada se refiere, asi como en lo relativo al mantenimiento, uso e
inspeccion de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se
determinan.

3. Se entendera por reforma de una instalacion térmica todo cambio que se efectue en
ella y que suponga una modificacion del proyecto o memoria técnica con el que fue
ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas
en alguno de los siguientes casos:

a) La incorporacion de nuevos subsistemas de climatizacion o de produccion de agua
caliente sanitaria o la modificacion de los existentes.

b) La sustitucion de un generador de calor o frio por otro de diferentes caracteristicas o
la interconexion con una red urbana de calefaccion o refrigeracion.

c) La ampliacion del nimero de equipos generadores de calor o frio.

d) El cambio del tipo de energia utilizada o la incorporacion de energias renovables.

Pagina 8

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

e) El cambio de uso previsto del edificio.

Horaris de funcionament. ocupacio i ventilacio

L’horari de funcionament habitual de la piscina del PELL és de:

- de 6h a 7h fase preparacio piscina - de 7h a 8h fase ladica i cursets
- de 10h a 13.30h Cursos de natacio
- de 16 a 20h Cursos de natacid

- de 8h a 10h fase ludica
-de 13.30h a 16h Ludic

El tractament de I'aire ambiental té una elevada importancia en aquest tipus
d'instal-lacions donat que cal assegurar:

- Benestar i higiene
- Qualitat aire interior

Benestar i Higiene

Pel recinte d’una piscina interior coberta cal disposar d’una qualitat térmica
de I’ambient interior mantenint unes condicions termo-higrométriques de 1’aire
ambient interior, tenint en compte el confort i el fet d’evitar les condensacions.

L’Actual RITE (Reglament Instal-lacions Teérmiques en els Edificis)
estableix les segilients condicions ambientals:

— Temperatura seca de 1’aire entre 1°C i 2°C per sobre de la temperatura de

I’aigua dels vasos, amb un maxim de 30°C.

- La humitat relativa del local es mantindra sempre per sota del 65%, per

protegir els tancaments de formaci6 de condensacions.

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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- Les temperatures aconsellables per cada tipus de piscina, son de 24°C per
competicio: 24°C, 25°C per ensenyament i de 30°C per infantil

1.5.4 Qualitat aire interior

Les taxes d'aire higiénic de renovacié estan en funci6 de 'activitat que es porti
a terme i estan regulades pel RITE (reglament instal-lacions térmiques en els
edificis), que son: vasos de piscina 2> IDA2.

Aixi dons es té que la quantitat d’aire exterior a aportar/extreure és de:

Piscina interior coberta: 2,5 I/s per m?> de platja i lamina aigua (sense tenir en
comte la zona d’espectadors)

Cal tenir present, que per piscines interiors climatitzades, cal mantenir el local
en una depressié d’entre 20 a 40 Pa, per evitar que 1’aire humit s’en vagi cap a altres
espais.

En el cas que ens ocupa, el minim volum d’aire exterior que cal aprotar a la
piscina és de 2.0000m? x 2,5 I/s x 3,6 = 18.000 m*/h.
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIOQUES

OBJECTIU

El present Plec de Prescripcions Técniques té per objecte definir de manera
resumida les prescripcions técniques, i requisits técnics exigibles, que regeixen en
la contractacid per al subministrament, muntatge i posada en marxa, dels materials
1 equips necessaris, per reforma integral de les instal-lacions objecte del present
projecte.

NORMATIVA

Per a la redaccio del present projecte s’han tingut en compte les disposicions
legals, reglamentaries i normatives técniques vigents que son d’aplicacié a les
instal-lacions objecte del projecte.

Entre d’altres, s’han considerat especialment les seglients:
Legislacio6 general i contractacié publica
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Reglamento General de Contratacion del Estado.

Prevencio de riscos laborals i seguretat

Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Real Decreto 171/2004, sobre coordinacion de actividades empresariales.
Real Decreto 485/1997, sobre sefializacion de seguridad y salud.

Real Decreto 486/1997, sobre lugares de trabajo.

Real Decreto 773/1997, sobre equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, sobre equipos de trabajo.

Instal-lacions eléctriques

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT), aprobado por Real
Decreto 842/2002.

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT.
Normes UNE aplicables a instal-lacions eléctriques.
Reglament EMC i compatibilitat electromagnetica.

Normativa UNE-EN relativa a quadres eléctrics, canalitzacions, proteccions i
automatitzacio.

Instal-lacions térmiques i ACS

PROCORNELLA, SA
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real
Decreto 1027/2007 1 modificacions posteriors.
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Documents reconeguts del RITE.
Reglament d’equips a pressio.
Normativa UNE aplicable a instal-lacions térmiques i hidrauliques.

Piscines publiques i tractament d’aigua

Real Decreto 742/2013, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de
las piscinas.

Decret 95/2000, de normes sanitaries aplicables a piscines d’us public.
UNE-EN 16713 sobre sistemes de tractament d’aigua de piscines.
UNE-EN 13451 sobre equipaments de piscines.

Normativa sanitaria aplicable a sistemes de desinfeccié UV 1 control de qualitat
de I"aigua.

Proteccid contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI).

Codi Tecnic de I’Edificacié DB-SI.

Normes UNE aplicables a BIEs, grups de pressio i sistemes hidraulics PCI.
Codi Técnic i edificacio

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

DB-SI Seguretat en cas d’incendi.

DB-HS Salubritat.

DB-HE Estalvi energétic.

DB-SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat.

Altres normatives

Normes UNE, UNE-EN i ISO aplicables als diferents materials, equips i sistemes
previstos.

Prescripcions dels fabricants dels equips instal-lats.
Ordenances municipals i requeriments dels organismes competents.

En general, seran d’aplicacio totes aquelles normes, reglaments i disposicions
oficials vigents que afectin directament o indirectament les instal-lacions objecte
del projecte.

En cas de contradiccié entre normatives, prevaldra sempre la disposicié de
rang superior o aquella que estableixi majors exigéncies en matéria de seguretat,
eficiencia energetica o salubritat.

AUTORITZACIONS I LLICENCIES

PROCORNELLA, SA
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Correspon a l'adjudicatari 'obtencié de totes les autoritzacions i llicéncies tant
oficials com particulars que es requereixin per a la realitzacio dels treballs
contractats, sense que per aixo tingui dret a reclamar cap contraprestacio

NORMES TECNIQUES GENERALS

Tots els equips, materials, sistemes i treballs d’execucié inclosos en el present
projecte hauran d’ajustar-se a les disposicions reglamentaries vigents, a les normes
UNE i UNE-EN aplicables, aixi com a les especificacions teécniques dels fabricants
1 a les regles del bon ofici.

Els materials emprats seran nous, homologats, de primera qualitat i adequats
a les condicions ambientals, mecaniques i funcionals de I’emplagament,
especialment considerant-se que gran part de les instal-lacions es troben ubicades
en ambients amb elevada humitat, presencia de productes quimics i risc de corrosiéd
associat a instal-lacions de piscines cobertes.

Qualsevol modificacié respecte a les solucions previstes en el projecte
unicament podra efectuar-se quan suposi una millora técnica, funcional, energetica
o de manteniment, i sempre prévia aprovacid per escrit de la Direccié Facultativa i
de la Propietat. L empresa instal-ladora haura de justificar documentalment la
soluci6 proposada, acreditant-ne 1’equivaléncia o superioritat técnica respecte a la
definida en projecte.

Si durant el periode compres entre 1’adjudicacid dels treballs i la recepcio
provisional de les instal-lacions es publiquessin noves disposicions normatives,
modificacions reglamentaries o instruccions técniques complementaries que afectin
les instal-lacions objecte del projecte, I’empresa adjudicataria quedara obligada a
adaptar-ne [’execuci6 1 legalitzacié, sense perjudici de comunicar-ho
immediatament a la Direccié Facultativa.

Es tindran especialment en consideracid, entre d’altres, les disposicions
seglients:

e Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) i les seves
Instruccions Tecniques Complementaries.

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT) i les seves ITC-

BT.

Reglamento de Equipos a Presion.

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI).

Real Decreto 742/2013 sobre criteris técnic-sanitaris de les piscines.

Codi Tecnic de I’Edificacio (CTE).

Normativa UNE i UNE-EN aplicable als materials i equips instal-lats.

Normativa de prevencio de riscos laborals i seguretat 1 salut en obres.

Prescripcions técniques dels fabricants dels equips.

Ordenances municipals i requeriments dels organismes competents.

L’empresa instal-ladora sera responsable de verificar la compatibilitat entre
tots els equips, sistemes i instal-lacions executades, aixi com de garantir-ne el
correcte  funcionament conjunt, estabilitat  hidraulica, = compatibilitat
electromecanica i mantenibilitat futura.
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La Direccié Facultativa podra rebutjar qualsevol material, equip o sistema
que no compleixi les especificacions del projecte, la normativa vigent o les
condicions de qualitat exigibles.

EQUIPS DE PRODUCCIO D'ESCALFOR

Els equips de produccid térmica previstos en el projecte, aixi com els equips
auxiliars associats als sistemes d’escalfament d’aigua de piscines, produccid
d’aigua calenta sanitaria i climatitzacid, hauran de complir integrament la
normativa europea i estatal vigent aplicable, disposar de marcatge CE i ser adequats
per al régim de funcionament previst.

Els equips hauran d’ésser compatibles amb les instal-lacions existents del
complex esportiu, incloent-hi:

la instal-laci6 de biomassa existent,

les calderes de gas existents,

els circuits secundaris actuals,

i els sistemes de control i regulacio existents.

L’empresa instal-ladora haura d’aportar, com a minim, la documentacid
teécnica segiient:

Fitxes tecniques completes dels equips.

Declaracié CE de conformitat.

Informaci6 de poténcia térmica i rendiment energetic.
Corbes de funcionament i rendiment.

Condicions nominals de servei.

Caracteristiques del fluid portador i compatibilitat dels materials.

Cabals minims i maxims admissibles.

Temperatures maximes de treball.

Pressions maximes admissibles.

Pérdues de carrega.

Dimensions exteriors i necessitats d’espai per manteniment.
Pesos en transport i funcionament.

Condicions de suportacio i bancada.

Instruccions d’instal-lacid, funcionament i manteniment.
Esquemes hidraulics i electrics.

Requeriments de regulaci6 i control.

Necessitats d’alimentacio eléctrica.

Certificats de materials i recobriments.

Els equips hauran de garantir:

alta eficiéncia energetica,

estabilitat hidraulica,

baix nivell sonor,

facilitat de manteniment,

1 compatibilitat amb funcionament variable mitjangant
automatica.
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Els intercanviadors de plaques previstos tant per a la produccié d’aigua
calenta sanitaria com per a I’escalfament de les piscines seran d’alta eficiéncia,
construits amb materials compatibles amb instal-lacions de piscina i adequats per a
funcionament continu en ambients humits i quimicament agressius.

Les bombes de circulacio associades als circuits térmics disposaran de motors
d’alta eficiencia energetica IE3 o superior, amb variador de freqiliéncia quan aixi es
prevegi al projecte o sigui necessari per optimitzacio energetica.

El rendiment dels equips no podra ser inferior als valors declarats pel
fabricant ni als minims exigits pel RITE i normativa vigent.

L’empresa instal-ladora entregara a la Propietat informacié detallada sobre:

consums energetics previstos,
regims de funcionament,
eficiéncia energetica,
manteniment preventiu,

1 condicions optimes d’explotacio.

La Direcci6 Facultativa podra exigir la verificacid de prestacions, rendiments
i condicions de funcionament durant les proves de posada en marxa i recepcio de
les instal-lacions.

CANALITZACIONS DE LIQUID

Les canonades corresponents a les instal-lacions de climatitzacio, calefaccio,
produccio6 d’aigua calenta sanitaria, fontaneria, piscines i proteccié contra incendis
s’executaran amb els materials especificats a 1’estat d’amidaments i documentacid
grafica del projecte.

Els materials previstos seran adequats a les condicions particulars de
funcionament de les instal-lacions de piscines cobertes, especialment pel que fa a:

humitat elevada,

ambients quimicament agressius,
preseéncia de cloramines,
temperatures de servei,

i treball continu.

Les noves instal-lacions s’executaran principalment amb:

e canonades de polipropile reforcat per instal-lacions térmiques i ACS,

e canonades de PVC per a circuits de filtraci6 i tractament d’aigua,

e iacer o materials equivalents en aquells punts especificament indicats en
projecte.

Quan les canalitzacions siguin metal-liques, s’adoptaran les mesures
necessaries per evitar corrents galvaniques i fendmens de corrosio electroquimica,
especialment en unions entre materials diferents.

Per a la realitzacio de corbes, derivacions i canvis de direccio s’utilitzaran
peces especifiques del fabricant, evitant-se en la mesura del possible colzes bruscos
que puguin generar perdues de carrega excessives o tensions mecaniques.
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Només es permetra el doblegament directe de canonades en diametres petits
i sempre d’acord amb les especificacions del fabricant i amb autoritzaci6 previa de
la Direccié Facultativa.

2.6.1  Suportacio i1 suspensions

Les suportacions seran:

e calvanitzades o d’acer inoxidable segons I’ambient d’instal-lacid,

e cxecutades amb vareta roscada, perfileria metal-lica i abragadores
adequades,

e idisposades de manera que evitin vibracions, esfor¢os i ponts térmics.

Les abragadores abracaran [I’aillament quan correspongui, evitant
deformacions i condensacions.

Es disposaran:

punts fixos,

suports lliscants,

dilatadors,

i elements compensadors de dilatacio,
segons les necessitats dels recorreguts i les temperatures de treball.

Els elements d’ancoratge tindran resisténcia suficient per suportar les
carregues permanents i dinamiques de la instal-lacio.

2.6.2 Estesa de canonades

L’estesa de les canonades s’ajustara als planols del projecte, mantenint:

alineacions correctes,

paral-lelismes,

separacions adequades,

1 ordenacid coherent amb la resta d’instal-lacions.

En trams horitzontals es mantindran pendents suficients per evitar bosses
d’aire, acumulacions d’aigua o dificultats de drenatge.

Les separacions minimes entre canonades i paraments seran les necessaries
per:

permetre el muntatge,

el manteniment,

I’aillament,

1 evitar transmissions térmiques.

Abans de la seva posada en serveli, les instal-lacions hidrauliques es sotmetran
a proves de pressio i estanquitat segons normativa i especificacions del projecte.

2.6.3 Passamurs i passos d’estructura

En tots els passos per:

forjats,
murs,
envans,
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e 0 elements estructurals,
es disposaran maneguets protectors adequats.

Els espais lliures entre canonada i element constructiu s’ompliran amb
materials flexibles o segellats adequats segons:

requeriments mecanics,
acustics,

térmics,

i de proteccid contra incendis.

2.6.4 Canonades ocultes

Només s’autoritzaran canalitzacions enterrades, empotrades o ocultes quan:

e ¢l material sigui adequat,
e ¢s garanteixi la seva proteccid,
e ila Direcci6 Facultativa n’aprovi la soluci6 constructiva.

Les canonades ocultes hauran de quedar perfectament documentades als
planols “as-built”.

2.6.5 Identificacié de canonades

Totes les canonades quedaran identificades mitjangant:

e codificacid de colors,
e ctiquetes permanents,
e iindicacio del sentit de circulacio.

La identificacio seguira criteris UNE 1 DIN aplicables.
Com a criteri general:

aigua freda: verd,

impulsié ACS/calefaccié: vermell,
retorn calefaccid: vermell-blanc-vermell,
gas: groc,

PCI: vermell.

2.6.6 Valvules

Totes les valvules:

e seran accessibles,
e quedaran identificades,
e idisposaran de I’espai necessari per al manteniment.

Es col‘locaran valvules de tall en:

equips,
bombes,
intercanviadors,
acumuladors,
filtres,
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e i principals sectors hidraulics, per permetre operacions de manteniment
sense buidar la totalitat de la instal-lacio.

Les valvules seran adequades a:

e pressio,

e temperatura,
[ ]

[ ]

fluid de treball,
1 ambient de funcionament.

2.6.7 Bombes de circulacio

Les bombes seran adequades al cabal 1 pressid de servei previstos en projecte.
Els grups de bombeig:

e disposaran de suportaci6 antivibratoria,
e connexions elastiques,
e ieclements de desmuntatge rapid.

Quan sigui necessari per continuitat de servei o poténcia instal-lada, es
disposaran bombes redundants o reserva d’espai suficient per futura ampliacio.

Les bombes associades als sistemes de filtracid i tractament disposaran de:

e motors d’alta eficiéncia,
e variadors de freqiiéncia,
e iintegracio amb el sistema de control i automatitzacio.

No s’acceptaran:

fuites,

vibracions excessives,

sorolls anormals,

ni situacions que comprometin la seguretat o el manteniment de la
instal-lacié.

2.7 AILLAMENT TERMIC

Totes les canonades, equips, acumuladors, bescanviadors, diposits i elements
de les instal-lacions termiques hauran de disposar de 1’aillament térmic necessari
per garantir:

el compliment del RITE,

la limitacié de perdues energétiques,

la prevenci6 de condensacions,

la proteccid dels usuaris,

i la correcta eficiéncia energética del conjunt de la instal-lacié.

L’aillament sera obligatori tant en:

instal-lacions de calefaccid,

circuits d’aigua calenta sanitaria,

recirculacions,

circuits d’escalfament de piscines,

com en canonades d’aigua freda susceptibles de condensacio.
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2.7.1 Instal-lacions amb fluids calents

2.7.1.1 Canonades situades en locals no calefactats
Les conduccions que discorrin per:

sales técniques,

falsos sostres,

espais no climatitzats,
soterranis,

0 zones exteriors,

disposaran del gruix minim d’aillament exigit pel RITE i els seus documents
reconeguts, considerant una conductivitat térmica maxima de referéncia de 0,040
W/m-K a 20 °C.

Els gruixos minims s’ajustaran a:

e temperatura del fluid,
e diametre de la canonada,
e ] condicions ambientals.

2.7.1.2 Canonades exteriors

En les conduccions situades a I’exterior o exposades a ambients agressius, el
gruix minim de 1’aillament s’incrementara respecte als valors interiors i disposara
d’acabat:

e impermeable,
e resistent UV,
e i mecanicament protegit.

2.7.1.3 Equips termics
Els:

e acumuladors,

e intercanviadors,

e diposits,

e col-lectors,

e separadors hidraulics,

e i equips de produccié teérmica, disposaran d’aillament térmic adequat
segons superficie, temperatura i régim de funcionament.

Els gruixos minims seran conformes al RITE i recomanacions dels fabricants.

2.7.2  Materials d’aillament

Els materials aillants:

seran incombustibles o de reacci6 al foc adequada segons normativa,
no afavoriran el desenvolupament microbiologic,

no desprendran olors,

seran resistents a humitat i condensacions,

1 seran compatibles quimicament amb les superficies on s’instal-lin.
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En ambients propis de piscines cobertes, els aillaments seran especialment
adequats per suportar:

e humitat elevada,
e atmosferes clorades,
e icondensacions permanents.

2.7.3  Col-locacio
Abans de la col-locacid de I’aillament:

e les superficies quedaran netes,
e seques,
e i lliures d’oxid o impureses.

En canonades metal-liques es disposaran tractaments anticorrosius previs
quan sigui necessari.

Quan I’aillament requereixi diverses capes:

e les juntes quedaran desfasades,
e cvitant continuitats lineals 1 ponts térmics.

Les instal-lacions exteriors disposaran de protecci6 mecanica i acabat

impermeable.
En:
e valvules,
e brides,
o filtres,
e Dbombes,
e iaccessoris registrables,

es col-locaran coixins o casquets desmuntables que permetin el manteniment
sense deteriorar I’aillament.

2.7.4 ldentificacid i senyalitzacio

Un cop finalitzada la instal-laci6, les canonades quedaran identificades
mitjancant:

e franges de colors,

e ctiquetes permanents,
e iindicacio del sentit de circulacio.

La codificacio sera coherent amb normativa UNE i1 DIN.
Com a criteri general:

Aigua freda sanitaria: verd.

ACS impulsi6: vermell.

Retorn ACS/calefaccio: vermell-blanc-vermell.
PCI: vermell.

Gas: groc.

La identificacio sera visible al llarg del recorregut i especialment en:
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sales tecniques,

passos de sector,

derivacions,

equips,

1 punts singulars.

Els aparells, equips i conduccions hauran de quedar aillats d'acord amb les
exigeéncies de caracter minim que s'indiquen.

2.8 ELEMENTS DE REGULACIO I CONTROL

ots els sistemes de regulacio, control i automatitzacié previstos al projecte
hauran de ser compatibles amb:

e ¢ls sistemes existents,

e les instal‘lacions noves,

e iel sistema general de gesti6 del complex esportiu.
Els equips:

e seran industrials,
e aptes per treball continu,
e iadequats per ambients humits i quimicament agressius.

2.8.1 2.8.1 Termostats i sondes ambientals

Els termostats:

¢ tindran escales de regulaci6 adequades a 1’us previst,
e precisi6 suficient,
e i estabilitat de funcionament.

Les sondes:

e seran compatibles amb els sistemes PLC i regulacio,
e resistents a corrosio i condensacio,
e iadequades a les temperatures de servei.

2.8.2 2.8.2 Sondes de temperatura i pressio

Les sondes de:

temperatura,
pressio,

cabal,

nivell,

pH,

clor,

1 conductivitat,

seran compatibles amb el sistema de control i telemetria previst.
Els senyals seran preferentment:

e 4-20mA,
e Modbus,
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o protocols industrials equivalents.
2.8.3  2.8.3 Centrals de regulacié i PL.C

La instal-laci6 disposara de:

PLC industrial,
pantalla HMI,

variadors de freqiiéncia,
sistemes d’alarmes,

1 monitoritzacio continua.

La programacio6 permetra:

control de cabals,
pressions,
temperatures,
regeneracions,
nivells,

consums,

1 historics.

La posada en marxa sera realitzada per personal especialitzat i autoritzat pel

fabricant.

2.8.4 2.8.4 Valvules motoritzades

Les valvules motoritzades:

seran compatibles amb el fluid circulant,

resistents a corrosio,

1 aptes per treball automatic continu.

Disposaran de:

finals de carrera,
maniobra manual,
1 senyalitzaci6 d’estat.
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2.9 ELECTRICTAT

2.9.1 Condicions d’instal-laci6

Aquest document té per objecte el de definir els requisits técnics i les formes

d’execucio generals 1 particulars dels treballs i subministraments indicats.

L’industrial adjudicatari es compromet a fer els treballs descrits en les
condicions indicades en aquest document.

Les condicions instal-lacié aqui exposades, encara que sén mandataries, no
alliberen I’industrial adjudicatari de les responsabilitats derivades dels
treballs que li han estat adjudicats.

Tots els equips s’instal-laran en els llocs indicats o on s’especifiqui:
I’industrial adjudicatari instal-lara tot, en estricte acord amb les
recomanacions dels respectius fabricants i les condicions instal-lacio.

L’anivellacié de tot I’aparellatge, aparells, equips, tubs, canaletes, etc, tindra
una tolerancia maxima de £ 1 mm per cada 5 metres.

L’industrial adjudicatari sera el responsable dels transports en obra, de tots
els materials objecte dels muntatge i estaran inclosos en els preus el transport
en obra i la descarrega i la col-locacio en el lloc d’emmagatzematge. En el
cas que no es pugui instal-lar a la seva entrega en el lloc corresponent, a més
es tindra en compte les eventuals carregues en el lloc d’emmagatzematge i
descarrega junt a I’emplagament definitiu.

Els materials per muntar que no siguin aportats pels industrials adjudicataris,
seran subministrats per la propietat, en dipdsits provisionals o en els
magatzems que tingui disposats per a aquest fi, o bé directament dels mitjans
de transport a la seva arribada al lloc de treball.

Totes les eines i maquinaria necessaria per a la completa execucio de les
instal-lacions eléctriques, seran aportades per I'industrial adjudicatari.

Cuidara especialment del subministrament, s i desmuntatge dels mitjans
d’elevacio necessaris per a la execucid del treball i transport, posant especial
atencid en la manipulacio i la seguretat dels diferents elements i tindra en
compte en el muntatge d’equips i aparells, totes les normes instal-laci6 que
recomana el fabricant.

Quan I’equip es rep en diverses seccions, sera responsabilitat de I’industrial
adjudicatari la interconnexié mecanica i eléctrica de les diferents parts, que
es fara d’acord amb els planols i instruccions del fabricant corresponent. Es
comprovara també que les diferents parts no tenen ni cables solts, ni avaries
de transport abans instal-lar.

L’industrial adjudicatari presentara especial atencid en la subjeccio, connexio
1 fixaci6 dels cables, a fi que no es produeixin esfor¢os ni tensions sobre els
quadres o els seus elements interns.

Quan els cables passin per canaletes, haura de tenir-se en compte el radi de
curvatura minim aconsellat pel fabricant dels conductors.
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- L’estesa dels conductors es fara curosament, a fi d’evitar danyar-los
mecanicament.

- Si els conductors han de circular per a I’interior de tubs, es comprovara que
no existeixin obstacles, rebaves ni parts tallants a I’interior dels conductes, i
es menyspreara el tub que els pogués tenir.

- Els conductors estesos per I’interior dels conductors tindran la suficient
longitud per poder fer comodament les connexions als diferents equips de la
instal-lacid, sense deixar el conductor sotmes a tensié mecanica.

- Tots els conductors quedaran suficientment assegurats a bigues, pilars o murs
de forma que estiguin ancorats permanent en el conjunt estructural de
I’edifici, a fi d’evitar qualsevol lliscament, moviment o caiguda, en qualsevol
part de la instal-lacié. La distancia entre fixacions en els tubs no sera superior
a 0,8 metres.

- Els tubs s’uniran entre si mitjangant accessoris adequats a la seva classe, que
assegurin la continuitat de la proteccidé que proporcionen els conductors.

- Totes les caracteristiques dels tubs i canals protectores vindran determinades
per 'ITC-BT-21 del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

- Sera possible la facil introduccio i retirada dels conductors als tubs, després
de col-locats i fixats aquests i els seu accessoris.

- Es disposaran fixacions a una i altra part dels canvis de direccié i dels
embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes i
aparells.

- En alineacions rectes, les derivacions de 1’eix del tub amb respecte a la linia
que uneix els punts extrems, no seran superiors a 1 mm per cada 5 metres.

— En els creuaments de tubs rigids amb juntes de dilatacié de I’edifici, hauran
d’interrompre’s 1 quedaran els extrems  separats entre si 5 cm
aproximadament i s’empalmaran posteriorment mitjancant maniguets
lliscants de una llargada minima de 20 cm.

- Una vegada el muntatge estigui totalment acabat I’industrial adjudicatari
retirara de 1’obra totes les seves pertinences, deixant completament netes les
zones on ha tingut implantades les seves instal-lacions, aixi com les diferents
arees de treball.

2.10 RECEPCIO DE LA INSTAL-LACIO
2.10.1 Generalitats

La recepcio de la instal-lacio té com objecte comprovar que aquesta compleix
les Prescri-pcions Tecniques,aixi com realitzar una posta en marxa correcta i
comprovar mitjancant assajos, les prestacions de confortabilitat, exigeéncies d'is
racional de l'energia, contaminacié ambiental, seguretat i qualitat exigides.

En el cas que la instal-lacié presenti omissions o defectes, independentment
de les penalitzacions que tingués lloc per retards, la Direcci6é Tecnica deduira de la
facturacid totes les despeses de desplagaments, pérdua de temps i dedicacio que la
repeticié de I’esmentada Recepcid Provisional li pugui ocasionar.
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2.10.2 Proves especifiques

A més de les proves realitzades al llarg de 1'execucid, en especial dels trams
de conduccions de fluids que resten ocults, I'Instal.lador realitzara les segiients
proves en preséncia de la Direccid Facultativa.

a) Centrals térmiques: Als equips de produccio d'escalfor es comprovaran:
consums de combustible, temperatures, CO2 i index de Bacarach de fums,% CO i
perdues d'escalfor a les xemeneies.

b) Motors electrics: Es comprovara el funcionament de cadascun motor i els
consums, prenent nota d'aquests.

¢) Climatitzadors: Es realitzaran mesuraments termohigromeétrics 1 de
pressions en climatitzadors, ventilocon-vectors, evaporadors, bescanviadors,etc.

d) Seguretat i control: Es comprovaran les tares dels elements de seguretat 1
el correcte funcionament dels elements de control.

e) Circuits hidraulics: A més de les proves d’estanqueitat amb el fluid a
temperatura de régim, es realitzaran proves de lliure dilatacié a temperatures
extremes.

f) Prestacions termohigrométriques: Es comprovaran les condicions interiors
en réegim d'hivern, a temperatura exterior de projecte durant la Recepcid
Provisional, i es realitzara una segona comprovacid, durant la Recepcié Definitiva
al cap d'un any.

2.10.3 Condicions generals

Aquest plec de prescripcions técniques particulars s’aplicara a I’execucid
material de les obres i instal-lacions previstes en el projecte.

Les obres i instal-lacions que composen ’adequacid de la planta segona sala
de maquinaria i de la planta soterrania, es faran segons les disposicions, normes,
planols continguts, i no podran ser modificats per I’industrial adjudicatari, sense
I’aprovacio precisa i per escrit de la direcci6 facultativa de I’obra, i sempre referint-
se al punt en concret de que es tracti.

Es convida els concursants a visitar I’emplacament de les obres, perque
prenguin les mides necessaries conduents a redactar I’oferta de tal forma que hi
quedin inclosos tots els materials i ma d’obra, a fi que la instal-lacié projectada
pugui fer-se satisfactoriament.

- Obres i instal-lacions que s’especifiquen

La instal-lacié projectada compren el quadre general de proteccié i mesura,
distribuci6 i1 baixa tensio, quadres generals de distribucié i linies a receptors
d’enllumenat, petita for¢a i posada a terra.

— Documents que defineixen 1’obra

Aquest plec de prescripcions tecniques particulars, constitueix un conjunt de
prescripcions que seran la base per regular I’execucio de les obres, especificant les
caracteristiques 1 les condicions dels materials que s’han d’emprar.

— Comptabilitat i prelacio entre els esmentats documents
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En cas de contradiccié o incompatibilitat entre els planols i els plecs de
prescripcions técniques particulars, tindra prioritat 1’especificat en aquest ultim
document.

Alld que consti en el plec de prescripcions tecniques particulars i no estigui
referenciat en el planol o a la inversa, haura de considerar-se com si constés en

ambdds documents, sempre i que la unitat d’obra estigués ben definida en qualsevol
dels dos.

En qualsevol cas, les contradiccions, les omissions o les errades que es
detectin en aquest document per la direcci6 facultativa o per 1’industrial
adjudicatari, hauran de ser reflectides obligatoriament en els replanteigs.

- Representants de la propietat i del contractista
La direcci6 facultativa sera el representant autoritzat per part de la propietat.
— Inspeccio6 de I’obra

L’industrial adjudicatari donara a la direccié facultativa o al seu personal
col-laborador tota classe de facilitats per als planteigs, els reconeixements, les
mesures i les proves d’equips i els materials de tots els treballs, a fi de comprovar
que es segueixen les condicions establertes en aquest plec de prescripcions, i
permetra i facilitara [’accés a tots els equips i les instal-lacions.

- Delegat d’obra de I’Industrial adjudicatari

Una vegada adjudicades definitivament les obres, I’industrial adjudicatari
designara una persona que porti la direcci6 dels treballs i que sigui el seu
representant davant la propietat amb caracter generals al que calgui durant
I’execuci6 de les obres.

La propietat podra exigir que el contractista designi per a estar al capdavant
de les obres, a un técnic especialitzat en la matéria, amb autoritat suficient per
executar les ordres de la direccid facultativa relativa al compliment del contracte.

— Ordres a I’industrial adjudicatari

L’industrial adjudicatari contrau 1’obligaci6 d’executar les obres en aquelles
zones assenyalades que designi la direccio facultativa, encara que aixd suposi una
alteracid del programa general de I’execucio dels treballs.

Aquesta decisio6 de la direccio facultativa, podra fer-se per qualsevol motiu
que la propietat estimi suficient i d’una manera especial quan no es produeixi
paralitzacié de les obres o disminucio important en el seu ritme d’execucio, quan la
realitzacio del programa exigeixi determinats condicionaments de fronts de treball
o la modificacié prévia d’alguns serveis i en canvi sigui possible executar
immediatament les obres de les zones aillades anomenades.
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— Ordres d’execucid de les obres

L’industrial adjudicatari proposara un programa i un metode d’execucid de
les diferents obres que comprenen aquest projecte, que podran ser acceptats o
modificats per la direccié facultativa. L’ordre 1 el moment d’execucié de les
diferents obres seran fixades per aquest. 1’industrial adjudicatari quedara en
llibertat quant a 1I’organitzaci6 o mitjans auxiliars a emprar.

— Materials no detallats

El materials que entren en I’obra pero de que no es detallen especialment les
condicions, seran de primera qualitat i abans de col-locar-se, hauran de ser
reconeguts i acceptats per la direccio facultativa.

— Examen dels materials abans de la seva instal-lacio

Tots els materials que intervenen a 1’obra i aquells que entren a 1’obra i no
hagin estat esmentats especialment, seran examinats abans de la seva utilitzacié en
la manera i les condicions que determini la direccié facultativa. Sense aquesta
premissa no seran acceptats ni emprat en 1’obra.

- Cas que els materials no satisfacin les condicions

Quan els materials no satisfacin alldo que en cada cas particular es determini
es els articles anteriors, 1’industrial adjudicatari s’atendra al que sobre aquest punt
ordeni per escrit la direccio facultativa, per al compliment del preceptuat en els
articles respectius d’aquest plec de prescripcions.

- Responsabilitat del contractista

La recepcid dels materials no exclou la responsabilitat de I’industrial
adjudicatari per la qualitat d’aquests materials i quedara subsistent fins que es rebin
les obres, en que els esmentats materials s’hagin emprat.

- Mad’obra

Lama d’obranecessaria per a la utilitzaci6 dels materials sera la corrent dintre
de les practiques de bona construccio, amb harmonia, amb la utilitat i I’aspecte que
hagin de rendir al lloc de la seva utilitzaci6. Amb aquesta finalitat, la direccid
facultativa podra disposar en cada cas com han de ser preparats els materials i
I’elaboracié que hagin de tenir, perque es trobin disposats per a la seva utilitzacid
en harmonia amb la utilitat que en cada cas hagin de donar.

Lama d’obra estara especialitzada en aquest tipus de treball i sera I’adequada
a la finalitat.

- Seguretat en els sistemes d’execucio

L’industrial adjudicatari en redactar el seu programa de treball i forma
d’execucio de les unitats d’obra, haura de considerar els sistemes d’execucid que
ofereixin les maximes seguretats i garanties que no solament redueixin al minim
els possibles accidents, sind també els danys a les instal-lacions i els serveis. Per
aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de la seva utilitzacio, haura de
proposar-se a la direcci6 facultativa. Sense I’autoritzacio prévia d’aquesta, el treball
no podra ser iniciat.
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- Asseguranga de responsabilitat civil

L’industrial adjudicatari abans d’iniciar 1’execucio de les obres, haura de
contractar al seu carrec una asseguranga contra danys, pérdues o lesions, que puguin
produir-se a qualsevol persona o bé (per I’execucid), o a causa de 1’execuci6 de les
obres, o en compliment del contracte.

- Equip necessari

L’equip i I’utillatge necessari que cal emprar en 1’execucio de totes les unitats
d’obra haura de ser aprovat per la direccio facultativa, haura de mantenir-se en tot
moment en condicions de treball satisfactories i exclusivament dedicat a la
instal-lacio, 1 no podra ser retirat sense 1’autoritzacio de la direccié facultativa.

— Instal-lacions d’obra

L’industrial adjudicatari haura de sotmetre a la direcci6 facultativa en el
termini que indiqui el pla d’obra, el projecte de les instal-lacions que fixara la
ubicacio dels punts d’amuntegament, equip i qualsevol altre element necessari per
al normal desenvolupament dels treballs. La direccio facultativa podra modificar la
situacidé 1 les caracteristiques dels llocs d’amuntegament o bases de treball
proposades.

- Muntatge dels equips i components

Els equips i components dels sistema objecte del contracte no es consideraran
aptes per al seu muntatge si presenten senyals internes o externes d’haver patit cops,
danys o restauracio.

Cadascun dels equips una vegada muntats, i fins al moment que es facin les
proves dels sistema, es mantindran en perfecte estat de conservacid i utilitzacio.

- Normativa de compliment obligat

A més de la normativa oficial vigent i de I’especificat en aquest plec de
condicions, sera d’especial compliment aquesta normativa:

- Ordenanga de seguretat i higiene en el treball.

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball.

- Reglament de seguretat i higiene a la industria de la construccio.
- Ordenanga de treball de la construccio, vidre i ceramica.

- Homologacio de mitjans de proteccid personal dels treballadors.
- Reglament electrotecnic de baixa tensio.

- Medici6 i abonament

Els canvis de cables i conductors es mesuraran per metres lineals (ml),
incloent part proporcional de fixacions, accessoris, terminals i senyalitzacions.

Els quadres generals es mesuraran per unitats (u) completament acabades.

Els equips d’enllumenat i mecanismes, es mesuraran per unitats (u) incloent
els accessoris especificats, totalment acabats.

— Valoraci6
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Els preus unitaris de les unitats d’obra ressenyades, inclouran cost de

materials, ma d’obra directa i1 indirecta, obligacions socials, despeses fixes d’obra i
mitjans auxiliars.

S’entén que el preu unitari de cadascuna de les unitats d’obra fa referéncia a
la unitat totalment acabada, o sigui a la seva execucié material.

Al final de cada valoraci6 s’hi afegira un 15% en concepte de despeses
generals 1 beneficis industrials.

Cal aclarir també en aquest capitol les costes referents a : perdues per
trencament, desperdici de peces, replanteigs, anivellaments, aploms o qualsevol
altre element definit en el projecte, aixi com els elements de fixacid i acabat.

— Abonament

S’abonara aplicant al mesurament de cada unitat d’obra, el preu unitari
corresponent.

- Conservacio6 de les obres
Mesures d’ordre i seguretat

S’entén per conservacio de I’obra, els treballs de vigilancia d’obres, neteja,
acabats, manteniment i reparacio, a mes tots aquells treballs que siguin necessaris
per mantenir 1’obra en perfecte estat de funcionament i policia.

La conservaciéo esmentada fa referéncia a totes les obres executades pel
mateix industrial adjudicatari.

Aquest apartat sera d’aplicacio des de I’inici de les obres fins a la recepcid
definitiva.

Seran també a carrec de I’industrial adjudicatari, els elements que s’hagin
deteriorat.

Haura de tenir en compte en el calcul de les proposicions econdmiques, els
costos corresponents a les reposicions esmentades o les assegurances que siguin
convenients.

L’industrial adjudicatari esta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat
necessaries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En qualsevol cas, I’industrial adjudicatari sera inicament i exclusivament el
responsable durant I’execucio de les obres de tots els accidents i perjudicis que
pugui tenir el seu personal, o canviar-los a altres persona o entitat.

En conseqiiéncia I’industrial adjudicatari assumira totes les responsabilitats
annexes al compliment de la llei sobre accidents de treball i altres disposicions
vigents.

Sera obligacié de I’industrial adjudicatari la contractacié de I’asseguranca
contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers.

De tot I’esmentat anteriorment, haura de presentar sempre que sigui requerit
per aixo, a la direccio facultativa els documents necessaris que acreditin el
compliment de tot 1’especificat.
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— Solucions alternatives

L’industrial adjudicatari de les obres podra proposar solucions alternatives a
les projectades i mantenir en qualsevol cas els dissenys d’aquestes obres.

Les solucions alternatives seran proposades a la direccio facultativa de 1’obra,
les quals una vegada acceptades, sera quan es podran iniciar els treballs
corresponents. Si no son acceptades per la direccid facultativa, s’executaran els
treballs indicats en el projecte executiu.

2.10.4 Clausules de compliment obligat

— Definicid

S’inclou en aquest apartat una série de clausules que complementen el
contingut d’aquest plec de prescripcions técniques i que hauran de ser aplicades
quan no vinguin definides en altres documents de contracte.

— Documentacio

La documentacio basica que cal que I’industrial adjudicatari presenti, sera la
que a continuacio es relaciona, tanmateix, a part d’aquest document, la direccid
facultativa segons precisions per cada cas, podra alternar o incrementar aquesta
documentacid basica, que queda establerta com segueix:

— Planificacio de treball

L’industrial adjudicatari presentara una planificacié de treball, en que
figuraran els temps programats per a l’execuci6 de cada unitat d’obra a ell
contractada, aixi com la coordinacié entre els diferents industrials que
necessariament hagin d’intervenir en els treballs.

— Industrials col-locadors i fabricants

A fi que la direcci6 facultativa pugui tenir la maxima informaci6 en cada cas,
que li permeti desenvolupar una direccié d’obres al més eficag possible, sobretot,
respecte a controls d’execucid i qualitat.

L’industrial adjudicatari presentara una relacié d’industrials col.locadors i
fabricants que hagin d’intervenir en I’execuci6 material de les obres.

- Informe sobre planificacié d’obra

Aquest informe podra ser setmanal, quinzenal o mensual, segons la
periodicitat acordada.

- Revisions periodiques

Per poder facilitar el normal desenvolupament de 1’obra, es faran reunions
periodiques, com a minim una setmanal amb tots els responsables de 1’obra durant
el transcurs d’aquesta obra.

El canvi de periodicitat de les reunions sera sempre préviament acordat entre
I’industrial adjudicatari i la direccié facultativa.
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- Reposicions i danys

Durant el desenvolupament de I’obra seran reparats a carrec de I’industrial
adjudicatari tots els danys ocasionats a tercers, amb el mateix tipus de materials que
els existents.

— FElements d’una instal-lacio

L’industrial adjudicatari no podra sota cap concepte i pel seu compte, variar
o alterar les disposicions que figuren en el projecte executiu, sense ser préviament
autoritzat per la direccié facultativa de les obres.

Sempre que ho jutgi oportu i sobre la base de millorar alldo que s’ha disposat
en el projecte executiu, quant a qualitat de materials o sistemes constructius es
refereix, 1’industrial adjudicatari podra proposar solucions alternatives a la
projectada que en qualsevol cas hauran de ser aprovades préviament per la direccio
facultativa. En cas de no ser acceptades, estara obligat a executar els treballs tal
com estan indicats en el projecte.

- Condicions de rebuig: Seran condicions de rebuig d’una instal-lacié o part
d’aquesta instal-lacio qualsevol dels motius segiients:

- La falta d’observanga, en la seva fabricacio, transport o instal-laci6é de les
normes i reglaments vigents aplicables.

- Les regles del bon fer, que han de presidir I’execucié de qualsevol tipus de
treball

- La inobservan¢a de les indicacions, recomanacions o manaments de la
direccio facultativa en la construccié o 1’execucid de les instal-lacions.

2.10.5 Informaci6 a subministrar

Abans de realitzar 1'acte de Recepcid Provisional 1'Instal-lador presentara la
seglient documentacio:

a) Resultats de les Proves Especifiques esmentades.
b) Manual d'Instruccions de funcionament i de manteniment.

¢) Llibre de Manteniment, preceptiu a les instal-lacions d'una poténcia
térmica superior a 70 kW.

d) Planols "as built" en la forma que es convingui (base informatica i tres
copies en paper), 1 informacio dels equips instal-lats.

e) Esquema de Principi de la instal-lacié en impressi6 indeleble, enmarcat per
a la seva col-locacid a la sala de maquines.

2.10.6 Garantia

Durant el periode de garantia,no menor a un any des de la data de la Recepcid
Provisional, l'instal.lador efectuara les reparacions pertinents sense carrec
economic,a excepcid de les que es derivin d'un mal as de 'equip.

Després de I'acte de la Recepcid Provisional,la responsabilitat de la conduccid
i manteniment de la instal.laci6 es transmet a la Propietat,sense perjudici de les
responsabilitats de Garantia que obliguin a 1'Instal.lador.
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3. CONTROL DE QUALITAT

3.1 OBJECTE

El present document té per objecte definir el Pla de Control de Qualitat
aplicable a les instal-lacions previstes dins les obres de reforma i adequacio del
centre.

Aquest Pla estableix:

Els controls de recepci6 de materials.

Els controls d’execucid.

Les proves de funcionament.

Els criteris d’acceptacio.

La documentacié minima exigible.

Les verificacions finals per la recepcio de les instal-lacions.

Les instal-lacions objecte del control inclouen:

Instal-lacions electriques.

Instal-lacions térmiques.

Instal-lacions hidrauliques.

Produccié d’aigua calenta sanitaria.
Sistemes de filtracio i tractament d’aigua.
Sistemes UV.

Sistemes d’automatitzaci6 i control.
Instal-lacions de proteccid contra incendis.
Conductes i tractament d’aire.

3.2 NORMATIVA D’APLICACIO

Les instal-lacions objecte del present projecte compliran amb la normativa
vigent d’aplicacid, entre la qual:

3.2.1 Electricitat

Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié (REBT).
Reial Decret 842/2002.

ITC-BT corresponents.

Normes UNE aplicables.

ITC-BT-28 en zones de publica concurrencia.
ITC-BT-21 en canalitzacions.

3.2.2 Instal-lacions térmiques

RITE.

Reial Decret 1027/2007.
Instruccions técniques del RITE.
UNE aplicables.

3.2.3 Piscines publiques

e RD 742/2013.
e Criteris higienicosanitaris de piscines.
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e Normativa autonomica i municipal aplicable.

3.2.4 Proteccid contra incendis

e RIPCL
e CTE DB-SI.
e UNE aplicables.

3.2.5 Seguretat i salut

Llei 31/1995.
RD 1627/1997.
RD 1215/1997.
RD 486/1997.

3.3 CONTROL DE RECEPCIO DE MATERIALS
3.3.1 Generalitats

Abans de la seva instal-laci6, tots els materials i equips hauran de ser revisats

i acceptats per la Direccid Facultativa.
No s’acceptaran:

Materials deteriorats.

Equips amb defectes.

Elements sense marcatge CE.
Materials sense documentacid técnica.

3.3.2 Documentacié minima exigible

Per cada equip o material s’haura d’aportar:

Fitxa técnica.

Marcatge CE.

Certificats UNE.
Declaracions de prestacions.
Manual d’instal-lacio.
Manual de manteniment.
Garanties.

3.3.3 Materials objecte de control
3.3.3.1 Canonades
Control de:

Diametres.
Materials.
Gruixos.
Compatibilitat.
Estat superficial.

3.3.3.2 Bombes
Control de:
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Cabals.

Poténcia.
Rendiment.

Corbes hidrauliques.
Marcatge.

3.3.3.3 Quadres electrics
Control de:

Grau IP.
Proteccions.
Esquemes.
Etiquetatge.
Certificacid.

3.3.3.4 Filtres1 UV
Control de:

Materials.

Capacitats.

Pressions de treball.
Prestacions.
Compatibilitat quimica.

3.4 CONTROL D’EXECUCIO

3.4.1 Instal-lacions hidrauliques

Es verificara:

Correcta alineacid de canonades.
Pendents.

Absencia de tensions mecaniques.

Suportacions.

Aillaments.

Identificacid de circuits.
Accessibilitat de valvules.

3.4.2 Instal-lacions eléctriques

Es verificara:

Seccions de conductors.
Canalitzacions.
Separaci6 de circuits.
Posada a terra.
Etiquetatge.

Fixacions.

Proteccions.

3.4.3 Sistemes de filtracid

Es controlara:
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Connexié hidraulica.
Estanqueitat.
Valvules.
Regeneracio.
Instrumentacid.
Integracié amb PLC.

3.4.4 Sistemes UV

Es verificara:

Posicid correcta.

Abséncia de bosses d’aire.
Sensors.

Integracié amb automatitzacio.
Funcionament sincronitzat.

3.4.5 Conductes d’aire

Es controlara:

Estanqueitat.
Suportacions.
Aillament.

Registres.
Dimensions interiors.

3.5 PROVESIASSAJOS

3.5.1 Proves hidrauliques

Les instal-lacions hidrauliques es sotmetran a:

Proves de pressio.

Proves d’estanqueitat.
Verificacid de cabals.
Veriticacid de dilatacions.

3.5.2 Proves eléctriques

Es realitzaran:

Mesura d’aillament.
Continuitat de terres.
Verificacid de proteccions.
Proves funcionals.

Mesura de tensions.

3.5.3 Proves funcionals

Es verificara:

Funcionament de bombes.
Funcionament de variadors.
Funcionament de PLC.

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544

Pagina 43 de 195

0vadTd66870D4d [8% 1Pod [9 Jezinn 1

OIOBOIJLIOA/JED" 010 9-)BSIA//:SdNY B JIPadde jod $9 JUdWNoop 3sonbe,p orovwIojur ef Jepijea 104 “(788ST 10)) snod sepelnd 110q1y 10d ‘9Z707/$0/9C BIEp US BAUN[EIR)) Op S[ELISNPU SISAUISUH,P [RIOF() IS9]-[0)) [€ 1eNSISOI JUdWNooq



/

\ " Bellavista

enginyeria

Alarmes.

Regeneracio de filtres.
Funcionament UV.
Comunicacions.

3.5.4 Proves de rendiment

Es comprovara:

Cabals reals.

Consums.

Pressions.
Temperatures.
Rendiments energetics.

3.6 CONTROL DOCUMENTAL

L’empresa instal-ladora haura d’entregar:

Certificats d’instal-lacio.
Butlletins.
Legalitzacions.
Manuals.

Fitxes tecniques.
Certificats CE.
Certificats de proves.
Planols “as built™.
Esquemes electrics.
Programacions PLC.

3.7 CRITERIS D’ACCEPTACIO

Les instal-lacions es consideraran acceptades quan:

Compleixin el projecte.

Compleixin la normativa.

Superin totes les proves.

No presentin defectes.

Disposin de tota la documentacio.
Garantitzin la seguretat i funcionalitat.

La Direccio6 Facultativa podra ordenar:

Repeticid de proves.
Substitucio de materials.
Correccions.
Reparacions.

3.8 RECEPCIO DE LES INSTAL-LACIONS

Abans de la recepci6 provisional:

S’hauran executat totes les proves.
S’haura lliurat tota la documentacio.
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e Les instal-lacions estaran netes i operatives.
e [Es verificara el correcte funcionament global.

Durant el periode de garantia:

e [’empresa instal-ladora assumira les reparacions necessaries.

e Es mantindra I’assisténcia teécnica.
e Es corregiran possibles defectes detectats.

La garantia minima sera d’un any des de la recepci6 provisional.
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4. ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

D’acord amb el projecte executiu de reforma de les instal-lacions, les
actuacions inclouen la renovaci6 completa de la unitat de tractament d’aire
UTA-17, incloent es instal-lacions electriques, hidrauliques i de climatitzacio,
manobra i control.

El present document té per objecte definir els residus previsibles derivats de
I’execucid de les instal-lacions previstes en I’obra de reforma de les instal-lacions
de la planta soterrania.

Aquest document concreta els residus vinculats especificament als treballs
d’instal-lacions:

instal-lacions electriques,
climatitzacio i ventilacid,
instal-lacions térmiques,
regulaci6 i control,
telecomunicacions i baixa tensio,
equips mecanics i sales técniques.

NORMATIVA D’APLICACIO

La gestio dels residus es realitzara d’acord amb la normativa vigent:

Llei 7/2022 de residus i sols contaminats per a una economia circular.
Reial Decret 105/2008, de residus de construccio i demolicid.
Decret 89/2010 sobre produccio i gestio de residus de la construccié a Catalunya.
Cataleg Europeu de Residus (CER).
Reglament de trasllat de residus.
Normativa municipal i ordenances ambientals aplicables.
CRITERIS GENERALS DE GESTIO

Durant I’execuci6 dels treballs:

Es minimitzara la generaci6 de residus.

Es prioritzara la reutilitzacio i el reciclatge.

Es realitzara la segregacio selectiva en origen.

Els residus especials o perillosos es gestionaran mitjangant gestor autoritzat.
No s’abandonaran residus dins 1’obra ni a I’entorn.

Les empreses instal-ladores seran responsables de la correcta retirada dels
materials sobrants.

Tots els residus es dipositaran en recipients diferenciats i degudament
identificats.
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43 RESIDUS PREVISIBLES PER TIPUS D’INSTAL-LACIO
43.1 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
4.3.1.1 Residus previstos

Retalls de cablejat de coure.

Conductors lliures d’halogens.

Tubs corrugats i canalitzacions.

Safates metal-liques.

Embalatges de quadres i material eléctric.
Luminaries retirades.

Equips electronics i mecanismes.

4.3.1.2 Codis CER orientatius

17 04 11 — cables.

17 04 05 — ferro i acer.

17 04 01 — coure.

20 01 36 — equips electrics fora d’us.
1501 01 — paper i cartro.

15 01 02 — envasos de plastic.

4.3.1.3 Gestio

Els conductors metal-lics es destinaran a reciclatge. Els equips eléctrics es
lliuraran a gestor autoritzat RAEE.

432 INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO
4.3.2.1 Residus previstos

Retalls de conductes metal-lics.
Aillaments térmics.

Equips de climatitzaci6 substituits.
Filtres.

Suports i perfileria.

4.3.2.2 Codis CER orientatius

17 04 05 — ferro 1 acer.
e 17 06 04 — materials afllants.
e 1602 14 — equips fora d’s.

4.3.2.3 Gestio

Els refrigerants seran recuperats per empresa autoritzada. Els equips es
tractaran segons normativa RAEE.

43.3 INSTAL-LACIONS HIDRAULIQUES I DE FONTANERIA
4.3.3.1 Residus previstos

e Retalls de canonades.
e Valvules.
e Accessoris de PVC o polietile.
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e Aillaments.
e Bombes i equips antics.

4.3.3.2 Codis CER orientatius

17 02 03 — plastics.
17 04 01 — coure.

17 04 05 — acer.

17 06 04 — aillaments.
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4.3.3.3 Gestio

Les canonades metal-liques es reciclaran. Els elements plastics es segregaran
selectivament.

43.4 INSTAL-LACIONS DE PISCINA [ TRACTAMENT D’AIGUA
4.3.4.1 Residus previstos

Filtres.

Bombes.

Sorres de filtraci6.

Diposits deteriorats.
Productes quimics i envasos.

4.3.4.2 Codis CER orientatius

e 1501 10 — envasos contaminats.
e 161001 — residus liquids aquosos.
e 1704 05— ferralla.
e 1702 03 — plastics.
4.3.4.3 Gestio
Els productes quimics i envasos contaminats tindran consideracié de residu
especial.

43.5 INSTAL-LACIONS DE REGULACIO I CONTROL
4.3.5.1 Residus previstos

Sondes.

Termostats.

Centraletes.

Cablejat de control.
Components electronics.

4.3.5.2 Gestio

Els components electronics es gestionaran com a RAEE.
4.3.6 RESIDUS D’EMBALATGES
4.3.6.1 Residus previstos

Es preveu generacio de:

e cartro,
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plastic retractilat,
palets,
fustes,
proteccions de transport i/o escumes.

4.3.6.2 Gestio
Es realitzara separacio selectiva:

paper/cartro,
plastics,
fusta,
ferralla.

4.3.7 RESIDUS PERILLOSOS

Es consideren residus perillosos:

refrigerants,

olis de bombes,

fluorescents i lluminaries,
envasos contaminats,
productes quimics de piscina,
aerosols,

absorbents contaminats.

Aquests residus:

s’emmagatzemaran separadament,
en recipients homologats,
etiquetats,

1 protegits davant vessaments.

La retirada sera efectuada unicament per gestor autoritzat.

44 MESURES AMBIENTALS

Durant I’obra:

es mantindra la neteja de les zones de treball,

es reduira la dispersid de pols,

es prohibeix la crema de residus,

es protegiran embornals i xarxes de sanejament,
s’evitaran abocaments accidentals.

45 TRACABILITAT I DOCUMENTACIO

L’empresa instal-ladora haura d’aportar:

justificants de retirada,

fulls de seguiment,

certificats de gestor autoritzat,
documentacié ambiental requerida.

La Direccio Facultativa podra requerir:
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e comprovants de reciclatge,
e quantificacions,
e cvidencies de segregacio selectiva.

4.6 CONCLUSIO

La gestio dels residus derivats de les instal-lacions es realitzara seguint
criteris de:

sostenibilitat,
minimitzacio,
reciclatge,

seguretat ambiental,

i compliment normatiu.

Tots els treballs es desenvoluparan garantint la correcta gestié ambiental dels
residus generats durant I’execuci6 de les instal-lacions del projecte.

Als amidaments i pressupost del Projecte Executiu ja es contemplen les
partides corresponents a la gesti6 dels residus derivats de les actuacions
d’instal-lacions i desmuntatges previstos.

En aquest sentit, les diferents unitats d’obra inclouen:

el desmuntatge dels equips 1 instal-lacions existents,

la carrega manual o mecanica dels materials retirats,

la classificacio selectiva dels residus generats,

I’acopi temporal dins I’ambit d’obra,

el transport a gestor autoritzat,

les taxes de tractament i abocador,

aixi com tota la documentacié ambiental i justificativa associada a la
correcta gestid dels residus.

Per tant, els preus unitaris previstos en les diferents partides del pressupost ja
incorporen les despeses associades a:

segregacid de residus,

reciclatge,

valoritzacio,

gestio de residus especials,

i compliment de la normativa ambiental vigent.

L’empresa adjudicataria haura de garantir que la totalitat dels residus generats
durant I’execucio de les obres siguin gestionats mitjangant gestors autoritzats,
aportant:

fulls de seguiment,

justificants de lliurament,

certificats de reciclatge o tractament,

i qualsevol altra documentacio requerida per la Direccié Facultativa o
I’ Administracié competent.
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La gestio dels residus s’efectuara d’acord amb:

el Decret 89/2010,

el Reial Decret 105/2008,

la Llei 7/2022 de residus i sols contaminats,
i la resta de normativa ambiental aplicable.
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5.  PRESSUPOST

El pressupost d'aquesta instal-lacio, d'acord amb I'estat d'amidaments que es
detalla seguidament és de:

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) 180.404,28 €
DESPESES GENERALS (13% de PEM) 23.452.56 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% de PEM) 10.824.26 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA (PEC) 214.681,10 €

IVA (21%) 45.083,03 €
TOTAL PARTIDES (iva inclos) 259.764,13 €
L’Enginyer
Albert Pujadas Pous

Enginyer Industrial Col-legiat 15.882
Enginyers Industrials Catalunya.
Granollers, Maig 2026

A L B E RT Firmado digitalmente por ALBERT
PUJADAS POUS / num:15882
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
P UJ A DA S st=Catalunya, o=Col-legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / COEIC/ 0016,
ou=Col-legiat, title=Enginyer Industrial,
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Pagina 52 de 195

0vadTd66870D4d [8% 1Pod [9 Jezinn 1

OIOBOIJLIOA/JED" 010 9-)BSIA//:SdNY B JIPadde jod $9 JUdWNoop 3sonbe,p orovwIojur ef Jepijea 104 “(788ST 10)) snod sepelnd 110q1y 10d ‘9Z707/$0/9C BIEp US BAUN[EIR)) Op S[ELISNPU SISAUISUH,P [RIOF() IS9]-[0)) [€ 1eNSISOI JUdWNooq



Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, SA.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€)

Import (€)

1.01

1.02

1.03

PLANTA SOTERRANIA - TREBALLS PREVIS

Desconnexié Climatitzador UTA-17

Desconnexié del climatitzador UTA-17 a retirar, mitjancant les
seglients operacions:
* Desconnexionat hidraulic circuit de fred (2 tubs)
* Desconnexionat hidraulic circuit de recuperacio de calor (2 tubs)
* Desconnexionat hidraulic circuit de calor (2 tubs)
* Desconnexionat eléctric (ventiladors, valvules, etc..)
* Desconnexionat de maniobres i senyals.
* Desconnexionat de desguas.
* Desconnexionat de conductes
- Conducte Impulsié
- Conducte Retorn
- Conducte Aportacié aire Exterior
- Conducte Expulsi6 aire a I'exterior.

Per dur a terme aquestes operacions es realitzaran les actuacions
necessaries de buidat dels circuits hidraulics corresponents aixi com la
parada de bombes, senyals i maniobres necessaries, garantint perd el
correcte funcionament de la resta d'instal-lacions de la instal-lacié.

Desmuntatge, emmagatzematge en espai de planta soterrania, retirada
amb camid, transport i entrega a desguas, amb documentacié i tramits
de reciclatge, del Climatitzador UTA17 existent.

El servei de grua per treure la unitat del soterrani estad comptabilitzat
apart.

Desconnexi6, desmuntatge i retirada de cablejat electric i de maniobra,
emmagatzematge en espai de planta soterrania, retirada amb cami¢,
transport i entrega a desguas, amb documentacié i tramits de
reciclatge, del Climatitzador UTA17 existent.

1114

Ut. 1 865,00 €

Ut. 1 795,00 €

Ut. 1 285,00 €

865,00 €

795,00 €

285,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

1.04

1.05

Canonades Existents de Fred - Calor - Recuperacié de calor

Tallar, desmuntar, retirar i reciclar la derivacié/ramal de les canonades
hidrauliques existents, incloent suports, aillaments i valvuleria.

* L'operaci6 s'efectuara per les dues canonades del circuit de fred, les
dues canonades del circuit de calor i les dues canonades del circuit de
recuperacié de calor.

* Es tallaran les 6 connexions, per deixar-les apunt per posteriorment
allargar-les i adaptar-les als nous connexionats hidraulics de la nova
maquina.

* Aquesta adaptacio, consisteix en sanejar la instal-lacié existent,
motiu pel qual es tallaran les canonades en l'origen de la ramificacio
(segons planols adjunts) cap a la UTA-17 des de la xarxa general, per
cada canonada, i s'instal-lara una nova clau de pas a les derivacions
existents (clau de pas, comptabilitzada apart en el present amidament),
des d'on partira la nova derivacié individual de canonades fins a la
nova unitat.

* La instal'lacié existent, formada per claus de pas, valvules
d'equilibrat, filtres, valvules de tres vies motoritzades, silenblocks, etc...
aixi com la suportaci6 de les canonades, sera eliminada,
emmagatzemada al soterrani, retirada, transportada i entregada a
desguas amb documentacié i tramits de reciclatge.

* Per dur a terme aquestes tasques, s'efectuara mitjangant el buidat,
neteja i posterior omplenat de les diferents xarxes hidrauliques, o bé
mitjangant un sistema de congelacié de canonades, a fi i efecte de
poder tallar les canonades, i insertar una nova clau de pas en cada
derivacio.

- 2 uts canonades de fred de 4"

- 2 uts canonades de calor caldera de 1-1/2"

- 2 uts canonades de recuperacio de calor de 2"

- Sistema de suportacio

Conductes Existents UTA-17 Aportacié - Extraccié - Impulsié - Retorn

Retirada Conducte Extracci6 a I'exterior de la UTA-17

Desmuntatge, emmagatzematge en obra, transport i entrega a
desguas, amb documentacié i tramits de reciclatge, del tram complet
de conducte d'extraccié d'aire viciat, aixi com la diferent suportacié de
conducte i demés materials auxiliars, des del seu origen a la UTA-17
fins a la reixa d'expulsi6 d'aire al pati.

El material desmuntat sera acopiat i emmagatzemat a la planta
soterrania, fins que es determini la seva retirada.

La partida inclou des de l'inci del desmuntatge fins a la seva entrega a
desguas.

- 400 m2 de xapa extraccio.

2/14

Ut.

Ut.

1

1

950,00 € 950,00 €

4.268,00 € 4.268,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

1.06

1.07

1.08

Retirada Conducte Aportacio de I'exterior de la UTA-17

Desmuntatge, emmagatzematge en obra, transport i entrega a
desguas, amb documentacié i tramits de reciclatge, del tram de
derivacié del conducte d'aportacié d'aire net exterior, aixi com la
diferent suportacié de conducte i demés materials auxiliars, des del
seu origen a la UTA-17 fins al conducte general d'aportacié d'aire de
les tres UTAs (16-17-18) que discorre pel sostre de la planta
soterrania.

El material desmuntat sera acopiat i emmagatzemat a la planta
soterrania, fins que es determini la seva retirada.

La partida inclou des de l'inci del desmuntatge fins a la seva entrega a
desguas.

Es realitzara el segellat de la derivacié del conducte general
d'aportacié d'aire primari per evitar que quedi obert.
- 85 m2 de xapa aportacio.

Retirada Conducte Impulsié Principal a piscina de la UTA-17

Desmuntatge, emmagatzematge en obra, transport i entrega a
desguas, amb documentacidé i tramits de reciclatge, del tram de
derivacié del conducte principal d'impulsié d'aire cap a la piscina, aixi
com la diferent suportacié de conducte i demés materials auxiliars, des
del seu origen a la UTA-17 fins a la sortida del conducte d'impulsié
principal al sostre de la planta soterrania, que surt cap al recinte de la
piscina a nivell de planta baixa.

El material desmuntat sera acopiat i emmagatzemat a la planta
soterrania, fins que es determini la seva retirada.

La partida inclou des de l'inci del desmuntatge fins a la seva entrega a
desguas.

Es realitzara el segellat del conducte d'impulsié al sostre de la planta
soterrania, per evitar que quedi obert, a I'espera de la nova connexio
cap a la nova unitat.

- 80 m2 de xapa+aillament impulsié

Retirada Conducte Retorn de piscina de la UTA-17

Desmuntatge, emmagatzematge en obra, transport i entrega a
desguas, amb documentacidé i tramits de reciclatge, del tram de
derivacié del conducte de retorn d'aire de la piscina, aixi com la
diferent suportacié de conducte i demés materials auxiliars, des del
seu origen a la UTA-17 fins a la sortida del conducte de retorn al sostre
de la planta soterrania, que surt cap al recinte de la piscina a nivell de
planta baixa.

El material desmuntat sera acopiat i emmagatzemat a la planta
soterrania, fins que es determini la seva retirada.

La partida inclou des de l'inci del desmuntatge fins a la seva entrega a
desguas.

Es realitzara el segellat del conducte de retorn al sostre de la planta

soterrania, per evitar que quedi obert, a I'espera de la nova connexié
cap a la nova unitat.

314

Ut.

Ut.

Ut.

1

1

1

906,95 € 906,95 €

853,60 € 853,60 €

1.013,65€ 1.013,65€
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

1.09

1.10

2.01

2.02

Muntatge de tapa al conducte d'aportacio, per segellar la sortida d'aire
de manera definitiva, amb les modificacions necessaries que facin falta
fer al conducte.

Mides tapa: 900x800 mm.

Muntatge de tapa provisiona / segellatl, a destapar posteriorment al
conducte d'impulsié / retorn de la UTA-17 cap a I'ambit de piscina, per
evitar 'embrutament dels conductes durant les obres.

Mides tapa: 1450x550 mm.

Muntatge de tapa al forat que deixara el conducte d'extraccié de la
UTA-17 en el pati 2, que s'ha retirat.

Modificacié de les instal-lacions existents que no formen part de la
UTA-17 propiament, perdo que afecten o poden afectar tant al
desmuntatge de la UTA-17 existent i les seves instal-lacions
associades, com al muntatge de la nova unitat i instal-lacions
associades, aixi com a zones de pas pel transport dels equips.

Inclou la retirada, nou tragat amb nou material, adaptacié i muntatge de
nou.

* Safates electricitat i/o dades

* Tubs de sanejament general i/o desguas filtres piscina interior i
exterior.

* Conductes de ventilacié soterrani

* Tubs buidat productes quimics.

PA: Partida Algada a justificar en obra.

GRUA | MITJANTS AUXILIARS

Recepcid i Transport de nova UTA-17

Recepcid i pupuilatge de la nova UTA-17 a magatzem d'empresa
transportista, incloent operari amb grua per la recepci6 i descarrega en
base tancada i vigilada. De 2 a 6 setmanes guardada, carrega i amarre
pel seu posterior transport.

Transport incloent carrega en magatzem, de la nova UTA-17, des del
magatzem fins a la instal-lacié de Cornella

Grua per subministrament de mitjants auxiliars, nous equips i/o
conductes i eliminacié d'antics equips 0 material a retirar.

Per tal de pujar tot el material que s'ha desmuntat (conductes varis,
canonades, restes de runa, restes de material, etc....) i poder treure la
UTA-17 a eliminar, aixi com baixar la nova UTA-17, baixar els
materials per efectuar la bancada, o baixar/pujar els elements
necessaris de mobilitat i transport (toros, carretilles elevadores, etc..),
és necessari I'Us de varies grues.

La gestié amb la policia local, per demanar el permis de tallar el carrer
i senyalitzacié prévia de rétols al carre, aixi com les taxes municipals,
sera gestionat per Procornella.

4114

Ut. 1 225,00€ 225,00€
Ut. 2 125,00€ 250,00 €
Ut. 1 275,00€ 275,00€
PA 1 750,00€ 750,00 €

TOTAL 11.437,20 €

Ut. 1 1.250,00 € 1.250,00 €

Ut. 1 650,00€ 650,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

Grua Basica

Cost de servei de grua o cami6é pluma, segons sigui necessari, de
caracteristiques adequades al pes, dimensions i tipologia de materal a
entrar/treure, i d'acord amb les caracteristiques de desnivell i longitud a
realitzar, que inclou:

Desplagament de grua, xofer i ajudant guia amb walkies, asseguranga
obligatoria i servei minim, en horari laborable o festiu.

Les grue sprevistes son les seguents:

1) Entrada de mitjants auxiliars per desmuntar i desplagar el material
pel soterrani

2) Entrada de material per formacié de bancades

3) Baixada de material (conductes i equips auxiliars per muntatge de
conductes) i dels mitjans auxiliars

4) Retirada dels mitjants auxiliars (plataformes elevadores, toros,
transpalets manuals, bastides i altres)

5) grua adicional a justificar, en cas d'imprevistos

Grua Especial
Cost de servei de grua de caracteristigues adequades al pes,

dimensions i tipologia de materal a entrar/treure, i d'acrod amb les
caracteristiques de desnivell i longitud a realitzar, que inclou:
Desplagament de grua, xofer i ajudant guia amb walkies, assegurancga
obligatoria i servei minim de 6 hores en horari festiu.

1) Retirada del material a eliminar (UTA-17, conductes, canonades...) i
retirada dels mitjans auxiliars

2) La grua servira per I'entrada del nou climatitzador |

Ajudes varies a la grua per poder efectuar el moviment i posicionament
de la nova maquina, aixi com de moure la resta de material (enganxar
maquines a grua, posicionar maquinaria, silentblocks, carregar i
descarregar material, etc....) aixi com medis auxiliars per arrosegar els
equips (gats i tanquetes), per la retirada de materials i UTA 17 i per
I'entrada dels nous equips.

Ajudes varies a la grua per poder efectuar el moviment i posicionament
de conductes, altres materials o toros, plataformes i demés

* Subministrament de conductes, canonades i altres materials
necessaris. 1Ut

* Entrada de mitjants auxiliars (elevadors, toros, i altres) 1 Ut

* Retirada de mitjants auxiliars (elevadors, toros, i altres) 1Ut

Desmuntatge i muntatge de reixa 1 d'accés (relligues, bigues
transversals, etc...) aixi com senyalitzacié i mesures de seguretat
necessaries i adequades per proteccié davant caigudes.

5/14

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

5

650,00 € 3.250,00 €

1.825,00 € 3.650,00 €

385,00€ 770,00 €

125,00 € 500,00 €

250,00€ 1.750,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
Mitjants auxiliars
2.08 Mitjants auxiliars necessaris per la realitzacié6 completa de les feines a
realitzar, en la quantitat, tipologia i durada necessaries, pel
desmuntatge dels equips i accessoris existents, pel transport, elevacio,
muntatge, ensamblatge i suportacié de la nova UTA-17, conductes,
canonades i altres elements que siguin necessaris, tant en quantitat
d'equips, com en la durada del lloguer, com en la quantitat de cops que
s'hagin de llogar, durant el desenvolupament de I'obra.
A mode d'exemple, fara falta, entre altres:
* Plataformes elevadores
* Carretons elevadors eléctrics ("toro")
* Transpalets manuals
* Polipastos i/o ganxos
* Corrons metal-lics
* Gats hidaulics i/o tanquetes
* Bastides auxiliars
* Escales
* Altres Ut. 1 4.250,00 € 4.250,00 €
TOTAL 16.070,00 €
3 NOU EQUIP
ABANS DE REALITZAR LA COMANDA, ES FARA UN REPLANTEIG
GENERAL IN SITU DE L'EQUIP CONDUCTES | DEMES ELEMENTS.
CALDRA LA PRESENCIA DELS TECNICS DE L'EQUIP.
3.01 Subministrament, muntatge i connexionat de nova Unitat de

Tractament d'aira UTA-17 per piscina

Marca: Menerga

Model: 45.20 NX - ThermoCond + Quadre Poténcia/control + 3
Valvules motoritzades

Equipo de deshumectacién para piscina interior, marca Menerga,
modelo Menerga 45.20 NX, con certificacion Eurovent para datos de
rendimiento y carcasa del equipo

Versidn para ubicacién en sala técnica,

Caudal de aire 25.000 m¥/h,

Potencia de deshumectacion 150,4 kg/h

Sistema de ventiladores de bajo consumo energético, con ventiladores
de palas hacia atras, de acoplamiento directo sin carcasa ymotores
EC, regulacion proporcional con sefial de 0-10V, pérdidas de carga
externas disponibles: Recorrido aire retorno-aire impulsién 600 Pa.
Bastidor con paneles de tipo Sandwich de 62 mm, aislamiento interior
lana mineral incombustible, clasificacion de la envolvente segun EN
1886:

Resistencia mecanica de la carcasa D1(M), Estanqueidad L1(M),
Transmitancia térmica T2, Puentes térmicos TB1, certificado por el
TOV Sud.

Conexiones flexibles para conductos, libres de puentes térmicos

Filtros aire de retorno de clase M5, filtro aire de impulsion clase F8,
monitorizacién de las pérdidas reales de cada filtro

Bateria fria servida por enfriadora externa, suministro de la valvula de
regulacién, integracién en el sistema de control

Bateria de calentamiento 1, para agua de baja temperatura, material
cobre-aluminio, incluida valvula proporcional de 3 vias y control de la
bomba del circuito.

6/14
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

Bateria de calentamiento 2, para agua de alta temperatura, material
cobre-aluminio, incluida valvula proporcional de 3 vias y control de la
bomba del circuito,

Cuadro de conexién eléctrica para montaje en pared, con mazo de
cables de longitud 5,0 m, sistema de control y regulacion completo
integrado en el cuadro, con DDC de libre programacién y todos los
sensores y actuadores, interconectados mediante bus de
comunicacion, unidaddemanejo y visualizacion "HMI Controller”
Regulaciéon del caudal del aire en funcion de las cargas, caudal de aire
minimo de ventilacién ajustable

Acceso a distancia mediante conexién internet y navegador web, para
consulta de todos los valores analdgicos y digitales del equipo, registro
de los historiales de los valores analégicos y digitales, modificacion a
distancia de los valores de consigna y de los horarios diarios de
actuacion

Pasarela para la comunicacién con un sistema de gestion de edificios
en estandar Modbus o BACnet, transmisién bidireccional de valores
digitales y analégicos, elaboracién de un listado de puntos de datos
Material pequefio (valvula, sondas, juntas, piezas de conexion, llaves
etc.

Transport incoent carrega en fabrica,fins a magatzem del transportista
de la grua

Suport presencial durant el desenvolupament de I'obra per
assessorament i supervisio, pel servei técnic oficial de Menerga

Posta en funcionament pel servei técnic oficial de Menerga

Subministrament, muntatge i connexionat d'instal-lacié eléctrica,
maniobra i senyal, entre el quadre eléctric/control de la unitat, i la
propia unitat, incloent safates, tubs i cablejats necessaris adequats,
aixi com demés sondes, valvules, cabalimetres, senors i/o equips
subministrats pel fabricant de I'equip.

Opcional extra a incloure en la maquina anterior: subministrament,
muntatge i connexionat de sonda remota per instal-lar a I'ambient
(només en cas necessari)

Subministrament i col-locacié de conjunt de bancada tipus (Z1)
executada a mida amb formigé armat, destinada al suport de nou equip
d’instal-lacions, incloent base continua antivibratoria de goma de
40x40 mm, elements d’ancoratge, formacié de pendent i desguas per
evitar acumulacions d’aigua, aixi com tots els materials auxiliars
necessaris per a la seva correcta execucié i muntatge.

Dimensions aproximades de la bancada:

longitud: 6,10 m amplada: 0,50 m algada: 0,20 m

La partida inclou:

encofrat, armadura, formigonat, elements antivibratoris, ancoratges
metal-lics, segellats,petits remats,i tots els mitjans auxiliars necessaris
fins a la completa execucié de la bancada.

7114

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut

1

75.282,08 € 75.282,08 €

2.415,00€ 2.415,00€

1.000,00 € 1.000,00 €

965,00 € 965,00 €

650,00€ 650,00 €

270,00€ 270,00 €

1.560,00 € 1.560,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

3.08

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

Subministrament i col-locacié de conjunt de bancada tipus (Z2)
executada a mida amb formigé armat, destinada al suport de nou equip
d’instal-lacions, incloent base continua antivibratoria de goma de
40x40 mm, elements d’ancoratge, formaci6é de pendent i desguas per
evitar acumulacions d’aigua, aixi com tots els materials auxiliars
necessaris per a la seva correcta execucié i muntatge.

Dimensions aproximades de la bancada:

longitud: 6,10 m amplada: 1,00 m algada: 0,20 m

La partida inclou:

encofrat, armadura, formigonat, elements antivibratoris, ancoratges
metal-lics, segellats,petits remats,i tots els mitjans auxiliars necessaris
fins a la completa execucié de la bancada.

PLANTA SOTERRANIA - ADAPTACIO INSTAL-LACIONS

Instal-lacié eléctrica UTA-17

Cable de 5x35 mm? de Cu amb aillament de poliolefinas i coberta
exterior termoplastica AFUMEX 0,6-1kV. Incloura el desmuntatge i
muntatge de les tapes de les safates existents, per on es passara part
del nou cablejat.

Marca PIRELLI

Model: AFUMEX X, RZ1

Safata de PVC aillant de 60x400 mm amb tapa. Incloura tots els
elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte
muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66400

Safata de PVC aillant de 60x200 mm amb tapa. Incloura tots els
elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte
muntatge.

Marca: UNEX

Model: 66200

Cable UTP categoria 6, LSZH per a xarxa de dispercio6 i distribucio,
tant per connectar la deshumectadora nova a Rack de dades existent.,
inclonet connexions a patch pannel del rack aixi com al quadre de
control de la deshumectadora.

- UTA-17 a BMS: 60 m.

- UTA-17 a UTA-18: 75 m.

Coarrugat flexible i/o rigid de diametre 25 mm

Coarrugat flexible i/o rigid de diametre 63 mm

Posicionament quadre eléctric de la UTA-17 en paret/pilar.

Nou quadre electric amb proteccions adequades, diferencial i
magnetotérmics nou, per alimentacié de nova UTA, connectata quadre
electric exietent, format per:

* Quadre Electric

* Diferencial 63/4/300mA Selectiu Superimmunitzat
* Magnetotérmic 63 IV

8/14

Ut 1
m.l. 65
m.l. 40
m.l. 15
m.l. 135
m.| 165
m.| 30
Ut. 1
Ut. 1

3.120,00 € 3.120,00 €

TOTAL 85.262,08 €

46,80 € 3.042,00 €

75,80 € 3.032,00 €

50,50€  757,50€

285€ 384,75€
225€ 371,25€
6,50 € 195,00 €

250,00€ 250,00 €

775,00€ 775,00 €

Pagina 60 de 195

0VaATd6687004d 8% 1POJ [o Jezjinn 1

OIOBIIJLIdA/JBD"O19°9-1BSIA//:sdNY © 21padoe jod $9 Juownoop jsanbe,p oroewIoyur e Iepifea 194 (Z88ST ‘[0D) snod seped 110q1y 19d ‘9707/S0/9Z BIEp Ud eAunpeje)) op s[ernsnpuy s1oAuISug,p B0 159.[0)) [ 18NSl Jusumnooq



Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)
4.09 Sanejament del quadre eléctric existent, per treure les proteccions

diferencials i magnetotérmiques, contactors i maniobres i demés

elements de la UTA-17 antiga que ja no es faran servir. Ut. 1 250,00 € 250,00 €
4.10 Pantalla led estanca equivalent a 2x58W

Marca: GEWISS

Model: GWS3258P SMART (3) - L1600 - 6000Im - 50W Ut. 8 108,00 € 864,00 €
411 Instal-laci6 de cablejat eléctric i coarrugats corresponents, per

alimentacié de nous punts de llum, modificant i adaptant la instal-lacié

eléctrica existent. Ut 1 250,00 € 250,00 €
4.12 Instal-lacié de quadre provisional d'obres, amb endolls monofasics

itrifasics suficients, i connexionat eléctric amb protecicons, a quadre

existent, per alimentacié d'equips per muntatge i connexionat i/o

carregador de toros i/o plataformes elevadores.

En la quantitat necessaria. Ut 1 625,00 € 625,00 €

Instal-lacié maniobra i control amb BMS UTA-17

Connexionat al quadre electric i control de la planta soterrania, del

sistema de control TAC Vista existent a la instal-laci6, mitjangant totes

aquelles actuacions necessaries, inclus subministrament d'equips i/o

moduls de control, cablejats, interconnexions i demés feines

necessaries, per integrar les dades de la nova deshumectadora al

sistema de control de la instal-lacié. S'utilitzaran elements de control

de la marca Schneider, i es contractara I'empresa d'automatitzacio i

control ASSOLIT SL que és que programa i gestiona el funcionament

del sistema de control TAC Vista de l'edifici. S'integrara el dibuix i les

senyals de la maquina a la pantalla del sistema.
4,13 Les feines prevites realitzar, sén:

Programacié del Sistema de Gestié TAC Vista:

* Integracié de la UTA al sistema EcoStruxure Building Operation

(EBO) existent mitjangant el protocol BACnet IP a través de

I’Automation Server actual.

* Coordinacié i consens de I'estratégia de control amb la propietat.

* Adequacié de les pantalles existents i creacié6 de noves pantalles

necessaries per a una correcta visualitzacié i operacio del sistema.

* Configuracié d’historics, gesti6 d’alarmes, esdeveniments i

notificacions mitjangant correu electronic.

Retirada de I'electronica antiga i adequacié del cablejat:

Desmuntatge de I'electronica antiga corresponent a les UTA 17 i 18.

Sanejament del cablejat a I'interior del quadre existent.

Els treballs es realitzaran exclusivament a l'interior del quadre; no

s’inclou la retirada de manegues exteriors. Ut. 1 4.320,00€ 4.32000€

9/14
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

Conductes Impulsioé i Retorn UTA-17

4.14 Conducte Impulsi6 i conducte retorn UTA-17
Realitzacié de la nova xarxa de conductes pel soterrani per connectar
la sortida del climatitzador amb la xarxa general d'impulsié.
Xarxa de conductes de distribucié d'aire per a climatitzacié, constituida
per conductes de xapa galvanitzada de 1,5 mm de gruix i juntes
transversals amb brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a
altes temperatures. Fins i tot embocadures, derivacions, accessoris de
muntatge, elements de fixacié i peces especials. Aillament exterior
segons RITE o equivalent i malla de finalitzacié.
Els conductes portaran reforgos interiors quan sigui necessari segons
la dimensié del conducte.
S'inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes,
unions, reduccions, enllagos, derivacions, registres, corbes, etc ..) i els
accessoris de suport necessaris tant en vertical com en horitzontal, aixi
com les elements necessaris per al muntatge d'aquests conductes en
alcada (bastides, mitjans d'elevacié especial, etc ...). EI mesurament
inclou els metres quadrats instal-lats a la fi de I'obra, no tenint-se en
compte els necessaris per al muntatge (minva).
Les dimensions indicades en els planols dels conductes fan referéncia
a les mesures exteriors.
Les suportacions i subjeccions seran realitzades amb acer inoxidable.
Tipus: conductes rectangulars de xapa galvanitzada de 1-1,5 mm
espessor i juntes transversals amb brida tipus METU
Marca aillament: ISOVER
Model aillament: IBER COVER 50mm
Acabat: Fixacioé mitjancant Malla metal-lica.
La connexié6 amb l'equip s'efectuara amb les lones antivibratories

corresponents.

(Impulsioé sortida UTA-17: 92 m2) (Retorn entrada UTA-17: 105 m2)

(Altres a justificar: 30 m2) m? 227 62,50 € 14.187,50 €
4,15 Tapa de Registre en conductes Ut 10 95,00 € 950,00 €

Canonades UTA-17 (Fred - Calor caldera - Recuperacié de calor)

4,16 Canonada de distribucié d'aigua refrigerada formada per tub d'acer
negre de 4"-DN100 o de polipropile amb NIRON CLIMA homologada
segons les normes UNE corresponents, aillada amb coquilla
d'espessor (0 equivalente) segons RITE.

Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes,

unions, reduccions, enllagos, transicions, derivacions, compensadores

de dilatacio,etc..) i accesoris de soportacidé necessaris a paret/terra.

Canonada: Acer Negre 4" DN100 6

Canonada: ITALSAN NIRON CLIMA SDR 11 @125

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX 40 mm

Suportacié auxiliar necessaris. m.l. 40 222,60€ 8.904,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

417

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

Canonada de distribucié d'aigua calefaccié formada per tub d'acer
negre de 2-1/2"-DN65 o tub de polipropilé amb NIRON FIBER BLUE
SDR9 de diametre interior equivalent, homologada segons les normes
UNE corresponents, aillada amb coquilla d'espessor (o equivalente)
segons RITE.

Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes,
unions, reduccions, enllagos, transicions, derivacions, compensadores
de dilatacio,etc..) i accesoris de soportacid necessaris a paret/terra.
Canonada: Acer Negre 2-1/2" DN65 6

Canonada: ITALSAN NIRON FIBER BLUE RP SDR 9 @90

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX 30 mm

Suportacié auxiliar necessaria.

Canonada de distribucié d'aigua calefaccié formada per tub d'acer
negre de 2"-DN50 o tub de polipropile amb NIRON FIBER BLUE SDR9
de diametre interior equivalent, homologada segons les normes UNE
corresponents, aillada amb coquilla d'espessor (o equivalente) segons
RITE.

Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes,
unions, reduccions, enllagos, transicions, derivacions, compensadores
de dilatacio,etc..) i accesoris de soportacidé necessaris a paret/terra.
Canonada: Acer Negre 2" DN50 6

Canonada: ITALSAN NIRON FIBER BLUE RP SDR 9 @75

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX 30 mm

Suportacié auxiliar necessaria.

Canonada de distribucié d'aigua calefaccié formada per tub d'acer
negre de 1-1/2"-DN40 o tub de polipropilé amb NIRON FIBER BLUE
SDR9 de diametre interior equivalent, homologada segons les normes
UNE corresponents, aillada amb coquilla d'espessor (o equivalente)
segons RITE.

Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes,
unions, reduccions, enllagos, transicions, derivacions, compensadores
de dilatacio,etc..) i accesoris de soportacid necessaris a paret/terra.
Canonada: Acer Negre 1-1/2" DN40 6

Canonada: ITALSAN NIRON FIBER BLUE RP SDR 9 @50

Marca Aillament: ARMACELL

Model Aillament ARMAFLEX 30 mm

Suportacio auxiliar necessaria

Subministrament, muntatge i connexionat de Valvula motoritzada amb
capgal, 0-10V, pel control de I'entrada d'aigua al climatitzador.

Marca: SIEMENS

Model: VXG41.63-KVS63+SAX619.03

(només en cas de no fer servir les subministrades per Menerga)

Subministrament, muntatge i connexionat de Valvula motoritzada amb
capgal, 0-10V, pel control de I'entrada d'aigua al climatitzador.

Marca: SIEMENS

Model: VXG41.50-KVS40+SAX619.03

(només en cas de no fer servir les subministrades per Menerga)

Subministrament, muntatge i connexionat de Valvula motoritzada amb
capgal, 0-10V, pel control de I'entrada d'aigua al climatitzador.

Marca: SIEMENS

Model: VXG41.40-KVS25+SAX619.03

(només en cas de no fer servir les subministrades per Menerga)

1114

m.l.

m.l.

m.l.

Ut.

Ut.

Ut.

12

40

40

1

1

1

136,50 € 1.638,00€

120,75€ 4.830,00 €

103,95€ 4.158,00 €

1.850,00 € 1.850,00 €

1.550,00 € 1.550,00 €

1.450,00 € 1.450,00 €
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

Subministrament, muntatge i connexionat de Valvula equilibrat
Marca: Hydronics
Model: TA-STAD DN100

Subministrament, muntatge i connexionat de Valvula equilibrat
Marca: Hydronics
Model: TA-STAD DN50

Subministrament, muntatge i connexionat de Valvula equilibrat
Marca: Hydronics
Model: TA-STAD DN40

Subministrament, muntatge i connexionat de Managuets antivibratoris
reforcats amb brides, de 4" circuit fred

Marca: Traxco

Model. Antivibratori 4"

Subministrament, muntatge i connexionat de Managuets antivibratoris
reforgats amb brides, de 2" circuit Recuperacié calor

Marca: Traxco

Model. Antivibratori 2"

Subministrament, muntatge i connexionat de Managuets antivibratoris
reforgats amb brides, de 1-1/2" circuit calor

Marca: Traxco

Model. Antivibratori 1-1/2"

Subministrament, muntatge i connexionat purgador d'aire de gran
cabal amb clau de pas en canonada, incloent picatge en canonada.
Marca: Watts

Model: MXV Maxivent de 1-1/4" + Clau pas Bola 1-1/4"

Subministrament, muntatge i connexionat de Manometre D.63 de
connexi6 radial amb bany de glicerina i clau de pas, incloent picatge en
canonada

Marca: WATTS

Model: MRG63 0-6bar + clau de pas

Subministrament, muntatge i connexionat de termometre D.63 de
connexio radial amb bany de glicerina, incloent picatge en canonada
Marca: WATTS

Model: Termometre TID Escala 0 a 60

Subministrament i muntatge de clau de pas, incloent embridats a
canonades, per connexionat de clau de pas per fred
Marca: VAMEIN o similar
Model: Valvula de palanca/esfera d'accionament manual
4" - DN100

Subministrament i muntatge de clau de pas, incloent embridats a
canonades, per connexionat de clau de pas per recuperacié calor
Marca: VAMEIN o similar
Model: Valvula de palanca/esfera d'accionament manual

2" - DN50

12/14

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

1 1.100,00 € 1.100,00 €
1 545,00€  545,00€
1 249,00€  249,00€
2 158,00€ 316,00 €
2 102,00 € 204,00 €
2 95,00 € 190,00 €
12 115,00 € 1.380,00 €
6 70,00 € 420,00 €
6 52,00€ 312,00€
3 228,00€ 684,00 €
3 148,00€  444,00€
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Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio

Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

5.01

5.02

Subministrament i muntatge de clau de pas, incloent embridats a
canonades, per connexionat de clau de pas per calor
Marca: VAMEIN o similar
Model: Valvula de palanca/esfera d'accionament manual
1-1/2" - DN40

Subministrament i muntatge de clau de pas (Valvula de pas d'esfera de
pas total) incloent picatge en canonada i tram de canonada, per buidat
d'instal-lacié.

Marca: WATTS

Model: Valvula d'esfera @32

Filtre en Y per circuit de fred
Marca: Honeywell
Model: FY @100

Filtre en Y per circuit de recuperacié calor
Marca: Honeywell
Model: FY @50

Filtre en Y per circuit de calor
Marca: Honeywell
Model: FY @40

Aillament i forrat d'alumini de valvules i accessoris varis, de tota
l'instal.lacié

Neteja, omplenat i purgat, del circuit de calor, recuperacié de calor i
fred, per posar la instal.lacié en funcionament. Cal tenir present evitar
I'entrada de bruticia a l'interior de les noves unitats, i sera necessari,
netejar els filtres de cadascuna dcircuit un cop realitzada la posta en
funcionament.

DOCUMENTACIO

Pla de Seguretat i Salut, Complet, elaborat pel constructor o
constructors que realitzi els treballs propis de I'execucié de I'obra,
d'acord amb la normativa i procediments legals vigents.

Aquets Pla disposara d'una série de procediments preventius de
compliment obligat, per a la correcta execucié d'aquesta obra, des del
punt de vista de la seguretat i la salut laboral, d'acord amb la normativa
legal vigent.

Al Pla de Seguretat i Salut és estudiant, analitzant, desenvolupant i
complementant les previsions aqui continguts, en funcié del propi
sistema d’execucié de I'obra que s'utilitzara, i incloura, en el seu cas,
les mesures alternatives de prevencid que els constructors es
proposen com més adequats, amb la deguda justificacié técnica i que
formen part dels procediments d’execucid, que poden ser utilitzats en
I'obra

Coordinador de Seguretat i salut en obra, per dur a terme el Pla de
seguretat i Salut

13/14

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

Ut.

P.A.

Ut.

Ut.

Ut.

1

1

148,00 € 444,00 €

88,00€  528,00€

195,00 € 195,00 €

115,00 € 115,00 €

115,00 € 115,00 €

1.560,00 € 1.560,00 €

250,00€ 750,00 €

TOTAL 64.185,00 €

2.200,00€ 2.200,00 €

1.250,00 € 1.250,00 €

TOTAL 3.450,00 €

Pagina 65 de 195

0VaATd6687004d 8% 1POJ [o Jezjinn 1

OIOBIIJLIdA/JBD"O19°9-1BSIA//:sdNY © 21padoe jod $9 Juownoop jsanbe,p oroewIoyur e Iepifea 194 (Z88ST ‘[0D) snod seped 110q1y 19d ‘9707/S0/9Z BIEp Ud eAunpeje)) op s[ernsnpuy s1oAuISug,p B0 159.[0)) [ 18NSl Jusumnooq



Client: PARC ESPORTIU LLOBREGAT - PROCORNELLA, S.A.
Emplagament: Av. Baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Amidament: 26023 - SUBSTITUCIO UTA-17 PISCINA PELL

Descripcio Ut Quantitat Preu u.(€) Import (€)

INSTAL:LACIO UTA-17

1 PLANTA SOTERRANIA - TREBALLS PREVIS 11.437,20€
2 GRUAIMITJANTS AUXILIARS 16.070,00 €
3 NOU EQUIP 85.262,08 €
4 PLANTA SOTERRANIA - ADAPTACIO INSTAL-LACIONS 64.185,00 €
5 DOCUMENTACIO 3.450,00 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) 180.404,28 €
DESPESES GENERALS (13% de PEM) 23.452,56 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% de PEM) 10.824,26 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA (PEC) 214.681,10 €
IVA (21%) 45.083,03 €
TOTAL PARTIDES (iva inclos) 259.764,13 €

Nota 1: La instal-lacié sera entregada completament acabada i provada, amb el
certificat adient d'instal-lador autoritzat.

Nota 2: Els preus unitaris han d'incloure els equipaments i els elements accessoris
necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
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Forat entrada climatitzador

Reixa 1: Forat lliure 4,24m x 4,47m
Reixa 2: Forat lliure 1,77m x 1,78m

Imatge 1

E:1/1500

SITUACIO - Carrers

Pos
=

Bellavista

enginyeria

SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPORTIU
LLOBREGAT

Avda. del Baix Liobregat s/n,

cantonada ¢/. Sorral del Riu

08940 Comella del Llobregat
(Barcelona)

SITUACIO

O

EL PETICIONARI:

PROMOCIO SOCIAL, URBANA |
ECONOMICA DE CORNELLA, S.A.

ESCALA 1:1500

REFERENCIA: P26023-1
DATA: Marg—2026
DIBUIXAT: I. Garriga
COMPROVAT: A. Pujadas
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Reixa 1: Forat lliure 4,24m x 4,47m

Bellavista
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ginyeria

SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPORTU
LLOBREGAT

Avia. dd B Usbragst a/n,
santonada cf. Sorral de Ry
58840 Cometd de Lsbrocat

(Barceone)

PLANTA | SECCIO
ACCES MAGUINARIA

02

UENGINYER NDUSTRIAL:

Abart Pujods Poue
‘oo nam. 15,882

EL PETICIONAR:
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enginyeria

SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPORTU
LLOBREGAT

Avio. de Bais Ucbregot 3/n,

cantenoda cf. Sarrl ¢e Ry

8540 Comaty 4o Lsbrogat
(Barceona)

PLANTA ESTAT ACTUAL
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UENGINYER NDUSTRIAL:
CONDUCTE IMPULSIO UTA16
50 mm

IMATGE 11

Abert Pufodos Pous
ot ram. 10882

EL PETICIONAR:
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ALEXTERIOR PROMOCIG SOCIAL, LRBANA |
ECONOMCA DE CORNELLA, SA.
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scn REFERENGA: P20023-3
Caterta e B ——
Sae g oAt wdg-208

aUXAT 1. Gorrge

CONROVAT. A Puscan
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IMATGE 20
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SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPORTU
LLOBREGAT
Avia. dd B Usbragst a/n,
santonada of. Sorral dd
58840 Cometd de Lsbrocat
(Barceone)
PLANTA ESTAT ACTUAL
CONDUCTES

04

UENGINYER NDUSTRIAL:
Abart Pujods Poue
‘oo nam. 15,882
EL PETICIONAR:

PROMOIG SOCIAL, LIBANA |
ECONDMCA OF CORNELLA, SA

EscaL 150
RereReNGA Paso2s-4
o warg-2028
BT, 1. Gurrge

CONPROVAT. A Puacan
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IMATGE 21 IMATGE 24

IMATGE 23

NOTA: i
VERIFICAR | SENYALITZAR CANONADES IMPULSIO i RETORN
ABANS DEFECTUAR CAP INTERVENCIO
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enginyeria

SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPOR

Avia. dd B Uobraget

santonada cf. Sorral de Ry

58840 Cometd de Lsbrocat
(Barceone)

PLANTA ESTAT ACTUAL
CANONADES+ELEGTRICITAT

05

UENGINYER NDUSTRIAL:

Abart Pujods Poue
ol ndm. 15882

EL PETICIONAR:

PROMOIG SOCIAL, LIBANA |
ECONDMCA OF CORNELLA, SA

sk 50
RertRNaA r2005
oa. ag-2028
oBUAT 1. carge
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SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPORTU
LLOBREGAT

Avia. dd B Usbragst a/n,

santonada cf. Sorral de Ry

58840 Cometd de Lsbrocat
(Barceone)

PLANTA DESMUNTATGE
CONDUCTES, CANONADES
i ELECTRICITAT

06

UENGINYER NDUSTRIAL:

Abart Pujods Poue
‘oo nam. 15,882

EL PETICIONAR:

PROMOIG SOCIAL, LIBANA |
ECONDMCA OF CORNELLA, SA
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enginyeria
SUBSTITUCIO UTA-17
DEL PARC ESPORTU
LLOBREGAT
Avic. ¢ Soix Usbregot 3/n,

contencdo c/. Serral de Ry
38543 Comats dol Lisorogat
(Bercelone)

PLANTA ESTAT FUTLR
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onk wdg-208
aUXAT corg

CONROVAT. A Puscan




6.

6.1

/

Bellavista

enginyeria

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

OBJECTE DE L’ESTUDI

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut en el Treball estableix, durant els
treballs necessaris per a la realitzacid de la substitucio de la UTA-17, les previsions
de riscos d'accidents professionals, aixi com les instal-lacions preceptives de
Higiene i Benestar dels Treballadors.

Servira per donar unes directrius basiques a I’empresa constructora i/o
instal-ladora per dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevencié de
riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el control de la Direccid
Facultativa, el reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, vigent a partir del 25 de
desembre de 1997, on s’implanta I’obligatorietat de presentar I’Estudi de Seguretat
1 Salut en el Treball, en les obres de construccié i enginyeria civil que, compleixin:

- Pressupost d’execucid per contracte igual o superior a 450.759,07 Euros.

— Durada de I’obra superior a 30 dies laborables i preséncia simultania de més
de 20 treballadors a I’obra.

- Suma de dies de treball del total de treballadors en 1’obra superior a 500.
- Obres de tunel, galeries, conduccions subterranies i preses.

Com que la instal-lacié objecte d’aquest estudi no compleix amb cap dels
requisits abans esmentat, al no disposar-se de presencia simultania de més de 20
treballadors i essent la suma de dies de treball inferior a 500, no requereix d’un
Estudi de Seguretat i Salut, perd si que necessita del present Estudi Basic de
Seguretat i Salut.

El termini d’execucié d’obra previst, des del seu inici a la seva finalitzacio és
de 3 mesos, essent el nombre de treballadors previstos de 10 persones com a maxim,
amb una mitjana de 6 persones.

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut té per objecte establir les mesures
preventives, proteccions i criteris organitzatius necessaris per garantir la seguretat i
salut dels treballadors durant 1’execucid de les obres corresponents a la reforma
descrita en el projecte de les instal-lacions del Parc Esportiu llobregat, situat al
municipi de Cornella del Llobregat.

Les actuacions objecte del projecte consisteixen principalment en:
Desmuntatge parcial i integral d’instal-lacions existents.
Adaptacions provisionals de serveis essencials.
Renovaci6 parcial de les instal-lacions hidrauliques.
Renovacio parcial d’instal-lacions electriques.
Renovacié de canonades de calefaccid.
Renovacio de conductes de climatitzacio.

Coordinacié amb treballs d’obra civil.

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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6.2

6.3

6.4
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NORMATIVA D’APLICACIO

Els treballs s’executaran d’acord amb la normativa vigent en materia de
seguretat i salut, especialment:

Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

RD 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevencio.

RD 1627/1997 disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construccio.
RD 1215/1997 equips de treball.

RD 773/1997 equips de proteccid individual.

RD 485/1997 senyalitzacié de seguretat.

RD 486/1997 llocs de treball.

RD 614/2001 treballs amb risc electric.

REBT.

RITE.

RIPCI.

RD 742/2013 piscines.

Conveni General del Sector de la Construccio.
DADES DE L’OBRA

Tipus d'obra: Projecte substitucié UTA-17

Emplagament: Avinguda del baix Llobregat s/n - 08940 Cornella del Llobregat
Promotor: Procornella

Autor del Projecte d'execucio: Albert Pujadas Pous, Enginyer Industrial Col-legiat
15.882 d’Enginyers Industrials de Catalunya

Técnic redactor de 1'Estudi basic de Seguretat i Salut: Albert Pujadas Pous,
Enginyer Industrial Col-legiat 15.882 d’enginyers Industrials de Catalunya

DESCRIPCIO GENERAL DE LES OBRES

Les obres es desenvoluparan principalment a la planta soterrania del centre
esportiu municipal, espai on es troben:

Els sistemes de filtracid de piscines.
Els vasos de compensacio.

Els grups de pressio.

Les instal-lacions de climatitzaci6.

Les canonades principals de calefaccid.
Les instal-lacions electriques.

Les instal-lacions de tractament quimic.
Les xarxes de PCI.

L’execucid requerira:

e treballs simultanis,

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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6.5

6.5.1

/
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coordinacié amb 1’obra civil,

treballs nocturns i/o fora d’horari laboral habitual.
manteniment parcial de serveis en funcionament,
adaptacions provisionals,

manipulacié d’equips de gran pes,

treballs en espais confinats.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DISPOSICIONS MINIMES

Compliment del RD 162/97 sobre les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccio.

Introduccid

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta
obra, les previsions respecte a la prevencidé de riscos d'accidents i malalties
professionals, aixi com informacié ttil per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual
s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccid".

En base a l'art. 7¢ d'aquest Reial Decret, i en aplicacid d'aquest Estudi Basic
de Seguretat i Salut, 'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut
en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de 1'inici de 1'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra o, quan no sigui
necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracié.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidéncies pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre
d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccido de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidéncia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la
informaci6 adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent
haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra
i la presentaran tinicament les empreses que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de 1'obra o qualsevol
integrant de la Direccid Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a
la seguretat de les persones que treballen a 1'obra, podra aturar 1'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, a I'empresa
contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores.

PROCORNELLA, SA
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i
sots-contractistes (art. 11¢).

6.5.2  Principis generals aplicables durant 1'execucid de 1'obra

En base als principis d'accid preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei
31/95 de "prevenci6 de riscos laborals", 'empresa aplicara les mesures que integren
el deure general de prevencio, d'acord amb els segiients principis generals:

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, I'eleccid dels equips i els metodes de
treball 1 de produccio, per tal de reduir el treball monodton i repetitiu, i
reduir els efectes del mateix a la salut

Tenir en compte I'evolucid de la técnica
Substituir allo que és perillos per allo que tingui poc o cap perill

Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
'organitzacié 1 les condicions del treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball

Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la
individual

Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a 1'obra

En conseqiiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals,
tal 1 com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant 1'execucioé de 1'obra es
vetllara per:

El manteniment de 1'obra en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccid de l'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de
desplagament o circulacid

La manipulacié dels diferents materials 1 la utilitzacié dels mitjans
auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic
de les Instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucio6 de 1'obra, amb
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut
de les persones treballadores

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de materies i substancies
perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats

L'emmagatzematge i I'eliminaci6 o evacuacid de residus i runes

PROCORNELLA, SA
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L'adaptacié en funcio de l'evolucié de 1'obra del periode de temps efectiu
que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

La cooperacié entre les empreses contractistes, sots-contractistes 1 les
persones que treballen a 'obra en régim d'autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a l'obra o prop de I'obra

L'empresa tindra en consideracid les capacitats professionals de les persones
treballadores en materia de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les
persones treballadores que hagin rebut informacio i formacio suficient i adequada
puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal
tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives
preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a
finalitat garantir la previsido de riscos derivats tant del treball respecte del seu
personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les societats
cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les
seves persones associades, 1'activitat de les quals consisteixi en la prestacié del seu
treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa
garantira que cada persona que treballa a l'obra rebi una formacio teorica i practica
que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta formaci6 cal centrar-
la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora,
i per tant, 'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funci6 de la formacié rebuda, i seguint la informaci6 i instruccions de
I'empresa contractista, les persones que treballen a I'obra han de:

Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport
1 tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per
I'empresa contractista

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents o que s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones
treballadores designades per realitzar activitats de prevencid i proteccid
de qualsevol situacio que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i
salut de les persones que treballen a 1'obra.
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Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes
condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i
salut de les persones que treballen a 1'obra.

6.5.3 Identificaci6 dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a
I'obra establertes a I'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacid els
riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es
poden donar durant tot el procés d'execuci6 de I'obra o bé ser aplicables a altres
feines.

Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferencies amb instal-lacions d'ds public (aigua, llum, gas,
clavegueram.,...)

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Cops 1 ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes electrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosferiques

Treballs previs

Interferencies amb instal-lacions d'Gs public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Cops 1 ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)
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Enderrocs

Interferencies amb instal-lacions d'Gs public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades

Cops 1 ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de l'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulaci6 i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

Interferencies amb instal-lacions d'Gs public (aigua, llum, gas,
clavegueram.,...)

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Cops 1 ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencio, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar
Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions d'is public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Projeccid de particules durant els treballs
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades

Cops 1 ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencio, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

Estructura

Interferéncies amb instal-lacions d'is public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Projeccid de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls 1 punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
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Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

Riscos derivats de 1'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepcid dels materials

Ram de paleta

Interferéncies amb instal-lacions d'is public (aigua, llum, gas,
clavegueram,...)

Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades

Cops 1 ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

Instal-lacions

Interfereéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Talls 1 punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes electrics directes o indirectes
Sobre-esforgos per postures incorrectes
Caigudes de pals i1 antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions
inadequades

PROCORNELLA, SA

Exp. num.; 2258544
[Pagina 82 de 195

0vadTd66870D4d [8% 1Pod [9 Jezinn 1

OIOBOIJLIOA/JED" 010 9-)BSIA//:SdNY B JIPadde jod $9 JUdWNoop 3sonbe,p orovwIojur ef Jepijea 104 “(788ST 10)) snod sepelnd 110q1y 10d ‘9Z707/$0/9C BIEp US BAUN[EIR)) Op S[ELISNPU SISAUISUH,P [RIOF() IS9]-[0)) [€ 1eNSISOI JUdWNooq



L 4 Bellavista
enginyeria
6.5.4 Relacié de treballs més habituals que representen riscos especials 1 que
comporten l'adopcido de mesures de prevencié i proteccid especifiques i
particulars durant l'execucid de l'obra.

(Annex II del RD 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals l'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut de
les persones que treballen a 1'obra sigui legalment exigible

Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa
especifica obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensiod
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacio de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin 1'us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

6.5.5 Mesures de prevencio i proteccid

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front
de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball.

Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als
previsibles treballs posteriors (reparacid, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacid 1 planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les
diferents feines i circulacions dins 1'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacid, tant
a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de
maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les
tasques de carrega i descarrega
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Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents
Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives
Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periodiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accid,
frenada, blocatge, etc.

Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissi6 de pols en gran
quantitat

Comprovar 1'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels
elements existents (subsol, edificacions veines)

Comprovacid dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les
pantalles de proteccid de les rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.
Col-locacio de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacié de les mesures de proteccid contra caiguda utilitzades
segons s'estigui protegint a les persones de la propia caiguda o de la
caiguda d'objectes i materials

Col-locacio de xarxes en forats horitzontals

Proteccid de forats i fagcanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,
lones)

Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades
Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades
Col-locaci6 de plataformes de recepcioé de materials en plantes altes
Instal-lacio de serveis sanitaris

Adoptar mesures adients de proteccio de les persones treballadores en
front de qualsevol risc relacionat amb fenomens meteorologics adversos,
incloses les temperatures extremes

Mesures de proteccio individual

Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de
particules

Utilitzaci6 de calgat de seguretat
Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio o de
protecci6 col-lectiva, caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera
obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat
a les persones treballadores amb formacio i capacitacié suficient.
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Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius 1 minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia duta a terme per més
d'una persona que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill
d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a terceres persones

Previsi6 de la tanca, la senyalitzaci6 i I'enllumenat de I'obra en funci6 del
lloc on esta situada 1'obra (entorn urba, urbanitzacio, camp obert). En cas
que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema de
proteccio pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a 'obra puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacid de vehicles tant a l'interior de 'obra com
en relacio amb els vials exteriors

Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant
les tasques de carrega i descarrega

Comprovacié de l'adequacid de les solucions d'execucid i preventives a
l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes,
lones)

6.5.6  Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent. S'informara a I'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres
médics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es convenient
disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels
centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid
trasllat de les possibles persones accidentades.

6.5.7 Normativa aplicable

Als apartats segiients indiquem un llistat, no exhaustiu ni limitatiu, de
legislacio6 i normativa vigent aplicable a 1’obra.

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones
minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccidén temporales o moviles.

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las obras de construccion. Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusi6
d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres publiques.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevencidn de riesgos
laborales.
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RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas en
materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capitol 1 excloeix les
obres de construccid pero el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales
de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e

Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualizacion.

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biologicos durante el trabajo.

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de proteccion individual.

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos
de trabajo. Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels
equips de treball. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e
Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion. Modificaciones:
0. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre
de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener
de 1956.

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE:
03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1°a4°,183°a291°y Anexos Iy I (BOE:
05/09/70; 09/09/70). Ordenanza del trabajo para las industrias de la
Construccion, vidrio y ceramica. Correcio6 d'errades: BOE: 17/10/70.

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene. Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86.
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0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento
y tramitacion.

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). Sefializacion, balizamiento,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglamento de aparatos
elevadores para obras. Modificacién:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:
14/03/81).

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Intruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion
y Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras.
Modificacién: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglamento sobre
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. O. de 7 de enero de 1987
(BOE: 15/01/87). Normas complementarias del Reglamento sobre
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Protecciéon a los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo.

0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 1 17/03/71). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el trabajo. Correccidé d'errades: BOE: 06/04/71.
Modificacion: BOE: 02/11/89. Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
i RD 1215/1997.

0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre
d'Incidéncies en obres de construccio.

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para
distintos medios de proteccion personal de trabajadores.

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no
metalicos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores
auditivos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores. Modificacion: BOE: 24/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes
de electricidad. Modificacion: BOE: 25/10/75. - - -

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de
seguridad contra riesgos mecénicos. Modificacion: BOE: 27/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas
aislantes de maniobras. Modificacion: BOE: 28/10/75.
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores
faciales. Modificacion: BOE: 29/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros mecanicos. Modificacion:
BOE: 30/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.
Modificacion: BOE: 31/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco. Modificacion: BOE: 01/11/75. Normativa d'ambit local
(ordenances municipals).

6.6 IDENTIFICACIO DE RISCOS

6.6.1

6.6.2

Riscos generals

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Cops 1 atrapaments.

Caiguda d’objectes.

Sobreesforcos.

Contactes eléctrics.

Exposicio a productes quimics.

Talls i punxades.

Soroll i1 vibracions.

Incendi.

Inundacions accidentals.

Atmosferes humides.

Espais confinats.

Atmosferes potencialment corrosives.

Riscos especifics de la instal-lacio

6.6.2.1 Instal-lacions eléctriques

Contactes directes i indirectes.
Maniobres en quadres eléctrics.
Treballs propers a linies en tensio.
Treballs en ambients humits.

6.6.2.2 Instal-lacions hidrauliques

Ruptura accidental de canonades.

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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e Inundacions.

e Sobreesfor¢os per manipulacid de tubs.
e Tall i soldadura.

6.6.2.3 Filtraci6 i tractament d’aigua

Exposicio a hipoclorit.
Exposicio a productes quimics.
Atmostferes corrosives.
Manipulacié de filtres i bombes.

6.6.2.4 Climatitzacio i conductes

Treballs en altura.

Manipulacié de conductes metal-lics.
Tall de xapa.

Suspensions de gran longitud.

6.6.2.5 Equips pesants

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

e Caiguda de carregues.
e Maniobres amb polipasts.
e Atrapaments.

MESURES PREVENTIVES

Mesures generals

Delimitacio de les zones d’obra.
Senyalitzaci6 de riscos.

Control d’accés a personal autoritzat.
Coordinacio diaria entre industrials.
Ordre i neteja permanent.
I1-luminacié provisional suficient.
Revisié periodica d’eines i equips.

Proteccions col-lectives

Baranes de proteccid.

Tapes provisionals.

Xarxes de proteccio.

Senyalitzaci6 d’emergencia.

Extintors.

Ventilacié forgada en espais confinats.
Quadres electrics provisionals protegits.

Equips de proteccid individual

Els treballadors disposaran obligatoriament de:

Casc.

Calgat de seguretat.
Ulleres de proteccio.
Guants especifics.

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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Proteccio auditiva.

Arnés en treballs en altura.
Mascaretes quan sigui necessari.
Roba d’alta visibilitat.

6.8 TREBALLS AMB RISC ESPECIAL

6.8.1 Treballs eléctrics

Els treballs es realitzaran:

amb circuits desconnectats sempre que sigui possible,
bloqueig i consignacio,

verificacid d’abséncia de tensio,

personal autoritzat.

6.8.2  Espais confinats

Els treballs dins:

vasos de compensacio,
galeries técniques,
sales soterrades,

requeriran:

e ventilacid,

e control atmosferic,
e permisos de treball,
e vigilancia exterior.

6.8.3  Productes quimics

Els productes quimics:

estaran etiquetats,

disposaran de fitxes de seguretat,
s’emmagatzemaran adequadament,
es manipularan amb EPI especific.

6.9 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Es preveuen:

instal-laci6 electrica provisional d’obra,
enllumenat provisional,

xarxes provisionals d’aigua,
desviaments provisionals d’ACS,
instal-lacions provisionals PCI,

diposits auxiliars.

Aquestes instal-lacions hauran de:

complir normativa vigent,
mantenir-se operatives,
disposar de manteniment periodic,

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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estar degudament protegides.

6.10 MITJANS AUXILIARS

Es preveuen:

bastides mobils,

escales homologades,
plataformes elevadores,
polipasts manuals,

equips de soldadura,
eines electriques portatils.

Tot el material haura d’estar:

homologat,
revisat,
€n correcte estat.

6.11 COORDINACIO D’ACTIVITATS

Atesa la simultaneitat de treballs:

instal-lacions,

obra civil,
subministradors,
manteniment del centre,

sera obligatori establir:

reunions periodiques,
coordinacié diaria,

planificacio de treballs nocturns,
protocols d’actuacio.

6.12 GESTIO D’EMERGENCIES

L’empresa adjudicataria haura de disposar de:

pla d’emergencia,

telefons d’emergencia,

farmaciola,

personal format en primers auxilis,
vies d’evacuacio lliures.

Es garantira:

manteniment parcial de PCI,
accessibilitat als extintors,
coordinacié amb el centre esportiu.

6.13 GESTIO DE RESIDUS

Els residus:

es segregaran selectivament,
es retiraran periodicament,

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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e es gestionaran amb gestor autoritzat,
e es mantindra la documentaci6 justificativa.

Especial atencio als:

residus quimics,
RAEE,

refrigerants,
fluorescents,

olis,

materials contaminats.

6.14 FORMACIO I INFORMACIO

Tots els treballadors:

disposaran de formaci6 preventiva,
informacié dels riscos,

acreditacio segons conveni construccio,
aptitud medica vigent.

6.15 DOCUMENTACIO OBLIGATORIA

Abans de ’inici dels treballs:

Pla de Seguretat i Salut.

Avaluacions de riscos.

Procediments de treball.

Certificats de formacid.
Autoritzacions d’accés.

Fitxes de seguretat.

Certificats de maquinaria.
Coordinaci6 d’activitats empresarials.

6.16 CONCLUSIONS

Les obres objecte del projecte presenten una elevada complexitat técnica

derivada:
e de la coexistencia de multiples instal-lacions,
e de la necessitat de mantenir serveis en funcionament,
e dels treballs en ambients humits,
e dels espais confinats,
e ide la coordinacié amb I’obra civil.

Per aquest motiu, sera imprescindible:

una estricta coordinacid preventiva,
personal altament qualificat,
compliment rigorés de la normativa,

Seguretat i Salut

PROCORNELLA, SA
Exp. num.; 2258544
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All-in-one concept: Air handling unit with counterflow plate heat exchanger

Menerga NX ThermoCond

© Area of application: Public swimming pools, leisure pools, sports pools, brine pools, hotel
pools, school swimming pools, therapy pools and many more.
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@ Main functions: Complete unit - includes all components for heating, dehumidification and
ventilation of swimming pools, including all switching and control elements.

@ Knowledge: This complete unit contains all components for ideal heating, dehumidifica-
tion and ventilation of the swimming pool hall. The units of the NX ThermoCond series
achieve a very high passive energy efficiency, as the integrated control and regulation
Determines the minimum proportion of outdoor air that is required for dehumidifying the
indoor swimming pool air. The integrated counterflow plate heat exchanger achieves the
highest heat recovery rates with a real counterflow proportion of 80 %. Optionally, the
units can be equipped with a fresh water heater for even more efficient use of the heat
energy contained in the extract air.

Constantly requlated recirculaticn air
dampers for heating purposes

Two-stage supply air filtration

Energy-saving
EC fans

Heating coil

84 o Juownoop 3sonbe,p QroBWHOTUT B[ TEPI[e

F
.
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Air volume flow:
2,730 - 37,000 m3/h
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Additional details

Included performance parameters:

— Corrosion-free counterflow plate heat

exchanger made from polypropylene

Heating coil

Air filtration in all operating conditions,

with filters in return, outside and

supply air

— Constantly requlated recirculation air
dampers for heating purposes

— Integrated freely programmable
control and regulation unit

— Intensive quality inspection with
factory test run

— Complete cleaning of the heat exchanger
possible without dismantling

Uy

ErP compliant bypass
for both airways

Public swimming pool

Additional options:

Recuperator in shortened design
Attenuator

Outdoor installation

Remote maintenance

Fresh water heater

Various BMS versions possible

Your contact person is available for further
possible options

P

Corrosion-free counterflow plate heat

exchanger made of polypropylene

Complete cleaning of the heat exchanger
possible without dismantling

Energieeffizienzklasse

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

Pagina 94 de 195
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Technical data and performance parameters

Menerga NX ThermoCond

Transport unit
still too big?
Talk to us.

Menerga NX ThermoCond 10.10 15.10 10.15 15.15 20.15 25.15 30.15 30.20 35.20 45.20
Optimum flow rate m’/h 2,730 4,000 4,000 5840 7,690 9,540 11,380 14,980 17,410 22,270
Volume flow ErP 2018 24 m’/h 3,300 4,800 4,850 7,000 9,400 11,850 14,000 18,800 22,200 27,500
Heat recovery efficiency 3 % 871 875 898 902 904 905 906 927 928 929
Heat recovery efficiency acc. EN 308 % 750 760 780 780 780 780 790 810 810 810
Dehumidification capacity V kg/h 173 254 254 371 488 605 722 950 1104 1412
Dehumidification capacity ErP 2018 * kg/h 21.0 305 308 444 596 752 888 1193 1408 174.4
Max. current consumption ' A 11.0 11.0 110 140 140 152 204 230 358 356
Electrical input power ' kW 1.9 2.6 26 3.6 49 57 77 106 136 180
Operating voltage 3/N/PE 400V 50Hz
Connections
LPHW connection Inch 1%, 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2 2V 2%
LPHW control valve connection DN 15 15 15 20 25 25 25 32 32 32
Condensate drainage DN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Floor drain DN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Clean water heater ® DN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Sound power level
Acoustic pressure 1 m from unit ' dB(A) 57 56 56 57 59 57 61 62 63 69
Dimensions (with standard configuration)
Length mm 5332 5332 6,032 6,182 6,182 6,432 6,432 6,782 7,032 7,032
Width mm 782 1082 782 1,082 1382 1682 198 1982 2282 2832
Height mm 1,842 1,842 2442 2442 2442 2442 2442 3042 3,042 3,042
Weight kg 1,200 1,450 1,600 2,000 2,300 2,800 3,100 3,800 4,400 5,400
Largest transport unit
Length mm 3,000 3,000 3600 3,600 3,600 3600 3600 4100 4,100 4,100
Width mm 782 1,082 782 1,082 1,382 1,682 1,982 1,982 2,282 1,441
Height mm 1,842 1,842 2,442 2,442 2,442 2,442 2,442 3,042 3,042 3,042

1 At air velocity 1.8 m/s °>Optional equipment

2 Depending on unit equipment and installation height All air volume flows are based on standard density 1.2 kg/m? at OA = 15 °C/85 % r.h.;

3 AtOA=-12°C/90 % rh.; EA=30°C/53.7 % r.h. EA =30 °C/53.7 % r.h., unless otherwise stated.

4 Upper volume flow rate limit for compliance with EU Regulation 1253/2014
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All-in-one concept: Air handling unit with counterflow plate heat exchanger

Functional description

Description

Standby mode:

No requirements for temperature and dehumidification,
unit operates in pure recirculation mode. The aim is air
circulation with reduced fan power.

Recirculation mode Heating:
Heating as required via heating coil. The fresh air and
exhaust air dampers are closed.

Dehumidification on the unit with counterflow heat
exchanger:

Dehumidification of the indoor swimming pool air
through demand-dependent mixing of outside air (mi-
nimum necessary outside air quantity during bathing
operation according to VDI 2089 or local regulations) to
the recirculation air volume flow. If necessary: Rehea-
ting of the supply air.

Fresh air / exhaust air mode:

As the outdoor air humidity rises, the recirculation
damper is closed as required. When the outdoor humi-
dity is high, the damper closes completely and the unit
operates in outdoor air exhaust mode.

Defrost mode:

Recuperative heat exchangers tend to ice up at low
outdoor air temperatures. This is prevented by opening
the extract air/extract air bypass as required. The fresh
air supply is not interrupted in the process.

Heat exchanger bypass:
The proportion of air routed via the heat exchanger and the
bypass can be regulated up to free cooling.

[Pagina 96 de 195
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El dibujo y toda la informacién contenida en el mismo son propiedad de la empresa Menerga. Deben ser tratados de forma confidencial
Menerga previa solicitud.

y solo pueden ser copiados, reproducidos o puestos a disposicién de terceros con la aprobacién de Menerga. El dibujo sera devuelto a
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Proyecto Tipo equipo . i o i Numero de pedido
ODA = Aire exterior, SUP = Aire impulsion
PELL UTA 17 0022_RadiPac3 ETA = Aire retorno, EHA = Aire expulsion -
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Modulos de transporte Lifting method Médulos Dimensiones (L x An x Al) Peso
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28 =2
S5 S'e
]
é 3 Modulo de transporte 2 soportes de arriba 2 1150 x 2882 x 1600 mm 523 kg 3 g
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Instrucci de transporte y montaje
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Menerga GmbH

Alexanderstralle 38

45472 Milheim an der Ruhr

Teléfono: +49 208 9981-0

Fax: +49 208 9981-110

Correo electronico: info@menerga.com
Internet: www.menerga.com
Traduccion del original

ME-TM-V8-DE, 8, es_ES

© Menerga GmbH 2023
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Equipos Menerga

11.09.2023
Pagina 101 de 195

0vaATd6687004d 8% 1POJ [o Iez)Iin 1

OIOBOIJLIOA/JBO"010"0-1sTA//:sd )Y € J1paooe jod so justnoop jsonbe,p oroeuIofur ] Jeprfea 104 (Z88ST 10D) snod sepelnd 11oqy 1od ‘9707/$0/9C BIep uo eAunjeie)) op S[ernsnpuy SIOAUISUL,p [0 1S9]-[0)) e 1ensISaI Juownooq



Ambito de aplicacion

Proteccién de la propiedad intelec-
tual

Limitacion de la responsabilidad

Instrucciones complementarias

Estas instrucciones de transporte y montaje permiten un uso
seguro y eficaz del equipo de tratamiento del aire y del agua (en
adelante, «equipo»).

Las instrucciones de transporte y montaje son parte integrante
del equipo y deberan guardarse en la proximidad inmediata del
mismo, de modo que estén disponibles en todo momento para el
personal.

El personal debe leer detenidamente y entender estas instruc-
ciones de transporte y montaje antes de comenzar cualquier tra-
bajo. El requisito fundamental para un trabajo seguro es observar
todas las indicaciones de seguridad e instrucciones de procedi-
miento que aparecen en estas instrucciones de transporte y mon-
taje.

Ademas, son aplicables las normas locales de prevencion de acci-
dentes y seguridad en el trabajo vigentes y las disposiciones gene-
rales de seguridad relativas al campo de aplicacion del equipo.

Las ilustraciones que aparecen en estas instrucciones de trans-
porte y montaje sirven fundamentalmente para su comprension y
pueden no coincidir con la version real del equipo.

Estas instrucciones estan protegidas por derechos de autor y
estan destinadas en exclusiva al uso del equipo.

Sin la expresa autorizacién por escrito de Menerga GmbH esta
prohibido ceder estas instrucciones a terceros, reproducir de
ningun modo —incluso parcialmente—, asi como utilizar o comu-
nicar su contenido, salvo para fines internos.

Las contravenciones obligan a indemnizar por dafios y perjuicios.
Nos reservamos el derecho a otro tipo de demandas.

Todos los datos e indicaciones contenidos en estas instrucciones
han sido recopilados minuciosamente tomando en consideracion
las normas y los reglamentos vigentes, el estado de la técnica, asi
como nuestros conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo
de muchos afios.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por dafios origi-
nados a causa de:

Inobservancia de estas instrucciones

Utilizacién contraria al uso previsto

Empleo de personal no cualificado

Incumplimiento de las reglas reconocidas de tecnologia
Transformaciones sin autorizacion

Modificaciones técnicas del equipo

Seran de aplicacion las obligaciones acordadas en el contrato de
suministro, las condiciones generales de contratacion, las condi-
ciones de entrega del fabricante y las normativas legales vigentes
en el momento de la firma del contrato.
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Instrucciones complementarias

Servicio posventa

Documentaciéon complementaria

Puede ponerse en contacto con el servicio posventa de Menerga
en el siguiente numero de teléfono.

Teléfono DE +49 208 9981-199

Teléfono ES +34 971 43 65 46

o en la direccién que figura en Internet, disponible en:
www.menerga.com/de/kontakt.

Junto con estas instrucciones de transporte y montaje también se
aplica la siguiente documentacion:

Manual de instrucciones

Libro de registro de frio (opcional)

Esquema de conexiones

Dibujo del equipo

Descripcién de la division de equipos de la serie 18/28

(opcional, se adjunta como documento separado de las ins-
trucciones de transporte y montaje)

Confirmacion del pedido

Equipos Menerga 11.09.2023
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Explicacion de simbolos

1 Seguridad

1.1 Explicacién de simbolos

Indicaciones de seguridad
iPELIGRO!

La combinacion de este simbolo y esta palabra de
advertencia sefiala una situacién de peligro inmi-
nente que causa lesiones graves o incluso mor-
tales si no se evita.

jADVERTENCIA!

La combinacién de este simbolo y esta palabra
de advertencia sefiala una situaciéon de posible
peligro que puede causar lesiones graves o
incluso mortales si no se evita.

JATENCION!

La combinacion de este simbolo y esta palabra

de advertencia sefiala una situacion de posible
peligro que puede causar lesiones leves o de poca
consideracion si no se evita.

> B P

{AVISO!

La combinacién de este simbolo y esta palabra
de advertencia sefiala una situacion de posible
peligro que puede causar dafios materiales o
medioambientales si no se evita.

iMEDIO AMBIENTE!
La combinacion de este simbolo y esta palabra de

advertencia sefala posibles peligros para el medio
ambiente.

Consejos y recomendaciones
Este simbolo resalta consejos y recomendaciones
utiles, asi como informacién para un funciona-
miento eficaz y sin averias.
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OIOBIIJLIOA /JED 019"9-)BSIA//:sd)Y & 11padoe jod s juoumoop jsenbe,p groeuLIoful B IBpPI[eA 134 (Z88ST ‘[0D) snod sepelnd 110qy 10d ‘97(07/S0/97 Biep ud eAunjeje)) op S[emsnpuy s1oAuISug,p B0 159.[0)) [ 1eNSISoI Juaundoq

Indicaciones de seguridad espe- Para llamar la atencion sobre peligros especiales, en las indica-
ciales ciones de seguridad se utilizan los siguientes simbolos:
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Responsabilidad del explotador

Signos en estas instrucciones

Simbolo Tipo de peligro

Advertencia de tension eléc-
trica peligrosa.

Advertencia de un punto de
peligro.

Para la identificacion de instrucciones de procedimiento, des-
cripciones de resultados, enumeraciones, remisiones y otros ele-
mentos, en estas instrucciones se emplean los siguientes signos y
destaques tipograficos:

Signo Explicacién
Instrucciones de procedimiento paso a paso

Resultados de los pasos de procedimiento

& Remisiones a capitulos de estas instrucciones
y a otros documentos de referencia
| Enumeraciones sin un orden establecido
[Botén] Elementos de mando (p. €j., pulsador o inte-
rruptor)

«Indicacién»  Elementos de pantalla (p. €j., botones, menus
0 asignacion de teclas de funcién)

«Menu Ruta de menus
=> Meni»

1.2 Responsabilidad del explotador

Explotador

Obligaciones del explotador

El explotador es aquella persona que utiliza el equipo por si mismo
o bien lo cede a un tercero para su explotacién/utilizacion y asume
la responsabilidad legal del producto relativa a la proteccién del
usuario, del personal o de terceros.

El equipo se utiliza en el ambito industrial o particular. El explo-
tador del equipo esta sujeto a las obligaciones legales sobre segu-
ridad en el trabajo.

Junto a las indicaciones de seguridad contenidas en estas instruc-
ciones, es obligatorio observar la reglamentacion en materia de
seguridad, prevencion de accidentes, higiene y medio ambiente
vigente en el ambito de aplicacién del equipo.

Equipos Menerga 11.09.2023
Pagina 107 de 195

0vaATd6687004d 8% 1POJ [o Iez)Iin 1

OIOBOIJLISA/JBD"019°9-)BsIA//:sdNY © a1padoe 10d $9 Juownoop jsanbe,p oroewIofur e IepIfea 194 (Z88ST ‘[0D) snod sepeld 112qy 1d ‘9707/S0/9C BIEp Ud eAunpeje)) op s[ernsnpuy s1oAurSug,p 80O 159.[0)) [ 1eNSII JUaWndoq



Obligaciones adicionales del explo-
tador al utilizar el aparato en un
area potencialmente explosiva

Obligaciones adicionales del explo-
tador para el uso en el ambito sani-
tario

Responsabilidad del explotador

En particular:

B El explotador debe regular y establecer claramente las compe-
tencias para el transporte, el montaje, la instalacion, la puesta
fuera de servicio, el desmontaje y la eliminacion.

B Para la realizacién de trabajos en el equipo se debe facilitar y
utilizar el equipo de proteccién necesario.

B Para la realizacién de trabajos en el equipo a una altura a
partir de 3 m se debe disponer de plataformas de manteni-
miento y arneses anticaidas.

B Se deben respetar las disposiciones legales especificas del
pais.

B Debe haber medios auxiliares de subida adecuados disponi-
bles.

B El equipo se debe integrar adecuadamente en el modelo de
proteccion contra rayos in situ.

B El equipo se debe integrar adecuadamente en el modelo de
proteccion contra incendios in situ.

B En equipos para la instalacion en exteriores se deben montar
pararrayos.

B Un electricista cualificado debe establecer una conexiéon equi-
potencial eléctrica.

B Se deben comprobar con regularidad la capacidad de funcio-
namiento y la integridad de todos los dispositivos de segu-
ridad.

El aparato solo debera instalarse y utilizarse en la zona de protec-
cion contra explosiones descrita en la placa de caracteristicas y en
la confirmacién de pedido segun la directiva ATEX.

Las modificaciones en el aparato solo deben ser realizadas por
personas capacitadas. Una vez realizados los cambios, se debera
llevar a cabo una nueva evaluacién de conformidad de acuerdo
con la directiva ATEX.

Ademas, deben tenerse en cuenta las indicaciones del manual de
instrucciones de la instalacién que genera la zona Ex.

Las reparaciones y los trabajos en la instalacion eléctrica solo
pueden ser realizados por un especialista en atmoésferas potencial-
mente explosivas o por el fabricante.

Las siguientes medidas organizativas también forman parte de las
obligaciones del explotador:

B Marcado de las areas Ex

B Sefalizacién clara de todas las prohibiciones

B Preparacion de los documentos de proteccion contra explo-
siones para cada zona

B Prohibicién de acceso a personas no autorizadas

El equipo solo esta aprobado para edificios y espacios del ambito
sanitario conforme a la norma DIN 1946, parte 4 si la autoriza-
cion esta certificada expresamente en la confirmacion del pedido
de Menerga GmbH y si se cumplen todas las prescripciones de
higiene in situ.

11.09.2023
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Requisitos que debe cumplir el personal

1.3 Requisitos que debe cumplir el personal

jADVERTENCIA!

iPeligro por cualificacién insuficiente del per-
sonal!

Las personas sin la correspondiente cualificacion
no pueden evaluar los riesgos derivados del uso
del equipo y se exponen a si mismas y a terceros
a lesiones graves o incluso mortales.

— Dejar que solo el personal cualificado se
encargue de todos los trabajos.

— Mantener alejadas de la zona de trabajo a las
personas sin la suficiente cualificacion.

— El personal debe conocer y cumplir las dispo-
siciones pertinentes, los requisitos de higiene
y los procedimientos admisibles en el ambito
sanitario.

En estas instrucciones se designan las siguientes cualificaciones
del personal para las distintas areas de actividad:

Conductor de grua

El conductor de grua esta capacitado fisica y psiquicamente para
manejar un sistema de grua de forma auténoma dentro de los
limites de sus capacidades y para realizar tareas de manteni-
miento en el sistema de grua.

El conductor de grua tiene formacioén en la conduccién y el mante-
nimiento de un sistema de gria y ha acreditado dicha formacion al
explotador.

El conductor de grua realiza de forma fiable las tareas encomen-
dadas.

El conductor de grua ha recibido la encomendacién de tareas de
parte del explotador y debe ser mayor de edad.

Conductor de la carretilla

El conductor de la carretilla habra demostrado al explotador sus
capacidades de conduccion de carretillas de manutencién con
asiento o puesto de conduccion y el explotador le habra encargado
por escrito la conduccién.

Electricista

El electricista, debido a su formacion profesional, competencia,
experiencia y conocimiento de las normas y disposiciones perti-
nentes, esta en condiciones de realizar trabajos en las instala-
ciones eléctricas, asi como de detectar y evitar de forma auténoma
posibles peligros.
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Equipo de proteccién individual

Especialista en ingenieria sanitaria, de calefacciéony
climatizacién

El especialista en ingenieria sanitaria, de calefaccién y climatiza-
cion esta formado para el campo de actividad especial al que

se dedica y realiza su trabajo de forma auténoma teniendo en
cuenta la reglamentacion pertinente y las disposiciones de segu-
ridad segun la documentacion y las instrucciones. El especialista
en ingenieria sanitaria, de calefaccién y climatizacion dispone de
sélidos conocimientos y habilidades en el campo de actuacién de
la tecnologia de ventilacion.

El especialista en ingenieria sanitaria, de calefaccion y climatiza-
cion puede realizar trabajos en los sistemas sanitarios, de cale-
faccién y climatizaciéon debido a su formacién y experiencia pro-
fesional, y puede detectar y evitar de forma auténoma posibles
peligros.

Técnico de sistemas de refrigeracion

El técnico de sistemas de refrigeracion esta formado y certificado
para el campo de actividad especial al que se dedica, y conoce
las normas y disposiciones vigentes. La certificacién engloba la
competencia necesaria para la prevencion de emisiones, la recu-
peracion de gases fluorados de efecto invernadero y la manipula-
cion segura de los dispositivos de refrigeracion del tipo y tamario
relevante.

El técnico de sistemas de refrigeracion puede realizar trabajos en
los sistemas de refrigeracion debido a su formacion y experiencia
profesional, y puede detectar y evitar de forma autonoma posibles
peligros.

1.4 Equipo de proteccién individual

Descripcion del equipo de protec-
cion individual

El equipo de proteccion individual sirve para proteger al personal
contra peligros que puedan tener efectos adversos en la seguridad
o la salud en el trabajo.

Para realizar los diversos trabajos en y con el equipo, el personal
debe utilizar el equipo de proteccion individual. A este se hace
mencion por separado en los diversos capitulos de estas instruc-
ciones. A continuacion se explican estos equipos de proteccién
individual:

B Esindispensable colocarse el equipo de proteccion individual
exigido en los diversos capitulos de estas instrucciones antes
de comenzar los respectivos trabajos.

B Siga las indicaciones sobre el equipo de proteccion individual
especificadas en la zona de trabajo.

11.09.2023
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Equipo de proteccién individual

Arnés anticaidas

El arnés anticaidas sirve de proteccion contra caidas cuando
existe un elevado peligro de caida desde cierta altura. Este existira
cuando se sobrepasan determinadas diferencias de altura y el
lugar de trabajo no esta asegurado mediante un guardacuerpo.

Coléquese el arnés anticaidas de forma que la cuerda de segu-
ridad esté unida al arnés y a un punto de anclaje fijo. Prevea en su
caso amortiguadores de caida.

Los arneses anticaidas solamente los pueden usar personas espe-
cialmente instruidas para ello.

Casco de seguridad industrial

Los cascos de seguridad industrial protegen la cabeza contra la
caida de objetos, las cargas oscilantes y los golpes contra objetos
fijos.

Gafas de proteccion
Las gafas de proteccion sirven para proteger los ojos de piezas
que puedan salir proyectadas y de las salpicaduras de liquidos.

Guantes de proteccion

Los guantes de proteccion sirven para proteger las manos de
roces, excoriaciones, pinchazos o heridas graves, asi como del
contacto con superficies calientes y frias.

Proteccién de los oidos
La proteccion de los oidos sirve para la proteccion contra lesiones
auditivas provocadas por la contaminacién acustica.

Ropa de trabajo de seguridad

La ropa de trabajo de seguridad es ropa de trabajo cefiida de baja
resistencia al desgarro, con mangas estrechas y sin elementos
que sobresalgan.

Zapatos de seguridad
Los zapatos de seguridad protegen los pies de magulladuras,
piezas que puedan caer y resbalones en suelos resbaladizos.

12
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Entrega > Tipo de embalaje

2  Transporte y almacenamiento

2.1 Entrega
2.1.1 Tipo de embalaje

Fig. 1: Tipo de entrega (ejemplo)

El equipo se entrega completamente montado o dividido en varias
unidades de trasporte en funcion del tamario (Fig. 1). Las unidades
de transporte se atornillan por separado al marco de zécalo o

se suministran en palés de madera envueltos en una lamina de
plastico. La lamina de plastico protege el equipo hasta el montaje
de los dafios derivados del transporte, la corrosion y otros desper-
fectos. Por tanto, no rompa el embalaje y retirelo justo antes del
montaje.

11.09.2023 Equipos Menerga 13
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Entrega > Simbolos en el embalaje
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Fig. 2: Dibujo del equipo (ejemplo)

1 Salida de lavado (ejemplo)
2 Sumidero de suelo (ejemplo)
3 Purgador de condensados (ejemplo)

La division de los cubos individuales del equipo se aprecia en el
dibujo del equipo (Fig. 2). La unidad de transporte contenida en

el embalaje se identifica en el dibujo del equipo con una «X».

Para la instalacion de las conexiones individuales del equipo se
representan y etiquetan las conexiones en el dibujo del equipo
(Fig. 2/1+2+3). El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de
transporte y se entrega junto con el manual de instrucciones como
documento aparte.

2.1.2 Simbolos en el embalaje

Los siguientes simbolos se colocan en el embalaje y se deben
observar durante el transporte de las unidades de transporte.

_ En los embalajes también se pueden colocar otros
“‘ simbolos, informaciones e indicaciones, que igual-
mente se deben observar.
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Aberturas de transporte para carre-
tillas de manutencién y tubos de
elevacion

= -

Fig. 3: Aberturas de transporte

T Pt

N NA,

R

Aberturas de transporte para tubos
de elevacién

= -

Fig. 4: Aberturas de transporte

T AN,

W

Colocar las correas tensoras

Fig. 5: Puntos de apoyo para las
correas tensoras

Entrega > Simbolos en el embalaje

El simbolo (Fig. 3) identifica las aberturas de transporte de la
unidad de transporte para la fijacion de la horquilla de la carre-
tilla de manutencién y para la fijacién de los tubos de eleva-
cion en la unidad de transporte. Si la unidad de transporte esta
identificada con este simbolo, solo se deben utilizar para el
transporte los puntos de anclaje identificados con este simbolo
( & Capitulo 2.2.2 «Transporte con carretillas de manutencién»
en la pagina 20).

El simbolo (Fig. 4) identifica las aberturas de transporte para la
insercion de los tubos de elevacion. Si la unidad de transporte
esta identificada con este simbolo, solo se deben utilizar para la
insercion de los tubos de elevacion las aberturas de transporte
identificadas con este simbolo. Los medios de transporte se deben
fijar a estos tubos de elevacion ( & Capitulo 2.2.3 « Transporte con
la gria» en la pagina 23).

El simbolo (Fig. 5) indica los puntos en los que se colocan las
correas tensoras en las unidades de transporte y los embalajes.
Los puntos de apoyo deben utilizarse para asegurar y fijar las
unidades de transporte en el vehiculo de transporte.

Utilice proteccion de bordes, ya que las correas tensoras pueden
dafarse facilmente con las cargas de bordes afilados. Por un lado
se protege la carga y se transmiten mejor las fuerzas que acttan
sobre la correa.

Utilizar unicamente correas tensoras homologadas e intactas.

11.09.2023
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Entrega > Comprobacién de la entrega

Fragil/Arriba

Fig. 6: Fragil/Arriba

El simbolo (Fig. 6) identifica las unidades de transporte y los bultos
con contenido fragil o sensible y la posicion vertical de la unidad
de transporte y los embalajes.

Trate con cuidado las unidades de transporte y los bultos, no los
deje caer ni golpee.

Las unidades de transporte y los embalajes deben transportarse,
manipularse y almacenarse siempre de forma que las flechas
apunten hacia arriba. No se rodara, plegara ni se volcara o ladeara
con fuerza ni se emplearan otras formas de manipulacion.

2.1.3 Accesorios para el montaje del aparato

Accessories
inside
Zubehor
innenliegend

Fig. 7: Accesorios

El volumen de suministro incluye accesorios guardados de forma
independiente dentro del aparato. Los accesorios se relacionan
por separado en el albaran de entrega y son necesarios para el
montaje del aparato.

La etiqueta adhesiva (Fig. 7) indica el lugar donde estan guar-
dados los accesorios en el aparato.

2.1.4 Comprobacion de la entrega

Embalaje dafado

La entrega se debe comprobar tras la recepcién y antes de la
descarga para verificar su integridad y que no presenta dafios de
transporte. Los dafios de transporte o la entrega incompleta se
deben notificar de inmediato al transportista y a Menerga GmbH.
Las piezas que falten se deben anotar en la carta de porte y el
transportista de la entrega debe confirmarlas.

Si se aprecian dafios de transporte, preste atencion a los
siguientes puntos:

B Documentar fotograficamente la entrega del pedido aun emba-
lado en presencia del transportista.

B En presencia del transportista desembale la entrega y haga
atestiguar los dafios en la orden de transporte.

B Documente todos los dafios con fotografias y describa por
escrito la situacion.

B Comunique a Menerga GmbH los dafios ocasionados inmedia-
tamente después de la determinacion.
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Contenido del embalaje dafiado

Entrega > Comprobacién de la entrega

B Documente todos los dafios con fotografias y describa por
escrito la situacion.

B Comunique a Menerga GmbH los dafios ocasionados inmedia-
tamente después de la determinacion.

Tras la comprobacién de la entrega se deben volver a cerrar los
embalajes que se hayan abierto.
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Transporte de las unidades de transporte > Indicaciones de seguridad para el transporte

2.2 Transporte de las unidades de transporte

2.21 Indicaciones de seguridad para el transporte

jADVERTENCIA!
iPeligro de muerte por transporte inadecuado!

Si las unidades de transporte se elevan sin los
dispositivos y protecciones de transporte previstos
0 si se caen o vuelcan durante el transporte, existe
peligro de muerte y pueden producirse dafios
materiales considerables.

Transporte inadecuado

Asegurese de que las puertas, las compuertas
y las tapas estén fijadas y aseguradas.
Asegurese de que el cuadro eléctrico mon-
tado en el equipo esté bien fijado y no pueda
girarse.

Los medios de transporte deben estar dise-
flados para el peso de las unidades de trans-
porte y autorizados para el transporte.

No anude las cuerdas, cintas o cadenas, ni las
coloque sobre cantos afilados.

Asegurese de que las cuerdas no se puedan
torcer.

Fije los medios de transporte Unicamente a los
puntos de anclaje identificados.

Las horquillas de la carretilla de manutencion
deben tener al menos la profundidad de la
unidad de transporte.

Eleve exclusivamente por debajo las unidades
de transporte sin aberturas de transporte iden-
tificadas o las unidades de transporte con
bases.

Las cuerdas, cintas o cadenas no se deben
tocar ni dafiar durante el transporte del equipo.
Utilice riostras adecuadas para las cuerdas o
travesafnos superiores.

No cargue directa o indirectamente los asi-
deros, las conexiones de medios ni las piezas
sobresalientes.

No utilice los medios de transporte para una
suspensién permanente del equipo.

Las unidades de transporte no deben transpor-
tarse apiladas.

Asegurese de que durante el transporte no se
encuentren personas, objetos ni obstaculos en
el angulo de giro de la unidad de transporte.
Nunca permanezca debajo de cargas suspen-
didas.

18 Equipos Menerga
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Transporte de las unidades de transporte > Indicaciones de seguridad para el transporte

Centro de gravedad descentrado

Temperaturas ambientales

Volcado de unidades de transporte

iADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-
dades de transporte!

El centro de gravedad de las unidades de trans-
porte puede tener una posicién excéntrica. Un
error de eslingado puede causar la caida o vuelco
de la unidad de transporte. Las unidades de trans-
porte al volcar o caer pueden ocasionar lesiones
graves.

— Cuando las transporte con la grua, sujete el
gancho de la gria de modo que se encuentre
por encima del centro de gravedad de la
unidad de transporte.

— Introduzca las horquillas de la carretilla eleva-
dora por debajo de las unidades de transporte
de manera que no puedan volcar.

— Nivele el medio de transporte (riostras para
cuerdas o travesarios superiores) con el centro
de gravedad con un reparto simétrico de
cargas.

— Eleve las unidades de transporte con cuidado.
Si vuelcan, detenga el transporte y modifique
el eslingado.

{AVISO!

iDafnos materiales por temperaturas ambien-
tales altas o bajas!

El transporte de las unidades de transporte a
temperaturas ambientales altas o bajas puede pro-
vocar dafios considerables en el equipo.

— Transporte las unidades de transporte unica-
mente a temperaturas ambientales de entre
-20°C y 45 °C.

jAVISO!
iDanos materiales por volcado de unidades de
transporte!

El volcado de unidades de transporte puede pro-
vocar dafios considerables en estas.

— Las unidades de transporte solo se deben
volcar si en el dibujo del equipo se especifica
el volcado de la unidad de transporte.

11.09.2023
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Transporte de las unidades de transporte > Transporte con carretillas de manutencion

Carga mecanica de las coquillas
termoaislantes

{AVISO!

iDafos materiales por cargas mecanicas en las
coquillas termoaislantes!

Las coquillas termoaislantes colocadas de forma
opcional en los cubos pueden resultar dafiadas
por las cargas mecanicas durante el transporte.

— Proceda con precaucion durante el transporte
de los cubos.

2.2.2 Transporte con carretillas de manutencion

Transporte con palé de madera

Las unidades de transporte se pueden transportar con ayuda de
palés de madera o con las aberturas de transporte identificadas
en el zécalo del equipo. Para ello, solo se deben utilizar las aber-
turas de transporte identificadas. En el caso de las unidades de
transporte con bases de equipo y sin aberturas de transporte
identificadas se deben colocar las horquillas de la carretilla de
manutencion debajo del zocalo del equipo.

B & «Transporte con palé de madera» en la pagina 20
B & «Transporte con aberturas de transporte» en la pagina 21

Personal: Conductor de la carretilla

Equipo de proteccion: Casco de seguridad industrial
Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccion de los oidos

Ropa de trabajo de seguridad

Las dimensiones, los pesos y las identificaciones de transporte
de las unidades de transporte se pueden extraer del dibujo del
equipo.

El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

jADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-
trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

1. » Enlas unidades de transporte con cuadro eléctrico anexo
que se pueda girar, fije con correas de sujecion el cuadro
eléctrico.
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Transporte con aberturas de trans-
porte

Transporte de las unidades de transporte > Transporte con carretillas de manutencion

Fig. 8: Palé

2. ) Lleve las horquillas (Fig. 8/2) de la carretilla de manutencion
hasta los travesarios (Fig. 8/1) del palé de madera.

3. ) Deslice completamente las horquillas de la carretilla de
manutencion por debajo del palé de madera.

jADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-
dades de transporte!

Las unidades de transporte al volcar o caer
pueden ocasionar lesiones graves.

4. ) Asegurese de que la unidad de transporte no puede volcarse
en caso de centro de gravedad descentrado.

5. ) Eleve lentamente la unidad de transporte e inicie el trans-
porte.

Personal: Conductor de la carretilla

Equipo de proteccion: Casco de seguridad industrial
Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccion de los oidos

Ropa de trabajo de seguridad

Las dimensiones, los pesos y las identificaciones de transporte
de las unidades de transporte se pueden extraer del dibujo del
equipo.

11.09.2023
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Transporte de las unidades de transporte > Transporte con carretillas de manutencion

El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

jADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-

trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

-

En las unidades de transporte con cuadro eléctrico anexo
que se pueda girar, fije con correas de sujecion el cuadro
eléctrico.

Fig. 9: Aberturas de transporte

2. ), Deslice las horquillas (Fig. 9/2) de la carretilla de manuten-
cion completamente por la aberturas de transporte identifi-
cadas (Fig. 9/1) en el zécalo del equipo (Fig. 9/3).

iADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-

dades de transporte!

Las unidades de transporte al volcar o caer
pueden ocasionar lesiones graves.

3. ) Asegurese de que la unidad de transporte no puede volcarse
en caso de centro de gravedad descentrado.

4. ), Eleve lentamente la unidad de transporte e inicie el trans-
porte.
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2.2.3 Transporte con la graa

Transporte con riostras para
cuerdas

Transporte de las unidades de transporte > Transporte con la grua

Las unidades de transporte se pueden transportar con la grua
de dos formas. Para el transporte con tubos de elevacion, solo
se deben utilizar las aberturas de transporte identificadas. Las
unidades de transporte sin aberturas de transporte identificadas se
deben transportar con riostras para cuerdas, cuerdas o cintas.

B & «Transporte con riostras para cuerdas» en la pagina 23

B & «Transporte con tubos de elevacion y riostras para cuerdas»
en la pagina 25

B & «Transporte con tubos de elevacién y travesarios supe-
riores» en la pagina 27

Personal: Conductor de grua

Equipo de proteccion: Casco de seguridad industrial
Zapatos de seguridad
Guantes de proteccion
Proteccion de los oidos

B Ropa de trabajo de seguridad

Si la unidad de transporte reposa sobre tacos de madera o sobre
un palé, se puede transportar por debajo del marco de zécalo
con ayuda de riostras para cuerdas, cuerdas y cintas. Las dimen-
siones, los pesos y las identificaciones de transporte de las uni-
dades de transporte se pueden extraer del dibujo del equipo.

El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

jADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-
trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

1. ) Enlas unidades de transporte con cuadro eléctrico anexo
que se pueda girar, fije con correas de sujecion el cuadro
eléctrico.

11.09.2023
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Transporte de las unidades de transporte > Transporte con la grua

[P
—

Fig. 10: Transporte con riostras para cuerdas

//

2. ) Coloque las cuerdas o cintas alrededor del equipo.

3. » Coloque las cuerdas o cintas en la zona superior de la
unidad de transporte en las riostras para cuerdas (Fig. 10/1)
y manténgalas separadas con las riostras. Asi se asegura
de que las cuerdas o cintas no entran en contacto con el
equipo.

jADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-
dades de transporte!

Las unidades de transporte al volcar o caer
pueden ocasionar lesiones graves.

4. ) Asegurese de que la unidad de transporte no puede volcarse

en caso de centro de gravedad descentrado.

5. ) Antes de proceder al transporte, nivele las riostras para
cuerdas (Fig. 10/1) con el centro de gravedad con un reparto
simétrico de cargas.

6. ) Eleve lentamente la unidad de transporte € inicie el trans-
porte.
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Transporte con tubos de elevacién
y riostras para cuerdas

Transporte de las unidades de transporte > Transporte con la grua

Personal: B Conductor de grua
Equipo de protec- B Casco de seguridad industrial
cion: B Zapatos de seguridad
B Guantes de proteccion
B Proteccion de los oidos
B Ropa de trabajo de seguridad
Material: B Silicona N Plus (niumero de material de

Menerga 171244)

En el volumen de suministro se incluyen de forma opcional dos
tubos de elevacién (Fig. 11/5) para el transporte del equipo.

En funcién de la serie del equipo, también se pueden incluir

en el volumen de suministro placas de obturacion para las
aberturas de transporte. Las dimensiones, los pesos y las identi-
ficaciones de transporte de las unidades de transporte se pueden
extraer del dibujo del equipo.

El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

jADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-
trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

1. , Enlas unidades de transporte con cuadro eléctrico anexo
gue se pueda girar, fije con correas de sujecion el cuadro
eléctrico.
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Transporte de las unidades de transporte > Transporte con la grua

//

Fig. 11: Transporte con tubos de elevacion y riostras para cuerdas

2.

Introduzca los dos tubos de elevacién (Fig. 11/5) en la aber-
turas de transporte identificadas (Fig. 11/1) en el z6calo del
equipo.

Asegure los dos tubos de elevacion (Fig. 11/5) con pasa-
dores (Fig. 11/4) a ambos lados.

Fije los cabos de la cuerda alrededor de los extremos del
tubo entre los pasadores a ambos lados.

Coloque las cuerdas en la zona superior de la unidad de
transporte en las riostras para cuerdas (Fig. 11/2) y mantén-
galas separadas con las riostras. Asi se asegura de que las
cuerdas o cintas no entran en contacto con el equipo.

jADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-
dades de transporte!

Las unidades de transporte al volcar o caer
pueden ocasionar lesiones graves.

Asegurese de que la unidad de transporte no puede volcarse
en caso de centro de gravedad descentrado.

Antes de proceder al transporte, nivele las riostras para
cuerdas con el centro de gravedad con un reparto simétrico
de cargas.

Eleve lentamente la unidad de transporte € inicie el trans-
porte.
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Después del transporte

Opcional

Transporte con tubos de elevacion
y travesanos superiores

Fig. 12: Dimensionado del travesafio
superior (ejemplo)

Transporte de las unidades de transporte > Transporte con la grua

iADVERTENCIA!

Los tubos de elevacion estan disefiados para un
solo uso y no deben reutilizarse.

9. ) Retire los cabos de la cuerda de los tubos de elevacion.

10.). Retire los pasadores de los tubos de elevacion y extraiga
con cuidado los tubos de elevacién de las aberturas de
transporte.

11.), Para sellar las placas de obturacion (Fig. 11/3) aplique sili-
cona N Plus.

12., Atornille las placas de obturacion a las aberturas de trans-
porte del zécalo del equipo.

Personal: Conductor de grua

Equipo de proteccion:

Material:

Casco de seguridad industrial
Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos

Ropa de trabajo de seguridad

Tubos de elevacion

El travesafio superior y las cuerdas/correas para transportar el
equipo no estan incluidos en el volumen de suministro y deben ser
proporcionados por el cliente. Los cuatro tubos de elevacion estan
incluidos en el volumen de suministro. Las dimensiones, los pesos
y las identificaciones de transporte de las unidades de transporte
se pueden extraer del dibujo del equipo. Ademas del dibujo del
equipo, se proporciona un dibujo del dimensionado del travesafio
superior en el lugar.

El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

El plano "Especificacién de las dimensiones del travesafio superior
en el lugar" estd adherido en el exterior de la unidad de transporte
del equipo y se suministra con el plano del cliente.

El procedimiento aqui indicado puede variar en funcién del disefio
del travesario superior utilizado y es solo un ejemplo de un trans-
porte con travesafio superior.
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Transporte de las unidades de transporte > Transporte con la grua

jADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-
trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

En las unidades de transporte con cuadro eléctrico anexo
basculable, fije con correas de sujecion el cuadro eléctrico.

Fig. 13: Transporte con travesario superior (ejemplo)

2,

Introduzca los cuatro tubos de elevacion (incluidos en el
volumen de suministro) en las aberturas de transporte mar-
cadas (Fig. 13/2) en la base del aparato.

Asegure los cuatro tubos de elevacion con pasadores
(Fig. 13/1) a ambos lados.

Coloque la cuerda en el travesafio superior (no incluida en el
volumen de suministro) entre la placa de seguridad y el perfil
en U (Fig. 13/4).

Fije los cabos de la cuerda (no incluida en el volumen de
suministro) alrededor de los extremos del tubo a ambos
lados entre los pasadores (Fig. 13/3).

Asegurese de que las cuerdas o correas y el travesafio
superior no dafien la unidad de transporte y que no exista
contacto con el equipo.
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Almacenamiento de unidades de transporte

i{ADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-

Después del transporte

dades de transporte!

Las unidades de transporte al volcar o caer
pueden ocasionar lesiones graves.

Asegurese de que la unidad de transporte no puede volcarse
en caso de centro de gravedad descentrado.

Eleve lentamente la unidad de transporte e inicie el trans-
porte.

jADVERTENCIA!
Los tubos de elevacién estan disefiados para un

10.

solo uso y no deben reutilizarse.

Retire los cabos de la cuerda de los tubos de elevacion.

Retire los pasadores (Fig. 13/1) de los tubos de elevacion y
extraiga con cuidado los tubos de elevacién de las aberturas
de transporte (Fig. 13/2).

2.3 Almacenamiento de unidades de transporte

El equipo se debe almacenar en las siguientes condiciones:

El suelo debe estar nivelado y horizontal.
Las unidades de transporte no deben apilarse.

El equipo debe protegerse contra la entrada de polvo y otras
impurezas.

El entorno de almacenamiento del equipo debe ser seco.

Se debe evitar la penetracion de humedad, asi como la con-
densacion y la humedad atmosférica elevada.

Los equipos se deben almacenar protegidos de la luz ultravio-
leta.

En caso de almacenamiento prolongado, los ventiladores y las
bombas se deben mover cada tres meses.

Si durante el almacenamiento del equipo, se acumula
humedad, polvo o suciedad en el equipo, este se debe limpiar
y desinfectar antes de la puesta en servicio.

Temperatura de almacenamiento minima > +5 °C
Fluctuacién de temperatura maxima 20 °C/h
Temperatura de almacenamiento maxima < +45 °C
Humedad atmosférica < 55 % (sin condensacion)
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Divisién adicional de las unidades de transporte

2.4 Desembalaje de unidades de transporte

Cuadro eléctrico giratorio
{ADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-
trico!

El cuadro eléctrico solo se sujeta al equipo
mediante el embalaje y la lamina protectora. Al
retirar el embalaje y la ldmina protectora, el cuadro
eléctrico puede girarse y provocar lesiones graves
y dafios materiales considerables.

— Antes de retirar el embalaje y la lamina protec-
tora, asegurar adicionalmente el cuadro eléc-
trico.

Retirada del embalaje Retirar el embalaje de las unidades de transporte y de los
paquetes.

Eliminacion incorrecta
iMEDIO AMBIENTE!

iPeligro para el medio ambiente por una elimi-
nacion incorrecta!

En muchos casos, los materiales de embalaje
se pueden procesar y reciclar. Una eliminacién
incorrecta de los materiales de embalaje puede
entrafiar peligros para el medio ambiente.

— Elimine los materiales de embalaje de forma
respetuosa con el medio ambiente conforme
a las prescripciones de eliminaciéon locales
vigentes.

— En caso necesario, encargue la eliminacion a
una empresa especializada.

2.5 Divisién adicional de las unidades de transporte

El equipo se puede suministrar como una o varias unidades de
transporte. Para el transporte dentro del edificio al lugar de ins-
talacion, las unidades de transporte se pueden dividir de forma
opcional en varias piezas. Para la division, se deben soltar las
conexiones de los bastidores de perfiles de las unidades de trans-
porte. Los cables eléctricos ya se han retirado de las piezas indivi-
duales de las unidades de transporte y los acoplamientos frios del
sistema de refrigeracién estan separados.

La division de las unidades de transporte depende de la serie
del equipo. A continuacién se describe el procedimiento para la
separacion de los bastidores de perfiles y las particularidades de
las distintas divisiones del equipo.
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Divisién adicional de las unidades de transporte > Separacién/unién de bastidores de perfiles

2.5.1 Separacion/union de bastidores de perfiles

Separacion de bastidores de per-
files

B & Capitulo 2.5.1 «Separacién/unién de bastidores de peffiles»

en la pagina 31

& Capitulo 2.5.2 «Divisién del equipo (serie de equipos 18/28/

TX)» en la pagina 32

& Capitulo 2.5.3 «Divisién del equipo (serie de equipos
19/29)» en la pagina 32
& Capitulo 2.5.4 «Divisién del equipo (serie de equipos
38/76)» en la pagina 35

Personal:

Equipo de protec-
cion:

Especialista en ingenieria sanitaria, de

calefaccion y climatizacion

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos
Gafas de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad

Para la divisién de las unidades de transporte del equipo se deben
soltar y separar las conexiones de los bastidores de perfiles.

La separacion de los bastidores de perfiles se debe realizar en los
equipos de las series siguientes:

B Serie de equipos 19/29
B Serie de equipos 38/76

Fig. 14: Separacién de perfiles

1.

Desenrosque los dos tornillos con hueco hexagonal en la
cabeza (Fig. 14/1) a ambos lados de las piezas de acopla-

miento de un bastidor de perfiles (Fig. 14/2).

Separe los dos bastidores de perfiles (Fig. 14/3). En el bas-

tidor de perfiles separado quedan en un lado las piezas de

acoplamiento con una longitud de unos 65 mm.
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Division adicional de las unidades de transporte > Divisidn del equipo (serie de equipos 19/29)

Union de bastidores de perfiles

3. ) Transporte los dos bastidores de perfiles separados uno de

otro.

4. ), Junte los dos bastidores de perfiles (Fig. 14/3) con las dos
piezas de acoplamiento.

5. ) Atornille los dos tornillos con hueco hexagonal en la cabeza
(Fig. 14/1) en los bastidores de perfiles (Fig. 14/3) a ambos
lados de las piezas de acoplamiento (Fig. 14/2).

2.5.2 Division del equipo (serie de equipos 18/28/TX)

Personal: [ |

Equipo de protec-
cion:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Guantes de proteccion

Proteccion de los oidos

Gafas de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad

El equipo de la serie 18/28/TX se puede dividir de forma opcional.
La divisién puede ser necesaria si en la ruta de transporte al lugar
de instalacién del equipo hay estrechamientos. La division esta
prevista de fabrica en el interior del equipo.

La documentacion para la division de los equipos
i de la serie 18/28/TX se suministra como docu-
mento aparte con las instrucciones de transporte

y montaje.

2.5.3 Division del equipo (serie de equipos 19/29)

Personal: [ ]

Equipo de protec-
cion:

Herramienta:

Material:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Electricista

Guantes de proteccion
Proteccién de los oidos
Gafas de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad
Punzén

Silicona N Plus (numero de material de
Menerga 171244)
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Divisién adicional de las unidades de transporte > Divisién del equipo (serie de equipos 19/29)

El equipo de la serie 19/29 se puede dividir de forma opcional. La
divisién puede ser necesaria si en la ruta de transporte al lugar
de instalacién del equipo hay estrechamientos. La division esta
prevista de fabrica en el interior del equipo. Los cables eléctricos
se han retirado de las unidades de transporte individuales y los
acoplamientos del sistema de refrigeracion opcional (Serie 29)
estan separados.

iADVERTENCIA!

Los cantos afilados, las esquinas agudas, asi
como las piezas de chapas de paredes finas de
los componentes del equipo pueden provocar
excoriaciones y cortes en la piel.

Cuando trabaje en las proximidades de cantos
afilados, esquinas agudas, asi como piezas de
chapas de paredes finas, proceda con precaucion.
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Fig. 15: Divisién de la serie 19/29 (lado de manejo)

£ X3

1. ) Extraiga con un punzén los pasadores de las bisagras de las
puertas en el lado de manejo y descuelgue las puertas.

2. ) Retire la tapa de la parte trasera del equipo.
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Division adicional de las unidades de transporte > Divisidn del equipo (serie de equipos 19/29)

jADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-

10.

1.

12,

13.

trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

Si el cuadro eléctrico del equipo se desmonta, sujételo con
ayuda de una carretilla de manutencién y protéjalo de caidas
( % Capitulo 2.2 « Transporte de las unidades de transporte»
en la pagina 18).

Si el cuadro eléctrico abatible no se desmonta para el trans-
porte, protéjalo con cintas contra el giro.

Para desmontar el armario de distribucion, afloje los tornillos
(M8x70) de las bisagras, extraigalos y retire con cuidado el
cuadro eléctrico.

Extraiga de los carriles el filtro de aire extraido y el de aire
ambiente (Fig. 15/1) hacia delante.

Los pasos 7 a 9 solo se requieren si por
] motivos de peso se deben desmontar las
unidades del motor del ventilador.

Desconecte del motor las dos unidades del motor del venti-
lador (Fig. 15/2).

En caso necesario, desmonte el varillaje de la compuerta del
aire circulante (Fig. 15/9).

Extraiga las unidades del motor del ventilador (Fig. 15/2) del
equipo.

Saque el evaporador (Serie 29) (Fig. 15/3) de las clavijas de
plastico del recuperador (Fig. 15/4).

Desenrosque los tornillos de fijacion (Fig. 15/5) del recupe-
rador (Fig. 15/4) y extraiga del equipo el recuperador hacia
atras.

Quite las conexiones de los bastidores de perfiles del equipo
(Fig. 15/7) y separe los bastidores de perfiles ( & Capi-

tulo 2.5.1 «Separacién/unién de bastidores de perfiles»

en la pagina 31).

jADVERTENCIA!
Transporte las piezas del equipo con

cuidado. Las piezas del equipo pueden
perder estabilidad tras la separacion.

Transporte las piezas del equipo al lugar de instalaciéon.
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Ensamblaje

Divisién adicional de las unidades de transporte > Divisién del equipo (serie de equipos 38/76)

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21,

22.

Al presionar los bastidores de perfiles preste
atencioén a que las juntas de estanqueidad de
la tapa no se salgan.

Presione los bastidores de perfiles del equipo (Fig. 15/7) y
Unalos ( & Capitulo 2.5.1 «Separacién/unién de bastidores
de peffiles» en la pagina 31).

Selle la junta (Fig. 15/8) por la tapa inferior con silicona N
Plus.

Coloque el recuperador (Fig. 15/4) en el equipo y atornillelo
con los tornillos de fijacion.

Monte el evaporador (Serie 29) en las clavijas de plastico del

recuperador (Fig. 15/4).
Monte las unidades del ventilador del motor (Fig. 15/2).

En caso necesario, vuelva a montar el varillaje en la com-
puerta del aire circulante (Fig. 15/9).

Coloque el filtro de aire extraido y el de aire ambiente
(Fig. 15/1).

Monte el cuadro eléctrico en el equipo. Fije la posicion del
cuadro eléctrico y apriete los tornillos (M8x70) de las bisa-
gras.

Monte las puertas y tapas.

2.5.4 Division del equipo (serie de equipos 38/76)

Personal:

Equipo de protec-

cion:

Herramienta:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Arnés anticaidas

Zapatos de seguridad

Guantes de proteccién

Proteccioén de los oidos

Gafas de proteccién

Ropa de trabajo de seguridad

Punzén
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Division adicional de las unidades de transporte > Divisién del equipo (serie de equipos 38/76)

jADVERTENCIA!

iPeligro de caida durante los trabajos a
grandes alturas!

Los trabajos sin proteccion a grandes alturas y el
uso de medios auxiliares de subida inadecuados
pueden desencadenar en caidas de personas y
materiales. La consecuencia puede ser lesiones
graves o incluso la muerte.

— Utilice medios auxiliares de subida adecuados.
— Utilice arnés anticaidas.

— Proteja las herramientas y materiales contra
las caidas.

iADVERTENCIA!

Los cantos afilados, las esquinas agudas, asi
como las piezas de chapas de paredes finas de
los componentes del equipo pueden provocar
excoriaciones y cortes en la piel.

Cuando trabaje en las proximidades de cantos
afilados, esquinas agudas, asi como piezas de
chapas de paredes finas, proceda con precaucion.

{AVISO!

iDanos materiales por volcado de unidades de
transporte!

El volcado de unidades de transporte puede pro-
vocar dafios considerables en estas.

— Las unidades de transporte solo se deben
volcar si en el dibujo del equipo se especifica
el volcado de la unidad de transporte.

Para la serie de equipos 38/76 el cubo del recuperador se puede
dividir de forma opcional con ayuda de una separacion de perfiles.
La division puede ser necesaria si en la ruta de transporte al lugar
de instalacion del equipo hay estrechamientos. La division esta
prevista de fabrica en el interior del equipo. Para el transporte se
suministra también un bastidor de transporte.
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Divisién adicional de las unidades de transporte > Divisién del equipo (serie de equipos 38/76)

1. ) Retire la tapa del equipo del lado de manejo y de la parte
trasera del equipo.

" 1
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Fig. 16: Divisién horizontal

2. ) Separe los bastidores de perfiles en la parte superior del
cubo del recuperador (Fig. 16/1) ( & Capitulo 2.5.1 «Separa-
cién/unién de bastidores de perfiles» en la pagina 31).

3. » Quite el bastidor de perfiles superior (Fig. 16/2).

Desmonte los componentes sobresalientes, como com-
puertas y chapas.

5. ) Coloquey atornille el bastidor de transporte suministrado en
la parte inferior del cubo del recuperador (Fig. 16/3).

6. ) Transporte el cubo del recuperador
( & Capitulo 2.2 «Transporte de las unidades de transporte» en |

Q.

pagi
7., Desenrosque los tornillos de fijacion del bastidor de trans-

porte y extraigalo.

8. ) Vuelva a montar los componentes sobresalientes, como
compuertas y chapas.

9. ) Coloque el bastidor de perfiles superior (Fig. 16/2) sobre el
bastidores de perfiles inferior (Fig. 16/3).

10.,. Una los bastidores de perfiles en la parte superior de la
carcasa ( % Capitulo 2.5.1 «Separacién/unién de bastidores
de perfiles» en la pagina 31).
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Requisitos del lugar de instalacion > Requisitos para la instalacion en interiores y exteriores

3 Instalacion y montaje

3.1 Indicaciones de seguridad para la instalacion y el montaje

Instalacién y montaje
jADVERTENCIA!
iPeligro de muerte por instalaciéon y montaje

defectuosos!

La instalacion y el montaje defectuosos del equipo
y de sus componentes pueden provocar situa-
ciones de peligro de muerte y dafios materiales
considerables. Ademas existe el peligro de que,
como consecuencia, el equipo no funcione correc-
tamente.

— Permita unicamente que un especialista en
ingenieria sanitaria, de calefaccién y climati-
zacioén realice la instalacion y el montaje del
equipo y sus componentes.

Trabajos a grandes alturas

jADVERTENCIA!
iPeligro de caida durante los trabajos a

grandes alturas!

Los trabajos sin proteccion a grandes alturas y el
uso de medios auxiliares de subida inadecuados
pueden desencadenar en caidas de personas y
materiales. La consecuencia puede ser lesiones
graves o incluso la muerte.

— Utilice medios auxiliares de subida adecuados.
— Utilice arnés anticaidas.

— Proteja las herramientas y materiales contra
las caidas.

3.2 Requisitos del lugar de instalaciéon

3.2.1 Requisitos para la instalacion en interiores y exteriores

B Ellugar de instalacion debe estar limpio, seco, protegido de
heladas y equipado con un buen sistema de drenaje.

B No se deben almacenar en el lugar de instalacion sustancias
agresivas que puedan provocar dafios en el equipo.

B Se deben instalar in situ compuertas para el control del fuego
y del humo en el sistema de canalizacion, de manera que el
equipo pueda separarse del lugar de instalacion.
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Requisitos del lugar de instalacion > Requisitos para la instalacion en interiores y exteriores

Cimentacion del lugar de instala-
cion

Las reglamentaciones locales sobre distancias minimas
delante de los cuadros eléctricos se deben respetar para man-
tener libres las rutas de escape.

Deben estar disponibles dispositivos anticaidas adecuados.

En el lugar de instalacién debe haber espacio suficiente para
el montaje, el funcionamiento y los trabajos de mantenimiento
y reparacion.

Debe haber disponibles accesos al equipo para los trabajos de
mantenimiento y reparacion.

Delante del lado de manejo debe mantenerse al menos una
distancia correspondiente a la profundidad del equipo. Si la
profundidad del equipo es inferior a 1 m, se debe dejar una
distancia de al menos 1 m delante del lado de manejo.

Todas las partes del equipo deberan ser accesibles, sin que
exista peligro para las personas.

En la parte superior del equipo se debe dejar al menos una
distancia de 50 mm.

Para garantizar la refrigeracion adecuada de los componentes
del cuadro eléctrico, la temperatura ambiente no debe superar
los 35 °C.

Para garantizar una ventilacién adecuada del cuadro eléctrico
no se deben cubrir las rejillas de ventilacion del cuadro eléc-
trico.

El cuadro eléctrico se debe instalar protegido del acceso de
personas no autorizadas.

El lugar de instalacion ha sido disefiado en conformidad con

la reglamentacioén de la construccién vigente y prestando espe-
cial atencién a las funciones especificas de los sistemas téc-
nicos instalados.

El lugar de instalacion debe estar protegido contra la caida de
personas y materiales conforme a la reglamentacion local.

Para la proteccion contra los dafios causados por el agua, el
suelo del lugar de instalacion debe estar hermetizado respecto
a los espacios subyacentes y estar provisto de un sumidero de
dimensiones adecuadas.

El lugar de instalacion debe cumplir los requisitos correspon-
dientes en cuanto a estatica y acustica.

Nunca utilice el equipo para tareas estaticas o como parte del
techo del edificio.

El suelo debe ser plano y horizontal, de forma que sea posible
una instalacion nivelada del equipo.

Para garantizar un funcionamiento sin averias, la superficie del
equipo debe estar completamente alineada en horizontal.

La cimentacién debe estar disefiada para el peso del equipo.
Para la alineacién de la altura en los equipos con bases se
puede utilizar el ajuste de altura opcional.

Se debe evitar la propagacion acustica entre el bastidor base
del equipo y la cimentacién.

11.09.2023
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Requisitos del lugar de instalacion > Requisitos adicionales para equipos exteriores

Requisitos adicionales para el Si el lugar de instalacién se encuentra en una zona protegida
uso en atmdsferas potencialmente contra explosiones, el aparato debe cumplir los requisitos ATEX.
explosivas

Requisitos adicionales para el uso B El equipo debe ser facilmente accesible en todo momento
en el ambito sanitario segun los requisitos de higiene de la norma DIN 1946, parte
4, sin llegar a la clase de aire ambiente 1.
B El equipo para quiréfanos se debe instalar preferiblemente en
la planta superior o en la inmediacién de los quirdfanos.

3.2.2 Requisitos adicionales para equipos exteriores

B El cableado entre el equipo y el cuadro eléctrico externo se
efectuara segun la normativa vigente y teniendo en cuenta
las influencias externas, como lluvia, nieve, viento y radiacion
solar directa.

B Todos los conductos de liquidos y los componentes del equipo
conectados mediante ellos deberan estar protegidos contra las
heladas y dispuestos convenientemente teniendo en cuenta
las influencias externas, como lluvia, nieve, viento y radiacion
solar directa.

B En los modelos con un pasillo de servicio, este debera estar
protegido contra heladas y provisto de una calefaccion ade-
cuada.

B Tenga en cuenta las cargas maximas admisibles sobre el
tejado y las influencias externas, como lluvia, nieve, viento y
radiacion solar directa.

B  Entre el zécalo del equipo y el del lugar de instalacién se debe
colocar una capa densa de goma.

B Las estructuras de techo de un equipo no se deben utilizar
como elementos auxiliares de construccion, soportes ni super-
ficie de apoyo.

B No se permiten las modificaciones en la estructura de techo
mediante, p. ej., orificios o fijaciones.

40 Equipos Menerga 11.09.2023
Pagina 139 de 195

0vaATd6687004d 8% 1POJ [o Iez)Iin 1

OIOBOIJLISA/JBD"019°9-)BsIA//:sdNY © a1padoe 10d $9 Juownoop jsanbe,p oroewIofur e IepIfea 194 (Z88ST ‘[0D) snod sepeld 112qy 1d ‘9707/S0/9C BIEp Ud eAunpeje)) op s[ernsnpuy s1oAurSug,p 80O 159.[0)) [ 1eNSII JUaWndoq



Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Unién de cubos individuales

3.3 Instalacién y montaje de los componentes del equipo

3.3.1 Union de cubos individuales

® e L &
Fig. 17: Cubos individuales (ejemplo)

El equipo se entrega completamente montado o dividido en uni-
dades de trasporte individuales. Los cubos individuales del equipo
dividido (Fig. 17/1-5) se deben unir unos con otros tras el trans-
porte.

Las posiciones de los cubos individuales se pueden extraer del
dibujo del equipo. El dibujo del equipo se encuentra sobre la
unidad de transporte y en el manual de instrucciones.

Primero se deben unir los cubos individuales en horizontal y, a
continuacién, los cubos individuales en vertical. Para la unidén de
los cubos individuales existen tres tipos de union posibles.

B & Capitulo 3.3.1.1 «Unién de cubos individuales con pernos
de ensamblaje» en la pagina 42

B & Capitulo 3.3.1.2 «Unién de cubos individuales con tornillos
de conexién» en la pagina 43

B & Capitulo 3.3.1.3 «Unién de los cubos individuales con
escuadras» en la pagina 45
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Unién de cubos individuales

3.3.1.1  Unién de cubos individuales con pernos de ensamblaje

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion
Equipo de protec- B Zapatos de seguridad
cién: B Proteccion de los oidos
B Gafas de proteccién
B Guantes de proteccion
B Ropa de trabajo de seguridad
Herramienta: B Tornillo de banco
Material: B Acetona
B Cinta de estanquidad autoadhesiva

(numero de material de Menerga
171535)

B Pernos de ensamblaje (numero de
material de Menerga 847147)

B Esparragos roscados M12x20 (numero
de material de Menerga J300073)

Fig. 18: Pernos de ensamblaje

1.

Compruebe si la cinta de estanqueidad (Fig. 18/2) esta
pegada al bastidor de perfiles (Fig. 18/7).

Si no hay cinta de estanqueidad pegada al bastidor de per-
files, limpie y desengrase con acetona el bastidor de perfiles
por el punto de adhesion de la cinta de estanqueidad auto-
adhesiva (Fig. 18/3). A continuacion, pegue la cinta de estan-
queidad autoadhesiva a lo largo del punto de adhesion del
bastidor de perfiles.

Introduzca los pernos de ensamblaje (Fig. 18/1) en los
orificios de las cuatro esquinas del bastidor de perfiles
(Fig. 18/6).
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Unién de cubos individuales

Atornille los esparragos roscados (Fig. 18/5) en las cuatro
esquinas del bastidor de perfiles (Fig. 18/4) y asi fije los
pernos de ensamblaje al bastidor de perfiles.

Aproxime los cubos ( & Capitulo 3.3.2 «Aproximacién de
cubos individuales» en la pagina 46).

Una los dos bastidores de perfiles (Fig. 18/7+9) con un tor-
nillo de banco.

Atornille los esparragos roscados (Fig. 18/5) en las cuatro
esquinas del bastidor de perfiles (Fig. 18/4) y asi fije los
pernos de ensamblaje.

Retire el tornillo de banco de los bastidores de perfiles.
= Los cubos individuales quedan unidos.

3.3.1.2 Union de cubos individuales con tornillos de conexion

Personal:

Equipo de protec-

cién:

Herramienta:
Material:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacién

Zapatos de seguridad

Proteccién de los oidos

Gafas de proteccion

Guantes de proteccién

Ropa de trabajo de seguridad

Tornillo de banco

Acetona

Cinta de estanquidad autoadhesiva
(numero de material de Menerga
171535)

Tornillos de conexion M8x70
Arandelas galvanizadas A8,4
B Tuercas M8
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Unién de cubos individuales

Lo Oy
@

a

N\

Fig. 19: Tornillos de conexién

1. » Compruebe si la cinta de estanqueidad (Fig. 19/3) esta
pegada al bastidor de perfiles (Fig. 19/4).

2. , Sino hay cinta de estanqueidad pegada al bastidor de per-
files, limpie y desengrase con acetona el bastidor de perfiles
por el punto de adhesién de la cinta de estanqueidad auto-
adhesiva (Fig. 19/3). A continuacién, pegue la cinta de estan-
queidad autoadhesiva a lo largo del punto de adhesién del
bastidor de perfiles.

3. » Aproxime los cubos ( & Capitulo 3.3.2 «Aproximacién de
cubos individuales» en la pagina 46).

Una los dos bastidores de perfiles con un tornillo de banco.

5. ) Introduzca los tornillos de conexion (M8 x 70) (Fig. 19/1)
en los agujeros roscados (Fig. 19/2) de ambos bastidores
de perfiles y atornillelos con las arandelas (Fig. 19/5) y las
tuercas (Fig. 19/6).

6. ) Retire el tornillo de banco de los bastidores de perfiles.
= Los cubos individuales quedan unidos.
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3.3.1.3

Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Unién de cubos individuales

Uniodn de los cubos individuales con escuadras

Personal:

Equipo de protec-

cion:

Material:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Zapatos de seguridad

Proteccién de los oidos

Gafas de proteccion

Guantes de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad

Tornillo de cabeza hexagonal galvanizado
M8x20

Tornillo para chapa de cabeza
hexagonal galvanizado 8x22
(numero de material de Menerga J300040)

Cinta de estanquidad autoadhesiva
(numero de material de Menerga 171535)

Escuadra de union
(numero de material de Menerga 437565)

Las escuadras de union ya estan atornilladas por un lado a un
cubo individual del bastidor de perfiles.

Fig. 20: Unién de cubos

-
o

1. ), Compruebe si la cinta de estanqueidad (Fig. 20/1) esta
pegada al bastidor de perfiles.

2. , Sino hay cinta de estanqueidad pegada al bastidor de per-
files, limpie y desengrase con acetona el bastidor de perfiles
por el punto de adhesion de la cinta de estanqueidad auto-
adhesiva (Fig. 20/1). A continuacién, pegue la cinta de estan-
queidad autoadhesiva a lo largo del punto de adhesién del
bastidor de perfiles.
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Aproximacioén de cubos individuales

Aproxime los cubos ( & Capitulo 3.3.2 «Aproximacién de
cubos individuales» en la pagina 46).

Una los dos bastidores de perfiles (Fig. 20/4+5) con un tor-
nillo de banco.

Introduzca el tornillo de cabeza hexagonal y el tornillo

para chapa de cabeza hexagonal en los agujeros roscados
(Fig. 20/3) de las escuadras y atornillelos al bastidor de per-
files (Fig. 20/2).

= Los cubos individuales quedan unidos.

3.3.2 Aproximacion de cubos individuales
Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de

Cinta y polipasto de cadena

calefaccion y climatizacion

Equipo de protec- B Zapatos de seguridad
cion: B Proteccion de los oidos

B Gafas de proteccién

B Guantes de protecciéon

B Ropa de trabajo de seguridad
Material: B Cinta de estanquidad autoadhesiva

(numero de material de Menerga 171535)

Para la unién de los cubos individuales, estos se deben aproximar
con cintas o tubos de elevacion y un polipasto de cadena.

Fig. 21: Cinta y polipasto de cadena

1.

Compruebe si la cinta de estanqueidad autoadhesiva del
bastidor de perfiles (Fig. 21/flechas) esta pegada a un cubo
individual.

Si no hay cinta de estanqueidad pegada al bastidor de per-
files, limpie y desengrase con acetona el bastidor de perfiles
por el punto de adhesion de la cinta de estanqueidad autoad-
hesiva (Fig. 21/flechas). A continuacién, pegue la cinta de
estanqueidad autoadhesiva a lo largo del punto de adhesion
del bastidor de perfiles.

Coloque una cinta (Fig. 21/2) alrededor del zécalo de cada
cubo individual (Fig. 21/1+5).
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Instalacién y montaje de los componentes del equipo > Aproximacién de cubos individuales

4. ), Una los extremos de las cintas (Fig. 21/3) por delante y
por detras en los cubos individuales (Fig. 21/1+5) con dos
polipastos de cadena (Fig. 21/4).

{AVISO!

Al aproximar los cubos individuales preste aten-
cién a no cargar las coquillas termoaislantes
colocadas de forma opcional en los cubos indivi-
duales.

5. ) Con los dos polipastos de cadena (Fig. 21/4) aproxime uni-
formemente los dos cubos individuales (Fig. 21/1+5).

6. » Unalos cubos individuales (Fig. 21/1+5) ( % Capitulo 3.3.1
«Unién de cubos individuales» en la pagina 41).

Tubos de elevacion y polipasto de
cadena

Fig. 22: Tubos de transporte y polipasto de cadena

1. , Compruebe si la cinta de estanqueidad autoadhesiva del
bastidor de perfiles (Fig. 22/flechas) estd pegada a un cubo
individual.

2. , Sino hay cinta de estanqueidad pegada al bastidor de per-
files, limpie y desengrase con acetona el bastidor de perfiles
por el punto de adhesion de la cinta de estanqueidad autoad-
hesiva (Fig. 22/flechas). A continuacion, pegue la cinta de
estanqueidad autoadhesiva a lo largo del punto de adhesion
del bastidor de perfiles.

3. » Introduzca un tubo de elevacion (Fig. 22/2) en cada aber-
tura de transporte (Fig. 22/3) de los cubos individuales
(Fig. 22/1+5).

4. ), Fije un polipasto de cadena (Fig. 22/4) en cada uno de los
dos tubos de elevacion (Fig. 22/2) por delante y por detras
en los cubos individuales (Fig. 22/1+5).

' {AVISO!

Al aproximar los cubos individuales preste aten-
® cion a no cargar las coquillas termoaislantes colo-
cadas de forma opcional en los cubos individuales.

5. ) Con los dos polipastos de cadena (Fig. 22/4) aproxime uni-
formemente los dos cubos individuales (Fig. 22/1+5).
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Superposicion de cubos individuales

6. ) Unalos cubos individuales (Fig. 22/1+5) ( % Capitulo 3.3.1
«Unién de cubos individuales» en la pagina 41).

3.3.3 Superposicion de cubos individuales

Personal: Especialista en ingenieria sanitaria, de

calefaccion y climatizacion
Arnés anticaidas

Zapatos de seguridad
Proteccion de los oidos
Gafas de proteccion

Guantes de proteccién

Ropa de trabajo de seguridad

Equipo de protec-
cion:

Para el montaje del equipo, los cubos individuales se pueden
superponer y unir unos con otros.

1. , Si hay coquillas termoaislantes montadas en los cubos, des-
monte las coquillas termoaislantes superiores en el punto de
unién del cubo inferior ( & Capitulo 3.3.6 «Montaje de la
coquilla termoaislante» en la pagina 55).

2. ) Coloque el cubo superior (Fig. 23/2) con la grta por encima
del cubo inferior (Fig. 23/3) ( & «Transporte con riostras para
cuerdas» en la pagina 23).

Fig. 23: Montaje en superposicion de cubos

3. » Coloque cuatro cufias (Fig. 23/1) debajo de las cuatro
esquinas del cubo superior (Fig. 23/2).

4. ), Descienda con cuidado el cubo superior (Fig. 23/2) sobre las
cuatro cufias (Fig. 23/1).

5. ), Retire las cintas o cuerdas del cubo superior.
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Cubo recuperador con paso entre cubos horizontal para la serie de equipos

54/56/58 a partir del tamafio 25 (opcional en tamafios menores)

i{ADVERTENCIA!
iPeligro de aplastamiento por la superposiciéon

de los cubos!

La extraccion de las cuatro cufias puede provocar
magulladuras graves en las manos.

Extraiga con cuidado las cuatro cufias (Fig. 23/1) entre el
cubo superior y el inferior.

Una los dos cubos ( & Capitulo 3.3.1 «Unién de cubos indivi-
duales» en la pagina 41).

Vuelva a montar las coquillas termoaislantes superiores en el
punto de union del cubo inferior ( & Capitulo 3.3.6 «Montaje
de la coquilla termoaislante» en la pagina 55).

3.3.4 Cubo recuperador con paso entre cubos horizontal para la serie de equipos
54/56/58 a partir del tamano 25 (opcional en tamafios menores)

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de

: '[ B
| )

Fig. 24: Sellado del cubo recuperador

Equipo de protec-
cion:

Material:

calefaccion y climatizacion

B Arnés anticaidas

B Zapatos de seguridad

B Guantes de proteccion

B Proteccion de los oidos

B Gafas de proteccion

B Ropa de trabajo de seguridad

B Cinta de sellado autoadhesiva

(numero de material de Menerga 171535)

B Sikaflex 221
(numero de material Menerga 171241)

B Limpiador de adhesivos,
Sika Aktivator 205
(numero de material Menerga 171557)

Para la serie de equipos 54/56/58 a partir del tamafio 25 el

cubo recuperador esta dividido horizontalmente. Opcionalmente,
los tamafios mas pequefios también pueden tener un paso entre
cubos.

1.

Coloque el cubo inferior (Fig. 24/1). Tenga en cuenta las
instrucciones de transporte ( & Capitulo 2.2 « Transporte de
las unidades de transporte» en la pagina 18).

Pegue la cinta de sellado al bastidor de perfiles del cubo
inferior. Antes, limpie y desengrase con acetona el bastidor
de perfiles por los puntos de union de la cinta de sellado
autoadhesiva (Fig. 25/3). A continuacion, pegue la cinta de
sellado autoadhesiva a lo largo del punto de unién del bas-
tidor de perfiles.

11.09.2023
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Cubo recuperador con paso entre cubos horizontal para la serie de equipos

54/56/58 a partir del tamafio 25 (opcional en tamafios menores)

1 Cubo inferior
2 Cubo superior

0/

—

Fig. 25: Seccién Fig. 24/3 Sellado del
cubo recuperador

o

Fig. 26: Seccién Fig. 24/4 Sellado del
cubo recuperador

Coloque con cuidado el cubo superior (Fig. 24/2) sobre el
cubo inferior ( & Capitulo 3.3.3 «Superposicién de cubos
individuales» en la pagina 48).

Una los cubos con escuadras ( & Capitulo 3.3.1.3 «Unién de
los cubos individuales con escuadras» en la pagina 45).

Los siguientes puntos deben llevarse a cabo
i Unicamente en sistemas con portaboquillas.

Sellante: Sikaflex 221.

Las superficies de unién deben estar lim-
pias, secas y limpias de polvo y grasa. Siga
las instrucciones de procesamiento del fabri-
cante.

No use silicona para el sellado.

Limpie las superficies de unién con el limpiador de adhesivos
Sika Aktivator 205. Tenga en cuenta el tiempo de espera del
fabricante.

Selle el hueco entre los cubos (Fig. 25/2) por dentro y por
fuera con Sikaflex 221 (Fig. 25/1). Aplique Sikaflex generosa-
mente, presione con firmeza en los huecos con una espatula
para que el aire se escape. A continuacion, retire con una
espatula. Retire el Sikaflex sobrante.

Cubra la parte posterior del hueco debajo de la derivacion
del recuperador (Fig. 26/2) con cinta adhesiva (Fig. 26/3).

Selle el hueco debajo de la derivacién del recuperador

(Fig. 26/2) con Sikaflex 221 (Fig. 26/1). Aplique Sikaflex
generosamente, presione con firmeza en los huecos con una
espatula para que el aire se escape. A continuacion, retire
con una espatula. Retire el Sikaflex sobrante.

Retire la cinta adhesiva (Fig. 26/3) en la parte posterior del
hueco.

Espere a que Sikaflex se seque durante 24 horas antes de
poner en marcha la instalacion.

= Los cubos estan completamente montados.
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje de los componentes del equipo en exteriores

3.3.5 Montaje de los componentes del equipo en exteriores

3.3.5.1 Montaje del techo de chapa
Peligro de caida desde una cierta

altura jADVERTENCIA!
iPeligro de caida al pisar el techo de chapa!

Si se pisa el techo de chapa, pueden producirse
caidas de personas. La consecuencia puede ser
dafios personales y materiales.

— Nunca pise el techo de chapa.

— Proceda con precauciéon durante los trabajos
en el techo de chapa.

Equipo de un cubo

Fig. 27: Equipo de un cubo con techo de chapa

1 Pieza intermedia de techo
2 Pieza terminal de techo

Los equipos del modelo resistente a la intemperie se suministran
opcionalmente con un techo de chapa. El techo de chapa consta
de una o varias piezas intermedias de techo (Fig. 27/1) y dos
piezas terminales de techo (Fig. 27/2).

El techo de chapa ya viene montado en los equipos de un cubo.
No se requieren trabajos de montaje adicionales.
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje de los componentes del equipo en exteriores

Equipo de varios cubos

Personal:

Equipo de protec-
cion:

Herramienta:

Material:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Arnés anticaidas

Zapatos de seguridad

Guantes de proteccion

Proteccion de los oidos

Gafas de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad

Remachadora
Martillo de plastico

Remaches ciegos 4x8 mm, alu-
minio/acero, cabeza bombeada
(numero de material de Menerga J300326)

Perfil de cantonera 10x17 mm
(numero de material del Menerga 171339)

En los equipos de varios cubos las piezas intermedias de techo
vienen premontadas en los cubos individuales. La pieza intermedia
de techo (Fig. 28/1) para el punto de unién entre los dos cubos
(Fig. 28/2+4) se suministra suelta. En los puntos de union vienen
montados carriles en L, que deben remacharse tras el acopla-
miento de los cubos individuales. El material de fijacion necesario
se adjunta al equipo. El techo de chapa sobresale del equipo. No
es necesario sellar el techo de chapa.

Fig. 28: Equipo de varios cubos con techo de chapa

1. ) Inserte la pieza intermedia de techo (Fig. 28/1) por un lado
en la guia correspondiente.

2. ) Aproxime los cubos individuales ( & Capitulo 3.3.2 «Aproxi-
macién de cubos individuales» en la pagina 46), para ello
inserte la pieza intermedia de techo por el otro lado.

3. » Unalos cubos individuales ( & Capitulo 3.3.1 «Unién de
cubos individuales» en la pagina 41).

4. , Monte las coquillas termoaislantes ( & Capitulo 3.3.6 «Mon-
taje de la coquilla termoaislante» en la pagina 55).
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje de los componentes del equipo en exteriores

5. ) Coloque los remaches ciegos (Fig. 29/2) en las aberturas
de los dos perfiles en L (Fig. 29/1) y remachelos con una
remachadora.

Fig. 29: Perfil en L

6. ) Fije el perfil de cantonera (Fig. 30/1) con un martillo de plas-
tico sobre ambos perfiles en L (Fig. 30/2).

Fig. 30: Perfil de cantonera

3.3.5.2 Montaje del techo de plastico
Equipos de un cubo

Fig. 31: Equipo de un cubo con techo de plastico

Los equipos del modelo resistente a la intemperie se suministran
opcionalmente con un techo de plastico.

El techo de plastico ya viene montado en los equipos de un cubo.
No se requieren trabajos de montaje adicionales.
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje de los componentes del equipo en exteriores

Equipos de varios cubos

Fig. 33: Madera triangular

Personal:

Equipo de protec-
cion:

Herramienta:

Material:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Arnés anticaidas

Zapatos de seguridad

Guantes de proteccion

Proteccion de los oidos

Gafas de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad

Remachadora
Martillo de plastico

Remaches ciegos 4x8 mm, alu-
minio/acero, cabeza bombeada
(numero de material de Menerga J300326)

Perfil de cantonera 10x17 mm
(numero de material del Menerga 171339)

Material de sellado
(numero de material de Menerga 428998)

Fig. 32: Equipo de varios cubos con techo de plastico

En los equipos de varios cubos los techos (Fig. 32) vienen pre-
montados en los cubos individuales (Fig. 32/2+4). En los puntos
de unién (Fig. 32/1) de los dos techos vienen montados carriles

en L, que deben remacharse tras el acoplamiento de los cubos
individuales. El material de fijacion necesario se adjunta al equipo.
El techo de plastico sobresale del equipo. No es necesario sellar el

techo de plastico.

1. » Sila madera triangular no esta montada en un cubo indi-
vidual, atornille la madera triangular (Fig. 33/1) a un cubo
individual (Fig. 33/2).

2.  Aproxime los cubos ( & Capitulo 3.3.2 «Aproximacion de
cubos individuales» en la pagina 46) y Unalos ( & Capitulo
3.3.1 «Unién de cubos individuales» en la pagina 41).

54

Equipos Menerga

11.09.2023
Pagina 153 de 195

0vaATd6687004d 8% 1POJ [o Iez)Iin 1

OIOBOIJLIOA/JBO"010"0-1sTA//:sd )Y € J1paooe jod so justnoop jsonbe,p oroeuIofur ] Jeprfea 104 (Z88ST 10D) snod sepelnd 11oqy 1od ‘9707/$0/9C BIep uo eAunjeie)) op S[ernsnpuy SIOAUISUL,p [0 1S9]-[0)) e 1ensISaI Juownooq



Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje de la coquilla termoaislante

3. » Coloqgue los remaches ciegos (Fig. 34/2) en las aberturas
de los dos perfiles en L (Fig. 34/1) y remachelos con una

remachadora.

Fig. 34: Perfil en L

4. ) Fije el perfil de cantonera (Fig. 35/1) con un martillo de plas-
tico sobre ambos perfiles en L (Fig. 35/2).

Fig. 35: Perfil de cantonera

Equipos de tres cubos con junta en
T

5. » Enlos equipos de tres cubos tras el montaje final, selle
adicionalmente la junta en T por encima de los perfiles de
cantonera con el material de sellado (Fig. 36/1).

LN

Fig. 36: Distribucién de los perfiles

3.3.6 Montaje de la coquilla termoaislante
Personal:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Zapatos de seguridad

Proteccién de los oidos

Gafas de proteccién

Guantes de proteccion

Ropa de trabajo de seguridad

Equipo de protec-
cion:
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje de la coquilla termoaislante

Fig. 38: Abrazaderas

Fig. 39: Bisagras y cierres

[ R B B
—b | [— — | j—
—> | l— —> | le—

| P | —

Fig. 37: Coquilla termoaislante

En los puntos de union de los cubos individuales (Fig. 37/flechas)
se deben atornillar las coquillas termoaislantes. En los puntos de
union, las coquillas termoaislantes ya vienen atornilladas por un
lado del cubo individual.

En el lado de manejo del equipo se deben atornillar las distintas
coquillas termoaislantes junto con las bisagras, los picaportes y las
abrazaderas. En la parte trasera del equipo se deben atornillar las
distintas coquillas termoaislantes junto con las abrazaderas o solo
con tornillos.

En el equipo las coquillas termoaislantes solo se fijan con tornillos.

1. » En el lado de manejo de los cubos individuales atornille
las abrazaderas (Fig. 38/2) junto con las coquillas termoais-
lantes (Fig. 38/1) con tornillos con hueco hexagonal en la
cabeza (Fig. 38/3).

En el lado de manejo de los cubos individuales atornille
las bisagras (Fig. 39/5) y los cierres (Fig. 39/4) junto con

la coquilla termoaislante (Fig. 39/6) con tornillos con hueco
hexagonal en la cabeza (Fig. 39/1+3).

b

3. » En la parte superior de los cubos individuales atornille la
coquilla termoaislante (Fig. 39/6) con tornillos con hueco
hexagonal en la cabeza (Fig. 39/2).

4. , Obture los orificios de los tornillos (Fig. 39/2) con cubiertas
de plastico.
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Instalacion y montaje de los componentes del equipo > Montaje del sistema de ésmosis inversa

3.3.7 Montaje del sistema de 6smosis inversa
Personal:

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccioén y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Proteccién de los oidos
Gafas de proteccion
Guantes de proteccién

Ropa de trabajo de seguridad
Material: Tornillos de fijacion M6x20

Arandelas 6,4x20x1,5

El sistema de ésmosis inversa se puede montar de forma

opcional en la tapa de la carcasa del equipo delante del recu-
perador o en una pared. También se puede pedir el sistema

de ésmosis inversa completamente montado en el equipo. El
sistema de 6smosis inversa se incluye en el volumen de suministro
y ya viene montado sobre una placa de montaje de PVC.

Montaje del sistema de 6smosis
inversa en la tapa de la carcasa

Fig. 40: Sistema de 6smosis inversa

Atornille el sistema de ésmosis inversa con los cuatro
tornillos de fijacion (Fig. 40/1) y las arandelas en los
orificios de sujecion de la tapa de la carcasa por el lado de
manejo delante del recuperador.
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Indicaciones de seguridad para la instalacion

Montaje del sistema de 6smosis

inversa en la pared ' Los tornillos de fijacién y las arandelas para el
montaje en la pared se incluyen en el volumen de

suministro.

Atornille el sistema de 6smosis inversa con cuatro tornillos
de fijacion (Fig. 40/1) y cuatro arandelas en una super-
ficie vertical, nivelada y estable sobre la pared o sobre un

soporte.
3.4 Tras el montaje
Personal: [ |
Equipo de protec- u
cion: -
[ |
[ |

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacion

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos

Ropa de trabajo de seguridad

1. » Quite completamente las herramientas y los materiales del

equipo.

Coloque el filtro en el portafiltro.

Coloque todos los paneles.

4 Instalacion

4.1 Indicaciones de seguridad para la instalacion

Instalacion defectuosa

jADVERTENCIA!
iPeligro de muerte por instalaciéon defectuosa!

Las instalaciones defectuosas pueden provocar
situaciones de peligro de muerte y dafios mate-
riales considerables.

— Permita unicamente que un electricista cuali-
ficado establezca la alimentacién de energia

eléctrica.

— Permita unicamente que un especialista en
ingenieria sanitaria, de calefaccién y climatiza-
cién realice los trabajos de instalacion.
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Superficies calientes

Cantos afilados, esquinas agudas y
piezas de chapas de paredes finas

Higiene insuficiente

Indicaciones de seguridad para la instalacion

i{ADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por superficies calientes!

Las superficies de algunos componentes pueden
calentarse intensamente durante el funciona-
miento. El contacto de la piel con superficies
calientes causa graves quemaduras en la piel.

— Siempre que vaya a trabajar en las proximi-
dades de superficies calientes, lleve ropa de
trabajo de seguridad y guantes de proteccién.

— Aisle convenientemente los tubos que van
hacia los condensadores y los calentadores.

JATENCION!

iCantos afilados, esquinas agudas y piezas de
chapas de paredes finas!

Los cantos afilados, las esquinas agudas, asi
como las piezas de chapas de paredes finas

de los componentes del equipo pueden provocar
excoriaciones y cortes en la piel.

— Cuando trabaje en las proximidades de cantos
afilados, esquinas agudas, asi como piezas de
chapas de paredes finas, proceda con precau-
cién.

— Utilice guantes de proteccién, ropa de trabajo
de seguridad, zapatos de seguridad y casco de
seguridad industrial.

JATENCION!
iPeligro para la salud por higiene insuficiente!

En caso de parada del equipo y de sus compo-
nentes durante varias semanas se pueden formar
bacterias y agentes patdégenos en el filtro de aire y
el recuperador de calor.

— Tras paradas prolongadas del equipo y sus
componentes, cambie el filtro de aire y limpie
el recuperador de calor.
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Conexién del sistema de conductos de aire

4.2 Conexion del sistema de conductos de aire

Return Air
Abluft

Fig. 41: Conducto de aire de escape

Fresh Air
AuBenluft

Fig. 42: Conducto de aire fresco

Exhaust Air
Fortluft

Fig. 43: Conducto de aire de salida

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

B Zapatos de seguridad

B Guantes de proteccién

B Proteccion de los oidos

B Gafas de proteccién

B Ropa de trabajo de seguridad

En el equipo vienen premontados de fabrica racores de empalme
de conductos para una conexion directa o un racor de empalme de
conducto flexible.

Las posiciones de las conexiones de los conductos en el equipo se
pueden extraer del dibujo del equipo.

El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

Los racores de empalme de los conductos en el aparato estan
marcados con las siguientes etiquetas adhesivas:

La etiqueta adhesiva (Fig. 41) identifica la conexién para el con-
ducto de aire de escape.

La etiqueta adhesiva (Fig. 42) identifica la conexién para el con-
ducto de aire fresco.

La etiqueta adhesiva (Fig. 43) identifica la conexién para el con-
ducto de aire de salida.
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Supply Air
Zuluft

Fig. 44: Conducto de aire de admision

Fig. 45: Racor de empalme de con-
ducto

La etiqueta adhesiva (Fig.
ducto de aire de admision.

El sistema de conductos d

Conexién de conductos de desagiie y de rebose

44) identifica la conexion para el con-

e aire se puede atornillar directamente

al equipo o de forma opcional a racores de empalme de conductos

flexibles. Las racores de e
vienen preinstalados de fa

A continuacién, se describ
conducto.

1.

mpalme flexibles de los conductos ya
brica.

e el montaje de un racor de empalme de

Durante el montaje se debe prestar atencién

a que los

racores de empalme de conductos

no se intercambien.

Al conectar un racor de empalme de con-

ducto flex

ible, preste atencién a que el mon-

taje se realice sin tensién. La dimensién de
montaje no debe superar la longitud del racor
de empalme de conducto flexible estirado.

Atornille el sistema de conductos de aire al racor de
empalme de conducto del equipo (Fig. 45/3) introduciendo

tornillos de cabeza h
cion (Fig. 45/4).

2. En el caso de un rac

exagonal por los cuatro orificios de fija-

or de empalme de conducto flexible,

atornille también el cable de compensacién de potencial

(Fig. 45/2) al equipo
conducto.

(Fig. 45/1) y al racor de empalme de

4.3 Conexion de conductos de desagiie y de rebose

Personal: ]
Eguipo de protec- u
cion: -
[ |
[ |
[ |

Los interceptores hidraulic

Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Zapatos de seguridad

Guantes de proteccién

Proteccioén de los oidos

Gafas de proteccién

Ropa de trabajo de seguridad

os (sifones o valvulas antirretorno) para

las conexiones de los conductos de desagie y de rebose se

incluyen en el volumen de
xiones para los conductos

suministro. Las posiciones de las cone-
de desaglle y de rebose del equipo se

pueden extraer del dibujo del equipo.

El dibujo del equipo se fija

fuera de la unidad de transporte del

equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo

& Capitulo 2.1.1 «Tipo de

embalaje» en la pagina 13.
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Conexién de conductos de desagiie y de rebose

I|!||; . I|_||_ e \
I
Fig. 46: Conexién de los conductos

de desagliie y rebose en el equipo
(ejemplo)

Fig. 47: Altura minima del interceptor
hidraulico

— No se deben conectar dos interceptores
hidraulicos seguidos.

— El cable de conexién no debe reducirse en el
sentido del flujo.

— La altura de la subestructura aportada por el
cliente debe corresponder al menos a la altura
requerida del nivel del agua (Fig. 47).

— El desagtie de conductos del sitio debe tener
al menos una pendiente del 1 % respecto a las
conexiones del equipo.

— Los conductos de desagtie y de rebose deben
discurrir por separado hacia la salida libre
(rebosadero o sumidero de suelo).

— El desagtie de conductos del lugar debe poder
recoger la cantidad de agua calculada. Véanse
los datos técnicos en el & «Manual de instruc-
cionesy.

— Siexiste riesgo de heladas, el interceptor
hidraulico y el conducto de desaglie deben
protegerse adecuadamente contra la congela-
cién (por ejemplo, previendo trazas de calor y
aislamiento).

Ejemplo de la conexion de los tubos de desagie y rebose en el
equipo:

B Los conductos de desagie y de rebose deben discurrir por
separado hacia la salida libre (rebosadero o sumidero de
suelo).

B Se pueden combinar conductos con el mismo nivel de presion.

B El conducto de purga del sistema de refrigeracion adiabatico
debe canalizarse por separado.

Ejemplo de calculo de la altura minima del interceptor hidraulico:

Sobrepresion en el equipo:
H; =20 (mm)
H, = Ap (mm CA) + 20 (reserva en mm)

Presién negativa en el equipo:

H; = Ap (mm CA) + 20 (mm)

H, = Ap (mm CA)/2 + 20 (reserva en mm)

Ap = Sobrepresidn o presion negativa en el equipo en mm CA

(Utilice siempre valores positivos)
10 Pa =1 mm CA (columna de agua)
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I

Fig. 48: Etiqueta adhesiva del con-
ducto de desagtie

[ —

Fig. 49: Desagtie con interceptor
hidraulico (ejemplo)

T

Fig. 50: Desagtie con sifén esférico
(ejemplo)

Il
ll

Fig. 51: Conducto de desagiie
(ejemplo)

Conexién de conductos de desagiie y de rebose

Las conexiones de desagle y rebose estan marcadas con la
siguiente etiqueta adhesiva:

La etiqueta adhesiva (Fig. 48) identifica la conexién del conducto
de desagte.

1. ), Conecte el interceptor hidraulico (Fig. 49) a los desagiies en
el equipo de acuerdo al plano. El cable de conexiéon no debe
reducirse en el sentido del flujo.

2. ,, Conecte el sifon esférico (Fig. 50) a los desagues en el
equipo de acuerdo al plano. El cable de conexién no debe
reducirse en el sentido del flujo.

— El sifén esférico solo puede conectarse
i al equipo en el lado de la presién nega-
tiva.
— Hay que tener en cuenta la altura minima
del interceptor hidréulico (H,).

3. » Conecte el conducto de desague (Fig. 51) a los desagies en
el equipo de acuerdo al plano.

4. ), Monte los conductos de desagle sobre una salida libre

(rebosadero o sumidero de suelo) en el sistema de canaliza-
cion. El agua debe poder fluir libremente.

Revise todos los conductos de desagle en busca de fugas.
Llene los interceptores hidraulicos con agua.

Si existe riesgo de heladas, el interceptor hidraulico y el con-
ducto de desagilie deben protegerse adecuadamente contra
la congelacion (por ejemplo, previendo trazas de calor y ais-
lamiento).

Desagties de agua de lavado

. | — Los desaglies de agua de lavado (vea el dibujo
— técnico) no estan conectados al sistema de
conductos.

— Las conexiones deben ser de libre acceso para
el cliente.

8. ) Después del montaje, selle la conexion de agua de lavado
para el funcionamiento de la instalacion.
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Conexion del calentador de aire y del enfriador por aire

4.4 Conexion del calentador de aire y del enfriador por aire

Air Heater Inlet
Lufterhitzer Vorlauf

Fig. 52: Entrada de calentador de aire

Air Heater Outlet
Lufterhitzer Rucklauf

Fig. 53: Salida de calentador de aire

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos

[ |
[ |
[ |
B Ropa de trabajo de seguridad

Las conexiones para el calentador de aire y el enfriador por aire
del equipo estan montadas fuera o dentro del equipo en funcién
del modelo. Las posiciones exactas de las conexiones para el
calentador de aire y el enfriador por aire del equipo se representan
en el dibujo del equipo. El dibujo del equipo se fija fuera de la
unidad de transporte del equipo y se adjunta al manual de instruc-
ciones, véase el ejemplo & Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje»

en la pagina 13.

En el volumen de suministro se incluye de forma
opcional una vélvula de regulacion. Para el mon-
taje y la conexién de la valvula de regulacion,
observe la documentacion del fabricante.

Disefie y ejecute los conductos de forma que se
eviten las cargas externas sobre el intercambiador
de calor, por ejemplo, a consecuencia de fuerzas
de peso, vibraciones, torsiones o dilataciones tér-
micas. En caso necesario, utilice juntas de dilata-
cion.

Conecte los conductos de tal manera que los inter-
cambiadores de calor puedan desmontarse facil-
mente para su mantenimiento o sustitucion.

Las conexiones del calentador de aire y del enfriador por aire se
identifican con las siguientes etiquetas adhesivas:

La etiqueta adhesiva (Fig. 52) identifica la conexién para la
entrada del calentador de aire.

La etiqueta adhesiva (Fig. 53) identifica la conexién para la salida
del calentador de aire.
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Air Cooler Inlet
Luftkiihler Vorlauf

Fig. 54: Entrada de enfriador por aire

Air Cooler Outlet
Luftklihler Riicklauf

Fig. 55: Salida de enfriador por aire

Fig. 56: Conexién de tubos

Conexién del calentador de aire y del enfriador por aire

La etiqueta adhesiva (Fig. 54) identifica la conexién para la
entrada del enfriador por aire.

La etiqueta adhesiva (Fig. 55) identifica la conexién para la salida
del enfriador por aire.

El procedimiento para la conexién de los tubos a las tomas identifi-
cadas del calentador de aire y del enfriador por aire se describe a
continuacion.

1.
2,
3.

Monte la valvula de ventilacion en el punto mas alto.
Monte la valvula de vaciado en el punto mas bajo.

Instale dispositivos de cierre en los conductos de avance y
retorno.

En la entrada monte un colector de lodos.

Durante la conexién de tubos, preste aten-
cién a la identificacion de las conexiones
(principio de contracorriente).

Para la conexién embridada, vea la descrip-
cién & «Conexién embridada (opcional)»
en la pagina 66.

Sujete el tubo de empalme (Fig. 56/4) en las conexiones del
calentador de aire y del enfriador por aire con unas tenazas
para tubos (Fig. 56/1).

Conecte el tubo (Fig. 56/3) con la ayuda de unas segundas
tenazas para tubos (Fig. 56/2) en el tubo de empalme

(Fig. 56/4) con las conexiones del calentador de aire y del
enfriador por aire. Durante la conexién preste atencion a que
el tubo de empalmen no se dé la vuelta.

Antes de rellenar el circuito de aguas, enjuaguelo con agua.

Rellene el circuito de aguas segun la hoja de datos téc-
nicos de los liquidos del intercambiador de calor correspon-
diente. Véanse los datos técnicos en el & «Manual de ins-
truccionesy.
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Conexioén del condensador del agua de la piscina

Conexion embridada (opcional)

Fig. 57: Conexién embridada

Si no se purga el intercambiador de calor,
se reduce la potencia del intercambiador de
calor y se pueden producir averias.

Purgue el intercambiador de calor con ayuda de la valvula de
ventilacion montada en el punto mas alto.

10.,, Compruebe la estanqueidad de las conexiones y del inter-
cambiador de calor en el equipo.

11.),, Coloque aislamientos en todos los conductos.

A continuacién se describe el procedimiento para conectar las
tuberias con conexién embridada.

1.

— Abride los conductos de tal manera que
i los intercambiadores de calor puedan
& desmontarse facilmente para su manteni-
miento o sustitucion.
— Las superficies de sellado de las bridas
de conexién deben estar limpias e
intactas.

Insertar la junta adecuada.

2. ) Inserte los tornillos hexagonales adecuados con arandelas y
tuercas y apriételos uniformemente en cruz.

4.5 Conexion del condensador del agua de la piscina

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccioén y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccion
Proteccién de los oidos

[ |
[ |
[ |
B Ropa de trabajo de seguridad

Las posiciones exactas de las conexiones para el condensador
del agua de la piscina del equipo se representan en el dibujo

del equipo. El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de trans-
porte del equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el
ejemplo & Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

Se deben montar dispositivos de cierre y las protecciones necesa-
rias en todas las conexiones de tubos in situ.

Las conexiones del condensador del agua de la piscina se identi-
fican con las siguientes etiquetas adhesivas:
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Poolwater Condensator IN

Beckenwasserkondensator EIN

Fig. 58: Entrada del condensador del
agua de la piscina

Poolwater Condensator OUT
Beckenwasserkondensator AUS

Fig. 59: Salida del condensador del
agua de la piscina

Fig. 60: Conexién del condensador
del agua de la piscina

Conexién del condensador del agua de la piscina

La etiqueta adhesiva (Fig. 58) identifica la conexién para la
entrada del condensador del agua de la piscina.

La etiqueta adhesiva (Fig. 59) identifica la conexién para la salida
del condensador del agua de la piscina.

1.
Durante la conexién de tubos, preste aten-
i cion a la identificacion de las conexiones
(principio de contracorriente).
Para la conexién del condensador del agua
de la piscina se deben utilizar tubos de PVC.
Para la conexién embridada, vea la descrip-
cion & «Conexién embridada (opcional)»
en la pagina 66.
Pegue el tubo de PVC (Fig. 60/2) con el tubo de empalme
(Fig. 60/1).
2. ) Monte el dispositivo de cierre.
3. » Monte el dispositivo de vaciado.
4. ), Antes de rellenar el circuito de aguas, enjuaguelo con agua.
5. ) Rellene el circuito de aguas segun la hoja de datos téc-

nicos de los liquidos del intercambiador de calor correspon-
diente. Véanse los datos técnicos en el & «Manual de ins-
fruccionesy.

6. ). Compruebe la estanqueidad de las conexiones y del inter-
cambiador de calor en el equipo.
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Conexioén del condensador de agua caliente

4.6 Conexion del condensador de agua caliente

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos

[ |
[ |
[ |
B Ropa de trabajo de seguridad

Las posiciones exactas de las conexiones para el condensador de
agua caliente del equipo se representan en el dibujo del equipo.
El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

Se deben montar dispositivos de cierre y las protecciones necesa-
rias en todas las conexiones de tubos in situ.

Las conexiones del condensador de agua caliente se identifican
con las siguientes etiquetas adhesivas:

La etiqueta adhesiva (Fig. 61) identifica la conexién para la

entrada del condensador de agua caliente.
Return warm water

Riicklauf Warmwasser

Fig. 61: Entrada del condensador de
agua caliente

La etiqueta adhesiva (Fig. 62) identifica la conexién para la salida

del condensador de agua caliente.
Flow warm water ] o )
1. ) Monte la véalvula de ventilacion en el punto mas alto.

Vorlauf Warmwasser 2. ) Monte la valvula de vaciado en el punto mas bajo.

3. » Instale dispositivos de cierre en los conductos de avance y

Fig. 62: Salida del condensador de retorno.

agua caliente 4. En la entrada monte un colector de lodos.

5.
// () Durante la conexién de tubos, preste aten-
/ | cion a la identificacién de las conexiones
L. (principio de contracorriente).

Para la conexién del condensador del agua
caliente se deben utilizar tubos de PVC.

Para la conexién embridada, vea la descrip-
cién & «Conexién embridada (opcional)»
en la pagina 66.

(®

Inserte a presion el tubo de cobre (Fig. 63/2) en el tubo de
Fig. 63: Conexién del condensador de empalme del circuito de agua caliente (Fig. 63/1) o suelde el
agua caliente tubo de cobre (Fig. 63/2) al tubo de empalme del circuito de
agua caliente (Fig. 63/1).
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Conexién de la toma de agua para procesos

Antes de rellenar el circuito de aguas, enjuaguelo con agua.

Rellene los dos circuitos de aguas segun la hoja de datos
técnicos de los liquidos del intercambiador de calor corres-
pondiente. Véanse los datos técnicos en el & «Manual de
instrucciones.

Si no se purga el intercambiador de calor,
i se reduce la potencia del intercambiador de
L, calory se pueden producir averias.

Purgue el intercambiador de calor con ayuda de la valvula de
ventilacion montada en el punto mas alto.

9. ) Compruebe la estanqueidad de las conexiones y del inter-
cambiador de calor en el equipo.

10.). Coloque aislamientos en todos los conductos.

4.7 Conexidén de la toma de agua para procesos

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

B Zapatos de seguridad

B Guantes de proteccion

B Proteccion de los oidos

B Ropa de trabajo de seguridad

Las posiciones exactas de las conexiones para el circuito de agua
para procesos del equipo se representan en el dibujo del equipo.
El dibujo del equipo se fija fuera de la unidad de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

Variantes de tuberias

. - PVC
~  — Cobre (Cu)
— Acero galvanizado (ST)

Se deben montar dispositivos de cierre y las protecciones necesa-
rias en todas las conexiones de tubos in situ.

Las conexiones del circuito de agua para procesos se identifican
con las siguientes etiquetas adhesivas:
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Conexioén de la toma de agua para procesos

Return process water

Riicklauf Prozesswasser

Fig. 64: Circuito de agua para pro-
cesos conectado

Flow process water

Vorlauf Prozesswasser

Fig. 65: Circuito de agua para pro-
cesos desconectado

Tubos de PVC

(®
Fig. 66: Conecte el circuito de agua
para procesos (PVC)

La etiqueta adhesiva (Fig. 64) identifica la conexién para la
entrada del circuito de agua para procesos.

La etiqueta adhesiva (Fig. 65) identifica la conexién para la salida
del circuito de agua para procesos.

1.
2.
3.

Monte la valvula de ventilacion en el punto mas alto.
Monte la valvula de vaciado en el punto mas bajo.

Instale dispositivos de cierre en los conductos de avance y
retorno.

En la entrada monte un colector de lodos.

iADVERTENCIA!
Si se invierten las conexiones existe el

riesgo de que se congele el evaporador.

Durante la conexién de tubos, preste aten-
] cién a la identificacion de las conexiones
(principio de contracorriente).

Para la conexién del circuito de agua para
procesos se deben utilizar tubos de PVC.

Para la conexién embridada, vea la descrip-
cién & «Conexién embridada (opcional)»
en la pagina 66.

Pegue el tubo de PVC (Fig. 66/2) con el tubo de empalme
(Fig. 66/1).
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Tubos de cobre

Fig. 67: Desconecte el circuito de
agua para procesos (Cu)

Acero galvanizado

oo
he

Fig. 68: Conecte el circuito de agua
para procesos (ST)

10.

1.

12,

13.

Conexién de la toma de agua para procesos

Durante la conexién de tubos, preste aten-
i cién a la identificacion de las conexiones
(principio de contracorriente).

Para la conexién del circuito de agua para
procesos se deben utilizar tubos de cobre.

Para la conexién embridada, vea la descrip-
cién & «Conexién embridada (opcional)»
en la pagina 66.

Inserte a presion el tubo de cobre (Fig. 67/2) en el tubo de
empalme del circuito de agua para procesos (Fig. 67/1) o
suelde el tubo de cobre (Fig. 67/2) al tubo de empalme del
circuito de agua para procesos (Fig. 67/1).

Durante la conexién de tubos, preste aten-
cién a la identificacién de las conexiones
(principio de contracorriente).

Para la conexién embridada, vea la descrip-
cién & «Conexién embridada (opcional)»
en la péagina 66.

Sujete el tubo de empalme (Fig. 68/4) en el circuito de agua
para procesos con unas tenazas para tubos (Fig. 68/1).

Conecte el tubo (Fig. 68/3) con la ayuda de unas segundas
tenazas para tubos (Fig. 68/2) en el tubo de empalme

(Fig. 68/4) con la conexion de agua para procesos. Durante
la conexion preste atencién a que el tubo de empalmen no

se dé la vuelta.

Antes de rellenar el circuito de aguas, enjuaguelo con agua.

Rellene los dos circuitos de aguas segun la hoja de datos
técnicos de los liquidos del intercambiador de calor corres-
pondiente. Véanse los datos técnicos en el & «Manual de
instrucciones.

Si no se purga el intercambiador de calor,

i se reduce la potencia del intercambiador de
calor y se pueden producir averias (peligro
de congelamiento).

Purgue el intercambiador de calor con ayuda de la valvula de
ventilacion montada en el punto mas alto.

Compruebe la estanqueidad de las conexiones y del inter-
cambiador de calor en el equipo.

Coloque aislamientos estancos al vapor en todos los con-
ductos.
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Conexién del enfriamiento adiabatico por evaporacion

4.8 Conexion del enfriamiento adiabatico por evaporacion

Fresh Water Adiabatic
Frischwasser Adiabatik

Fig. 69: Entrada de agua de red

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos

[
|
[
B Ropa de trabajo de seguridad

El enfriamiento adiabatico por evaporacion ya viene premontado
en el equipo. Las posiciones exactas de la toma de agua de

red para el enfriamiento adiabatico por evaporacion del equipo

se representan en el dibujo del equipo. El dibujo del equipo se

fija fuera de la unidad de transporte del equipo y se adjunta al
manual de instrucciones, véase el ejemplo % Capitulo 2.1.1 «Tipo
de embalaje» en la pagina 13.

La toma para el enfriamiento adiabatico por evaporacion se identi-
fica con la siguiente etiqueta adhesiva:

La etiqueta adhesiva (Fig. 69) identifica la toma de agua de red del
enfriamiento adiabatico por evaporacion.

Toma de agua de red

B Conexion: G1/2" AG o G3/4" AG
Presion de funcionamiento: 1-6 bar
indice de caudal minimo: 25 I/min
Temperatura: 4-25 °C

Intervalo de dureza del agua de red:
— Climatizacién de confort: < 14 °dH
— Uso industrial: < 8,4 °dH

B Observe las disposiciones nacionales del sector de agua
potable para la conexion de la toma de agua de red.

Para la conexioén en exteriores se deben instalar
conductos protegidos contra heladas. En caso
necesario, utilice calefaccién adicional para los
tubos.

1. ) Lleve el conducto de alimentacién al equipo de manera que
la tapa del lado de manejo se pueda abrir para los trabajos
de mantenimiento.

2. Monte el colector de lodos en el conducto de alimentacion.
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Fig. 70: Conexién del enfriamiento
adiabatico por evaporacion

Conexién del sistema de 6smosis inversa

3. » Sujete el tubo de empalme (Fig. 70/4) del enfriamiento
adiabatico por evaporacion con unas tenazas para tubos
(Fig. 70/1).

4. ) Conecte el tubo (Fig. 70/3) con la ayuda de unas segundas

tenazas para tubos (Fig. 70/2) en el tubo de empalme
(Fig. 70/4) del enfriamiento adiabatico por evaporacion.
Durante la conexién preste atencién a que el tubo de
empalmen no se dé la vuelta.

Monte el dispositivo de cierre.
Monte el dispositivo de vaciado.

Compruebe la estanqueidad de los empalmes de conductos
en la conexidn y en el equipo.

8. ) Coloque aislamientos en todos los conductos.

4.9 Conexion del sistema de 6smosis inversa

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacién
B Electricista
Equipo de protec- B Gafas de proteccién
cion: B Zapatos de seguridad
B  Guantes de proteccion
B Proteccion de los oidos
B Ropa de trabajo de seguridad
—
i 1 ]
_l[mg
] i o
1 | J
iz
_ It
| [ \ﬁ}l; |L|!

Fig. 71: Sistema de 6smosis inversa de 25 hasta 225 I/h, Aqua-
Care
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Conexién del sistema de dsmosis inversa

Fig. 72: Sistema de 6smosis inversa de 300 I/h, Schweitzer
Chemie

1 Toma de agua sin tratar (admision)
2 Salida de aguas residuales (concentrado)
3 Salida de agua depurada (permeado)

La ésmosis inversa se instala en la tapa de la carcasa del equipo
delante del recuperador, en la pared o en el equipo. Las posi-
ciones exactas de las conexiones de la 6smosis inversa se repre-
sentan en el dibujo del equipo. El dibujo del equipo esta fijado
fuera de las unidades de transporte del equipo y se adjunta al
manual de instrucciones, véase el ejemplo & Capitulo 2.1.1 «Tipo
de embalaje» en la pagina 13.

Para la conexién del sistema de ésmosis inversa se deben tener
en cuenta los siguientes puntos:

B Utilice la ésmosis inversa de acuerdo con la ficha técnica.
Consulte los datos técnicos en el «Manual de instrucciones,
Apéndice A: Datos técnicos».

B Las fuertes fluctuaciones de la presién del agua dulce pro-
vocan averias en el sistema de refrigeracion adiabatico. Si
la presién del agua dulce fluctia mas de +/- 1 bar, recomen-
damos utilizar un reductor de presién para estabilizar la pre-
sion del agua dulce en la entrada del equipo.

B Longitud maxima del conducto de aguas residuales = 10 m

B Longitud maxima del conducto de agua depurada = 10 m

B El conducto de agua depurada se ha preinstalado en el equipo
y se ha retirado.

B Los conductos se pueden cortar a la longitud necesaria, pero
no se deben prolongar (montaje en pared).

B [nstale el sistema de 6smosis inversa como minimo a la misma
altura que el equipo o por encima (montaje en pared).

B Los conductos se deben montar en una zona protegida de
heladas.

B Los cables eléctricos ya estan conectados al sistema de
osmosis inversa.

B Selle el suelo bajo la planta de ésmosis respecto a los espa-
cios subyacentes y provea un sumidero de dimensiones ade-
cuadas.
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Sistema de 6smosis inversa en la
tapa de la carcasa

=]
124

Fig. 73: Conexién de 6smosis

Conexién del sistema de 6smosis inversa

Conexién de agua sin tratar (tenga en cuenta la ficha técnica)

Conexioén: G1/2" IG, en el sitio (AquaCare Fig. 71/1)
Conexién: G3/4“ IG, en el sitio (Schweitzer Chemie Fig. 72/1)
Presion de funcionamiento: 1-6 bar

Temperatura: 4-35 °C

Intervalo de dureza: < 15 °dH

Observe las disposiciones nacionales del sector de agua
potable para la conexion del sistema de ésmosis inversa.

Salida de aguas residuales

B Conexion: Enchufe de 10 mm (AquaCare Fig. 71/2)

B Conducto rojo, PE 10 mm (AquaCare)

B Conexion: Enchufe de 12 mm (Schweitzer Chemie Fig. 72/2)
B Conducto rojo, PE 12 mm (Schweitzer Chemie)

Toma de agua depurada

B Conexion: Enchufe de 10 mm (AquaCare Fig. 71/3)
B  Conducto azul, PE 10 mm (AquaCare)
B Conexion: Enchufe de 12 mm (Schweitzer Chemie Fig. 72/3)

B Conducto azul, PE 12 mm (Schweitzer Chemie)

Para la conexion del sistema de 6smosis inversa realice los
siguientes pasos.

1. ) Conecte el dispositivo de cierre en el conducto de alimenta-
cion de agua sin tratar.

Al tender el conducto de suministro de agua
sin tratar, asegurese de que la tapa del
equipo pueda abrirse para realizar tareas de
mantenimiento.

Lleve el conducto de suministro de agua sin tratar desde
arriba al equipo y conéctelo a través de un empalme desaco-
plable a la toma de agua sin tratar (Fig. 72/1) (Fig. 73/1) y
fijelo tirando hacia atras (Fig. 73/2).

— Cuando se trace la tuberia de aguas
residuales en el sitio, asegurese de que
haya una salida libre y de que la tapa del
equipo se pueda abrir para los trabajos
de mantenimiento.

— El conducto de aguas residuales no se
debe doblar.

Coloque convenientemente el conducto de aguas residuales
rojo y fijelo.

4. ), Inserte el conducto de aguas residuales rojo (PE 10 mm)
en la salida de aguas residuales (Fig. 72/2), (Fig. 73/1) fijelo
tirando de él (Fig. 73/2) y conéctelo al sistema de evacuacion
de aguas residuales. Asegurese de que la salida esté libre.
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Conexién del sistema de dsmosis inversa

Sistema de 6smosis inversa en la
pared

Sistema de dsmosis inversa en el
equipo

— El conducto de agua depurada ya viene
preinstalado en el equipo.

— Cuando empalme el conducto de agua
depurada, asegurese de que la salida
esté libre.

— El conducto de agua depurada no se
debe doblar.

Inserte el conducto de agua depurada azul en la toma de
agua depurada (Fig. 72/3) y (Fig. 73/1) fijelo tirando de él
(Fig. 73/2).

6. ) Compruebe que el sistema de dsmosis inversa y los con-
ductos sean herméticos.

7. Lleve los cables eléctricos del sistema de ésmosis inversa al
cuadro eléctrico.

8. ) Conecte los cables eléctricos al cuadro eléctrico segun las
identificaciones de los cables. En caso de montaje en la
pared, acorte los cables eléctricos a la longitud requerida si
es necesario.

El procedimiento para la conexion del sistema de ésmosis
inversa en la pared es el mismo que para la conexion del
sistema de ésmosis inversa en la tapa de la carcasa del
equipo ( % Indicacién de uso en la pagina 73).

Si el sistema de 6smosis inversa esta montado en el equipo, en
el caso de equipos no divididos todas las conexiones ya estan
enchufadas al sistema de 6smosis inversa.

En el caso de equipos divididos, los cables eléctricos para el sis-
tema de 6smosis inversa vienen retraidos y se deben conducir al
cuadro eléctrico tras el montaje de los cubos individuales. La toma
de agua sin tratar se realiza mediante una conexion a la carcasa
del equipo.

1. Lleve los cables eléctricos del sistema de ésmosis inversa al
cuadro eléctrico.

2. ) Conecte los cables eléctricos al cuadro eléctrico segun las
identificaciones de los cables.

3. ) Conecte el dispositivo de cierre en el conducto de alimenta-
cién de agua sin tratar.

Al tender el conducto de suministro de agua
sin tratar, asegurese de que la tapa del
equipo pueda abrirse para realizar tareas de
mantenimiento.

Conecte el conducto de alimentacién de agua sin tratar a
través de un empalme desacoplable a la toma de agua sin
tratar y a la conexion de agua sin tratar del equipo.
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Sistema de 6smosis inversa en el
sitio

Conexién de la bomba de calor doméstica

Dato Valor

Si el sistema de dsmosis inversa es proporcionado por el cliente,
la toma de agua depurada sale del equipo y debe conectarse al
sistema de 6smosis inversa proporcionado por el cliente. La posi-
cion de la toma de agua depurada puede tomarse del dibujo del
equipo. Una vélvula solenoide para la extraccién de agua depu-
rada esta montada en el equipo.

Deben respetarse los siguientes parametros para el agua depu-
rada:

B Conductancia: 10-50 uS/cm

B Presion de agua: 0,8-1,5 bar con el caudal volumétrico especi-
ficado segun la ficha técnica

Realice los siguientes pasos para conectar el conducto de agua
depurada.

1.

Al tender el conducto de suministro de agua

i depurada, asegurese de que la tapa del
equipo pueda abrirse para realizar tareas de
mantenimiento.

Lleve el conducto de agua depurada hasta la toma del
equipo y conéctelo a la manguera de agua depurada del
equipo mediante el adaptador (conexién de la manguera a la
rosca de 2").

El adaptador se guarda entre los accesorios en un paquete
separado en el equipo.

2. ) Compruebe si hay fugas en los conductos de conexién y en
las tuberias internas.

410 Conexion de la bomba de calor doméstica

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccion y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccion
Proteccién de los oidos

[ |
[ |
[ |
B Ropa de trabajo de seguridad

Las posiciones de las conexiones para la bomba de calor domés-
tica del equipo se representan en el dibujo del equipo. El dibujo
del equipo esta fijado fuera de las unidades de transporte del
equipo y se adjunta al manual de instrucciones, véase el ejemplo
& Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

Para la conexion de la bomba de calor doméstica se debe
observar el circuito de la bomba de calor doméstica (Fig. 74). El
circuito de la bomba de calor doméstica esta premontado en tres
secciones y debe montarse en la placa de montaje suministrada
segun la figura (Fig. 75). La conexién del evaporador de agua y del
calentador de aire se debe realizar en el sitio.
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Conexién de la bomba de calor doméstica

1T

_’.

¢

E

Fig. 74: Circuito de la bomba de calor doméstica

Fig. 75: Kit de montaje del circuito de la bomba de calor doméstica

1 Calentador de aire del equipo 5 Valvula motorizada, (kit de montaje del circuito

2 Racor incluido en el volumen de suministro, de la bomba de calor doméstica)
montaje en el sitio 6 Sensor de temperatura de suministro y retorno

3 Valvula de regulacion (kit de montaje del circuito del agua del evaporador, incluido en el volumen
de la bomba de calor doméstica) de suministro, montaje en el sitio,

4 Valvula de mariposa, (kit de montaje del circuito
de la bomba de calor domeéstica)
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Conexién de la bomba de calor doméstica

Sensor de temperatura de salida del evaporador 11 Valvula de vaciado, (kit de montaje del circuito
(proteccion contra la formacion de hielo), incluido de la bomba de calor doméstica)

en el volumen de suministro, montaje en el
Racor incluido en el volumen de suministro,
montaje en el sitio

Evaporador de agua del equipo
Aislamiento de tuberias, montaje en el sitio

1.

10.
1.

12,

sitio 12 Conexién de la red de tuberias de flujo y retorno
del sistema de calefaccion, montaje en el sitio
13 Placa de montaje para el kit de montaje
[] Unidad premontada
[[] Partes individuales de la unidad premontada

Coloque el circuito de la bomba de calor doméstica premon-
tado de tres partes (Fig. 75) en la placa de montaje sumi-
nistrada (Fig. 74/13) y méntelo en el evaporador de agua
(Fig. 74/9) mediante un empalme desacoplable con las cone-
xiones (Fig. 75/8) del circuito de la bomba de calor domés-
tica.

Monte el calentador de aire (Fig. 74/1) a través de un
empalme desacoplable con las conexiones (Fig. 75/2) en el
circuito de la bomba de calor doméstica.

Enchufe las conexiones (Fig. 75/12) a través de un empalme
desacoplable a la red de tubos en el sitio. Observe el flujo y
el retorno del sistema de calefaccion.

Instale un colector de lodos en la admisién en el sitio.

Monte la valvula de ventilacion en el punto mas alto del
circuito de la bomba de calor doméstica.

Antes de rellenar el circuito de aguas, enjuaguelo con agua.

Fije los sensores de temperatura (Fig. 75/6 y 7) en la posi-
cion especificada de las tuberias con un muelle de rodillo
(incluido en el volumen de suministro). Aplique pasta con-
ductora de calor entre el tubo y el sensor y asegurese de
que esta bien asentado. Monte el aislamiento ( & Paso a
seguir 11 en la pagina 79) sobre los sensores de manera
que estos queden debajo del aislamiento.

Rellene el circuito de aguas segun la hoja de datos téc-
nicos de los liquidos del intercambiador de calor correspon-
diente. Véanse los datos técnicos en el & «Manual de ins-
fruccionesy.

Si no se purga el intercambiador de calor,
Su potencia se ve reducida y se pueden pro-
ducir averias.

Purgue el intercambiador de calor con ayuda de la valvula de
ventilacion montada en el punto mas alto.

Compruebe la estanquidad de las conexiones y del intercam-
biador de calor en el equipo.

Aisle los tubos segun las identificaciones del circuito de la
bomba de calor doméstica (Fig. 74).

Monte firmemente la carcasa del sensor de temperatura en
un lugar adecuado. Conecte todos los sensores y actuadores
al cuadro eléctrico de acuerdo con el esquema de cone-
xiones.
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Conexion del subenfriador del refrigerante

411 Conexion del subenfriador del refrigerante

Freshwater IN
Frischwasser EIN

Fig. 76: Entrada de agua de red

Freshwater OUT
Frischwasser AUS

Fig. 77: Salida de agua de red

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

B Zapatos de seguridad

B Guantes de proteccion

B Proteccion de los oidos

B Ropa de trabajo de seguridad

Las conexiones del subenfriador del refrigerante estan montadas
fuera o dentro del equipo en funcidn del modelo. Las posiciones
exactas de las conexiones del subenfriador del refrigerante se
representan en el dibujo del equipo. El dibujo del equipo se fija
fuera de las unidades de transporte del equipo y se adjunta al
manual de instrucciones, véase el ejemplo % Capitulo 2.1.1 «Tipo
de embalaje» en la pagina 13.

Las conexiones del subenfriador del refrigerante se identifican con
las siguientes etiquetas adhesivas:

La etiqueta adhesiva (Fig. 76) identifica la conexién para la
entrada de agua de red del subenfriador del refrigerante.

La etiqueta adhesiva (Fig. 77) identifica la conexién para la salida
de agua de red del subenfriador del refrigerante.

El procedimiento para la conexion de las valvulas de regulacion y
para la conexién de los tubos se describe a continuacion.

1. ) Monte la valvula de vaciado en el punto mas bajo.
2. ) Coloque aislamientos en todos los conductos.
3. » Enla entrada monte un colector de lodos.
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C®
Fig. 78: Conexién de la toma de agua
de red

Instalacion del sistema circular

Durante la conexién de tubos, preste aten-
cién a la identificacion de las conexiones
(principio de contracorriente).

Sujete el tubo de empalme (Fig. 78/4) en las conexiones del
subenfriador del refrigerante con unas tenazas para tubos
(Fig. 78/1).

5. ) Conecte el tubo (Fig. 78/3) con la ayuda de unas segundas
tenazas para tubos (Fig. 78/2) en el tubo de empalme
(Fig. 78/4). Durante la conexion preste atencién a que el tubo
de empalmen no se dé la vuelta.

Antes de rellenar el circuito de aguas, enjuaguelo con agua.

Rellene el circuito de aguas segun la hoja de datos téc-
nicos de los liquidos del intercambiador de calor correspon-
diente. Véanse los datos técnicos en el & «Manual de ins-
truccionesy.

8. ) Compruebe la estanqueidad de las conexiones y del inter-
cambiador de calor en el equipo.

412 Instalacion del sistema circular

Personal: Especialista en ingenieria sanitaria, de

calefaccion y climatizacion
Electricista

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccion
Proteccion de los oidos
Gafas de proteccién

B Ropa de trabajo de seguridad

El equipo de la serie 77 incluye un modulo hidraulico que se sumi-
nistra por separado. El sistema circular (KVS) viene premontado
en el equipo y en el médulo hidraulico. El equipo y el médulo
hidraulico se deben unir mediante un sistema de tubos in situ. Las
conexiones al equipo para el sistema circular se realizan en el lado
de manejo y las conexiones al médulo hidraulico se realizan en la
parte superior del equipo.

El equipo puede constar de unidades de aire ambiente/aire de
entrada o aire extraido/aire de descarga, que deben conectarse in
situ segun las identificaciones.

Las posiciones exactas de las conexiones para el sistema circular
del equipo se representan en el dibujo del equipo. El dibujo del
equipo se fija fuera de la unidad de transporte del equipo y se
adjunta al manual de instrucciones como documento aparte, véase
el ejemplo & Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje» en la pagina 13.

Las conexiones del sistema circular se identifican con las
siguientes etiquetas adhesivas:
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Instalacion del sistema circular

Las identificaciones de las conexiones (Fig. 79) al médulo hidrau-
RAC1 / KVS1 RAC2 | KVS2 lico y al equipo son idénticas. Se deben unir las conexiones al
equipo y al médulo hidraulico con las mismas identificaciones.

Los cables eléctricos se han retirado del médulo hidraulico. Los

RAC3 [ KVS3 RAC4 | KVS4

cables eléctricos deben dirigirse al cuadro eléctrico y conectarse a

los bornes correspondientes del cuadro eléctrico.

Fig. 79: Identificacién del sistema KV 1.

2,
3.
4,
5.
/ 6.
// /K

oo

C@ 7.
Fig. 80: Conexién de tubos

8.

Al conectar el sistema circular preste atencion a los
siguientes puntos y comparelos con los valores indicados en
los datos técnicos del manual de instrucciones.

B Rosca de la conexién de tubo

Diametro del tubo de unién de cobre

Longitud maxima del tubo = 20 m (por recorrido)

Llenado del sistema con mezcla de agua/glicol

Presién del sistema

Ubicacién del médulo hidraulico 20 m por debajo del

€equipo como maximo

B Los cables eléctricos ya estan conectados al médulo
hidraulico

Lleve el conducto de unién al equipo de manera que la tapa
del lado de manejo se pueda abrir para los trabajos de man-
tenimiento.

Coloque convenientemente el tubo de unién y fijelo.
Monte la valvula de ventilacion en el punto mas alto.
Monte la valvula de vaciado en el punto mas bajo.

Durante la conexién de tubos, tenga en
cuenta la identificacién de las conexiones.

Para la conexién embridada, vea la descrip-
cién & «Conexién embridada (opcional)»
en la pagina 66.

Sujete el tubo de empalme (Fig. 80/4) en las conexiones del
sistema circular con unas tenazas para tubos (Fig. 80/1).

Conecte el tubo (Fig. 80/3) con la ayuda de unas segundas
tenazas para tubos (Fig. 80/2) en el tubo de empalme

(Fig. 80/4) con el sistema circular. Durante la conexién preste
atencién a que el tubo de empalmen no se deé la vuelta.

Rellene con una mezcla de agua y glicol el circuito de aguas
por el grifo de llenado y de vaciado del modulo hidraulico del
lado de aspiracion de la bomba. Para el llenado, observe los
datos técnicos del & «Manual de instrucciones».
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10.

1.
12,

13.

14,

Opcional 15.

Unién de los conductos de refrigerante

Si no se purgan los intercambiadores de
calor, se reduce la potencia de los intercam-
biadores de calor y se pueden producir ave-
rias.

Purgue el sistema circular y los distintos intercambiadores de
calor con la ayuda de las vélvulas de ventilacion montadas
en los intercambiadores de calor y en los puntos mas altos
del sistema circular.

Compruebe la estanqueidad de las conexiones y de los inter-
cambiadores de calor en el equipo y en el médulo hidraulico.

Coloque aislamientos en todos los tubos.

Lleve los cables eléctricos del moédulo hidraulico al cuadro
eléctrico, tiéndalos convenientemente vy fijelos.

Si los cables eléctricos no tienen una longitud suficiente,
alargue convenientemente los cables eléctricos con ayuda
de una caja de bornes in situ. No se debe superar una lon-
gitud maxima de cable de 50 m.

Dado el caso, corte los cables eléctricos a la longitud nece-
saria y conéctelos al cuadro eléctrico segun las identifica-
ciones de los cables.

Para la conexién de un acoplamiento de calor/frio adicional
al sistema circular, véase & Capitulo 4.4 «Conexién del
calentador de aire y del enfriador por aire» en la pagina 64.

4.13 Unioén de los conductos de refrigerante

Personal:
Equipo de proteccion:

Técnico de sistemas de refrigeracion

Gafas de proteccién

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Protecciéon de los oidos

Ropa de trabajo de seguridad

Si el equipo consta de cubos individuales separados y tiene mon-
tado un sistema de refrigeracién por compresion, los conductos
de refrigerante del sistema de refrigeracion por compresion vienen
separados de fabrica. Tras la unién de los cubos individuales, se
deben unir entre si los conductos de refrigerante de los cubos
individuales.
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Conexioén del conducto de descarga

Fig. 81: Conexién del conducto de
refrigerante

En el modelo con
valvulas esféricas de retencion
(opcional)

Los trabajos en el sistema de refrigeracion por
compresion solo se deben realizar por parte de un
técnico de servicio de Menerga o por un técnico de
sistemas de refrigeracion.

Desenrosque los capuchones de los conductos de refrige-
rante del sistema de refrigeracion por compresion.

Conecte los conductos de refrigerante separados (Fig. 81/3)
a ambos cubos individuales (Fig. 81/1+2) mediante los aco-
plamientos (Fig. 81/4).

Compruebe la estanqueidad del sistema de refrigeracion por
compresion separado por valvulas esféricas de retencion.

Evacue el sistema de refrigeracion por compresiéon separado
por valvulas esféricas de retencion.

Abra las valvulas esféricas de retencion.

4.14 Conexion del conducto de descarga
Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de

Fig. 82: Conducto de descarga

Equipo de protec-

cion:

calefaccioén y climatizacion

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccion
Proteccién de los oidos

[
|
[
B Ropa de trabajo de seguridad

Si en el equipo hay montado un sistema de refrigeracion por com-
presion y fuera del equipo hay instalado un conducto de descarga,
se debe conectar el conducto de descarga y llevarse a una zona
segura. El conducto de descarga esta identificado con el simbolo
(Fig. 82).

1.

Enchufe un conducto de cobre de 22 mm a la conexién del
conducto de descarga.

Lleve el conducto de descarga para el refrigerante a una
zona segura in situ (p. ej., conducto de aire de descarga). No
debe haber ningun dispositivo de cierre montado.

Proteja de la suciedad el extremo del conducto con un capu-
chon suelto.
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Conexién de la alimentacién de energia

4.15 Conexion de la alimentaciéon de energia

Conexion eléctrica del equipo

jADVERTENCIA!
iPeligro de muerte por corriente eléctrica!

Peligro de muerte en caso de contacto con compo-
nentes bajo tensién eléctrica.

Personal:

Conecte las alimentaciones de energia de
manera que no puedan producirse darios tér-
micos ni mecanicos.

Conecte todas las conexiones que no lleven
electricidad, p. €j., bastidores de perfiles desa-
coplados, al sistema de conexion equipotencial
del edifico.

Ponga a tierra el equipo convenientemente.

Durante la conexién de los componentes eléc-
tricos, observe las prescripciones locales para
instalaciones eléctricas, asi como las recomen-
daciones generales para prevenir averias elec-
tromagnéticas.

En caso de instalacion en exteriores, proteja el
cuadro eléctrico de la radiacion solar directa.
En caso de instalacién en exteriores, tenga en
cuenta las influencias externas, como lluvia,
nieve, viento y radiacion solar directa.

Realice instalaciones resistentes a la radiacién
ultravioleta en el caso de instalaciones en
exteriores.

Conecte cables al equipo exclusivamente a
través de racores estancos al agua y al aire.

B Electricista

Equipo de proteccion: B Zapatos de seguridad

B Ropa de trabajo de seguridad
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Conexion de la alimentacién de energia

Cuadros eléctricos orientables en el equipo.

— La posicién exacta del cuadro eléctrico se
encuentra en el dibujo del equipo. El dibujo
del equipo se fija fuera de la unidad de trans-
porte del equipo y se adjunta al manual de ins-
trucciones como documento aparte, véase el
ejemplo & Capitulo 2.1.1 «Tipo de embalaje»
en la pagina 13.

Cuadro eléctrico perpendicular respecto al equipo.

— Retire el tubo vertical y la base del equipo del
paquete adicional y moéntelo en el cuadro eléc-
trico. Consulte la posicién exacta en el dibujo
del equipo.

Cuadros eléctricos para el montaje mural o ver-
tical.

— El montaje del cuadro eléctrico, asi como la
instalacién y la conexién de los cables eléc-
tricos del cuadro eléctrico al equipo se deben
realizar in situ.

— Los cables se deben tender convenientemente
sobre una guia de cables o en canaletas de
cables.

— En exteriores se deben tender los cables pro-
tegidos contra la radiacién ultravioleta.

— En los cuadros eléctricos para el montaje en
pared con una caja de bornes aparte en el
equipo, las conexiones de cables se deben
realizar in situ.

— Los tipos de cables indicados y las secciones

de los conductores del esquema de cone-
xiones son valores orientativos.

Para la conexién eléctrica observe el esquema de
conexion eléctrica.
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Fig. 83: Bisagras del cuadro eléctrico

Lol A

10.

Conexién de la alimentacién de energia

Cuadro eléctrico orientable en el equipo.

Monte el cuadro eléctrico en el equipo (el cuadro eléctrico se
puede suministrar por separado opcionalmente). Inserte los
tornillos (M8x70 Fig. 83/1) en las bisagras premontadas.

Fije la posicion final del cuadro eléctrico.
Apriete la tuerca (M8 Fig. 83/2) del tornillo.

En caso necesario, vuelva a llevar al cuadro eléctrico los
cables de conexion de los cubos individuales desconectados
en una divisién o en una entrega separada del cuadro eléc-
trico.

Tenga en cuenta que en el conducto de ali-
i mentacién al cuadro eléctrico debe haber un
L, campo dextrogiro.

Conecte los componentes externos del equipo (valvulas, ser-
vomotores de valvulas, sensores y valvulas antiincendios) a
los bornes del cuadro eléctrico.

Tenga en cuenta que en los bornes del motor
i trifasico debe haber un campo dextrégiro.

Conecte los cables de alimentacién eléctrica en los bornes
del cuadro eléctrico.

Conecte el equipo y todas las conexiones que no lleven
electricidad (p. €., bastidores de perfiles desacoplados) al
sistema de conexién equipotencial del edifico.

Compruebe la buena fijacion de los bornes y, en caso nece-
sario, reapriete.

' JAVISO!

Para la prueba de alta tension, antes de proceder
® a esta, se deben desconectar los médulos o

equipos, que no se vayan a medir en la prueba

0 que ya hayan sido probados mediante la norma

de producto correspondiente.

Realice la prueba de conductores de proteccion, de resis-
tencia al aislamiento y de alta tension conforme a la norma
EN 60204 (VDE 0113) teniendo en cuenta las medidas de
seguridad necesarias.

Obture con tapones ciegos todos los orificios no utilizados en
el cuadro eléctrico y en el equipo.
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Tras la instalacion

4.16 Tras la instalacion

Personal: B Especialista en ingenieria sanitaria, de
calefaccién y climatizacion

Equipo de protec-
cion:

Zapatos de seguridad
Guantes de proteccién
Proteccién de los oidos

Ropa de trabajo de seguridad

La primera puesta en servicio corre a cargo exclu-
i sivamente de empleados del fabricante o de per-
sonas autorizadas por este.

1. » Quite completamente las herramientas y los materiales del
equipo.

Limpie el equipo en una zona interior.
Coloque el filtro en el portafiltro.
Coloque todos los paneles.
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5 Desmontaje y eliminacién

Seguridad para el desmontaje y la eliminacion

5.1 Seguridad para el desmontaje y la eliminacion

Desmontaje y eliminacion defec-

tuosos jADVERTENCIA!

Peligro de muerte por desmontaje y elimina-
cion defectuosos

Un desmontaje y eliminacién incorrectos del
equipo y de sus componentes pueden provocar
situaciones de peligro de muerte y entrafiar peli-
gros para el medio ambiente.

Antes de empezar el desmontaje y la elimi-
nacion desconecte correctamente todos los
cables de conexion eléctricos.

Permita unicamente que un electricista cualifi-
cado desconecte la alimentacion de energia.

Compruebe la ausencia de tension.

Antes de empezar el desmontaje y la elimina-
cion purgue correctamente todos los liquidos.

Desconecte todos los conductos de liquidos.
Elimine los liquidos convenientemente.

Observe los documentos de los fabricantes de
los componentes.

Permita unicamente que personal especialista

formado realice el desmontaje y la eliminacion.

En la instalacion en exteriores utilice, en caso
necesario, otros equipos de proteccion indivi-
dual (arnés anticaidas).

Observe ademas las indicaciones para la ins-
talacion y el montaje.

& Capitulo 3 «Instalacion y montaje»

en la pagina 38
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Seguridad para el desmontaje y la eliminacion

Transporte inadecuado

jADVERTENCIA!
iPeligro de muerte por transporte inadecuado!

Si las unidades de transporte se elevan sin los
dispositivos y protecciones de transporte previstos
0 si se caen o vuelcan durante el transporte, existe
peligro de muerte y pueden producirse dafios
materiales considerables.

Asegurese de que las puertas, las compuertas
y las tapas estén fijadas y aseguradas.
Asegurese de que el cuadro eléctrico mon-
tado en el equipo esté bien fijado y no pueda
girarse.

Los medios de transporte deben estar dise-
flados para el peso de las unidades de trans-
porte y autorizados para el transporte.

No anude las cuerdas, cintas o cadenas, ni las
coloque sobre cantos afilados.

Asegurese de que las cuerdas no se puedan
torcer.

Fije los medios de transporte unicamente a los
puntos de anclaje identificados.

Las horquillas de la carretilla de manutencién
deben tener al menos la profundidad de la
unidad de transporte.

Eleve exclusivamente por debajo las unidades
de transporte sin aberturas de transporte iden-
tificadas o las unidades de transporte con
zébcalos.

Las cuerdas, cintas o cadenas no se deben
tocar ni dafiar durante el transporte del equipo.
Utilice riostras adecuadas para las cuerdas o
travesafos superiores.

No cargue directa o indirectamente los asi-
deros, las conexiones de medios ni las piezas
sobresalientes.

No utilice los medios de transporte para una
suspensién permanente del equipo.
Asegurese de que durante el transporte no se
encuentren personas, objetos ni obstaculos en
el angulo de giro de la unidad de transporte.
Observe ademas las indicaciones para el
transporte:

& Capitulo 2 « Transporte y almacenamiento»
en la pagina 13
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Centro de gravedad descentrado

Cantos afilados, esquinas agudas y
piezas de chapas de paredes finas

Seguridad para el desmontaje y la eliminacion

iADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones por caida o vuelco de uni-
dades de transporte!

El centro de gravedad de las unidades de trans-
porte puede tener una posicién excéntrica. Un
error de eslingado puede causar la caida o vuelco
de la unidad de transporte. Las unidades de trans-
porte al volcar o caer pueden ocasionar lesiones
graves.

— Cuando las transporte con la grua, sujete el
gancho de la gria de modo que se encuentre
por encima del centro de gravedad de la
unidad de transporte.

— Introduzca las horquillas de la carretilla eleva-
dora por debajo de las unidades de transporte
de manera que no puedan volcar.

— Nivele el medio de transporte (riostras para
cuerdas o travesarios superiores) con el centro
de gravedad con un reparto simétrico de
cargas.

— Eleve las unidades de transporte con cuidado.
Si vuelcan, detenga el transporte y modifique
el eslingado.

JATENCION!

iCantos afilados, esquinas agudas y piezas de
chapas de paredes finas!

Los cantos afilados, las esquinas agudas, asi
como las piezas de chapas de paredes finas

de los componentes del equipo pueden provocar
excoriaciones y cortes en la piel.

— Cuando trabaje en las proximidades de cantos
afilados, esquinas agudas, asi como piezas de
chapas de paredes finas, proceda con precau-
cion.

— Utilice guantes de proteccion, ropa de trabajo
de seguridad, zapatos de seguridad y casco de
seguridad industrial.

11.09.2023

Equipos Menerga

Pagina 190 de 195

91

0vaATd6687004d 8% 1POJ [o Iez)Iin 1

OIOBIIJLIOA /JED 019"9-)BSIA//:sd)Y & 11padoe jod s juoumoop jsenbe,p groeuLIoful B IBpPI[eA 134 (Z88ST ‘[0D) snod sepelnd 110qy 10d ‘97(07/S0/97 Biep ud eAunjeje)) op S[emsnpuy s1oAuISug,p B0 159.[0)) [ 1eNSISoI Juaundoq



Desmontaje

Eliminacion incorrecta

5.2

Desmontaje

iMEDIO AMBIENTE!

iPeligro para el medio ambiente por una elimi-
nacion incorrecta!

Una eliminacién incorrecta puede entrafiar peligros
para el medio ambiente.

— Encargue a empresas especialistas en trata-
miento de residuos autorizadas la eliminacion
de residuos eléctricos y electrénicos, compo-
nentes electrénicos, refrigerantes, aceites del
circuito de refrigeracion, salmuera, glicol y
lubricantes.

Personal: Especialista en ingenieria sanitaria, de

calefaccion y climatizacion
Técnico de sistemas de refrigeracion
Electricista

Arnés anticaidas

Casco de seguridad industrial
Ropa de trabajo de seguridad
Gafas de proteccién
Proteccion de los oidos
Guantes de proteccién
Zapatos de seguridad

Equipo de protec-
cion:

1. ) Desconecte el equipo y asegurelo contra la reconexion.

2. ) Separe fisicamente del equipo la totalidad de la alimenta-
cién de energia. Descargue las energias residuales almace-
nadas.

3. » Compruebe la ausencia de tension.
Vacie los liquidos y eliminelos convenientemente.
5. ) Desconecte todos los conductos de liquidos.

{ADVERTENCIA!
iPeligro de lesiones por el giro del cuadro eléc-
trico!

Si se gira el cuadro eléctrico, se pueden producir
lesiones graves y dafios materiales considerables.

6. ) Si el cuadro eléctrico abatible del equipo se desmonta, se
debe sujetar con ayuda de una carretilla de manutencién y
proteger contra caidas

( & Capitulo 2.2 «Transporte de las unidades de transporte» en la pagi
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5.3 Eliminacion

Componentes electrénicos

Sustancias quimicas

Eliminacién

7. ) Si el cuadro eléctrico abatible no se desmonta para el trans-
porte, se debe proteger con cintas contra el giro durante el
transporte.

8. ) Para el desmontaje del cuadro eléctrico, extraiga los pasa-
dores de las bisagras con un punzon y descuelgue el cuadro
eléctrico con cuidado.

9. ) Extraiga los componentes individuales del equipo y transpor-
telos convenientemente.

10.). Quite las conexiones de los bastidores de perfiles del equipo
( & Capitulo 2.5 «Divisién adicional de las unidades de
transporte» en la pagina 30) y separe los bastidores de
perfiles ( % Capitulo 3.3.2 «Aproximacién de cubos indivi-
duales» en la pagina 46).

11.) Limpie correctamente los componentes del equipo y desar-
melos atendiendo a la normativa local en vigor sobre protec-
cion de la seguridad y salud en el trabajo y sobre proteccion
del medio ambiente.

Siempre que no exista ningun acuerdo sobre devolucién o elimina-
cion, deje que una empresa especializada en el tratamiento de
residuos autorizada elimine los componentes del equipo desmon-
tado teniendo en cuenta las sustancias peligrosas.

Lleve los componentes del equipo y los elementos que ya no se
necesiten a un punto de gestion de residuos:

B Elementos metalicos a un punto de gestion de residuos meta-
licos.

B Elementos plasticos a un punto de gestiéon de residuos plas-
ticos.

B Elimine los restantes componentes del equipo separandolos
segun el material del que estén hechos.

Los componentes electronicos pueden contener sustancias peli-
grosas para la salud y el medio ambiente, que no deben deposi-
tarse en la basura doméstica o comercial.

Puesto que los componentes electronicos pueden contener
ademas una parte reciclable (p. €j., metales nobles), de su reci-
claje o eliminacion debe encargarse una empresa especializada
en el tratamiento de residuos.

Las sustancias quimicas (disolventes, productos de limpieza,
liquidos, etc.) pueden tener distintos efectos en el aire, el suelo,
el agua, asi como en la salud humana. En determinadas circuns-
tancias, de las sustancias quimicas se pueden extraer otras sus-
tancias valiosas.

Por eso, las sustancias quimicas no deben llegar al aire, suelo,
alcantarillado, aguas superficiales ni aguas subterraneas.

11.09.2023
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Eliminacién

Acumuladores o baterias

Para el aprovechamiento o la eliminacién de estas sustancias
subcontrate a una empresa especializada en el tratamiento de
residuos reconocida.

Los acumuladores o baterias contienen metales pesados tdxicos.
Estan sujetos al tratamiento de residuos toxicos y deben entre-
garse en los puntos de recogida municipales o eliminarse por parte
de una empresa especializada.
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