


g) Requisits de capacitat per licitar: b.2) Memòria justificativa de contractació
 
-5) Valor estimat del contracte i pressupost de licitació: 
 
El valor estimat del contracte   el qual  
 
Comprèn: 

 Pressupost base de licitació:  
 

variació que  durant la correcta execució del contracte es produeixi exclusivament en el 

projecte, el qual en no podrà representar un increment de despesa superior al 10% del 
pressupost base de licitació, és a dir:  
es recollirà en la Liquidació del contracte.  

 D
contradictoris per si la direcció facultativa considera convenient alguna tasca 
complementària no prevista i necessària per aconseguir la substitució total de la planta 
refredadora fins un màxim del 3%, i podrà arribar fins un màxim de:  

  Bossa fixe de diners a justificar de 
connectivitat de la UTA 17 per un import màxim:  

 
-6) Admissió de variants: NO 

-7) Garanties i ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Garanties: 
 

 , ni definitiva.  
 Només es demanarà garantia del 5% del pressupost base en cas de presumpció 

per raó de preu.  
  

baixa per: 
- Raó de preu: 

 
- Raó de les 
considerarà automàticament anormal i desproporcionada i no es podrà adjudicar el 
contracte al seu favor. 
 

-8) Clàusula 1.10 del PCAP, de forma automàtica: 
contracte al licitador que hagi obtingut més punts, sobre un total de 100, per criteris avaluables 
de forma automàtica: 100%, que es desglossen: 

60% millor preu 
 

15% Compromís instal·lació comptadors 
 

 
-9) Condicions especials d  lletra m) Memòria justificativa de la 
contractació 

  
m.1) Condicions laborals, socials i de seguretat i salut en el treball: compliment de SMI, 
Pla de seguretat i salut.  



  
 

 

 Amb anterioritat a la formalització del contracte: 
Direcció Facultativa  la proposta de la maquinària per tal que la validi, mitjançant Acta 
de conformitat de les seves especificacions tècniques. No es podrà signar el contracte 

r es compromet a aportar tota la documentació 
 

 
 

redactor del projecte: 
 

o climatitzadora-UTA 17) els 
productes/material  inclosos en el Projecte dins les 36 setmanes següents a 

 
o Es realitzarà juntament amb la Direcció Facultativa i els serveis tècnics del PELL: 
 

o Una visita tècnica pel tal de realitzar la corresponent Acta de Replanteig que 
 

o Un cop definida la proposta de la maquinària, es verificarà la seva idoneïtat 
en relació als espais ocupats, i disseny de la màquina per tal de lliurar la 

produir dins el termini de 
Replanteig. Havent-se de fer la comanda dins la setmana 5. 

 
 Termini fabricació: 24 setmanes 
 Transport al PELL: 2 setmanes màxim 
 

Replanteig  i la recepció de la maquinària UTA a obra.  
 12 setmanes per a la instal·lació.  

Observacions: els treballs es poden iniciar quan la contractista cregui 

direcció del centre esportiu. 

Total 48 setmanes per   

m.3) Condicions qualitatives: complir les característiques i qualitats mínimes, de forma 
acreditada mitjançant la realització de les proves genèriques i específiques exigides en el 
PROJECTE EXECUTIU CLIMATITZADOR UTA-
LLOBREGAT, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP, a maig de 2026,  assegurances, garanties. 
 

 
 
El seu incompliment serà qualificat de greu, i podrà donar lloc a penes per incompliment o inclòs 
a la resolució de ple dret del contracte.  

 
-10) Publicació   22/07/2026 

  
 
-11) Presentació de les ofertes 

a) Data límit de presentació:  les 14: 00 h del dia 25/09/2026 






