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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’ASSISTENCIES TECNIQUES DE
REDACCIO DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES | COORDINACIONS DE
SEGURETAT | SALUT D’OBRES RAM | DE MANTENIMENT | DE SERVEIS TECNICS DE
SUPORT D’ARQUITECTURAI ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03

Lot 1: Enginyeria de gesti6 i explotacié d’equipaments, immobles i infraestructuresi dels
serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament

Document d’altres especificitats técniques particulars de la licitacio d’un contracte basat

Contracte basat de serveis per a I'assisténcia técnica per a la supervisié del servei de
conservacio i manteniment i gestié energética i millora ambiental del diversos immobles
de la Generalitat de Catalunya.

Clau: MW. ATM-24368.5

1.- Objecte.

L’objecte d’aquest contracte basat és supervisar el desenvolupament del servei de conservacio
i manteniment i gestié energética i millora ambiental dels immobles del Departament de
Justicia i Qualitat Democratica de la Generalitat de Catalunya, sota la direccié
d’Infraestructures.cat.

2.- Antecedents i descripcié de necessitats

Suport al servei de conservacié i manteniment i gestié energética i millora ambiental dels
immobles del Departament de Justicia i Qualitat Democratica.

El Departament de Justicia i Qualitat Democratica en data 26/03/2025 acorda encarregar a
Infraestructures.cat la gestié dels serveis de conservacidé i manteniment i gestié energética i
millora ambiental de diversos immobles. A I'annex 1 es llista el detall d’aquests immobles i els
imports de I'encarrec.

Actualment els corresponents contractes de manteniment i gestio energética d’aquests
immobles (Clau MEC-25L02 i MEC-25L03) es troben en execucioé amb un termini maxim de 36
mesos.

S’annexa a aquest document el Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP) del
contracte les caracteristiques principals de les quals son les seglents:

a) Els mitjans minims previstos sén els seglents:
a.Cap de servei i adjunt al cap de servei.
b.Gestor energétic.

c. Coordinador d’activitats empresarials.
d. Suport administratiu.
e.Encarregati N operaris.

b) Les prestacions previstes son les seglents:
a. Serveide transicio
b. Servei de conservacié i manteniment, que inclou
i. Manteniment preventiu
ii. Manteniment normatiu
iii. Manteniment conductiu
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iv. Manteniment correctiu
v. Manteniment substitutiu
c. Serveide gestié energética i millora ambiental, que inclou la realitzacié de:
i. Una auditoria energética
ii. El pla d’actuacions de millora energética (AME).
iii. Gestié energética dels equipaments
d. Pla d’Intervencions

Donat el volum del contracte, és necessaridisposar de suport per supervisar el desenvolupament
per assegurar el servei de qualitat encarregat a Infraestructures.cat.

3.- Tasques a realitzar

Les tasques que ha de desenvolupar I'assisténcia técnica estan relacionades amb el seguiment
técnic i economic dels contractes i per tant, del seguiment de les prescripcions establertes al
PPTP, sota la direccié d’Infraestructures.cat, responsable dels contractes. Les tasques a
realitzar son les contemplades a la clausula 4.1 del PPTP de I'’Acord marc. No obstant, a
continuacié es detallen les principals tasques a realitzar:

a) Ambit de gesti6 i supervisié de manteniment

b)

Gestionar els indicadors descrits en el PPTP. Inclou l'analisi dels indicadors i
discussi6 dels indicadors amb I'empresa de manteniment i el seu posterior ajust, si
s’escau. També inclou la realitzacié de qualsevol de les auditories descrites en el
PPTP.

Revisar i validar els informes mensuals que ha de presentar 'empresa mantenidora,
aixi com informes de manteniment preventiu i normatiu relatius als edificis del
contracte.

Col-laboracio en la gestié documental del contracte: realitzacié d’'informes interns,
revisi6 o validaci6 documentacié lliurada per I'empresa de manteniment,
actualitzacio i seguiment continu de la documentacié as-built.

Seguiment del calendari de lliuraments previstos al PPTP.

Interlocucié amb el client per identificar i definir incidencies, les quals s’hauran de
traslladar a 'empresa de manteniment per tal que les resolgui.

Supervisar les activitats de manteniment que es considerin rellevants.

Vetllar perqué durant la vigéncia del contracte les instal-lacions s'utilitzin
correctament i es trobin en un nivell de conservacié correctes i, si es detectessin
incidéncies, proposar aquelles accions necessaries per subsanar-les. Aquestes
accions poden anar destinades a 'usuari o al mantenidor.

Participar en la gestid de les coordinacions d’activitats empresarials (seguiment
i/o supervisié de documentacio, assisténcia a reunions,...).

Revisi6é dels pressupostos presentats pel mantenidor per I'execucié d’actuacié que
necessiten valoracié economica.

Ambit de GMAO

Introduccio d’informacié relacionada amb qualsevol tipus d’ordre de treball.
Recopilacio de fitxes técniques i manuals.
Revisio i actualitzacié dels elements inventariats.

Seguiment, supervisio i validacié dels diferents indicadors de servei del contracte.
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c) Actuacions de millora energética, AME o manteniment substitutiu

- Supervisar, revisar i validar de les memories valorades o projectes i la seva posterior
execucio que es desenvolupin en el Pla d’intervencions (AME, Altres intervencions
o correctius extra) o el manteniment substitutiu.

- Realitzar la supervisié de les actuacions d’obra que es duguin a terme en els
immobles durant la vigéncia del contracte.

4.- Desenvolupament de I’assisténcia técnica

L’assisténcia técnica per supervisar el servei de manteniment i gesti6 energética es
desenvolupara en part presencialment amb visites als immobles inclosos a la licitacio.

Amb l'objectiu de fer un seguiment de I'evolucié de les tasques encomanades, I'equip de
supervisié haura d’assistir a les reunions setmanals amb Infraestructures.cat.

Amb l'objectiu de fer un seguiment de I'evolucié del contracte de manteniment, es realitzara
com a minim una reuni6 mensual amb lusuari i 'empresa de manteniment. Al menys un
membre de I'equip de supervisié haura d’assistir a aquesta reunio.

Sera obligatori prestar els serveis o bé en la seu d’Infraestructures de la ubicacié corresponent
(Barcelona o Tarragona) , o en els immobles indicats que formen part del contracte, establint la
periodicitat de les visites i presencies minimes als centres segons indicacions prévies de
Infraestructures.

La presencia del técnic assignat (perfil 1) al Centre Penitenciari Mas d’Enric (El Catllar) sera
obligatoria minim 3 dies a la setmana. Es tracta d’un centre que es va construir sota la modalitat
de dret de superficie i 'empresa adjudicataria és la responsable de la seva construccio i
explotacio durant la vigéncia del mateix. Des de I'assisténcia técnica es supervisara in situ el
seguiment del contracte i servei dels superficiari.

La presencia del técnic assignat (perfil 2) al Centre Penitenciari Joves Quatre Camins i al Centre
Educatiu I'Alzina sera obligatdria minim 2 dies a la setmana (1 dia a cada centre). Des de
I'assisténcia técnica es supervisara in situ el seguiment del contracte.

5.- Mitjans humans, técnics i de suport

A continuaci6 es descriuen els principals mitjans humans, técnics i de suport que s’han previst
per a l'assisténcia técnica. En aquest apartat és d’aplicacié la clausula 3.1 de PPTP del 'acord
marc.

5.1.- Equip previst

L’equip previst per desenvolupar aquesta assisténcia técnica és el seglent:

Posicié Dedicacié Cobertura Ubicacié
territorial
1‘ Cap de l'assistencia 10% Tota Catalunya Seu Infraestructures
técnica
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- - . Centre Penitenciari Mas d’Enric
1 Técnic de suport sénior o Tarragona i tota )
(Perfil 1) 100% Catalunya (El Catllar) i Seu Infraestructures
a Tarragona
- - Centre Penitenciari Quatre
gp-(l;?fcﬁnglc): de suport sénior 100% Tota Catalunya Camins, Centre Educatiu I'Alzina
i Seu Infraestructures
(F]elficf?)lc de suport jnior 100% Tota Catalunya Seu Infraestructures
(Ile-[f?IC:)IC de suport janior 100% Tota Catalunya Seu Infraestructures

5.2.- Cap de I’assisténcia técnica

Les caracteristiques i el perfil del/de la cap de 'assisténcia técnica sera les fixades a la clausula

3.1.2 del PCAP de I'Acord marc i les ofertades per I'Adjudicataria.

5.3.- Equip de supervisio (suport)

El/La técnic/ca de suport del cap de servei sera el membre de I'equip de supervisio.

Abans de l'inici del servei, 'adjudicataria haura de proposar I'equip de supervisié que comptara
amb l'aprovacio d’Infraestructures.cat.

L’equip de suport haura de disposar dels seglents perfils:

Perfil 1 (técnic sénior): enginyer/a, arquitecte/a o aparellador/a amb experiéncia
professional de més de 5 anys en I'ambit de la gestié o la supervisié de manteniment
d’instal-lacions de climatitzacio i baixa tensio, us de sistemes de control (BMS) i sistemes
de monitoritzacié. Haura de tenir experiéncia en I'ambit de GMAO. Sera requisit que el
técnic disposi de vehicle ja sigui d’'empresa o propi durant tota la vigéncia de la prestacio.

Perfil 2 (técnic sénior): enginyer/a, arquitecte/a o aparellador/a amb experiéncia
professional de més de 5 anys en I'ambit de la gestié o la supervisié de manteniment
d’instal-lacions de climatitzacio i baixa tensio, us de sistemes de control (BMS) i sistemes
de monitoritzacié. Haura de tenir experiéncia en 'ambit de GMAO. Sera requisit que el
técnic disposi de vehicle ja sigui d’'empresa o propi durant tota la vigéncia de la prestacio.

Perfil 3 (técnic junior): enginyer/a, arquitecte/a o aparellador/a amb 2 anys d’experiéncia
professional en I'ambit de la gestié o la supervisi6 de manteniment d’instal-lacions de
climatitzacié i baixa tensio, us de sistemes de control (BMS) i sistemes de monitoritzacio.
Haura de tenir experiéncia en 'ambit de GMAO. Seria convenient que el técnic disposi de
vehicle ja sigui d’empresa o propi durant tota la vigéncia de la prestacio.

Perfil 4 (técnic junior): enginyer/a, arquitecte/a o aparellador/a amb 2 anys d’experiéncia
professional en I'ambit de la gestié o la supervisi6 de manteniment d’instal-lacions de
climatitzacié i baixa tensié i experiéncia i/o formacié especifica en el camp de instal-lacions
i sistemes de Seguretat. Haura de tenir experiéncia en 'ambit de GMAO. Seria convenient
que el tecnic disposi de vehicle ja sigui d’empresa o propi durant tota la vigéncia de la
prestacio.
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Caldra acreditar el nivell de suficiéncia de catala (C1) per cada un dels perfils proposats per
I'empresa adjudicataria, mitjangant la corresponent certificacié oficial expedida per I'organisme
competent o mitjans equivalents de prova admesos en dret.

Infraestructures.cat es reserva el dret de sol-licitar raonadament el canvi del personal adscrit
al contracte. L’adjudicataria podra proposar canvis de I'equip de forma raonada. En qualsevol
cas, el nou personal s’haura d’incorporar en un termini maxim de 2 setmanes des de la
notificacio del canvi.

5.4.- Altres mitjans personals del plec

L’empresa adjudicataria establira una estructura funcional que operara amb la logica i
I'assignacié de responsabilitats i autoritat necessaries per facilitar una assisténcia tecnica
adequada als objectius i sera capag¢ de redactar, controlar i interpretar la documentacié i
informacio recollida en aquest Plec.

5.5.- Oficines i altres mitjans
L’adjudicataria disposara de I'espai de treball necessari a les seves oficines.
L’adjudicataria haura de disposar dels seglents mitjans:

- Equip informatic, equipat amb el programari Office.
- Mitjans de telefonia (veu i dades).
- Llicencia del programari TCQ

6.- Prevencio de riscos laborals

El personal complira les normes de régim interior establertes als centres durant el
desenvolupament de la seva feina i dura a terme la seva activitat amb la minima interferéncia
amb les activitats propies del centre.

Se seguiran estrictamentles prescripcions contingudes al pla de prevencio deriscos de 'empresa
adjudicataria i, en general, les corresponents a la prevencié d’accidents i afectacié a la salut
de les persones. L’aspecte general del personal assignat a cada servei i de la seva
indumentaria sera extremadament pulcre, considerant I'atencié que requereix un equipament
public.

Aixi mateix, es tindra cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc 0 moléestia de
les intervencions del servei impedint el seu I'accés a les zones de treball, preveient la caiguda
accidental d’objectes o vessaments, les interrupcions de serveii, en general, prenentles mesures
que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant qualsevol incidéncia.
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ANNEX 1
ALTRES
;ERRQAI:E':I SSI%ET' 'IJE INTERV.1 | INTERV. | IMPORT | TARIFES €
' CORREC. | ENEEIE€ | TOTALE€ (NO
= s Mm;m"' TRQ’("“SIE'O EXTRA € (IVA (IVA SUBJECTE
MESOS) | NCLOS) | g\lfgs) INCLOS) | INCLOS) A IVA)

0108g | Centre Penitenciari de Dones | 55 1o | g5549061 | 63.282,85 | 1518366 | 933.966,12|  85.327,92
__________ deBarcelona | COMMOSOS | OORATRST | PO.e0aOY | T2OOOY | Ten T e) | SoeenTe
00197 | Centre Penitenciari Obert 5mesos | 117.29854 | 13.514.66 0,00 130.813,20|  15.013,76
__________ Barcelona 2. La Trinitat | >Moooo | TTUASOST | STRER | BT | TR e
00292 | Unitat Serveis Socials 36 mesos 102.627,36 6.131,98 1.440,38 110.199,72 12.750,38
01356 | Unitat Serveis Socials 36 mesos | 14510369 | 820405 | 191520 | 15522204 17.53542
06658 | Centre Educatiu Can Llupia | 36 mesos | 694.12510 | 4254133 | 1432335 | 750.989,77 |  70.962,00
01183 | Grup Educatiu de Barcelona | 36 mesos | 68.785,54 | 1.160,57 0,00 69.946,12 8.092,94
00449 | Centre Educatiu Oriol Badia | 36 mesos | 174.363,16 | 597460 | 1.287,02 | 181.62479|  20.262,90
02190 | Centre Educatiu Til-lers 36 mesos 599.115,70 30.661,62 11.371,30 641.148,62 62.338,12
11864 | Centre Obert Barcelona nou 31 mesos | 1.417.784,09 | 135.747,14 0,00 1.553.531,23 129.712,81
11863 | Centre Penitenciari de Dones | 55 oo | 1220311 | 3.267,00 0,00 15.560,11 1.800,34
__________ deBarcelonanou | C°MeSOS | tesmS Al ) SeROEY | DT R e
00832 82%&"9”“9””3” Quatre 36 mesos | 4.323.726,38 | 508.258,59 | 59.621,82 | 4.891.606,79 | 350.412,02
o032 | Gentre Penitenciari Joves 36 mesos | 795.459,98 | 96.940.55 | 123.65583 | 1.016.056,36 |  91.773,02
__________ Quatre Camins | S0MOSO% | [ERARSI0 | SRSREOS | 1A0TEREe | TEIRERS ) ThIeTe
00753 | Centre Educatiu Alzina 36 mesos | 649.612,14 | 28.84438 | 1575276 | 694.209,28 |  66.504,04
06727 ?gr”rgse Educatiu Folch | 36 mesos | 87.076,88 | 3.97952 | 528988 06.346,28 | 11.147,50
00895 | Centre Penitenciari Brians 1 | 36 mesos | 4.137.681,95 | 513.430,32 | 87.497,99 | 4.738.610,26 | 340.296,54
12243 | Centre Penitenciari Brians 2 | 36 mesos | 5.062.338,53 | 687.872,22 | 178.403,33 | 5.928.614,00 | 418.974.48
00619 | Centre Penitenciari Ponent | 36 mesos | 1.606.031,19 | 267.531,18 | 292.790,67 | 2.166.353,04 | 170.229,96
00619 EZT‘J? Penitenciari Obert 36 mesos | 286.231,37 | 27.506.24 0,00 313.737,61|  33.021,60
06652 | Centre Penitenciari Lledoners | 36 mesos 12.293,11 23.456,93 99.272,34 135.022,39 15.448,60
00628 | Centre Educatiu Segre 36 mesos | 369.50646 | 70.989,36 | 18.86528 | 459.361,09|  46.260,10
00491 gﬁgtrzz Penitenciari Obertde | 44 ocos | 504.069,90 | 57.113.94 | 6.231,19 567.415,02 56.083,18
07270 | Centre Penitenciari Puigde | a5 1 ococ | 1220311 | 7.066,61 | 98.24555 | 117.60527 |  13.607,22
__________ lesBasses | oT808 | 1esIS Al | ARRRL |EAn | ATl eRThes
00489 | Centre Educatiu Montilivi 36 mesos | 48255257 | 5050622 | 566342 | 53872221 5347476
00491 | Grup Educatiu de Girona 36 mesos | 297.06446 | 7.577.76 0,00 304.642,22 |  32.194,74
10757 | Centre Obert de Tarragona | 36 mesos | 1.029.609,15 | 62.648.23 | 18.86528 | 1.111.122,66|  99.236,90
07269 dc‘ér:rrli Penitenciari Mas 36 mesos | 18.84944 | 31.837.24 | 99.063,11 | 149.749,79|  16.970,02
__________ Palau de Justicia (TSJC/ | [
00809 | Audiéncia Provincial de 36 mesos | 1.239.388,53 | 87.74470 | 85.298,80 | 1.412.432,03| 120.383,94
__________ Barcelona) |
05293 /S%'ac Contenciosa Adm. TSJC | 55 1 ooos | 431.006,76 | 27.241,19 | 28.332,90 486.670,85 48.742,80
01903 | Audiéncia Provincial de 36 mesos | 298.43817 | 16.82536 | 18.601,51 | 333.86505| 34.851,36
__________ Barcelona | vOMeSOS | LEOASGIL | TBOL0SE | TOOTIST | DOOOOTR | SRR
01971 | CEJFE i Fiscalia 36 mesos | 46173815 | 39.11359 | 4015629 | 541.008,04| 53.682,54
05656 | Jutjats d'Arenys de Mar 36 mesos | 413.14420 | 27.501,59 | 33.588,27 | 47423406 47.612,20
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Jutjats d'Instruccid 1 a5i

VIDO de Badalona | 3o mesos
Jutjat de 1a Instancia 1, 2, 3, 36 mesos
7i8deBadalona B RN
Jutjats de 1a Instancia 4,516
36 mesos
deBadalona L]
Solar 36 mesos
Jutjats de Berga 36 mesos
Jutja]ts de Cerdanyola del 36 mesos
NValles. . L]
Jutjats de Granollers 36 mesos
Jutjats d'lgualada 36 mesos
Jutjats de Manresa 36 mesos
Jutjats d'Instruccio 1a5,de |
1alnstancia1a5i7iPenal 36 mesos
ldeMatar6 | .
Jutjat 1a Instancia 8 i 9 de 36
mesos
Mataro6 | T T
Jutjats Socials 1i2 de
- 36 mesos
Mataré B R
Jutjat 1a Instancia 4
(Familia), 6 i 7 (familia) de 36 mesos
Mataro . B
Jutjats de Mollet 36 mesos
Jutjats de 1a. Instanciai 1 36 mesos |
Instruccio 1a6deRubi | "7 7777
Jutjats de 12 Instancia i 36 mesos
Instruccié 7i8deRubi | " TTTT .
SOJ/ Advocats/Procuradors 36 mesos
Jutjats de Sabadell 36 mesos
Jutjats de Santa Coloma de 36 _________
mesos
Gramenet ... AT
Jutjats de Terrassa 36 mesos
Jutjats de Primera Instanciai | 36 mesos i
Instruccio num. 1a4deVic | ~7 77T
Jutjat de 1a instancia i 36 mesos
Instruccio 5devic 1 77T
Sala vistes penals Jutjat
Manresa/Mesures Execucio 36 mesos
Peral .
Jutjats de Cornella de
36 mesos
Llobregat .l T T
Jutjats d'Esplugues de 36 mesos
Llogregat . ______. N
Jutjats 12 Instancia i 36 mesos
Instruccio 1 a6de Gava B RN
Jutjats de VIDO i 12 Instancia 36 mesos
ilnstruccio 7i9de Gava | 77 77T
Jutjat de 12 Instancia i 36 mesos
Instruccio 8 de Gava . B R
12 Instancia i Instruccié 1 i 36 mesos
Registre Civil de Martorell ___ | ~7 " “777__
12 Instancia i Instruccié 2i 3 36 mesos
de Martorell | T TTIT .
12 Instancia i Instruccié 4 de
36 mesos
Martorell | T T
1 2 Instancia i Instruccié 5 36 mesos
(VIDO) de Martorell .. B R
1 Instancia i Instruccié 6 de
36 mesos
Martorell . T T
1 Instancia i Instruccié 7 de
36 mesos
Martorell . ]
Roda de reconeixement 36 mesos
Arxiu 12 Instancia i Instruccio | ..
5 36 mesos
Arxiu 12 Instancia i Instruccio | ..
36 mesos

310.688,64

15.687,54

21.891,24

348.267,41

36.160,68

Pagina 7 de 9




infraestructures.cat

Arxiu 12 Instancia i Instruccio

03525 | 4 36mesos | 2030374 | 21246 | 1.162.40 21.678,60 2.508,28
s i 55 | o e e [ vmors | | asom
105925 | Jutjats del Prat de Liobregat | 36 mesos | 0,00 | 350829 | 28.527,77 |  32.036,06| 3.706,66
05528 i}‘;f::g‘: Sant Boi de 36 mesos 0,00 350829 | 26.957,94 30.466,23 3.525,02

Jutjats de 12 Instancia i
00902 | Instruccio 1 a 5 de Sant Feliu | 36 mesos 241.779,96 9.989,36 4.058,80 255.828,12 27.757,10

Dependéncies Col-legi

03659 | D 36 mesos | 45.839,38 884,51 1.566,08 48.289,97 5.587,26
__________ d'Advocats | S°MeSOS | AOOSESE | SORST | IWORTE | ReSSSEN) owehed
0704g |Jutiatde VIDOde SantFeliu | 55 oo | 0646403 | 288485 | 694471 106.294.49 |  12.29854
__________ dellobregat | T T T T T T
05409 | Seccid territorial de Fiscalia | 55 (oo | 6805010 | 152174 | 1.95817 71.530,01 8.276,20

Jutjats de 12 Instancia i
00906 | Instruccié 6 i 7 de Sant Feliu 36 mesos 99.332,67 3.273,73 9.534,04 112.140,44 12.974,94

Equip Medi Obert 2/ Arxiu

00905 | Jutat 1* Instanci  Insiccio | 36 mesos | 7248924 | 172448 | 209504 76.308,76 8.829,12
05366 | ulate de Vilafranca del 36mesos | 9415345 | 7.576,60 | 19.286,14 | 121.016,19|  14.001,66
100915 | Jutjats de Vilanova i la Geltrd | 36 mesos | 154.39530 | 7.934,01 | 3556225 | 197.891,56|  21.94334
01011 | Audiéncia Provincial | 36 mesos | 53217400 | 4052278 | 000 | 572.606,87 | 59.914,56
00167 | Jutjats Penals 1,2,3i4 | 36mesos | 556.359,96 | 45.307,08 | 8.613,17 | 610280,21| 14.128558
05527 | Jutjat i Fiscalia de Menors | 36 mesos | 106.68322 | 6.78551 | 8.77597 | 12224470 14.494.14
710021 | Jutjat 1a Instanciandm 8 | 36 mesos | 109.472,55 | 7.19275 | 9.11806 | 12578337  10.426.44
106962 | Jutjats de 1a Instancia 1,213 | 36 mesos | 80.15832 | 3.72329 | 6.23273 | 9011434  10.383:84
05955 | yidats 1a nstancia 6/ 36mesos | 79.314,59 | 3.97433 | 6.457,07 89.745,99 9.288,08
05955 I"n“St{Z:]SCZOZ'?'TQZ'3 ' de 1"" | s8mesos | 67.00030 | 281502 | 9.560.25 80.27556 |  18.235,16
05955 | Jutiats 1a instancia 5/ 36mesos | 139.412,10 | 8457,05 | 1412721 | 161.996,36|  15.186,58

Contencios 1i2

9757 | e Taagona | domesos | 1220311 | 334070 | 37097t | 5279133| 610116
03410 | Jutjats de Falset 36 mesos 86.052,96 2.201,95 6.627,62 94.882,53 10.978,14
02240 | Jutjats de Reus | 36mesos | 59425278 | 50.07004 | 450729 | 648.83011| 62.941.20
01102 | Jutats de Valls | 36 mesos | 118.470.69 | 7.66095 | 13.539.75 | 139.671.39|  15.928.86
06902 | Jutjats del Vendrell | 36mesos | 000 | 262133 | 4469652 | 4731785| 5.474.80
1015 | e | 3mesos | 19264560 | 1042091 | 000 | 20307551| 5656336
01082 | Edifici judicial Historic 36 mesos 251.375,17 16.803,21 15.749,64 283.928,01 30.311,64
710023 | Nou edifici judicial | 36 mesos | 286.712.39 | 17.497.77 | 471697 | 308.927.14|  32.584.30
02316 | Jutjats dAmposta | 36 mesos | 236.776.84 | 14.186.09 | 14.372.76 | 26533568 |  28.621.44
00252 | Jutiats de Gandesa | 36 mesos | 103.888.08 | 511924 | 11.083.43 | 12009076 |  13.894.80
00601 | Serveis Territorials de Lieida | 36 mesos | 133.600.23 | 10.390,55 | 1210426 | 156.09504| 17.62552

Jutjat de Vlgilancia

10062 at de Vigilan 36 mesos | 7067610 | 3.891,32 | 2.77452 77.341,94 8.048,64
__________ Penitenciaria, num 3 | M08 | EBIBIY | S.88LeL | almee | SRR eemeet
06796 | EATAV 36 mesos | 5625942 | 299661 | 238227 61.638,30 7.131,70
06392 | Registre Civil de Lleida i 36 mesos | 80.907,37 | 5.867,96 | 6.004,13 9277946 |  10.734,82
__________ Instancia4 | D208 | SHIRLSL | 9ORLER | TS | TeEAE Temee
10374 | Arxiu-Magatzem Lleida 36 mesos 21.728,41 3.385,93 2.671,64 27.785,99 3.214,92
07012 i‘éﬂc?;s) de Balaguer (nou 36 mesos | 291.84456 | 31.101,65 | 8.659,85 | 331.606,05|  34.646,00
00396 | Jutjats de Cervera 36 mesos | 141.118,02 | 13.31551 | 13.501,75 | 167.93527 |  18.848,70
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Jutjats de la Seu d'Urgell

Jutjats de Sant Feliu de
Guixols

Jutjats 2 (VIDO) i 4 de Santa
Coloma de Farners

36 mesos

221.131,06

17.452,66

15.276,58

253.860,30

27.578,22
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