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1.-MEMORIA TECNICA

1.1. -Objecte del projecte

L’objecte del present plec és la contractacié de I'obra per realitzar la conservacié de la planta 4 zona B (P4B)
de I'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Aquesta actuacié es realitza per la necessitat que té |'Hospital de millorar I'estat de conservacié d’aquesta
planta.

1.2. -Abast del projecte.

L'abast d’aquest projecte inclou pintura, paleteria, fusteria i instal-lacions dels espais situats a la quarta
planta, zona B, de I'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

La superficie a conservar és de 1.187m?.

1.3. -Justificacio

L’estat de conservacio de la Unitat d’Hospitalitzacié de la planta 4 zona B de |I'Hospital presenta un desgast

important. Es necessaria una actuacié de conservacié de la zona.
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2.-PROMOTOR

El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA.

3.-EMPLACAMENT DE L'OBRA

L'obra objecte del projecte es troba situada a I’avinguda de Franga, 60 del terme municipal de GIRONA.

4.-DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar sén:
- Instal-lacié revestiment policarbonat habitacié 428
- Millora dutxa petita passadis llarg
- Millora dutxa practicable passadis llarg
- Creaci6 dutxa comunitaria passadis curt
- Instal-lacié nova pica passadis curt modificant lavabo existent

- Creacidé control central passadis curt amb zona de preparacié de medicacié i zona de treball amb 8
punts de treball

- Sanejament d’enrajolats: substitucio rajoles trencades, esquerdades o amb forats, repas de rajoles mal
subjectades, i rejuntat de tots els paraments.

- Reparacid/substitucié socols
- Reparacioé enguixats

- Pintat de parets i sostres amb dues mans de pintura plastica previ massillat. Inclou portes, registres,
remats i cantoneres.

- Millores luminiques i substitucido de mecanismes. Les luminaries ubicades en zones humides seran IP65.
- Millora aire condicional solarium (1x1)

- Millora aire condicionat 2 habitacions final passadis llarga amb inductors.

- Sistema de control per pressié negativa 1 habitacid segons necessitats

- Neteges seriades dels espais segons protocols Servei Hoteleria i Medicina Preventiva de |’'Hospital.
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5.-CALENDARI DE REALITZACIO DELS TREBALLS

L’Adjudicatari presentara calendari raonat d’obres per aquest contracte.

El termini maxim de durada de I'obra sera el termini proposat per I'empresa licitadora segons I'apartat 7.2.1, que
haura de ser inferior o igual essent el maxim permés de 14 setmanes a partir de la data de signatura de 'acta de
replanteig, i s’hauran d’executar en dues fases durant I'estiu de 2026:

- passadis llarg

- Passadis curt i central

6.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

6.1. -Objecte

El present Plec regira les prescripcions tecniques i administratives que s’hauran d’observar en I'execucié dels
treballsi instal-lacions objecte del present Projecte i descrites a la Memoria respectiva.

6.2. -Prescripcions generals

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es complementa amb la
Memoria, Estat d'Amidaments, Pressupost i Planol.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant |'execucio de I'obra, han de comptar amb la
prévia autoritzacié de la persona responsable del Projecte. Les modificacions que es duguin a terme seran
notificades per escrit a les persones encarregades de dirigir I'execucié dels treballs.

El transport, manipulacié i esmena dels materials es fara de forma que no quedin alterades les seves
caracteristiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels
treballadors.

L’adjudicatari i instal-ladors, aixi com qualsevol empresa contractada estara obligada a:

- Notificar a la Direccid d’execucié amb la suficient antelacio les procedencies dels diferents materials que es
proposa emprar.

- Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material
per la Direccié d'execucid, el Contractista haura de procedir a retirar-la en un termini maxim de 10 dies
comptats des de la data en que li sigui comunicat.

- Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte.

- Presentar els certificats de qualitat corresponents.

- Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar.

- Realitzar la carrega i transport de les peces i materials.

- Permetre la realitzacio del control de qualitat als tallers pel personal de control de I'execucié dels treballs.

Durant el procés d'execucio en taller, el Contractista estara obligat a mantenir permanentment en el mateix,
durant la jornada de treball, un Técnic responsable.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacié per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs,
haura de demostrar, que I'empresa proposada posseeix personal técnic i obrer experimentat, aixi com els elements
necessaris per realitzar aquesta classe d'obres.
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Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els reglaments
i normatives que els hi afectin.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin en I'execucié dels treballs hauran d’acreditar de manera
suficient que estan en possessié de la formacid que s’exigeix segons el conveni col-lectiu d’aplicacid.

6.3. -Materials

Els materials tindran les caracteristiques assenyalades en la Memoria.

El Director Técnic, al que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col-locacid, podra rebutjar els
gue no compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte.

L’Adjudicatari s'obliga a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats.

6.4. -Ma d’obra
La ma d'obra sera idonia i especialitzada en quant convingui, havent d'executar la manipulacié i posada en
obra dels materials d'acord amb les necessitats del servei.

Pels oficis o treballs que sigui requerida una formacié especifica, caldra acreditar que els operaris
encarregats dels treballs disposen dels carnets oficials corresponents.

6.5. -Execucio, replanteig i recepcié dels treballs

Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta
documentacid aixi com les especificacions concretes donades per la Direccié d'execucié dels treballs.

Aquestes empreses disposaran d'un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs els dies de
visita.
L’adjudicatari redactara I’Acta de replanteig previ per tal que quedi constancia a partir del moment en que es

compta el termini d'execucié.

L’adjudicatari estara obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar a
partir del dia que es realitza I'acta de replanteig.

La recepciod de I'obra sera realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public. L’adjudicatari fara, préviament a la recepcio, la netejai posta a punt dels equipaments.

Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direccié d'Obra, els adjudicataris sol-licitaran la recepcié de I'obra, en
aquest moment els industrials lliuraran a I'Hospital els documents necessaris pel bon Us i manteniment dels equips
instal-lats.
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6.6. -Cost total dels treballs

El cost total dels treballs és el que esta fixat en la contractacié. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap
bonificacié addicional sense haver-hi modificacions en el Projecte dictades per la Direccié d'Obra, considerant
que han d'haver previst totes les contingéncies en |'estudi de la seva oferta.

Els treballs a jornal no s'admeten en la present contracta. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte,
només es pagaran autoritzats per la Direccié de I'Obra.

6.7. -Responsabilitats

Els adjudicataris seran responsables durant I'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis directes i indirectes
gue puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqliéncia dels actes,
omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacid de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

L’adjudicatari estara obligat al compliment del que es diu a |a Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions
de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

Aixi mateix, en compliment amb la Llei de Prevencio de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista
abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat d’organitzacié preventiva
adoptada per I'empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevencié 39/97 i RD 604/2006
(servei de prevencié propi, servei de prevencié alie, treballador designat), aixi com la implantacié del pla de
prevencio de riscos laborals o sistema de gestid de la prevencié a I'empresa.

Es responsabilitat de |'adjudicatari realitzar les feines segons horaris prescrits en el present plec aixi com que hi
hagi un cap d’obra durant I’execucid. L'incompliment d’aquest punt s’entendra com un incompliment molt greu
segons definicio del PCAP.

6.8. -Durada del contracte i forma de pagament

L’Adjudicatari presentara calendari raonat d’obres per aquest contracte. El termini de durada de I'obra sera el que
proposi I'adjudicatari d’aquest concurs segons el proposat a I'apartat 7.2.1, essent el maxim permés de 14
setmanes a partir de la data de signatura de I’acta de replanteig, i s’hauran d’executar en dues fases durant I'estiu
de 2026:

- Passadis llarg

- Passadis curt i central
Es fara un Unic pagament al final dels treballs.

6.9. - Funcions del coordinador de seguretat.

El Coordinador de Seguretat i Salut sera I’encarregat del seguiment, supervisio i control del compliment de les
mesures preventives de I'obra pel qual se’l designa. Formara part de la direcci6 facultativa de I'obra.

Les seves funcions donaran acompliment a la normativa vigent (RD 1627/97):
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1. Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencié i seguretat tant en fase de projecte com d’execucié
de I'obra.

2. Garantir I'activitat preventiva durant I'execucioé de I'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut o supervisar el document Gestié Preventiva de I'obra o equivalent (en obres
sense projecte).

4. Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials durant el desenvolupament de I'obra. Donar les instruccions
per ala Prevencié de Riscos Laborals en cas de concurréncia d’empreses.

5. Coordinar I'aplicacié correcta dels métodes de treball

6. Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra

7. Advertir al contractista mitjangant el llibre d’incidencies quan observi un incompliment de les mesures de
seguretat i salut.

8. Paralitzar parts o la totalitat de I'obra en cas de risc greu i imminent. Fer la notificacid pertinent a Inspeccié de
Treball.

9. Tenir presencia, dedicacié i activitat a I'obra.

Addicionalment, per I'impacte que tenen les obres en Centres Sanitaris d’alta complexitat en funcionament, es
requereix del Coordinador de Seguretat i Salut:
Experiéncia prévia demostrable en el desenvolupament d’obres en establiments/industries amb concurréncia
d’activitat laboral habitual.
Aixi mateix, s’establira una relacié dinamica i periodica amb el Servei de Prevencié de I'empresa promotora. Amb
aquesta finalitat, el Coordinador de Seguretat i Salut ha de realitzar:
1. Trobades i visites d’obra periodiques de seguiment de I'evoluci6 de les tasques previstes
(setmanals/quinzenals en funcié de I'obra).

2. Enviament periodic de:

a. cronograma de desenvolupament de |'obra i de les eventuals interferéncies amb I'activitat laboral del

centre

b. documentacio legal de seguiment de I’activitat preventiva (actes CAE, formacid i informacid als
treballadors de I'obra, subcontractes,...)
registre d’incidents i/o accidents a 'obra
canvis en la planificacié de I'execucié de 'obra
aprovacio de permisos de treball especials
altra documentacio que sigui requerida en funcié de I'evolucié de I'obra

D a0
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7.- CRITERIS DE VALORACIO

7.1. -Condicions minimes obligatories.

Els licitadors han de complir cada una de les segiients caracteristiques i adjuntar la documentacié acreditativa.
El no compliment de qualsevol d’elles sera motiu d’exclusié:

7.1.1. Compromis d’execucio de I'obra en el termini proposat per 'empresa licitadora segons I'apartat 7.3.1.
7.1.2. Certificat de visita a les instal-lacions de I’'Hospital (el dia de visita es determinara a I'anunci de licitacio
de la plataforma de contractacio publica). En el cas de les empreses que ja hagin efectuat aquesta visita
en I'anterior licitacio deserta, no caldra que la tornin a fer.
7.1.3. Compromis d’assumir les neteges de tota la zona d’obra segons les indicacions del Servei de Medicina
Preventiva i el Servei d’Hoteleria de I"Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
Les neteges es faran al finalitzar les obres i els temps son estimats, al finalitzar es valorara les hores
reals en funcié de les necessitats.
a) Neteges durant I'execucié d’obra: Una neteja diaria de la totalitat de la zona que garanteixi
unes condicions de manteniment i ordre de la zona.
b) Neteges de final de la fase d’obra: Neteja general de tota la zona d’obres

La gestid, planificacid i supervisio de la totalitat de |la neteja sera a carrec de la direccié de |'Hospital i el Servei

de Medicina Preventiva i el Servei d’'Hoteleria. El nombre de neteges i hores de neteges s’haura d’incrementar
en cas de resultats no satisfactoris.

7.2. - Criteris d’adjudicacié automatics . Maxim 30 punts

7.2.1 Criteris de valoracié automatica de la primera fase. (Maxim 5 punts).

7.2.2 Reduccié del termini d’execucié de les obres (Maxim 10 punts)

La reduccié maxima permesa del termini d’execucié de les obres, entenent-se com a tal des del moment
de la signatura de I'acta de replanteig fins a la finalitzacié de les obres amb les proves finals i posta en
marxa realitzada (no inclou I'entrega de la documentacié as built), sera del 10% respecte al termini fixat en
el contracte especific.

Es podra considerar que el contracte no pot ser executat satisfactoriament si es dona el cas d’una reduccié
proposada per les empreses licitadores superior al percentatge esmenat. En aquest cas les empreses
licitadores obtindran un total de O punts en aquest criteri.

Les ofertes obtindran la puntuacio que resulti de I'aplicacié de la seglient férmula:
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(13
RTEx = PMx
(T

On:
RTEx = Puntuacié reduccid termini execucio obres

PM= Puntuacié maxima

Ti=Reduccié maxima de termini (en setmanes) presentades per
les empreses i no superior al 10% del termini establert.

Tm =Termini maxim de reduccid, en setmanes, aplicant el 10% a
la proposta de termini del contracte especific.

La reduccio de termini que indiqui el licitador de les obres, s’haura de justificar amb la descripcié d’una solucié o
metodologia constructiva concreta. L’objectiu no es avaluar la proposta constructiva siné verificar el compliment
de la seva aplicacié durant la fase d’execucid de les obres.

La extensid maxima sera de 2 pagines, escrit amb lletra d’una al¢ada que faciliti la lectura (la mida minima de la
lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es poden incloure esquemes,
fotografies o altra informacié grafica.

Es preveuen penalitzacions economiques davant l'incompliment dels terminis indicats per |'empresa
adjudicataria. Aquestes penalitzacions s’aplicaran per dia laborable d’endarreriment, segons I'annex 13.

Caldra omplir i incloure en I’oferta técnica:

e Annex CA-CE-2. OFERTA REDUCCIO DEL TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
e Descripcié d’una solucié o metodologia constructiva concreta (maxim 2 pagines)

7.2.3 Oferta de I'equip responsable de I’obra (Maxim 15 punts)

L’experiencia de I'equip responsable de I'obra en actuacions similars es valora atenent el seu import i el nombre
d’actuacions on ha participat cada membre de I'’equip desenvolupant el mateix carrec pel qual se I'oferta i amb
la mateixa tipologia, amb la finalitat de valorar la seva idoneitat per a desenvolupar les tasques encomanades.

A I’hora de comptabilitzar I'import acumulat (ACUM), es tindra en compte el temps de participacio, és a dir, en
cas de no haver participat al llarg de tota la durada d’una actuacié, es computara com import el resultant d’aplicar
sobre el total de I'obra el percentatge de participacio.

L’experiencia de cadascun dels membres de I'equip ofert es valorara a partir de |’acreditacid de participacié en
actuacions similars a les del contracte, d’acord amb els formularis dels annexos CA-CE-3A, CA-CE-3B i que
s’adjunten al final de I'informe.
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L’acreditacié per cadascuna de les obres declarades es fara mitjangant certificat expedit pel responsable de
I’empresa promotora de cada actuacié i hauran de ser adjuntades al present annex, especificant per part del
promotor la tipologia a la qual correspondrien.

La formula a aplicar sera:

Pp=Pep+ Py

On:
Pp = Puntuacié equip responsable obra

Pco = Puntuacioé cap d’obra
Pen= Puntuacié encarregat

Per cada membre de I'equip, la puntuacié obtinguda es fara en base a la seglient férmula:

Py« = Pacym + Pop + Ppart + Pyt

On:

Pxx: Puntuacié per cada membre de I'equip.

Pacum: Puntuacié per import acumulat per cada membre de I'equip

Pcp: Puntuacid per grau de dedicacié a I'oferta per cada membre de I'equip. PparT:
Participaci6 en obres d’igual singularitat, en aquest cas TIPUS1/2/3, per cada membre
de I'equip

Pvi: Puntuacié per vinculacié amb I'empresa per cada membre de I'equip.

(*) Es defineixen els segients tipus d’obres:

Tipus 1:

e Maxima complexitat assistencial: Bloc quirurgic, Preanestésia, Reanimacié, medicina nuclear.

e Alta complexitat assistencial: UCI, Box critic, hemodialisi, observacio, urgencies, diagnosis médiques per
imatge, quirofans de cirurgia menor, sales de parts; Unitats de Cirurgia Sense Ingrés, Necropsies i
Laboratoris.

Tipus 2:

e Mitja _complexitat assistencial: Hospitalitzacié, hospital de dia, rehabilitacié, gabinets de proves
funcionals, control infermeria.

e Baixa complexitat assistencial: Consultes externes en centres d’atencid primaria i hospitals, centres
d’atencié primaria i Us administratiu.

Tipus 3:

e Baixa complexitat No assistencial: Arees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina, logistica,

magatzem i aules de formacio.
¢ Plantes técniques/reforma: Patis, sales técniques i instal-lacions.

e Altres: Porxos, terrasses, cobertes.
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Cap d’obra .
N e Valoracié

(maxima valoracié 10 punts)
ACUM = 3x IA 4
2xIA < ACUM < 3x 1A 2
ACUM < 2x IA 0
Es defineixen els seglients parametres:

s |IA! Import de I'actuaci6 que es licita

C:_é ACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participacid
Sl “GD”="TOTAL” ; Equivalent a jornada de minim 35 hores/setmana +2
S| “GD”="PARCIAL” ; Equivalent a jornada de minim 20 hores/setmana +1

a_% Sl “GD”="PUNTUAL” ; Participaci6 inferior a 20 hores/setmana +0
Participacio en 2 obres amb la singularitat establerta +0

£ |Participacid en 3 obres amb la singularitat establerta +2

5 Participacio en 4 o més obres amb la singularitat establerta +4

< |Sino estavinculat “v” amb I’'empresa mitjangant un contracte indefinit -2

o
Encarregat "

N L Valoracié

(maxima valoracié 10 punts)
ACUM = 3x 1A 4
2xIA < ACUM < 3x 1A 2
ACUM < 2x 1A 0
Es defineixen els segiients parametres:

= |IA! Import de I'actuaci6 que es licita

0_2 ACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participacié
Sl “GD”="TOTAL” ; Equivalent a jornada de minim 35 hores/setmana +2
S| “GD”="PARCIAL” ; Equivalent a jornada de minim 20 hores/setmana +1

c@ Sl “GD”="PUNTUAL” ; Participaci6 inferior a 20 hores/setmana +0
Participacid en 2 obres amb la singularitat establerta +0

£ |Participaci6 en 3 obres amb la singularitat establerta +2

,;l_( Participacio en 4 o més obres amb la singularitat establerta +4

< |Sino estavinculat “vV” amb I’empresa mitjangant un contracte indefinit -2

o

Les dades per puntuar a cadascun dels membres de I'equip seran les declarades en els annexos CA-CE-3A, CA-CE-3B que
hauran de ser lliurats al mateix temps que I'oferta.

Només comptabilitzaran per al calcul del valor ACUM els imports de les obres que siguin de la tipologia que es
defineix en aquest apartat.

La puntuacio resultant sera la que resulti de I'aplicacié de la segilient formula:
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P'U
P,=PM-_~
20

On:

Pa = Puntuacié adjudicatari

PM = Puntuacié maxima (15 Punts)

Pp = Puntuacié equip responsable obra, valorada entre 0i 20
punts

L’organ de contractacié podra requerir, en qualsevol moment, els contractes de treball vinculats a I’'SDA o als
contractes especifics que se’n derivin.

Caldra omplir iincloure en I'oferta técnica:

e Annex CA-CE-3A. ACREDITACIO | DESIGNACIO DEL/LA CAP D’OBRA.
e Annex CA-CE-3B. ACREDITACIO | DESIGNACIO DE I'ENCARREGAT/DA D’OBRA

7.3. - Criteris sotmesos a judici de valor . Maxim 30 punts.

7.3.1. - Pla d’obra. (Maxim 20 punts)

La extensié maxima sera de 4 pagines, escrit amb lletra d’una al¢ada que faciliti la lectura (la mida minima de la
lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es poden incloure esquemes,
fotografies o altra informacié grafica.

Dins del projecte tecnic es consideraran els subapartats amb les subseglients valoracions maximes que es
defineixen en els fulls seglients:

Descripcio apartat Valoracié (Vobra)

1. Planning d’execucio dels treballs d’obra civil i instal-lacions

Es detallara les actuacions per setmanes fins a la finalitzacié total dels 0-10
treballs segons durada indicada en el projecte. Es valorara:

- Laidentificacié i definicié de les tasques previes i auxiliars,
les tasques critiques del projecte, aixi com les dependéncies 0-5
entre activitats.

- Laidentificacid i justificacio d'aquelles activitats que
puguin ser susceptibles de reduir-ne el temps d’execucid. 0-3

- El contingut del report quinzenal a presentar al responsable de I'obra de I'0rgan
contractant conforme al seguiment de les actuacions. 0-2

2. Detall de I'equip de persones que hi intervindran, i funcions en relacié als treballs a
efectuar 0-5
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Es valoraran els carnets d’instal-ladors i altres titols professionals.

3. Descripcid de la implantacié d’obra

Es descriuran els circuits d’entrada i sortida de material per a I'execucié de I'obra, detallant les
possibles afectacions als espais limitrofs de la mateixa planta o d’altres, indicant les propostes 0-5
previstes de minimitzacié de molésties a pacients i/o professionals del centre sanitari.

La puntuacio del Pla de I'obra, valorada fins a 20 punts, s’obtindra segons la seglient férmula:

anrg

Pia=PM-
' (20)

On:
Pa= Puntuacio adjudicatari

PM= Puntuacié maxima, entre 0i 20 punts.
Vobra= Valoracié obtinguda en el pla de I'obra, entre 0
20 punts

7.3.2. - Millores en les mesures de proteccié nosocomial sense increment de cost. Maxim 1 DIN-A4. (Maxim 3
punts)

La extensido maxima sera de 1 pagines, escrit amb lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra
correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o
altra informacié grafica.

Les mesures requerides per a la prevencio de les infeccions nosocomials sén prioritaries quan es treballa en un ambient
hospitalari, per aquest motiu es valorara la creativitat i experiéncia per part de les empreses a I’hora de proposar
alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja contemplades en el projecte, i per tant suposin una
prevencio de major nivell.

7.3.3. - Millores en la operativa i logistica de I'’execucid de les obres sense increment de cost. Maxim 1 DIN-A4.
(Maxim 3 punts)

La extensido maxima sera de 1 pagines, escrit amb lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la
lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es poden incloure esquemes,
fotografies o altra informacié grafica.

Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantacid, la logistica, plantejament de sistemes
0 recursos técnics addicionals per la coordinacié amb altres industrials, per al seguiment documental de I'obra o
per I'actualitzaciod dels planols durant el transcurs de I'obra, també es valoraran alternatives per reduir molésties
als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
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7.3.4. - Millores del procés d’execucid i de sistemes constructius o dels materials proposats sense increment de
cost. Maxim 1 DIN-A4. (Maxim 4 punts)

La extensido maxima sera de 1 pagines, escrit amb lletra d’una al¢ada que faciliti la lectura (la mida minima de la
lletra correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d’edicié Word) i es poden incloure esquemes,
fotografies o altra informacié grafica.

Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execucid i dels sistemes
constructius mitjangant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les afectacions a
la infraestructura fisica de I'edifici o a les xarxes d’instal-lacions. També es valoraran propostes de materials
alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que no representin una
modificacié del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en projecte i que siguin
compatibles amb els estandards de I’hospital.

7.4. - Criteris economics .Maxim 40 punts.

Els licitadors hauran de lliurar I'oferta economica segons el model d’oferta econdomica detallat als annexos del “Plec de
clausules administratives particulars”.

L’oferta més economica, sempre i quan compleixi els requeriments tecnics minims indicats en el plec de prescripcions
tecniques i no sigui considerada com a baixa temeraria, rebra la maxima puntuacio i la resta d’ofertes rebran una
puntuacio proporcional, d’acord amb el diferencial de percentatges respecte a |'oferta amb més puntuacid, segons
resulti de I'aplicacié de la seglient féormula:

A on:

PV = Puntuacié oferta a Valorar

P = Punts criteri econdomic

Om = Oferta Millor (i no temeraria)
OV = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio

VP* =Valor de Ponderacié

*El valor de ponderacié s’indicara en cada contracte especific, en el cas que no es faci cap referencia el valor de
ponderacid sera, el pes de I'oferta economica es dividira per 100 i es sumara 1.
El Valor de Ponderacio (VP) es 2.

Caldra ompliriincloure en I'oferta economica: annex 17.
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8.- VISITA PRECEPTIVA | OBLIGATORIA

Dintre de I’'anunci de licitacié de la plataforma de contractacié publica es fixara data i hora per realitzar una visita a
I’ambit d’actuacié proposada. Un cop finalitzada s’expedira un certificat personalitzat corresponent segons epigraf

7.1.3.

9.- ESTAT D’AMIDAMENT | PRESSUPOST

Veure Memoria técnica

Conservacio P8B 2026

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pag 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 129.100,00
13 % 13 % Despeses Generals SOBRE 129.100,00 16.783,00
6 % 6 % Benefici Industrial SOBRE 129.100,00 7.746,00

Subtotal 153.629,00
21 % IVA SOBRE 153.629,00 32.262,09
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 185.891,09

Este presupuesto de ejecucion por contrato sube a

( CIENTO OCHENTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 'Y UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS )

Girona, a data de la signatura electronica

Jaume Fernandez Baré
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
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