



Núm. Expedient: 2799/2026

Sèrie documental: 1384. Contractacions d'obres per procediment obert

Unitat gestora: 810 Patrimoni

Referència: Contracte d'obres d'excavació, consolidació i museïtzació de l'Església paleocristiana i necròpolis de Santa Cristina d'Aro, exercici 2026.

Informe de modificació

MODIFICACIÓ INFORME DE NECESSITATS 2026/0681

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'EXCAVACIÓ, CONSOLIDACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DE L'ESGLÉSIA PALEOCRISTIANA I NECRÒPOLIS DE SANTA CRISTINA D'ARO D'ACORD AMB LA MEMÒRIA VALORADA REDACTADA PEL SERVEI DE MONUMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EXPEDIENT 2799/2026

Antecedents

Vist l'informe de necessitats 2026/0681 incorporat a l'expedient de contractació de les obres d'excavació, consolidació i museïtzació de l'església paleocristiana i la necròpolis de Santa Cristina d'Aro, d'acord amb la memòria valorada redactada pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona, signat el dia 8 de juliol de 2026 per la tècnica que subscriu.

Atès que els apartats 11 i 12 de l'esmentat informe estableixen literalment el següent:

11. Pressupost base de licitació

JUSTIFICACIÓ:

L'import es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions següents: Pressupost d'arqueologia i pressupost de restauració, sobre la suma dels quals s'aplica el tipus impositiu corresponent a l'IVA general (21%).

77.791,87 € IVA inclòs (64.290,80 € IVA exclòs).

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ	
Costos	Import
Pressupost d'arqueologia	37.390,80 €
Pressupost de restauració	26.900,00 €
TOTAL COSTOS	64.290,80 €
IVA (21%)	13.501,07 €
TOTAL	77.791,87 €

Amb reserva de crèdit del 10%: 85.571,05 euros,

12. Valor estimat del contracte



ANY	VE Prestació	VE eventuales pròrrogues	VE eventuales modificacions (20%)	TOTAL VEC
2026	35.950,41 €			35.950,41 €
2027	28.340,39 €			28.340,39 €
TOTAL	64.290,80 €			64.290,80€

Així mateix, pel que fa a la reserva de crèdit, caldrà preveure un increment de fins a un 10% d'amidaments de les obres.

Vist l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Atès que, revisat el contingut de l'informe de necessitats, s'ha constatat que la previsió relativa a una reserva de crèdit del 10% per eventuales increments d'amidaments no és aplicable al present contracte, atès que no es preveu aquesta eventualitat en l'execució de les obres objecte de licitació.

En conseqüència, escau rectificar aquest extrem de l'informe de necessitats, suprimint la referència a la reserva de crèdit del 10% i mantenint inalterada la resta del seu contingut.

Per tot l'exposat, s'informa favorablement la rectificació de l'informe de necessitats 2026/0681, en els termes indicats, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, mantenint-se inalterada la resta del seu contingut.

En aquest sentit, els punts 11 i 12 de l'informe de necessitats quedaran redactats de la següent manera:

11. Pressupost base de licitació

JUSTIFICACIÓ:

L'import es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions següents: Pressupost d'arqueologia i pressupost de restauració, sobre la suma dels quals s'aplica el tipus impositiu corresponent a l'IVA general (21%).

77.791,87 € IVA inclòs (64.290,80 € IVA exclòs).

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ	
Costos	Import
Pressupost d'arqueologia	37.390,80 €
Pressupost de restauració	26.900,00 €
TOTAL COSTOS	64.290,80 €
IVA (21%)	13.501,07 €



TOTAL	77.791,87 €
--------------	--------------------

12. Valor estimat del contracte

ANY	VE Prestació	VE eventuais pròrrogues	VE eventuais modificacions (20%)	TOTAL VEC
2026	35.950,41 €			35.950,41 €
2027	28.340,39 €			28.340,39 €
TOTAL	64.290,80 €			64.290,80€