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Marc Lorca Cabrera, secretari de l’Ajuntament de Tortosa,

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, a la sessió extraordinària i urgent del dia 23 de juliol 
de 2026, ha sotmès a aprovació el següent assumpte:

02. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT, I DELS CORRESPONENTS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES EN DOS LOTS: 
CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE TORTOSA – ROQUETES – AMPOSTA - LA RÀPI-
TA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA, I DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA 
FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT ROIG.

El  senyor  secretari dona  compte  de  la  següent  proposta  subscrita  pel  tinent  d’Alcaldia  i  regidor 
d’Urbanisme i Obres Públiques, Sr. Jordi Jordan Farnós:

«A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres Expedient: 2026-IMA-C0201-000008

Denominació:  CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE TORTOSA - ROQUETES - 
AMPOSTA  - LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA, I DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT 
DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT ROIG. Dividit en dos lots:
 
- Lot 1 CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA -  
LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA.

- Lot 2 REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I 
EL PONT ROIG. 

Codi CPV: 
Lot 1: 45233140-2  Obres viàries sense qualificació específica.
Lot 2: 45233140-2  Obres viàries sense qualificació específica.

Valor  estimat  del  contracte: 447.327,45  IVA  exclòs,  atès  que  no  es  preveuen  pròrrogues  ni 
modificacions.

Pressupost de licitació:

Detall per lots:    Lot 1 Lot 2 TOTAL

Import net 208.128,27 € 239.199,18 € 447.327,45 €

Import iva inclòs 251.835,21   € 289.431,01 €   541.266,22 €

Durada del contracte:
La durada del contracte serà de 4 mesos com a màxim per cada lot, a comptar 
des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig,   No es 
preveuen pròrrogues.

Manifestada per la cap de l’Àrea de Serveis al Territori la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents  
per procedir a la contractació esmentada dividida en els dos lots anteriorment indicats.

Acreditades  per  tant  les  necessitats  administratives  a  satisfer,  la  idoneïtat  de  la  celebració  del 
contracte, així com la insuficiència de mitjans propis per dur-lo a terme.

Iniciat  per  Resolució  de  l'Alcaldia  2635/2026  de  17  de  juny,  l'expedient  per  a  l'adjudicació  del  
contracte de referència.

En l’expedient  figuren incorporats el  corresponent  plec de prescripcions tècniques redactat  per  la  
unitat promotora i el plec de clàusules administratives particulars.
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Consta acreditada en l’expedient, l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa  
corresponent al contracte.

Hi consta a l’expedient l’informe jurídic favorable de data 30 de juny de 2026 del Secretari General de  
l’Ajuntament, i l’informe d’Intervenció favorable de data 21 de juliol de 2026.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer de 2014 (LCSP).

-  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  
reguladora de les Hisendes Locals.

En base als antecedents esmentats i als fonaments de dret que resulten aplicables,

A la Junta de Govern Local, es proposa l'adopció dels següents  ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte OBRES CONNEXIÓ DE LA 
VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE TORTOSA – ROQUETES – AMPOSTA - LA RÀPITA AMB LA 
FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA, I DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL 
ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT ROIG, dividit en els  següents dos lots:

- Lot 1 CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE TORTOSA – ROQUETES – AMPOSTA 
- LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA.

- Lot 2 REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I 
EL PONT ROIG.

Que s’adjudicarà  mitjançant  procediment  obert,  simplificat,  i  amb el  següent  pressupost  base  de 
licitació per al lot núm. 1 i per al lot núm. 2, amb la següent distribució per lots:

Detall per lots:    Lot 1 Lot 2 TOTAL

Import net 208.128,27 € 239.199,18 €   447.327,45 €

Import iva inclòs 251.835,21 € 289.431,01 €   541.266,22 €

Segon.- Aprovar els corresponents Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació.

Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent al contracte per a l’anualitat 2026 la qual es farà efectiva  
amb càrrec a les següents partides pressupostaries:

Existeix consignació pressupostària suficient, a les aplicacions pressupostàries següents:

Lot 1:  IMA_15320_61908_CARRIL BICI_CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFÁN.

Lot 2:  SER_15320_61901_ INVERSIONS REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PÚBLICA_REURB. RB. 
FELIP PEDRELL
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Lot 1 — Import total previst: 251.835,21 € (100%)

– Font de finançament — Recursos propis de l'Ajuntament: 51.835,21 € (20,58%)
– Subvenció Diputació de Tarragona: 200.000,00 € (79,42%)

Lot 2 — Import total previst: 289.431,01 € (100%)

– Font de finançament — Recursos propis de l'Ajuntament: 69.431,01 € (23,99%)
– Subvenció Diputació de Tarragona: 220.000,00 € (76,01%)

Quart.- Disposar  l'obertura  del  procediment  d'adjudicació  procedint  a  la  publicació  en el  Perfil  de 
contractant de l'Ajuntament integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya 
del corresponent anunci de licitació, establint un termini de presentació d'ofertes que es farà constar 
en el  referit  anunci,  que en cap cas serà inferior als  20 dies  naturals  posteriors  a  la  data de la 
publicació  de  l'anunci  de  la  licitació  en  el  perfil  del  contractant,  perquè  es  presentin,  en  forma 
electrònica i mitjançant l'eina “Sobre  digital”, les proposicions que s'estimin pertinents.

Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant l'anunci de la licitació, els plecs i demès documentació que, 
formant part de l'expedient de contractació, sigui requerida».

ANNEXOS

«PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

 CONTRACTACIÓ D’OBRES PER LOTS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,

CORRESPONENTS A:

LOT 1 “PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN
EN EL TRAM DE TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA - LA RÀPITA

AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA” 

LOT 2 “PROJECTE DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL
ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT ROIG”

EXP. 2026-IMA-C0201-000008»

Aquest document queda incorporat a la present acta mitjançant fitxer «PCAP_2026_IMA_C0201_000008» 
amb el qual s’adjunta. 

«PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
CORRESPONENT AL “PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA  VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE 
TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA - LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA” I AL “PROJECTE 
DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL  
PONT ROIG”»

Aquest document queda incorporat a la present acta mitjançant fitxer «PPTP_2026_IMA_C0201_000008» 
amb el qual s’adjunta. 

La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, acorda aprovar la proposta.

*-*-*
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa.

Tortosa (Terres de l’Ebre), a data de la signatura electrònica

El secretari Vist i plau
L’alcaldessa
P.D. (Decret 100/2026)
El tinent d’Alcaldia i regidor d’Urbanisme i 
Obres Públiques
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ÍNDEX


QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS


I. DISPOSICIONS GENERALS


Primera. Objecte del contracte
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Quarta. Termini de durada del contracte  
Cinquena. Règim jurídic del contracte
Sisena.  Admissió de variants  
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
Novena. Aptitud per contractar
Desena. Solvència de les empreses licitadores  
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE


Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Mesa de contractació
Tretzena. Comitè d’experts
Catorzena. Determinació de la millor oferta 
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
Divuitena. Adjudicació del contracte
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte


III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  


Vintena. Condicions especials d’execució
Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres
Vint-i-dosena. Programa de treball
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual  
Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics i interpretatius


IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  


Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració
Trenta-dosena. Modificació del contracte  
Trenta-tresena. Suspensió del contracte
Trenta-quatrena. Clàusula ètica
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL CONTRACTE
 
Trenta-cinquena. Successió i cessió del contracte
Trenta-sisena.   Subcontractació
Trenta-setena.   Revisió de preus
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
 
Trenta-vuitena.   Recepció i liquidació
Trenta-novena.   Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
Quarantena.       Resolució del contracte


VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
 
Quaranta-unena.       Règim de recursos  
Quaranta-dosena.     Arbitratge
Quaranta-tresena.     Mesures cautelars
Quaranta-quatrena.  Règim d’invalidesa  
Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent


ANNEXOS


Annex 1 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb 
l’Administració (única i comuna per a tots els lots).


Annex 2-A Oferta econòmica i d’altres criteris d’adjudicació avaluables automàticament per al lot núm.1.


Annex 2-B Oferta econòmica i d’altres criteris d’adjudicació avaluables automàticament per al lot núm.2.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PCAP


CONTRACTACIÓ D’OBRES PER LOTS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,


CORRESPONENTS A:


LOT 1 “PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN
EN EL TRAM DE  TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA - LA RÀPITA


AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA”


     LOT 2 “PROJECTE DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL
ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT ROIG”


EXP.  2026-IMA-C0201-000008


A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE


A.1 Descripció:


L’objecte de la contractació és l’execució per lots de les obres corresponents a:


- “PROJECTE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE  TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA 
- LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA” d’acord amb el projecte  redactat pels Serveis tècnics 
Municipals aprovat definitivament en data 9 de febrer de 2026 per la per la Junta de Govern Local i publicat 
al BOPT en data 25 de febrer, amb CVE2026-01417.


- “PROJECTE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL 
I EL PONT ROIG” d’acord amb el projecte  redactat pels Serveis tècnics Municipals aprovat definitivament en 
data 9 de febrer de 2026 per la per la Junta de Govern Local i publicat al BOPT en data 25 de febrer, amb  
CVE2026-01416.


A.2 Divisió en lots:


El contracte es divideix en dos lots:


-Lot núm. 1. CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE  TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA - 
LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA (carril  bici):  consistent  en la creació d'un carril  bici  a 
l'Avinguda Lleida, entre el Mercat municipal i el Passeig de Ribera, incloent-hi una rotonda i zones verdes  
enjardinades, per connectar la Via Verda Vall de Zafán (tram Tortosa - Roquetes - Amposta - La Ràpita) amb 
la façana fluvial de la ciutat.


-Lot núm. 2. REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I  
EL  PONT  ROIG”, consistent  en  la  reordenació  de  la  mobilitat  del  tram  de  Façana  Fluvial  entre  el  Mercat  
Municipal i el Pont Roig: millora, renovació i modificació de la vialitat i zones d'aparcament al tram comprès entre  
el Mercat municipal i el Mercat del Peix, amb creació de zona verda enjardinada i redistribució de les places 
d'aparcament existents.


Cadascun dels lots té les seves pròpies unitats d’obra, pressupost i terminis d’execució diferenciats.


Els licitadors podran concórrer a un sol lot o a la totalitat dels lots i resultar adjudicataris d’un o d’ambdós  
lots sense limitació si la seva oferta obté la mjor puntuació en cadascun d’ells de forma independent.
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Prohibició d’ofertes integradores.


Cadascun  dels  lots  constitueix  un  contracte  independent  i  d’acord  amb  l’article  99.5  de  la  LCSP  NO 
S’AUTORITZA LA PRESENTACIÓ D’OFERTES INTEGRADORES.  Els licitadors hauran de formular una oferta 
independent i estanca per a cada lot al qual concorrin. Cada lot serà objecte d’avaluació separada aplicant  
els  criteris  d’adjudicació  establerts  de manera individualitzada.  No s’admetran en  cap  cas  descomptes,  
rebaixes, conceptuals, sinergies ni modificacions de les condicions tècniques o econòmiques que estiguin 
condicionades a l’adjudicació conjunta o combinada d’ambdós lots. 


Qualsevol proposta que incorpori una oferta global, condicionada o integradora per al conjunt dels lots serà  
rebutjada per a la totalitat d’aquests.


A.3 Codificació del contracte CPV:


La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 
2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s’aprova 
el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels 
CPV, és:


- Per al lot núm. 1: 45233140-2 «Obres viàries sense qualificació específica»


- Per al lot núm. 2: 45233140-2 «Obres viàries sense qualificació específica»


B. DADES ECONÒMIQUES


B.1 Determinació del preu:


D’acord  amb  les  especificacions  dels  corresponents  projectes  tècnics  de  cadascuna  de  les  obres  a 
desenvolupar.


B.2 Valor estimat del contracte:


El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és de 447.327,45 euros,  
IVA exclòs.


El  mètode  de  càlcul  per  a  la  determinació  del  VEC,  és  el  següent:  Import  del  contracte,  IVA  exclòs: 
447.327,45 euros, al no contemplar-se pròrrogues ni modificacions.


B.3 Pressupost base de licitació:


El pressupost base de licitació total és de 447.327,45 euros, més  93.938,77 euros corresponents a l’IVA 
(21%), essent una despesa total de 541.266,22 EUROS, IVA 21% inclòs.


Desglossament del pressupost base de licitació en diferents lots:


LOT Pressupost IVA (21%) Total


1. Creació de carril bici 208.128,27 € 43.706,94 € 251.835,21 €


2. Reordenació de la mobilitat 239.199,18 € 50.231,83 € 289.431,01 €


TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ 447.327,45 € 93.938,77 € 541.266,22 €
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C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT


Existeix consignació pressupostària suficient, a les aplicacions pressupostàries següents:


Lot 1:  IMA_15320_61908_CARRIL BICI_CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFÁN.


Lot 2:  SER_15320_61901_ INVERSIONS REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PÚBLICA_REURB. RB. FELIP PEDRELL


Lot 1 — Import total previst: 251.835,21 € (100%)


– Font de finançament — Recursos propis de l'Ajuntament: 51.835,21 € (20,58%)


– Subvenció Diputació de Tarragona: 200.000,00 € (79,42%)


Lot 2 — Import total previst: 289.431,01 € (100%)


– Font de finançament — Recursos propis de l'Ajuntament: 69.431,01 € (23,99%)


– Subvenció Diputació de Tarragona: 220.000,00 € (76,01%)


C.2 Distribució pluriennal de la despesa: No procedeix.


Distribució de les anualitats: No procedeix.


C.3 Finançament


L’obra es troba finançada amb recursos propis de l’Ajuntament de Tortosa i amb subvenció de la Diputació de  
Tarragona.


D. DURADA DEL CONTRACTE


D.1 Termini de durada del contracte:


El termini d'execució de les obres previstes per al lot núm.1 és de quatre mesos com a màxim.


El termini d'execució de les obres previstes per al lot núm. 2 és de quatre mesos com a màxim.


L'inici del termini d'execució del contracte de cada lot començarà amb l'acta de comprovació del replanteig.  
Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la  
seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les 
obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.


D.2 Possibilitat i durada de les pròrrogues:


No es preveuen pròrrogues sense perjudici de la possibilitat d’ampliar, a fi d’assolir l’adequada finalització 
les obres contractades, el termini d’execució esmentat en l’apartat D1.


E. ADMISSIÓ DE VARIANTS


E.1 Admissió de variants: NO
E.2 Elements: --
E.3 Condicions: --


F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT


Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat (art. 159 de la LCSP)
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Si, d’acord amb l’article 17.4 del Decret Llei 5/2021.
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G. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES


G.1 Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional:


A) Solvència econòmica i financera.


S’acreditarà per un o varis dels mitjans següents:


El volum anual de negocis del licitador o candidat.


Mínim exigit: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any amb major volum de negoci  
d’entre els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el valor anual mitjà del 
contracte.


Acreditació documental: Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o altre 
registre oficial. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran la seva solvència 
mitjançant els llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats per l’esmentat Registre.


Quan, per raons justificades, l’empresari no pugui facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la 
seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altra  documentació  que  sigui  considerada 
suficient per part de l’òrgan de contractació.


B) Solvència professional o tècnica:


Relació de les obres executades per l’empresa en els últims cinc anys. La realització de les obres haurà 
d’estar avalada pels certificats de bona execució. Els certificats hauran d’incloure l’import, les dates, el lloc i 
el destinatari de les obres.


Mínim exigit: L’import anual acumulat dins l’any de major execució haurà de ser igual o superior al 80% del  
valor  estimat  del  contracte,  o  de  la  seva  anualitat  mitjana  si  aquesta  és  inferior  al  valor  estimat  del 
contracte.


Mitjà d’acreditació: Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració  
de l’empresari.


C) Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència econòmica i la tècnica:


Al ser un contracte amb VEC inferior a 500.000 € no s’exigeix obligatòriament classificació a les empreses 
licitadores.


Això  no  obstant,  en  el  cas  del  Lot  1,  la  solvència  econòmica  i  tècnica  mínima requerida  als  apartats 
anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i 
categoria/es que tot seguit es detallen:


Grup: G «Vials I pistes»
Subgrup: 6 « Obres viàries sense qualificació específica»
Categoria: 2 «Quantia del contracte (VEC) superior a 150.000 euros i inferior o igual a 560.000 euros»
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En el cas del Lot 2,  la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial     en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot 
seguit es detallen:


Grup: G «Vials I pistes»
Subgrup: 6 « Obres viàries sense qualificació específica»
Categoria: 2 «Quantia del contracte (VEC) superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros»


En qualsevol cas, les empreses que no disposin o puguin acreditar la suficient classificació empresarial  
hauran de disposar i estar en condicions d’acreditar la solvència tècnica i econòmica mínima exigida.


G.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:


L’empresa  es comprometrà, mitjançant la  declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís 
s’integrarà  en  el  contracte,  essent  obligacions  essencials  del  contracte  als  efectes  previstos  a  l’article 
211.1.f) de la LCSP.


G.3  Certificats  acreditatius  del  compliment  de  les  normes  de  garantia  de  la  qualitat  i/o  de  gestió 
mediambientals.


L’òrgan de contractació pot exigir que les empreses acreditin el compliment de les normes de garantia de 
qualitat o de gestió mediambiental tenint en compte el previst en els articles 93 i 94 de la LCSP


H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ


H.1 Criteris i ponderació:


Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació qualitat-
preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i 
tècnics relatius a l’objecte del contracte.


En els criteris avaluables automàticament es prioritza l’oferta amb menor cost econòmic.


Per al Lot 1


RESUM PUNTUACIÓ


Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts:


1. Oferta econòmica: Fins a 70 punts.
2. Ampliació del termini de garantia: Fins a 30 punts.


Per al Lot 2


RESUM PUNTUACIÓ


Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts:


1. Oferta econòmica: Fins a 70 punts.
2. Ampliació del termini de garantia: Fins a 30 punts.
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La valoració de les ofertes farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i 
requeriments dels presents plecs.


En cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot 
acordar-ne la seva exclusió.


H.2 DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA


H.2.1 Oferta econòmica: Màxim de 70 punts sobre 100 totals possibles per a cadascun dels lots.


Es valorarà amb un màxim de 70 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el pressupost base de 
licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:


Obtindrà la màxima puntuació (70 punts) l’oferta que presenti la baixa més econòmica sobre el preu de 
licitació total, sense perjudici que puguin resultar excloses aquelles que, d’acord amb els criteris establerts 
en els presents Plecs, es considerin com a baixes anormals i no justifiquin adequadament la seva viabilitat.  
Per  a  la  determinació  dels  punts  que  corresponen  a  la  resta  d’ofertes,  d’acord  amb  un  criteri  de 
proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:


                                                      Y= [ 1- (X2-X1) / IL x (1/3) ] x 70


Essent:


Y= Puntuació obtinguda per l’oferta que es valora


X1= Oferta més baixa


X2= Oferta del licitador


IL= Import de licitació


Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.


H.2.2.  Ampliació del termini de garantia del contracte:  Màxim de 30 punts sobre 100 totals possibles per a 
cadascun dels lots.


Es valorarà amb un màxim de 30 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia per sobre del mínim 
establert a la memòria valorada, de 2 anys d’acord amb el barem següent:


-No proposa ampliació del termini de garantia:               0 punts
-Proposa ampliació   d’1 any   del termini de garantia:   6 punts
-Proposa ampliació de 2 anys del termini de garantia:   12 punts
-Proposa ampliació de 3 anys del termini de garantia: 18 punts
-Proposa ampliació de 4 anys del termini de garantia: 24 punts
-Proposa ampliació de 5 anys del termini de garantia: 30 punts


I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE BAIXA ANORMAL


En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en  
termes que la  facin anormalment baixa,  només podrà excloure-la  del  procediment prèvia tramitació del 
procediment establert a l’article 149 LCSP.


A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte l’oferta considerada 
en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
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Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada s’estarà als paràmetres que, en relació amb el 
preu i en funció del número de licitadors concurrents, es preveuen a l’art. 85 del RGLCAP


Primera.- En cas que només hi hagi una oferta, es considerarà oferta anormalment baixa si la proposta 
econòmica és un 25% inferior al pressupost de licitació.


Segona.- Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra 
oferta.


Tercera.- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la  
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure 
l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.


Quarta.- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors 
a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que 
no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana  
s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.


En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb l’article 42.1 
del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses 
en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva 
oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió 
temporal.


Procediment en cas de propostes en baixa anormal


Tal  com  disposa  l’art.  149  de  la  LCSP  quan  s’identifiqui  una  proposició  que  pugui  ser  considerada 
anormalment  baixa,  haurà de donar-se audiència  al  licitador que l’hagi  presentat,  per  termini  suficient, 
perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament la valoració de l’oferta, precisant les condicions 
de la mateixa, en particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre  
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells 
capítols  que  a  efectes  d’aquests  càlculs  han  portat  a  què  l’oferta  de  l’empresa  sigui  considerada 
anormalment baixa.


La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que resultin 
pertinents als efectes indicats.


En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.


J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES


J.1. Característiques formals de la documentació:


No s’exigeix


J.2. Altra documentació a presentar:


No s’exigeix


K. GARANTIA PROVISIONAL


K.1  No  s’exigeix  la  constitució  de  garantia  provisional  (art.106  del  LCSP)  i  art.159.4  b),  respecte  del 
procediment obert simplificat.
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L. GARANTIA DEFINITIVA


L.1 Si


L.2 Import: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)


En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5% del preu 
d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de l’adjudicatari resultés 
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”,  es preveu que la garantia definitiva sigui del  10% de 
l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva 
proposta.


L.3 Forma de constitució:


a)En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les condicions establertes a 
la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els valors s’han de dipositar a la tresoreria general 
de l’ens contractant.


b)Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions establertes reglamentàriament. L’aval s’ha de 
dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant.


c)Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en la  
forma i  condicions  establertes  reglamentàriament.  El  certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  dipositar  a  la 
tresoreria general de l’ens contractant.


D’acord amb la clàusula 16 del present PCAP.


M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ


S’estableixen les següents condicions especials d’execució:


M.1  Condicions especials d’execució de caràcter social  (art.202 LCSP) -  Manteniment de les condicion  s   
laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual:


L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials 
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar 
l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a 
complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la 
vigència del contracte.


A aquests efectes, el licitador que resulti adjudicatari haurà d'indicar el conveni col·lectiu que serà aplicable 
als  treballadors  i  treballadores  que  realitzin  l'activitat  objecte  del  contracte,  així  com  facilitar  quanta 
informació es requereixi sobre les condicions de treball que, una vegada adjudicat el contracte, s'apliquin 
efectivament a aquests treballadors i treballadores.


Aquesta condició té el  caràcter d’obligació essencial  del contracte i  el  seu incompliment serà causa de 
resolució.


M.2  Cal aportar justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil  per import mínim de 
300.000 € per sinistre i any, acreditada a través de certificat emès per l’asseguradora on es faci constar el  
capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme 
s’està al corrent de pagament.
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Igualment,  caldrà assumir  el  compromís de mantenir  la  vigència de la  pòlissa durant  tot  el  període de 
durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà demanar en qualsevol moment 
la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a l’esmentada pòlissa.


L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb els efectes previstos a 
l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de les condicions especials d’execució, responent de 
les mateixes a través de la garantia definitiva.


M.3 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides a tots 
els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.


M.4 L’empresa  contractista  està  obligada  a  adoptar  un  sistema  adequat  de  limitació  de  generació  i 
adequada  gestió  de  residus  de  construcció  i  demolició  que  es  desenvoluparà   generats  en  el  lloc  de 
construcció,  es  prepararà  per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les  operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir  altres materials,  d’acord amb la jerarquia de residus i  el  
Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE tenint en compte les millores tècniques 
disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies 
perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva 
de materials,  utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i  demolició. 
Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 
realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, 
com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats 
pel seu tractament.


Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les  
actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar.


Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels 
residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat 
relatiu als residus perillosos generats.


M.5 Cal instal·lar cartell d’ob  ra i placa definitiva   d’acord amb les normes de les subvencions que financen 
l’execució de l’obra.


N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA


No es preveu


O. CESSIÓ DEL CONTRACTE


No es preveu


P. SUBCONTRACTACIÓ


No s’admet la subcontractació


Q. REVISIÓ DE PREUS


Q.1 No se’n preveu


Q.2 Fórmula: No procedeix.
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R. TERMINI DE GARANTIA


Si, es preveuen 2 anys de garantia per cadascun dels lots, a comptar des de l’acta de recepció de les obres,  
sens perjudici de la millora d’aquest continguda en l’oferta presentada per part de l’empresa que resulti 
adjudicatària.


S. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS OFICIALS


No aplica a la present contractació.


T. PROGRAMA DE TREBALL


El  programa  de  treball  ha  de  ser  elaborat  pel  contractista  en  funció  dels  terminis  i  altres  condicions 
establertes en el contracte.


Abans  de  l’inici  de  les  obres  i,  en  tot  cas,  en  el  termini  que  s’estableixi  en  els  plecs  contractuals,  el 
contractista ha de presentar el programa de treball al Director/a de les obres, el qual l’aprovarà o n’ordenarà 
la modificació oportunes dins dels quinze dies naturals següents.


El  contractista  resta  obligat  al  compliment  del  programa  de  treball,  que  té  el  caràcter  de  document 
contractual, sense perjudici de les seves modificacions posteriors, aprovades pel Director/a, que resultin de 
les causes previstes en la clàusula anterior.


El Director/a també pot establir modificacions en el Programa per a una millor realització dels treballs o per 
adaptar-los a necessitats noves que sorgeixin durant la realització de les feines.


Tant en la redacció del programa de treball com en la seva actualització, el contractista ha de seguir les 
indicacions del Director/a, que són d'obligat i inexcusable compliment.


El  programa de treball  ha de comprendre,  si  no s’estableix  una altra  cosa en el  plec  de prescripcions 
tècniques, com a mínim el següent:


a)Ordenació en parts o classes d'obres de les unitats que integrin el projecte.


b)Determinació dels mitjans necessaris com ara el personal, instal·lacions, equips i materials, amb expressió 
dels seus rendiments mitjans.


c)Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diferents obres o operacions preparatòries, 
equips i instal·lacions i dels d'execució de les diferents parts o classes d'obra.


d)Organització del personal destinat a l'execució de les obres, amb indicació de la seva  titulació, categoria i 
funcions.


e)Mitjans i formes de realitzar assaigs i control de qualitat de materials i d'obra executada.


f)Qualsevulla altra dada, la concreció de la qual determini el Director/a per al bon ritme i acabament de  
l'obra.


El programa de treball ha de respectar els terminis parcials previstos en el contracte.


U. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE


L’arquitecta municipal, Sra. Laura Ismael Segarra.
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V. MESA DE CONTRACTACIÓ


La Mesa de Contractació estarà formada pels següents membres:


- President:  El regidor titular de l’àrea de planificació al territori de l’Ajuntament de Tortosa, Sr. Jordi Jordan i  
Farnós, o en el seu cas, qualssevol regidor en qui delegui.


-  Vocal:  La  interventora  municipal  de  l'Ajuntament  de  Tortosa,  Sra.  Maria  Teresa  Torrejón  Blanch,  o 
funcionari/ària de la Intervenció en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.


- Vocal: El secretari de l’Ajuntament de Tortosa, el Sr. Marc Lorca Cabrera, o aquell funcionari/ària en qui 
delegui o el/la substitueixi en les seves funcions.


-Vocal:  L’arquitecta  municipal,  Sra.  Laura  Ismael  Segarra,o  aquell  funcionari/ària  en  qui  delegui  o  el/la 
substitueixi en les seves funcions.


-  Secretari:  El  TAG adscrit  al  Departament d’urbanisme,  Sr.  Manuel  Garcia Egea o funcionari/ària de la 
referida unitat en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.
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I.DISPOSICIONS GENERALS


Primera. Objecte del contracte


1.1 L’objecte del contracte és el que es descriu a l’apartat A.1 del quadre de característiques.


1.2 Els lots en què, en el seu cas, es divideix el contracte s’identifiquen en  l’apartat A.2 del quadre de 
característiques.


1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), 
d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007,que modifica el 
Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de 
Contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, és la que consta en  
l’apartat A.3 del quadre de característiques.  


Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte


Les necessitats que cal satisfer mitjançant el  contracte objecte de la present convocatòria, són les que 
consten  a  l’expedient  en  els  seus  corresponents  informes,  així  com  les  que  es  desprenguin  de  les 
instruccions, que en la interpretació del mateix, realitzi l’ens contractant.


Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit


3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del quadre de 
característiques.


3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de característiques. El 
valor estimat del contracte inclou, en el seu cas, els conceptes a què fa referència l’article 101 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic  
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (en endavant, LCSP).


3.3 El pressupost base de licitació és el que es determina en l’apartat B.3 del quadre de característiques. 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot comprometre l’òrgan de contractació per aquest 
contracte  i  és  per  tant  el  preu màxim que poden ofertar  les  empreses que concorrin  a  la  licitació  del 
contracte.


Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de l’execució de l'objecte 
del contracte i es desglossa de la manera que s’indica en l’apartat B.3 del quadre de característiques.


3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i en la  
resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA, en endavant) 
que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.


En  el  preu  es  consideraran  inclosos  els  tributs,  les  taxes,  els  cànons  de  qualsevol  tipus  que  siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en 
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.


3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del 
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 
del quadre de característiques.
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3.6 La distribució de les anualitats per al supòsit en què el termini d’execució del contracte comprengui més  
d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast plurianual és la que consta a l’apartat C.2 del 
quadre de característiques, tenint en compte que les quantitats que figuren resten afectades pel coeficient 
d’adjudicació.


3.7 El contracte es finança, d’acord amb l’apartat C.3 del quadre de característiques.


Quarta. Termini de durada del contracte


4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D.1 del quadre de característiques. El 
termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si s’escau.  
Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.


4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la  
formalització del contracte.


4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de 
treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles


4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D.2 del quadre de característiques. En 
aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, 
sempre que la preavis i  amb, almenys,  dos mesos d’antelació a l’acabament del  termini de durada del 
contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.


Cinquena. Règim jurídic del contracte


5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec  
de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.


Els plànols, el projecte, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara 
endavant,  RGLCAP),  i  els  quadres  de  preus  del  projecte  aprovat  tenen  caràcter  contractual  i  regeixen 
l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la 
seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat.


Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:


a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret  
1098/2001,  de  12  d’octubre,  en  tot  allò  no  modificat  ni  derogat  per  les  disposicions  esmentades 
anteriorment.
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en  el  sector  públic;  Llei  29/2010,  del  3  d’agost,  de  l’ús  dels  mitjans  electrònics  al  sector  públic  de 
Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre  
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la  protecció de les persones físiques en el 
que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades.
f) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
g) Real Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, per el que s’adopten mesures urgents per raons de seguretat  
pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
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h) Real decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del  
sector públic per mitjans electrònics.
i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades personals.
j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat.


El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en 
l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.


Sisena. Admissió de variants


S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, respecte dels aspectes i 
en les condicions que expressament s’estableixin.


Les variants,  en el  seu cas,  han d’estar  vinculades a l’objecte del  contracte,  fer  referència a elements  
prèviament establerts i presentar-se en la forma prevista en l’apartat E del quadre de característiques.


Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació


La forma de tramitació de l’expedient i  el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en  
l’apartat F del quadre de característiques.


Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics


8.1 D’acord amb la  Disposició  addicional  15ª  de  la  LCSP,  la  tramitació  d’aquesta  licitació  comporta  la 
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.


No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements  essencials,  això  és,  els  plecs  i  les  ofertes,  deixant-ne  el  contingut  de  la  comunicació  oral  
documentat  degudament  (per  exemple,  mitjançant  els  arxius  o  resums escrits  o  sonors  dels  principals 
elements de la comunicació).


8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació  e-NOTUM, 
d’acord  amb  la  LCSP  i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques.


A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a 
les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la  
declaració responsable, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s 
correu/s electrònic/s  i,  en  el  cas  que s’hagin  facilitat  també telèfons mòbils,  els  SMS,  indicant  que la 
notificació  corresponent  s’ha  posat  a  disposició  en  l’e-NOTUM,  haurà/n  d’accedir-hi  la/les  persones 
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la  
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.


Els  terminis  a  comptar  des  de  la  notificació  es  computaran  des  de  la  data  d’enviament  de  l’avís  de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de  
l’empresa a qui  s’adreça.  No obstant  això,  els  terminis  de les  notificacions practicades amb motiu  del  
procediment  de recurs especial  pel  Tribunal  Català de Contractes computen en tot  cas des de la  data  
d’enviament de l’avís de notificació.
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D’altra  banda,  els  licitadors  podran designar  una adreça de correu electrònic  habilitada per  a  efectuar 
notificacions d’acord amb la Disposició addicional quinzena, en aquest cas, els terminis  a comptar des de la 
notificació es computaran des de la data d’enviament de la  notificació sempre que l’acte objecte de la  
notificació s’hagi publicat el mateix dia al perfil de contractant.


Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les 
empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de 
subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web 
del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat:


http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa


Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital 
s’inscriuran a la licitació automàticament.


Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 
subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.


Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a  conseqüència  del  
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i  
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com 
al contracte.


A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació  
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores  
amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten 
l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat 
“Perfil  de  licitador”  de la  Plataforma de Serveis  de Contractació  Pública  i  disposar  del  certificat  digital 
requerit.


8.3. Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional 1ª del Decret Llei 3/2016, serà suficient l'ús de 
la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol 
de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques 
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat  
mínim  necessari  del  certificat  de  signatura  electrònica  admesa  per  a  la  signatura  de  la  declaració 
responsable i de l’oferta.


Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la 
Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i  
serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”.


Novena. Aptitud per contractar


9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:


-Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els articles 65 i següents  
LCSP.
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-No  estar  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb  l’ordenament  jurídic,  ni  incurses  en  algun  motiu 
d’exclusió  d’acord amb la  normativa en matèria de contractació  pública o  en alguna de les  causes de 
prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP.


-D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 14/2019, de 31 d’octubre,  
constituirà  també circumstància  que impedeixi  als  empresaris  contractar  amb les entitats  compreses a 
l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (-  per causa de la que haguessin estat declarats culpables -) a la  
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en l’esmentat article 3.  
La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les quals hagués quedat resolt  
per  incompliment  culpable  del  contractista  de  les  obligacions  que  els  plecs  haguessin  qualificat  com 
essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.


-Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la 
participació en procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva 
fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat.


A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la indemnització 
corresponent  per  qualsevol  dany  causat  per  la  infracció  penal  o  la  falta,  que  ha  aclarit  els  fets  i  
circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i  que ha 
adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions 
penals o faltes.


-Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena 
d’aquest plec; i


-Tenir  l’habilitació empresarial  o  professional  que,  si  s’escau,  sigui  exigible per  dur  a terme l’activitat  o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.


-A més,  quan,  per  així  determinar-ho  la  normativa  aplicable,  se  li  requereixin  a  l’empresa  determinats 
requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per 
poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.


Així  mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti  dels seus estatuts o de les seves 
regles fundacionals, i s’acrediti degudament.


Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir  en la 
data final de presentació d’ofertes i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del 
contracte.


9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura 
de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació  
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.


La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.


La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de  
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals  
o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de 
les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de 
l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb  l’aportació  d’un  informe  emès  per  la  missió 
diplomàtica permanent  o per  l’oficina consular  d’Espanya del  lloc del  domicili  de l’empresa,  en el  qual 
consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o 
anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que  
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 
de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de  
persona apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.


9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin 
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. La durada de la UTE ha de 
coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.


9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions públiques 
es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.


9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents  
preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació  
no falseja la competència.


9.6 Les empreses licitadores han d’estar  inscrites obligatòriament en el  Registre electrònic  d’empreses 
licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data 
final de presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de l’empresa 
licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de  
presentació  de  les  ofertes.  L’acreditació  d’aquesta  circumstància  tindrà  lloc  mitjançant  l’aportació  de 
l’acusament  de rebuda de la  sol·licitud emès pel  corresponent  Registre  i  d’una declaració  responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.


Desena. Solvència de les empreses licitadores


10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència suficients que es 
detallen en l’apartat G.2 del quadre de característiques.


Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 euros, IVA 
exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació 
de la classificació empresarial detallada en l’apartat G.1 del quadre de característiques.


Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les  
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.2 
del  quadre de característiques,  a través dels mitjans d’acreditació  que es relacionen en aquest  mateix 
apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en 
l’apartat G.1 del mateix quadre de característiques.


Les empreses de nova creació –és a dir, aquelles que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys– poden 
acreditar la seva solvència, d’acord amb l’especificat per les mateixes, segons el descrit en l’apartat G.2 del 
quadre de característiques.
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10.2 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència l’article 97 de 
la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests.


Així  mateix,  les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant un  
informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses 
espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que enumera l’article 3 de la 
LCSP, en forma substancialment anàloga.


Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha 
d’adjuntar a la documentació que es presenti.


10.3 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la 
naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera i  
tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació del 
compromís a tal efecte de les entitats esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la  
qual té intenció de recórrer una empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la  
substitueixi. En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió 
o d'altres entitats.


10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència en els termes 
indicats  en  l’apartat  G.2  del  quadre  de  característiques. Per  tal  de  determinar  la  solvència  de  la  unió 
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. En el  cas, que sigui exigible la  
classificació empresarial,  totes les empreses que concorrin  agrupades en unions temporals han d’estar 
classificades com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 
del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats, si s’escau, en l’apartat G.1 del 
quadre  de  característiques.  Quan  concorrin  en  la  UTE  empreses  nacionals,  estrangers  que  no  siguin 
nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, les que pertanyin als dos 
primers grups han d’acreditar la seva classificació i aquestes últimes els requisits específics de solvència.


10.5  Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del quadre de característiques.
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II.DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE


Onzena. Presentació de documentació i de proposicions


11.1 El  present  contracte està  dividit  en  dos  lots,  segons  consta  a  l’apartat  A.2  del  quadre  de 
característiques. Els licitadors poden optar a l’adjudicació del contracte segons s’especifica en l’esmentat 
apartat i d’acord amb els criteris establerts.


11.2 Les empreses licitadores han de presentar  la documentació que conforma les seves ofertes per a 
cadascun dels lots en que es divideix el contracte en DOS SOBRES   (si bé el primer dels sobres, en cas de   
concórrer a la totalitat de lots serà comú per ambdós lots) en el termini màxim de 20 DIES naturals, des del 
dia següent a la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital.


Tota  la  documentació  necessària  per  a  la  presentació  de  les  ofertes  estarà  disponible  per  mitjans i 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:


http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa


Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir  un  formulari per  donar-se  d’alta  a  l’eina  i,  a  continuació,  rebran  un  missatge,  al/s  correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.


Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre 
Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.


Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital.


Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran  de  preparar  tota  la  documentació  requerida  i  adjuntar-la  en  format  electrònic en  el/s  sobre/s 
corresponent/s.


Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer 
la presentació de l’oferta.


Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin 
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat  
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les  
empreses licitadores.


*Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si s’escau, poden  
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores  
la/les  tenen  (l’eina  de  Sobre  Digital  no  guarda  ni  recorda  les  contrasenyes  introduïdes)  i  són  
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.


L’Administració  demanarà  a  les  empreses  licitadores,  mitjançant  el  correu  electrònic  assenyalat  en  el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per 
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin 
les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai 
virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució 
de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.


- 22 -



http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa





Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del primer sobre 
xifrat.


En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 
sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge 
de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les  
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels  
sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per  
no haver introduït l’empresa la paraula clau.


Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es 
farà la  presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat 
registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi  
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.


Cal  tenir  en  compte  que  l’eina  de  Sobre  Digital  no  permet  suprimir  o  modificar  les  ofertes  un  cop 
presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa 
licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, 
pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan  
de contractació i  aquest o, en el  seu cas, la mesa de contractació,  valorarà el  que procedeixi  respecte 
d’aquestes ofertes.


En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti  l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes 
el  temps que es consideri  imprescindible,  modificant el  termini  de presentació d’ofertes;  publicant a la  
Plataforma de Serveis  de Contractació Pública l’esmena corresponent;  i,  addicionalment,  comunicant  el 
canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.


Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat 
de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:


(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari)


11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP, l’enviament de les  
ofertes  mitjançant  l’eina  de  Sobre  Digital  es  podrà  fer  en  dues  fases,  transmetent  primer  l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la  
qual  es  considerarà  efectuada la  seva presentació  a  tots  els  efectes,  i  després fent  l’enviament  de  la 
documentació de l’oferta pròpiament dita,  en un termini  màxim de 24 hores.  En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús 
d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de 
coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera 
que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta.


*Advertiment: És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin  
de contingut  idèntic)  per  tal  de no variar-ne l’empremta electrònica,  que és la  que es comprovarà per  
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.


11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi  
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de 
l’ens contractant.


Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un  antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir  
al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible  
o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de 
l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa.


Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.


En  aquest  sentit,  cal  recordar  la  importància  de  no  manipular  aquests  arxius  per  tal  de  no  variar-ne  
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la  
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de  
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver 
enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 
casos de poder  fer  la  comparació  de les  empremtes electròniques i,  per  tant,  de  poder  garantir  la  no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.


11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan disponibles 
a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins del desplegable de “suport” de la Plataforma 
de serveis de contractació pública:


https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari


D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:


-PDF signat  
-Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.  
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició  
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en 
l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).


11.6  D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.


11.7 Les  persones  interessades  podran  dirigir-se  a  l’òrgan  de  contractació  per  sol·licitar  informació 
addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la qual s’haurà de facilitar, almenys, sis (6) 
dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional caldrà que 
es presenti a l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per dita recepció  
d’ofertes.


La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant.


D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,  
accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins del perfil de contractant de l’ens  
contractant, d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin 
sorgir durant el procés de licitació.


El  servei  de  preguntes  i  respostes  resta  dins  de  l’anunci  de  la  present  licitació,  publicat  al  perfil  de 
contractant de l’ens contractant. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, corresponents 
a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap altre mitjà o canal de comunicació 
que no sigui l’anteriorment esmentat.
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Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per l’ens contractant a les  
empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte.


11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa  licitadora  del  contingut  del  present  plec,  així  com  del  plec  de  prescripcions  tècniques,  i  la 
declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar, així com l’autorització a la mesa i a 
l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de 
la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.


11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en  UTE  amb  d’altres  si  ho  ha  fet  individualment  o  figurar  en  més  d’una  unió  temporal.  La  infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.


11.10 Contingut dels sobres:


Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l’Administració en 
aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament  
amb la finalitat o les finalitats identificades en la clàusula 8.2, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció 
de dades de caràcter personal dels licitadors.
 
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses hagin de 
comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment 
dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat 
previ de les persones afectades.


Els sobres contindran:


SOBRE A
 (COMÚ PER A AMBDÓS LOTS)


DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA


a)Declaració responsable


Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, el model de la qual s’adjunta com a 
annex 1 a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de  Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el 
següent:


-Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar  
a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació 
per presentar la proposició i la declaració.


-Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb 
els requisits mínims exigits en aquest plec
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-Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compta les prohibicions de  
contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).


-Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
-Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el seu cas.
-Addicionalment,  en cas que l’empresa fos estrangera,  caldrà que la  declaració  responsable inclogui  el 


sotmetiment exprés al fur espanyol.
-En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran ha de presentar la  


declaració responsable i  caldrà que la declaració responsable inclogui el compromís de constituir-se 
formalment en tal unió temporal en cas de resultar adjudicataris.


-Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es 
requereixi en els plecs.


-Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.


Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les  
notificacions electròniques, així  com les adreces de correu electrònic i,  addicionalment,  els números de 
telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal  
de  garantir  la  recepció  de  les  notificacions  electròniques,  es  recomana  designar  més  d’una  persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos  
de les posades a disposició.


En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal si  
resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de la 
declaració responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en 
unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.


En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el  
que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha 
de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.


Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten als jutjats i tribunals  
espanyols de qualsevol  ordre per a totes les incidències que puguin sorgir  del  contracte,  amb renúncia 
expressa al seu fur propi.


En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi.


L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut la  
millor  puntuació  haurà  d’aportar  la  documentació  justificativa  del  compliment  dels  requisits  exigits  en 
aquest  plec  el  compliment  dels  quals  s’ha  indicat  en  la  declaració  responsable,  amb caràcter  previ  a 
l’adjudicació.


Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que 
presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui  
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui  
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic que figuri en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a  
presentar  els  documents  justificatius  o  cap  altra  prova  documental  de  les  dades  inscrites  en  aquests 
registres.


Les empreses licitadores han d’estar inscrites obligatòriament en el RELI o en el Registre oficial de licitadors 
i empreses classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte també 
es  considera  admissible  la  proposició  de  l’empresa  licitadora  que acrediti  haver  presentat  la  sol·licitud 
d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 
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aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L’acreditació d’aquesta 
circumstància  tindrà  lloc  mitjançant  l’aportació  de  l’acusament  de  rebuda  de  la  sol·licitud  emès  pel  
corresponent Registre i d’una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d’esmena.


b)Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols


Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur 
propi (S’inclou al model que s’adjunta com Annex 1 als presents Plecs).


c)Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals


Declaració  de  l’empresa  de  comprometre’s  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte  determinats  mitjans 
materials i/o personals, quan així es requereixi, d’acord amb el contingut de l’apartat G.3 del quadre de 
característiques  (S’inclou al model que s’adjunta com Annex 1 als presents Plecs.


d)Vigència de les dades que figurin inscrites al RELI/ROLECE.


En el cas d’empreses licitadores inscrites en el RELI/ROLECE, Declaració responsable de  vigència de les 
dades que figurin inscrites en algun dels referits registres.


e)Documentació que acrediti la disposició de la solvència exigida o, alternativament, de que es disposa de la 
classificació i  de disposar dels mitjans personals requerits i  de la  qualificació professional i  experiència 
acreditada que recolzi l’aplicació dels criteris d’adjudicació d’acord amb les declaracions formulades.


f)Altra documentació:


Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques.


SOBRE B
(PER A CADASCUN DELS LOTS ALS QUALS ES CONCORRI)


CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA


a)Proposició  o  oferta  econòmica  així  com  relativa  a  altres  criteris  d’adjudicació  avaluables  de  forma 
automàtica.


La  proposició  o  oferta  econòmica  així  com  relativa  a  altres  criteris  d’adjudicació  avaluables  de  forma 
automàtica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex 2-A o com Annex 2-B  a aquest 
plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital (en funció del lot al qual en 
cada cas es concorri).


11.11 La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les proposicions que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-les.  
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, 
amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del 
qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques 
de tots els documents que la composen.  
 
Les proposicions han d’anar signades pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas que es 
tracti d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels 
representants de totes les empreses que la componen.
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11.12  Declaracions  de  confidencialitat:  Les  empreses  licitadores  podran  assenyalar  respecte  de  cada 
document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen informació confidencial. Es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, 
perjudicar  la  competència  lleial  entre  les  empreses del  sector;  o  bé quan el  seu tractament  pugui  ser  
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, 
el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en 
cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades  incloses  en  la  declaració 
responsable.


La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès  
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades 
que  considerin  confidencials.  No  s’admeten  declaracions  genèriques  o  no  justificades  del  caràcter 
confidencial.


Tanmateix,  sens  perjudici  de  les  declaracions  de  confidencialitat  efectuades  respecte  de  determinats 
documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a l’òrgan de contractació valorar, 
davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial és  
adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de 
l’empresa o les empreses licitadores afectades.


11.13 Tal com assenyala l’apartat 4 d’aquesta clàusula,  les empreses licitadores podran presentar una 
còpia de seguretat,  en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que hagin presentat 
mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / 
de  la  mesa de  contractació,  en  cas  que  es  requereixi,  i  haurà  de  contenir  una  còpia  de  l’oferta  amb 
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital.


11.14 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol 
moment  del  procediment  contractual  informació  sobre  tot  allò  declarat  per  les  empreses  licitadores  o 
contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.


Dotzena. Mesa de contractació


12.1 Els membres de la Mesa seran els que constin en la composició definida a l’apartat V del quadre de 
característiques.


La  Mesa de  contractació  haurà  d’estar  constituïda  per  un President,  per  els  vocals  que es  determinin 
reglamentàriament i per un Secretari. La composició de la mesa es publicarà al perfil del contractant de  
l’òrgan de contractació.


La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts independents 
amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència 
serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient,  
amb  referència  a  la  identitat  dels  tècnics  o  experts  assistents,  la  seva  formació  i  la  seva  experiència 
professional.


La Mesa de contractació que intervé en el present procediment es considerarà vàlidament constituïda si ho 
està per el President, el Secretari, un funcionari d’entre els qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament 
l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives  
al seu control econòmic-pressupostari.
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12.2  La mesa de contractació,  com a òrgan d’assistència  tècnica especialitzada,  exercirà  les  següents 
funcions:


a)La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, acordant, si s’escau, 
l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena.
b)La valoració de les proposicions dels licitadors.
c)Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia tramitació del  
procediment de l’article 149 LCSP.
d)La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi presentat la millor oferta 
d’acord amb els plecs.
e)


Tretzena. Comitè d’experts


13.1 No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts.


Catorzena. Determinació de la millor oferta
  
14.1 Criteris d’adjudicació de les ofertes


Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta segons criteri de millor relació 
qualitat  -  preu  s’ha  d’atendre  als  criteris  d’adjudicació establerts  en  l’apartat  H  del  quadre  de 
característiques.


14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes


L’obertura dels sobres,  per part  de la Mesa de contractació,  que contenen les proposicions es farà per 
l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a l’article 145 en funció del mètode aplicable per a 
valorar els criteris d’adjudicació establerts als plecs.


- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la licitació tindrà 
lloc l’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació.


- Després de l’obertura dels sobres, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació qualificarà la declaració  
responsable i la resta de documentació continguda en els sobres i determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, si s’escau, les causes d’exclusió.


Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran públiques 
mitjançant el seu perfil de contractant.


-  Posteriorment,  la  Mesa  de  Contractació  procedirà  a  avaluar  i  classificar  les  ofertes  de  les  empreses 
admeses i, un cop sol·licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, farà la proposta d’adjudicació a 
favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació.


Per fer aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a l’apartat H del 
quadre de característiques i a l’anunci.


La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i  admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es 
permetrà  l’aclariment  o  l’esmena  d’errors  en  les  ofertes  sempre  que  no  comportin  una  modificació  o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.


Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments  que  li  calguin  sobre  els  documents  presentats  o  requerir-les  perquè  en  presentin  de 
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complementaris, les quals disposaran del termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentar-se 
després de declarades admeses les ofertes.


Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té  
l’eina  de  Sobre  Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà  un  correu  electrònic  a  l’adreça  o  les  adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el  formulari  d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.


Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica 
a  través  de  l’e-NOTUM,  integrat  amb la  Plataforma de  serveis  de  contractació  pública,  d’acord  amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec.


Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, 
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest 
en l’import  de la  proposició  i  aquelles  en les  quals  l’empresa licitadora reconegui  l’existència  d’error  o 
inconsistència que la fa inviable.


L’existència  d’errors  en  les  proposicions  econòmiques  de  les  empreses  licitadores  implicarà  l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per 
tant, impedeixin fer la valoració de les ofertes.


D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
proposta  d’adjudicació.  També  els  podrà  sol·licitar  quan  consideri  necessari  verificar  que  les  ofertes 
compleixen  les  especificacions  tècniques  dels  plecs.  Les  proposicions  que  no  compleixin  aquestes 
prescripcions seran excloses.


També podrà requerir  informes a les organitzacions socials  d’usuaris  destinataris  de la  prestació,  a les 
organitzacions  representatives  de  l’àmbit  d’activitat  al  qual  correspongui  l’objecte  del  contracte,  a  les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions, per  
verificar les consideracions socials i ambientals.


D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
totes les actes de la mesa de contractació relatives al  procediment d’adjudicació, així  com l’informe de  
valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.  
També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de contractació 
hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la Plataforma de serveis de 
contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial.


La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.


-  Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a la clàusula 
quaranta-unena.


Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar davant de la 
Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l’acta.


La Mesa de contractació podrà sol·licitar i  admetre  l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es 
permetrà  l’aclariment  o  l’esmena  d’errors  en  les  ofertes  sempre  que  no  comportin  una  modificació  o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments  que  li  calguin  sobre  els  documents  presentats  o  requerir-les  perquè  en  presentin  de 
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complementaris, les quals disposaran del termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentar-se 
després de declarades admeses les ofertes.


Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té  
l’eina  de  Sobre  Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà  un  correu  electrònic  a  l’adreça  o  les  adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a  
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica 
a través de l’e-NOTUM, integrat  amb la  Plataforma de Serveis  de Contractació  Pública,  d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec.


Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, 
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest 
en l’import  de la  proposició  i  aquelles  en les  quals  l’empresa licitadora reconegui  l’existència  d’error  o 
inconsistència que la fa inviable.


L’existència  d’errors  en  les  proposicions  econòmiques  de  les  empreses  licitadores  implicarà  l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per 
tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.


La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen  amb  les  especificacions  tècniques  dels  plecs.  Les  proposicions  que  no  compleixin  dites 
prescripcions no seran objecte de valoració.


També podrà requerir  informes a les organitzacions socials  d’usuaris  destinataris  de la  prestació,  a les 
organitzacions  representatives  de  l’àmbit  d’activitat  al  qual  correspongui  l’objecte  del  contracte,  a  les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals.


D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
totes les actes de la mesa de contractació relatives al  procediment d’adjudicació, així  com l’informe de  
valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes.  
També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de contractació 
hauran de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la Plataforma de serveis de 
contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial.


Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B i C, seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quaranta-unena.


14.3 Criteris de desempat


En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les puntuacions obtingudes 
per les ofertes de les empreses licitadores), s’adjudicarà el contracte a una de les empreses que hagin 
empatat en funció del compliment dels següents criteris o condicions, correlativament:


1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tingui en la seva plantilla un  
número  de  treballadors  amb  discapacitat  superior  al  que  determina  la  normativa,  i  en  funció  del  
percentatge. S’adjudicarà el contracte a l’empresa que demostri tenir un major percentatge de treballadors 
contractats amb discapacitat.


2n) En cas que amb l’anterior paràmetre del percentatge de discapacitats no fos suficient i no discernís 
sobre l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que en el moment de presentar la licitació, complís 
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amb les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes  
en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de  
dones i homes.


3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte a aquella empresa que disposi d’un pla d’igualtat 
aprovat i vigent, d’acord amb la normativa legal vigent.


4t)  En cas de persistir  l’empat,  s’adjudicarà el  contracte d’acord amb l’aplicació dels  criteris  supletoris 
previstos a l’article 147.2 LCSP.


14.4 Ofertes amb valors anormalment baixos


1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques.


2.  Quan  la  Mesa  de  contractació  hagués  identificat  una  o  vàries  ofertes  incurses  en  presumpció 
d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat, donant-los un termini de cinc (5) 
dies hàbils per tal que les justifiquin i  desglossin raonada i  detalladament el  baix nivell  de preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre en base al  qual s’hagi definit  l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la 
presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa 
de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que 
siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als  
següents valors:


-L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.
-Les  solucions  tècniques  adoptades  i  les  condicions  excepcionalment  favorables  de  que  disposi  per 
subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
-La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els productes, prestar els serveis  
o executar les obres.
-El  respecte  d'obligacions  que  resultin  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  i  de 
subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò establert a l’article 
201 LCSP.
-O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.


En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.


Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per 
les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en 
què han d’aportar la documentació corresponent.


Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec.


Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la documentació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà 
ser complerta, de manera que l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment.


Si  la  Mesa  de  Contractació  rep  la  informació  i  la  documentació  justificativa  sol·licitada  dins  el  termini 
corresponent,  l’avaluarà  i  elevarà  la  corresponent  proposta  d’acceptació  o  rebuig  de  la  proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic 
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del servei corresponent, o bé acceptar l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, rebutjar-la.


3. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que són anormalment 
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent el incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.


4. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el  baix nivell  de preus o costos  
proposats  pel  licitador  quan  aquesta  sigui  incomplerta  o  es  fonamenti  en  hipòtesis  o  pràctiques 
inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.


5. En aquells casos que es comprovi que una oferta és anormalment baixa degut a que el  licitador ha 
obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única causa si el licitador no 
pot  acreditar  que  dita  ajuda  s’ha  concedit  sense  contravenir  les  disposicions  comunitàries  en  matèria 
d’ajudes públiques.


6. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel licitador en termini 
i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan de 
contractació.


7. Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i  els informes esmentats,  
estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats 
pel licitador i  que, per tant, l'oferta no pot ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors  
anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre 
en que han estat classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.
En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades en hipòtesis o 
pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.


8. Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat adjudicatària 
del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal de realitzar un seguiment 
exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense que es 
produeixi cap disminució en la qualitat dels serveis, obres o subministraments contractats.


Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 


15.1 Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió en 
què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerirà l’empresa proposada 
adjudicatària perquè, dins el termini de set dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, presenti la  
documentació justificativa que s’esmenta a continuació.


Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la 
Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.


L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent.


La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que l’empresa que 
hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per 
formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i 
no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de 
les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la  
millor  oferta  ha  d’aportar  únicament  la  documentació  relativa  a  la  capacitat  i  solvència  requerida  per  
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participar en la licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada,  
d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec:


-En cas que l’empresa recorri  a les capacitats d’altres entitats, el  compromís de disposar dels recursos 
necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
-Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva
-Qualsevol  altra  documentació  que,  específicament  i  per  la  naturalesa  del  contracte,  es  determini  en 
l’apartat J del quadre de característiques del contracte.


En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió Europea o 
signatari  de  l’Espai  Econòmic  Europeu,  es  pot  acreditar  la  seva  capacitat,  solvència  i  absència  de 
prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un 
Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que 
s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils.


15.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva i la  
resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada 
hi  ha  defectes  o  errors  de  caràcter  esmenable,  es  comunicarà  a  les  empreses  afectades  perquè  els 
corregeixin o esmenin en el termini de tres dies.


Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que té l’eina de Sobre Digital a 
aquest efecte, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per 
l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.


Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec.


En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé 
en el  termini  per  esmenar  que es  doni,  s’entendrà  que l’empresa licitadora  ha retirat  la  seva  oferta  i  
s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació,  a la qual  se li 
atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació  
requerida. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs 
l’IVA, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per 
la causa prevista a l’article 71.2.a) de la LCSP.


Així mateix, l’eventual falsedat en el que hagin declarat les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de 
prohibició de contractar amb el sector públic prevista a l’article 71.1.e) de la LCSP.


15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, 
aquesta es qualificarà.


Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de 
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies 
hàbils.


Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per 
l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de  
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
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Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec.


En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o 
bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es  
procedirà  a  requerir  la  mateixa  documentació  a  l’empresa licitadora  següent,  per  l’ordre  en què hagin 
quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia  
provisional  que,  en  el  seu cas,  s’hagués  constituït  i,  a  més,  pot  donar  lloc  a  declarar  a  l’empresa  en 
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.


Així  mateix,  l’eventual  falsedat  en  allò  declarat  per  les  empreses  licitadores  en  el  DEUC  o  en  altres  
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article  
71.1.e de la LCSP.
 
Setzena. Garantia definitiva  


16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de característiques.


16.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  


a)En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les condicions establertes a 
la LCSP i en la normativa de desenvolupament. L’efectiu o els valors s’han de dipositar a la tresoreria general 
de l’ens contractant.


b)Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions establertes reglamentàriament. L’aval s’ha de 
dipositar a la tresoreria general de l’ens contractant.
c)Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en la  
forma i  condicions  establertes  reglamentàriament.  El  certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  dipositar  a  la 
tresoreria general de l’ens contractant.


16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les  
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en  l’apartat L del quadre de 
característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.


16.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans electrònics.


16.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.


16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no 
minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.  


16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia 
constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui  la deguda proporció entre la  
garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de  
la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.   


16.8  Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  indemnitzacions  exigibles  a  l’empresa 
adjudicatària,  d’acord  amb les  previsions  dels  presents  Plecs,  aquesta  haurà  de  reposar  o  ampliar  la 
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) dies des de l’execució.  
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En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens contractant 
podrà optar per la resolució del contracte.


16.9 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de fiscalització  
de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord l'article 16.1.h) del Decret llei  
5/2021,  de 2 de febrer,  pel  qual  s'aproven mesures urgents per  a la  implementació i  gestió dels  fons 
procedents del  Mecanisme de Recuperació i  Resiliència i  del  fons REACT-EU per a l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per a totes les tipologies de contracte.


Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte no hagi estat validada per 
l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar el retorn de la garantia en terminis molt superiors 
als previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic.


Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment


17.1 La decisió per part de l’òrgan de contractació de no adjudicar o celebrar el contracte, o el desistiment 
del procediment podran acordar-se abans de la seva formalització.


17.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per les despeses en 
què  haguessin  incorregut  de  conformitat  amb  els  criteris  de  valoració  emprats  pel  càlcul  de  la  
responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.


17.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no celebrar el contracte 
per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no podrà promoure’s una 
nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió.


17.4 També  podrà  desistir  del  procediment,  abans  de  l’adjudicació,  quan  s’apreciï  una  infracció  no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, 
notificant  també  als  licitadors  aquest  fet  i  havent  de  justificar  a  l’expedient  la  causa  que  motiva  el 
desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.


17.5 La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es  
publicarà en el perfil de contractant.


Divuitena. Adjudicació del contracte


18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena i, en els casos en què 
sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no  
superior a cinc dies, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com 
a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació.


La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris  
que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es  
publicarà en el perfil de contractant.


18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil  
de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de 
procedir a la formalització del contracte.


Dinovena. Formalització i perfecció del contracte


19.1 El  contracte es formalitzarà en document administratiu,  mitjançant  signatura electrònica avançada 
basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de  signatura  electrònica.  (D’acord  amb  la  Disposició  
addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica  
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en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol  
de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques  
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)


L’empresa o les  empreses adjudicatàries  podran sol·licitar  que el  contracte  s’elevi  a  escriptura pública,  
essent al seu càrrec les despeses corresponents.


19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a  
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació.


Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses adjudicatàries per 
a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què 
hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que 
s’hagi  interposat  recurs  especial  en  matèria  de  contractació  que  porti  aparellada  la  suspensió  de  la 
formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.


19.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no es formalitzés el contracte dins del termini indicat en 
el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer lloc, contra la garantia definitiva constituïda. Aquest fet pot 
donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.


En  aquest  cas,  el  contracte  s’adjudicarà  al  següent  licitador  per  l’ordre  en  què  haguessin  quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació preceptiva i amb aplicació dels terminis 
establerts a l’apartat anterior.


Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista dels 
danys i perjudicis que se li pugui ocasionar.
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació, amb el compromís de constituir-
se en UTE, hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura 
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant 
o  de  la  persona apoderada única  de  la  unió  amb poders  suficients  per  exercir  els  drets  i  complir  les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.


19.5  El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no 
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. El contracte es perfeccionarà amb 
la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.


19.6 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior  
a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.


19.7  Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa 
adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i  
posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import 
final i l’extinció del contracte.


Les  dades  contractuals  comunicades  al  registre  públic  de  contractes  seran  d’accés  públic,  amb  les 
limitacions  que  imposen  les  normes  sobre  protecció  de  dades,  sempre  que  no  tinguin  caràcter  de 
confidencials.  


III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
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Vintena. Condicions especials d’execució


Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  d’obligat  compliment  per  part  de  l’empresa  o  les 
empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques.


Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres


El  contracte  s’executarà  amb  subjecció  al  que  estableixin  les  seves  clàusules,  el  plec  de  clàusules 
administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions 
que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció 
facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte que s’indica en l’apartat U del quadre de característiques.


Vint-i-dosena. Programa de treball


L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini expressament en l’apartat T del 
quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.


En  el  termini  de  vint-i-un  dies  naturals  des  de  la  notificació  de  l’adjudicació  l’empresa  contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i  
salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La 
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de 
set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran  
de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no  
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.


En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig des  
de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el 
paràgraf  anterior  no  fos  possible  començar  les  obres  en rebre  l’autorització  per  al  seu inici,  no  podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu


L’empresa  o  empreses  contractistes  estaran  obligades  a  presentar  un  programa  de  treball  que  haurà 
d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre de característiques.


Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte


23.1 L’empresa o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total d’execució del contracte i  
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.


23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 
per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte amb 
pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles  
193 i 194 de la LCSP.  


L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables a l’empresa 
contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.


Si  el  retard  respecte  al  compliment  dels  terminis  és  produït  per  motius  no  imputables  a  l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li ha de concedir un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia per part de 
l’Administració.


23.3 En  cas  de  compliment  defectuós de  la  prestació  objecte  del  contracte  o  d’incompliment  dels 
compromisos i  de les  condicions especials  d’execució  (en  virtut  de les  quals  l’empresa contractista  es  
compromet  a  dedicar  o  adscriure  determinats  mitjans  personals  o  materials  o  bé  quan  s’estableixin 
condicions de tipus mediambiental, ètic o social, de conformitat amb allò establert en l’article 202 de la 
LCSP) es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en 
l’article 192 i següents de la LCSP, així com les descrites en l’apartat següent.


23.4 Infraccions i penalitats


Infraccions      


Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus, segons 
s’especifica a continuació.


a) Infraccions molt greus:


-L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  establertes pel dret de la 
Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  per  les  disposicions  de  dret  internacional  
mediambiental,  social i  laboral que vinculen l’Estat i  en particular dels establerts a l’annex V de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
-Incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució  establertes  a  l’apartat  M  del  quadre  de 
característiques que no siguin causa de resolució del contracte.
-Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del contracte per part del responsable del contracte,  
o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
-Realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir  l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la 
competència.
-L’impagament,  greu  i  dolós,  durant  l’execució  del  contracte,  dels  salaris  per  part  del  contractista  als 
treballadors/es adscrits a l’execució del contracte.
-L’aplicació per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de conveni col·lectiu 
sectorial aplicable als treballadors/es adscrits a l’execució del contracte.
-La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per a l’execució del contracte.
-En cas d’incompliment de les obligacions o les fites de resultats; en cas d’incompliment de les obligacions 
en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec.
-Reincidència en la comissió de tres faltes greus.


b) Infraccions greus:


-No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte en la seva execució.
-Incompliment  de  les  obligacions  previstes  respecte  de  la  remissió  de  la  relació  detallada  de 
subcontractistes o subministradors i justificants de pagaments a subcontractistes o subministradors, o bé 
de les obligacions derivades de la subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP.
-No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió.
-No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
-No col·laborar  amb l’òrgan de  contractació  en  les  actuacions  que aquest  realitzi  per  al  seguiment  i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
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adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
-Incompliment de les prescripcions sanitàries i de salut pública per evitar situacions molestes, perilloses o 
insalubres.
-Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.


c) Infraccions lleus:


-No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la prestació 
del mateix.
-Retards reiterats en el pagament dels salaris als treballadors/es assignats a l’execució del contracte.
-Qualsevol altre incompliment contractual o d’obligacions establertes en els plecs que no suposi infracció 
greu o molt greu.


Penalitats  :


Les  penalitats  seran  les  següents  i  s’acordaran  de  forma  proporcional  en  funció  de  la  gravetat  de  
l’incompliment, amb el límit del 10% del preu del contracte per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el 
seu conjunt, d’acord amb el següent:


-En cas d’infracció molt greu, i en especial, d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes  
a l’apartat M del quadre de característiques, s’imposarà una penalitat del: 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs.


-En cas d’infracció  greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte, IVA exclòs.


-En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP,  sempre que l’incompliment no es 
qualifiqui com a greu o molt greu, s’imposarà una penalitat del: 2% del preu del contracte, IVA exclòs.


23.5  Si  l’Administració  opta  per  la  imposició  de  penalitats,  els  imports  d’aquestes  es  faran  efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista. També es podrà optar per deduir l’import de la penalització amb càrrec a la garantia 
que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al 
percentatge total pel qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP.


L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració 
originats per la demora de l’empresa contractista.


En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia 
per part de l’Administració.


Vint-i-quatrena. Propietat intel·lectual


Les obres que es realitzin en el marc de l’execució del contracte objecte d’aquest plec seran propietat de  
l’Ajuntament de Tortosa


D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material 
que li hagi facilitat l’Ajuntament de Tortosa fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop  
acabada la seva vigència.


L’empresa adjudicatària exonerarà l’Ajuntament de Tortosa de qualsevol tipus de responsabilitat davant de 
tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents dels materials, procediments o mitjans utilitzats per 
a  l’execució  del  contracte,  procedents  dels  titulars  de  drets  de  propietat  industrial  i  intel·lectual  sobre  
aquests.
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En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la formalització del contracte, 
a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el legitimen per a la seva execució.


En cas d’accions dirigides contra l’Ajuntament de Tortosa per tercers titulars de drets sobre els mitjans 
utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta respondrà davant l’Ajuntament 
de Tortosa del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les  
accions que competeixin a l’Ajuntament de Tortosa.


Qualsevol  utilització  per  part  de  l’empresa contractista  de  documentació,  dissenys,  imatges,  informació 
recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix l’autorització prèvia i 
escrita de l’Ajuntament de Tortosa.


Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte


Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica  
en l’apartat U del quadre de característiques,  es designarà una persona responsable del  contracte que 
exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques  
que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte 
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les 
diferents persones implicades en el contracte.


En concret, tindrà les funcions següents:  


a)Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.
b)Coordinar  els  diferents  agents  implicats  en  el  contracte  en  el  cas  que  aquesta  funció  específica  no 
correspongués a altres persones.
c)Adoptar les decisions i  dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
pactada.  
d)Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions 
i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del 
disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i  també als aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  


Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 
a 246 de la LCSP.


Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del 
contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.


Vint-i-sisena. Resolució d’incidències


Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions 
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions 
descrites en l’article 97 del RGLCAP.  


Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte.  


Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius


Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot  
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.  
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista


28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que 
comprendran l’obra executada durant  aquest  període de temps.  Aquestes certificacions s’han d’expedir 
durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.


28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 
la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 i 
243 de la LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic,  s’han  de  signar  amb  signatura  avançada  basada  en  un  certificat  reconegut,  i  han  d’incloure,  
necessàriament, el número d’expedient de contractació.


El  format  de  la  factura  electrònica  i  signatura  s’han  d’ajustar  al  que  disposa  l’annex  1  de  l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el 
sector públic que en depèn.


D’acord amb la ordre HFP/1030/2021, a les factures s’haurà d’indicar:


Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa.
Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número d’identificació fiscal.
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat.
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.


La  plataforma  e.FACT  és  el  punt  general  d’entrada  de  factures  electròniques  de  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).


Als efectes de la factura electrònica, s’informa que:


-Òrgan gestor: LA0002547
-Oficina comptable: LA0002548
-Unitat tramitadora: LA0002582 -Urbanisme


28.3  Sens perjudici  d’allò  establert  als  articles 210.4 i  243.1 LCSP,  l’Administració haurà d’aprovar els 
documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies 
següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei.


En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar la factura davant 
el  registre  administratiu  corresponent  en  els  termes  establerts  per  la  normativa  vigent,  el  meritament 
d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la correcta presentació de  
dita factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i  efectuat el corresponent 
abonament.


28.4 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà procedir, si s’escau, 
a  la  suspensió  del  compliment  del  contracte,  havent  de  comunicar  a  l’Administració,  amb  un  mes 
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d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de 
dita suspensió, en els termes establerts legalment.


Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista tindrà dret a 
resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a conseqüència d’això se li originin.


28.5  L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts a l’article 200 LCSP.


28.6 Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà requisit 
imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.


Per  altra  banda,  caldrà  que  de  forma  complementària,  l’adjudicatària  presenti  (amb  anterioritat  o 
simultàniament a la presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació:


1)En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del pagament previ 
realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els següents requisits:


-Aquest  haurà  de  ser  per  l’import  íntegre  de  la  factura  o  certificació  objecte  de  l’avançament  en  el 
cobrament  (no  es  pot  haver  descomptat  de  l’ingrés  a  l’adjudicatària,  els  interessos  o  altres  despeses 
financeres).


-Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el beneficiari (adjudicatària) i el  
seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la factura de o certificació objecte de l’avançament.


2)Contracte marc de l’operació  de cessió o de l’operació financera equivalent  entre l’entitat  de 
crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.


En  cas  de  no  complir-se  les  condicions  esmentades,  l’òrgan  de  contractació  procedirà  al  rebuig  de  la 
corresponent factura.


L’adjudicatària,  en el  moment de presentar la seva proposta,  accepta expressament aquesta condició,  i 
s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.


Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
  
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb les 
condicions establertes en aquest plec.


L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a  conseqüència  de  les  operacions  que  requereixi  
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i 
directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat  
per l’Administració.


L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin 
advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 de la  
LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix  
l’article 244 de la LCSP.


L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a  conseqüència  de  les  operacions  que  requereixi  
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i 
directa d’una ordre de l’Administració.
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Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista


a)L’empresa contractista està obligada al  compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,  de 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  


També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat, fiscal i mediambientals.  


b)L’empresa  contractista  s’obliga  a  aplicar  en  executar  les  prestacions  pròpies  del  servei  les  mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.


c)L’empresa  contractista  ha  d’emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb derivades  de  l’execució  de 
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes 
han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.


En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació en el seu cas requerida per al  
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans 
i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei  
en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu 
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui  
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i  
comunicació de manera fluida i adequada.  


En  tot  cas,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  queden  subjectes  en 
l’execució  del  contracte  a  les  obligacions  derivades  de  la  Llei  1/1998,  de  7  de  gener,  de  política  
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.


d)L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:


-Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials o 
particulars.   
-Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
-Les derivades de les publicacions dels anuncis de licitació.
-De qualsevol  altre que resulti  d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i  condicions que 
aquestes assenyalin.   


e)Protecció de dades de caràcter personal


Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb motiu de la 
celebració del contracte, segons la Llei 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.


Les parts es comprometen al compliment de la normativa que disposa la Llei 3/2018 LOPD-GDD de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.


La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució  
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable 
del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 
o parcial  per cap mitjà o suport.  Per tant,  no se’n podrà fer ni  tractament ni  edició informàtica,  ni  
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
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f)L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida per part de l’ens 
contractant, així com a d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta establerts, en  
compliment  de  allò  preceptuat  a  la  Llei  19/2014 de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  
informació pública i bon govern.


 
g)L’empresa contractista  ha de facilitar  la  informació que li  sigui  requerida per  acreditar  el  compliment 
puntual  de  les  fites  i  objectius  del  component  concret  del  Pla  a  la  consecució  del  qual  contribueix  el 
contracte.


h)L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’Administració 
l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres.
i)L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.


j) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 
4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final, quan així s’hagi especificat, amb el contingut establert en 
l’article 49 de la Llei esmentada.
k)L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:


-Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que la persona 
que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions 
tècniques.
-Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials o 
particulars.
-Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
-El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i  obres, si  s’escau, i  qualsevol altre impost,  taxa, compensació, gravamen o 
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.
-Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al públic 
sobre l’inici  i  final  de l’obra i  de la resta de mesures d’informació que s’acordin.  El  conjunt d’aquestes 
despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte.
-De qualsevol  altre que resulti  d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i  condicions que 
aquestes assenyalin.
-L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en 
la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència  
la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General de 
l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals  
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
-L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligada a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària que informi sobre l’inici 
i la finalització de les obres.
-També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, 
d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.
-Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció facultativa de 
l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania 
i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així  
ho requereixi.
-L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les persones 
usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions tècniques.


Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració  
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta 
les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic,  declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats  desenvolupades  per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.


Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la 
via administrativa i són immediatament executius.  


L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP.
  


Trenta-dosena. Modificació del contracte  


32.1. El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos expressament previstos  
en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el procediment regulat en l’article 191 amb les  
particularitats previstes a l’article 207.2 LCSP.


El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan concorri algun dels  
següents supòsits:


a) Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, en l’apartat N del 
quadre de característiques, en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP.


b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP sempre i quan es  
compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP.


c) En el cas que, dins la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors  a les  estimades 
inicialment.


En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les modificacions 
acordades  per  l’òrgan  de  contractació,  seran obligatòries  per  al  contractista   quan impliquin,  aïllada o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs, d’acord amb allò previst a l’article 206 LCSP.


Trenta-tresena. Suspensió del contracte


El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu 
compliment, en cas de demora en el  pagament del preu superior a quatre (4) mesos, comunicant-ho a  
l’Administració amb un mes d’antelació.


En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa 
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.


L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació  
de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.


L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de 
conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa 
contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
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Trenta-quatrena. Clàusula ètica  


34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei 
de  l’Administració  pública  i  del  seu  sector  públic,  que  intervenen,  directament  o  indirectament,  en  el 
procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la  
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi  
part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat 
en els procediments contractuals.
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part 
de la relació contractual.   
 
34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
 
a)Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions  
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b)No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
c)Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes.
d)Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar  la  competència  com per  exemple  els  comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e)Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)A més,  el  contractista haurà de col·laborar  amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 
que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de  transparència  i  la  normativa  de 
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.


34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen 
a  complir  rigorosament  la  legislació  tributària,  laboral  i  de  seguretat  social  i,  específicament,  a  no  fer  
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de  
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
 
34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del 
contracte.
 
34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:


-En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 34.1.A s’estableix una penalitat mínima de 
0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma 
justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel 
perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA  
exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.


-En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 34.1.A l’òrgan de contractació donarà 
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
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-En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 34.1.A l’òrgan de contractació ho posarà en  
coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti 
el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.


-En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la 
matèria.


V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL CONTRACTE
  
Trenta-cinquena. Successió i cessió del contracte


35.1 Successió en la persona del contractista:


En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent  
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions  
que en dimanen.


En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà 
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en 
dimanen,  sempre  que  reuneixi  les  condicions  de  capacitat,  absència  de  prohibició  de  contractar  i  la 
solvència  exigida  en  acordar-se  l’adjudicació  del  contracte  o  que  les  societats  beneficiàries  d’aquestes 
operacions  i,  en  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  qual  provinguin  el  patrimoni,  empreses  o  branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.


L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.


En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà 
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.


En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la  
branca d’activitat,  no siguin empreses integrants de la unió temporal,  serà necessari  que tinguin plena 
capacitat  d’obrar,  no  estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  es  mantingui  la  solvència,  la  
capacitat o classificació exigida.


Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri  
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta 
última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la 
nova garantia.


Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries,  el  contracte es resoldrà,  considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.


35.2 Cessió del contracte:


Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera 
persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts 
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
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No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
   
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa 
que cedeix el contracte.


La possibilitat de cessió del contracte es trobar recollida en l’apartat O del quadre de característiques.


Trenta-sisena. Subcontractació


36.1 L’empresa contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques i pel/s percentatge/s 
que expressament es determina/en aquest mateix apartat.  


36.2  La  celebració  dels  subcontractes  estarà  sotmesa  al  compliment  d’aquests  Plecs  i  dels  requisits 
establerts a l’article 215.2 LCSP.


Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte que tenen 
intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per referència a les  
condicions  de  solvència  professional  o  tècnica  dels  subcontractistes  als  que vulgui  encomanar  la  seva 
realització.   


36.3 En qualsevol  cas,  l’empresa contractista  ha de  comunicar  per  escrit  després  de  l’adjudicació  del 
contracte i,  com a molt tard, quan n’iniciï  l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure  
subcontractes,  indicant  la  part  de  la  prestació  que  pretén  subcontractar  i  la  identitat  de  l’empresa  o 
empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba 
incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El contractista principal haurà de notificar per 
escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució 
del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous contractistes.


36.4 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de  requisits i circumstàncies 
regulades  en  l’article  215  de  la  LCSP  i  en  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament.


36.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació,  
així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la subcontractada o de les circumstàncies determinants de la  
situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes 
previstos a la LCSP, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte:
a) a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.


b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a la LCSP.


36.6 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, amb estricta 
submissió al compliment d’allò establert al present Plec i als termes establerts en el contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP.


Les  empreses  subcontractistes  queden  obligades  només  davant  l’empresa  contractista  principal,  que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Administració, de conformitat  
amb  aquest  plec  i  amb  els  termes  del  contracte,  inclòs  el  compliment  de  les  obligacions  en  matèria  
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula trentena d’aquest plec, així com de l’obligació 
de  sotmetre’s  a  la  normativa  nacional  i  de  la  Unió  Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades.  El  
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coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les  empreses  subcontractistes  no  tenen  acció  directa  davant  de  l’Administració  contractant  per  les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal i dels subcontractes.


El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la  
responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.  


Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal o dels subcontractes.  


36.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits 
previstos a l’article 71 LCSP.


36.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.


Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.


36.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 LCSP.


Per altra banda, en aplicació de la Disposició Addicional 51ª de la LCSP, es preveu en els presents plecs la  
possibilitat que l’òrgan de contractació realitzi pagaments directes als subcontractistes. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte del contractista principal. En cap cas serà imputable a l’Administració el 
retard en el pagament derivat de la falta de conformitat del contractista principal a la factura presentada per  
el  subcontractista.  L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les  empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, 
l’empresa  contractista  haurà  d’aportar,  quan  se  li  sol·liciti,  una  relació  detallada  de  les  empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el 
termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes 
obligacions  tenen  la  consideració  de  condició  especial  d’execució,  de  manera  que  incomplir-les  pot 
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, de les 
quals respondrà la garantia definitiva.


36.10 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del crèdit que 
finança  aquest  contracte,  de  conformitat  amb l’article  16.1.g)  del  Decret  llei  5/2021,  en  els  supòsits 
previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la subcontractació de la prestació principal. No obstant 
això, l’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements objecte 
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques.


36.11  Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte que tinguin 
previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de  
solvència  professional  o  tècnica,  i,  en  tot  cas,  les  condicions  tècniques,  de  preu  i  de  pagament  dels 
subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció de subscriure 
subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC/declaració responsable i s’ha de presentar un DEUC/declaració 
responsable separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.


Trenta-setena. Revisió de preus
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La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat Q del quadre de característiques. La 
revisió  periòdica  i  predeterminada  de  preus  només  serà  procedent  quan  el  contracte  s’hagi  executat, 
almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.


L’import  de  les  revisions  que  siguin  procedents  es  farà  efectiu,  d’ofici,  mitjançant  l’abonament  o  el 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
 
Trenta-vuitena. Recepció i liquidació


La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la  
LCSP i l’article 204 del RGLCAP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte s’entendrà complert per 
part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes establerts al contracte i al present  
plec i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.


La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la 
LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.


En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de recepció per part de l’ens 
contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte.


L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució i  compliment i,  si  s’escau, requerirà la realització de les prestacions 
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.


 Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes 
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de 
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A  més,  les  unitats  de  recepció  del  contracte  comprovaran  el  compliment  efectiu  de  les  clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de 
recepció.


Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva


El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a computar a 
partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials.


Si  durant  el  termini  de  garantia  s’acredita  l’existència  de  vicis  o  defectes  en els  treballs  efectuats,  es 
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.


Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es  
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
estableix l’article 111 de la LCSP.


Quarantena.  Resolució del contracte


40.1 Són causes de resolució del contracte les següents:


-La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la  
societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
-La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
-El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
-La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
-La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.
-L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions essencials 
qualificades com a tals en aquest plec.
-L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes 
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en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del  
mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
-El  desistiment  abans d’iniciar  la  prestació del  servei  o  la  suspensió  per  causa imputable a  l’òrgan de 
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada 
en el mateix per al seu començament.  
-El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini superior a 
vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
-L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 
estiguessin  participant  en  la  mateixa,  o  l’incompliment  de  les  condicions  establertes  en  els  Convenis 
col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.
-L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
-La  no  presentació  de  la  declaració  responsable  relativa  al  compromís  de  compliment  dels  principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió.
- L’incompliment  d’algun  dels  requisits  que  estableix  el  DNSH  dona  lloc  a  l’obligació  de  retornar  les 
quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. La demora injustificada en la comprovació 
del replantejament.


L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i  
246 de la LCSP.


En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 212 
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.


VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
 
Quaranta-unena. Règim de recursos


41.1  Els actes de preparació i  d’adjudicació,  i  els  adoptats en relació amb els efectes,  la modificació i  
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord 
amb  el  que  estableix  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya, i  la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


41.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3  
d’agost, del règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i  la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que  
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
41.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són 
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3  
d’agost, del règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i  la legislació 
bàsica de procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Quaranta-dosena. Arbitratge


Sens perjudici del que estableix la clàusula quaranta-unena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de 
la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Administració contractant i la/es 
empresa/es  contractista/es,  sempre  que  es  tracti  de  matèries  de  lliure  disposició  conforme  a  dret  i, 
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específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.


Quaranta-tresena. Mesures cautelars


En cas que el present contracte sigui susceptible de recurs especial en matèria de contractació.


Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-lo  
podran  sol·licitar  davant  l’òrgan  competent  per  a  la  seva  resolució  l’adopció  de  mesures  cautelars,  de 
conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja  
esmentat.


Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa  


Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst 
en els articles 38 i següents de la LCSP.


Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent


L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses 
que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte.   


Tortosa, en la data de signatura electrònica.


TAG Departament d’urbanisme
sgMGE
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS


 ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
(Comuna per als dos lots)


En/Na......................................... amb NIF núm , en nom propi / en representació de l’empresa .............., en 
qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari  en data ..... i amb número de protocol 
.../o document ..., NIF núm. .............., domiciliada a............................carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax 
núm ), opta al lot ..... de la contractació relativa al CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE 
DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE  TORTOSA - ROQUETES - AMPOSTA - LA  
RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA” I /O AL “PROJECTE DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL  
TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT ROIG”


DECLARA RESPONSABLEMENT


oQue  les  facultats  de  representació  que  ostenta  són  suficients  i  vigents  (si  s’actua  per  
representació);  que reuneix  totes  i  cadascuna de  les  condicions  establertes  legalment  i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 de la LCSP.


oQue l'empresa que represento té la suficient capacitat jurídica, habilitacions legals i autoritzacions 
específicament exigides per a l'exercici de l'activitat que constitueix l'objecte del contracte, no 
incórrer en cap de les prohibicions de contractar establertes en la LCSP.


oQue es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, 
amb independència de que pugui ser requerida a l’efecte per a l’acreditació de les referides 
circumstàncies,  autoritza  expressament  l’Ajuntament  de  Tortosa  perquè pugui  comprovar 
aquestes  davant  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  i  la Tresoreria  General  de  la 
Seguretat  Social  a  l’objecte  de  verificar  el  compliment  dels requisits establerts en el 
procediment de contractació.


oQue l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) i/o de l’Administració General de l’Estat (ROLECE) i que la informació i dades 
que hi consten en l'esmentat registre no han experimentat cap variació i resten vigents (En altre 
cas,  especificar  les  dades  que  han  experimentat variació). Que així mateix autoritza a 
l'Ajuntament de Tortosa a consultar les dades que consten en els referits registres de licitadors.


oQue         es         compromet         a         adscriure         a l’execució         del         contracte         els         mitjans         personals         /         materials que   
resultin necessaris de conformitat amb les previsions d'aquest plec i el         projecte de les obres i   
acreditar  l'efectiva  disposició  d'aquests,  cas  de  resultar  proposat     per         a     l'adjudicació,     amb   
caràcter         previ         a         aquesta.  


oQue, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar- los en l’execució del 
contracte.


oQue compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials.


oQue no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la  competència 
en  l’àmbit  d’aquest  contracte  i  que  no  coneix  cap  conflicte  d’interessos vinculat a la seva 
participació en aquest procediment de contractació.


oQue, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols.


oQue la plantilla de l’empresa està integrada en un percentatge del __% (no inferior al 2%) per un 
nombre de persones treballadores amb discapacitat o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
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alternatives previstes en la legislació vigent, comprometent-se acreditar, en cas de requerit a 
l'efecte, aquesta circumstància.


                            SÍ          NO          NO obligat per normativa
oQue l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.


                            SÍ          NO          NO obligat per normativa.
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


                               Està subjecta a l’IVA.
                               Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que              
donaren lloc a la no subjecció o l’exempció.


oQue, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:
                                  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:


(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del  compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris)


                                  NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.


oEs designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les n otificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:


Persona/es 
autoritzada/es*


DNI*
Correu electrònic


 professional*
Mòbil


professional


       *Camps obligatoris.


[Si  l’adreça  electrònica  o  el  número  de  telèfon  mòbil  facilitats  a  efectes  d’avís  de  notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l'Ajuntament de Tortosa per tal de fer la modificació corresponent.]


El  licitador/contractista  declara  que ha obtingut  el  consentiment  exprés  de les  persones  a  qui  
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l'Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.


oQue, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 
(indicar les empreses que el composen).


oQue, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a acreditar, mitjançant la 
documentació corresponent, els requisits de capacitat i representació i altres que li puguin ser 
requerits a l'efecte.


oQue té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat  civil  que cobreixi  els danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar a tercers, per un import mínim de 300.000,00 euros.


o Que  no  ha  celebrat  cap  acord  amb  altres  operadors  econòmics  destinats  a  falsejar  la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació.


oQue s’accepta de manera incondicionada el contingut de la totalitat de les clàusules o condicions 
del  PCAP,  sense  cap  excepció  o  reserva,  i  se  sotmet  a  la  legislació  de contractes  de  les 
Administracions  públiques  i al plec  de  clàusules  administratives generals que li siguin 
aplicables.


oQue el sotasignant o sotasignants consenten formalment que l’Ajuntament de Tortosa tingui accés 
als documents justificatius de la informació que s’ha facilitat en la present declaració.


[Lloc i data][Signatura]
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ANNEX 2-A(LOT 1)
OFERTA  ECONÒMICA i D’ALTRES CRITERIS


D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT


En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., amb DNI núm. .............. major 
d'edat, en nom propi (o en representació de 
l'empresa  ..........................................................................................................................  amb  domicili  a  .........................  
carrer .................. núm. ........ i fax núm..............), una vegada assabentat/da de les condicions exigides per optar a 
l'adjudicació  del procediment  obert  simplificat per  a la  contractació  del  lot  1  del  contracte  de  les  OBRES 
CORRESPONENTS AL “PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE  TORTOSA -  
ROQUETES - AMPOSTA - LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA” (EXP.  2026-IMA-C0201-000008) d’acord 
amb el plec de clàusules administratives, les seves prescripcions tècniques i el projecte de les obres, les quals declara 
conèixer i acceptar.


MANIFESTA:


- Que en relació amb el preu es compromet a dur a terme l’objecte del referit contracte i executar-lo amb estricta  
subjecció  als  requisits  i  condicions  estipulats  per  la  quantitat  total 
de: ................................................................................................................................................................................
 ...............….........................................................................................................€  (xifra en lletres i  en ..números),  de la  
qual …................. .......................€, es corresponen a l’import net del contracte i ..............................€ es corresponen a  
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus legal del 21%.


- Que en relació al termini de garantia ofert aquest serà  en total  de ______ anys (2 obligatoris + ______ any/s 
d’increment)


Data i signatura del licitador
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ANNEX 2-B (LOT 2)
OFERTA  ECONÒMICA i D’ALTRES CRITERIS


D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT


En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., amb DNI núm. .............. major 
d'edat, en nom propi (o en representació de 
l'empresa  ..........................................................................................................................  amb  domicili  a  .........................  
carrer .................. núm. ........ i fax núm..............), una vegada assabentat/da de les condicions exigides per optar a 
l'adjudicació  del  procediment  obert  simplificat per  a la  contractació  del  lot  2  del  contracte  de  les  obres  del 
“PROJECTE DE REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL  
PONT ROIG” (EXP. 2026-IMA-C0201-000008)  d’acord amb el plec de clàusules administratives, les seves prescripcions 
tècniques i el projecte de les obres, les quals declara conèixer i acceptar.


MANIFESTA:


- Que en relació amb el preu es compromet a dur a terme l’objecte del referit contracte i executar-lo amb estricta  
subjecció  als  requisits  i  condicions  estipulats  per  la  quantitat  total 
de: ................................................................................................................................................................................
 ...............….........................................................................................................€  (xifra en lletres i  en ..números),  de la  
qual …................. .......................€, es corresponen a l’import net del contracte i ..............................€ es corresponen a  
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus legal del 21%.


- Que en relació al termini de garantia ofert aquest serà  en total  de ______ anys (2 obligatoris + ______ any/s 
d’increment)


Data i signatura del licitador
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Pàgina 1 de 18 


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
CORRESPONENT AL “PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA VALL DE ZAFAN EN EL TRAM DE TORTOSA 
- ROQUETES - AMPOSTA - LA RÀPITA AMB LA FAÇANA FLUVIAL DE TORTOSA” I AL “PROJECTE DE 
REORDENACIÓ DE LA MOBILITAT DEL TRAM DE FAÇANA FLUVIAL ENTRE EL MERCAT MUNICIPAL I EL PONT 
ROIG” 


 


1. OBJECTE DEL PLEC 


És objecte del present Plec la determinació de les prescripcions tècniques particulars que han de regir la 
contractació per a l’execució conjunta de dues actuacions complementàries per a la millora de la façana 
fluvial de Tortosa, organitzades en dos lots diferenciats: 


Lot 1 — Connexió de la Via Verda Vall de Zafan amb la Façana Fluvial de Tortosa (Carril Bici): creació d'un 
carril bici a l'Avinguda Lleida, entre el Mercat municipal i el Passeig de Ribera, incloent-hi una rotonda i 
zones verdes enjardinades, per connectar la Via Verda Vall de Zafán (tram Tortosa - Roquetes - Amposta - 
La Ràpita) amb la façana fluvial de la ciutat. 


Lot 2 — Reordenació de la mobilitat del tram de Façana Fluvial entre el Mercat Municipal i el Pont Roig: 
millora, renovació i modificació de la vialitat i zones d'aparcament al tram comprès entre el Mercat 
municipal i el Mercat del Peix, amb creació de zona verda enjardinada i redistribució de les places 
d'aparcament existents. 


2. OBJECTE DEL CONTRACTE 


L’objecte del present projecte és l’adequació i la urbanització d'un carril bici a l'Avinguda Lleida, entre el 
Mercat municipal i el Passeig de Ribera, incloent-hi una rotonda i zones verdes enjardinades, i la millora, 
renovació i modificació de la vialitat i zones d'aparcament al tram comprès entre el Mercat municipal i el 
Mercat del Peix 


Les obres a contractar són les previstes als projectes redactats pels serveis tècnics municipals i que 
promou l’Ajuntament de Tortosa, d’acord a les especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions 
tècniques del present expedient de contractació. 


Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta execució de les obres i 
el compliment del contracte (Pla de seguretat i salut laboral, control de qualitat, etc...) 


3. REQUISITS A REUNIR PEL LICITADOR 


Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Jurídiques. 


4. AMBIT D’ACTUACIÓ 


La intervencions dels dos lots se situen a la façana del riu Ebre, entre un tram de l’Avinguda Lleida i la 
Rambla Felip Pedrell fins al Mercat municipal. 


5. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC 


El projecte d’urbanització consta de la documentació gràfica i escrita indicada als articles 233.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic /en endavant LCSP i 18 de la Llei autonòmica 
3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública, i legislació sectorial adequada a les característiques de l’obra a 
executar. 


6. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 


La proposta respon a la necessitat d’implementar una sèrie de mesures per tal de millorar els entorns 
urbans, impulsar una mobilitat més sostenible, crear espais d’esbarjo per a la ciutadania i ampliar els 
actius turístics de la ciutat. 
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Amb les actuacions a realitzar, a més de la millora i increment dels actius turístics, s’estan desenvolupant 
actuacions vinculades a una mobilitat segura i sostenible, així com a la reducció de l’accidentalitat en 
l’àmbit urbà, en tant en quant: 


• És una actuació en l’àmbit urbà que contribueix a la pacificació del trànsit i la reducció de 
l’accidentalitat. 


• Inclou mesures incloses al Pla Local de Seguretat Viària 20240-2026 del Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Tortosa. 


• Aplica mesures de sostenibilitat mediambiental com són: utilització d’energies alternatives; 
mesures d’estalvi energètic i de recursos; mesures de reducció de contaminació acústica. 


• Aplica mesures que contribueixen a afavorir l’accessibilitat universal i la milloren. 


• Aplica mesures que milloren la mobilitat activa. 


7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 


Les prescripcions tècniques que seran d’aplicació a l’obra són les recollides en els “Plecs de Condicions 
Tècniques” elaborats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), i les indicades al 
Projectes corresponents dels dos lots. 


Les Prescripcions escrites que no tinguin plasmació en la documentació gràfica o a l’inrevés s’hauran 
d’executar com si fossin consignades a ambdós documents, sempre que a criteri del director de l’obra 
quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d’obra corresponents. 


8. DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D’EXECUCIÓ 


Les obres definides en el present projecte s’executaran una única fase i el termini màxim per a l’execució 
dels treballs s’estableix en 4 mesos per a cada lot, o la que hagi proposat l’empresa adjudicatària, si fos 
menor i hagués estat acceptada per l’òrgan de contractació, a comptar des de la data de signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig. 


El contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst. 


L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 


9. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 


El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre l'Adjudicatari, la direcció 
d’obra i l’Ajuntament de Tortosa. 


10. SUPERVISIÓ TECNICA 


Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin determinades 
per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les modificacions que convingui 
introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats funcionals. 


11. CRITERIS D’EXECUCIÓ PER A L’ACCEPTACIÓ DE L’OBRA 


S’aplicaran els Plecs de Condicions Tècniques descrits al Projectes aprovats. 


12. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 


Al ser un contracte amb VEC inferior a 500.000 € no s’exigeix obligatòriament classificació a les empreses 
licitadores. 


Això no obstant, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es que 
tot seguit es detallen: 


Grup G (Vials i pistes) subgrup 6 (Obres viàries sense qualificació específica) Categoria 3 


D’acord amb el projecte bàsic i executiu, la resta de grups classificables no representen en cap cas més 
d’un 20% del PEC total de l’obra. 
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13. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 


El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i 
en els documents que componen el projecte. En conseqüència està obligat a l’enderroc i reconstrucció de 
tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la direcció tècnica de les obres hagi 
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 


Així mateix és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com 
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 


El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra o a terceres 
persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 


Ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la normativa vigent 
en matèria de seguretat i higiene en el treball. 


Apart del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, instal·lacions elèctriques 
i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les 
mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total 
impunitat per l’Ajuntament. 


El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que presti els 
seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les obres 
persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 


L’adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació mal tracte que el 
personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació dels serveis. 


Es responsabilitzarà de què les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades per instal·ladors 
autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per 
l’Administració competent. 


Els contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de les conseqüències 
que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats, 
de les conclusions incorrectes en l’execució del contracte. Es troben inclosos tots els treballs relatius a 
transport i col·locació dels elements relacionats anteriorment. 


Ha de responsabilitzar-se de tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast dels 
transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons la 
Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, i modificacions posteriors. 


14. OBLIGACIONS 


És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el 
control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 


El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per la 
correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 


El contractista haurà de presentar abans de començar l'obra el preceptiu Pla de Seguretat així com un Pla 
de Gestió De residus i una planificació de l'obra. 


Abans de l’inici de l’obra el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa les dades següents: 


• Maquinària i mitjans auxiliar que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i els 
requeriments d’aquest ple i del plec de clàusules administratives. 


• El quadre de dedicació previst dels components que l'executaran i la distribució de les seves 
responsabilitats. Aquest equip no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte 
sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. 


• Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del contractista, 
que ha de disposar de la titulació adequada. 


• Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicat la part del contracte a realitzar 
pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la Llei 32/2006 de 18 
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d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i normes reglamentàries 
que la desenvolupen. 


• Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 


• Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec seu les despeses 
corresponents. 


• Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol·licitats, gestionats i 
tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 


Durant el transcurs de l'obra 


El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de la seva execució i 
s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i a les instruccions que rebi del Director. 


L’adjudicatari presentarà al Director de l’Obra en el termini de 10 dies, a comptar des de la notificació de 
la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a la plica. 


El contractista ha de designar un Cap d'obra, Tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 
treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis 
municipals, el responsable de contracte i el director facultatiu. El Cap d'obra designat pel contractista, en 
compliment d’allò que preveu el Plec General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària que es 
concreta en: 


• Titulació mínima d’enginyeria/arquitectura tècnica, amb un mínim d’experiència de 5 anys en 
execució d’obres. 


Si s’escau el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 


Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers en els diferents 
oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte. L'Encarregat/s de les obres tindrà/n 
dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte. 


El Contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. L’Ajuntament 
podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. 


El contractista disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinària, materials, 
mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de trànsit i senyalització i mitjans de transport, 
així com del personal auxiliar, necessaris per a la correcta execució dels treballs. 


El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les obres amb 
un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El contractista disposarà, a més, d'un 
equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents 
que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicles haurà de dur distintiu, mostrant 
el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa 
contractista adjudicatària. 


L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol 
moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les 
possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte 
del contracte; per a aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata 
activació dels Dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil). 


Informar amb caràcter mensual de l’evolució dels treballs mitjançant l’actualització del cronograma dels 
treballs contemplats en el projecte. 


Si la Direcció Facultativa (sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a de les obres, 
Director/a d’execució de les obres i Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en 
l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, donarà les ordres oportunes per a la 
realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos. Les despeses generades aniran a càrrec del contractista sempre que aquests assajos 
confirmin l’existència de vicis ocults. En cas contrari seran satisfets per l’Administració. 


El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que aquests 
generin fins un màxim del 1,5% del import d’execució material del projecte, d’acord amb el programa que 
a l’efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del control 
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de qualitat lliurarà a la DF d’igual manera que al contractista, tots aquells informes de proves i assaigs que 
es realitzin. 


Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (certificacions i butlletins) i tràmits necessaris per a la 
legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. L’obra no es 
considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 


Retolació de l'obra 


Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar un cartel amb format normalitzat i imatge 
corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc 
d’ubicació. 


Senyalització de l'obra i aplec de material 


Per a optimitzar l'espai públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà d'un local, de 
característiques adequades i suficientment pròxim a l'obra, on albergarà l'oficina d'obra, el magatzem de 
petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiènics del personal de l'obra. 


No s’aplegarà en obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai convenientment limitat, 
dintre del tancament general de l'obra, per a aquest menester. Així mateix, els materials d'excavació i 
demolició preferiblement es carregaran i transportaran a abocador en el mateix moment de la seva 
generació. 


El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; pel que haurà de 
complir en tot moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i seguir les ordres i 
instruccions que doni la Policia Local, els Serveis Tècnics d’aquest Municipi i el Coordinador de Seguretat i 
Salut de les obres. El contractista col·locarà, al seu càrrec, els elements d’informació, protecció, seguretat, 
senyalització, desviament de trànsit i publicitat dels treballs necessaris per a la immediata execució dels 
treballs, d’acord amb la normativa de les administracions que intervinguin i especialment al que es 
refereixen al desviament i talls de tràfic. 


L'adjudicatari col·locarà al seu càrrec els cartells informatius, retolació per desviament de trànsit, prohibit 
aparcar i resta d'elements de senyalització i informatius que requereixi pel responsable del contracte. 


Conservació del medi ambient. Gestió de runes. Abocadors 


El Contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin 
mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest. 


El contractista ha de dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 
protecció de l’obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball d’acord amb la 
legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 


Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la contaminació acústica. 


El contractista serà responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, fins a 
l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala 
d’arbres. 


El contractista serà responsable de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, seguint les ordres de la direcció de l’obra o dels organismes 
competents. 


La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec 
del contractista. 


No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus, o dir que 
la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, el fet que la distància als 
abocadors autoritzats sigui superior que la que es preveu en la justificació del preu unitari inclòs al 
pressupost del projecte, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport. 


El contractista es responsable del compliment de les disposicions legals vigents relatives al transport i 
abocament de materials, obtenció d’autoritzacions, permisos necessaris i pagament del cànon per la 
utilització del servei. 
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Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels mitjans 
necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, considerant-se inclosa aquesta 
operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 


Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes de materials, runes i residus originats 
per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la seva disposició. 


No es podrà fer acopi de terres ni runa a la via pública si no són terres destinades a un reblert immediat, 
atenent especialment la seguretat dels usuaris de la via pública i garantint el seu normal ús. Les terres o 
runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre camió per al seu posterior transport a 
abocador. 


Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i papereres destinats a la 
neteja pública qualsevol material que es produeixi com a conseqüència del desenvolupament dels treballs 
del contracte. Si l'empresa adjudicatària no retirés aquest materials dins d'un termini màxim de 24 hores, 
seran retirats per encàrrec del responsable del contracte a altra empresa, les despeses corresponents 
aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de les responsabilitats a que donin lloc. 


Presentació del Projecte Final d'Obra (l'As-Buit) 


En finalitzar l’obra el contractista presentarà als Serveis Tècnics municipals els plànols definitius que 
assenyalaran les característiques dels subministraments, el pas de les instal·lacions i els equips, a fi i 
efecte de l’elaboració del Projecte Final d’Obra. 


El Document Final d’obra es presentarà en fitxer gràfic – en suport magnètic adequat i en una còpia en 
paper. 


El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols i informació gràfica que els 
Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les obres executades. 


15. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


Sens perjudici d’altres indicades al plec de Clàusules administratives, seran al seu càrrec les despeses 
següents: 


• Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 


• Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 


• Les de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 


• Les de protecció d’emmagatzematge de la mateixa obra contra tot deteriorament. 


• Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 


• Les indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 


• La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 


• Els permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen 
a expropiacions i serveis afectats. 


• Les ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 


• Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, llicències i 
dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, així com 
del visat del col·legi professional corresponent. 


• Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada 
en servei del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya o organisme que 
sigui competent. 


• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats. 


16. LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA 
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El Director/a Facultatiu de l’obra serà designat per l’Ajuntament. 


La direcció de l’obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a l’objecte d’assegurar la 
correcta execució i desenvolupament de l’obra de conformitat amb el projecte tècnic aprovat per 
l’Ajuntament. 


Sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a de les obres, Director/a d’execució de 
les obres i Coordinador de Seguretat i Salut. 


La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les Obres, Serveis Tècnics 
Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, així com d’aquells tècnics que designi l’Administració. 


La Direcció Facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa de les obres, podrà 
requerir al contractista perquè separi de l’obra els treballadors responsables de la pertorbació. 


La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de Llei 38/1999, de 5 de novembre 
d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que corresponen al responsable del contracte d’acord amb 
l’article 62 en relació als articles 237 a 246 de la LCSP. 


17. DELEGAT D’OBRA 


El Contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i representació del contractista a 
l’obra, el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació adequada i experiència acreditada en obres 
anàlogues a les que són objecte del contracte. L’òrgan de contractació podrà proposar la seva substitució 
per raons justificades. 


El Cap d'obra serà l’encarregat de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha 
de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable de contracte i el director 
facultatiu. El Cap d'obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec General, haurà 
de tenir la capacitat tècnica necessària que es concreta en: 


• Titulació mínima d’enginyeria/arquitectura tècnica, amb un mínim d’experiència de 5 anys en 
execució d’obres. 


Si s’escau el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 


18. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I EQUIPS 


Personal i medis tècnics 


L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte de manteniment un Cap d'Obra, amb la titulació 
mínima de Tècnic d'Arquitectura o Enginyeria i un encarregat d'obra, aquest últim amb una dedicació 
exclusiva al contracte durant l'execució dels treballs. 


Aquest nomenament haurà de comptar amb l'acceptació per part de l'Ajuntament. En el supòsit que 
l'adjudicatari volgués canviar el Cap d'Obra, aquest haurà de ser prèviament acceptat per l'Ajuntament. 


L'empresa adjudicatària aportarà la resta de personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per portar a 
terme els treballs especificats en aquest plec. 


Alhora es presentarà una relació de tot el personal, i les seves categories, destinats a la realització dels 
treballs. 


El personal depenent de l'empresa adjudicatària, durant l'horari de treball, portarà identificació de 
l’empresa. En aquest sentit, els vehicles utilitzats per les feines, duran el logotip o indicatiu de l’empresa. 
L'empresa adjudicatària vetllarà perquè el mateix sigui utilitzat adequadament i el seu estat mantingui una 
presència que no desdigui a l'usuari, ni a la empresa ni al propi Ajuntament. Alhora el contractista serà 
responsable de la cortesia dels seus operaris i posarà remei immediatament a qualsevol inadequat o mal 
comportament dels operaris adscrits a aquest servei. 


Materials 


L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant les mostres, 
certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb les característiques del Plec de 
Prescripcions Tècniques del projecte. Tanmateix pel responsable del contracte es reservarà el dret a 
rebutjar el material que no consideri adient per la feina requerida. 
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Maquinària i transport 


L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines necessàries per tal de realitzar 
adequadament totes les funcions o tasques previstes d'acord amb la oferta feta, així com pels 
subministres, segons el bon ús i costum de la professió, que concretarà en l'oferta presentada. 


Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació. 


L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una bona realització del 
servei i disposarà de les reserves corresponents per poder complir amb els terminis fixats en la 
planificació de les obres. Tots ells hauran de trobar-se en perfecte estat de conservació i neteja en tot 
moment, a partir del primer dia de l'inici de les obres. 


L'adjudicatari disposarà de vehicles destinats al transport de terres i runa. Quedarà prohibit l'acopi de 
terres i runa a la vorera o calçada si no es per la seva immediata utilització com a material de reblert. 


Mitjans auxiliars i eines 


L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de realitzar els 
treballs objecte d'aquest plec, així com tot el suport informàtic necessari requerit pel responsable del 
contracte per dur a terme el seguiment i certificació dels treballs. 


Programació dels treballs. Incompliment de terminis 


Pel responsable del contracte lliurarà les diferents Ordres de treball i programacions d'actuacions majors 
periòdicament a l'empresa adjudicatària amb la data màxima d'execució d'acord amb els recursos mínims 
requerits. 


Horaris 


L'horari estàndard es preveu, de 8h a 20h i la jornada laboral s'ajustarà a les necessitats de l'Ajuntament i 
les instruccions del responsable del contracte. Aquesta podrà modificar i ajustar l'horari en atenció a una 
millora en el resultats dels treballs. 


En dies festius i fora de l'horari normal, l'adjudicatari intervindrà a requeriment del responsable del 
contracte en actuacions que pel seu caràcter d'urgència siguin necessàries i disposarà d'un telèfon 
permanent de contacte i un mínim de mitjans humans i mecànics per afrontar aquestes situacions 
imprevistes o d'urgència. 


Control de qualitat: Proves, anàlisis i assaigs 


Pel responsable del contracte determinarà, previ o durant l'execució de les obres, els controls que siguin 
necessaris. 


Les operacions de control de qualitat es realitzaran per laboratoris degudament homologats o aquells que 
assenyali pel responsable del contracte. 


Aquestes proves i anàlisis aniran a càrrec de l'adjudicatari en concepte de control de qualitat, fins a un 1% 
com a màxim del pressupost d'adjudicació de l'obra per anualitat. 


Recepció de les obres. As-built 


Una vegada acabada l'obra l'adjudicatari lliurarà al responsable del contracte plànols as-built de l’obra, i 
els certificats de materials i proves de control de materials. 


Resolució d'incidències tècniques 


D’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista, en ordre a la 
interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter 
immediatament executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la legislació vigent li 
confereix. 


Si el contractista formalitzés la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General de la 
Corporació, i transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució expressa al respecte, 
s'entendrà desestimada la petició. 


19. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ D’OBRES 


Les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció apreciades per la direcció tècnica. 
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El contractista notificarà a la direcció tècnica amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al 
reconeixement de l'execució, aquelles obres que hagin de quedar ocultes o que a judici del mateix 
contractista o de la direcció requereixin dit reconeixement. 


De totes les obres i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. El 
contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris d’amidament, excepte que 
s'avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 


20. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 


L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació de replanteig que tindrà lloc dins 
el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització del contracte, llevat supòsits 
excepcionals justificats. Els Serveis tècnics municipals procediran, en presència de la direcció facultativa i 
del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig estenent-se acta del resultat que serà signada 
per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de Contractació per a la seva incorporació a 
l’expedient. 


En cas de no donar autorització per a l’inici de les obres es dictaran les oportunes ordres per a la seva 
correcta execució, mantenint els treballs suspesos temporalment. 


Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin necessaris 
per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats per la direcció facultativa. Igualment, 
haurà de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a 
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats d’obra. 


21. LLIBRE D’ORDRES, ACTES DE VISITA 


L'Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la comprovació de 
replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte. 


La direcció de l'obra entregarà al contractista un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els 
fulls. A l'esmentat llibre, que es denominarà Llibre d'Ordres i Assistències de l'obra, quedaran reflectides 
totes les ordres de la direcció de l'obra, així com les incidències i comunicacions que tant la direcció de 
l'obra com el contractista puguin formular. 


La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es formalitzarà 
un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, les incidències que tinguin relació amb 
l'execució de les obres i l'estat de compliment de terminis i previsions econòmiques. Tota anotació 
realitzada per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada al director i al delegat de l'obra. 


De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original es conservarà en el 
propi llibre i les copies seran lliurades al director i al delegat. 


Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu coneixement als efectes 
escaients. 


El llibre d'obra s’obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de l'acta formal de 
recepció de l'obra. 


Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop efectuada 
la recepció seran lliurats a l'Ajuntament. 


22. CERTIFICACIONS 


Mensualment l'adjudicatari elaborarà la relació valorada, que inclourà els treballs efectuats d’acord amb 
les Ordre de Treball (OT) emeses, per la direcció facultativa i executiva, servirà de base per emetre la 
corresponent factura i certificació. La certificació haurà de ser informada favorablement pels serveis 
tècnics municipals i aprovada per la Junta de Govern Local. 


Les certificacions es composarà de: 


• Partides d’obra: unitats amidaments de les partides d’obra a les que s’aplicarà els preus unitaris de 
referència o preus contradictoris aprovats, que es descriuen en l’apartat 18 del present plec. A 
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aquesta partides se’ls hi deduirà la baixa d'adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte de 
despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 


L'import total certificat serà el resultat d'aplicar a la corresponent relació valorada l'Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) al tipus vigent. 


23. PRESSUPOST 


Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar les obres, seran els que figuren al 
Projectes corresponents als dos lots. 


El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, o qualsevol altre concepte 
que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del preu ofert encara que 
no estiguin totalment descrits en el concepte. 


L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost establert, si el muntant de les certificacions 
presentades fos inferior al pressupost adjudicat. 


24. REVISIÓ DE PREUS 


Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió, d’acord amb l’article 103.2 
de la LCSP. 


25. PREUS UNITARIS 


Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del projecte tècnic. 


Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que s'estableixen 
en el quadres de preus del mateix projecte, derivats de la base de preus ITEC. 


26. MODIFICACIONS D’OBRA I CONTRACTE 


Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir modificacions per raons 
d’interès públic, en els supòsits següents: 


Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars que haurà de precisar amb detall 
suficient l’abast, límits i naturalesa, les condicions en que es podrà aplicar per referència a circumstàncies 
quina concurrència pugui verificar-se de manera objectiva i el procediment a seguir per a la seva 
tramitació, en els termes que disposa l’article 204 de la LCSP. 


Aquestes modificacions no podran excedir del 20% del preu inicial ni suposar l’establiment de preus 
unitaris no previstos en el contracte. 


Les modificacions no previstes en el plec només podran aprovar-se d’acord amb els articles 205 i 242 de 
la LCSP, en algun dels següents supòsits: 


Que esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte aprovat sempre que 
s’acompleixen les condicions següents: 


• Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic en els termes que 
disposa l’article 205.2 de la LCSP. 


• Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi aïllada o 
conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 


Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en 
el moment de la licitació i concorrin les condicions següents: 


• Que es tracti de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut preveure. 


• Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 


• Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que no excedeixi, aïllada o conjuntament 
amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 


Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: s’haurà de justificar la seva necessitat indicant 
les raons per les que les prestacions no van ser incloses en el projecte i en el contracte inicial. 
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No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions no substancials si suposen una alteració 
en la quantia del contracte que excedeixi aïllada o conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclòs. En tot 
cas, s’haurà d’estar al que estableix l’article 205.2 de la LCSP. 


Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel contractista quan l’alteració en 
la quantia del contracte, aïllada o conjuntament considerada, no superi el 20% del preu inicial, IVA exclòs. 
Si la modificació suposa supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a 
indemnització. 


Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o 
quines característiques difereixen de les fixades en aquest, els preus aplicables seran aprovats per 
l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista per un termini mínim de tres dies. 


Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, la 
Direcció Facultativa comunicarà a la intervenció de l’Ajuntament amb una antelació mínima de cinc dies, 
la data per efectuar l’amidament parcial a fi que l’interventor o el funcionari en qui delegui pugui personar-
se per a la comprovació material de la inversió. 


D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la Direcció Facultativa consideri necessària una modificació del 
projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el present PPT i en la LCSP, haurà de sol·licitar a l’òrgan 
de contractació la tramitació del corresponent expedient que es substanciarà d’acord amb les següents 
actuacions: 


• Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica. 


• Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini mínim de tres dies. 


• Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació. 


No es consideraran modificacions del contracte: 


• L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L’excés serà recollit en la 
certificació final d’obra. 


• La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament sempre que no suposin 
increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el seu conjunt, 
excedeixen del 3% del pressupost primitiu. 


27. PREUS CONTRADICTORIS 


Si fos precís per a la bona marxa dels treballs fixar nous preus per a materials i obres no contemplats en la 
base de preus de referència del projecte, es procedirà a l'aplicació del preu corresponent d'acord a les 
següents normes i tramitació: 


Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a partir de la base de preus de l’ITEC, es formularà aquest 
preu pel contractista i es sotmetrà a la conformitat de la Direcció d’obra i posteriorment a l’aprovació de 
l’ens responsable del contracte. 


En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels preus de l’ITEC, es procedirà al seu estudi 
contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb 
rendiments aplicables d'acord a partides similars, sometent el resultat de l'estudi a l'aprovació de l’ens 
responsable de la contractació, a proposta dels serveis tècnics municipals i prèvia conformitat de la 
Direcció d’obra. 


En qualsevol cas els preus unitaris aplicats als preus contradictoris seran coherents amb els preus unitaris 
del projecte. 


En ambdós casos, s’entén que als nous preus contradictoris els hi serà d’aplicació la baixa de la 
Contracta, els percentatges de despeses generals i benefici industrial d’acord amb els aplicats al projecte. 


28. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 


Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al projecte, a 
aquest plec i al contracte podran ser acceptades o rebutjades per la direcció tècnica. 


En cas d’acceptació el director tècnic fixarà justificadament el preu. En cas de disconformitat el 
contractista haurà de desfer i reconstruir a càrrec seu la part mal executada, segons les instruccions de la 
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direcció tècnica de les obres i sense que això pugui ésser invocat com a causa o motiu de pròrroga del 
contracte. 


29. RECEPCIÓ DE LES OBRES 


Acabada l'obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions següents: 


• Neteja general de l'obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció de l'obra no s'hagin de 
conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat de 
policia. 


• Lliurar al director de l'obra tota la documentació sobre serveis efectivament executats. 


• Facilitar a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: col·lecció de 
plànols AS-Built convenientment acotats i referenciats en format digital (DWG + CAD) d’acord amb 
les instruccions dels Serveis Tècnics Municipals; memòria, en format digital (DOC + PDF) i paper; 
originals dels models ELECT1 i ELECT4, del butlletí d’instal·lacions elèctriques del projecte de 
legalització visat pel tècnic competent, de l’acta d’inspecció favorable i del contracte de 
subministrament elèctric; relació d’empreses subministradores de materials i instal·lacions; dossier 
de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos corresponents al Pla de 
Control de Qualitat. 


• Aportar al director d'obra les actes de recepció signades per les diferents companyies de tots els 
serveis: aigua, telèfon, gas i mitja i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de l'enllumenat, xarxa 
en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació 
necessària (projectes, visats, butlletins, actes d'inspecció i control, certificat d'instal·lació, contracte 
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. 
També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció demanades per la Direcció 
d'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant a realitzar de dia com 
en horari nocturn, inclús aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a 
l'obra. 


No es convocarà la recepció final fins que, els Serveis Tècnics de l’ajuntament, hagin comprovat la 
documentació aportada. 


Abans de procedir a la recepció de l'obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement exhaustiu en 
presencia del contractista. 


Quant al termini i la forma de recepció es seguiran els tràmits establerts a l'art. 243 de la LCSP. A l’acte de 
recepció hauran de concórrer un tècnic designat per l’Ajuntament que actuarà en la seva representació, el 
tècnic facultatiu encarregat de la direcció d'obra i el contractista assistit si ho estima oportú pel seu 
delegat d’obra, estenent-se acta per triplicat que serà signada per les persones compareixents. 
Correspondrà al responsable del contracte la incorporació d'un dels exemplars a l'expedient de 
contractació. 


Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el director 
facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un 
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat els defectes, se li 
pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al 
contractista. 


30. TERMINI DE GARANTIA 


El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la signatura de 
l’acta de recepció de l’obra, llevat que el quadre de característiques del contracte estableixi un termini 
superior. 


Aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 


Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment de les 
obres per ell realitzades. 
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31. LIQUIDACIÓ 


Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del contractista. 
El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de les obres realment 
executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, 
l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 


Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l'obra redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de 
qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a la 
liquidació del contracte. En el cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 
deficiències en l'execució de l'obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa dictarà les oportunes 
instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint un termini per fer-la durant el qual el 
contractista continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de 
conformitat amb l'article 243.3 de la LCSP. 


32. CONTROL DE QUALITAT 


El laboratori encarregat del control d'obra serà el designat per la direcció facultativa i realitzarà tots els 
assaigs del programa, a sol·licitud d'aquesta. 


La despesa corresponent anirà a càrrec del contractista fins la quantia prevista en el pressupost de 
contracte. En cas de superar-se la previsió serà abonada per l'Ajuntament. 


El control d'unitats d'obra s’executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat i aprovat 
per la direcció facultativa. 


A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos. Els resultats 
negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Obres. El cost dels assaigs que donin resultats 
negatius es descomptarà directament al contractista. 


33. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 


Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors 


L'empresa adjudicatària ve obligada a tenir elaborat una Avaluació de riscos laborals i un Pla de Prevenció 
conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos Laborals, i les que es puguin 
derivar del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. 


Igualment l'adjudicatari està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació a l'estudi de 
seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El pla de seguretat i 
salut haurà de ser aprovat per aquesta Corporació com a requisit indispensable per a l'inici de les obres, 
previ informe favorable que sobre el mateix sigui emès pel coordinador de seguretat i salut en execució de 
les obres. 


A aquests efectes l'adjudicatari haurà de presentar la documentació que li sigui requerida per al 
coneixement de l'Administració. 


Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva empresa la informació de 
riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 


L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de seguretat i 
salut. 


Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al lloc de treball o a la 
furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 


S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 


El contractista acreditarà que el seu personal ha passat un reconeixement mèdic i que aquest es repetirà 
cada any. 
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Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers 


Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de l'actuació que 
afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos propis dels treballs a realitzar que poden 
arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o protecció. 


La senyalització d'obres estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa de l'obra 
als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques a l'obra i garantir la 
seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de l'obra. 


Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat i salut al 
treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalització d'obres de carreteres (M.O.P.T. i M.A. Norma 
de Carreteres 8.3 - IC). 


34. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 


Serà d'obligat compliment pel contractista i subcontractistes tota la normativa referent a les normes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció: 


El contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut, en el que s'analitzin, desenvolupin i considerin les 
previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut. 


El contractista presentarà en el termini d'un mes a partir de la data de formalització del contracte un 
programa de treball que haurà d'incloure les dades que s'indiquen en l'art. 144.3 del Reglament General 
de Contractació. 


En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l'adjudicació, el contractista presentarà a 
l'Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts 
que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d'acord amb la importància de les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 


El termini per a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà d'un mes des de la data de 
signatura del contracte. L’incompliment imputable al contractista dels terminis indicats en el paràgraf 
anterior no donarà lloc a ampliació del termini d'execució de les obres. 


35. SENYALITZACIÓ 


El contractista esta obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies, 
així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de l'Ajuntament. 


El contractista haurà d'implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els vials que 
s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres prèvia comunicació a la policia local en el seu 
cas. 


El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que això sigui motiu 
d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista 
prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin. 


Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es consideraran 
incloses als preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 


36. AFECTACIÓ DE SERVEIS 


El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols definidors de la 
ubicació dels serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs 
d'execució manual. Seran íntegrament al seu càrrec totes les despeses inclosa la reparació d'instal·lacions 
afectades. 


Abans d'iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles o mitjançant el 
reconeixement "in situ" de les possibles xarxes de serveis existents si és factible, haurà d'estudiar i 
replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis per evitar danys, assenyalant 
aquells que, com a última "ratio" hagin de ser modificats. 
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Obtinguda la conformitat del director de l'obra sol·licitarà al subministrador i organismes corresponents la 
modificació d'instal·lacions. Aquestes operacions s'abonaran segons el que s'especifiqui als quadres de 
preus i pressupost. En el supòsit de subcontractació de les obres de desviament de serveis ni el 
contractista principal ni el subcontractista tindran dret a cap tipus d’indemnització de produir-se retard en 
l'execució de les dites obres. 


37. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT: GESTIÓ DE RESIDUS 


L'adjudicatari serà responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs fets, 
disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a 
l'abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i el seu 
origen. 


Per això aportarà un Pla de gestió de residus específic de les tasques a realitzar i segons els seus mitjans. 
En aquest sentit, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament 
més avantatjosa presenti l'esmentat Pla, previ a la formalització del contracte. 


L'adjudicatari d'acord amb el Pla de residus, haurà d'aportar a l'Ajuntament, els comprovants o resguards 
conforme ha seguit el procediment marcat per la gestió de residus. 


38. COMPLIMENT DE NORMES TÈCNIQUES 


El contractista resta obligat al compliment de les disposicions legals vigents en matèria de construcció i 
edificació, exposant-se a continuació una relació no exhaustiva de les principals normatives d’obligada 
observança: 


39. CTE NORMES TECNIQUES 


Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d'acord al CTE  


Àmbit general 


• Llei d'Ordenació de l'Edificació. Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002, (BOE 
31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003, art. 105, i la Llei 
8/2013 (BOE 27/6/2013). 


• Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat 
per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el CTE en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11.03.10), la llei 
8/2013 (BOE 27/6/2013) i l’Ordre FOM/1635/2013 d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013). 


• Desenvolupament de la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció. RD 1630/1992 
modificat pel RD 1328/1995 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 


• Normes per a la redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació. D462/71 (BOE: 24/3/71) 
modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85). 


• Normes sobre el llibre d'Ordres i assistències en obres d'edificació. O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) 
correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71 (BOE: 24/7/91). 


• Llibre d'Ordres i visites. D 461/1997, de 11 de març. 


• Certificat final de direcció d'obres. O. 462/71 (BOE: 24/3/71). 


Accessibilitat 


• Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. RD 505/2007 (BOE 113 de 
l'11/5/2007). Desenvolupament de la LIONDAU. 


• Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014). 


• Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91. D 135/95 (DOGC 24/3/95). 


• CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA. CTE DB SUA. RD 
314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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Seguretat estructural 


• CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE. CTE DB SE, Bases de Càlcul. CTE DB 
SE AE Accions a l’edificació. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


Seguretat en cas d’incendi 


• CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat en cas d’incendi, SI. CTE DB SI. RD 314/2006 (BOE 
28/03/2006) i les seves modificacions. 


• Reglament de seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGV 10/03/2010). 


• Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. RD 312/2005 (BOE 2/04/2005). 


Seguretat d’utilització 


• CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA. CTE DB SUA (SUA-1 a 
SUA-9). RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


Salubritat 


• CTE Part I Exigències bàsiques d’habitabilitat Salubritat, HS. CTE DB HS (HS 1 a HS 5). RD 
314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. D 21/2006 (DOGC: 
16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009). 


Protecció enfront del soroll 


• CTE Part I Exigències bàsiques d’habitabilitat Protecció davant del soroll, HR. CTE DB HR. RD 
314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


• Llei del Soroll. Llei 37/2003 (BOE 276, 18/11/2003). 


• Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. RD 1367/2007 (BOE 
23/10/2007). 


• Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002 (DOGC 5506, 16/11/2009). 


Estalvi d’energia 


• CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE. CTE DB HE (HE 0 a HE 5). RD 314/2006 
(BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/1635/2013 (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013). 


Sistemes estructurals 


• CTE DB SE AE, SE C (Fonaments), SE A (Acer), SE M (Fusta), SE F (Fàbrica), SI 6 (Resistència al foc 
de l’estructura). RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


• NCSE-02 Norma de Construcció Sismoresistent. RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 
11/10/02). 


• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008). 


• Instrucció d'Acer Estructural EAE. RD 751/2011 (BOE 23/6/2011). 


• NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges. O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94). 


Materials i elements de construcció 


• RC-03 / RC-16 Instrucció per a la recepció de ciments. RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) i RD 
256/2016 (BOE: 25/6/2016). 


• RY-85 plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles. O 31/5/85 (BOE: 
10/6/85). 


• RL-88 plec general de condicions per a la recepció dels totxos ceràmics. O 27/7/88 (BOE: 3/8/88). 


Instal·lacions (general) 


• Instal·lacions d’ascensors: RD 203/2016, RD 88/2013 (ITC AEM 1), Ordre EMO/254/2013, i 
normativa concordant. 
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• Instal·lacions d’aigua: CTE DB HS 4 i HE 4; RD 140/2003 i RD 314/2016 (aigua de consum humà); 
RD 865/2003 i D 352/2004 (legionel·losi); RD 2060/2008 (equips a pressió); D 202/98 (estalvi 
d’aigua). 


• Instal·lacions d’electricitat: REBT RD 842/2002 i ITC-BT (inclosa ITC-BT 52, RD 1053/2014); RD 
1955/2000; RD 223/2008 (alta tensió); RD 337/2014 (centrals i centres de transformació); RD 
1699/2011; normes FECSA-ENDESA (ECF/4548/2006); instruccions de la DG d’Energia i Mines. 


• Instal·lacions d’il·luminació: CTE DB HE-3 i SUA-4; REBT ITC-28; Llei 6/2001 d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament. 


• Instal·lacions d’evacuació: CTE DB HS 5. Recollida i evacuació de residus: CTE DB HS 2. 


• Instal·lacions de ventilació i tèrmiques: CTE DB HS 3 i SI 3.7; RITE RD 1027/2008; RD 2267/2004 
(RSCIEI); RD 187/2011; RD 865/2003 i D 352/2004 (legionel·losi). 


• Instal·lacions de combustibles (gas natural i GLP, gas-oil): RD 919/2006 i ITC-ICG; RD 1523/1999 
(MI-IP-03). 


• Instal·lacions de telecomunicacions: RD 401/2003, RD 346/2011, D 116/2000 i D 117/2000, 
entre d’altres. 


• Instal·lacions de protecció contra incendis: RIPCI RD 513/2017; CTE DB SI 4; RD 2267/2004. 


• Instal·lacions de protecció parallamps: CTE DB SUA-8 i Annex B. RD 314/2006 i modificacions. 


Certificació energètica i control de qualitat 


• Procediment Bàsic per a la certificació energètica dels edificis. RD 235/2013 (BOE 13/4/2013). 


• CTE RD 314/2006 i modificacions; EHE-08 Capítol 8 (Control). RD 1247/2008. 


• Control de qualitat en l'edificació. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) i desplegament; O 18/3/97; R 
22/6/98; R 30/1/1997; UC-85; RC-16. 


Llibre de l'edifici 


• Llei d’ordenació de l’Edificació, LOE. Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i modificacions. CTE RD 
314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


Gestió de residus de construcció i enderrocs 


• Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 
28/7/2009). 


• Regulador de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. RD 105/2008, d’1 de 
febrer (BOE 13/02/2008). 


• PROGROC. D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010). 


• PRECAT 20. RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018). 


• Operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. O MAM/304/2002, 
de 8 febrer (BOE 16/3/2002). 


• Residus i sòls contaminats. Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011). 


Obres d’urbanització 


• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del Ministeri de 
Foment, de 6 de febrer de 1976 i les seves posteriors modificacions i ampliacions (annexos a la 
Instrucció de "Seccions de ferms a Autovies" O.M. de 31 de juliol de 1986, BOE: 05/09/1986; OC 
297/88T de 29 de març de 1988; O.M. de 28 de setembre de 1989, BOE: 09/10/1989). 


• Instrucció de carreteres. Norma 6.1 i 2-IC: Secciones de firmes. O.M. de 23 de maig de 1989. 


• Instrucció de carreteres. Norma 8.3-IC: Senyalització d'obres. 


• OC 5/2001 sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó. OC 8/2001 sobre 
reciclat de ferms (PG-4). 


• OM 27/12/1999 sobre "Ligantes Bituminosos" (BOE: 22/01/2000). C 326/2000 sobre "Geotècnia 
vial" en materials per a la construcció d'explanacions i drenatges. 


• Llei 6/2001 de 31 de maig sobre Ordenació Ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi 
ambient. 
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Laura Ismael Segarra 
Cap de l’Àrea de Serveis al Territori 
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