
ANNEX X

Incompliments del contracte

LLISTAT D'INCOMPLIMENTS**Execució dels treballs:**

Descripció de l'incompliment	Tipus
Manca d'ordre i neteja general.	Lleu
Manca d'ordre i neteja dificultant el pas de professionals i/o usuaris, obstruint vies d'evacuació o que produeixin situacions de risc de caigudes, etc.	Molt greu
No realitzar els treballs de pintura amb la planificació acordada sense justificació.	Greu
Un cop realitzada una actuació, no efectuar la neteja.	Lleu

Entrega documentació:

Descripció de l'incompliment	Tipus
La no presentació de la documentació requerida en els 5 dies des de la data de sol·licitud	Lleu
El falsejament de documentació o dades d'aquest.	Molt Greu
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista al document cobrador.	Molt Greu
La no presentació de la planificació amb un màxim de 7 dies laborables anteriors a l'inici dels treballs.	Lleu
La no presentació de la documentació exigida pel Plec referent al personal del Servei fixe abans de l'inici dels treballs.	Greu

Infraestructures i Serveis Tècnics

Personal contracte:

Descripció de l'incompliment	Tipus
L'absència del lloc de treball dels operaris que es trobin executant els treballs a un centre sense haver finalitzat i sense justificació.	Lleu
L'absència del lloc de treball dels operaris que es trobin executant els treballs a un centre sense haver finalitzat i sense justificació, de forma reiterada.	Greu
Manca d'uniformitat en la vestimenta en algun dels operaris de l'empresa de pintura.	Lleu
La falta de resposta quan s'hagi intentat avisar a l'Encarregat de l'empresa adjudicatària.	Greu
El canvi de l'encarregat assignat al contracte dels treballs de pintura per qualsevol motiu no acordat o no acceptat per escrit per l'ICS.	Greu
No entregar el currículum i tota la documentació acreditativa d'un treballador una setmana abans de la seva incorporació.	Greu
Incrementar la plantilla d'un lot sense disposar de la preceptiva autorització per escrit del Responsable de Manteniment o Tècnic de l'ICS.	Molt Greu
Substitució d'un o més treballadors d'un lot sense disposar de la preceptiva autorització per escrit del Responsable de Manteniment o Tècnic de l'ICS.	Greu

Mitjans tècnics contracte:

Descripció de l'incompliment	Tipus
No dotar els equips de treball dels mitjans tècnics, vehicles i materials necessaris per a la prestació dels treballs de pintura designats.	Lleu
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos al Plec i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.	Molt Greu

Infraestructures i Serveis Tècnics

Prestació de serveis al contracte:

Descripció de l'incompliment	Tipus
L'aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims aplicables d'aquest concurs.	Lleu
L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest contracte.	Greu
La no resposta en un termini de 3 dies a les queixes justificades per escrit del Responsable d'Infraestructures del territori, per provat mal servei o abús de confiança.	Greu
L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.	Molt Greu
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu.	Molt Greu
La paralització total i absoluta de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte imputable al contractista sense justificació acceptada per l'ICS.	Molt Greu
La resistència als requeriments efectuats per l'ICS, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.	Molt Greu
L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i de cessió contractual.	Molt Greu