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LLISTAT D’INCOMPLIMENTS 

 
 

Execució dels treballs: 
 
 

Descripció de l'incompliment Tipus 

Manca d’ordre i neteja general. Lleu 

Manca d’ordre i neteja dificultant el pas de professionals i/o usuaris, obstruint vies 
d’evacuació o que produeixin situacions de risc de caigudes, etc. 

Molt greu 

No realitzar els treballs de pintura amb la planificació acordada sense justificació. Greu 

Un cop realitzada una actuació, no efectuar la neteja.  Lleu 

 
 
Entrega documentació: 
 

Descripció de l'incompliment Tipus 

La no presentació de la documentació requerida en els 5 dies des de la data de 
sol·licitud 

Lleu 

El falsejament de documentació o dades d'aquest. Molt Greu 

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista al document cobrador. Molt Greu 

La no presentació de la planificació amb un màxim de 7 dies laborables anteriors a l’inici 
dels treballs. 

Lleu 

La no presentació de la documentació exigida pel Plec referent al personal del Servei 
fixe abans de l’inici dels treballs. 

Greu 
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Personal contracte: 

 

Descripció de l'incompliment Tipus 

L’absència del lloc de treball dels operaris que es trobin executant els treballs a un 
centre sense haver finalitzat i sense justificació. 

Lleu 

L’absència del lloc de treball dels operaris que es trobin executant els treballs a un 
centre sense haver finalitzat i sense justificació, de forma reiterada. 

Greu 

Manca d’uniformitat en la vestimenta en algun dels operaris de l’empresa de pintura. Lleu 

La falta de resposta quan s’hagi intentat avisar a l’Encarregat de l’empresa 
adjudicatària. 

Greu 

El canvi de l'encarregat assignat al contracte dels treballs de pintura per qualsevol motiu 
no acordat o no acceptat per escrit per l’ICS. 

Greu 

No entregar el currículum i tota la documentació acreditativa d'un treballador una 
setmana abans de la seva incorporació. 

Greu 

Incrementar la plantilla d’un lot sense disposar de la preceptiva autorització per escrit 
del Responsable de Manteniment o Tècnic de l’ICS. 

Molt Greu 

Substitució d’un o més treballadors d’un lot sense disposar de la preceptiva autorització 
per escrit del Responsable de Manteniment o Tècnic de l’ICS. 

Greu 

 
 
Mitjans tècnics contracte: 
 
 

Descripció de l'incompliment Tipus 

No dotar els equips de treball dels mitjans tècnics, vehicles i materials necessaris per a 
la prestació dels treballs de pintura designats. 

Lleu 

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos al Plec i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici 
molt greu a l’execució del contracte. 

Molt Greu 
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Prestació de serveis al contracte: 
 
 

Descripció de l'incompliment Tipus 

L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims 
aplicables d’aquest concurs. 

Lleu 

L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest contracte. Greu 

La no resposta en un termini de 3 dies a les queixes justificades per escrit del 
Responsable d'Infraestructures del territori, per provat mal servei o abús de confiança. 

Greu 

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. Molt Greu 

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu. 

Molt Greu 

La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista sense justificació acceptada per l’ICS. 

Molt Greu 

La resistència als requeriments efectuats per l’ICS, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

Molt Greu 

L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i de 
cessió contractual. 

Molt Greu 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


