

RESUM PRESSUPOST GENERAL

Rasquera

CAPITOL	RESUM	IMPORT EUROS
01.01	Fase 1- Cr. Major	175.787,38
-01.01.01	-Enderrocs i moviments de terra.....	14.798,34
-01.01.02	-Clavegueram i drenatge	56.491,36
-01.01.03	-Abastament d'aigua.....	20.291,86
-01.01.04	-Canalitzacions BT i comunicacions.....	1.715,82
-01.01.05	-Enllumenat	12.548,59
-01.01.06	-Paviments	63.885,15
-01.01.07	-Jardineria i mobiliari urbà	2.630,92
-01.01.08	-Partides sense descomposició.....	3.425,34
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		175.787,38
13,00% Despeses Generals		22.852,36
6,00% Benefici industrial.....		10.547,24
SUMA DE DESPESES I BENEFICI		33.399,60
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA		209.186,98
21,00% I.V.A.		43.929,27
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ		253.116,25

Puja el pressupost general de licitació l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT SETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Tarragona, 8 de juliol de 2026.