

INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DEL SERVEI D'ARQUEOLOGIA DE LES OBRES DE LA REURBANITZACIÓ DEL C. TENOR MASINI, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – NÚM. EXP. 603.2026.111

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans personals:*** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- ***Insuficiència de mitjans materials:*** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte del contracte que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació del S Servei d'arqueologia de les obres de la reurbanització del c. Tenor Masini, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a data de signatura electrònica.

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha estat signat electrònicament per:

Ricard Font Hereu, Director General, el dia 24/07/2026 a les 8:19.

Aquest document és una còpia autèntica. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) custodia el document i les signatures originals.

Verificació Electrònica del document: Doc: 88897756 Codi CSV: f053d0c6318b468f9650e4b1bdf5402c
a l'adreça <https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-document>