
 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL 
CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SUBMINISTRAMENT I 
MUNTATGE D’UN SISTEMA DE PINTES PENJANTS PER L’EMMAGATZEMATGE 
D’OBRES D’ART A L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 

La divisió en diferents lots del contracte de subministrament i muntatge d’un sistema 
de pintes penjants per l’emmagatzematge d’obres d’art a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs 
que s’han de realitzar. Es tracta d’un subministrament i instal·lació molt concret d’un 
conjunt d’elements que preveu executar-los de forma unitària. 

Així doncs, es considera que l’execució del subministrament ha de ser realitzada per 
un únic contractista, ja que si es dividís l’execució en diferents lots la seva coordinació 
seria molt dificultosa des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per 
l’Administració. 
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