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1.  OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec conté les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització del 

servei d’explotació, conservació i manteniment de totes les instal·lacions objecte d’aquest 

contracte, amb la finalitat d’assegurar el seu funcionament d’acord amb les condicions 

establertes en aquest plec. 

2.  BASES DE LICITACIÓ 

2.1.  OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és el SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I 

MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE TORREDEMBARRA, LA NOU 

DE GAIÀ I SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ .  

 

En l’Annex 2 es facilita, sense que pugui suposar cap compromís per l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), la informació sobre les característiques de les unitats que composen els 

sistemes de sanejament objecte del present contracte.  

 

En aquest Annex 2 no es pretén realitzar una descripció detallada de les característiques 

dels sistemes de depuració. El seu objecte és realitzar una breu descripció dels sistemes i 

els seus elements més essencials i del funcionament dels mateixos. Les característiques, 

nombre, funcionament i estat dels elements hauran de ser verificades pels propis licitadors 

en les mateixes instal·lacions, elaborant la seva oferta per aquesta, servint les dades que 

apareixen reflectides en aquest annex 2, únicament com a orientació.   

3.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Dins de les obligacions del contractista s’inclouen específicament les operacions necessàries 

perquè els elements dels sistemes de sanejament i depuració d’aigües residuals objecte de 

licitació, compleixin els objectius pels que foren dissenyats i perquè ho facin en les condicions 

òptimes de funcionament, sense generar olors, i de forma continuada i ininterrompuda.  

 

És obligació del contractista l’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes 

relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb 

la prevenció de riscos laborals, i amb la realització del manteniment normatiu (reglaments 

d’alta i baixa tensió elèctrica, gasos inflamables, elements a pressió, atmosferes explosives, 

etc.). 

 

El contractista quedarà compromès a operar i mantenir les instal·lacions sense generació 

d’olors apreciables, amb aquesta finalitat haurà d’atendre amb el major zel i exactitud, totes 

les operacions i etapes del tractament d’aigua i dels fangs i prendre les precaucions i mesures 

precises per evitar tals molèsties.  
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Seran a càrrec del contractista les despeses relacionades amb l’explotació, conservació,  

manteniment, reparació i reposició, en els àmbits i condicions que es concreten en el present 

plec a l’inici del contracte. 

 

Serà a càrrec del contractista la contractació de les assegurances que s’especifiquen al Plec 

de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) o d’altres tipus d’assegurances que 

voluntàriament o en compliment de les obligacions d’aquest plec subscrigui.  

 

Els costos d’explotació i manteniment resultants després de l’execució de les actuacions de 

valor afegit objecte d’aquest contracte, es consideren inclosos dins dels costos ofertats pel 

contractista, atès que aquest ja n’és coneixedor de l’impacte econòmic que poden generar. 

El cost d’explotació i manteniment no es modificarà ni a l’alça ni a la baixa. 

 

De manera específica i no limitativa, des de l’inici de vigència del contracte, l’empresa 

explotadora assumirà totes les obligacions jurídiques, tributàries, materials i formals, que en 

resultin de la realització d’alguna activitat inclosa en algun dels fets imposables previstos en 

la normativa reguladora dels impostos especials, com podria ser la  gestió dels residus 

produïts, producció i utilització del biogàs, l’autoconsum d’electricitat i d’altres que es puguin 

donar. Seran a càrrec de l’empresa explotadora els impostos especials que se’n derivin 

d’aquestes normatives reguladores. 

 

El contractista haurà de suportar, igualment, les deduccions que sobre l'import de les 

certificacions pugui aplicar l’Agència Catalana de l’Aigua per les taxes oficials vigents. 

 

Serà a càrrec i compte del contractista disposar de totes les autoritzacions, permisos o 

llicències que siguin necessàries per a la realització de l’objecte del contracte.  

 

El contractista tindrà l’obligació de posar al seu nom a l’inici del contracte totes les 

legalitzacions d’equips i instal·lacions dins de l’abast de les instal·lacions de sanejament 

(dipòsits, instal·lacions elèctriques, etc.), així com tots els subministraments que existeixin a 

l’inici del contracte (aigua, telèfon, SIMs dels diferents sensors, etc.) . 

 

D’acord amb la legislació vigent sobre aigües, el contractista del servei no tindrà cap dret 

sobre la propietat, utilització o destí de les aigües depurades, biogàs o de qualsevol producte 

o subproducte que es generi en el procés de depuració. Tampoc no adquirirà cap dret sobre 

les instal·lacions, maquinària, i resta d’elements existents als sistemes de sanejament en el 

moment inicial del contracte o que es poguessin incorporar en el transcurs d’aquest.  

 

L’Agència Catalana de l’Aigua es reserva la possibilitat d'utilitzar per allò que cregui oportú, 

superfícies de la planta no ocupades per les instal·lacions. 
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El contractista haurà d’atendre en temps i forma les instruccions que realitzi l’equip tècnic de 

l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant 

enviament de correu electrònic o qualsevol altre mitjà escrit de comunicació. El contractista 

podrà respondre justificadament dins del termini de 48 hores, sense perjudici del caràcter 

executiu de la instrucció donada. 

 

En general, el Contractista aplicarà tots els Protocols d’Actuació referenciats en aquest 

Plec i que seran entregats per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’inici del contracte. 

3.1.  PERSONAL 

En el termini d’un mes a partir de l’inici dels treballs, el contractista presentarà a l’ACA una 

relació nominal de tot el personal d’explotació amb indicacions de la seva categoria, torn i 

servei encomanat. Qualsevol modificació posterior, haurà de disposar de la conformitat prèvia 

per escrit de l’ACA.  

 

El contractista no pot pretextar la manca de personal per a suspendre, retardar o reduir els 

serveis objecte del contracte, havent de disposar del personal necessari en qualsevol 

moment i per qualsevol motiu, sense cap tipus de repercussió en els costos.  

 

L’ACA podrà requerir el canvi de qualsevol dels membres del personal dels sistemes de 

sanejament objecte d’aquest contracte, quan consideri que el seu perfil o el desenvolupament 

de les seves tasques no  estigui d’acord amb els criteris de qualitat, eficiència i professionalitat 

que es considerin necessaris. Davant d’aquesta situació el contractista haurà de realitzar el 

canvi de forma immediata (màxim 1 mes), sense càrrec addicional.  

 

Les baixes laborals s’hauran de comunicar per email. En el moment que aquesta persona 

sigui substituïda, serà comunicat per la mateixa via i informada a la plataforma e-coordina o 

eina que la substitueixi. Les baixes laborals superiors a 1 setmana no substituïdes seran 

objecte de descompte de la part proporcional a la certificació mensual. La data efectiva de la 

substitució serà la informada a la plataforma e-coordina. 

 

El cap de planta, el cap de procés i/o el personal tècnic equivalent, no podran coincidir en el 

període vacacional. L’equip de manteniment i operació haurà de fer les vacances de forma 

que s’asseguri el bon funcionament del servei els 365 dies/any. 

 

L’empresa contractista vetllarà perquè existeixi una col·laboració òptima entre el personal 

d’explotació i el de manteniment, assignant al personal d’explotació l’obligatorietat de 

comunicar al personal de manteniment qualsevol anomalia detectada, i inclús assignant a 

personal d’explotació les tasques més bàsiques de manteniment, sempre i quan se’ls hi 

proporcioni la formació adient. 
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El contractista haurà de disposar de personal permanentment localitzable mitjançant 2 

telèfons mòbils, per tal que es pugui contactar en qualsevol moment per a la resolució de 

problemes de forma immediata 365d/24h. Aquest personal haurà de tenir prou coneixement 

sobre el servei i capacitat de decisió suficient. 

El contractista assegurarà la disponibilitat del personal necessari fora de l’horari presencial 

per atendre situacions d’emergències derivades del servei d’explotació dels sistemes de 

sanejament. 

El contractista implantarà les jornades al personal amb els procediments, tecnologies, 

aplicatius i/o similars necessaris que permetin la presencialitat adequada als sistemes de 

sanejament per a garantir la prestació del servei, amb els criteris de flexibilitat i conciliació 

més adients. En el cas que es detecti una disfunció de la prestació del servei l’ACA podrà 

requerir un canvi. 

 

El personal haurà d’atendre amb tota correcció als representants de l’Agència Catalana de 

l’Aigua en totes les visites, inspeccions i treballs que efectuïn en les instal·lacions, 

proporcionant-los totes les dades i informació que sol·licitin. En el cas de falta reiterada 

d’atenció o d’incorrecció, el contractista estarà obligat a adoptar les mesures oportunes, 

inclús la substitució de la personal responsable d’elles, per evitar reincidències en els 

mateixos actes. Al mateix temps, haurà d’atendre totes les visites, degudament autoritzades.  

 

L’Agència Catalana de l’Aigua no contraurà cap relació laboral amb el personal de l'empresa 

adjudicatària durant la vigència del contracte ni a la seva terminació. 

 

3.2.  OBJECTIUS DE QUALITAT DEL SERVEI 

 

Els valors límits de qualitat de l’aigua tractada queden determinats per: 

• L’autorització d’abocament 

• Els límits establerts a l’annex 3.1 en el cas que siguin més restrictius. 

 

Les instal·lacions de sanejament han de tractar tot el cabal que arribi fins a la màxima 

capacitat de tractament de disseny de la instal·lació.  

 

El bon funcionament de la depuració es comprovarà per la determinació dels paràmetres 

establerts a l’annex 3.1. 

 

A efectes de comprovació, es diferencia els límits entre mostres integrades i mostres 

puntuals.  

 

El límit permès en mostra integrada és el que s’estableix a l’annex 3.1 (L) 
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El límit permès en mostra puntual és superior a L i queda determinat a la Taula 2.  

 

Les determinacions es faran d'acord amb els mètodes d'anàlisi de l'Standard Methods de 

l'American Public Health Association, i seran les realitzades per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. Els resultats d'aquestes anàlisis permetran a l’Agència Catalana de l’Aigua l'aplicació 

de sancions, si procedissin. 

 

Mostres no conformes: seran aquelles que superin els valors límits permesos en algun dels 

seus paràmetres i no hi hagi una causa tècnica justificada no imputable al contractista. Es 

considera com a causa tècnica justificada, en el cas del nitrogen, quan les temperatures del 

reactor biològic siguin inferior a 12ºC. 

 

El nombre màxim de mostres no conformes no podrà ser superior a N. N vindrà definit pel 

número de mostres de control que realitzi o sol·liciti anualment l’Agència Catalana de l’Aigua 

d'acord amb el quadre 4 de l'Annex 1 de la Directiva (UE) 2024/3019 de 27 de novembre. 

    

Mostres/any N 

4-7 1 

8 – 16 2 

17 – 28 3 

29 – 40 4 

41 – 53 5 

54 – 67 6 

68 – 81 7 

82 – 95 8 

96 – 110 9 

111 – 125 10 

Taula 1: Càlcul de N (Número màxim permès de mostres no conformes) 

 

Mostres intolerables seran aquelles que algun paràmetre superi els valors establerts a la 

següent taula i no hi hagi una causa tècnica justificada no imputable al contractista: 

 

PARÀMETRE 

ANNEX 3.1 

MOSTRA NO 

CONFORME 

INTEGRADA 

MOSTRA NO 

CONFORME 

PUNTUAL 

MOSTRA 

INTOLERABLE 

INTEGRADA 

MOSTRA 

INTOLERABLE 

PUNTUAL 

MES >L >L X 2 >L X 2,5 >L X 3 

Resta 

paràmetres 
>L >L X 1,6 >L X 2 >L X 2,5 

Taula 2: Límits permesos segons tipus de mostra referenciats als límits de qualitat (L) de l’annex 3.1 

 



 

 

 

 

 

Pàgina 10 de 126 

3.3.  DESTÍ DELS RESIDUS I FANGS 

El contractista garantirà durant l’explotació la correcta retirada, transport i tractament dels 

greixos, sorres, i residus de reixes i tamisos generats en les instal·lacions objecte de la  

present licitació conforme a les seves característiques i d’acord amb la normativa especifica 

aplicable en cada cas. El contractista haurà de gestionar els fangs produïts, de manera que 

puguin retirar-se fàcilment i sense olors, en el lloc i forma permesos per la normativa vigent. 

Sempre que en base a la legislació vigent sigui possible, el destí final dels fangs serà la seva 

reutilització en el sector agrari, pel que s’haurà de complir allò establert en la normativa sobre 

utilització de fangs de  depuració en el sector agrari, pel que es regula la utilització dels fangs 

de depuració en el sector agrari i en les corresponents Autoritzacions com a Gestor de 

Residus per la seva aplicació en l’agricultura.  

 

L’empresa explotadora serà responsable que la gestió del fang generat per l’EDAR objecte 

del contracte fins a la seva destinació final es realitza de manera correcta, sense generar 

molèsties i complint estrictament la normativa vigent i els procediments administratius 

establerts. En cas que es constatin eventuals males pràctiques en la gestió del fang durant 

el seu tractament o destinació final, l’empresa explotadora donarà instruccions per a corregir 

immediatament la gestió, canviant el gestor de residus si s’escau. L’incompliment d’aquesta 

obligació podrà ser causa de penalització. 

 

En el cas de que es produeixi un canvi sobtat en la qualitat del fang, que no permeti la seva 

aplicació final en l’agricultura serà d’aplicació el Protocol entre l'ACA i l'ARC, pel qual s'aprova 

el procediment de seguiment de la concentració de metalls pesants en el fang de les EDAR 

urbanes destinades a valorització agronòmica. El contractista haurà de realitzar al seu càrrec 

les corresponents caracteritzacions de fangs. 

 

El contractista tindrà l’obligació de disposar d’una fitxa d’acceptació pels diferents destins de 

fangs especificats al PCAP. 

 

3.4.  CONTROL ANALÍTIC 

Els controls interns del funcionament dels sistemes de sanejament objecte de la present 

licitació, els realitzarà el contractista al seu càrrec i compte. Els costos que es derivin d’aquest 

fet estaran inclosos en la tarifa d’explotació i manteniment. El contractista registrarà i 

analitzarà els paràmetres que defineixin el procés de les línies d’aigua i de fangs per al seu 

control i funcionament òptims.  

 

El contractista haurà de realitzar els anàlisis reflectits en el Pla d’Anàlisi mínim que s’adjunta 

en l’Annex 3.2 i aquelles analítiques addicionals que com a millora hagi ofert. No obstant, 

tindrà l’obligació de realitzar l’analítica addicional que a criteri seu o de l’Agència Catalana de 
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l’Aigua resulti necessària pel control i funcionament adequat de la instal·lació. El Pla d’Anàlisi 

serà modificable, a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció de les necessitats 

existents en els sistemes de sanejament en cada moment. 

 

En el cas d’un anormal funcionament de les instal·lacions (disminució de la qualitat de 

l’efluent per abocaments a la xarxa de sanejament, queixes d’olors, etc.), les despeses 

addicionals de les feines de la presa de mostra i analítica a realitzar seran a compte i càrrec 

del contractista, el qual posarà a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua els resultats 

obtinguts. En aquest cas, l’analítica podrà ser proposada pel contractista o l’Agència Catalana 

de l’Aigua, prèvia aprovació d’aquesta última.  

 

Per a la realització de les anàlisis el contractista utilitzarà amb caràcter general, els mètodes 

descrits en l’Standard Methods for Examination of Water and Wastewater de l’APHA-AWWA-

WPCF, en la seva última edició, posant una atenció especial a les directrius que el citat tractat 

fa respecte a la presa de mostra, conservació i manipulació de mostres. En la determinació 

dels paràmetres que exigeix la Directiva 91/271/CEE, s’aplicaran els mètodes especificats en 

dita normativa. 

 

El contractista estarà obligat a remetre mensualment els diferents informes d’explotació a 

l’Agència Catalana de l’Aigua, en el que es reflectiran els valors analítics obtinguts, indicatius 

del funcionament del procés de depuració.  

 

Al marge de les anàlisis i controls exigits al contractista en aquest Plec, l’Agència Catalana 

de l’Aigua o els seus representants realitzaran els seus propis anàlisi i controls, que seran 

considerats oficials, i el cost dels quals no serà a càrrec del contractista. A fi de contrastar la 

validesa i fiabilitat dels diferents resultats analítics proporcionats, el contractista haurà de 

realitzar al seu càrrec l’anàlisi de les mostres bessones en laboratori homologat tant d’aigua 

com de fangs. 

 

Sempre que es procedeixi a la presa de mostres per part d’un organisme de conca i/o 

mediambiental, el contractista sol·licitarà un duplicat de les mostres. Aquestes mostres seran 

analitzades en un laboratori homologat. Els resultats de les analítiques es remetran a 

l’Agència Catalana de l’Aigua. El cost d’aquests anàlisi serà a càrrec del contractista.  

 

El contractista, prèvia autorització explícita de l’Agència Catalana de l’Aigua, i amb les 

condicions que aquesta estableixi, podrà muntar instal·lacions experimentals per assajar 

possibilitats de millora en els rendiments o qualitats de les aigües tractades o dels fangs. 

 

El Real Decreto 508/2007 obliga als titulars de les EDAR de més de 100.000 he de disseny 

a analitzar els paràmetres necessaris per a la confecció del inventari E-PRTR.  En aquests 

casos és obligació del contractista la presa de mostra i la determinació analítica dels 

paràmetres recollits a la corresponent “Guía para la implantación del E-PRTR de la Comisión 
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Europea de 31 de maig de 2006, apèndix IV, activitat 5(f)” . De l’incompliment de les 

obligacions derivades del Reglament 166/2006, recollides en el RD 508/2007, se’n podrien 

derivar importants sancions per part de la UE. 

 

3.5.  CONTROL D’ABOCAMENTS  

El contractista vigilarà i controlarà els abocaments als sistemes de sanejament i depuració 

objecte del present contracte, i col·laborarà en l’elaboració i/o compliment de les Ordenances 

d’Abocaments. Així també, realitzarà les analítiques adequades i controls i tasques  

necessàries per la cerca dels abocaments anòmals tant si aquests són realitzats en la xarxa 

en alta com en la baixa. 

 

És obligació del contractista posar tots els mitjans que disposi per la cerca del causant 

d’aquest abocament i la col·laboració amb els diferents membres de l’ACA implicats en el 

control d’abocaments a sistema.  

 

Qualsevol abocament puntual o continuat que es produeixi en els sistemes de sanejament 

objecte de la present licitació haurà de ser posat en coneixement de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, seguint el procediment establert. Es considera abocament l’entrada d’aigües 

blanques.  

 

Les despeses derivades de la presa de mostres i analítica i control d’abocaments, en cas de 

detectar abocaments en el sistema de sanejament, seran a càrrec i compte del contractista.  

Els abocaments directes en les estacions depuradores d’aigües residuals, mitjançant 

camions cisterna haurà de complir les condicions que s’estableix al Decret 130/2003. 

No s’admetrà en cap cas l’abocament de camions-cisterna que no presentin, prèviament, a 

la direcció de les instal·lacions de l’estació depuradora d’aigües residuals, la següent 

informació: 

a) Còpia de l’autorització d’abocament vigent 

b) Transportista 

c) Productor de les aigües de la cisterna 

d) Característiques quantitatives i qualitatives de la càrrega contaminant de la cisterna, 

amb expressió de volum i paràmetres de determinació de la tributació de l’aigua 

 

Amb caràcter previ a l’abocament de la cisterna en les instal·lacions de sanejament, el 

personal de les instal·lacions de sanejament farà les comprovacions que consideri adients 

posteriorment, amb mitjans analítics per comprovar la correspondència entre les dades de 

l’imprès i el contingut del camió-cisterna. L’abocament de la càrrega del camió-cisterna en 

l’estació depuradora d’aigües residuals únicament s’admetrà en el cas que no comporti una 

variació apreciable del seu rendiment. És potestat del cap de planta del sistema de 

sanejament l’acceptació individual de cada abocament mitjançant camió-cisterna i donarà les 
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instruccions pertinents respecte a com i quan realitzar el buidatge per tal de preservar el bon 

funcionament del sistema de sanejament. Igualment no s’acceptarà l’abocament de camions-

cisterna en instal·lacions de sanejament que no disposin de tractament primari o secundari. 

 

El contractista que gestiona les instal·lacions assumeix la responsabilitat derivada de 

l’acceptació d’abocaments de camions-cisterna que no s’efectuïn d’acord amb el previst en 

aquest plec. 

 

L’empresa contractista no pot percebre cap compensació econòmica per l’abocament de 

cisternes, llevat de la que pugui provenir de l’ACA per aquest concepte. 

 

El contractista haurà de realitzar el registre de recepció de camions cisterna a GICA0 on es 

recopilaran totes les dades corresponents a cadascuna de les descàrregues que es duguin 

a terme en els sistemes de sanejament objecte de la present licitació.  

 

3.6.  EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 

COL·LECTORS    

El contractista haurà d’explotar, conservar i mantenir la xarxa de col·lectors en alta objecte 

d’aquest contracte. 

 

El contractista serà directament responsable de mantenir en correcte estat de funcionament 

i neteja la xarxa de col·lectors i especialment instal·lacions específiques com sifons, vòrtex, 

etc. 

 

És obligació del contractista atendre les obligacions que es deriven de l’aplicació del Reial 

Decret 665/2023, en relació als sistemes de sanejament que originen desbordaments en 

episodis de pluja, i en particular al que s’indiqui a la resolució d’autorització d’abocament del 

sistema de sanejament en relació al control, registre i neteja dels desbordaments que 

s’originin per l’actuació dels sobreeixidors de la xarxa en alta del sistema en episodis de pluja 

al voltant del punt d’abocament.   

 

El contractista haurà de mantenir un registre on es recullin les dades dels diferents episodis 

de sobreeiximent que, per motiu de pluges, s’esdevinguin en els sistemes de sanejament en 

alta objecte d’aquest contracte, on existeixen elements de quantificació instal·lats o s’instal·lin 

en aplicació de la normativa vigent.  

 

Aquest registre es lliurarà a l’ACA, en el format i forma que aquesta indiqui. Haurà d’estar 

permanentment actualitzat i s’haurà de lliurar a l’ACA en el moment en que sigui sol·licitada 

la informació.  
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L’adjudicatari resta obligat a mantenir en bon estat de neteja i funcionament tots els elements 

de retenció de sòlids existents o a instal·lar en els sobreeixidors objecte d’aquest contracte. 

 

Es obligació del contractista el manteniment i cost dels sensors i sistemes de captació de 

dades ja instal·lats als sobreeixidors. 

 

El contractista estarà obligat a aplicar, les operacions del programa d’explotació, conservació 

i manteniment de la xarxa de col·lectors i instal·lacions complementàries objecte d’aquesta 

licitació. El programa d’explotació, conservació i manteniment de la xarxa de col·lectors, 

recollirà com a mínim els següents punts, i s’haurà de presentar a l’Agència dins del primer 

trimestre del contracte: 

• Identificació de les connexions existents i les noves que es puguin produir al llarg de 

la durada del contracte, amb indicació del seu origen i procedència, així com les zones 

no connectades. 

• Identificació dels punts de la xarxa de col·lectors que pel seu estat de conservació, 

configuració, naturalesa o presència d’abocaments industrials o ramaders presentin 

un risc d’afecció al medi en cas de mal funcionament. 

• Identificació dels possibles punts d’ingrés a la xarxa d'aigües paràsites (infiltració) i 

aigües no contaminades (refrigeració o altres) i/o pèrdues a la mateixa (filtració) tant 

de la xarxa en alta com de la baixa. 

• Identificació dels sobreeixidors del sistema amb descripció dels equipaments per al 

control dels desbordaments existents en cada un d’ells. 

• Operacions de control, supervisió i manteniment a realitzar i freqüències mínimes per 

garantir un bon funcionament de la xarxa. Aquelles operacions que s’obliguin 

particularment en aquest plec. 

 

Si s’evidencia que el programa establert és insuficient, el contractista resta obligat a modificar 

immediatament el programa i lliurar-lo en un termini de 10 dies des de la data de detecció. 

 

El contractista tindrà l’obligació d’informar degudament a l’Agència Catalana de l’Aigua de 

totes les tasques de manteniment que es realitzin en l’esmentada xarxa.  

 

Dins del primer semestre de vigència del contracte, el contractista ha de verificar a camp 
i esmenar, si s'escau, la següent informació geogràfica segons el model de dades vigent a 
l’Agència en formats GeodataBase ArcGIS(*.gdb) o Geopackage (*.gpkg). Aquest model amb 
documentació i instruccions sobre la definició de cada dada, els criteris de codificació, etc. es 
pot descarregar de la web de l'ACA a l'apartat d'estacions depuradores d'aigua residual: 
 
https://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/estacions-depuradores-daigua-residual/ 
 
Per part de l'Agència es facilitarà en l'inici del contracte la informació cartogràfica vigent a la 
base de dades de l'ACA. Aquesta informació s'ha de contrastar o verificar i, si s'escau corregir 

https://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/estacions-depuradores-daigua-residual/


 

 

 

 

 

Pàgina 15 de 126 

amb visites de camp en base als requisits del Model. Els elements d'infraestructura i les feines 
que s'inclouen en l'abast de la verificació són: 

• Depuradora (punt i límit): es verificarà que el punt estigui localitzat a l'arqueta 

d'entrada 

• Col·lectors en alta: es verificarà el seu traçat, la seva tipologia i característiques. 

• Pous de registre: es verificarà la seva localització i característiques. En el cas dels 

pous amb element sobreeixidor, s'aportarà documentació fotogràfica 

• Estacions de bombament: es verificarà la seva localització i característiques i 

s'aportarà documentació fotogràfica 

• Punts d'abocament: es verificarà la seva localització i punt de procedència. 

• Sorrers i dipòsits: es verificarà la seva localització i característiques i s'aportarà 

documentació fotogràfica 

• Emissaris (fora de l'abast de la verificació) 

 

Serà a càrrec del contractista les despeses ocasionades pel control i explotació, de la xarxa 

de col·lectors  

 

3.7.  CONTROL D’EMISSIONS A L’ATMOSFERA, OLORS I DE SOROLLS 

En aplicació de la Ley 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera, en l’article 13.2 i el Real Decreto 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza 

el catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA) i s’estableixen les 

disposicions bàsiques per a la seva aplicació,  el contractista haurà de realitzar un seguiment 

dels focus d’emissió a l’atmosfera vehiculats i el manteniment i control dels sistemes de 

minimització segons les condicions establertes en les autoritzacions ambientals o en les 

notificacions ambientals en cas d’EDAR inferiors a 100.000 h.e. 

 

Pel que fa a les olors, el contractista definirà un Pla de mesures d’olors que defineixi una 

xarxa de control i punts de seguiment de les olors, els paràmetres i les freqüències i mantindrà 

un registre dels nivells d’emissió d’olors de la instal·lació almenys pel que fa als paràmetres 

d’àcid sulfhídric (H2S), i amoníac (NH3).  

 

Pel que fa als sorolls, el contractista definirà una xarxa de control i mesura d’emissions 

acústiques, en funció dels punts conflictius, i realitzarà el seguiment periòdic de les mateixes. 

Tindrà en compte la ordenança municipal reguladora del soroll per definir els límits 

admissibles de soroll per establir els punts i el seguiment corresponent. 

 

La realització dels controls d’emissions, olors i sorolls, anirà a càrrec del contractista sense 

cap cost per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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3.8.  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

El contractista, des de l’inici del contracte,  garantirà la seguretat i salut dels seus treballadors 

i de qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions dels sistemes de sanejament objecte 

de la present licitació seguint en tot moment el que es recull a la normativa vigent, de 

Prevenció de Riscos Laborals i en especial les que es recullen a la Llei 54/2003, de 12 de 

desembre, que reforma el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals a on es prioritza 

la integració de la prevenció en l’organització de l’empresa mitjançant l’elaboració d’un pla 

de prevenció específic per cada empresa.  

El contractista garantirà que tot el personal disposi, abans dels sis primers mesos de 

contracte, de la formació bàsica en prevenció de riscos laborals: 

• Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals (50 hores) d’acord amb el contingut 

recollit a l’Annex IV punt A del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova 

el reglament dels serveis de prevenció. Destinat a personal amb comandament dintre 

del centre, encarregat, cap de planta i personal que hagi d’assumir funcions de recurs 

preventiu. 

• Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals (30 hores) d’acord amb el contingut 

recollit a l’Annex IV punt B del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova 

el reglament dels serveis de prevenció. Destinat a la resta de treballadors del centre, 

excepte personal administratiu.  

Aquesta formació és la mínima i s’ampliarà segons necessitats del servei, amb les formacions 

específiques lligades amb les seves metodologies de treball, maquinària, etc. i les funcions 

especifiques assignades al personal. 

 

Entre altres, cal tenir especial atenció a les formacions específiques per treballs: 

• en instal·lacions elèctriques, personal autoritzat, qualificat, etc. 

• amb productes fitosanitaris 

• en alçada, treballs amb plataformes elevadores, etc. 

• en treballs en espais confinats i perillosos 

• amb ponts grua i maquinaria especial 

 

L’ACA facilitarà al contractista la documentació que disposi sobre el centre de treball al qual 

fa referència al contracte, com antecedent pel compliment de les seves obligacions 

relacionada amb la prevenció de riscos. En acabar el contracte, l’empresa contractista lliurarà 

a l’ACA una còpia de tota la documentació relacionada amb el centre de treball, amb l’objectiu 

de contribuir a la continuïtat i perfeccionament dels nivells de prevenció de riscos laborals en 

el centre. 
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A part del personal vinculat al contractista i a l’Agència Catalana de l’Aigua, no es permetrà 

l'entrada a les instal·lacions a cap altra persona que no vagi proveïda d'una autorització 

expressa i nominal de l’Agència Catalana de l’Aigua, tret d’aquelles inspeccions 

d’organismes oficials.  

En els espais de les instal·lacions de sanejament on es disposi d’instrumentació de mesura 

de gasos, es seguiran les Mesures de Seguretat i Actuació definides en els protocols interns.  

El contractista adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que les eines i equips de 

treball siguin adequats pel treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats a aquest 

efecte, de tal manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar-los. 

El contractista garantirà que la maquinaria disposi de marcatge CE o estigui adequada al RD 

1215/1997. 

En concret, pel que fa als equips de protecció individual, facilitarà qualsevol equip destinat a 

ser portat o subjectat pel treballador per tal que el protegeixi dels diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 

destinat a aquesta finalitat. Atenent a aquest punt, cada treballador del centre de treball haurà 

de disposar almenys d’un detector individual de presencia de SH2, i el grup de sistemes 

objecte d’aquest contracte haurà de disposar en tot moment d’un detector de 4 gasos portàtil 

(explosivitat, SH2, CO i absència d’oxigen). Aquests equips individuals seran propietat del 

contractista. 

En els espais de les instal·lacions de sanejament on es disposi d’instrumentació de mesura 

de gasos, el contractista disposarà d’instruccions amb les mesures de seguretat i actuacions 

per garantir que l’accés als espais i l’estada només es realitzi en condicions de seguretat.  

 

El contractista garantirà que tots els equips, fixes i portàtils, de detecció d’atmosferes nocives, 

estiguin revisats, mantinguts i calibrats segons les instruccions del fabricant dels equips i la 

normativa vigent. El contractista controlarà la documentació pertinent pel seu seguiment i 

auditoria. 

Amb l'objecte de garantir que les tasques i operacions a realitzar per donar el servei objecte 

del present plec, totes aquestes operacions s’han de realitzar en condicions de màxima 

seguretat i es seguiran procediments de treball segurs, especialment els necessaris pel 

treball amb exposició a gasos tòxics i en llocs confinats, i utilitzaran els equips de treball de 

detecció i protecció individual necessaris. En el cas de què aquestes funcions estiguin 

subcontractades es vigilarà el compliment per part dels subcontractats de la normativa de 

prevenció de riscos laborals. 

L’adjudicatari haurà d’identificar, i redactar els procediments adequats, aquelles tasques que 

en cap cas poden ser executades en solitari i també aquelles que requereixen la presència 

d’un recurs preventiu, per exemple en espais confinats. 
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Els accidents es comunicaran anualment mitjançant la coordinació d’activitats empresarials. 

En el cas d’accidents o incidents greu s’haurà de comunicar de forma immediata al tècnic/a 

de l’Agència responsable del centre.  

 

Respecte a l’ús d’aigua de serveis i els riscos biològics associats, el contractista s’estarà a 

allò previst al Reial Decret 1085/2024, de 22 d’octubre, triant en funció dels usos a que destini 

l’aigua de serveis la qualitat mínima requerida i, cas de no poder garantir aquesta qualitat, 

utilitzar aigua potable substitutivament. 

 

Respecte a la prevenció i control de la legionel·la, el contractista complirà amb allò 

establert al Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel que s’estableixen els criteris higiènics 

– sanitaris per la prevenció i control de la legionel·la, essent d’aplicació en totes les 

instal·lacions recollides en l’article 2 del Reial Decret citat. S’haurà de disposar d’un registre 

de les operacions de manteniment i desinfecció que estarà a disposició de l’Agència Catalana 

de l’Aigua i de les autoritats sanitàries corresponents. 

Respecte l’aigua de consum humà, quan hi hagi una gestió directa del subministrament, 

caldrà assegurar el compliment del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual 

s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i 

subministrament. 

 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS ENTRE L’ADJUDICATARI I 

L’AGÈNCIA 

 

L’adjudicatari és responsable de donar compliment al deure de coordinació i protecció 

establert a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95) i el RD 171/2004 de 

Coordinació d’Activitats Empresarials pels treballs objecte de la contractació.  

 

L’Agència requerirà a l’adjudicatari que en el termini de 7 dies hàbils, accedeixi a la plataforma 

de coordinació de l’Agència per aportar la documentació relativa a la coordinació d’activitats 

empresarials que se li requereixi. Per poder fer-ho l’adjudicatari aportarà en el moment de la 

contractació les dades de la persona/es encarregada/es de la gestió de la coordinació 

d’activitats empresarials. Les dades a aportar són Nom i Cognoms, correu electrònic i telèfon 

de contacte.  

 

Aquestes persones rebran un correu electrònic des de la plataforma de coordinació amb les 

dades de l’usuari i la contrasenya per accedir juntament amb les instruccions de funcionament 

i els mitjans de suport i consulta per aclarir qualsevol possible dubte. 

 

L’adjudicatari del contracte haurà d’utilitzar aquest canal com a mitjà per presentar, 

implementar i actualitzar la documentació CAE amb l’Agència. És obligació de l’adjudicatari 
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mantenir actualitzada la documentació durant tota la vigència del contracte. En el cas que 

això no es compleixi podrà donar lloc a penalitzacions. 

 

3.9.  PLA D’AUTOPROTECCIÓ O PLA DE MESURES D’EMERGÈNCIA 

El contractista resta obligat a comprovar si d’acord l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, 

pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció 

les EDARS objecte del seu contracte estan obligades a disposar d’un Pla d’Autoprotecció. 

 

En cas de no estar obligades a disposar d’un PAU, sí que es troben obligades de disposar 

d’un pla de mesures d’emergència (PME) d’acord el que preveu l’article 20 de la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 

El contractista haurà de mantenir i actualitzar el pla d’autoprotecció o el pla de mesures 

d’emergència del centre existent en el sistema de sanejament objecte de la present licitació, 

i en cas de no existir l’elaborarà d’acord amb els formats establerts per l’Agència Catalana 

de l’Aigua dins del primer any de contracte.  

 

3.10.  PARADES, AVARIES I TALLS ELECTRICS 

El contractista informarà a l’Agència Catalana de l’Aigua amb la deguda antelació, la 

realització d’aquelles actuacions de caràcter extraordinari que suposin una parada total o 

parcial de les instal·lacions, segons el Protocol d’actuacions vigent. Aquestes actuacions han 

de tenir autorització prèvia de l’ACA. El contractista haurà d’avisar amb antelació suficient de 

l’aturada als afectats més directes i adoptar totes les mesures necessàries per tal que les 

conseqüències de l’aturada siguin les mínimes possibles i, sense pretensió d’exhaustivitat, 

les que es relacionen tot seguit: 

 

- Minimitzar el temps d’aturada. 

- Contactar amb els proveïdors per tal d’acopiar els materials necessaris 

prèviament a l’aturada.  

- Procedir a les reparacions en el període de menor incidència possible, 

recomanant si és possible l’horari nocturn. 

- Assegurar el màxim grau de tractament de depuració de l’aigua possible. 

 

En cas d’aturada del subministrament elèctric, sigui programada o no, el contractista haurà 

d’adoptar les mesures necessàries per tal que l’afectació al medi sigui la mínima possible. 

Per tal fet, si el tall de subministrament elèctric que es preveu és superior a dues hores 

s’haurà d’instal·lar un/s grup/s electrogen/s per assegurar els sistemes d’impulsió i 



 

 

 

 

 

Pàgina 20 de 126 

pretractament. Si el tall de subministrament és superior a 12 hores, la potència del grup 

electrogen serà suficient per assegurar el procés de depuració. 

 

Sempre que es produeixi paralització parcial de la planta per avaries, s'abonarà al contractista 

el corresponent al volum d'aigua realment tractat. Si la paralització fos total, per causes no 

imputables al contractista, s'abonarà a aquest, durant els dies que procedeixi, la part  

corresponent a les despeses fixes. Quan la paralització sigui deguda a negligència, o duri 

més del temps imprescindible per deixadesa del contractista, s'aplicaran les penalitats 

establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

3.11.  MANTENIMENT, REPARACIONS I REPOSICIONS 

3.11.1.  Definicions 

Manteniment Preventiu: Aquell que es realitza a un equip o element com a conseqüència de 

determinats criteris prefixats (nombre d’hores de funcionament, períodes de temps,…) amb 

l’objectiu d’evitar avaries o disminucions en el rendiment dels equips que puguin afectar al 

bon funcionament del procés de depuració. Per tant, es tracta sempre d’un manteniment 

programat. 

 

Manteniment Predictiu: Aquella part del manteniment preventiu que condiciona la realització 

del manteniment de l’equip o element al coneixement d’un paràmetre predeterminat, del que 

es realitza un seguiment periòdic o continu. Aquest seria el cas de l’anàlisi de vibracions, 

mesura d’aïllaments, mesura de consums, etc. 

 

Manteniment normatiu: Aquella part del manteniment preventiu que ve establert per la 

legislació vigent. Inclou tant equips com instal·lacions (extintors, calderins, instal·lació 

elèctrica de baixa tensió,… ). 

 

Conservació: manteniment específic de l’obra civil, edificis, col·lectors, jardineria i altres 

instal·lacions annexes als sistemes de sanejament.  

 

Manteniment Correctiu: Aquell que es realitza a un equip o element com a conseqüència 

d’una avaria o d’una disminució de la qualitat del servei per sota dels límits prefixats. Aquest 

tipus de manteniment, tot i que en general es tracta d’un manteniment no programat, en 

ocasions es pot planificar. 

 

3.11.2.  Manteniment Preventiu 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha establert unes operacions i freqüències mínimes a realitzar 

en el manteniment preventiu dels diferents equips (Annex 3.3 manteniment preventiu). 
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Aquestes operacions o la seva freqüència poden ser diferents segons la classificació de 

l’equip en crític, essencial o general. El contractista resta obligat a realitzar com a mínim les 

operacions recollides en aquest annex 3.3, i amb la freqüència descrita. 

 

Es considera també part del manteniment preventiu obligatori aquell que estableixi el 

proveïdor de l’equip. 

 

El contractista podrà proposar en el seu pla de manteniment més operacions o la realització 

de les mateixes amb una freqüència superior a l’establerta per l’Agència Catalana de l’Aigua 

en l’annex 3.3 de manteniment preventiu. 

 

El contractista, davant de la impossibilitat de realitzar algunes de les operacions recollides en 

l’annex de manteniment preventiu podrà proposar canvis, prèvia justificació dels mateixos i 

els haurà de sotmetre a l’aprovació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Serà obligació del contractista utilitzar els greixos i olis recomanats pels fabricants de cada 

element, o en el seu defecte, els equivalents de qualitat provada. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua es reserva el dret d’incloure més operacions de manteniment 

preventiu mínim, d’obligat compliment per part del contractista, o de variar la freqüència 

d’execució, per tal d’assolir un manteniment òptim de la instal·lació.  

 

El contractista ha de subscriure a càrrec seu contractes de manteniment d'equips, la 

conservació dels quals sigui molt especialitzada, com és el cas de transformadors i centres 

d'alta, centrífugues de deshidratació, bufadors, calderes i línies de gas, etc. En qualsevol cas, 

es responsabilitzarà de l'adequat funcionament de tots els equips i si en realitza ell mateix el 

manteniment, haurà de proporcionar la mateixa garantia que la proporcionada pel fabricant o 

subministrador. 

 

El contractista haurà de realitzar verificacions del bon funcionament dels elements de 

mesura. 

 

El manteniment preventiu va a càrrec del contractista. 

 

3.11.3.  Manteniment Normatiu 

És obligació del contractista realitzar,  les revisions periòdiques  i inspeccions dels equips i 

instal·lacions que fixi la legislació vigent.  En particular: 

 

• Revisió triennal per Organisme de Control Autoritzat (OCA) de les instal·lacions 

elèctriques d’alta tensió, segons RD223/2008. 
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• Revisió quinquennal per OCA de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, incloent 

preses de terra, segons RD842/2002 

• Aparells a pressió, segons a l’especificat a les Instruccions Tècniques 

Complementàries del Reglament d’Aparells de Pressió. Els equips a revisar seran els 

següents i la freqüència és variable segons el tipus d’equip: 

o Calderes 

o Instal·lacions d’aire comprimit 

o Intercanviadors de calor 

o Recipients varis: calderins.... 

• Revisió quinquennal per OCA de les instal·lacions d’emmagatzematge de productes 

químics. 

• Revisió anual per empresa acreditada dels aparells d’elevació. 

• Revisió anual per empresa especialitzada de les instal·lacions de protecció contra 

incendis.  

• Revisió anual per empresa acreditada dels parallamps. 

 

El manteniment normatiu va a càrrec del contractista. 

 

3.11.4.  Manteniment Predictiu 

El contractista resta obligat a realitzar anàlisis de vibracions amb una freqüència semestral a 

centrífugues i bufadors amb motors de potència superior als 20 kW i bombes no submergibles 

amb motors de potència superior als 50 kW. 

 

El manteniment predictiu va a càrrec del contractista. 

 

3.11.5.  Conservació 

El contractista ha de conservar en perfecte estat tots els elements objecte del contracte. 

 

El contractista ha de mantenir en perfecte estat de neteja i ordre tots els elements i obres de 

les instal·lacions. 

 

El contractista haurà de revisar un cop a l'any, com a mínim, tots els elements d’obra civil i 

altres instal·lacions annexes que integren el sistema de sanejament, procedint a la reparació 

dels punts malmesos. Aquesta revisió contemplarà el buidat i neteja d’elements d’obra civil 

(decantadors, reactors, espessidors...) per avaluar l’estat de conservació i realitzar les 

actuacions de manteniment i conservació que siguin necessàries. En tot cas, es redactarà un 

informe anual que descrigui i justifiqui les operacions efectuades.  
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El contractista haurà d’inspeccionar l’interior de tota la xarxa de col·lectors en alta 1 cop al 

llarg del contracte, en el primer any, amb gravació en vídeo de les imatges de l’interior de la 

xarxa de canonades en tota la seva longitud. Es verificarà l’estat de conservació dels 

col·lectors i dels elements del sistema (sifons, reixes, pous sorrers, sobreeixidors...). Es 

verificarà la inexistència de fuites al llarg de tota la traça procedint a la reparació dels punts 

malmesos. S’haurà d’emetre informe escrit i un reportatge en format vídeo de la inspecció 

prèvia i de les actuacions realitzades. 

 

El contractista haurà de revisar un cop a l'any, com a mínim, tots els edificis, procedint a la 

reparació dels punts malmesos. Els edificis es repintaran com a mínim una vegada durant la 

durada del contracte. 

 

El contractista haurà de Conservar degudament tots els elements annexes a la planta, com 

ara camins, jardins, edificis, xarxes, etc., procurant que el seu aspecte sigui sempre el millor 

possible. Això inclou tots aquells elements que, encara que estiguin fora del recinte de la 

depuradora, pertanyin o depenguin de la mateixa. 

 

El contractista haurà de mantenir la jardineria incloent regs, podes, adobats, tractaments 

fitosanitaris, i qualsevol altra operació necessària per tal de mantenir un bon aspecte de la 

instal·lació. 

 

El contractista aplicarà al seu càrrec la pintura i tractaments superficials, amb una periodicitat 

tal que garanteixi el perfecte estat de les instal·lacions en tot moment, sent d’obligat 

compliment que a la conclusió del contracte quedin pintats tots els elements i equips de les 

instal·lacions objecte de la present licitació, i es reparin totes les deficiències que s’observin 

degudes a la corrosió degut a una incorrecta conservació. 

 

La conservació va a càrrec del contractista.  

 

3.11.6.  Manteniment Correctiu 

El contractista resta obligat a comunicar immediatament a l’ACA qualsevol avaria que afecti 

al rendiment del procés de depuració o a la seguretat de les persones i instal·lacions. 

 

El contractista resta obligat a disposar en les instal·lacions de tots els materials, aparells, 

eines, productes, subministraments i recanvis necessaris per al manteniment, conservació i 

explotació adequats, especialment dels equips crítics i essencials, reparant o reposant tots 

els elements deteriorats de les instal·lacions. 

 

Les reparacions dels equips avariats s’hauran de fer el més ràpidament possible, essent 

prioritària la reparació en primer lloc dels equips crítics, seguida dels essencials i en últim lloc 
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dels generals. En el cas que la reparació s’allargui més de quinze dies, el contractista restarà 

obligat a justificar per escrit el retard. 

 

El contractista reposarà tots els elements inclosos a l'inventari que es consumeixin, deteriorin 

o desapareguin, mantenint aquest al dia, donant comptes de tota baixa o reposició. Podrà 

per la seva part, augmentar a càrrec seu el número i classe de recanvis, per al bon 

manteniment de les instal·lacions. 

 

Els equips avariats o en reparació que comportin un risc d’incompliment de la qualitat d’aigua 

depurada o un risc per a la seguretat de les persones o instal·lacions s’hauran de substituir 

provisionalment per altres de similars mentre duri la reparació.  

 

A finalització de contracte les instal·lacions s’han de lliurar en perfecte estat de funcionament 

i manteniment i sense acumulació de residus en cap instal·lació. L’existència d’algun pendent 

d’explotació, manteniment i conservació a la finalització de contacte serà motiu de no 

recepció del contracte. Així mateix, totes les despeses de reparacions d’equips, obra civil, 

instal·lacions que en el moment de finalització dels contracte estiguin en reparació o pendent 

de reparació aniran a càrrec del contractista. 

 

Seran a càrrec del contractista qualsevol despesa de reparació o reposició dels equips, 

obra civil i instal·lacions objecte d’aquest contracte amb les següents excepcions: 

• Danys ocasionats per causes naturals de caire extraordinari (llamps, tempestes, 

aiguats, etc.).  

• Danys ocasionats per robatoris, sempre i quan no hi hagi hagut negligència per part 

de l’explotador que hagi facilitat l’entrada (porta oberta, tanca en mal estat, etc.). 

• Nous requeriments deguts a canvis normatius posteriors a l’entrada en vigor del 

present contracte. 

• Les despeses de manteniment i reposició que en el moment de l’inici de contracte 
estiguin pendents i siguin imputables a l’explotador anterior. Aquestes despeses es 
repercutiran, si procedeix, a l’anterior contractista. Aquestes deficiències han de 
quedar identificades a l’informe de deficiències i mancances observades que es 
presentarà a l’ACA abans de la finalització del primer mes de vigència del contracte. 
De l’estudi del corresponent informe es discriminaran aquelles deficiències que el nou 
adjudicatari no ha d’assumir. El nou adjudicatari ha d’assumir l’estat de desgast dels 
equips i materials lliurats degut a l’ús a que han estat sotmesos, i les avaries que 
apareguin amb posterioritat a l’inici del contracte. A l’inventari s’especifica l’any de 
cada un dels equips. 

Per les actuacions de reposició d’equips existents i per grans actuacions de manteniment 
correctiu, incloses les actuacions de reparació de col·lectors, s’aplicarà el límit anual 
acumulat del 3% del pressupost anual de licitació del servei d’explotació, conservació i 
manteniment del sistema de sanejament afectat. Una actuació de reposició, és aquella que 
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reposa un equip/element inventariat a l’annex 2.6 a 2.10 d’aquest PPTP i actualitzacions per 
un altre equip, tot i que el nou equip impliqui una millora tecnològica o de prestacions. Per a 
la justificació d’aquelles actuacions que quedaran incloses dintre del còmput anual acumulat 
caldrà aportar la factura.   
 
En el cas de que l’actuació vingui motivada per alguna de les causes establertes a les 
excepcions o siguin actuacions de nova inversió, la totalitat de la despesa serà a càrrec de 
l’ACA, i no aplica l’establert al paràgraf anterior. En cas que la causa de l’actuació de reposició 
o manteniment, sigui imputable a una mala praxis per part del contractista, la totalitat de la 
despesa serà a càrrec del contractista i no aplica en el còmput acumulat establert en el 
paràgraf anterior.  

 
Per a la determinació del cost de les actuacions de gran manteniment i/o reposició que hagi 
d’assumir l’ACA, s’estarà a allò previst en la definició de la partida alçada en el PCAP per a 
la determinació del preu de l’actuació. 
 

El contractista haurà de realitzar qualsevol actuació de reparació i/o reposició sempre que 
l’actuació no es pugui separar tècnicament de l’objecte del present contracte per assegurar 
el servei contractat. En cas d’afecció al medi o una imminent afecció al medi, el contractista 
haurà d’actuar immediatament. 
 
El contractista, com proveïdor principal del centre de treball, assumirà la direcció d’obra i la 

coordinació de seguretat i salut de la totalitat de les actuacions que es realitzin en les 

instal·lacions objecte d’aquest contracte, independentment de si l’actuació la realitza el 

contractista o un tercer. 

 

3.11.7.  Registre i Control del Manteniment 

El contractista estarà obligat a utilitzar des del primer dia dels treballs el programa de 

manteniment (GMAO) definit per l’Agència Catalana de l’Aigua, així com a mantenir-lo 

degudament actualitzat. La base de dades d’equips ha d’incloure la totalitat d’equips del 

sistema de sanejament i ha d’estar degudament actualitzada, incloent el valor de reposició 

d’equips. En aquest programa s’incorporaran les fitxes d’equips, manuals i fotografies, i es 

registraran les operacions de manteniment preventiu, correctiu, predictiu, normatiu i de 

reposició d’actius que es realitzin en les instal·lacions. Aquesta aplicació es mantindrà en les 

instal·lacions objecte del contracte permanentment actualitzada i a disposició dels Serveis 

Tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua. Serà a càrrec del contractista el cost del 

manteniment d’aquesta aplicació informàtica, que s’haurà de contractar al proveïdor de la 

mateixa. El cost d’aquest manteniment serà establert per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua tindrà accés, en qualsevol moment, a qualsevol arxiu i 

documentació relacionada amb el manteniment i la conservació i podrà demanar còpies de 

la base de dades del GMAO instal·lat. Per això es facilitarà accés a la plataforma web del 

GMAO mitjançant un usuari genèric de tipus administrador i una contrasenya que serà facilitat 
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al primer mes de contracte. Es dotarà d’un accés als tècnics de l’ACA que així ho requereixi 

per a fer consultes del registre d’equips i control del manteniment al sistema de sanejament.   

 

El contractista ha de classificar els equips i les instal·lacions inclosos en l’inventari en una de 

les següents categories: 

a) Crítics: són aquells en els que una avaria dels mateixos pot suposar una aturada de 

la planta o un deteriorament important de la qualitat de l’efluent, o bé pot ser molt 

costosa des del punt de vista econòmic (transformadors, centrífugues, motors de 

cogeneració, bufadors, bombes, etc.). També s’hi inclouen equips i instal·lacions que 

tinguin components amb un termini d’entrega molt llarg o que la seva avaria pugui ser 

perillosa per la seguretat de les persones o instal·lacions (detectors de gasos, 

parallamps i en general qualsevol equip relacionat amb la seguretat). 

b) Essencials: són aquells equips o instal·lacions en els que si bé una avaria pot ser molt 

important per al procés, es troben com a mínim duplicats, amb capacitat per a dur a 

terme el 100% del procés. 

c) Generals: són la resta d’equips no inclosos en les anteriors categories. 

 

El contractista resta obligat  a verificar o realitzar, en un termini màxim de 60 dies, a partir de 

la data en què comenci a comptar la durada del contracte, el manual de lubricació adaptat 

als diferents elements de les instal·lacions objecte d’aquest contracte. El manual de lubricació 

recollirà, per a cada element, les característiques del lubricant a utilitzar en els diferents punts 

i la freqüència de la lubricació. Aquest manual s’haurà de realitzar en suport informàtic. Al 

mateix temps, el contractista haurà de tenir un registre de les lubricacions realitzades als 

diferents elements. 

 

Serà obligació del contractista tenir un registre de les hores de funcionament dels equips en 

el que es recollirà la lectura dels comptahores existents a les instal·lacions amb una 

freqüència mínima setmanal i que inclourà com a mínim els equips considerats crítics i 

essencials.  

 

El contractista resta obligat a verificar en el GMAO o realitzar en cas de que no existeix, en 

un termini màxim de 30 dies, el programa de manteniment preventiu, que reculli com a mínim 

les operacions i la freqüència establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua per als diferents 

equips i instal·lacions, i que s’especifica a l’annex 3.3 de Manteniment Preventiu.  

 

El contractista resta obligat a mantenir un registre de les verificacions i calibracions que es 

realitzin. 

 

El contractista resta obligat a recodificar tots els equips al sistema GMAO segons el protocol 

i nomenclatura que li indiqui l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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3.11.8.  Emissaris submarins 

En aplicació de les obligacions derivades de l’Ordre de juliol de 1993, el contractista haurà 

de realitzar el Programa de Vigilància i Control (PVC) dels emissaris submarins objecte 

d’aquest contracte. Aquest PVC consta dels tres blocs següents: 

1. Control estructural: Com a mínim s’efectuarà una inspecció anual de tota la traça de 

l’emissari submarí. Es verificarà l’estat de conservació del mateix i el funcionament 

dels elements difusors. Es verificarà la inexistència de fuites al llarg de tota la traça. 

Aquestes tasques s’efectuaran mitjançant la contractació d’una empresa 

especialitzada que haurà d’emetre informe escrit i un reportatge en format vídeo de 

tota la inspecció. Inspecció visual des de la línia de costa des de maig a setembre de 

la inexistència de trencades o incidències. 

2. Control de l’efluent segons el model a lliurar de PVC. 

3. Control del medi receptor segons el que s’indica al PVC. 

 

Les despeses derivades de l’aplicació del PVC seran a càrrec del contractista. 

 

3.11.9.  SCADAs, automatitzacions i solucions informàtiques 

Els sensors, SCADAs, i elements de (tele)control de les instal·lacions de sanejament hauran 

de complir amb el protocol Standard de comunicació OPC-UA, amb l’objectiu de que siguin 

elements de comunicació de dades amb seu central de l’ACA. 

 

Els sistemes i equips a instal·lar seran eines de mercat, obertes i programables per qualsevol 

programador. S’hauran de tenir les fonts de dades per tal que a la finalització del contracte 

aquesta documentació es traspassi al nou explotador. 

 

En el cas de que l’Agència Catalana de l’Aigua, decideixi instal·lar eines/productes 

corporatius per millorar la gestió de les solucions informàtiques, el contractista assumirà la 

implantació en les instal·lacions de sanejament objecte d’aquest contracte. 

 

3.12.  ACTUACIONS D’OPTIMITZACIÓ I MILLORA 

El contractista podrà proposar tota mena de millores d’optimització, a càrrec seu, durant la 

vigència del contracte, i l’Agència Catalana de l’Aigua resoldrà unilateralment sobre la seva 

acceptació. En el cas de la seva acceptació, l’ACA es compromet a no variar els preus de 

contracte durant la durada del contracte degut l’estalvi produït per aquestes millores. Al final 

del contracte principal, aquestes millores formaran part dels actius del sistema. 
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L’Agència Catalana de l’Aigua podrà executar millores o ampliacions al seu càrrec, sigui en 

benefici dels índexs de depuració, de la qualitat dels fangs, o de l'economia del manteniment. 

Quan mitjançant aquestes actuacions s'assoleixi un augment o una reducció en els costos 

de manteniment o explotació, s’hauran de modificar els preus unitaris del contracte, tal i com 

s’estableix al PCAP com causa prevista justificada per la modificació del contracte.  

 

3.13.  COMUNICACIONS 

El Contractista haurà de comunicar en tots els casos, i per escrit, a l’Agència Catalana de 

l’Aigua les situacions/incidències que es detallen a continuació: 

1) Qualsevol incidència en alguna unitat del sistema que alteri el seu normal 

funcionament (ja sigui sobreeiximent per excés de càrrega hidràulica - exceptuant 

episodis de pluges -, mal funcionament del procés depuratiu per causes externes o 

internes, abocaments industrials o qualsevol altre motiu imprevist) i pugui suposar 

una afecció al medi haurà de ser comunicat de forma immediata al telèfon del Tècnic 

de Guàrdia per Emergències, de l’Agència Catalana de l’Aigua. També es procedirà 

a registrar la incidència i comunicar-la al tècnic de sanejament de l’ACA a través del 

mitjà que indiqui l’Agència (actualment GICA0). 

A tals efectes, s’entendrà que la qualitat de l’efluent resulta significativament afectada 

quan es sobrepassin per a qualsevol paràmetre, els valors límits establerts en la 

Directiva del Consell 91/271 CEE, o bé els paràmetres d’abocament previstos en 

l’autorització d’abocament corresponent.  

2) Qualsevol abocament puntual o continuat que es produeixi en els sistemes de 

sanejament, i que alterin el procés de depuració haurà de ser posat en coneixement 

de l’Agència Catalana de l’Aigua, essent registrat i comunicat segons el protocol 

vigent. El contractista farà la recerca del possible o possibles responsables, 

inspeccionant la xarxa de col·lectors en alta i baixa (si és necessari).  

L’entrada d’aigües blanques es considera abocament. 

3) En cas de tall, programat o no, del subministrament elèctric, el contractista ho 

notificarà a l’ACA seguint el procediment establert i adoptant les mesures 

especificades a l’apartat 3.10 del present plec. 

4)  En cas d’aturada temporal forçada, i alteracions del règim normal de funcionament 

de les instal·lacions que integren el sistema de sanejament, que puguin suposar un 

abocament a medi, el contractista elaborarà i detallarà la documentació establerta en 

el protocol vigent. 

5) Després d’una incidència meteorològica especial que provoqui danys en les 

instal·lacions que integren el sistema de sanejament, el contractista ho notificarà a 

l’Agència Catalana de l’Aigua, dins de les següents 24h després de la incidència.  
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6) Els canvis i/o modificacions que es produeixin en el personal directe adscrit a 

cadascun dels sistemes de sanejament objecte de licitació (baixes per malaltia, 

dedicació, substitucions...), serà notificat immediatament, mitjançant correu electrònic 

al gestor del contracte. 

7) La inspecció i/o presa de mostra en les instal·lacions de sanejament, per part d’un 

organisme de conca o mediambiental, serà comunicada immediatament i registrada 

d’acord amb el procediment establert.  

8) Assegurances: En cas de tenir algun incident i el contractista faci ús de la seva 

assegurança, ho comunicarà a l’Agència i informarà de l’import indemnitzat.  

3.14.  DOCUMENTACIÓ A ELABORAR  

En el moment de la formalització del contracte: 

• 2 telèfons mòbils de contacte del personal permanent localitzable per contactar en 

qualsevol moment 365d/24h per a la resolució de problemes de forma immediata.  

Aquest personal haurà de tenir prou coneixement sobre el servei i capacitat de decisió 

suficient. Les dades de contacte del cap de planta i aquests telèfons s’informaran a 

l’aplicació GICA0 el primer dia del contracte.  

 

• Dades de la persona/es encarregada/es de la gestió de la coordinació d’activitats 

empresarials (plataforma e-coordina). Cal aportar Nom i Cognoms, correu electrònic 

i telèfon de contacte.  

 
En els primers 7 dies hàbils des de la vigència del contracte 

• Accedir a la plataforma de coordinació activitats empresarials de l’Agència per aportar 

la documentació relativa a la coordinació d’activitats empresarials que se li requereixi.  

 

Abans de la finalització del primer mes de vigència del contracte, el Contractista haurà 

d’aportar la següent documentació: 

• Informe amb les deficiències i mancances d’explotació, conservació i manteniment 

observades en les instal·lacions que composen el sistema de sanejament objecte de 

la present licitació i/o d’instal·lacions fora de servei a l’inici del contracte. La 

presentació d’aquest informe no alliberarà en cap cas al contractista de les 

obligacions fixades en aquest Plec. La no presentació de l’informe en temps i forma 

pot donar lloc que se l’imputi al nou adjudicatari defectes/deficiències/anomalies 

anteriors a l’inici del contracte.  

• Relació nominal del personal adscrit al servei amb indicacions de la seva categoria, 

torn i servei encomanat. Així mateix s’enviarà el llistat de treballadors requerit a la 

plataforma CAE de l’Agència. 

• Usuari GMAO 
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Dins el primer trimestre de vigència del contracte el contractista estarà obligat a 

confeccionar i portar al dia els següents registres: 

• Programa d’explotació, conservació i manteniment de la xarxa de col·lectors i 

instal·lacions complementaries  segons l’establert al punt 3.6 del present plec. 

 

Dins del primer semestre de vigència del contracte, el contractista haurà d’haver 

desenvolupat la següent documentació: 

• Informació GIS de la xarxa de col·lectors, segons l’establert a l’apartat 3.6 del present 

plec, al protocol vigent que serà lliurat a l’adjudicatari a l’inici del contracte i al  MODEL 

DE DADES SIG SANEJAMENT sistema d’informació geogràfica Àrea de Sanejament. 

 

Amb periodicitat mensual el contractista elaborarà: 

• Informe d’explotació, on s’hauran d’incloure les dades d’energia, de reactius, de 

sortida de residus, d’aturades de planta, d’anàlisis de col·lectors generals, qualitat de 

l’efluent i influent, observacions microscòpiques, anàlisis de fangs, etc.. segons el 

procediment i format establert en cada moment per l’Agència Catalana de l’Aigua. Els 

informes mensuals d’explotació s’hauran d’emplenar completament i remetre’s a 

l’Agència Catalana de l’Aigua en els primers set (7) dies de cada mes, no admetent 

un retard superior a sis (6) dies. Una còpia de l’informe mensual s’haurà de guardar 

degudament en les instal·lacions objecte del present contracte.  

• Dades de fangs produïts : Durant els 7 primers dies del mes, el contractista introduirà 

les dades de destinació de fangs produïts pel sistema de sanejament objecte del 

contracte a l’aplicació web GICA0  de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Mantenir les dades generals i estructurals dels sistemes de sanejament a l’aplicació 

GICA0. 

• Registre d’Incidències ocorregudes en el sistema de sanejament. Aquestes 

incidències s’hauran de classificar segons el procediment establert per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, indicar la instal·lació on ha tingut lloc la incidència, l’estat en que 

es troba la incidència i si aquesta ha tingut o no afectació al medi. En el cas d’una 

avaria d’equip, el contractista haurà d’especificar en la taula, l’equip avariat, la 

ubicació de l’equip, i el tipus d’avaria (critica o no critica).  El registre d’incidències es 

realitzarà a través de l’aplicació GICA0. 

• I en general totes les dades que es vagin integrant al sistema GICA0 segons 

periodicitat i protocol que s’estableixi. 

 

Amb periodicitat anual el contractista elaborarà i/o lliurarà: 

• Informe de conservació obra civil:  informe on es descrigui i justifiqui les operacions 

de manteniment i conservació de l’obra civil realitzats.  
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• Registre de sobreeiximents per motiu de pluges en el format o eina que indiqui 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

• Analítiques E-PRTR. 

• Control Emissions CAPCA segons establert a la corresponent autorització/ notificació 

de/a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

• Informe d’emissió de sorolls i olors d’acord a l’especificat al punt 3.7. 

• Pla de Reposició, Millores i Noves Inversions. El contractista resta obligat a 

presentar, abans de la finalització del tercer trimestre de l’any (30 de setembre), i 

de conformitat amb el previst a l’Annex V del Decret 130/2003, un Pla de Reposició, 

Millores i Noves Inversions, a cinc anys vista, segons el format establert per l’Agència 

Catalana de l’Aigua.  

Un cop al llarg del contracte,  i abans de la finalització del primer any, el Contractista haurà 

d’emetre: 

a) informe escrit i un reportatge en format vídeo de la inspecció realitzada amb càmera 

de l’interior de la xarxa de canonades en alta en tots aquells trams on sigui 

tècnicament possible, justificant si s’escau si en algun tram de la xarxa no ha estat 

possible la seva realització.  

b) Certificacions de gestió del punt 3.15 

 

Documentació relacionada amb l’obtenció dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE): 

El contractista recopilarà i generarà tota la documentació necessària per la tramitació i 

obtenció dels certificats d’estalvi energètic (CAE) derivats de les actuacions d’eficiència 

energètica realitzades.  

3.15.  CERTIFICACIONS DE GESTIÓ   

Gestió mediambiental: Serà obligació de l’empresa contractista el que les instal·lacions 

objecte del present contracte s’auditin d’acord amb les normes de gestió mediambiental ISO 

14001. S’haurà d’obtenir el corresponent certificat per una empresa acreditada per auditar 

ISO14001, en el termini màxim d’un any, des de l’iniciï del servei, i s’haurà de remetre copia 

de dit certificat a l’ACA. 

 

Gestió Seguretat i Seguretat Laboral. Serà obligació de l’empresa contractista el que les 

instal·lacions objecte del present contracte s’auditin segons les normes de Gestió en 

Seguretat i Salut Laboral OSHAS 18001 o equivalent. S’haurà d’obtenir el corresponent 

certificat per una empresa acreditada per auditar OSHAS 18001 en el termini màxim d’un 

any, des de l’inici del servei, i s’haurà de remetre copia de dit certificat a l’ACA. 
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Gestió Energètica. Serà obligació de l’empresa contractista el que les instal·lacions objecte 

del present contracte s’auditin segons les normes de gestió energètica ISO 50.001. S’haurà 

d’obtenir el corresponent certificat per una empresa acreditada per auditar ISO 50.001 en el 

termini màxim d’un any, des de l’inici del servei, i s’haurà de remetre copia de dit certificat a 

l’ACA.  Haurà d’estar a disposició de l’ACA la següent informació: 

• Revisió energètica que inclogui la Línia de Base Energètica i el document 

d’Identificació de Millores 

• Indicadors Energètics (“IDEns”) 

Així com qualsevol documentació justificativa que s’hagi fet servir per arribar a aquests. 

3.16.  PARTICULARITATS DEL SERVEI 

1. El personal mínim adscrit al contracte serà de 14 persones al 100% de dedicació i 1 
persona al 50%, amb les següents categories: 1 cap de planta al 100%, 1 cap de procés 
al 100%, 1 analista de laboratori al 100%, 1 cap de manteniment al 100%, 3 oficials de 
manteniment al 100%, 2 oficials de manteniment – xofers camió al 100%, 5 operadors 
de planta al 100% i 1 administratiu al 50%. Aquest personal no es veurà incrementat amb 
l’entrada en servei del sistema de Sant Miquel i Vespella de Gaià. 

2. S’estableix l’obligació de disposar com a mínim dels següents vehicles: 

• 2 vehicles pel personal tècnic 

• 3 vehicles tipus furgoneta pel personal de manteniment/operació 

• 1 camió cisterna per al manteniment de col·lectors, pous i transport de fangs líquids  

• 1 camió ploma 
 

A les furgonetes es posarà un bidó de 25 l amb aixeta per disposar d’aigua potable per 
netejar mans i petit utillatge. 

3. IRVEs: Actualment es disposa de 2 IRVEs a l’EDAR de Torredembarra i com a millora, 
a càrrec de l’ACA, en aquest nou contracte s’haurà d’instal·lar un més a l’EDAR de la 
Nou de Gaià. 

4. S’adscriurà al servei un camió cisterna 6x4, d’antiguitat inferior a 4 anys a inici del 
contracte, per efectuar tasques de manteniment de col·lectors, bombaments  i transport 
de fang líquid. El camió pernoctarà a una de les depuradores del Grup. S’ha de disposar 
d’aquest vehicle des de l’inici de l’explotació i en cas de mancança per manteniment, 
avaria, retràs en entrega inicial o altre s’haurà de cobrir amb un contracte equivalent de 
disponibilitat 100% amb empresa de servei extern. 

El camió tindrà com a mínim les següents característiques: 

• Distància entre eixos mínima: 3.900 + 1.350 mm 

• MMA mínim: 26.000 kg 

• Potència mínima 380 C.V. 
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• Equip succionador-impulsor de 12 m3 de capacitat 

• Distribució de càrregues: 2 m3 d’aigua i 10 m3 de fangs 

• Bomba d’alta pressió de 170 l/minut de cabal i 220 kg/cm2 de pressió 

• Equip de buit- compressor per aspiració: Cabal: 1.250 m3/h (20.833 L/min)   

• Carret hidràulic orientable a la porta autoclau, d’eix horitzontal, equipat amb 60 m de 
mànega d’alta pressió de ¾ ‘’ 

• Tovera netejadora de de ¾ ‘’, Tovera trencadora de de ¾ ‘’  i llança de  ¼”. 

• Insonorització mitjançant carenat d’alumini. 

5. S’adscriurà al servei un camió ploma, d’antiguitat inferior a 4 anys a inici del contracte, 
per efectuar tasques de manteniment d’equips. El camió pernoctarà a una de les 
depuradores del Grup. S’ha de disposar d’aquest vehicle des de l’inici de l’explotació i 
en cas de mancança per manteniment, avaria, retràs en entrega inicial o altre s’haurà de 
cobrir amb un contracte equivalent de disponibilitat 100% amb empresa de servei extern. 

El camió ploma tindrà com a mínim les següents característiques: 

• Potència mínima: 160 C.V. i un parell motor elevat per moure càrregues 

• MMA (Massa Màxima Autoritzada): 3.500 kg, el que permet conduir-lo amb el carnet 
B de cotxe particular 

• Estructura i xassís: xassís de travessers independents, similar als camions pesats, 
atorgant gran robustesa per suportar el pes de la ploma i la càrrega 

• Tracció: ha d’incorporar doble roda del darrera, fonamental per millorar l’estabilitat i 
capacitat de càrrega sobre l’eix del darrera al utilitzar la ploma 

• Ploma (grua): dissenyada per càrregues lleugeres/mitjanes 

o Abast horitzontal mínim de 7 m amb 300 kg de capacitat en punta 

o 3 extensions hidràuliques 

o Classe d’elevació HD4/S2, ganxo giratori de 1,6 tn 

o Rotació 370º 

o Comandaments bilaterals 

o Distribuïdor Hidrocontrol, M.O.L. 

o Indicador posició horitzontal braç principal 

o Estabilitzadors extra extensibles manuals 3.100 mm, amb placa de 
recolzament de ròtula, orientables a 30º ó 180º 

o Comandament a distància 

• Equipament: cabina amb aire condicionat, seients amb regulació i xassís adaptat 
amb preses de força pel sistema hidràulic de la grua. 
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6. El personal haurà de disposar com a mínim dels següents mitjans electrònics: 5 
ordinadors portàtils per al cap de planta, cap de procés, analista de laboratori, 
administratiu i cap de manteniment; 6 tauletes pels oficials de manteniment i operadors 
(3 pels oficials i 3 pels operadors) i 13 telèfons mòbils intel·ligents pel cap de planta, cap 
de procés, analista de laboratori, administratiu, cap de manteniment, oficials de 
manteniment, un pels dos oficials de manteniment – xofers camió, dos pels operadors 
de l’EDAR de Torredembarra, un pels operadors dels bombaments de Torredembarra i  
un per l’operador de les EDARs Nou de Gaià i Sant Miquel i Vespella de Gaià. Les 
targetes SIM no tindran les dades limitades. 

 

SISTEMA TORREDEMBARRA 

7. L’EDAR de Torredembarra ha estat històricament una instal·lació que ha provocat 
molèsties per les olors que es generen. Per aquesta raó el contractista haurà 
d’extremar la cura per tal d’explotar i gestionar el sistema de sanejament amb la màxima 
sensibilitat en aquest aspecte, incidint i aportant solucions en tots aquells aspectes que 
de manera integrada tenen o poden tenir efecte sobre aquesta problemàtica (intrusió 
d’aigües marines al sistema, reducció del temps de permanència de l’aigua residual als 
col·lectors i pous de bombament, gestió de residus tant a la depuradora com als 
bombaments, manteniment de les instal·lacions netes, confinament dels punts d’emissió, 
dosificació de reactius, etc.).  

Tenint en compte aquesta problemàtica, el sistema disposa de diferent instrumentació, 
equipament i plataformes pel control de les olors, que el contractista haurà de mantenir, 
a excepció de la plataforma Omnis d’Envirosuite la qual no s’haurà de renovar. La 
instrumentació consta a l’inventari de la instal·lació, a l’Annex 2.6 d’aquest plec. També 
es disposa d’algunes tapes en trams de col·lector en gravetat conflictius, que són de 
composite i disposen d’un filtre contra les olors (6 unitats químiques i 12 biològiques) que 
s’hauran de mantenir. 

8. S’haurà de tenir molt present el risc del sulfhídric a les instal·lacions en l’avaluació de 
riscos i totes les maniobres de manteniment, adoptant les màximes mesures de 
seguretat.  

9. En el cas del biotrickling de l’EB Creixell es disposa d’uns dipòsits que s’hauran d’anar 
omplint amb aigua tractada de l’EDAR, per tal de minimitzar el consum d’aigua potable 
en aquesta instal·lació.  

10. Actualment hi ha vigent un protocol d’avís i comunicació entre els veïns i la 
depuradora per si detecten males olors originades a la depuradora. Serà obligatori 
portar un registre de les comunicacions rebudes de queixes per olors que s’hauran de 
relacionar amb les causes possibles de l’episodi d’olors en funció de com s’estava 
operant a l’EDAR en el moment de la queixa i les mesures adoptades per la resolució de 
la incidència. Cal però mantenir les lectures quinzenals de control a totes les 
instal·lacions, segons el mapa d’olors elaborat per mitjà de lectures puntuals amb 
detector portàtil. La continuïtat amb els protocols actuals és obligada, es podrà però 
pactar adequació o modificacions raonades. S’aporta com documentació annexa el 
mapa dels punts de lectura d’oxigen, sulfhídric i metà i a mode d’exemple les lectures de 
maig de 2026.  
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11. El contractista haurà de respectar i complir el manual de bones pràctiques per a la 
gestió de les olors específic per l’EDAR de Torredembarra vigent que s’aporta com a 
documentació annexa. Aquest estableix procediments de treball en les diferents 
operacions i processos que es duen a terme de manera habitual a l’EDAR, com ara 
estableix un horari molt estricte pel buidat de la sitja, o un recorregut concret dels 
camions de retirada de residus evitant la proximitat de les vivendes entre altres 
consideracions. 

12. Caldrà efectuar dos neteges anuals completes de tots els pous i bombaments del 
sistema, es faran en temporada baixa abans d’inici de Setmana Santa i a la tardor. 
Actualment no és viable efectuar dita neteja sense produir un mínim de bypass a medi 
en alguns dels bombaments de costa. Caldrà sol·licitar autorització per efectuar 
l’aturada programada segons el protocol vigent de l’Agència Catalana de l’Aigua. És 
una neteja complicada, pel que per minimitzar l’abocament a medi es disposa d’una 
bomba autoaspirant que s’utilitza per impulsar a EDAR el màxim de cabal possible durant 
les neteges. 

13. S’han d’efectuar dues revisions estructurals anuals a l’emissari de sortida de l’EDAR 
que és l’únic que està en servei. En canvi, a la resta d’emissaris que són d’emergència 
només s’haurà de realitzar una revisió estructural anual però, fent-la coincidir amb les 
maniobres de neteja, per tal de poder observar el seu funcionament. En cas que la revisió 
no es pugui fer coincidir amb una de les dues neteges, caldrà sol·licitar autorització per 
efectuar l’aturada programada segons el protocol vigent de l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

14. S’estan executant les obres de remodelació de l’EB General-emissari, dotant de doble 
cambra per poder fer manteniments i neteges del bombament a EDAR i del bombament 
a emissari sense necessitat de bypassar. Es preveu la seva posada en marxa abans del 
començament del nou contracte. 

15. EB Clarà no té cap connexió de clavegueram i per tant, està fora de servei. En un futur 
està programat el seu desmantellament, però fins llavors s’haurà de mantenir 
estructuralment.  

16. S’ha de tenir una cura especial a l’EB Barà per evitar sobreeiximents, atès que l’emissari 
actualment no està operatiu i els bypassos surten directes a la platja, creant una greu 
afecció. S’hauran de fer les maniobres necessàries en la gestió de la xarxa de col·lectors 
per evitar l’abocament per aquest emissari. 

17. Dins les feines de jardineria de l’EDAR de Torredembarra, s’haurà de prestar especial 
atenció a la zona on estan instal·lades les plaques fotovoltaiques, aplicant els 
tractaments que siguin necessaris per evitar el creixement de les herbes i el perill de 
trencament de les plaques al desbrossar la zona. 

4.  FORMA DE RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTE 

S’emetran certificacions  mensuals abans del dia 10 de cada mes. 

 

S’aplicarà aquesta fórmula directament quan sigui l’Agència Catalana de l’Aigua directa o 

indirectament qui gestioni la contractació de l’energia elèctrica.  
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C= [(Ane * t  + Bne * Q) ] – P + R 
 

 

Ane: despeses fixes no energètiques en €/dia (PEC) d’acord amb l’oferta (sense la partida 

d’energia elèctrica ). 

 

t: dies mes 

 

Bne: preu unitari variable no energètic en €/dam3 (PEC) segons destí de fangs del mes i 

d’acord amb l’oferta (sense la partida d’energia elèctrica). 

 

Q: Cabal tractat en dam3/mes 

 

P: Valor de la suma de les penalitat establertes al PCAP 

 

R: Regularització anual per increment o decrement del rati elèctric.  

 

 

Metodologia pel càlcul del valor R 

 

 
En finalitzar cada any contractual, es calcularà el rati de consum energètic respecte a 

l’eliminació de contaminants de cada una de les EDARs, d’acord amb les següents 

casuístiques d’any contractual. 

 

Si el contracte s’inicia el primer dia de mes, es calcularà el rati energètic partint d’aquell mes. 

(Per exemple si s’inicia el 1 d’octubre de l’any X. El rati es calcularà de 1 d’octubre de any X 

a 30 de setembre de l’any X+1). 

 

Si el contracte no s’inicia el primer dia de mes, es calcularà el rati energètic a partir del mes 

següent, quedant el darrer any a 11 mesos.  

(Per exemple si s’inicia el 15 d’octubre de l’any X. El rati es calcularà de 1 de novembre de 

l’any X a 31 d’octubre de any X+1. El darrer any es calcularia de 1 de novembre de any F-1 

a 30 de setembre de l’any F, essent el final del contracte el 14 d’octubre de l’any F). 

 

El rati energètic podrà ser: 

 

- Si l’EDAR té límit de qualitat de sortida de NT, segons l’annex 3.1 del present plec: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐 =
𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠

𝑘𝑔 𝑁𝐻4
+𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑠
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- Si l’EDAR no té límit de qualitat de sortida NT, segons l’annex 3.1 del present plec:  

 

𝑅𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐 =
𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠

𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑠
 

 

A efectes de càlcul dels ratis anteriors, es prendran els següents valors: 

 

• kWh consumits: Sumatori de kWh consumits pel sistema de sanejament, tant 

importats de xarxa com generats, expressats en kWh consumits / any. No es tindran 

en compte els kWh consumits en les estacions de bombament externes.  

• kg NH4
+ eliminats: Per al càlcul dels kg NH4

+ eliminats, es prendran els valors d’aquest 

paràmetre en totes les analítiques homologades integrades (ACA i explotador, amb 

excepció de les bessones analitzades per l’explotador. S’agafarà la bessona de 

l’explotador només en el cas que l’analítica ACA no disposi del valor de NH4
+), tant 

d’entrada com de sortida. Amb aquestes, es realitzarà una mitjana anual, calculant 

l’amoni eliminat de forma diària pels dies que tinguin mostra, realitzant una mitjana 

aritmètica de tota la sèrie de valors, i multiplicant aquesta darrera pel cabal anual. El 

valor final s’expressarà en la formula com kg NH4
+ eliminats/any.  

• kg DBO5 eliminada: Per al càlcul dels kg DBO5 eliminada es prendran els valors 

d’aquest paràmetre en totes les analítiques homologades integrades (ACA i 

explotador, amb excepció de les bessones analitzades per l’explotador. S’agafarà la 

bessona de l’explotador només en el cas que l’analítica ACA no disposi del valor de 

DBO5), tant d’entrada com de sortida. Amb aquestes es realitzarà una mitjana anual, 

calculant la DBO5 eliminada de forma diària pels dies que tinguin mostra, realitzant 

una mitjana aritmètica de tota la sèrie de valors, i multiplicant aquesta darrera pel 

cabal anual. El valor final s’expressarà en la formula com kg DBO5 eliminada/any.  

 

El valor resultant es compararà amb el valor de referència amb les mateixes unitats, calculat 

amb els resultats analítics i cabals, pels mateixos contaminants segons l’objectiu d’eliminació 

de cada sistema, anomenant aquest “valor de referència pel càlcul de R”.  

Per a obtenir aquest valor, es tindran en compte els resultats analítics de mostres integrades 

homologades (amb el mateix criteri que al càlcul del rati energètic) corresponents al període 

comprès entre un any i dos mesos i fins a dos mesos abans de l’inici de contracte, essent els 

mesos sencers i el consum energètic total pel període.  
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(Per exemple si un contracte s’inicia a 1 d’octubre o el 15 d’octubre de l’any X les dades per 

calcular el valor de referència s’agafarà del 1 d’agost de l’any X-1 fins al  31 de juliol de l’any 

X). 

 

Aquest “valor de referencia pel càlcul de R” serà vàlid per a dur la comparativa en totes les 

anualitats de la durada del contracte, exceptuant si es procedeix a formalitzar un modificat 

del mateix per variació de càrrega, segons allò establert al quadre N del PCAP. 

 

En cas de que no és disposi d’un mínim d’una mostra trimestral integrada homologada, es 

prendrà com a “valor de referència pel càlcul R” el valor obtingut en el primer any d’explotació, 

no sent aplicable la R en aquest mateix període.  

 

En considerarà que el rati ha patit una variació significativa si entre el valor anual calculat i el 

valor de referència s’observa una variació de ± 5,00%. Si la variació no resulta significativa, 

no procedirà calcular el valor “R”. Si la variació resulta significativa, és procedirà a realitzar el 

càlcul de R com:  

 

En cas que hi hagi un increment anual superior al 5,00%: 

 

𝑅 = −
(𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠 − 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠) · 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑔 

1
 

 

• kWh consumits reals: s’obtindran com el sumatori anual dels kWh facturats per part 

de la comercialitzadora contractada per l’Agència Catalana de l’Aigua, extrets de 

cadascuna de les factures.  

• kWh previstos: son aquells que s’haguessin consumit en cas de mantenir-se el rati, 

incrementats en un 5,00%: 

𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑣 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑖 · 𝑘𝑔 (𝑁𝐻4
+ 𝐷𝐵𝑂5⁄ )𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑠/𝑑𝑖𝑎 · 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 · 1,05 

 

• kg eliminats/dia: ja sigui de NH4
+ o de DBO5, seran els obtinguts del càlcul del valor 

de referència.  

• Preu unitari kWh promig: preu mig ponderat extret de les factures de la 

comercialitzadora contractada per l’ACA.  

 

En cas que el hi hagi un decrement anual superior al 5,00%: 
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𝑅 = +
(𝑘𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠 − 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠) · 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑔 

2
 

 

• kWh consumits reals: s’obtindran com el sumatori anual dels kWh facturats per part 

de la comercialitzadora contractada per l’Agència Catalana de l’Aigua, extrets de 

cadascuna de les factures.  

• kWh previstos: son aquells que s’haguessin consumit en cas de mantenir-se el rati, 

decrementats en un 5,00%: 

𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑣 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑖 · 𝑘𝑔 (𝑁𝐻4
+ 𝐷𝐵𝑂5⁄ )𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑠/𝑑𝑖𝑎 · 𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 · 0,95 

• kg eliminats/dia: ja sigui de NH4
+ o de DBO5, seran els obtinguts del càlcul del valor 

de referència.  

• Preu unitari kWh promig: preu mig ponderat extret de les factures de la 

comercialitzadora contractada per l’ACA.  

 

Les penalitats es calcularan mensualment segons s’especifica al PCAP. Les penalitats que 

no s’hagin pogut aplicar a la certificació mensual corresponent, s’aplicaran a les següents 

certificacions mensuals o, en cas que no sigui possible, es demanarà l’abonament 

corresponent. 

En cas d'avaria del cabalímetre d’aigua tractada, per causes no imputables al manteniment 

de l'explotador, s’utilitzarà la següent metodologia per al càlcul de valor de Q a efectes de 

facturació: 

• Mitjançant la utilització de mesures indirectes d’altres cabalímetres o mitjans de 

mesura que disposi la instal·lació. 

• Mitjançant el càlcul del valor mig de Q dels darrers quinze dies. No es consideraran a 

l'hora d'efectuar aquest càlcul els valors excepcionals de Q (pluges intenses, 

infiltracions, aturades de planta, etc...). 

En qualsevol cas l'explotador haurà de reparar el mesurador amb caràcter d'urgència. 

5.  PRESSUPOST DELS TREBALLS 

L’import de licitació i el valor estimat s’ha calculat segons el desglossament següent: 
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IN ST A L·LA C IÓ
Subto tal P EC

D espesa F ixa

Subto tal P EC

D espesa Variable
D ies 1er any

T OT A L P EC  

(P reu 

Explo tació  

A nual 1er any 

de la 

Licitació )

T OT A L P EC  

(P reu Explo tació  

A nual 2o n any de 

la Licitació )

EDAR TORREDEMBARRA 1.205.277,45 359.004,60 365,00 1.564.282,05 1.564.282,05

EDAR LA NOU DE GAIÀ 268.285,95 4.550,18 365,00 272.836,13 272.836,13

EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 27.177,90 0,00 0,00 0,00 27.177,90

PE (PREU EXPLOTACIÓ EDARS) €/any 1.500.741,30 363.554,78 1.837.118,18 1.864.296,08

R ESUM  IM P OR T S Impo rt  A nual A nys Impo rt  sense IVA %IVA Impo rt  amb IVA

PE (PREU EXPLOTACIÓ EDARS) 1er any €/any 1.837.118,18 1 1.837.118,18 10% 2.020.830,00

PE (PREU EXPLOTACIÓ EDARS) 2on-3er-4rt any €/any 1.864.296,08 3 5.592.888,24 10% 6.152.177,06

PA (PARTIDA ALÇADA)  €/any 250.000,00 4 1.000.000,00 21% 1.210.000,00

ACTUACIONS ACA SERVEIS 0,00 10% 0,00

ACTUACIONS ACA SUBMINISTRAMENTS 1.093.491,00 21% 1.323.124,11

ACTUACIONS ACA OBRA 429.479,29 21% 519.669,95

IMPORT LICITACIÓ 4 9.952.976,71 11.225.801,12

Pròrrogues 1.864.296,08 1 1.864.296,08 10% 2.050.725,69

PA Pròrroga 250.000,00 1 250.000,00 21% 302.500,00

TOTAL PRÒRROGA 1 2.114.296,08 2.353.225,69

Modificats Explotació (20%) 1.486.001,28 10% 1.634.601,41

TOTAL MODIFICATS (20%) 1.486.001,28 1.634.601,41

IMPORT ESTIMAT 13.553.274,07 15.213.628,22
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ANNEX 1: DADES ECONÒMIQUES 

ANNEX 1.1: DADES DE CONTRACTACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA  
ANNEX 1.2: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA 
ANNEX 1.3: PREUS UNITARIS DE LA PARTIDA ALÇADA 
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ANNEX 1.1:  DADES DE CONTRACTACIÓ ENERGIA ELÈCTRICA 

Fora de l’abast d’aquest contracte.  
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ANNEX 1.2: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA 

 

ORDRE Descripció Sistema de sanejament Tipus Priorització Categoria Subcategoria Any Import PEC 

1 

Renovació de les ventoses de les 
canonades del sistema de sanejament 
en alta (segons projecte constructiu 
redactat) 

Torredembarra Obra Alta Avaria reincident ---- 2028 286.679,29 € 

2 
Reposició d’una bomba a l’EBAR Barà, 
una bomba a l’EBAR Creixell i dues 
bombes a l’EBAR Ponent 

Torredembarra Subministrament Alta Obsolescència ---- 2028 180.880,00 € 

3 
Renovació del decantador secundari 
número 1 

Torredembarra Subministrament Alta Obsolescència ---- 2028 291.550,00 € 

4 
Renovació del decantador secundari 
número 2 

Torredembarra Subministrament Alta Obsolescència ---- 2029 291.550,00 € 

5 
Condicionament de l’edifici de 
personal (homes i dones) 

Torredembarra Obra Alta 
Prevenció riscos 

laborals 
---- 2027 142.800,00 € 

6 
Instal·lació de cargol compactador de 
desbast 

Torredembarra Subministrament Alta 
Optimització 

residus 
---- 2027 24.395,00 € 

7 

Substitució de les vàlvules 
pneumàtiques de la línia de fangs per 
vàlvules manuals i modificació dels 
elements de la xarxa d’aire industrial 

Torredembarra Subministrament Alta Obsolescència ---- 2027 26.180,00 € 
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8 Substitució centraletes de gasos Torredembarra Subministrament Alta Obsolescència ---- 2027 10.115,00 € 

9 
Subministrament d'equips de mesura 
de seguretat elèctrica 

Tots (Torredembarra, La 
Nou de Gaià i St. Miquel i 

Vespella de Gaià) 

Prevenció de 
riscos 

Alta 
Prevenció de 

riscos laborals 
---- 2027 6.545,00 € 

10 
Instal·lació de sitja de fangs 
deshidratats 

La Nou de Gaià Subministrament Alta 
Optimització 

residus 
---- 2027 119.238,00 € 

11 
Instal·lació de panells solars 
fotovoltaics amb bateries 
d’acumulació 

La Nou de Gaià Subministrament Alta Renovables Fotovoltaica 2027 105.315,00 € 

12 
Instal·lació d’infraestructura de 
recàrrega de vehicle elèctric (IRVE) 

La Nou de Gaià Subministrament Alta Altres ---- 2027 4.879,00 € 

13 Instal·lació de xarxa d’aigua de serveis La Nou de Gaià Subministrament Alta Aigua de serveis 
Prevenció de 

riscos laborals 
2027 23.205,00 € 

14 
Subministrament de presamostres 
automàtics 

La Nou de Gaià Subministrament Alta Afecció al medi 
Directiva 

sanejament 
2027 9.639,00 € 

 TOTAL 
 

   
  

1.522.970,29 € 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Obra 

Actuació 1 
Renovació de les ventoses de les canonades del sistema de 
sanejament en alta (segons projecte constructiu redactat) 

Justificació: 

El sistema de sanejament en alta de Torredembarra consta de diverses canonades 

d’impulsió, amb diàmetres nominals compresos entre els 280 i 900 mm. Aquestes 

canonades tenen associades una sèrie de ventoses, les quals s’han anat deteriorant amb 

el pas del temps, i en l’actualitat requereixen ser substituïdes. 

És per això que a finals de l’any 2024 es redacta un projecte constructiu per tal de poder 

executar aquesta actuació “PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE LES 

VENTOSES DE LES CANONADES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE 

TORREDEMBARRA”. 

 

Descripció de la millora: 

L’actuació inclou l’execució de les obres tal i com es descriuen en el projecte constructiu 

redactat (adjunt), posada en marxa i proves. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació.  

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

286.679,29 € 

ANY Execució  2028 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: 
TORREDEMBARRA (EBARs BARÀ, CREIXELL I 
PONENT) – Subministrament 

Actuació 2 
Reposició d’una bomba a l’EBAR Barà, una bomba a l’EBAR Creixell 
i dues bombes a l’EBAR Ponent 

Justificació: 

Una de les tres bombes existents a l’EBAR Barà, és una bomba OMEGA model 4C 150/410-

75 de 55,9 kW amb un punt de servei de 216 m3/h a 39,97 m.c.a i DN 150. Per final de vida 

útil es contempla la substitució d’aquesta, per una bomba de les mateixes característiques 

que la instal·lada o prestacions equivalents. 

Una de les tres bombes existents a l’EBAR Creixell, és una bomba OMEGA model 6C-

250/330-40 de 29,8 kW amb un punt de servei de 615,6 m3/h a 11 m.c.a i DN 250. Per final 

de vida útil es contempla la substitució d’aquesta, per una bomba de les mateixes 

característiques que la instal·lada o prestacions equivalents. 

Dues de les quatre bombes existents a l’EBAR Ponent, són una bomba OMEGA model 6C-

200/330-20 de 14,9 kW amb un punt de servei de 406 m3/h a 9,7 m.c.a i DN 200 i una altra 

bomba FLYGT 3201-180 de 22 kW amb un punt de servei de 380 m3/h a 9,7 m.c.a. i DN200. 

Per final de vida útil es contempla la substitució d’aquestes, per dues bombes de les 

mateixes característiques que les instal·lades o prestacions equivalents. 

Totes aquestes bombes no disposen de variador de freqüència, si no que actualment 

funcionen amb arrencador.  

 

Descripció de la millora: 

L’actuació inclou el subministrament i instal·lació de quatre bombes equivalents a les 

instal·lades, substitució dels quatre arrencadors per variadors de freqüència adaptats a 

les noves bombes, mitjans grua de desmuntatge i muntatge, camions d'aspiració mixtes, 

instal·lació elèctrica, tots els elements auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament, 

el col·lector d’impulsió en PEAD corresponent, els colzes de 90º, les noves guies d’acer 

inoxidable, cargoleria A2 i posada en marxa, totalment instal·lades a les EBARs, 

configurades a l’SCADA de planta i provades. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació, 

pel que l’actuació també contempla la grua i les bombes necessàries per no derivar a mar. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

180.880,00 € 

ANY Execució  2028 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Subministrament 

Actuació 3 Renovació del decantador secundari número 1 

Justificació: 

L’EDAR de Torredembarra disposa de dos decantadors secundaris amb estructures de la 

marca PASSAVANT DS-32/5, radi de rodadura de 16,15 mm i longitud del pont de 17 m. 

Degut a l’envelliment dels elements actuals, al desgast per corrosió en ambient agressiu i a 

la necessitat d’adequació, a criteris de manteniment i seguretat, i amb l’objectiu de garantir 

el correcte funcionament del procés de decantació, millorar la fiabilitat mecànica dels equips 

i assegurar la continuïtat del servei en condicions d’explotació intensiva, es fa necessària la 

seva substitució. 

Els decantadors presenten : 

- Degradació de l’estructura metàl·lica per corrosió i desgast 

- Desgast dels sistemes d’arrossegament de fangs 

- Deficiències en el sistema de recollida de flotants 

I aquestes deficiències afecten a: 

- L’eficiència del procés de separació sòlid – líquid 

- La qualitat de l’efluent 

- Degradació de l’estructura metàl·lica per corrosió i desgast 

- Desgast dels sistemes d’arrossegament de fangs 

- Deficiències en el sistema de recollida de flotants 

És per això que es considera necessària la renovació complerta dels elements mecànics i 

estructurals dels decantadors secundaris. 

 

Descripció de la millora: 

L’actuació inclou en el cas del decantador secundari número 1: 

- Desmantellament i gestió de residus. Desmuntatge complert dels equips existents: 

 

o Estructura metàl·lica inferior (sense incloure la passarel·la) 

o Sistema d’arrossegament de fangs inferior i superior 

o Canonades i col·lectors 

o Desmuntatge d’elements electromecànics 

o Retirada selectiva i gestió dels residus segons normativa ambiental vigent  

 

- Substitució d’equips electromecànics. 
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o Col·lector d’anelles: Conjunt 9 +TT (10 pistes) de 75x8 amb doble aïllament, 

boixa d’alumini, sortida de cable 2,5x0,500 amb 10 porta escombretes, 

calaixera doble de 10x5/38/D.10 amb escombretes muntades en base 

superior i inferior. Bolons porta escombretes. 

o Reductor de velocitat Sincron tipus 1075-1150 XEHBC amb 4 trens 

d’engranatge cilíndrics helicoidals. Velocitat d’entrada 1420, relació 1119 

velocitat sortida 1,27.  

o Motor SIEMENS 1420 rpm i 0,75 kW. 

o Rodes de 500 mm de diàmetre 

o Substitució de cremallera circular (corona i pinyó d’atac) de Tecnogiro. 

 

- Subministrament i instal·lació d’una estructura metàl·lica tipus pont rascador en acer 

al carboni amb protecció epòxica. 

 

- Substitució del sistema de pales de fangs i flotants: 

 

o Pales inferiors d’arrossegament de fangs adaptades a la geometria del fons 

del decantador i amb sistema regulable en alçada 

o Pales superficials de flotants dissenyades per evitar acumulacions i zones 

mortes. Recollida per pales regulables en alçada fins a un sistema de 

captació uniforme al llarg del radi del decantador (canal de recollida), amb 
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impulsió a sistema d’evacuació. S’inclou un nou cubicle per a les bombes 

de flotants. 

 

- Substitució dels sistema de succió i tub de fangs segons definició en plànol 

longitudinal: 

 

o Instal·lació de tubs de succió de fangs. 5 ut. de 200 mm i 1 ut. de tub sifonat 

de 400 mm. 

o Col·lectors i conduccions amb suportació adequada amb materials 

resistents a la corrosió (PVC o equivalent) 

o Disseny hidràulic per evitar sediments i obturacions 

 

- Substitució de les vàlvules i comportes 

 

- Reparació del canal de rodadura mitjançant l’aplicació de sistemes tècnics 

específics, com morters polimèrics bicomponents, per a la  recuperació de  la 

geometria, resistència mecànica i durabilitat davant d’ambients agressius. S’inclou 

la reparació de l’obra civil del canal de rodadura i paret interior i exterior superficial 

del decantador. 

L’actuació inclou els camions i grues necessaris, instal·lació elèctrica, tots els elements 

auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament, equips totalment instal·lats, posada en 

marxa i proves. 

 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment la continuïtat del servei 

d’explotació i la minimització d’afectacions al procés. 

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

291.550,00 € 

ANY Execució  2028 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Subministrament 

Actuació 4 Renovació del decantador secundari número 2 

Justificació: 

L’EDAR de Torredembarra disposa de dos decantadors secundaris amb estructures de la 

marca PASSAVANT DS-32/5, radi de rodadura de 16,15 mm i longitud del pont de 17 m. 

Degut a l’envelliment dels elements actuals, al desgast per corrosió en ambient agressiu i a 

la necessitat d’adequació, a criteris de manteniment i seguretat, i amb l’objectiu de garantir 

el correcte funcionament del procés de decantació, millorar la fiabilitat mecànica dels equips 

i assegurar la continuïtat del servei en condicions d’explotació intensiva, es fa necessària la 

seva substitució. 

Els decantadors presenten : 

- Degradació de l’estructura metàl·lica per corrosió i desgast 

- Desgast dels sistemes d’arrossegament de fangs 

- Deficiències en el sistema de recollida de flotants 

I aquestes deficiències afecten a: 

- L’eficiència del procés de separació sòlid – líquid 

- La qualitat de l’efluent 

- Degradació de l’estructura metàl·lica per corrosió i desgast 

- Desgast dels sistemes d’arrossegament de fangs 

- Deficiències en el sistema de recollida de flotants 

És per això que es considera necessària la renovació complerta dels elements mecànics i 

estructurals dels decantadors secundaris. 

 

Descripció de la millora: 

L’actuació inclou en el cas del decantador secundari número 2: 

- Desmantellament i gestió de residus. Desmuntatge complert dels equips existents: 

 

o Estructura metàl·lica inferior (sense incloure la passarel·la) 

o Sistema d’arrossegament de fangs inferior i superior 

o Canonades i col·lectors 

o Desmuntatge d’elements electromecànics 

o Retirada selectiva i gestió dels residus segons normativa ambiental vigent  

 

- Substitució d’equips electromecànics. 
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o Col·lector d’anelles: Conjunt 9 +TT (10 pistes) de 75x8 amb doble aïllament, 

boixa d’alumini, sortida de cable 2,5x0,500 amb 10 porta escombretes, 

calaixera doble de 10x5/38/D.10 amb escombretes muntades en base 

superior i inferior. Bolons porta escombretes. 

o Reductor de velocitat Sincron tipus 1075-1150 XEHBC amb 4 trens 

d’engranatge cilíndrics helicoidals. Velocitat d’entrada 1420, relació 1119 

velocitat sortida 1,27.  

o Motor SIEMENS 1420 rpm i 0,75 kW. 

o Rodes de 500 mm de diàmetre 

o Substitució de cremallera circular (corona i pinyó d’atac) de Tecnogiro. 

 

- Subministrament i instal·lació d’una estructura metàl·lica tipus pont rascador en acer 

al carboni amb protecció epòxica. 

 

- Substitució del sistema de pales de fangs i flotants: 

 

o Pales inferiors d’arrossegament de fangs adaptades a la geometria del fons 

del decantador i amb sistema regulable en alçada 

o Pales superficials de flotants dissenyades per evitar acumulacions i zones 

mortes. Recollida per pales regulables en alçada fins a un sistema de 

captació uniforme al llarg del radi del decantador (canal de recollida), amb 
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impulsió a sistema d’evacuació. S’inclou un nou cubicle per a les bombes 

de flotants. 

 

- Substitució dels sistema de succió i tub de fangs segons definició en plànol 

longitudinal: 

 

o Instal·lació de tubs de succió de fangs. 5 ut. de 200 mm i 1 ut. de tub sifonat 

de 400 mm. 

o Col·lectors i conduccions amb suportació adequada amb materials 

resistents a la corrosió (PVC o equivalent) 

o Disseny hidràulic per evitar sediments i obturacions 

 

- Substitució de les vàlvules i comportes 

 

- Reparació del canal de rodadura mitjançant l’aplicació de sistemes tècnics 

específics, com morters polimèrics bicomponents, per a la  recuperació de  la 

geometria, resistència mecànica i durabilitat davant d’ambients agressius. S’inclou 

la reparació de l’obra civil del canal de rodadura i paret interior i exterior superficial 

del decantador. 

L’actuació inclou els camions i grues necessaris, instal·lació elèctrica, tots els elements 

auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament, equips totalment instal·lats, posada en 

marxa i proves. 

 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment la continuïtat del servei 

d’explotació i la minimització d’afectacions al procés. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

291.550,00 € 

ANY Execució  2029 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Obra 

Actuació 5 Condicionament de l’edifici de personal (homes i dones) 

Justificació: 

L’actual configuració dels vestuaris masculins i femenins de l’EDAR de Torredembarra 

presenta diverses deficiències, tant des del punt de vista funcional com normatiu, que fan 

necessària una actuació integral de renovació i ampliació. 

En primer lloc, els espais actuals resulten insuficients per a la plantilla actual i futura, 

especialment tenint en compte la possible variabilitat de torns i la incorporació de personal 

extern (manteniment, contractistes, visites tècniques). Aquesta limitació afecta la 

disponibilitat de taquilles, zones de canvi i espais d’higiene, generant situacions de saturació 

en determinades franges horàries. 

A més, es detecta un envelliment general de les instal·lacions, amb materials i equipaments 

que es troben al final de la seva vida útil. Aquest fet comporta problemes de manteniment, 

deteriorament de les condicions higièniques i una imatge poc adequada per a una 

instal·lació essencial com és una EDAR. 

Des del punt de vista de la seguretat i la salut laboral, els vestuaris actuals no compleixen 

plenament amb els requisits vigents en matèria de prevenció de riscos laborals. En 

particular, es requereix una separació adequada entre roba de treball i roba de carrer, així 

com circuits diferenciats per evitar contaminació creuada, especialment rellevant en entorns 

amb presència d’agents biològics i substàncies potencialment contaminants. 

Igualment, cal garantir una correcta diferenciació i adequació dels espais per a ús masculí i 

femení, assegurant la igualtat de condicions, privacitat i confort. Aquesta actuació també ha 

de contemplar criteris d’accessibilitat universal, incorporant elements adaptats per a 

persones amb mobilitat reduïda. 

Finalment, la renovació dels vestuaris ofereix l’oportunitat d’optimitzar consums energètics 

i d’aigua mitjançant la incorporació de sistemes eficients (il·luminació LED, aixetes 

temporitzades, millors sistemes de ventilació), contribuint a la sostenibilitat global de la 

instal·lació. 

Per tot això, es considera necessària l’execució d’una reforma integral dels vestuaris 

existents i la construcció de nous espais, que garanteixin el compliment normatiu, la millora 

de les condicions laborals del personal i una major eficiència funcional de la depuradora. 

 

Descripció de la millora: 

L’abast de l’actuació és el condicionament de l’edifici existent de manteniment, en 

desús, per tal de transformar-lo en un vestuari masculí per a 10 persones, i la 
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renovació integral dels vestuaris existents per a convertir-los en un vestuari femení 

amb capacitat per 4 persones.               

Dins el condicionament de l’actual edifici de manteniment per transformar-lo en un vestuari 

masculí s’inclouen les següents actuacions: 

- Treballs previs i demolició de murs i del terra. 

Per tal d’iniciar l’obra cal el desmuntatge dels 

murs interiors i la construcció de la nova 

divisòria i tancament. Demolició de paviment 

ceràmic (aprox. 20 m2); demolició d’envans 

interiors (aprox. 30 m2); Execució de rasa i 

conducció exterior en DN 150 fins a arqueta de 

descàrrega (aprox. 12 m de longitud i 0,2 m 

d’amplada); execució de regates (aprox. 25 m). 

S’inclou la retirada selectiva de residus, el 

transport i la gestió en gestor autoritzat. 

- Cimentacions. Fonamentació de rases de 

secció 20x20 cm; Formigó HM-20 o equivalent 

(aprox. 1,4 m2); Acer corrugat B500S 34 m de 

10 mm de diàmetre i 30,8 m de 6 mm de 

diàmetre.  

- Murs per a compartimentació interior. Construcció de murs interiors de maó doble 

(30-35 m2). 

- Divisòries fenòliques dissenyades per ús intens i entorns humits. Instal·lació de 4 

cabines de dutxa d’1,2 m x 2 m. El panell fenòlic ha de ser compacte amb un gruix 

de 12,5 mm, amb resistència a la humitat i a productes químics. Ferratges en acer 

inoxidable AISI 304. 

- Instal·lació elèctrica sota normativa REBT i Grau de protecció adequat a ambients 

humits. S’inclou la instal·lació d’un quadre elèctric complet, amb 3 magneto tèrmics, 

1 diferencial i 1 protector de sobreintensitat. Enllumenat LED tipus plafó 12 ut., 5 

tomes elèctriques i 5 interruptors de llum. Cablejat  afumex 150 m d’1,5 mm2, 75 m 

de 2,5 mm2 i 75 m de 4 mm2. S’inclou la canonada corrugada de conducció. 

- Instal·lació hidrosanitària.  

o Inclou la xarxa d’aigua potable amb 50 m de tub de propilè DN25, 60 m de 

tub multicapa DN20. 

o Inclou la xarxa de sanejament amb 12 m de tub sanitari DN125, 6 m de tub 

sanitari DN110, 12 m de tub sanitari DN75.  

o S’inclouen colzes, accessoris, terminals, claus de pas, etc. 

- Subministrament i instal·lació de termo elèctric de 150 litres. 
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- Equipament sanitari de qualitat porcellana vitrificada; 2 inodors, 2 piques de 80 cm. 

Aixeteria temporitzada o equivalent. 2 Miralls i llum d’il·luminació sobre miralls. 

- Revestiments ceràmics amb rajola ceràmica antilliscant i impermeable. Col·locació 

amb adhesiu tipus C2. S’estimen  60 m2 per a parets de banys i dutxes. 

- Fals sostre. S’estima una superfície de 40 m2 amb plaques de guix laminat 

hidrofugat i estructura metàl·lica galvanitzada 

- Paviments de classificació antilliscant adequada (mín. C2) i alta resistència al 

desgast. Es calculen uns 40 m2 de paviment porcellànic i 10 m de sòcol. Inclou 

correcció de pendents. 

- Fusteria. S’inclouen 2 portes de interiors amb pany i condemna i una finestra 

corredissa o similar de PVC d’1,5 x 1 m. 

- Mobles. S’inclouen 10 ut. de taquilles dobles fenòliques i 6 bancs de 1 x 0,4 m (4 

dels quals són per a l’interior de la dutxa-canviador) 

- Climatització 1 ut. adequat per a una superfície de 20 m2. 

- Pintura interior amb pintura plàstica lavable i dues capes per a 60-70 m2 

 

 

Dins la renovació dels vestuaris existents per convertir-lo en un vestuari femení s’inclouen 

les següents actuacions:  
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- Treballs previs i demolicions murs i 

terra. Per tal d’iniciar l’obra cal el 

desmuntatge dels murs interiors i el 

tancament, i retirada d’una de les 

portes. Demolició de paviment 

ceràmic (aprox. 22 m2); demolició 

d’envans interiors (aprox. 36 m2); 

S’inclou la retirada selectiva de 

residus, el transport i la gestió en 

gestor autoritzat. 

- Divisòries fenòliques dissenyades 

per ús intens i entorns humits. 

Instal·lació de 2 cabines de dutxa d’1,2 m x 2 m . El panell fenòlic ha de ser compacte 

amb un gruix de 12,5 mm, amb resistència a la humitat i a productes químics. 

Ferratges en acer inoxidable AISI 304. 

- Instal·lació elèctrica sota normativa REBT i Grau de protecció adequat a ambients 

humits. S’inclou la instal·lació  de 4 tomes elèctriques encastades i 4 interruptors. 

Cablejat  afumex d’1,5 mm2, de 2,5 mm2 i de 4 mm2. S’inclou la canonada corrugada 

de conducció. 

- Instal·lació hidrosanitària.  

o Inclou la xarxa d’aigua potable amb tub de propilè DN25, i els metres de tub 

multicapa DN20 necessaris. 

o Inclou la xarxa de sanejament amb tub sanitari DN 125, tub sanitari DN110 i 

tub sanitari DN75.  

o S’inclouen colzes, accessoris, terminals, claus de pas, etc. 

- Equipament sanitari de qualitat porcellana vitrificada; 2 inodors, 2 piques de 80 cm. 

Aixeteria temporitzada o equivalent. 2 Miralls i llum d’il·luminació sobre miralls. 

- Revestiments ceràmics amb rajola ceràmica antilliscant i impermeable. Col·locació 

amb adhesiu tipus C2. S’estimen 36 m2 per a parets de banys i dutxes i la zona de 

les piques. 

- Fals sostre. S’estima el desmuntatge i muntatge amb el material necessari per a 

donar-li continuïtat al fals sostre actual. 

- Paviments de classificació antilliscant adequada (mín. C2) i alta resistència al 

desgast. Es calculen uns 22 m2 de paviment porcellànic i 10 m de sòcol i correcció 

de pendents. 

- Fusteria. S’inclouen 4 portes d’interiors amb pany i condemna. 

- Mobles. S’inclouen 4 ut. de taquilles dobles fenòliques de columna i 5 bancs de 1 x 

0,4 m (2 dels quals són per a l’interior de la dutxa-canviador) 

- Climatització 1 ut. adequat per a una superfície de 25 m2. 

- Pintura interior amb pintura plàstica lavable i dues capes per a 20 m2 
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També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

142.800,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Subministrament 

Actuació 6 Instal·lació de cargol compactador de desbast 

Justificació: 

L’EDAR de Torredembarra disposa d’un cargol transportador de desbast amb una capacitat 

màxima de 5 m3/h, de la marca PASSAVANT amb una llargada de 4,5 m, 300 mm d’amplada 

i 2 kW de potència, però aquest no disposa de cap sistema de compactació de residus. 

Actualment, l’accés a abocadors exigeix una sequedat dels residus per sobre del 35% pel 

que, es fa necessària la instal·lació d’un sistema de compactació, per tal de poder arribar a 

aquesta sequedat mínima.  

Descripció de la millora: 

L’actuació consisteix en la substitució del cargol transportador de residus actual, per un 

cargol transportador amb compactadora final, atès que a l’actual cargol no se li pot afegir 

la compactadora. 

Per tal de poder accedir a la compactadora, en cas que sigui necessari, les característiques 

del cargol-compactador a instal·lar han de ser les següents: 

- Diàmetre: 200 mm 

- Longitud de transport: 3.530 mm 

- Longitud de compactació: 530 mm 

- Longitud total: 4.600 mm 

- Tipus d’hèlix: sense eix, de pas variable 

- Material: acer inoxidable AISI 304 

- Cabal nominal aprox.: 2 m3/h 

L’actuació inclou el subministrament i instal·lació de l’equip, tots els elements auxiliars 

necessaris pel seu correcte funcionament, els suports regulables necessaris per una 

correcta subjecció de l’equip, les tremuges d’alimentació a l’equip (2 unitats) fabricades en 

acer inoxidable, instal·lació d’aigua de neteja manual i drenatge i posada en marxa, 

totalment instal·lat, configurat a l’SCADA i provat. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

24.395,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Subministrament 

Actuació 7 
Substitució de les vàlvules pneumàtiques de la línia de fangs per 
vàlvules manuals i modificació dels elements de la xarxa d’aire 
industrial 

Justificació: 

La línia de fangs de l’EDAR de Torredembarra disposa de 16 vàlvules pneumàtiques que, 

actualment, no actuen en automàtic degut a pèrdues d’aire existents a la xarxa i envelliment 

dels equips. A més, els compressor de la xarxa d’aire industrial han arribat al final de la seva 

vida útil, pel que és necessària la seva substitució. 

Descripció de la millora: 

L’actuació consisteix en la substitució d’aquestes 16 vàlvules pneumàtiques per 

vàlvules manuals de guillotina, amb cos de ferro, eix d’acer inoxidable PN10, 

accionament amb palanca i cargoleria A2. Les vàlvules manuals a instal·lar són: 

- 4 ut. vàlvula de guillotina DN80 

- 6 ut. vàlvula de guillotina DN100 

- 4 ut. vàlvula de guillotina DN150 

- 2 ut. vàlvula de guillotina DN125 

L’actuació inclou la retirada de l’actual xarxa d’aire industrial associada a les vàlvules 

pneumàtiques actuals que es substitueixen (canonades, compressors i les pròpies 

vàlvules), el subministrament i instal·lació de les noves vàlvules manuals adaptades a la 

caldereria actual, tots els elements auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament i 

posada en marxa, totalment instal·lades, modificat a l’SCADA i provat. 

L’actuació també inclou el subministrament i instal·lació de nous compressors per les 

vàlvules neumàtiques que queden operatives, substituint els compressors actuals: 

- 1 compressor de pistó de serveis múltiples de 200 l, amb una potència de 2,2 kW, 

cabal d’aire aspirat 330 l/min i pressió màxima 10 bar. 

- 1 compressor de pistó a la sala dels bufadors de 50 l, amb una potència de 2,2 kW, 

cabal aspirat 330 l/min i pressió màxima 10 bar. 

Incloent la purga automàtica de condensats, mànega flexible i filtre regulador lubricador amb 

manòmetre.  

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

26.180,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: TORREDEMBARRA – Subministrament 

Actuació 8 Substitució centraletes de gasos 

Justificació: 

L’EDAR de Torredembarra disposa de 3 centraletes de gasos de la marca Drager model 

QUAD GARD de l’any 2008, que recullen les mesures dels sensors ubicats, tant a la sala 

de pretractament, com a la sala de deshidratació i els decantadors primaris: 

Centraleta pretractament: 

- Sensor H2S ubicat sota les escales marca CROWCON 

- Sensor H2S ubicat als tamisos marca CROWCON 

- Sensor H2S ubicat al dessorrador marca FIDEGAS 

Centraleta deshidratació: 

- Sensor H2S ubicat a sala de serveis multiples marca FIDEGAS 

- Sensor H2S ubicat a la sala de centrifuga marca DRAGER 

Centraleta primaris: 

- Sensor O2 ubicat al decantador primari número 1 

- Sensor O2 ubicat al decantador primari número 2 

- Sensor H2S ubicat al decantador primari número 1 

- Sensor H2S ubicat al decantador primari número 2 

Però aquestes centraletes, a més de quedar-se sense espai per recollir les dades de tots 

els sensors instal·lats, han arribat al final de la seva vida útil per la qual cosa, es fa 

necessària la seva substitució. 

A més, a la sala de pretractament es fa necessària la instal·lació d’un nou sensor de H2S 

entre els contenidors de sorra i greix. 

Descripció de la millora: 

L’actuació consisteix en: 

- La substitució de les 3 centraletes de gasos actuals per 3 centraletes amb les 

següents característiques: 

 

o Alimentació: 110V/240V AC 45/60 Hz 20 ó 30 VDC 65 W màx. 

o Canals d’entrada: 4 cadascuna 

o Material carcassa: carcassa posterior acer, carcassa frontal plàstic ABS 
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o Sortides: sortida analògica 4-20 Ma 

o 2 nivells d’alarma per canal 

o 1 alarma de fallada 

o Temperatura de funcionament: 10 – 50ºC 

o Humitat de funcionament: 0,95% RH sense condensacions 

o Grau de protecció: IP65 

o Alarma: acústica i lluminosa per leds 

o Entrada per reset remot 

o Bateria interna 

o Sortida per SCADA/PLC 

o Font d’alimentació externa per magneto en caixa intempèrie 

 

- La instal·lació d’un sensor de H2S entre els contenidors de sorra i greix amb una 

escala de 0 – 50 ppm. 

L’actuació inclou el subministrament i instal·lació dels equips, tots els elements auxiliars 

necessaris pel seu correcte funcionament i posada en marxa, totalment instal·lats, 

configurats a l’SCADA i provats.  

Els sensors que s’hauran de connectar a cadascuna de les centraletes seran els següents: 

Centraleta pretractament: 

- Sensor H2S ubicat sota les escales marca CROWCON 

- Sensor H2S ubicat als tamisos marca CROWCON 

- Sensor H2S ubicat al dessorrador marca FIDEGAS 

- Sensor H2S ubicat entre el contenidor de sorra i greix (nou) 

Centraleta deshidratació: 

- Sensor H2S ubicat a sala de serveis multiples marca FIDEGAS 

- Sensor H2S ubicat a la sala de centrifuga marca DRAGER 

- Sensor H2S ubicat al tub d’aspiració del biotrickling marca DRAGER. En el cas 

d’aquest detector sense configurar cap alarma. 

- Sensor H2S ubicat a la sortida del biotrickling marca FIDEGAS. En el cas d’aquest 

detector sense configurar cap alarma. 

Centraleta primaris: 

- Sensor O2 ubicat al decantador primari número 1 

- Sensor O2 ubicat al decantador primari número 2 

- Sensor H2S ubicat al decantador primari número 1 

- Sensor H2S ubicat al decantador primari número 2 
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També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

10.115,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: 
TORREDEMBARRA, LA NOU DE GAIÀ I SANT 
MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ – Subministrament 

Actuació 9 Subministrament d'equips de mesura de seguretat elèctrica 

Justificació: 

L’EDAR de Torredembarra disposa d’un camp fotovoltaic de grans dimensions, amb 

aproximadament 400 mòduls solars, pel que es requereixen sistemes de verificació elèctrica 

adequats a la seva complexitat operativa. 

Aquest tipus d’infraestructures combinen corrent altern i continu, equips de potència, 

sistemes de control i generació distribuïda, fet que incrementa els riscos elèctrics i la 

necessitat de controls exhaustius. 

La disponibilitat d’eines especialitzades permet realitzar comprovacions completes de 

seguretat elèctrica, com ara la verificació de conductors de protecció, l’estat de l’aïllament, 

el correcte funcionament de les proteccions diferencials i la detecció de possibles defectes 

que podrien derivar en avaries, interrupcions del servei o riscos per al personal. Aquestes 

comprovacions són essencials per garantir la fiabilitat de la instal·lació i la continuïtat del 

procés de depuració. 

En el cas del camp fotovoltaic, la possibilitat de mesurar i verificar circuits en corrent continu, 

detectar fuites a terra, comprovar polaritats i assegurar l’aïllament dels strings és clau per 

prevenir riscos d’electrocució, incendis i pèrdues de rendiment energètic. Tenint en compte 

que les instal·lacions fotovoltaiques poden mantenir tensió encara que estiguin 

desconnectades de la xarxa, aquestes verificacions esdevenen imprescindibles. 

A més, disposar d’aquests mitjans de mesura de manera interna facilita el compliment de la 

normativa vigent, permet dur a terme verificacions periòdiques sense dependència externa 

i afavoreix una gestió preventiva del manteniment. Tot plegat contribueix a millorar la 

seguretat del personal, garantir una explotació eficient i segura de la depuradora i del seu 

sistema de generació fotovoltaica. 

Descripció de la millora: 

L’actuació inclou el subministrament i posada en marxa de dos equips de mesura de 

seguretat elèctrica, amb les següents característiques: 

- El primer equip, instrument multifunció professional per proves de seguretat 

elèctrica, està orientat a la verificació completa d’instal·lacions elèctriques en baixa 

tensió. Ha de permetre mesurar la continuïtat dels conductors de protecció, la 

resistència d’aïllament, la impedància de bucle i els corrents de curtcircuit previstos, 

així com comprovar el correcte funcionament dels interruptors diferencials. Disposa 

de funcions de mesura automàtica i registres repetibles que faciliten el compliment 
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del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la realització de verificacions inicials 

i periòdiques en quadres, línies i receptors. 
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- El segon equip, instrument per proves, manteniment i seguretat de sistemes 

fotovoltaics de fins 1.500 VCC, està específicament dissenyat per a la verificació 

d’instal·lacions fotovoltaiques i circuits en corrent continu. Permet realitzar mesures 

de resistència d’aïllament en strings, amb tensions d’assaig elevades, així com la 

comprovació de polaritat, mesura de tensions i corrents en CC i detecció de 

possibles fuites a terra. Aquestes funcionalitats són essencials per garantir la 

seguretat elèctrica, prevenir riscos d’incendi o electrocució i assegurar el correcte 

rendiment del camp fotovoltaic. 
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L'actuació inclourà tots els treballs de subministrament, proves i posada en servei de 

l’equip així com la formació al personal del seu funcionament. 

 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

6.545,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: LA NOU DE GAIÀ – Subministrament 

Actuació 10 Instal·lació de sitja de fangs deshidratats 

Justificació: 

L'EDAR de la Nou de Gaià disposa d'un contenidor obert de 5 - 8 m3 per l’emmagatzematge 

del fang deshidratat. No obstant, tenint en compte que la DQO d'entrada és 

d’aproximadament 1.000 ppm,  i realitzant el balanç de masses, es pot comprovar que el 

contenidor actual és insuficient, el que suposa que la producció de fangs sigui superior  a 

l’espai d’emmagatzematge del que es disposa, i es produeixi l'acumulació de biomassa 

(TRC elevat) perjudicant el rendiment operatiu.  

Amb la substitució del contenidor actual per una sitja de fangs de 25 m³, s’aconsegueix 

tancar correctament el balanç de masses, controlar l’edat del fang i garantir una depuració 

estable, eficient i segura. 

Descripció de la millora: 

L’actuació consisteix en el subministrament i posada en marxa d’una sitja de fangs amb 

les següents característiques: 

- Volum: 25 m3 

- Material: AISI 316 amb 3 mm d’espessor en cilindre i 4 mm en conus, reforçada 

exteriorment amb perfils laminats 

- Estructura en acer amb pilar HEB160 galvanitzant en calent 

- Comporta d’apertura hidràulica en acer inoxidable AISI 316 

- Tapa fabricada en xapa d’acer inoxidable AISI 316 amb boca d’home, colze 

d’aeració i brida plana també d’acer inoxidable AISI 316 i baranes en acer inoxidable 

AISI 304. 

- Mesures aproximades:  

 

o Diàmetre del cilindre: 3.000 mm 

o Alçada del cilindre: 3.000 mm 

o Alçada del conus: 2.000 mm 

o Alçada lliure camions: 4.200 mm 

 

- Alimentació a la sitja tot just per sobre del conus 

- Escala vertical tipus gat amb proteccions en acer inoxidable AISI 304 fins la part 

superior, amb accés a plataforma intermitja 

- Plataforma intermitja fabricada en acer inoxidable AISI 304 
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La sitja disposarà d’un sensor de nivell E+H Micropilot FMR10B o similar, programat a 

l’SCADA i amb visualitzador remot en un lloc fàcilment accessible sense haver de pujar a la 

sitja (paret interior del taller) juntament amb el comandament de la comporta de la sitja. 

També el subministrament i posada en marxa d’una bomba de fangs deshidratats a sitja 

amb un cabal de 2 m3/h, amb tecnologia EZstrip de 4 kW de potència, IE3 i protecció contra 

funcionament en buit amb sensor làser i un variador de freqüència pel funcionament 

d’aquest de 9A a 50º 400V IP54 instal·lat en la sala elèctrica.  

L’actuació inclou les feines d’obra civil necessàries per la instal·lació de la sitja, el 

subministrament i instal·lació de tots els equips, tots els elements auxiliars necessaris pel 

seu correcte funcionament, posada en marxa, totalment instal·lats, configurats a l’SCADA i 

provats. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

119.238,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: LA NOU DE GAIÀ – Subministrament 

Actuació 11 Instal·lació de panells solars fotovoltaics amb bateries d’acumulació 

Justificació: 

Per tal de donar compliment a la Llei 16/2017, de Canvi climàtic, que busca reduir emissions 

i fomentar la transició energètica, la Declaració d’emergència climàtica del 2019 i la Llei 

7/202, que estableix la neutralitat climàtica per al 2050, es considera la implantació de 

sistemes de generació elèctrica a partir de fonts d’energia renovables. 

Descripció de la millora: 

L’abast de la millora és el disseny, instal·lació i posada en funcionament d’una 

instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa i amb bateries d’acumulació, amb la 

missió principal de generar energia elèctrica per l’autoconsum, sense l’abocament dels 

excedents a la xarxa, amb la modalitat d’injecció zero. 

El dimensionament orientatiu proposat és el següent: 

- Potència a instal·lar: 31,44 kWp  

- Producció d’energia fotovoltaica: 40.260 kWh/any 

- Cobertura: 90 % 

- Superfície disponible a ocupar: 60 m2 (terra) + 60 m2 (coberta coplanar) + 65 m2 

(coberta coplanar) 

- Potència de bateries a instal·lar: 21 kWh  
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L’actuació inclou tots els treballs inicials d’estudi i disseny de la instal·lació, el 

subministrament d’equips i materials necessaris (compres d’equips i materials nous i amb 

marcatge CE en els que correspongui); obres i instal·lacions (aportació de recursos humans 

i materials per l’execució dels treballs, obra civil necessària per les modificacions en 

instal·lacions existents, rases i canalitzacions, estructures de suport auxiliar, etc. Muntatge, 

instal·lació i tots els elements auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament i posada 

en marxa, totalment instal·lat a planta, configurat i provat. Documentalment s'inclou  la 

Redacció del projecte elèctric i la Gestió i inscripció RITSIC i RAC, incloent taxa un cop 

s'hagi finalitzat la instal·lació i la Inspecció inicial d'OCA. 

Per tal de poder accedir als panells solars fotovoltaics amb facilitat a l’hora de realitzar el 

manteniment, s’inclou també la instal·lació de dues escales de gat de 3,72 m d'alçada 

fabricades en alumini anoditzat i amb protecció dorsal, segons normativa vigent ANETVA, 

respectant el R.D. 2177/2004 del 12 de Novembre, el R.D. 1627 de 24 d'octubre i la UNE 

EN 795 (sistemes de protecció anticaigudes) i dues línies de vida horitzontal intermitja UNE 

EN 795C LVH001, una en cada sostre. S'inclou memòria tècnica i certificació necessària. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

105.315,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: LA NOU DE GAIÀ – Subministrament 

Actuació 12 Instal·lació d’infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric (IRVE) 

Justificació: 

En el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’ACA s’inclou la conversió de flotes a vehicles 

elèctrics i el desplegament de les necessàries infraestructures de recàrrega. 

Descripció de la millora: 

L’abast de la millora és instal·lar 1 punt de recàrrega, amb les següents pautes per la 

configuració base: 

- Adaptació de les instal·lacions elèctriques existents per tal d’alimentar i integrar la 

nova infraestructura, seguint l’esquema troncal reglamentari més adient en cada cas 

(en principi, algun dels identificats com a 1A, 1B i 1C en la normativa de referència, 

la instrucció tècnica ITC-BT-52 del reglament de baixa tensió). 

- Nous quadres de centralització, segons correspongui per esquema, i inclusió de 

sistemes de protecció i de mesura. 

- Cables i canalitzacions fins a l’Estació de Recàrrega. 

- Potència màxima per al conjunt de la IRVE de 22 kW. 

- Sistema SPL (Sistema de Protecció de Línia), tant per permetre la consideració 

d’una simultaneïtat inferior a 1 (0,3) com per assegurar que, de manera automàtica, 

la potència durant la recàrrega es modula per no superar la disponible en la 

interconnexió amb xarxa. 

- Instal·lació d’una Estació de Recàrrega, atenent a les següents característiques: 

 

o Estació de recàrrega exterior, sense cable, trifàsica de 22 kW, IP65. 

Voltatge d’entrada: 400V i Intensitat màxima: 32A 

o Mode de càrrega: Mode 3 en presa T2 | Mode 1 o 2 en presa Schuko  

o Cable de recàrrega portàtil trifàsic tipus 2 

o Cablejat tipus RZ1 de 5x10 mm2 apantallat, protecció del cable de PVC 

o Ampliació de la xarxa de terres en cas de ser necessari 

o Proteccions de 32 A trifàsiques tipus A i mòdul de comunicacions  WIFI-

ETHERNET 

o Versió mural (Wallbox) o de pedestal segons convingui en cada cas (si hi 

ha paret de recolzament, millor la primera, en cas de que no o que les places 

d’aparcament estiguin en llocs aïllats, millor la segona). 

L’actuació inclourà tots els treballs d’Enginyeria, redacció de projecte, direcció i legalització 

(treballs previs de revisió d’instal·lacions, redacció del projecte constructiu del conjunt de la 

IRVE, documentació addicional requerida per a permisos i legalitzacions, contractació 

d’entitats oficials que calguin, documentació final, plànols, manuals, etc. i registre de la 
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instal·lació a Industria de la Generalitat de Catalunya); el subministrament d’equips i 

materials necessaris (compres d’equips i materials nous i amb marcatge CE en els que 

correspongui); obres i instal·lacions (aportació de recursos humans i materials per l’execució 

dels treballs, obra civil necessària per les modificacions en instal·lacions existents, rases i 

canalitzacions, estructures de suport auxiliar, etc. Muntatge, instal·lació i interconnexió dels 

diferents elements de la IRVE; proves i posada en servei (elements de protecció i mesura, 

control i comunicacions entre cada Estació de Recàrrega i un vehicle i entre les Estacions 

de Recàrrega i , sistema de protecció de línia, etc., prova de funcionament de cada Estació.) 

i formació del personal de la planta en l’ús de cada Estació i del conjunt de la IRVE. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

4.879,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: LA NOU DE GAIÀ – Subministrament 

Actuació 13 Instal·lació de xarxa d’aigua de serveis 

Justificació: 

En les obres de construcció de l’EDAR de La Nou de Gaià, que es van posar en marxa al 

2024, no es  va finalitzar la instal·lació del sistema de tractament d’aigua de serveis atès 

que, el projecte constructiu no contemplava tots els elements necessaris per assegurar la 

qualitat adient. Tot i així la instal·lació disposa dels elements principals: filtre d’anelles de 

130 micres, filtres de cartutx de 35 micres, bomba i dipòsit de dosificació química. 

 

Descripció de la millora: 

Per tal de poder posar en marxa la xarxa d’aigua de serveis cal: 

- Subministrament i instal·lació de dues bombes (1+1) amb un cabal unitari de 12 

m3/h al pou d’aigua tractada de l’EDAR per alimentar la filtració. 

- Adequació del sistema de canonades a 2” per afavorir els fluxos d’alimentació, 

sortida i drenatge. 

- Subministrament i instal·lació d’un grup de pressió (1 + 1 bombes) amb un cabal 

unitari de 12 m3/h amb variadors de freqüència i connexió d’aquest grup a la resta 

de punts d’aigua de serveis. 

- Subministrament i instal·lació d’un dipòsit de plàstic amb tapa de 750 l 

d’acumulació d’aigua filtrada i les connexions en 2” de PEAD necessàries. En 

aquest dipòsit a més, s’instal·larà una boia de nivell màxim (alçada d’alimentació) i 

una altra de nivell mínim (posada en marxa de l’alimentació). 

- Modificació del punt de dosificació de clor, reubicant-lo al nou dipòsit i control de 

la dosificació mitjançant un controlador de pH/ORP i clor. Es disposarà de bomba 

de recirculació del dipòsit en la impulsió de la qual es mesurarà el clor i el pH/ORP. 

- Subministrament i instal·lació de cubeta de retenció de plàstic amb una 

capacitat de 50 l pel dipòsit de clor. 
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- Subministrament i instal·lació de cartells d’AIGUA NO POTABLE en els diferents 

punts d’aigua de serveis. 

L’actuació inclou el subministrament i instal·lació dels equips, tots els elements auxiliars 

necessaris pel seu correcte funcionament i posada en marxa, totalment instal·lat, configurat 

a l’SCADA (dibuix, senyals digitals i analògiques i representació gràfica)  i provat. 

També està inclosa l’elaboració de la documentació preceptiva i la coordinació en matèria 

de prevenció de riscos laborals. S’haurà de garantir en tot moment el servei d’explotació. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

23.205,00 € 

ANY Execució  2027 
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: LA NOU DE GAIÀ – Subministrament 

Actuació 14 Subministrament de presamostres automàtics 

Justificació: 

Per tal de complir amb el pla analític establert totes les mostres analitzades, tant a l’entrada 

com a la sortida de l’EDAR de la Nou de Gaià, han de ser mostres integrades, pel que es fa 

necessària l’adquisició de presamostres automàtics. 

Descripció de la millora: 

L’actuació inclou el subministrament i posada en marxa de 2 unitats de presamostres 

automàtics, amb les següents característiques: 

- Presamostres portàtil, base estàndard amb 24 ampolles d’1 litre cadascuna 

- Mode de mostreig: possibilitat de configuració en funció del temps, del cabal i/o taula 

de cabals i esdeveniments  

- Font d’alimentació 230 Vac 

- Línia de succió amb tub de vinil de 7,5 m i filtre 

- Bateria 

- Carregador de bateria amb connector 

L'actuació inclourà tots els treballs de subministrament, proves i posada en servei dels 

equips així com la formació al personal del seu funcionament. 

PRESSUPOST TOTAL en execució contracte (BI+DG 
inclòs i IVA no inclòs) 

9.639,00 € 

ANY Execució  2027 
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ANNEX 1.3. PREUS UNITARIS PER LA  PARTIDA ALÇADA  

 
  

          

Capítol 1. Mà d'Obra   

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

1. 1 h Oficial 1ª de qualsevol camp           42,00 €  

1. 2 h Manobre de qualsevol camp           30,00 €  

1. 3 h Recurs Preventiu per a actuacions amb risc específic           35,00 €  

1. 4 h Industrial especialista           50,00 €  

1. 5 h Programador informàtic per a PLC i/o SCADA, en camp           85,00 €  

1. 6 h Enginyeria per a redacció de memòries i/o projectes         106,00 €  

1. 7 d Jornada submarinistes (equip mínim dos bussos)      3.800,00 €  

1. 8 h Topògraf           64,00 €  

1. 9 h 
Factor de multiplicació per increment preu hores 
nocturnes 

                 1,3  

          

Capítol 2. Maquinària d'obra  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

2. 1 d 
Bobcat o similar, mini retroexcavadora, retroexcavadora 
petita 

        460,00 €  

2. 2 d Retroexcavadora mitjana          650,00 €  

2. 3 d Retroexcavadora gran          900,00 €  

2. 4 d Retroexcavadora mixta         525,00 €  

2. 5 d Factor de multiplicació per increment preu amb martell                  1,3  

2. 6 d Factor de multiplicació per increment preu amb erugues                  1,4  

2. 7 d Furgoneta, camió petit         330,00 €  

2. 8 d Camió mitjà o gran          525,00 €  

2. 9 ut Transport amb góndola de maquinària         390,00 €  

2. 10 d Camió ploma, camió grua petit i mitjà (fins 10 t)         460,00 €  

2. 11 d Camió grua gran          580,00 €  

2. 12 d Grua autopropulsada petita         330,00 €  

2. 13 d Grua autopropulsada  gran         770,00 €  

2. 14 d Camió cistella          525,00 €  

2. 15 h Camió amb bomba de formigonar         200,00 €  

2. 16 h 
Factor de multiplicació per increment preu hores 
nocturnes 

                 1,2  

          

2. 17 d 
Lloguer de maquinaria petita general: serra de disc de 
diamant, martell mecànic, altres similars 

          50,00 €  
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2. 18 d 
Lloguer de maquinaria petita per a actuacions 
específiques: electrosoldador de canonades plàstiques, 
altres similars 

        178,00 €  

2. 19 d Lloguer de grup autònom de soldadura           44,00 €  

2. 20 d Lloguer de netejadora Karcher o similar           33,00 €  

2. 21 d 
Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 
9000 w amb generador 

        100,00 €  

2. 22 d 
Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 6000 
w sense generador 

          50,00 €  

2. 23 d 
Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 3000 
w sense generador 

          30,00 €  

          

Capítol 3. Bombaments  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

3. 1 d Lloguer de grup electrogen petit, fins a 20 KVA           50,00 €  

3. 2 d Lloguer de grup electrogen mitjà fins a 100 KVA         105,00 €  

3. 3 d Lloguer de grup electrogen 200 kVA a 400 kVA          180,00 €  

3. 4 d Lloguer de grup electrogen gran, 600 kVA         400,00 €  

3. 5 d Lloguer de grup electrogen molt gran, 1000 kVA         475,00 €  

3. 6 l  Gasoil B, incloent transport 1,4 

3. 7 d Lloguer de dipòsit de gasoil           20,00 €  

3. 8 d 
Lloguer de motobomba, bomba d'esgotament i bomba 
submergible petita, per aigua (fins 10 CV)  

          27,00 €  

3. 9 d 
Lloguer de motobomba, bomba d'esgotament i bomba 
submergible mitjana, per aigua  (fins 30 CV) 

          66,00 €  

3. 10 d 
Lloguer de bomba d'esgotament i bomba submergible 
gran, per aigua 

        200,00 €  

3. 11 d 
Lloguer de bomba especial (grans cabals), situacions 
extraordinàries 

        400,00 €  

3. 12 d 
Lloguer de bomba submergible petita per fangs ( fins 10 
CV)  

          39,00 €  

3. 13 d 
Cost de lloguer per CV de potència, en el lloguer  de 
bomba submergible per fang de potència superior als 
10 CV. 

            6,00 €  

3. 14 d 
Lloguer de mànega 2" o 3" inclòs elements de connexió 
i abraçadores intermitges 

            1,00 €  

3. 15 d 
Lloguer de mànega 4" a 6" inclòs elements de connexió 
i abraçadores intermitges 

            1,00 €  

3. 16 d 
Lloguer de mànega 8" inclòs elements de connexió i 
abraçadores intermitges 

            2,00 €  

3. 17 ut 
Instal·lació elèctrica quadre de potència i de dues boies 
de maniobra per control automàtic de bomba 
submergida 

        330,00 €  
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Capítol 4. Obturació canonades  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

4. 1 ut 
Lloguer, col·locació i retirada d'obturador per canonades 
fins a  DN 600, per un període menor o igual a una 
setmana 

        660,00 €  

4. 2 d 
Lloguer d'obturador per canonades fins a  DN 600, a 
partir de la primera setmana 

          55,00 €  

4. 3 ut 
Lloguer, col·locació i retirada d'obturador per canonades 
grans de DN 800 o superior, per un període menor o 
igual a una setmana 

        990,00 €  

4. 4 d 
Lloguer d'obturador per canonades grans de DN 800 o 
superior, a partir de la primera setmana 

          77,00 €  

4. 5 ut 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 
200-400 de compra, amb mànega d'aire comprimit, 
vàlvula d'inflat i de seguretat i mànega de 
subministrament d'aire 

        770,00 €  

4. 6 ut 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 
300-600 de compra, amb mànega d'aire comprimit, 
vàlvula d'inflat i de seguretat i mànega de 
subministrament d'aire 

     2.000,00 €  

4. 7 ut 

Subministrament i col·locació d'obturador cilíndric DN 
500-1000 de compra, amb mànega d'aire comprimit 
vàlvula d'inflat i de seguretat i mànega de 
subministrament d'aire 

     4.500,00 €  

4. 8 d Lloguer de compressor d'aire portàtil           27,00 €  

          

Capítol 5. Neteges i segellats  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

5. 1 h Inspecció amb càmera per dins de canonada         130,00 €  

5. 2 h 
Neteja hidrodinàmica amb camió de 2 o 3 eixos de 
reciclatge d'aigua i equip d'alta pressió, en qualsevol 
recinte, pou  o interior de canonada. 

        125,00 €  

5. 3 h 
Neteja hidrodinàmica amb camió senzill, en qualsevol 
recinte, pou  o interior de canonada. 

        110,00 €  

5. 4 h 
Neteja hidrodinàmica d'interior de canonada per 
extreure sorra, grava, material divers mitjançant pinya 
especial capaç de tallar arrels.  

        200,00 €  

5. 5 h 
Neteja hidrodinàmica d'interior de canonada per 
extreure sorra, grava, material divers mitjançant robot 
fresador 

        230,00 €  

5. 6 h 
Camió cisterna transport d' aigua residual o fangs 
líquids 

        120,00 €  

5. 7 h Camió cuba d'aspiració d'aigua residual o fangs líquids         110,00 €  
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5. 8 ut 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació 
d'anell circumferència complert estampat contra paret 
de canonada i unit a ella mitjançant resines, tipus 
packer, incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera. 
Per canonades fins DN 600. 

        910,00 €  

5. 9 ut 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de  
2 packers, incloent neteja i inspecció prèvia amb 
càmera.  Per canonades fins DN 600. 

     1.550,00 €  

5. 10 ut 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 
packers, incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera, 
en cas de més de dos actuacions al dia.  Per 
canonades fins DN 600. 

        525,00 €  

5. 11 ut 
Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 
packer únic, incloent neteja i inspecció prèvia amb 
càmera. Per DN 800 o DN 1000 

     1.300,00 €  

5. 12 ut 

Segellat interior de canonada mitjançant instal·lació de 
packers, incloent neteja i inspecció prèvia amb càmera, 
en cas de més de dos actuacions al dia.  Per DN 800 o 
DN 1000 

     1.050,00 €  

5. 13 ut 
Actuació de segellat o impermeabilització puntual 
mitjançant material divers tipus resines, productes amb 
ciment  o equivalents, col·locació manual 

        330,00 €  

          

Capítol 6. Canonades  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

6. 1 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent fins DN 
100 col·locada 

        106,00 €  

6. 2 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent per DN 
200 col·locada 

        212,00 €  

6. 3 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent per DN 
350 col·locada 

        350,00 €  

6. 4 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable o equivalent per DN 
400 col·locada 

        440,00 €  

6. 5 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent per DN 
500 col·locada 

        495,00 €  

6. 6 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent  per DN 
600 col·locada 

        550,00 €  

6. 7 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent  per DN 
700 col·locada 

        590,00 €  

6. 8 ut  
Abraçadora junta Arpol inoxidable  o equivalent per DN 
800 col·locada 

        620,00 €  

6. 9 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 400 mm, unió de maniguets i col·locat 

          60,00 €  

6. 10 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 500 mm, unió de maniguets i col·locat 

          85,00 €  

6. 11 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 630 mm, unió de maniguets i col·locat 

        110,00 €  
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6. 12 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 800 mm, unió de maniguets i col·locat 

        180,00 €  

6. 13 M 
Tub de polietilè HDPE, amb paret interna llisa i externa 
corrugada, DN 1000 mm, unió de maniguets i col·locat 

        285,00 €  

6. 14 m  
Tub PRFV DN 350 col·locat, unió abraçadores 
metàl·liques 

        165,00 €  

6. 15 m  
Tub PRFV DN 400 col·locat, unió abraçadores 
metàl·liques 

        175,00 €  

6. 16 m  
Tub PRFV DN 500 col·locat, unió abraçadores 
metàl·liques 

        250,00 €  

6. 17 m  
Tub formigó armat DN 400, unió campana endoll, 
col·locat 

          40,00 €  

6. 18 m  
Tub formigó armat DN 500, unió campana endoll, 
col·locat 

          55,00 €  

6. 19 m  
Tub formigó armat DN 800, unió campana endoll,  
col·locat 

          88,00 €  

6. 20 m  
Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per 
maniguets,  fins DN 400 

          30,00 €  

6. 21 m  
Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per 
maniguets, DN 450 

          40,00 €  

6. 22 m  
Tub PVC helicoidal per formigonar, unions per 
maniguets, DN 500 

          45,00 €  

6. 23 m  Tub PVC llis, campana endoll, per pressió fins DN 250           30,00 €  

6. 24 m  Tub PVC llis, campana endoll, per pressió DN 315           44,00 €  

6. 25 m  Tub PVC llis, campana endoll, per pressió fins DN 400           66,00 €  

6. 26 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 200           40,00 €  

6. 27 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 250           55,00 €  

6. 28 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 315         100,00 €  

6. 29 m  Tub PEAD - PE 100 termosoldat DN 400         110,00 €  

6. 30 ut  
Maniguet electrosoldable per canonada PEAD DN 315 
o menor. Col·locat 

        200,00 €  

6. 31 ut  
Maniguet electrosoldable per canonada PEAD DN 400. 
Col·locat 

        385,00 €  

6. 32 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada llisa DN 
315 

          65,00 €  

6. 33 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada llisa DN 
400 

        135,00 €  

6. 34 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada 
corrugada DN 315 

        165,00 €  

6. 35 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada 
corrugada DN 400 

        230,00 €  

6. 36 ut  
Maniguet unió amb junta elàstica per canonada 
corrugada DN 500 o superior 

        330,00 €  
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Capítol 7. Airejadors i centrífugues  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

7. 1 d 
Lloguer d'airejador submergit tipus fring, de qualsevol 
potència. Cost de lloguer per CV de potència de l'equip  

            7,00 €  

7. 2 mes Lloguer de bufant       5.200,00 €  

7. 3 ut 
Difusor 12" per reactor biològic, amb maniguet per 
roscar en canonada d'aire 

          50,00 €  

7. 4 setmana 

Lloguer de contenidor deshidratador de capacitat fins a 
25 m3/h d'alimentació (decantador centrífug, instal·lació 
de preparació i dosificació de polielectròlit, i evacuació 
de fang deshidratat a contenidor). Inclòs transport i 
instal·lació 

     4.500,00 €  

          

Capítol 8. Actuacions d'obra  

8. 1 m2 
Entibació rases i pous, incloent apuntalament, de 
qualsevol tipus 

          14,00 €  

8. 2 m3 
Carrega i transport a deposició controlada o abocador 
dels productes sobrants de l'actuació 

          14,00 €  

8. 3 T 
Cànon per la deposició controlada a centre de 
reciclatge o abocador per productes inerts procedents 
de la demolició 

          20,00 €  

8. 4 m3 
Cànon per la deposició controlada a dipòsit autoritzat de 
terres procedents de l'excavació 

            7,00 €  

8. 5 m3 
Reblert amb sorra de 0 a 5 mm en llit arronyonat de 
canonada, estesa i compactació 

          44,00 €  

8. 6 m3 
Reblert amb graveta, grava o reble, de pedrera, de 
qualsevol dimensió, inclòs estesa i compactació 

          33,00 €  

8. 7 M 
Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí 
d'accés a la zona de treball 

          27,00 €  

8. 8 kg 
Acer per estructures i reforços en perfils laminats o 
planxa, amb emprimació antioxidant, col·locat a obra, 
inclòs elements de fixació i soldadures 

            3,00 €  

8. 9 m3 
Formigó HM per a capa de neteja, regularització sota 
fonaments, rebliments i protecció,  inclòs la preparació 
de la base d'assentament, col·locació i vibrat 

        105,00 €  

8. 10 m3 
Formigó HA de qualsevol tipus, en fonaments, lloses, 
alçats i protecció canonades inclòs col·locació, vibrat i 
curat. 

        145,00 €  

8. 11 kg Acer en barres corrugades per armar, col·locat             2,00 €  

8. 12 u Planxer mallazo de 20x20x5           27,00 €  

8. 13 u 
Ancoratge amb barra d'acer corrugat, incloent 
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter 
de ciment o resina, en estructura de formigó 

          33,00 €  

8. 14 m2 
Encofrat i desencofrat pla en parament vist, no vist, 
horitzontal o vertical, en murs, fonaments o protecció 
canonades 

          50,00 €  
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8. 15 d Lloguer de puntal telescòpic              0,30 €  

8. 16 m3 Muntatge i desmuntatge de cindris i estintolaments           14,00 €  

8. 17 m3 
Escullera amb bloc de pedra petita / mitja (fins 800 kg) 
inclòs subministrament i col·locació 

          45,00 €  

8. 18 m3 
Escullera amb bloc de pedra gran inclòs 
subministrament i col·locació 

          52,00 €  

8. 19 m3 
Escullera estabilitzada amb formigó, inclòs 
subministrament i col·locació 

          72,00 €  

8. 20 u 
Pou de registre de formigó amb anells prefabricats fins 
1,5 m d'alçada, sense tapa 

        660,00 €  

8. 21 u 
Pou de registre amb anells prefabricats a partir de 1,5 m 
d'alçada, sense tapa 

     1.300,00 €  

8. 22 u 
Pou de registre, amb anells prefabricats de dimensions 
elevades per sobre de l'estàndard. Sense tapa 

     2.000,00 €  

8. 23 u 
Pou de registre de formigó armat de dimensions 
interiors en planta de 1,5 x 1,5 i alçada igual o menor a 
4 m. Sense tapa. 

     3.300,00 €  

8. 24 u 
Pou de registre de formigó armat de dimensions 
interiors en planta de 2 x 2 i alçada igual o menor a 4 m. 
Sense tapa 

     3.850,00 €  

8. 25 m2 Paret de totxana o maó, col·locat amb morter de ciment           46,00 €  

8. 26 m2 
Paret de bloc de formigó amb dos cares vistes col·locat 
amb morter de ciment 

          52,00 €  

8. 27 m2 
Paret estructural de bloc de formigó (reblert de formigó i 
armat) 

          66,00 €  

8. 28 ml 
Barana d'alumini, prefabricada, amb accessoris de 
muntatge, passamà, barra intermitja i sòcol, instal·lada 

        127,00 €  

8. 29 m2 
Tramex de PRFV ceg i llagrimat, 30 mm d'espessor i 
capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat en 
suportació existent 

        265,00 €  

8. 30 m2 

Tramex de PRFV ceg i llagrimat, 30 mm d'espessor i 
capacitat de mínima de 350kg/m2 instal·lat mitjançat 
suportació amb perfils del mateix material o d'acer 
inoxidable, i cargoleria AISI 

        519,00 €  

8. 31 m2 
Tramex de PRFV amb apertura de 31x31 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
sense suportació 

        212,00 €  

8. 32 m2 

Tramex de PRFV amb apertura de 31x31 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
mitjançat suportació amb perfils del mateix material  o 
d'acer inoxidable, i cargoleria AISI 

        477,00 €  

8. 33 m2 
Tramex de PRFV amb apertura de 8x8 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
sense suportació 

        242,00 €  

8. 34 m2 

Tramex de PRFV amb apertura de 8x8 mm, 30 mm 
d'espessor i capacitat de mínima de 350kg/m2, instal·lat 
mitjançat suportació amb perfils del mateix material o 
d'acer inoxidable, i cargoleria AISI 

        498,00 €  



 

 

 

 

 

Pàgina 84 de 126 

8. 35 ut. 
Tapa per arqueta circular amb marc, en composite, D-
400 segons UNE EN-124 de diàmetre 630 mm 

        346,00 €  

8. 36 ut. 
Tapa per arqueta quadrada amb marc, en composite, 
D-400 segons UNE EN-124 de 600x600 mm  

        297,00 €  

8. 37 ut. 
Tapa per arqueta quadrada amb marc, en composite, 
D-400 segons UNE EN-124 de 650x650 mm  

        382,00 €  

          

Capítol 9. Seguretat i salut  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

9. 1 M Tanca advertència malla taronja polietilè             4,00 €  

9. 2 M Cinta advertència             0,70 €  

9. 3 ut Rea diàmetre 12 mm o 16 mm           13,00 €  

9. 4 d Lloguer de tanca per vianants de 2,5 m             1,00 €  

9. 5 u 
Rentadora amb capacitat mínima de 8 kg, amb 
eficiència A+++ o equivalent, i capacitat de centrifugació 
de 1.400 rpm 

        530,00 €  

9. 6 u 
Assecadora amb capacitat mínima de 8 kg, amb 
eficiència A+++ o equivalent,  principi d'assecat per 
bomba de calor 

        530,00 €  

9. 7 u 
Dutxa d'emergència d'accionament amb tirador i 
rentaulls, per instal·lació interior i exterior 

        530,00 €  

          

Capítol 10. Instrumentació  

10. 1 u 
Sonda d'oxigen (amb cable i suport per instal·lació en 
barana o similar) 

     2.817,00 €  

10. 2 u 
Sonda de sòlids (amb cable i suport per instal·lació en 
barana o similar) 

     7.137,00 €  

10. 3 u 
Sonda REDOX (amb cable i suport per instal·lació en 
barana o similar) 

     1.272,00 €  

10. 4 u 
Sonda d'amoni-nitrats (amb cable i suport per 
instal·lació en barana o similar) 

     6.890,00 €  

10. 5 u Transmissor per a qualsevol sonda      2.882,00 €  

10. 6 u Accessori/suport sonda per inserció en canonada      3.710,00 €  

10. 7 u 
Sonda de nivell radar, amb sortida 4-20 mA, abast de 0 
a 10 m, per instal·lar roscat sobre suport (inclòs, fix o 
articula) o sobre brida. 

        670,00 €  

10. 8  
Sonda de nivell radar, amb sortida 4-20 mA, abast de 0 
a 20 m, per instal·lar roscat sobre suport (inclòs, fix o 
articulat) o sobre brida. 

        896,00 €  

10. 9 u 
Tomamostres portàtil, de 24 ampolles de 575L, 
programable, sense refrigerar, amb bateria i carregador 
o endollable. 

     4.420,00 €  

10. 10 u 
Tomamostres refrigerat intempèrie, de 24 ampolles 
d'1L, programable 

     6.354,00 €  
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10. 11 u 

Sistema de detecció de sobreeiximents, composat per 
sonda de nivell, sensor capacitiu, bateria de gran 
autonomia i datalogger, inclosa connexió mitjançant 
SIM. Instal·lació i programació. 

     2.571,00 €  

10. 12 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN150 o inferior. 

     2.031,00 €  

10. 13 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN200 

     2.167,00 €  

10. 14 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN250 

     2.526,00 €  

10. 15 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN300 

     3.163,00 €  

10. 16 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN400 

     4.164,00 €  

10. 17 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN500 

     5.064,00 €  

10. 18 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN600 

     6.137,00 €  

10. 19 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN700 

   12.160,00 €  

10. 20 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN800 

   12.905,00 €  

10. 21 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN900 

   14.060,00 €  

10. 22 u 

Cabalímetre electromagnètic per aigua residual, amb 
electrònica separada o junta al carret de mesura, IP68, 
precisió superior al 1% amb recobriment intern de tub 
de mesura, en DN1000 

   19.264,00 €  
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 Capítol 11.   Instal·lacions Recàrrega de Vehicle Elèctric   

 Les partides d'aquest capítol no contemplen el cablejat d'alimentació a la IRVE ni proteccions al quadre elèctric 
d'origen.  

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

11. 1 u 
IRVE 7,4 kW instal·lació mural amb una presa tipus 2, 
monofàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     3.387,00 €  

11. 2 u 
IRVE 14,8 kW instal·lació mural amb dues preses tipus 
2, monofàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     4.235,00 €  

11. 3 u 
IRVE 22 kW instal·lació mural amb una presa tipus 2, 
trifàsica, sistema d’identificació RFID, control dinàmic 
de potència, instal·lat i legalitzat 

     3.546,00 €  

11. 4 u 
IRVE 7,4 kW amb pedestal de fàbrica, i presa tipus 2, 
monofàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     4.553,00 €  

11. 5 u 
IRVE 14,8 kW amb pedestal de fàbrica, amb dues 
preses tipus 2, monofàsica,  sistema d’identificació 
RFID, control dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     4.977,00 €  

11. 6 u 
IRVE 22 kW amb pedestal de fàbrica, i presa tipus 2, 
trifàsica, sistema d’identificació RFID, control dinàmic 
de potència, instal·lat i legalitzat 

     5.358,00 €  

11. 7 u 
IRVE 44 kW amb pedestal de fàbrica, amb dues preses 
tipus 2, trifàsica, sistema d’identificació RFID, control 
dinàmic de potència, instal·lat i legalitzat 

     6.143,00 €  

          

Capítol 12. 
 Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a 
partir de panells fotovoltaics  

 

Totes les partides son tipus "claus en mà": contemplen panells fotovoltaics necessaris, suportació (sobre sòl o sobre 
sostre), inversor/s, instal·lació de  cablejat en CC i CA dins de corrugat, mesuradors de consum i producció necessaris, 

quadre de proteccions, instal·lació (inclòs rases per extensió de cablejat), posada en marxa, inspeccions per 
organismes acreditats, generació de documentació necessària per a legalitzar la instal·lació en autoconsum amb o 

sense excedents i tràmits administratius. 

Codi Unitat Descripció 
 Preu Unitari 

(PEC)  

12. 1 kWp Instal·lacions fins a 15 kWp       1.752,00 €  

12. 2 kWp Instal·lacions de 15 kWp, fins a 50 kWp1      1.312,00 €  

12. 3 kWp Instal·lacions superiors a 50 kWp 1         897,00 €  
1: Aquests preus son del tipus acumulatius, es a dir, en cas d'executar-se una actuació del rang 2 o del rang 3, es 
calcularà el cost de l'actuació com la suma del producte dels kWp corresponents a cada rang pel seu preu unitari. 

A mode d'exemple, en cas de realitzar una instal·lació de 52 kWp, el cost de l'actuació es calcularà com:  
Cost actuació = 15 kWp x P. Unitari 12.1 + 35 kWp x P. Unitari 12.2 + 2 kWp x P. Unitari 12.3. 

12. 4 kWh Instal·lació de bateries per a FV          583,00 €  

12. 5 u Panell fotovoltaic monocristal·lí, rang de 401 a 500 kWp         263,00 €  

12. 6 u Panell fotovoltaic monocristal·lí, rang de 501 a 550 kWp         278,00 €  

12. 7 u Panell fotovoltaic monocristal·lí, de >550 kWp         293,00 €  
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ANNEX 2: DADES TÈCNIQUES  

A títol informatiu, i sense que això pugui suposar cap compromís per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
s’adjunten les següents dades no exhaustives dels sistemes de sanejament objecte de la present 
licitació. 
Les dades tècniques aportades en el present Annex són les que es detallen a continuació. 
 

ANNEX 2.1. Fitxa tècnica dels sistemes de sanejament objecte d’aquesta licitació. 
ANNEX 2.2. Manifest de les condicions econòmiques i laborals del personal adscrit. 
ANNEX 2.3. Dades reals dels sistemes de sanejament. 

ANNEX 2.4. Inventari de sobreeixidors i d’equips als punts de desbordaments en 
sobreeixidors de la xarxa de col·lectors a gestionar 
ANNEX 2.5. Problemàtiques 
ANNEX 2.6. Inventari dels equips electromecànics dels sistemes de sanejament, amb les seves 
potències elèctriques unitàries. 
ANNEX 2.7. Inventari de la instrumentació dels sistemes de sanejament 
ANNEX 2.8. Inventari dels equips de laboratori propietat dels sistemes de sanejament. 
ANNEX 2.9. Inventari del mobiliari propietat dels sistemes de sanejament. 
ANNEX 2.10. Inventari del material de taller propietat dels sistemes de sanejament. 
ANNEX 2.11. Inventari dels subministraments 
ANNEX 2.12. Inventari d’elements PRL col·lectius 
ANNEX 2.13. Inventari d’equips contraincendis 
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ANNEX 2.1. FITXA TÈCNICA DELS SISTEMES DE SANEJAMENT OBJECTE 

D’AQUESTA LICITACIÓ 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 
El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que 
disposa d'un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega sense eliminació de nutrients, i 
una xarxa de col·lectors, que recull les aigües residuals dels municipis de La Pobla de Montornès, 
Creixell, Roda de Berà i Torredembarra i les porta fins a l'EDAR. Les aigües residuals de La Pobla de 
Montornès arriben per gravetat a l'EDAR.  

 

FITXA TÈCNICA 
         

SISTEMA DE SANEJAMENT DE TORREDEMBARRA 
         
EXPLOTADOR ACTUAL:   ACSA SORIGUÉ 

         
DADES DE PROJECTE:               

ANY DE CONSTRUCCIÓ:    1.998    
ANY D'AMPLIACIÓ:     ---    
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia):  84.000    
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): 22.104    
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: 92.100    
         
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS: 
   ut. Característiques: 

BOMBAMENTS EXTERNS: 6 3 al municipi de Roda de Berà: EB Costa Daurada, EB Barà i EB 
Ponent 
1 al municipi de Creixell: EB Creixell 
2 al municipi de Torredembarra: EB General i EB Clarà 

BOMBAMENT D'ENTRADA: 1  3 bombes (2+1), de 5,9 kW cadascuna. Aquest és el bombament 
del ramal de la Pobla de Montornès. La resta de cabal arriba des 
de l’EB General directe a pretractament 

km COL·LECTORS aprox.: 16 El col·lector de la Pobla de Montornès és de formigó, la resta 
majoritàriament de polietilè  

km EMISSARI aprox.:  5 1 emissari per aigua tractada EDAR de PEAD 
2 emissaris d’emergència: a EB Clara i Nou Banc d’Espanya de 
fibrociment 

Nº EMISSARI : 

 

3 

Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:    

La xarxa de col·lectors està formada per 3 EBs en sèrie del municipi de Roda de Berà (EB Costa Daurada, EB 
Barà (Roc de Sant Gaietà)) i EB Ponent (Nou Banc d’Espanya) i una del municipi de Creixell (EB Creixell) que 
impulsen a EB General, que es troba al municipi de Torredembarra i que impulsa tota l’aigua bruta a l’EDAR. 
A l’EB General també arriben per gravetat la urbanització Sant Jordi i el col·lector procedent de Torredembarra. 
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Al municipi de Torredembarra es troba també el bombament EB Clarà, però que actualment està fora de 
servei.  
Al bombament de capçalera de l’EDAR arriba el col·lector de la Pobla de Montornès. 
L’emissari principal, ubicat a una càmera a part de l’EB General, condueix a mar l’aigua tractada i els 
sobreeixidors de l’EDAR. 
L’emissari d’emergència de Nou Banc d’Espanya correspon al bombament de Ponent, amb un joc de vàlvules 
s’impulsa cap a Creixell o cap a mar. 
         

PRETRACTAMENT: 

   ut. Característiques: 

REIXA DE GRUIXOS  2 1 automàtica de cadenes  
1 manual per a situacions d’emergència  

REIXA DE FINS  0  
TAMISAT 

  
2  2 tamisos step-screen – 1,5 mm llum 

DESSORRADOR - 
DESGREIXADOR 

 

2 Airejats amb pont mòbil.  
2+1 bufador de 3 kW; 12 difusors de bombolla gruixuda per línia 
2 bombes de sorres centrífugues submergibles de 1,5 i 1,1 kW 

CLASSIFICADOR DE SORRES 1 Cargol transportador 

CONCENTRADOR DE GREIXOS 1 Fora d’ús 

CABALÍMETRE INFLUENT 2 1 Parshall 
1 Electromagnètic ENDRESS HAUSER 

CABALÍMETRE EFLUENT 1  Electromagnètic ENDRESS HAUSER DN500 

Observacions sobre el PRETRACTAMENT:     

El cabal procedent de la Pobla de Montornès va a la reixa de gruixos, mentre que la resta de cabal procedent 
de l’EB General va directe a les reixes de fins. 
El cabalímetre Parshall està ubicat entre els canals dessorradors i els decantadors primaris. 
El cabalímetre electromagnètic de l’influent està ubicat entre els decantadors primaris i els biològics. 

         

TRACTAMENT PRIMARI: 

      ut. Característiques: 

FÍSIC - QUÍMIC sí/no no   

DECANTACIÓ:  2 Pont mòbil de rasquetes amb recollida de flotants de 24 m de 
diàmetre (V = 1.800 m3 cadascun) 

Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:         

 

                  

TRACTAMENT SECUNDARI: 

      ut. Característiques: 

Tipus de tractament:   2 Reactor biològic tipus pistó amb zona facultativa de 400 m3 per 
reactor. Volum d’un reactor 2.950 m3         

APORTACIÓ D'OXIGEN   5 2 Bufadors per línia regulats amb variador de freqüència + 1 
Bufador de reserva també regulat per variador de freqüència de 
37 kW          

ELIMINACIÓ NUTRIENTS sí/no no Nitrogen?   

    sí/no no Fòsfor?  
RECIRCULACIÓ DE FANGS: sí Externa? 3 bombes submergibles (2+1) de 8,8 kW 
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      no Interna?   

DECANTACIÓ: 
  

2 Decantadors de succió amb recollida de flotants – 32 m de 
diàmetre i 2.815 m3 de volum unitari 

Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:         

Sonda REDOX i sonda O2 a la L1 i L2.  

                  

TRACTAMENT DE FANGS: 

      ut. Característiques: 

ESPESSIDOR: Gravetat 2 Espessidor convencional de 192 m3 de volum 

    Flotació 0  
    Mecànic 0  

TAMISAT DE FANGS:   0   

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 0   

DIGESTIÓ DE FANGS: 0  

         
      ut. 

DESHIDRATACIÓ: 

Centrífuga 2 1 ALFA LAVAL de 30 kW (6 m3/h per a sequedat de 20% MS) + 1 
ALFA LAVAL G3 75 (25 m3/h) 

    F. banda 0   

    F. Premsa 0   

    Altres: 0   

POST TRACTAMENT: sí/no no  

         

Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:         

Es disposa d’un sistema de dosificació de permanganat potàssic per reducció d’olors prèvia a la deshidratació, 
però actualment no es dosifica per no ser necessari. 

                  

VARIS: 

      ut. Característiques: 

COGENERACIÓ:   0   

DESINFECCIÓ: sí/no si Dosificació automàtica de clor per desinfecció d’aigua de 
serveis  

TRACTAMENT TERCIARI: sí/no no  

DESODORITZACIÓ: sí/no si 3 biotricklings a l’EDAR (pretractament, deshidratació i 
decantació primària) 
1 biotrickling a l’EB Creixell i 1 biotrickling a l’EB General 
Dosificació de reactius a EB Costa Daurada, EB Barà, EB Ponent, 
EB Creixell i EB General per eliminació de H2S. 
10 biofiltres + 6 filtres químics instal·lats al col·lector Barà - 
Ponent         

Observacions generals:               

A l’EDAR es disposa d’un scrubber (torre àcida i torre bàsica amb hidròxid de sodi, hipoclorit sòdic i àcid 
sulfúric) que actualment està fora de servei. També es disposa de 2 biofiltres que estan fora de servei.  
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Emissaris ACA (inclosos al servei): 
- Nou Creixell (sortida aigua tractada) 
- Nou Banc d’Espanya (emergència) 
- Clarà Mar (emergència) 

EDAR 
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EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 
El sistema de sanejament està constituït per una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que 
disposa d'un tractament biològic de fangs activats concèntric, sense eliminació de nutrients.  

 

FITXA TÈCNICA 
         

SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA NOU DE GAIÀ 
         
EXPLOTADOR ACTUAL:   ACSA SORIGUÉ 

         
DADES DE PROJECTE:               

ANY DE CONSTRUCCIÓ:    2.024    
ANY D'AMPLIACIÓ:     ---    
CABAL ESTIU DE DISSENY (m3/dia):  204    
CABAL HIVERN DE DISSENY (m3/dia): 204    
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY: 1.361    
         
BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS: 
   ut. Característiques: 

BOMBAMENTS EXTERNS: 0  

BOMBAMENT D'ENTRADA: 1  2 bombes (1+1), de 2,53 kW i 25 m3/h cadascuna.  

km COL·LECTORS aprox.: 0,1  
km EMISSARI aprox.:  0  
Nº EMISSARI :  0 

Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:    

Hi ha un sobreeixidor en el pou de capçalera 

         

PRETRACTAMENT: 

   ut. Característiques: 

REIXA DE GRUIXOS  1 Manual 50 mm de llum de pas 

REIXA DE FINS  1 Automàtica de 3 mm de llum de pas 

TAMISAT 
  

 0   

DESSORRADOR - 
DESGREIXADOR  

0 
 

CLASSIFICADOR DE SORRES 0  

CONCENTRADOR DE GREIXOS 0  

CABALÍMETRE INFLUENT 1 Electromagnètic ENDRESS HAUSER DN75 

CABALÍMETRE EFLUENT 1 Electromagnètic ENDRESS HAUSER DN80 

Observacions sobre el PRETRACTAMENT:     

Es disposa d’una reixa manual al sobreeixidor amb una llum de pas de 10 mm 
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TRACTAMENT PRIMARI: 

      ut. Característiques: 

FÍSIC - QUÍMIC sí/no no   

DECANTACIÓ:  no  

Observacions sobre el TRACTAMENT PRIMARI:         

 

                  

TRACTAMENT SECUNDARI: 

      ut. Característiques: 

Tipus de tractament:   1 Reactor biològic tipus canal d’oxidació amb un diàmetre de 10 
m i una volum de 253,67 m3         

APORTACIÓ D'OXIGEN   2 2 (1+1) Bufadors de cargol amb variador de freqüència de 7,5 
kW de potència i cabal unitari de 307,22 Nm3/h + 2 graelles de 
difusors extraïbles amb 24 difusors/graella          

ELIMINACIÓ NUTRIENTS sí/no no Nitrogen?   

    sí/no no Fòsfor?  
RECIRCULACIÓ DE FANGS: sí Externa? 2 bombes submergibles (1+1) de 1,3 kW 

      no Interna?   

DECANTACIÓ: 
  

1 Decantador concèntric – 5,25 m de diàmetre i 101,74 m3 de 
volum unitari 

Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:         

Sonda REDOX i sonda O2  

                  

TRACTAMENT DE FANGS: 

      ut. Característiques: 

ESPESSIDOR: Gravetat 1 Espessidor troncocònic de 18 m3 de volum 

    Flotació 0  
    Mecànic 0  

TAMISAT DE FANGS:   0   

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 0   

DIGESTIÓ DE FANGS: 0  

         
      ut. 

DESHIDRATACIÓ: Centrífuga 1 ALFA LAVAL ALDEC 10 de 10,5 kW (2,5 m3/h) 

    F. banda 0   

    F. Premsa 0   

    Altres: 0   

POST TRACTAMENT: sí/no no  

         

Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:         
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VARIS: 

      ut. Característiques: 

COGENERACIÓ:   0   

DESINFECCIÓ: sí/no no  
TRACTAMENT TERCIARI: sí/no no  

DESODORITZACIÓ: sí/no no  
        

Observacions generals:               
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EDAR 
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EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 
 
Es publica al web el projecte constructiu.  
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ANNEX 2.2. MANIFEST DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS 

DEL PERSONAL ADSCRIT 
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ANNEX 2.3. DADES REALS DELS SISTEMES DE SANEJAMENT  

 
Es podrà consultar a la plataforma de contractació els informes de dades d’explotació que 
elaboren mensualment els explotadors actuals.  
 
Així mateix també es podran consultar a la plataforma les sortides de fangs de les 
depuradores. 
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ANNEX 2.4. INVENTARI DE SOBREEIXIDORS I D’EQUIPS ALS PUNTS DE 

DESBORDAMENTS EN SOBREEIXIDORS DE LA XARXA DE COL·LECTORS 

A GESTIONAR 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 
 
EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 
EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 
 
Segons projecte constructiu publicat al web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº SISTEMA MUNICIPI
DENOMINACIÓ 

(UBICACIÓ)
MARCA MODEL 

COORDENADES 

ETRS 89 (X,Y)

SISTEMA DE 

RETENCIÓ
NÚVOL DE DADES

1 TORREDEMBARRA La Pobla de Montornés Col·lector MICROCOM NEMOS N200+ 367313,68; 4558653,18 No zeus web

2 TORREDEMBARRA La Pobla de Montornés Col·lector MICROCOM NEMOS N200+ 367610,14; 4557917,53 No zeus web

3 TORREDEMBARRA La Pobla de Montornés Pou de capçalera na na 4558653,18; 4557938,17 No SCADA

4 TORREDEMBARRA La Pobla de Montornés Pretractament EDAR na na 367538,68; 4557895,17 No SCADA

5 TORREDEMBARRA La Pobla de Montornés Biològic EDAR na na 367608,68; 4557810,17 No SCADA

6 TORREDEMBARRA Roda de Berà EBAR Costa Daurada na na 373276,79; 4559033,07 No SCADA

7 TORREDEMBARRA Roda de Berà EBAR Berà na na 372668,76; 4558710,07 No SCADA

8 TORREDEMBARRA Torredembarra EBAR General na na 368476,69; 4558710,07 No SCADA

Nº SISTEMA MUNICIPI
DENOMINACIÓ 

(UBICACIÓ)
MARCA MODEL 

COORDENADES ETRS 89 

(X,Y)

SISTEMA DE 

RETENCIÓ
NÚVOL DE DADES

1 EDAR La Nou de Gaià Pou de capçalera MICROCOM NEMOS N200+ 363133.48, 4559870.40 Reixa manual 10 mm Zeus web
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ANNEX 2.5. PROBLEMÀTIQUES 

 
Problemàtica: PROBLEMÀTICA ASSOCIADA A LA PRODUCCIÓ DE FANGS 
DESHIDRATATS 
 
Tal com es pot comprovar a l’ANNEX 2.3. Dades reals del sistema de sanejament de 
Torredembarra, la producció de fangs d’aquesta EDAR ha anat en augment en els últims anys, 
passant de 2.660,95 t MF/any (535,91 t MS/any) al 2023 a 3.453,44 t MF/any (652,55 t 
MS/any) al 2025. 

El fang d’aquesta EDAR no té problemes de contingut en metalls però, la complexitat radica 
en l’alta producció i per tant, el cost implícit al transport del fang pels elevats continguts en 
aigua d’aquests. És per això que s’haurien de buscar solucions alternatives que millorin la 
gestió integral del fang d’aquesta EDAR. 

Es valoraran solucions enfocades a un redisseny de la línia de fangs en el que: 

- S’optimitzi l’espessiment del fang. 

- S’optimitzi la sequedat del fang deshidratat. 

- S’optimitzi el cost final de l’operació millorant si es pot, l’eficiència energètica actual. 

- Es minimitzi l’afectació i interferències en el procés de depuració, durant l’execució de 
la solució proposada. 
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ANNEX 2.6. INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DEL SISTEMA 

DE SANEJAMENT 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 

EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS MARCA MODEL
POTENCIA 

(kW)
ANY 

CLASSIFICACIÓ 

EQUIP
OBSERVACIONS

VÀLVULA VENTOSA 'A' BARÀ - PONENT 6 1998 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

VÀLVULA VENTOSA 'A' COSTA DORADA - BARÀ 6 1998 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

VÀLVULA VENTOSA 'A' CREIXELL - GENERAL 15 1998 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

VÀLVULA VENTOSA 'A' PONENT - CREIXELL 21 1998 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

VÀLVULA VENTOSA 'A' GENERAL - EDAR 18 1998 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

BIOFILTRE PR BARÀ - PONENT 10 KS 625/550 2019 GENERAL Fabricat per PROECOAMBIENT

FILTRES ANTILOLOR 6 IVERNA DS600 2024 GENERAL

AVISADOR DE NIVELL COL·LECTOR LA POBLA DE MONTORNÈS 2 MICROCOM NEMOS 200 2016 GENERAL

ROUTER 1 TELTÓNIKA RUT241 2024 GENERAL

ANTENA 1 LAMBDA  WM0822UF-07/5M 2024 GENERAL

ARRENCADOR 1 POWER ELECTRONICS V50030 1998 ESSENCIAL

BOMBA AIGUA BRUTA 2 XYLEM NP3153 HT 3-454 7,5 2016 ESSENCIAL 170 m3/h 

BOMBA AIGUA BRUTA 1 SULZER ABS XFP100G-CB1 11 2016 ESSENCIAL

GRUP ELECTRÒGEN 1 ELECTRAMOLINS  EMV-45/6003 E 36 1998 CRITIC

PLC's 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

POLIPAST ROTOTAMÍS 1 METALWOKS PE500/999-18 2020 GENERAL

ROTOTAMÍS 1 HUBER ROTAMAKROK4 4 2010 ESSENCIAL Llum de pas 6 mm

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 2 POWER ELECTRONICS SD503402 2017 ESSENCIAL

BOMBA DOSIFICADORA 1 TEKNA EVO AKS 603 20W 2022 GENERAL

CUBETA RETENCIÓ 1 2022 GENERAL

DIPÒSIT REACTIU 1 2022 GENERAL

PLAQUES SOLARS 3
MODULO FV EXIOM 150W MONOC 36 CEL 

BETS BET-0648
2016 GENERAL

BATERIES 2 BLACK BULL 12 V/250 AH C100º GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA 1 CMSCL 20W 2022 GENERAL

DIPÒSIT REACTIU 1 2022 GENERAL 10 m3

ROUTER 1 TELTÓNIKA RUT241 2024 GENERAL

ANTENA 1 LAMBDA  WM0822UF-07/5M 2024 GENERAL

ARRENCADOR 1 POWER ELECTRONICS V50030 1997 ESSENCIAL

BOMBA AIGUA BRUTA 2 XYLEM NP3202HT 3-452  37 2017 ESSENCIAL 216 m3/h

BOMBA AIGUA BRUTA 1 OMEGA 4C 150/410 55 1997 ESSENCIAL

BOMBA D'ESGOTAMENT SALA 1 GRUNDFOS UNILIFT AP40.08.3V 1,1 2017 GENERAL 18 m3/h

GRUP ELECTRÒGEN 1 ELECTRAMOLINS EMV-200/6004 E 160 1998 CRITIC

PLC's 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

BOMBA DOSIFICADORA 1 TEKNA EVO AKS 603 20W 2024 GENERAL

CUBETA RETENCIÓ 1 2022 GENERAL

DIPÒSIT REACTIU 1 2022 GENERAL

VENTILADOR EXTRACTOR 1 SP MODEL TD-500/150-160 SILENT Extractor. 60W 2024 GENERAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 2 POWER ELECTRONICS  SD5075402 2017 ESSENCIAL

ROUTER 1 TELTÓNIKA RUT241 2024 GENERAL

ANTENA 1 LAMBDA  WM0822UF-07/5M 2024 GENERAL

ARRENCADOR 2 POWER ELECTRONIC V50060 1997 ESSENCIAL

BOMBA AIGUA BRUTA 3 XYLEM NP3153 MT3-452  13,5 2017 ESSENCIAL 300 m3/h

BOMBA AUIGUA BRUTA 2 OMEGA 6C-200/330-2 14,9 1997 ESSENCIAL

BOMBA AIGUA BRUTA 2 XYLEM 3201-180 22 2017 ESSENCIAL

GRUP ELECTRÒGEN 1 ELECTRAMOLINS EMV-80/6003 E 64 1997 CRITIC

PLC's 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

POLIPAST SALA BOMBES 1 UNICRAFT EKZT 10-1 1,1 2024 GENERAL

TAMÍS 1 SPAANS  BABCOCK BORMET MC56 1,5 2010 ESSENCIAL Llum de pas 3 mm

VÀLVULA VENTOSA 'B' 1 1997 GENERAL

Ventosa trifuncional doble cos dual 

per aigues brutes, DN100 PN16 per a 

baixa pressió

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 2 POWER ELECTRONICS SD503042 2017 ESSENCIAL

CARGOL TRANSPORT PREMSA 1 NUTECO TC270 1,1 2010 GENERAL

CARGOL TRANSPORT TAMIS 1 NUTECO TF270 1,1 2010 GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA 1 EMEC VCO 0706 PP 20W 2022 GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA 1 TEKNA EVO AKS 603 20W 2022 GENERAL

DIPÒSIT REACTIU 1 2022 GENERAL

CUBETA RETENCIÓ 1 2022 GENERAL

 COL·LECTORS

EB COSTA DORADA

 EB BARÀ

 EB PONENT
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EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS MARCA MODEL
POTENCIA 

(kW)
ANY 

CLASSIFICACIÓ 

EQUIP
OBSERVACIONS

ROUTER 1 TELTÓNIKA RUT241 2024 GENERAL

ANTENA 1 LAMBDA WM0822UF-07/5M 2024 GENERAL

BOMBA DE GASOIL 1 ROQUET 5EVP1D18C02D24 0,37 1998 GENERAL

BOMBA AIGUA BRUTA 2 XYLEM 3202 MT 3- 641  22 2017 ESSENCIAL 475,5 m3/h

BOMBA AIGUA BRUTA 1 OMEGA 6C-250/330-40 30 1998 ESSENCIAL

DIPÒSIT DE GASOIL 1 1998 GENERAL 1000 l

GRUP ELECTRÒGEN 1 ELECTRAMOLINS EMV-110/6003 E 88 1998 CRITIC

PLC's 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

POLIPAST TAMÍS 1 GRUP FEM CPV10-8 1 tn 1AM/M4 1,5 2017 GENERAL

TAMÍS 1 QUILTON QTC200-PX/SP160/SS316 0,55 2010 ESSENCIAL Llum de pas 30 mm

VÀLVULA VENTOSA 'B' 1 1997 GENERAL

Ventosa trifuncional doble cos dual 

per aigues brutes, DN100 PN16 per a 

baixa pressió

BOMBA DOSIFICADORA 1 TEKNA EVO AKS 603 20W 2022 GENERAL

BOMBA RECIRCULACIÓ BTK 1 3M CM MAG P-15 1,1 2021 GENERAL 8 m3/h

VENTILADOR AXIAL 1 QUIMIPOL M200 1,5 2021 GENERAL 700 m3/h

GRUP PRESSIÓ AIGUA INDUSTRIAL 1 BLOCH HH120 1,2 2024 GENERAL

CARGOL TAMIS 1 NUTECO TC420 2 M 2,2 2022 GENERAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 2 INVERTEK 
OPTIDRIVE P2 ODP-2-44220-3KF4N-TN OUT 

52A
2018 ESSENCIAL

ARRENCADOR 1 POWER ELECTRONIC V5 0060 2016 ESSENCIAL

DIPÒSITS  AIGUA DE SERVEIS 2 AQUABLOCK AQUABLOC 2400 XL 2024 GENERAL

DIPÒSIT REACTIU 1 2022 GENERAL

CUBETA RETENCIÓ 1 2022 GENERAL

VENTILADOR EXTRACTOR 1 SODECA 2026 GENERAL

BIOTRICKLING 1 AERIS BTF 2022 GENERAL D1,6 PRFV 3,22 m3 700 Nm3/h

CENTRE TRANSFORMADOR 1 1997 CRITIC

BOMBA DOSIFICADORA 1 TEKNA EVO AKS 603 20W 2022 GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA 1 TFB RB.43 A 95 DC 2016 GENERAL

ROUTER 1 TELTÓNIKA RUT241 2024 GENERAL

ANTENA 1 LAMBDA  WM0822UF-07/5M 2024 GENERAL

ARRENCADOR B1 1 POWER ELECTRONIC V50330 1997 ESSENCIAL

VARIADOR B1 1 POWER ELECTRONICS SD750S040055S 2024 ESSENCIAL

BOMBA AIGUA BRUTA 1 OMEGA 6C-350/500-240  178 1997 ESSENCIAL 1.000 m3/h

BOMBA AIGUA BRUTA 2 XYLEM  NP3315 MT3 75 2017 ESSENCIAL

BOMBA AIGUA BRUTA 1 XYLEM 3231665565 110 2010 ESSENCIAL

PLC's 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

VÀLVULA VENTOSA 'A' 1 1997 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 2 POWER ELECTRONIC SD515042 2017 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 1 POWER ELECTRONIC SD75026055 2019 ESSENCIAL

ARRENCADORS BOMBES EMISSARI* 4 POWER ELECTRONIC v50090 1997 ESSENCIAL

BOMBES D'EMISSARI * 4 OMEGA 6c-250/330-50 37 1997 ESSENCIAL

GRUP ELECTRÒGEN 1 SDMO G2000 144 1997 CRITIC

VÀLVULA VENTOSA 'A' 1 1997 GENERAL

Ventosa trifuncional aigues brutes 

amb sistema de leves, DN2" amb 

rosca i cos curt de baixa pressió

BIOTRICKLING 1 AERIS AERIS-Btf D2.0 2022 GENERAL PRFV 7,85 m3 1 etapa 1.600 Nm3/h

BOMBA RECIRCULACIÓ 1 M PUMPS cm MAG-P30 2,2 2022 GENERAL

VENTILADOR BTK 1 QUIMIPOL M200 1,5 2022 GENERAL 700 m3/h

BOMBA VERTICAL AIGÜES NETES 1 LIKITECH FRANKLIN VS 1/10 0,37KW 230V. MNF 2022 GENERAL

REIXA LA POBLA 1 ESTRUAGUA DT-11 1,1 2005 ESSENCIAL

REIXA MANUAL 1 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 3 XYLEM 3127.18 5,9 1998 ESSENCIAL

TAMÍS 2 QUILTON  0-100-M1 2 3X750X2400 1,5 2005 ESSENCIAL Llum de pas 3 mm

BOMBA DE SORRES 1 (CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE) 1 XYLEM 3069-180LT 1,5 2019 GENERAL

BOMBA DE SORRES 2 (CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE) 1 1,1 1998 GENERAL DESCONEGUDA  ANTIGA SENSE PLACA

BUFANT DE PRETRACTAMENT 3 AERZEN GM3S / FMU90 3 1998 GENERAL

CARGOL TRANSPORTADOR TAMISSOS 1 NUTECO TF220 1,5 2006 GENERAL

CARGOL TRANSPORTADOR REIXA LA POBLA 1  NUTECO TF270 2 2010 GENERAL

CLASSIFICADOR DE SORRES 1 PASSAVANT SFBS6-2.4 0,37 1998 GENERAL

DIFUSORS CANAL 1 12 1998 GENERAL BOMBOLLA GROSSA

DIFUSORS CANAL 2 12 1998 GENERAL BOMBOLLA GROSSA

POLIPAST CAPÇALERA 1 AMENABAR  CK1 2 TN 2017 GENERAL

PONT DESSORRADOR 2 1998 GENERAL

VENTILADOR 2 SODECA  HC-50-4T/H 0,55 2019 GENERAL

PONT DECANTADOR 2 PASSAVANT 0,55 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE FANGS PRIMARIS 3 XYLEM CP-3102.435 MT 2,4 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE FLOTANTS PRIMARIS 2 XYLEM 3.085.431 2 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE ESGOTAMENT SALA 1 GRUNDFOS UNILIFT AP40.08.3V 1,1 2007 GENERAL 18 m3/h

POLIPAST SALA DE FANGS PRIMARIS 1 BBK EB2C22115K 2017 GENERAL  0,5 t 

VENTILADOR EXTRACTOR DECANTACIÓ 6 SODECA  MC-50 4T/H 0,5 2019 GENERAL

AGITADOR (CAMBRA FACULTATIVA) 2 XYLEM 4.850.410 5 1998 ESSENCIAL

AGITADOR 2 XYLEM 4.660.410 10 1998 ESSENCIAL

GRAELLA DIFUSORS (CAMBRA FACULTATIVA) 2 ECOTEC ECD350 -E 12" EPDM  NPT 2017 ESSENCIAL 115 difusors/graella; total 230 

GRAELLA DIFUSORS (ZONA ÒXICA) 6 ECOTEC ECD350 -E 12" EPDM C. NPT 2017 ESSENCIAL 306 difusors/graella; total 1.836 

BUFADOR 5 AERZEN GM35S 37 1998 ESSENCIAL

BUFADOR 1 AERZEN D24 S 30 2016 ESSENCIAL
No està instal·lat, prové de l'EDAR 

del Catllar 2

POLIPAST SALA DE BUFANTS 1 ABUS GMS100010-111 2000.5 211 F4 2017 GENERAL 2 t

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA M29-M30 1 POWER ELECTRONIC SD45060 2010 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA M31-M32-M33 2 POWER ELECTRONIC SD507542 2010 ESSENCIAL

VENTILADOR ARMARI ELÈCTRIC 1 EBM PAPST EBMPAPST 12EE200 A18 64- 79W 2019 GENERAL

VENTILADOR EXTRACTOR EDIFICI BUFANTS 2 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE AIGUA TRACTADA 2 GRUNDFOS 2,2 1998 ESSENCIAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE BUIDATS BIOLÒGIC 2 XYLEM CP3085-180 MT 2 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE ESCUMES DECANTADOR 2 XYLEM CP3085-180/430 MT 2 1998 GENERAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE PURGA 2 XYLEM CP-3102.180.435 3,1 1998 ESSENCIAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE RECIRCULACIÓ 3 XYLEM CP-3152 LT 8,8 1998 ESSENCIAL

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE SOBRENEDANTS 2 XYLEM DF-3067-180 MT 1,1 1998 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA RECIRCULACIÓ 1 SCHNEIDER ALTIVAR 320 ATV320D11N4B 11KW / 15HP 2026 ESSENCIAL

PRETRACTAMENT

DECANTACIÓ PRIMÀRIA

TRACTAMENT BIOLÒGIC

 EB CREIXELL

 EB GENERAL-EB EMISSARI

EDAR

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA
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EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS MARCA MODEL
POTENCIA 

(kW)
ANY 

CLASSIFICACIÓ 

EQUIP
OBSERVACIONS

BOMBA CARGOL HELICOÏDAL FANG ESPESSIT 2 MONO Z36KC11RMA 5,5 2022 ESSENCIAL 25 m3/h

BOMBA CARGOL HELICOÏDAL FANG ESPESSIT 1 WANGEN KL305.60 3 1998 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA BOMBA DE FANGS 2 POWER ELECTRONIC SD301042F 2022 ESSENCIAL

MOTO-REDUCTOR ESPESSIDOR 2 SINCRON 1055 XEHB-1070-XBC 1130 0,45 1998 ESSENCIAL

POLIPAST EDIFICI FANGS ESPESSITS 1 BBK EB2C22115K 2017 GENERAL 0,5 t

ACUMULADOR HIDRÀULIC 1 ROQUET GROUP  EVP301C02R24-50 GENERAL

BOMBA CARGOL HELICOÏDAL FANGS A SITJA 1 WANGEN KL50R.60.4 4 2010 GENERAL

BOMBA CARGOL HELICOÏDAL FANGS A SITJA 1 MONO CW082BL2R1/G412  11 2022 CRITIC 6 m3/h

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE CLARIFICATS A BIOLÒGIC 2 XYLEM NX 3069.160 SH 2 2018 ESSENCIAL

CARGOL TRANSPORTADOR FANG DESHIDRATAT 1 NUTECO FF320 434601 2010 GENERAL

CENTRÍFUGA 1 ALFA LAVAL AVNX4055 30 1996 GENERAL Cabal màx: 6 m3/h

CENTRÍFUGA 1 ALFA LAVAL ALDEC G3-75 37 2022 CRITIC Cabal màx: 25 m3/h

CONTRAPESOS SITJA 4 UTILCELL 460EMAX C:19991MVN GENERAL 50 t

POLIPAST DE DESHIDRATACIÓ 1 ABUS GMS100010-111 2000.5 211 F4 2017 GENERAL 2 tn 

AGITADOR VERTICAL PERMANGANAT 3 PRUNNER AGT/70 0,09 GENERAL

AGITADOR VERTICAL POLIELECTRÒLIT 2 TECHTOP 0,75 2022 GENERAL

AGITADOR VERTICAL POLIELECTRÒLIT 1 CEMER 0,75 2022 GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA PERMANGANAT 2 PRUNNER 0,25 GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTRÒLIT 2 MONO C1XKC11RMA 2000 1,5 ESSENCIAL 4.000 l/h

BOMBA DOSIFICADORA POLIELECTRÒLIT 1 MONO CB31 AC2 R3 0,55 GENERAL

CARGOL DOSIFICADOR DE PERMANGANAT EN POLS 1 PRUNNER  AGT/70 0,09 GENERAL

EQUIP PREPARACIÓ DE PERMANGANAT POTÀSSIC 1 PRUNNER PERMADOS 400-1000 GENERAL

EQUIP PREPARACIÓ DE POLIELECTRÒLIT 1 POLITECH POLITOP 40 AP 30 2022 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA BOMBA FANGS A SITJA 2 POWER ELECTRONICS SD3003042F 2018 CRITIC

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA BOMBA DOSIFICADORA 

POLIELECTRÒLIT
2 POWER ELECTORNICS SD300542F 2022 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA BOMBA DOSIFICADORA 

POLIELECTRÒLIT
1 POWER ELECTORNICS SD300342F 2016 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA BOMBA FANG ESPESSIT 2 POWER ELECTRONICS SD301642F 2022 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA BOMBA FANG ESPESSIT 1 POWER ELECTRONICS SD301042F 2018 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA VENTILADOR EXTRACTOR SALA 

SERVEIS MÚLTIPLES
1 POWER ELECTRONICS SD25309 2022 ESSENCIAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA CENTRÍFUGA 1 ABB ACS880-01-025A-3+E202+N2022 2022 CRITIC

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA CENTRÍFUGA 2 ABB ACS880-01-072A-3+E202+N2023 2022 CRITIC

PANTALLA HDMI 1 SIEMENS 5wdcd000005a008-001 2022 CRITIC

CONTROLADOR CENTRÍFUGA 1 ALFA LAVAL 96.10.31 2016 GENERAL

VENTILADOR AXIAL ESPESSIDORS 1 ECOTEC ELP-200-D 1,1 2018 GENERAL 500 Nm3/h

VENTILADOR EXTRACTOR SALA SERVEIS MÚLTIPLES 1 4,5 GENERAL

BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 AERIS BTF 2020 GENERAL PRFV 18,1 m3 1 etapa 4.000 Nm3/h

BIOTRICKLING DECANTADORS PRIMARIS 1 AERIS RECONVERTIT 2020 GENERAL  2 etapes 7.000 Nm3/h

BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 1 AERIS BTF 2017 CRITIC  PRFV 18 m3 1 etapa 3.500 Nm3/h

SCRUBBER TORRES 2 ECOTEC 2010 GENERAL Torre àcida i bàsica

VENTILADOR AXIAL 1 EUROPLAST  VCP-HP 710 45 2008 CRITIC 40.000 m3/h

BOMBA DE RECIRCULACIÓ SCRUBBER 2 TECNIUM  Nm 65-180 8 2008 GENERAL

VENTILADOR BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 EUROVENTILATORI  CD450 5,5 2019 GENERAL 4.000 m3/h

BOMBA RECIRCULACIÓ BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 3M PUMPS CM MAG-P 2,2 2019 GENERAL

VENTILADOR BIOTRICKLING PRIMARIS 1 EUROVENTILATORI  CRH450 7,5 2019 GENERAL 7.000 m3/h

BOMBA RECIRCULACIÓ BIOTRICKLING PRIMARI 3 PUMPS
 M OPPCP030PECAG10 MODELO CM 

MAGP30 PPGAS 
2,2 2019 GENERAL 35 m3/h

VENTILADOR BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 1 CMV 400 3.000 5,5 2009 CRITIC

BOMBA RECIRCULACIÓ BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 1 M INBEAT  MPN 65-50-125 4 2018 ESSENCIAL 23 m3/h

MESURADOR DE PRESSIÓ ENTRE CAPES 1 TJ 1 KIMO TJ300 0-300MM 2018 GENERAL

MESURADOR DE PRESSIÓ ENTRE CAPES 1 TJ KIMO TJ300 0-300MM 2019 GENERAL

MESURADOR DE PRESSIÓ ENTRE CAPES 1 TJ KIMO TJ300 0-300MM 2019 GENERAL

ROTÀMETRE BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 1 FISCHER GEORG dn65 2018 GENERAL

ROTÀMETRE BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 FISCHER GEORG dn66 2019 GENERAL

ROTÀMETRE BIOTRICKLING PRIMARIS 1 FISCHER GEORG dn67 2019 GENERAL

SENSOR H2S CANONADA BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 SENSOTRANS SENSOTRANS SENSOTOX 2 2019 GENERAL

SENSOR H2S CANONADA BIOTRICKLING PRIMARIS 1 SENSOTRANS SENSOTRANS SENSOTOX 2 2019 GENERAL

SENSOR H2S CANONADA BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 

SORTIDA
1 FIDEGAS 2024 GENERAL

PLC BTK PRETRACTAMENT 1 SIEMENS SIMATIC S7-1200 2020 GENERAL

PANTALLA HDMI 1 KINCO MT4414YE 2020 GENERAL

CARGOL DE DESBAST 1 NUTECO
TFFC 500  NUM MAQ 433301 FABR 04-2010 

14 A
4,5 2016 GENERAL

CARGOL DE SORRES 1 NUTECO TDS 270 4333 2 2025 GENERAL

BOMBA LIXIVIATS 1 XYLEM  3085.183-1030108 2,2 2019 GENERAL

SECADOR D'AIRE 1 M 1 AIRSEC RFL 005 2016 GENERAL 33 m3/h

CALDERÍ D'AIGUA FILTRADA 1 V 1 EVO 1 EVO-500 VER 2017 GENERAL

CALDERÍ D'AIGUA CLORADA 1 IBAIONDO 500-AMR-B160 2017 GENERAL

DIPÒSIT D'AIGUA INDUSTRIAL FILTRADA 1 2016 GENERAL PVC 1.000 l

FILTRE DE SORRES 1 KG ASTRAPOOL ASTRAPOOL DIAM 1400 2003 GENERAL Pressió màxima 2,5 kg/cm2

GRUP DE PRESSIÓ AIGUA CLORADA 2 SACI 2X V-NOX 308 2X4 CV TRIF 3 2024 GENERAL

GRUP DE PRESSIÓ AIGUA INDUSTRIAL 2 SACI VNOX 308 T 4,4 2016 ESSENCIAL 7 m3/h

DIPÒSIT AIGUA CLORADA 1 REMOSA 2008 GENERAL 15 m3

DIPÒSIT CLOR 1 2024 GENERAL 50 l

BOMBA DOSIFICADORA CLOR 1 AQUA IG HC150 14W 2024 ESSENCIAL

BOMBA RECIRCULACIÓ AIGUA CLORADA 1 CALPEDA MPCM 11 2024 GENERAL

COMPRESSOR 2 ABC XG-3-PC 2,2 2009 GENERAL PN 8 bars

ENFRIADOR AIRE INDUSTRIAL 1 M 1 AIRSEC AIRSEC AAF11 2016 GENERAL  86 m3/h

BOMBA AUTOASPIRANT  SOBRE REMOLC 1 CORNELL 3STH-F55K 37 2018 GENERAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 1 ABB 73/65 A 2018 GENERAL

CENTRE TRANSFORMADOR EDAR 1 CRITIC

BATERIA CONDENSADORS AUTOMÀTICS 1 LIFASA LIFASA BATF32401FS 175 KVAR ESSENCIAL

CCM 1 PRETRACTAMENT 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

CCM 2 DESHIDRATACIÓ 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

CCM 3 BUFADORS 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

CCM 4 EDIFICI CONTROL 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

PLC 2 BIOLÒGIC 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

PLC 3 DESODORITZACIÓ PRIMARIS 1 ROCKWELL COMPACT LOGIC 2017 ESSENCIAL

IRVE 2 EV Mobe E20 22 2022 CRITIC

SISTEMA D'ALARMES D'INTRUSIÓ 1 QTECNA PLUS 512 ZONES 2024 ESSENCIAL

PLAQUES SOLARS 488 HYUNDAI S410VG 2022 GENERAL

INVERSORS 2 HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 2022 ESSENCIAL

MONITORITZACIÓ PLAQUES SOLARS 1 HUAWEI SMART LOGGER 3000 2022 GENERAL

SISTEMA ANTIABOCAMENT 1 JANITZA POWER SENSOR UMG 103 CDM 2022 GENERAL

ROUTER INDUSTRIAL 1 TELTONIKA RUTXR1 2024 ESSENCIAL

SERVEIS AUXILIARS

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

ESPESSIMENT FANG

DESHIDRATACIÓ

DESODORITZACIÓ

RECEPCIÓ DE CISTERNES
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EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS MARCA MODEL
POTENCIA 

(kW)
ANY 

CLASSIFICACIÓ 

EQUIP

CULLERA BIVALVA POU DE GRUIXUTS 1 VICINAY VIC-GRAB 2,20 2024 ESSENCIAL

REIXA MANUAL DE GRUIXUTS ENTRAS AL PROCÉS 20 mm 1 ECOINCE ---- 2024 GENERAL

REIXA MANUAL DE GRUIXUTS SOBREEIXIDOR 10 mm 1 ECOINCE ---- 2024 GENERAL

REIXA AUTOMÀTICA DE DESBAST DE FINS 3 mm 1 SAVECO GVS 500 0,55 2024 CRITIC

CARGOL TRANSPORTADOR DE FINS 1 SAVECO CPS 300 LC2000 2,20 2024 ESSENCIAL

BOMBA SUBMERGIBLE D'ELEVACIÓ 2 SULZER XFP100c-cb13-cb1.3 pe2274-c-50 ex 2,53 2024 ESSENCIAL

DETECTOR DE SOBREEIXIDOR 1 MICROCON N200 + N100 Bateries 2024 CRITIC

ACCELERADOR DE FLUX 1 SULZER SB 931 A14/4 1,4 2024 ESSENCIAL

BUFADOR DE CARGOL 2 PEDRO GIL SCREW-SPG-0-DN-100/BP-B 7,5 2024 ESSENCIAL

GRAELLA DE DIFUSORS 2 SULZER PIK300 extraibles 24 ut c/u 2024 ESSENCIAL

EXTRATOR D'AIRE SALA BUFANTS 2 S¬P HXTR/4 450-R 0,15 2024 ESSENCIAL

BOMBA SUBMERGIBLE RECIRCULACIÓ DE FANGS 2 SULZER AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM modificat rodet 186 2,53 2024 ESSENCIAL

BOMBA SUBMERGIBLE PURGA DE FANGS 1 SULZER AS0631.142-S17/2-D01*10-M 2,53 2024 GENERAL

BOMBA FLOTANTS 1 SULZER AS0630.160-S13/4-D01*10-KFM modificat rodet 186 0,75 2024 GENERAL

PONT RASCADOR DEL DECANTADOR SECUNDARI 1 DAGA MR06B-525 0,18 2024 ESSENCIAL

ESPESSIDOR DE FANGS 1 TREPOVI Troncoconic 2024 CRITIC

BOMBA HELICOÏDAL DE FANGS 2 MONO C1XK11RMA 0,75 2024 ESSENCIAL

PREPARADOR AUTOMÀTIC DE POLIELECTRÒLIT 1 POLITECH POLIBASIC AP 5 PPH 0,74 2024 ESSENCIAL

BOMBA DOSIFICADORA DE POLIELECTRÒLIT 2 MONO C21BC11RMA 0,37 2024 ESSENCIAL

CENTRÍFUGA DE FANGS 1 ALFA LAVAL ALDEC AT 10 10,5 2024 CRITIC

CARGOL TRANSPORTADOR DE FANGS DESHIDRATATS 1 SAVECO  SSX 250 LC5000 304/FE 4 2024 CRITIC

POLIPAST SALA DESHIDRATACIÓ 1 VICINAY ABK 0,55 2024 GENERAL

EXTRACTOR D'AIRE SALA DESHIDRATACIÓ 1 S¬P HXTR/4 450-R 0,15 2024 GENERAL

GRUP DE PRESSIÓ AIGUA RECUPERADA 1 IDEAL VARI VIPM 1 102T 0,75 2024 GENERAL

BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA D'HIPOCLORIT 1 ITC Dositec WMD 0,08 2024 GENERAL

FILTRE ANELLES AIGUA RECUPERADA 1 AZUD FT201/2VX 2024 GENERAL

FILTRE CARTUTX AIGUA RECUPERADA 1 3M MICROCLEAN RT SERIES 2024 GENERAL

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 11 SIEMENS SIMATIC G120-X 30-40W 2024 CRITIC

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 2 ABB ACS 880 25 A 2024 CRITIC

CONDENSADOR DE REACTIVA 1 CIRCUTOR 2024 ESSENCIAL

SAI ON LINE 1 SALICRU SPS ,3000,ADV RT2 1 W 2024 ESSENCIAL

ESCALFADOR 1 D-DIETRICH 150 L 1800 W 2024 GENERAL

EXTRACTOR D'AIRE SALA ELÈCTRICA 2 S¬P HXTR/4 450-R 0,15 2024 ESSENCIAL

BOMBAMENT DE FANGS

DECANTADOR SECUNDARI

LÍNIA DE FANGS

SERVEIS AUXILIARS

PRETRACTAMENT

BOMBAMENT DE CAPÇALERA

TRACTAMENT BIOLÒGIC

REACTOR BIOLOGIC
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EQUIP-DESCRIPCIÓ UTS MARCA MODEL ANY 

SENSOR D'ULTRASONS 1 E+H FMU90-FDU91 

SENSOR H2S EN AIGUA 1 SULFILOGGER S1/X1 1020 2022

SENSOR NIVELL ULTRASONS 1 NIVELCO PILOTREK WPA-212-4 + 2022

SENSOR H2S EN AIRE 1 IJINUS LOGAZPROV4-2000-H2S-80 2022

SENSOR D'ULTRASONS 1 MJK SHUTTLE 0-12 M 2021

SENSOR H2S EN AIRE 1 IJINUS LOGAZPROV4-2000-H2S-80 2022

SENSOR H2S EN AIGUA 1 SULFILOGGER S1/X1 1020 2022

SENSOR D'ULTRASONS 1 E+H  FM860-FDU83 2024

SENSOR QUALITAT AIRE 1 KUNAK Kunak Air Lite H2S, PM, COV 2022

SENSOR H2S EN AIGUA 1 SULFILOGGER S1/X1 1020 2022

SENSOR H2S EN AIRE 1 IJINUS LOGAZPROV4-2000-H2S-80 2022

SENSOR NIVELL BTK 1 IFM PI2798 20-32 DC 2022

SONDA DE PH BTK 1 SEKO K100PH+SPH3WW 2022

SENSOR H2S SORTIDA BTK 1 SENSOTRANS SENSOTOX 2 2022

SENSOR D'ULTRASONS EB GENERAL 1 E+H  FMU90-FDU91 2024

SENSOR QUALITAT AIRE 1 KUNAK Kunak Air Lite H2S, PM, COV 2022

SENSOR H2S EN AIGUA 1 SULFILOGGER S1/X1 1020 2022

SENSOR H2S EN AIRE 1 IJINUS LOGAZPROV4-2000-H2S-80 2022

SENSOR NIVELL BTK 1 IFM PI2798 20-32 DC 2022

SONDA DE PH BTK 1 SEKO K100PH+SPH3WW 2022

SENSOR D'ULTRASONS EB EMISSARI E+H  FMU90-FDU91 

SONDA ULTRASÒ I CENTRALETA PARSHALL ENTRADA 1 E+H FMU90- R21CA131AA1A + FDU90-1098/0 2021

MESURADOR OXIGEN REACTOR BIOLÒGIC 4 E+H LYQUISIS  MCOM253+OXYMAX-W-CO 2024

MESURADOR REDOX REACTOR BIOLÒGIC 2 E+H LYQUISIS E+H MCPM253+ORBIPACCPF82 2024

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC RECIRCULACIÓ (TOTAL) 1 E+H 30FH5H-DD1AA11A21B 2019

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC RECIRCULACIÓ (UN PER LÍNIA) 2 Weitek WT-DN400-Pn10-CS-NEOP S5C 2019

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC ENTRADA BIOLÒGIC 1 E+H Promag W 1998

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC PURGA FANGS PRIMARIS 1 Mod MAG200 M2000 DN100 2024

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC SORTIDA AIGUA TRACTADA 1 E+H Promag 50W5H-HDOA1AC2AAAAD + 2016

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC FANGS A CENTRÍFUGA 2 E+H endress-hauser PROMAG F 30FH80-CD1AA11A21B2024

SONDA PH BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 SEKO K100PH+SPH3WW 2019

SONDA PH BIOTRICKLING PRIMARIS 1 SEKO K100PH+SPH3WW 2019

SONDA PH BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 1 SEKO K100PH+SPH3WW 2018

CABALÍMETRES BIOTRICKLING DESHIDRATACIÓ 1 IFM Electronic sv4204 0-20l/min 2018

SENSOR H2S EN AIRE 1 IJINUS LOGAZPROV4-2000-H2S-80 2022

SENSOR DE NIVELL BIOTRICKLING PRETRACTAMENT 1 IFM TD2517 2019

SENSOR DE NIVELL BIOTRICKLING PRIMARIS 1 IFM TD2517 2020

ANALITZADOR DE CLOR-REDOX 1 CRF mod. C-650 2024

ANALITZADOR DE XARXA 1 CIRCUTOR CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2 2022

EDAR

EB COSTA DORADA

EB BARÀ

EB PONENT

EB CREIXELL

EB GENERAL - EMISSARI
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EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 
EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 
 
Segons projecte constructiu publicat al web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS MARCA MODEL ANY 

MESURADOR ULTRASONS 1 ENDRESS + HAUSER LIQUIFLOAT T FTS20 2024

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC ENTRADA AIGUA BRUTA 1 ENDRESS + HAUSER Promag W 2024

PRESOSTAT PIEZORESISTIVO 10 bar 1 ENDRESS + HAUSER Ceraphant PTP31B 2024

MESURADOR D'OXIGEN 1 ENDRESS + HAUSER Liquiline CPM442 + Oxymax COS61D 2024

MESURADOR DE REDOX 1 ENDRESS + HAUSER Liquiline CPM442 + REDOX CPSx2E 2024

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC SORTIDA AIGUA TRACTADA 1 ENDRESS + HAUSER Promag W 2024

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ RECIRCULACIÓ, PRESOSTAT

PIEZORESISTIVO 10 bar
1 ENDRESS + HAUSER Ceraphant PTP31B 2024

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC RECIRCULACIÓ DE FANGS 1 ENDRESS + HAUSER Promag W 2024

PRESOSTAT PIEZORESISTIVO 10 bar 1 ENDRESS + HAUSER Ceraphant PTP31B 2024

CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC PURGA DE FANGS 1 ENDRESS + HAUSER Promag W 2024

MESURADOR DE DISTÀNCIA ULTRASONS POU DE FLOTANTS 1 ENDRESS + HAUSER Prosonic T FMU30 2024

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ FLOTANTS, PRESOSTAT PIEZORESISTIVO

10 bar
1 ENDRESS + HAUSER Ceraphant PTP31B 2024

 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC FANGS A CENTRÍFUGA 1 ENDRESS + HAUSER Promag W 2024

LÍNIA DE FANGS

DECANTADOR SECUNDARI

PRETRACTAMENT

BOMBAMENT DE CAPÇALERA

TRACTAMENT SECUNDARI

REACTOR BIOLOGIC
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ANNEX 2.8. INVENTARI DELS EQUIPS DE LABORATORI PROPIETAT DELS 

SISTEMES DE SANEJAMENT 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 
 
EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 
 

EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS ANY

Proveta 1l 4 2020

Presamostres 3 2025

Balança 1 2010

Bomba de buit 1 2016

Cabina de gassos 1 2010

Conductímetre 1 2012

Espectofotòmetre 1 2020

Estufa de desecació 1 2015

Incubador DBO5 1 2016

Mufla 1 2004

Nevera 1 2016

pHímetre 1 2016

Reactor DQO 1 2016

Placa calefactora 1 2016

Micropipeta 1 2023

Ventilador de sostre 1 2023

Vials de vidre 14 2025

Embut de decantació 500 ml 1 2025

Ventilador extractor Laboratori 1 2020

Base agitadors Equip de DBO5 6 2020

Nevera DBO5 1 2020

Desecador 1 2016

Armari de seguretat de reactius 1 2024

Pinça crisol 1 2024

Pinça filtres 1 2024

Matràs 7 2025

Vas de precipitats 1 2025

Termòmetre digital 1 2025

Termòmetre digital 1 2025

Turbidímetre 1 2020

Oxivelp 2 2025

Oxitop 4 2025

Luxòmetre 1 2020

Matràs Kitasato 1 2025

Gradeta metall 2 2024

Gradeta plàstic 2 2024

Matràs aforat 250 ml 2 2025

Matràs aforat 1.000 ml 1 2025

Matràs aforat 100 ml 2 2025

Matràs aforat 50 ml 2 2025

Matràs aforat 25 ml 2 2025

Matràs Erlenmeyer 500 ml 2 2025

Matràs Erlenmeyer 50 ml 4 2025

EQUIPAMENT LABORATORI UTS ANY

Proveta 1 2020



 

 

 

 

 

Pàgina 108 de 126 

ANNEX 2.9. INVENTARI DEL MOBILIARI PROPIETAT DELS SISTEMES DE 

SANEJAMENT 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS

Armari 21

Taula 12

Taula amb calaix 5

Calaixera 4

Cadira 26

Paperera 14

Guixeta 10

Penjador 7

Estanteries 12

Rentadora 1

Secadora 1

Nevera 1

Pissarra 6

Mirall 5

Banc vestuari 2

Calentador 80 l 1

Calentador 100 l 1

Aire acondicionat 6

Reponedor de paper 4

ALTRES DISPOSITIUS MARCA UTS

Pantalla SCADA Dell 1

SAI Ellipse EO 1

Ratolí Kensington 1

Ordinador Sala Control HP1740 1

Router Movistar 1

Telèfon fix Panasonic 2

Màquina fixatges Aktivstar 1
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EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 
EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 
 
Segons projecte constructiu publicat al web 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIARI UTS OBSERVACIONS

Cadira ordinador 1

Taula ordinador 1 80 x 160 cm

Book calaixos 1 3 calaixos

Taula reunió rodona 1 150 cm de diàmetre

Cadira taula reunió 2

Armari arxiu 1 2 baldes

Pantalla SINÒPTIC 1 XIAOMI 56"

Monitor SCADA 1 LENOVO 27"

Ordinador SCADA 1 SIEMENS SIMATIC RACK PC

Teclat ordinador 1 LOGITECH

Ratolí 1 LOGITECH

SAI SCADA 1
APC model BVC2200LI-GR 220-240 v 10ª 

50/60 HZ 2200 VA 1200W

Rentadora - assecadora 1 8 / 5 kg de capacitat de rentar / assecar

Guixetes 3 94 x 164 cm

Banqueta vestidor 1 29 x 120 x 44 cm

SALA DE CONTROL

VESTUARI
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ANNEX 2.10. INVENTARI DEL MATERIAL DE TALLER PROPIETAT DELS 

SISTEMES DE SANEJAMENT 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 
 
 
EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
  

EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS

POLIPAST DE CABINA DE PINTURA 1

VENTILADOR DE CABINA DE PINTURA 1

SOLDADOR ELECTRODES/TIG 1

SOPLET ACETILÈ 1

SOPLET BUTÀ 1

MARTELL ROTOPERCUTOR 1

AMOLADORA ANGULAR 3

PISTOLA DECAPADORA 2

SERRA DE CALAR 1

ESMERILADORA NEUMÀTICA 1

MULTIEINES PREMEL 1

TREPO 1

TREPO COLUMNA 1

ESMERILADORA 2

REBLADORA MANUAL 2

REBLADORA PNEUMÁTICA 1

CARREGADOR DE BATERIA 2

GAT HIDRÀULIC 1

MULTÍMETRE  2

LLAPIS COMPROVADOR TENSIÓ 1

BÀSCULA CUINA 1

PINÇA AMPERIMÈTRICA 1

MESURADOR AÏLLAMENT 1

FOCUS DE TREBALL 2

CARREGADOR D'ENGREIXADORS 1

JOCS DE CLAUS ESTRELLA 6-34 1

JOCS DE CLAUS OBERTES 6-34 1

JOCS DE CLAUS DE GOT 1/2" 12-32 1

CLAUS ANGLESA 3

PREMSACABLES PER A CAPDAVANTERA BUIDA 1

GRUA MANUAL 1

EXTRACTOR DE DUES POTES 2

EXTRACTOR DE TRES POTES 4

CLAUS DINAMOMÈTRICA 4

CLAU STILSON 4

TALLER UTS MARCA MODEL ANY

Banc de treball d'estructura metàl·lica, amb 2 

metres de longitud i calaixos
1 --- --- 2026
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ANNEX 2.11. INVENTARI DELS SUBMINISTRAMENTS 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 
 
EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 

CONCEPTE COMPANYIA Nº CONTRACTE O IDENTIFICACIÓ UBICACIÓ

TELÈFON ORANGE TELF 608326866 Telèfon operari torn matí

TELÈFON ORANGE TELF 608327938 Telèfon operari torn tarda (+ multiSIM)

TELÈFON ORANGE TELF 608327432 Telèfon Cap de Manteniment

TELÈFON ORANGE TELF 661982226 Telèfon Oficial 1

TELÈFON ORANGE TELF 608328975 Telèfon Oficial 2

TELÈFON ORANGE TELF 658904002 Telèfon Oficial 3

TELÈFON ORANGE TELF 650535746 Telèfon Cap de planta

TELÈFON ORANGE TELF 661981457 Telèfon Adjunt Cap de planta

TELÈFON ORANGE TELF655972919 Telèfon Analista

TELÈFON MOVISTAR TELF 977640052 Oficines

ADSL MOVISTAR TELF 977130045 ADSL + IP Estàtica

TARJA SIM ORANGE TELF 661427242 NEMOS POBLA II

TARJA SIM ORANGE TELF 673042513 IJINUS GA1

TARJA SIM ORANGE TELF 673045861 IJINUS GA2

TARJA SIM ORANGE TELF 673062731 IJINUS GA3

TARJA SIM ORANGE TELF 699678523 Alarma SCADA Torredembarra

TARJA SIM ORANGE TELF 663256487 Internet Oficines

TARJA SIM ORANGE TELF 673062731 ROUTER Plaques FV

TARJA SIM ORANGE 659602929 PLC EBAR General

TARJA SIM ORANGE 608642103 PLC EBAR Creixell

TARJA SIM ORANGE 609523412 PLC EBAR Ponent

TARJA SIM ORANGE 609443392 PLC EBAR Barà

TARJA SIM ORANGE 609792401 PLC EBAR Costa Dorada

AIGUA POTABLE SOREA 8860017 EDAR

AIGUA POTABLE SOREA 8860021 EBAR General

AIGUA POTABLE AGBAR 8859951 EBAR Ponent

AIGUA POTABLE AGBAR 8859950 EBAR Creixell

AIGUA POTABLE AGBAR 8859987 EBAR Costa Dorada

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406324805001KA EDAR Torredembarra

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406325801001QB EBAR General

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406325797001AJ EBAR Creixell

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406325795001PZ EBAR Ponent

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406325796001YW EBAR Barà

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406325796001YW EBAR Costa Dorada

ELECTRICITAT ATLAS ENERGIA ES0031406334012001XB EBAR Clarà

CONCEPTE COMPANYIA Nº CONTRACTE O IDENTIFICACIÓ UBICACIÓ

TELÈFON OPERARI MOVISTAR telf 626697242

TARJETA SIM MOVISTAR telf 682200519 Sobreeixidor

TARJETA SIM ROUTER MOVISTAR telf 680427162 Oficines (Sala de control)

ELECTRICITAT EDAR CUPS: ES0031408684284001SZ0F
Al costat de la porta d'entrada a 

l'EDAR (41°10'43.51"N 1°22'06.93"E)

AIGUA POTABLE
Ajuntament de La Nou de 

Gaià

Pendent d'obtenir. L'ajuntament ha 

de modernitzar el comptador i 

llavors començarà els tràmits per a 

fer el contracte

En una paret de l'escola del poble 

(41°10'48.27"N 1°22'19.38"E)
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ANNEX 2.12. INVENTARI D’EQUIPS I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA (PRL) 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 
 
EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIP - DESCRIPCIÓ UTS ANY 

RENTAULLS - DUTXA D'EMERGÈNCIA LABORATORI 1 2020

RENTAULLS - DUTXA D'EMERGÈNCIA PERMANGANAT 1 2016

RENTAULLS PORTÀTIL EB COSTA DORADA 1 2025

RENTAULLS PORTÀTIL EB BARÀ 1 2025

RENTAULLS PORTÀTIL EB PONENT 1 2025

RENTAULLS PORTÀTIL EB CREIXELL 1 2025

RENTAULLS PORTÀTIL EB GENERAL 1 2025

BOTIQUÍ FIXE EDAR 2 2025

BOTIQUÍ FIXE  EB COSTA DORADA 1 2025

BOTIQUÍ FIXE EB BARÀ 1 2025

BOTIQUÍI FIXE EB PONENT 1 2025

BOTIQUÍ FIXE EB CREIXELL 1 2025

BOTIQUÍ FIXE EB GENERAL 1 2025

FLOTADORS 7 1998

DETECTORS FIXES H2S PRETRACTAMENT 3 2016

DETECTORS FIXES H2S DESHIDRATACIÓ 1 2019

DETECTORS FIXES H2S SERVEIS MULTIPLES 1 2016

DETECTORS FIXES H2S PRIMARIS 2 2016

DETECTORS FIXES O2 PRIMARIS 2 2016

DETECTOR FIXE H2S EB PONENT 1 2019

DETECTOR FIXE H2S EB CREIXELL 1 2019

DETECTOR FIXE H2S EB GENERAL 1 2019

CENTRALETES GASOS 6 2006

PARALLAMPS EDIFICI BUFADORS 1 2009

PARALLAMPS SITJA 1 2009

TERNAL ANTICAIGUDES 1 2025

TRÍPODE DE RESCAT 1 2020

PRL COL·LECTIU UTS MARCA MODEL ANY 

PUNT D'ANCORATGE Bombament de capçalera 2 ACCESUS PAF180/12 11/2022

PUNT D'ANCORATGE Bombament recirculació i purga 2 ACCESUS PAF180/12 11/2022

PUNT D'ANCORATGE Obra de sortida 1 ACCESUS PAF180/12 11/2022

FLOTADOR 1 2024

ANALITZADOR DE GASOS SALA DESHIDRATACIÓ NH4, 

O2 i H2S
1 DRAGUER POLYTRON 2000 2024
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ANNEX 2.13. INVENTARI D’EQUIPS CONTRAINCENDI 

 
EDAR TORREDEMBARRA 
 

 
 
 
EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 

 
 
 
EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 
 
Segons projecte constructiu publicat al web 
  

CONTRAINCENDIS UBICACIÓ UTS TIPUS PES (kg) ANY 

EXTINTOR Sala recirculació 1 Exfaex de pols 6 2025

Auca 6 kg de pols Laboratori 1 Auca de pols 6 2025

Auca 6 kg de pols Entrada edifici control 1 Auca de pols 6 2025

Auca 6 kg de pols Pasillo edifici control 1 Auca de pols 6 2025

Auca 6 kg de pols Sala elèctrica 1 Auca de pols 6 2022

Actionfire 5 kg CO2 Sala elèctrica 1 Actionfire de CO2 5 2025

Alerta 6 kg de pols Taller 1 Alerta de pols 6 2024

Firefoc 6 kg de pols Taller 1 Firefoc de pols 6 2024

Alerta 6 kg de pols Magatzem 1 1 Alerta de pols 6 2025

Auca 6 kg de pols Cabina de pintura 1 Auca de pols 6 2025

Exfaex 2 kg de pols Sala bufants 1 Exfaex de pols 2 2022

Todo extintor 5 kg CO2 Sala bufants 1 Todo extintor de CO2 5 2022

Extintors Rion 6 kg de pols Porta del Magatzem 2 1 Rion de pols 6 2025

Extintors Rion 6 kg de pols Magatzem 2 1 Rion de pols 6 2023

Auca 6 kg de pols Porta Pretractament 1 Auca de pols 6 2025

Extintors Rion 6 kg de pols Pretractament 2 Rion de pols 6 2023

Extintors Rion 6 kg de pols Sala Centrífuga 1 Rion de pols 6 2022

Auca 5 kg CO2 Sala Centrífuga 1 Auca de CO2 5 2025

Extintors Rion 10 kg CO2 Sala Centrífuga 1 Rion de CO2 10 2022

Extintors Rion 6 kg de pols Porta Sala Espessidor 1 Rion de pols 6 2023

Auca 6 kg de pols Sala Espessidor 1 Auca de pols 6 2025

Extintors Rion 6 kg de pols Cabina Permanganat 1 Rion de pols 6 2021

Auca 6 kg de pols Sala Purga Primaris 1 Auca de pols 6 2025

Extintors Rion 5 kg CO2 Sala Purga Primaris 1 Rion de CO2 5 2023

Extintors Rion 5 kg CO2 Sala Purga Primaris 1 Rion de CO2 5 2024

Auca 6 kg de pols Bombament Costa Daurada 1 Auca de pols 6 2025

Auca 6 kg de pols Bombament Barà 1 Auca de pols 6 2025

Todo Extintor 6 kg de pols Bombament Ponent 1 Todo extintor de pols 6 2023

Auca 6 kg de pols Bombament Creixell 1 Auca de pols 6 2025

CONTRAINCENDIS UBICACIÓ UTS TIPUS PES (kg)
Número 

fabricació
Any

EXTINTOR Oficina 1 Starfoc de pols 6 P2000106 2024

EXTINTOR Magatzem 1 Starfoc de pols 6 P2000102 2024

EXTINTOR Sala centrífuga 1 Starfoc de pols 6 P2000101 2024

EXTINTOR Sala bufadors 1 Starfoc de pols 6 P2000100 2024

EXTINTOR Sala elèctrica 1 Firefoc de CO2 5 2024
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ANNEX 3: OBLIGACIONS CONTRACTISTA 

 

ANNEX 3.1: LÍMITS DE QUALITAT (L) 
ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC 
ANNEX 3.3: MANTENIMENT PREVENTIU 
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ANNEX 3.1: LÍMITS DE QUALITAT (L) 

Com a valors límits de qualitat de l’aigua tractada a obtenir, que hauran de ser considerats 
pels licitadors a l’hora de realitzar les seves ofertes, s’han de prendre les indicades en la 
següent taula. Igualment seran limitants els valors establerts a les corresponents 
autoritzacions i/o normativa: 
 

EDAR TORREDEMBARRA 

  Efluent Fangs 

MES (mg/l) < 35   

DBO5 (mg/l) < 25   

DQO (mg/l) < 125   

Sequedat (%)   > 19 % 

 
 

EDAR LA NOU DE GAIÀ 

  Efluent Fangs 

MES (mg/l) < 35   

DBO5 (mg/l) < 25   

DQO (mg/l) < 125   

Sequedat (%)   > 18 % 

 
  

EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 

  Efluent Fangs 

MES (mg/l) < 35   

DBO5 (mg/l) < 25   

DQO (mg/l) < 125   
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ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC 

El Pla d’anàlisi mínim a realitzar pel contractista serà el que s’exposa a continuació. No obstant 
aquest tindrà l’obligació de realitzar l’analítica addicional que al seu criteri o al de l’Agència 
Catalana de l’Aigua resulti necessari per l’adequat control i funcionament de la instal·lació. El 
Pla d’anàlisi serà modificable a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció de les 
necessitats existents a la planta en cada moment. 
 
Per l’oportú control analític, es consideraran com a valors suficientment representatius els que 
corresponguin a mostres integrades durant 24 hores al dia, tant d’afluents, efluents de la 
primera etapa, com d’efluents de la segona etapa, obtingudes mitjançant l’ús de mostrejadors 
automàtics dotats de 24 ampolles per l’obtenció de mostres horàries. 
 
EDAR TORREDEMBARRA 
 
LÍNIA D’AIGUA (mostres integrades) 
 

Paràmetre                            Afluent Efluent 

Conductivitat (µS/cm)  2S 2S 

pH (ut)  2S 2S 

MES (mg/l)  2S 2S 

DBO5 (mg/l)   2S 2S 

DQO (mg/l)  2S 2S 

N-NO3 (mg/l)  1M 1M 

N-NO2 (mg/l)   1M 1M 

N-NH4 (mg/l)  1M 1M 

NTK (mg/l) 1M 1M 

NT (mg/l) 1M 1M 

PT (mg/l) 1M 1M 

Terbolesa  2S 

 
 
 

LÍNIA D’AIGUA (mostres integrades i homologades) 
 

Paràmetre                            Afluent Efluent 

Conductivitat (µS/cm)  1M 1M 

pH (ut)  1M 1M 
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MES (mg/l)  1M 1M 

DBO5 (mg/l)   1M 1M 

DQO (mg/l)  1M 1M 

N-NO3 (mg/l)  1T 1T 

N-NO2 (mg/l)   1T 1T 

N-NH4 (mg/l)  1T 1T 

NTK (mg/l) 1T 1T 

NT (mg/l) 1T 1T 

PT (mg/l) 1T 1T 

Olis i greixos 1T 1T 

Detergents 1T 1T 

 
 
 
LÍNIA DE FANGS 
 

Paràmetre A deshidratació Deshidratat 

pH (ut) 1S 2S* 

Matèria seca (%) 1S 2S* 

Matèria volàtil (%) 1S 2S* 

* sempre que es deshidrati amb aquesta freqüència. Cas contrari, amb la mateixa freqüència de 
deshidratació i cada cop que s’evacuï fang 

 
 
 

LÍNIA DE FANGS RD 1051/2022 (laboratori homologat) 
 

Paràmetre Deshidratat 

pH (ut) 2A 

Matèria seca (%) 2A 

Matèria volàtil (%) 2A 

Metalls (Cu, Ni, Zn, Cr, Cr6, 
Pb, Hg, Cd, As) 

2A 

 
 



 

 

 

 

 

Pàgina 118 de 126 

 
 
CONTROL PROCÉS 

                          

PROCÉS BIOLÒGIC* 

Paràmetre Freqüència 

MES entrada a biològic (mg/l)  2S 

DQO entrada a biològic (mg/l)  2S 

SSLM (mg/l) 2S 

SSLVM (mg/l) 2S 

V30 (ml/l) 5S 

O2 (mg/l) 5S 

Temperatura (ºC) 5S 

SSLM en recirculació (mg/l)  2S 

% volàtils en recirculació (mg/l) 2S 

MES fang espessit (mg/l)  2S** 

MES escorreguts centrífuga  2S** 

Control microbiològic fang actiu 1S 

 
* Les analítiques s’han de realitzar en totes les línies que estiguin en marxa amb la freqüència indicada 
** Sempre que es deshidrati amb aquesta freqüència. Cas contrari, amb la mateixa freqüència de 
deshidratació 

                          

DESODORITZACIÓ* 

Paràmetre Freqüència 

H2S, NH3 i COVs a entrada i 

sortida 
 7S 

pH, T, pèrdua de càrrega, 

pressió 
 7S 

 
* Es mesuraran a cada equip de desodorització existent i futurs 

 
A més, s’efectuaran també les lectures descrites al mapa d’olors amb freqüència 2M si són 
estables, i caldrà augmentar la freqüència segons indicacions de l’ACA si es desestabilitzessin 
les lectures o es podrà rebaixar a 1M si l’estabilitat ho permet, i previ acord amb l’ACA.  
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CONTROL ANALÍTIC REACTIUS - CLORUR FÈRRIC-FERRÒS (laboratori homologat) 

 

Paràmetre Freqüència 

Metalls (Cu, Ni, Zn, Cr, Cr6, Pb, 
Hg, Cd, As) 

2A 

 
 

CONTROL ANALÍTIC AIGUA DE SERVEIS (laboratori homologat)  
Categoria I.C segons RD1085/2024 

 

Paràmetre Freqüència 

E. Coli 1M 

MES 1M 

Legionella ssp 1T 

 
nS: número de dies a la setmana 
nM: número de dies al mes  
nT: número de dies al trimestre 
nA: número de dies a l’any 
 

 
CONTROL ANALÍTIC XARXA AIGUA POTABLE: Determinació segons el definit en el Pla 
de Prevenció i Control de Legionella (PPCL) o el Pla Sanitari enfront a Legionella (PSL) definits 
en el RD 487/2022 establert a la planta. En cas de no existir es realitzarà el corresponent Pla 
d’acord amb el RD i es realitzaran les analítiques de control i paràmetres segons les 
freqüències establertes.  

  
 
CONTROL ANALÍTIC EN FOSES SÈPTIQUES.  En les fosses sèptiques que es rebin a les 
instal·lacions objecte de la present licitació, el Contractista haurà de realitzar l’analítica 
corresponent, sobre una mostra puntual dels abocaments de fossa sèptica que es realitzin. 
En la següent taula, s’indiquen els paràmetres mínims a analitzar. 
 

FOSSES SÈPTIQUES (Paràmetre) 

Conductivitat (µS) 

pH (ut) 

SS (mg/l) 

DBO5 (mg/l) 

DQO (mg/l) 

NT (mg/l) 

PT (mg/l) 
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EDAR LA NOU DE GAIÀ 
 
LÍNIA D’AIGUA (mostres integrades) 
 

Paràmetre                            Afluent Efluent 

Conductivitat (µS/cm)  2S 2S 

pH (ut)  2S 2S 

MES (mg/l)  2S 2S 

DBO5 (mg/l)   2S 2S 

DQO (mg/l)  2S 2S 

N-NO3 (mg/l)  1M 1M 

N-NO2 (mg/l)   1M 1M 

N-NH4 (mg/l)  1M 1M 

NTK (mg/l) 1M 1M 

NT (mg/l) 1M 1M 

PT (mg/l) 1M 1M 

Terbolesa  2S 

 
 
 

LÍNIA D’AIGUA (mostres integrades i homologades) 
 

Paràmetre                            Afluent Efluent 

Conductivitat (µS/cm)  1M 1M 

pH (ut)  1M 1M 

MES (mg/l)  1M 1M 

DBO5 (mg/l)   1M 1M 

DQO (mg/l)  1M 1M 

N-NO3 (mg/l)  1T 1T 

N-NO2 (mg/l)   1T 1T 

N-NH4 (mg/l)  1T 1T 
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NTK (mg/l) 1T 1T 

NT (mg/l) 1T 1T 

PT (mg/l) 1T 1T 

Olis i greixos 1T 1T 

Detergents 1T 1T 

 
 
 
LÍNIA DE FANGS 
 

Paràmetre A deshidratació Deshidratat 

pH (ut) 1S 1S* 

Matèria seca (%) 1S 1S* 

Matèria volàtil (%) 1S 1S* 

* sempre que es deshidrati amb aquesta freqüència. Cas contrari, amb la mateixa freqüència de 
deshidratació i cada cop que s’evacuï fang 

 
 
 

LÍNIA DE FANGS RD 1051/2022 (laboratori homologat) 
 

Paràmetre Deshidratat 

pH (ut) 2A 

Matèria seca (%) 2A 

Matèria volàtil (%) 2A 

Metalls (Cu, Ni, Zn, Cr, Cr6, 
Pb, Hg, Cd, As) 

2A 

 
 
 
CONTROL PROCÉS 

                          

PROCÉS BIOLÒGIC 

Paràmetre Freqüència 

SSLM (mg/l) 2S 

SSLVM (mg/l) 2S 
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V30 (ml/l) 5S 

O2 (mg/l) 5S 

Temperatura (ºC) 5S 

SSLM en recirculació (mg/l)  2S 

% volàtils en recirculació (mg/l) 2S 

MES fang espessit (mg/l)  1S** 

MES escorreguts centrífuga  1S** 

Control microbiològic fang actiu 1S 

 
** Sempre que es deshidrati amb aquesta freqüència. Cas contrari, amb la mateixa freqüència de 
deshidratació 

 
 
CONTROL ANALÍTIC AIGUA DE SERVEIS (laboratori homologat)  
Categoria I.C segons RD1085/2024 

 

Paràmetre Freqüència 

E. Coli 1M 

MES 1M 

Legionella ssp 1T 

 
nS: número de dies a la setmana 
nM: número de dies al mes  
nT: número de dies al trimestre 
nA: número de dies a l’any 
 

 
CONTROL ANALÍTIC XARXA AIGUA POTABLE: Determinació segons el definit en el Pla 
de Prevenció i Control de Legionella (PPCL) o el Pla Sanitari enfront a Legionella (PSL) definits 
en el RD 487/2022 establert a la planta. En cas de no existir es realitzarà el corresponent Pla 
d’acord amb el RD i es realitzaran les analítiques de control i paràmetres segons les 
freqüències establertes.  
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EDAR SANT MIQUEL I VESPELLA DE GAIÀ 
 
LÍNIA D’AIGUA (mostres integrades) 
 

Paràmetre                            Afluent Efluent 

Conductivitat (µS/cm)  1S 1S 

pH (ut)  1S 1S 

MES (mg/l)  1S 1S 

DBO5 (mg/l)   1S 1S 

DQO (mg/l)  1S 1S 

Terbolesa  1S 

 
 
 

LÍNIA D’AIGUA (mostres integrades i homologades) 
 

Paràmetre                            Afluent Efluent 

Conductivitat (µS/cm)  1M 1M 

pH (ut)  1M 1M 

MES (mg/l)  1M 1M 

DBO5 (mg/l)   1M 1M 

DQO (mg/l)  1M 1M 

N-NO3 (mg/l)  1T 1T 

N-NO2 (mg/l)   1T 1T 

N-NH4 (mg/l)  1T 1T 

NTK (mg/l) 1T 1T 

NT (mg/l) 1T 1T 

PT (mg/l) 1T 1T 

Olis i greixos 1T 1T 

Detergents 1T 1T 
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LÍNIA DE FANGS 
 

Paràmetre Evacuat líquid 

pH (ut) (*) 

Matèria seca (%) (*) 

Matèria volàtil (%) (*) 

(*) cada cop que s’evacuï fang 

 
 
 

LÍNIA DE FANGS RD 1051/2022 (laboratori homologat) 
 

Paràmetre Deshidratat 

pH (ut) 1A 

Matèria seca (%) 1A 

Matèria volàtil (%) 1A 

Metalls (Cu, Ni, Zn, Cr, Cr6, 
Pb, Hg, Cd, As) 

1A 

 
 
 
CONTROL PROCÉS 

                          

PROCÉS BIOLÒGIC 

Paràmetre Freqüència 

Temperatura (ºC) 1S 

 
 
nS: número de dies a la setmana 
nM: número de dies al mes  
nT: número de dies al trimestre 
nA: número de dies a l’any 
 

 
CONTROL ANALÍTIC XARXA AIGUA POTABLE: Determinació segons el definit en el Pla 
de Prevenció i Control de Legionella (PPCL) o el Pla Sanitari enfront a Legionella (PSL) definits 
en el RD 487/2022 establert a la planta. En cas de no existir es realitzarà el corresponent Pla 
d’acord amb el RD i es realitzaran les analítiques de control i paràmetres segons les 
freqüències establertes.  

  

 



 

 

 

 

 

Pàgina 125 de 126 

 

ANNEX 3.3: MANTENIMENT PREVENTIU 

S’annexa com document adjunt taules on es descriu les Operacions i freqüències mínimes 
de manteniment preventiu 
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ANNEX 4:  PROTOCOLS 

En el moment de la signatura del contracte es lliuraran els protocols vigents següents: 
ANNEX 4.1: DADES GICA0 (WELCOME PACK) 
ANNEX 4.2: ACCIDENTS I COMUNICACIÓ DE BAIXES LABORALS 
ANNEX 4.3: ACTUALITZACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ o PLA DE MESURES 
D’EMERGÈNCIA 
ANNEX 4.4: ATURADA PROGRAMADA 
ANNEX 4.5: CANVI NOU EXPLOTADOR I GENERACIÓ D’INFORMES 
ANNEX 4.6: COMUNICACIÓ ABOCAMENT INDUSTRIAL I A MEDI 
ANNEX 4.7: GMAO 
ANNEX 4.8: PROCEDIMENT GESTIÓ DE FANGS 
ANNEX 4.9: DETECCIÓ RÀPIDA DE METALLS (SI APLICA) 
ANNEX 4.10 : PROTOCOL CODIGESTIO (SI APLICA) 
 
 
 
 


