



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

La població de Flix, és travessada en un dels seus extrems per la Carretera de Riba-roja.

L'Ajuntament de Flix vol millorar l'accessibilitat entre els carrers Ernest Scheff i Dr. Stroof per mitjà d'una vorera paral·lela a la carretera de Riba-Roja (T-741).

2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució:

Actualment, el voral de la carretera de Riba-Roja entre els carrers Ernest Scheff i Dr. Stroof no és adequat per a la circulació de vianants a causa dels arbres i arbustos que amb el temps hi han anat creixent i pel pendent pronunciat del talús en el seu tram proper al carrer Dr. Stroof.

b. Marc normatiu:

- a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
- c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
- d) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
- e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests dades.
- f) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
- g) Real Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, per el que s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
- h) Real decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i

Ajuntament de Flix

Carrer Major, 18 43750 FLIX 977 410 153
ajuntament@flix.cat www.flix.cat





funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

- i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades personals.

Supletòriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

3. Objecte del contracte

Les obres i instal·lacions a realitzar i que queden contemplades en el Projecte, són les següents:

- Demolició dels elements existents no adequats al planejament.
- Desmunt, explanació i pavimentació.
- Implantació i connexió de l'enllumenat públic.

4. Anàlisi Tècnica

- a. Consideracions tècniques i requeriments: les que consten al projecte.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat: El valor estimat del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, és de 57.118,06 Euros IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import del contracte: 57.118,06 €

Import possibles prorroques: - €

Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €

Total valor estimat del contracte: 57.118,06 €

b. Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació total és de CINQUANTA-SET MIL CENT DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS D'EURO (57.118,06 Euros), IVA exclòs, més ONZE MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA NOU CÈNTIMS (11.994,79 €) corresponents a 21% d'IVA, essent una despesa total de SEIXANTA-NOU MIL CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC EUROS (69.112,85) IVA inclòs.

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes següents:

Concepte	Import total del contracte
----------	----------------------------

Costos directes:





Costos de mà d'obra i materials	47.998,37
Total costos directes	47.998,37

Costos indirectes:

Despeses generals (13%)	6.239,79
Benefici industrial (6%)	2.879,90
PRESSUPOST BASE (sense IVA)	57.118,06 €
IVA	11.994,79€

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	69.112,85€
-------------------------------------	-------------------

d. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: compleix els paràmetres d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment: Forma de tramitació: Ordinària. Procediment d'adjudicació: Obert simplificat de l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

b. Qualificació del contracte: El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.

c. Anàlisi d'execució per lots:

No procedeix, per raons d'idoneïtat en l'execució global per a la prestació del subministrament, d'acord amb les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques. El servei ha de contemplar una visió i metodologia de treball unificades, el que aconsella la no divisió en lots. Per altra banda, l'adjudicació a diferents empreses incrementaria el cost global i la coordinació eficient del subministrament.

La possibilitat d'excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP, d'acord amb el qual:

“Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.





En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient".

En el cas de l'obra que es licita cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s'ha acordat la no divisió en lots.

d. Durada: El termini de lliurament serà de 2 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte.

7. Conclusions

L'objecte d'aquest contracte és la millorar l'accessibilitat entre els carrers Ernest Scheff i Dr. Stroof per mitjà d'una vorera paral·lela a la carretera de Riba-Roja. Les característiques tècniques han quedat especificades en la present Memòria i en el Projecte en que es basarà la licitació.

El termini de lliurament serà de 2 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte.

Forma de tramitació: Ordinària. Procediment d'adjudicació: Obert simplificat, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El pressupost base de licitació total és de

Signat: Josep Viñado Pujol.

Cap de Serveis Municipals

