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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

EXPEDIENT LRC 20/2026-PA      

OBJECTE DE L’INFORME 

El present informe tècnic té per objecte justificar la no divisió en lots del contracte del 
subministrament d’equipament informàtic per a la renovació parcial del parc de llocs de treball del 
Laboratori de Referència de Catalunya, S.A., d’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 

El Laboratori de Referència de Catalunya es troba immers en un procés de fusió amb altres entitats 
del sector del diagnòstic biomèdic. Aquest procés culminarà amb la constitució d'una nova 
organització que haurà de definir un model corporatiu únic per a la gestió dels llocs de treball, el parc 
informàtic i els serveis associats. 

Fins que aquest model sigui definit i implantat, resulta necessari garantir la continuïtat de l'activitat 
mitjançant una renovació parcial dels equips més obsolets, evitant una inversió de major abast que 
podria no ser compatible amb l'estratègia tecnològica que adopti la futura organització. 

En aquest context, es planteja una adquisició limitada d'equipament informàtic que permeti cobrir les 
necessitats immediates derivades de l'obsolescència del parc actual, assegurant la continuïtat del 
servei durant aquest període transitori. 

 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 
SECTOR PÚBLIC 

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (d’ara endavant, LCSP), en el qual es disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 
lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 
motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes 
de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no divisió en lots de l’objecte del 
contracte, els següents: 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament 
la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe 
previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació 
de la circumstància esmentada. 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 
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correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si 
s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.”** 

Igualment, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l’article 5 el següent: 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe 
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o 
als documents que regeixen les contractacions.” 

Tal com s’exposarà en l’apartat següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els 
motius previstos a l’article 99.3 de la LCSP que justifiquen la no divisió del seu objecte en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

La no divisió del contracte en diferents lots es justifica per les raons següents: 

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament integral d'equipament informàtic destinat a 

la renovació parcial dels llocs de treball del Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), incloent 

ordinadors de sobretaula tipus All-in-One, ordinadors portàtils professionals i els corresponents 

perifèrics i accessoris. 

Doncs bé, la contractació conjunta de tots aquests elements permet obtenir economies d'escala, ja 

que un volum global de subministrament facilita l'obtenció de millors condicions econòmiques per 

part dels licitadors, tant pel que fa al preu dels equips com als costos logístics, de distribució, 

configuració, garantia i suport associats. 

Així mateix, l'adjudicació a un únic proveïdor garanteix la uniformitat tecnològica de tots els equips 

subministrats, assegurant una major homogeneïtat del parc informàtic, una gestió més eficient dels 

actius i una simplificació de les tasques d'instal·lació, configuració, inventari, manteniment i suport 

tècnic durant tota la vida útil dels equips. 

La divisió en lots podria comportar l'adjudicació a diversos proveïdors, amb el consegüent increment 

de la complexitat en la coordinació dels lliuraments, la gestió de les garanties, la resolució 

d'incidències i tot el que afecta el seguiment contractual. Aquesta circumstància resultaria totalment 

inconvenient en el context actual, en què el Laboratori de Referència de Catalunya es troba immers en 

un procés de fusió amb altres entitats i es pretén mantenir una gestió el més simplificada possible 

durant el període transitori fins a la definició del futur model corporatiu de lloc de treball. 

D'altra banda, els diferents equips objecte del contracte responen a una mateixa finalitat funcional: 

dotar els professionals dels mitjans informàtics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat 

assistencial, tècnica i administrativa. Per aquest motiu, constitueixen una actuació unitària que es 

beneficia d'una execució integrada. 
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CONCLUSIÓ 

Per tot l’exposat, es considera tècnicament justificat el no dividir el contracte en lots, donat que es 
considera que la no divisió del contracte en lots està objectivament justificada, atès que permet assolir 
una major eficiència econòmica mitjançant economies d'escala, simplifica la gestió contractual i 
tècnica, afavoreix l'homogeneïtat del parc informàtic i garanteix una execució més eficaç del 
contracte, sense que aquesta decisió suposi una restricció injustificada de la concurrència, atesa la 
capacitat del mercat per subministrar de manera conjunta la totalitat de l'equipament objecte de la 
contractació. 

 

I, perquè així consti, s’emet el present informe tècnic de justificació de la no divisió en lots. 
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