
 
 
 
 

Informe tècnic justificatiu 

Tipus de contracte: contracte d’obres 
  

Objecte del contracte: Obres d’arranjament del ferm del camí rural que dona accés al veïnat 
de Peiroló al terme municipal de Riudaura 
 

Procediment de contractació: Obert  
  Tramitació: Ordinària  
Codi CPV: 
 
45233142-6  Treballs de reparació de carreteres 
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 
  

Classificació empresarial: 
- Grup G: vials i pistes 
- Subgrup 6: obres viàries sense qualificació específica 
- Categoria: 1 

 

Dades econòmiques: El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 

de la LCSP, és de SETANTA-NOU MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC 

CÈNTIMS (79.158,85 €), IVA exclòs. 

Pressupost de licitació, IVA exclòs: 79.158,85 €  IVA 21%: 16.623,36 €  
Lloc d'execució: Riudaura 
  

Termini execució: tres mesos, segons el projecte d’obres 
  

Possibilitat de pròrroga: No 
 
  

Termini:- 
 
  

 

 

1.- Objecte del contracte: 

L’objecte del contracte són les obres compreses en el “Projecte per a l’arranjament del ferm del 

camí rural que dona accés al veïnat de Peiroló al terme municipal de Riudaura”, signat pels 

enginyers industrials Joan Plana Turró i Jordi Hurtós Rovira, col·legiats núm. 11.496 i 12.186, 

respectivament. 

2.- Idoneïtat del contracte i necessitats a satisfer: 

La finalitat d’executar aquestes obres és millorar la seguretat i la transitivitat del camí, així com 

perllongar la vida útil del mateix, doncs, se n’eliminaran els clots i les pedres que s’hi poden 

trobar. La construcció de la cuneta al llarg del traçat del camí permetrà canalitzar correctament 

l’aigua de la pluja. 



 
 
 
 
3.- Justificació de tipus de contracte i procediment: 

D’acord amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 

endavant, LCSP), el present contracte està considerat com un contracte d’obres. 

Segons l’article 159.1.a de la LCSP, fa referència al procediment obert simplificat, amb llindars: 

“Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, 

i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o 

inferior a 139.000 euros”. 

4.- Justificació insuficiència de mitjans: 

D’acord amb l’article 116.4 de la LCSP, l’Ajuntament de Riudaura no disposa dels mitjans 

materials ni tècnics per dur a terme l’execució de les obres objecte de la present licitació, és per 

això que és necessari l’externalització de l’execució de les obres. 

5.- Divisió per lots: 

No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les 

especificacions del Projecte. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de 

diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així 

com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta. 

La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 99.3 

LCSP, d’acord amb el qual:  

“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 

independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 

lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 

motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de 

contractes de concessió d’obres.  

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 

contracte, els següents:  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 

l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”. 

En el cas de les obres que es liciten cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa 
coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots. 

6.- Condicions especials d’execució: 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 



 
 
 
 
1 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les 
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual: 

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en 

el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en 

tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni 

Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte. 

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà 

causa de resolució. 

El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a 

l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així 

mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als 

òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat 

compliment. 

2 Cal aportar justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (per import 

mínim de 100.000 € per sinistre i any), acreditada a través de certificat emès per l’asseguradora 

on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així 

com a través de rebut conforme s’està al corrent de pagament.  

Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el 

període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà demanar 

en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a 

l’esmentada pòlissa.  

L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb els efectes 

previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de les condicions especials 

d’execució, responent de les mateixes a través de la garantia definitiva.  

3 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides 

a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 

7.- Pressupost base de licitació: 

El pressupost base de licitació total és de SETANTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS 

AMB ONZE CÈNTIMS (74.152,11 €), IVA exclòs, més 15.571,94 € corresponents a 21% d’IVA, 

essent una despesa total de VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC 

CÈNTIMS (89.724,05 €), IVA inclòs. 

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord amb els 

costos directes i indirectes següents: 



 
 
 
 

 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni col·lectiu de treball  

del sector de la construcció de la província de Girona per als anys 2018-2020 (codi de conveni 

núm. 17000055011994), publicat al BOPG (nº 91, de 13 de maig de 2019). 

Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones 

treballadores amb les categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Projecte 

(preus ITEC). 

8.- Solvència: 

1 Classificació empresarial: 

Classificacions admeses per la licitació: No s’exigeix d’acord amb l’article 77 LCSP per ser el VEC 

inferior als 500.000 € les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència, indistintament, 

mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència econòmica i 

financera, i de solvència tècnica, o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de 

classificació corresponent a l’objecte del contracte. 

A aquests efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD 1098/2001, 

de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és: 

- Grup G: vials i pistes 
- Subgrup 6: obres viàries sense qualificació específica 
- Categoria: 1 

2. Solvència econòmica financera: 

Per tal d’acreditar la solvència econòmica-financera, les empreses hauran d’acreditar: 
 

• Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor 
exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior 
a 118.738,28 €, equivalents al valor mitjà anual del contracte, multiplicat per 1,5. 



 
 
 
 

 
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i 
comptes anuals degudament legalitzats. 

3. Solvència tècnica i/o professional 

D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva solvència 

tècnica i professional: 

Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de feines anàlogues o similars a les que 

constitueixen l’objecte del contracte, executades en el curs dels darrers cinc (5) anys. 

Igualment, l’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels cinc indicats, 

haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no pot 

acreditar haver executat com a mínim dos (2) projectes de tipologia anàloga o similar a la que 

constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb la definició continguda en els punts anteriors. 

 

• Determinació de feines anàlogues o similars: 

S’entendran per feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del contracte, les 
feines definides al PPT.   
Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa 

que el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà al codi CPV. 

• Forma d’acreditació de la solvència tècnica: 
S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan 

competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o declaració 

del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà dels 

documents que acreditin la realització de la prestació. 

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats, 

tal com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldrà que identifiquin les dades 

següents: 

- Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a 
terme, destinatari de les mateixes, data de realització) 

- Import del projecte executat. 
- Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió. 

 
En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa de la licitació.  
 
• Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una 

empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, de 
conformitat amb allò establert a l’art.90.4 LCSP, mitjançant l'acreditació de la concurrència 
d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de l’article 90.1 LCSP. En concret, d’acord 
amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip tècnic suficient i adequat 
d’acord amb les especificacions del present plec i del PPT per a la correcta execució del 



 
 
 
 

contracte (especialment, pel que fa a les especificacions del equip mínim de treball). En 
concret caldrà acreditar disposar de l’equip de treball mínim definit en l’apartat b.2 del 
quadre de característiques.  

4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: 

L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo 

correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del 

contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.  

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el PPT, que les desplaçaments 

necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de l’adjudicatari. 

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, no 

es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 

5. Certificats de qualitat 

No s’exigeixen 

 

9.- Valoració de les ofertes: 

Criteri avaluable de forma automàtica: 100 punts 

1. Oferta econòmica en millores en obres addicionals1 (fins a 100 punts) 
 

L’adjudicatari podrà oferir millores en l’execució de m2 addicionals al contracta de 

subministra i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bituminosa en calent segons secció projecte, 

format per: 

- Subministre i estesa d'estesa de 5 cm Paviment de mescla bituminosa contínua en calent 
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria 
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 3) 3 PHE00001 
m2  

- Inclou Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb 
dotació 1 kg/m2 (P - 4).  

- Inclou encastos amb fresadora a banda i banda de l'actuació 
 

Es valora els metres quadrats (m2) addicionals ofertats en el camí,  en 13,73 €/m2 a PEC, 

basat en els preus i partides de projecte, desglossats de la següent manera: 

 

 
1 D’acord amb l’article 146.1 de la Llei de contractes del sector públic s’estableix un únic criteri 
d’adjudicació relacionat amb els costos, el qual disminueix el preu unitari en base a millores en obres 
addicionals 

egallardo
Comentario en el texto
ERROR: SON 5 CM!!!



 
 
 
 

 
 
S’avaluarà d’acord amb la fórmula següent: 
 
Pi = [(100 x OE) / Oi ] – [ (BE – Bi) x 0.85 ] 

On Pi és la puntuació de la oferta i de 0 a 100 

Oi import econòmic resultant ofertat (Import licitació – Import econòmic millora ofertat) 

OE import de l’oferta més econòmica (Import licitació – Import econòmic millora oferta més econòmica) 

BE % de baixa de l’oferta més econòmica 

Bi % de baixa de l’oferta que es valora 

 

TAULA RESUM PUNTUACIONS 

 

 

Baixes presumptament anormals 
 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme 

en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa quan l’oferta 
econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació considerant les millores 
ofertades. 

 

b) Si concorren entre dues i fins a cinc empreses licitadores, es suma l’import de la oferta 
econòmica i del valor econòmic del conjunt de millores ofertes considerant els imports 
econòmics de la resta de criteris diferents del preu oferts pel licitador. Es calcula de nou 
la baixa que suposa en el conjunt de l’oferta, utilitzant la mateixa fórmula de valoració de 
l’oferta econòmica i es calcularà la desviació estàndard de les baixes resultants amb la 
següent fórmula: 

 

 

 

Tipus 1

PREU UNIT.

M2 addicional Subministre i  estesa d'estesa de 4 cm de mescla bituminosa en calent 

m2 Reg imprim.,emul.bitum.ca􀆟ònica C60BF4 IMP, 1kg/m2 0,53

m2 Paviment mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb 

betum asfàltic (gruix 5 cm)

10,61

PP fresat encastos inici/final 0,40

11,54 €         

Despeses generals (13%) 1,50 €           

Benefici industrial (6%) 0,69 €           

TOTAL VALORACIÓ MILLORA 13,73 €             /M2

CONCEPTE

Arranjament del ferm del camí rural que dona accés al veïnat de Peiroló al terme 

municipal de Riudaura

Classes de criteris Puntuació màxima

1.- Criteris avaluables de forma automàtica 100 punts

2.1 Oferta econòmica en millores d'obra - Tipus 1-Pav.asfaltic 100 punts

Arranjament del ferm del camí rural que dona accés al veïnat de Peiroló al terme municipal de Riudaura

egallardo
Comentario en el texto
ERROR: SÓN 5 CM!!!



 
 
 
 

On  

       Desviació estàndard de les baixes 

Bi  % de baixa de l’oferta que es valora incloent el cost del risc i ventura ofertat 

BM % de baixa mitjana de les ofertes incloent el cost del risc i ventura ofertat 

n nombre d’ofertes 

 

En aquest cas es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi que la baixa de 

l’oferta que es valori sigui més gran que:          Bi > BM +    + 4. 

 

c) Si concorren mes de cinc empreses licitadores, es suma l’import de la oferta econòmica 
i del valor econòmic del conjunt de millores ofertes considerant els imports econòmics 
de la resta de criteris diferents del preu oferts pel licitador. Es calcula de nou la baixa 
que suposa en el conjunt de l’oferta, utilitzant la mateixa fórmula de valoració de l’oferta 
econòmica i es calcularà la desviació estàndard de les baixes resultants amb la següent 
fórmula: 

 

 

 

On:  

      Desviació estàndard de les baixes 

Bi  % de baixa de l’oferta que es valora incloent el cost del risc i ventura ofertat 

BM % de baixa mitjana de les ofertes incloent el cost del risc i ventura ofertat 

n nombre d’ofertes 

 

En aquest cas es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi que la baixa de 

l’oferta que es valori sigui més gran que:          Bi > BM +    + 2. 

 

En aquests casos es procedirà segons el que s’estableix als punts 4 a 7 de l’article 149 de la 

LCSP. 

  

 

 

 



 
 
 
 
10.- Subcontractació: 

Les empreses licitadores poden concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte del contracte a l’empara del disposat a l’article 215 de la LCSP; ara bé, hauran 

d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant 

el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència 

tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 

indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 

cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix 

el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 

situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si 

l’Ajuntament notifica dins d’aquest termini la seva oposició.  

11.- Termini de garantia 

D’un any i comença a comptar a partir de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 

12.- Supervisió del projecte 

No escau.  

13.- Programa de treball i memòria final 

L’empresa adjudicatària haurà d’executar el pla / programa de treball que hagi proposat en la 

seva oferta. 

14.- Règim sancionador: 

A l’empara dels articles 192 i 193 de la LCSP, es proposa el següent règim sancionador 

aplicable al contractista quan aquest incorri en supòsits d’incompliment de les obligacions 

i compromisos contractuals assumits: 

a) Incompliment del termini total 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte o bé, per imposar penalitats diàries 

en la proporció de 0,40 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així mateix, cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% 

del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l, 

o bé per acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

b) Incompliment dels terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball 

Es prendrà com a referència de termini parcial la certificació d’obra que, segons el 

programa de treball, s’hagués hagut de certificar en cada mes natural. Aquesta 

penalització consistirà en una retenció del 2,5% de l’import acumulat a origen que 

s’hagués hagut de certificar segons el pla de treball en el moment de practicar la 



 
 
 
 

penalització per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà mes complert a 

aquests efectes. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació del mes 

en que es calculi. Es calcularan a la finalització de cada mes natural, actualitzant-se 

segons l’avaluació de l’obra, incrementant l’import retingut, o bé disminuint-lo. Al final 

del termini contractual, la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins 

a la valoració de la penalització per incompliment del termini total.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 

prèvia per part de l’Ajuntament, segons l’article 193.2 de la LCSP. 

c) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, o incompliment dels 
compromisos o les condicions especials d’execució del contracte previstes en el plec de 
clàusules administratives particulars 

 c1) Deficiència i/o endarreriments en la informació 

Si per deficiències o endarreriments en la informació fos necessari la realització de 

treballs suplementaris, segons criteri de la direcció d’obra, el major cost anirà a 

càrrec del contractista.  

c2) Incompliment d’ordres / instruccions de la direcció d’obra 

En cas que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixin les ordres de la direcció 

d’obra, de manera que la pròpia direcció d’obra consideri que es perjudica greument 

el correcte desenvolupament de les obres, la direcció d’obra podrà proposar a l’òrgan 

de contractació una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 

incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament ho 

comunicarà al contractista per tal que solucioni de forma immediata l’incompliment. 

De no produir-se l’oportuna reparació, l’òrgan de contractació podrà aplicar la 

penalització fins una quantia màxima del deu 10% del preu del contracte, IVA exclòs, 

la qual es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. L’aplicació de tres 

penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de substituir al 

delegat o cap d’obra.  

c3) Incompliment d’ordres / instruccions del coordinador de seguretat i salut 

Si el contractista, el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixen les ordres del 

coordinador de seguretat i salut, de manera que el propi coordinador consideri que 

es perjudica la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball, aquest 

podrà proposar a l’òrgan de contractació una penalització econòmica cada vegada 

que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, 

l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal que subsani l’incompliment de 

forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’òrgan de contractació 

podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del preu 

del contracte, IVA exclòs, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en 

curs. L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del 

contractista de substituir al delegat o cap d’obra. En els supòsits que s’apreciés que 

aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent per a la seguretat 

i salut dels treballadors, l’Ajuntament quedarà facultat per acordar la paralització 

dels treballs o, si s’escau, de la totalitat de l’obra.  



 
 
 
 

c4) Incompliment de les condicions especials d’execució 

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en 

aquest plec comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats:  

Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, IVA exclòs, 

llevat que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment 

és greu o molt greu. En aquests casos podran arribar fins al màxim legal del 5% o del 

10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte 

per valorar-ne la gravetat.  

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la pròpia garantia. 

L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del 

contracte i, en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les 

obres, el compliment per part del contractista de les condicions especials d’execució.  

 

En qualsevol cas, l’import total de les penalitats econòmiques imposades per compliment 

defectuós de la prestació objecte del contracte o pel supòsit d’incompliment dels compromisos 

o de les condicions especials d’execució del contracte no podrà superar el 50% del preu del 

contracte, d’acord amb el previst en l’article 192.1 in fine de la LCSP. 

 

Esteve Costa Sala 
Cap d’àrea d’obra pública del Consorci SIGMA 
 
Document signat electrònicament 
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