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1. CONSIDERACIONS PREVIES

1.1. IDENTIFICACIO DELS AGENTS DEL PROJECTE

L’autor del present Projecte Basic i Executiu és:

Victor Payré Milan, Enginyer Técnic Agricola, col.legiat n® 3487 en Uil-lustre Col-legi Oficial d’Enginyers Tecnics
Agricoles i Perits Agricoles de Catalunya, director tecnic de 'empresa VINCAT ENGINYERS, SLP.

Adreca i dades de contacte:

C/ Esclop, 13
17800 - Olot
Tel.63096 7018
victor@e-natura.net
www.e-natura.net

L’organisme promotor del present Projecte Basic i Executiu és:

Ajuntament de Cambrils

Adreca: Placa de UAjuntament, 4

Codi postali localitat: 43850 - Cambrils

Telefon: 977794579

https://www.cambrils.cat/

oac@cambrils.cat.cat

Alcalde President: IL-lm. Sr. Alfredo Clua Baldellou

1.2. ANTECEDENTS

Mentres que la gespa artificial del Camp 1 es va renovar 'any 2018, la gespa artificial del Camp 2 es va instal-lar
’any 2008 i ja ha arribat al final de la seva vida Util. Les fibres de la gespa artificial han perdut completament la seva
verticalitat aixi com la seva capacitat de contencié dels reblerts i actualment el paviment esportiu no garanteix la
practica esportiva de manera confortable ni segura per als usuaris d’aquest equipament esportiu.

Amb la voluntat de garantir una practica esportiva segura i confortable aixi com adequar-se al Reglament 2023/2055
de 25 de steembre de 2023 de la Comissid de la Unid Europea respecte a les restriccions d’us de microplastics,
actual equip de govern indaga la possibilitat de renovar el paviment esportiu de gespa artificial del Camp 2 i aixi
com un conjunt d’obres complementaries alcamp 1i 2.
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2, MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte basic i executiu és definir i valorar les obres consistents en la renovacio de la gespa
artificial i obres complementaries als camps de futbol 1 i 2 de la zona esportiva municipal de Cambils.

2.2, SITUACIO | ESTATACTUAL

Camobrils és una ciutat i municipi de Catalunya situada a la comarca del Baix Camp. Situada al sud-oest del Camp
de Tarragona, a la part més baixa de la plana i tocant al mar, té una superficie de 34,76 km®. La superficie és
majoritariament plana, amb un lleuger pendent d'un 2% de mitjana, de nord a sud. L'algada maxima no supera els
70 metres sobre el nivell del mar. L'algada mitjana de la zona urbana esta situada a 14,6 metres sobre el nivell del
mar a l'estacié de ferrocarrils. El terme municipal de Cambrils limita amb el mar, i amb els termes municipals de
Mont-roig del Camp (a l'oest); Montbrié del Camp i Riudoms al nord; Vila-seca i Salou a l'est. De forma curiosa, el
terme municipal de Vinyols i els Arcs (ubicat entre els de Montbrid i Riudoms) penetra en forma triangular la zona
central delde Cambrils i el parteix practicament en dos.

Els camps 1i 2 objecte de remodelacio es troben situats a la zona esportiva municipal de Cambrils que s’emplaca a
les afores del municipi a prop de la nova estacio de tren. Aquesta disposa, en 'actualitat, de tres camps de futbol 11
de gespa artificial, una pista d’atletisme de 8 carrils complementada amb gimnas i zona polivalent, un pavelld
d’esports que compta amb dos pistes cobertes amb superficie sintética per la practica del futbol sala, basquet i
handbol aixi com piscina coberta climatitzada juntament al gimnas i sala per activitats dirigides. El conjunt de la
zona esportiva municipal es complementa amb un rocodrom, una galeria de tiramb arc i un skatepark.

23. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

Es projecta la renovacid del paviment esportiul del camp 2 a partir d’'un sistema que combina una gespa
artificial de 45 mm d’algcada de fibres de polietile amb unes caracteristiques, disposicid, index de puntades i
equilibri entre les fibres que proporcioni una bona capacitat de retencio i estabilitzacié dels reblerts. Aquest
sistema es complementa amb la instal.lacié d’una base elastica prefabricada que proporcionara 'amortiguacio
necessaria al paviment aixi com del reblert a partir de sorra de silice, de nova aportacid, i granulat de blat de
moro 100% biodegradable a la part superficial.

Es preveu adequar les actuals xarxes atura-pilotes dels camps 1i 2 a partir de la renovacio de les xarxes aixi com
’adaptacié dels suports metal:-lics existents amb la finalitat d’individualitzar cada tram. Els sistemes de reg dels
camps 1i2 també seran objecte d’adequacio a partir de la substitucié dels actuals canons de reg per aspersors
emergents de llarg abast.
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Al camp 2 també es preveu també renovar part de Uequipament esportiu com porteries fixes de futbol 11,
porteries abatibles de futbol 7 aixi com un conjunt de millores previstes en les portes de l’actul barana
perimetrali la substitucié de les reixes de la canal perimetral existent.

2.3.1. QUADRE DE SUPERFICIES

A continuacid es mostren les principals superficies i dimensions projectades:

CAMP 1

IDENTIFICACIO SUPERFICIE / DIMENSIONS
Xarxes atura-pilotes darrera porteries FUT 11 2x(40,00x5,50m)
Xarxes atura-pilotes darrera porteries FUT 7 - Lateral EST 2x(20,00x5,50m)
Aspersors emergents a instal.lar 6u
CAMP 2

IDENTIFICACIO SUPERFICIE / DIMENSIONS
Xarxes atura-pilotes darrera porteries FUT 11 2x(40,00x5,50m)
Xarxes atura-pilotes darrera porteries FUT 7 - Lateral OEST 2x(20,00 x 5,50 m)
Aspersors emergents a instal.lar 6u

Dimensions i superficie total de gespa artificial

105,00 x 65,00 m / 6.825 m?

Dimensions terreny de joc de FUTBOL 11

100,00x 62,00 m

Dimensions terrenys de joc de FUTBOL 7

2x(62,00x40,00m)

2.4. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Consideracions relatives a les dimensions del terreny de joc i dels marges de seguretat o proteccio:

Normes reglamentaries. NIDE. Consejo Superior de Deportes.

«

1. Tamarnio del campo

Futbol-11.
Dimensiones del campo: Minimo: 90 x 45 m.

Dimensiones del campo de juego segtin niveles: Minimo competiciones nacionales juveniles: 90 x 50 m.

Futbol - 7.
Dimensiones del campo: Minimo: 50 x 30 m.
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2. Bandas exteriores y seguridad.

Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la vision de los espectadores, alrededor
del campo de juego habra un espacio libre de obstaculos como minimo de 1,50 m de anchura al exterior de las
lineas de banda y de las lineas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el
espacio libre tras las lineas de meta sea de 2,50 m.”

Consideracions relatives al sistema de paviment esportiu de gespa artificial a instal.lar:

Es projecta un sistema de gespa artificial amb reblert de sorra de silice de nova aportacié i granulat de blat de moro
100% biodegradable per donar compliment al Reglament 2023/2055 de la Comissi6 Europea de 25 de setembre de
2023 on es regula l’as de microplastics com a reblerts per aportar amortiguacio en sistemes de gespa artificial.

Per altra banda el sistema de gespa artificial construit haura de donar compliment als requeriments establerts per la
norma UNE 15330-1:2014 relativa a “Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas
principalmente disefiadas para uso exterior” a partir d’un control de qualitat in situ que haura de dur a terme un
laboratori independent acreditat i que s’haura de documentar mitjangant informe corresponent.

Consideracions relatives al sistema de reg:

Es projecta 'adequacio de U'actual sistema de reg dels camps 1i 2 de tal manera que es garanteixi la cobertura de la
totalitat de la superficie aixi com per satisfer les necessitats hidriques de la nova superficie de gespa artificial. Es
preveu la instal.lacié d’aspersors emergents de llarg abast que a part de millorar la coberturaii eficiencia del sistema
de reg, reduira el possible risc de lessions dels esportistes per impacte amb aquests elements.

2.5. RESUM DELS CONDICIONANTS QUE SERVEIXEN DE BASE DEL PROJECTE

Alhora de redactar el present Projecte Basic i Executiu s’han tingut en compte una serie de condicionants. Els
principals sén:

2.5.1. CONDICIONANTS TECNICS

- Dins dels limits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinamiques no hi pot haver arestes o
altres elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la practica habitual. Si no fos
possible d’evitar-los, es protegiran convenientment.

- Alvoltant dels limits dels marcatges dels espais esportius hi haura un marge de seguretat lliure d’obstacles
o de qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als usuaris que superin els limits durant
la practica prevista. La seva amplada s’adequara a la dinamica de l'activitat, essent proporcional a la
velocitat dels esportistes. En cap cas sera inferior a 1 metre. Si no fos possible guardar aquesta distancia es
disposaran les proteccions que siguin necessaries.
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Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a l’abast dels usuaris
on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.

Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mobil, ha de garantir una practica segura d’acord amb els
criteris i requisits establerts en les normes europees UNE-EN. La instal-lacio 'ha de realitzar personal
qualificat, ha de ser revisada freqlientment i reparada quan presenti algun desperfecte de manera que
mantingui les condicions exigides pel seu Us. Qualsevol element que sigui un perill per als usuaris s’ha de
retirarimmediatament i prohibir-ne la utilitzacié

Els paviments construits als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en la practica d’activitats
dinamiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o desnivells sobtats que facin ensopegar
els usuaris i un grau de lliscament adequat al calgat que vesteixin, de manera que no caiguin ni s’els quedi
travat el peu.

Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es col-loquin dins de lespai
esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es conservin les caracteristiques requerides per tal
d’evitar que puguin ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de practica.

Tots els elements metal:lics situats a 'exterior 0 en espais humits es protegiran adequadament de manera
que no es rovellini seran accessibles per al manteniment o s’utilitzaran metalls inoxidables.

CONDICIONANTS DE SEGURETAT

Els principals condicionants de seguretat que s’han tingut en compte en la redaccié del present Projecte Basic i
Executiu son:

2.5.3.

Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i d’atletisme, han
d’acreditar el compliment de les prescripcions establertes en la normativa europea UNE-EN de paviments
esportius amb el certificat d’'un laboratori d’assaig, amb una absorcié6 d’impactes moderada. Els
d’elasticitat puntual de no menys del 25% de reduccié de la forca com a valor mitja i de no menys del 40%
per ala resta de paviments.

CONDICIONANTS FiSICS

2.5.2.1. ALTITUD | PLANIMETRIA

L’orografia de la parcel.la on s’emplagen els camps de futbol a remodelar és molt suau. L’altitud mitjana del camp
1icamp 2 correspon a 34 m sobre el nivell del mar.

2.5.2.3. SERVEIS EXISTENTS

Caldra tenir en compte, en el moment de U'execucio de les obres, Uexisteéncia de serveis. El contractista sol:licitara a
UAjuntament i si és el cas a les diferents companyies de serveis, els planols de situacid, localitzant la seva ubicacié
“in situ” per tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos.
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2.5.2.4. CARACTERISTIQUES DE L’ENTORN | ACCESSOS

L’accessibilitat a la zona d’obres és molt bona ja que és a peu pla desde I'Avinguda de UEsport des de on s’hi
accedeix mitjangant portal de 4 m de doble batent situat entre el camp 1i el camp 2.

2.5.4. CONDICIONANTS URBANISTICS

D’acord amb el que s’estableix al Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Cambrils amb data d’aprovacio
definitiva del 1/12/2005. Aprovacio del Text refés 2.02.2006. Publicacié al DOGC 4588 de 8.03.2006, els terrenys
ocupats per els camps de futbol objecte de remodelacio estan situats en sdlurba amb una classificacié de Sistema
d’Equipaments Esportius (Clau EDb).

2.6. CONTROL DE QUALITAT

A UAnnex Il - Estudi de Control de Qualitat de [’Obra, es proporcionen les pautes minimes exigides del programa
de qualitat en Uobra que haura de complir 'adjudicatari del contracte d’execucié de lU'obra. En aquest,
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqliéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls
de qualitat establerts a UEstudi i que disposen de la corresponent partida pressupostaria sén d’obligat
compliment.

La Direcci6 Facultativa en fase d’execucio de les obres podra sol:licitar que es duguin a terme els controls de
qualitat, assajos i verificacions necessaris, essent el cost a carrec del contractista fins que no s’esgoti '1% del
PEM d’adjudicacié.

27. SEGURETAT | SALUT

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfa tos el requisits previstos a la llei 39/1999 de
prevencio de riscos laborals i a Uarticle 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel
qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, aixi com en la Llei
31/1995, de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.

Es proveiran de les mesures de seguretat i salut adients, tant individuals com col-lectives, per a ’execucio de les
obres, d’acord amb UEstudi Basic de Seguretat i Salut adjunt al present projecte basic i executiu aixi com al Pla
de Seguretat i salu en el Treball que haura de presentar 'empresa contractista previa la signatura de U’Acta de
Replanteig i Inici de les Obres.

D’acord amb el que s’indica al:

- Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid.
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- Reial Decret 604/2006 pel que es modifica el RD39/1997, que aprova el Reglament de Serveis de
Prevencid.

- Reial Decret 171/2004 del 30 de gener, pel que es desenvolupa larticle 24 de la llei 31/1995 de
Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacio d’activitats empresarials

El pressupost de Seguretat i Salut, assignat al present projecte correspon a DOS MIL TRES CENTS SIS EUROS
AMB SETANTA-SIS CENTIMS (2.306,78 €)

2.8. IMPACTE AMBIENTAL

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refés de la Llei d’avaluacio
d’impacte ambiental de projectes no és d’aplicacid la realitzacio d’un Estudi d’Impacte Ambiental EIA ni Declaracié
d’Impacte Ambiental DIA.

2.9. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

En aquest aspecte s’ha previst el compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa
de gestid de residus de la construccié de Catalunya, es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio; aixi com també
el Decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC num. 3414 de 21-06-2001), que modifica el Decret 201/1994, de 26 de
juliol (DOGC num. 1931 de 08-08-1994), regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

També es preveu el compliment de la resolucié 14-06-2001 per la que es disposa la publicacio de I’Acord del
Consell Ministres, de 01-06-2001, pel que s’aprova el Pla Nacional de Construccio i Demolicié 2001-2006 (BOE
ndm. 166 de 12-07-2001); corregida i rectificada d’errors en el BOE nim. 188 de 07-08-2001.

Les obres contemplades en el present projecte no impliquen, en principi, generar residus d’enderrocs i/o
moviments de terres. Simplement es preveu generar residus procedents de la gespa artificial i reblerts de sorra
de silice i cautxu SBR retirats ja que no es preveu el seu reaprofitament. Es preveu que la totalitat dels residus
generats siguin transportats i gestionats a abocadors autoritzats o a centres de valoritzacid. En tot cas caldra
aportar els corresponents fulls de seguiment i certificats de gestié i/o valoritzacid.

2.10. BARRERES ARQUITECTONIQUES
En la redaccid del present projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la Llei 20/1991 de 25 de
novembre (DOGC num. 1526 de 4-12-1991), de promocié de laccessibilitat i de supressié de barreres

arquitectoniques.

Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matéria d’urbanisme, edificacid, transport i comunicacié
que siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat publica o privada, aixi com persones individuals.
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La Llei 20/1991 de 25 de novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol (DOGC
num. 1926 de 27-07-1994). També és de compliment el Decret 135/1995 de 24 de mar¢ (DOGC num. 2043 de
28-04-1995), de promocio6 de l'accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi
d’accessibilitat.

El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicacié a les actuacions que es realitzin a Catalunya en matéria
d’urbanisme, edificacio, transport i comunicacid, Aixi mateix tracta sobre les accions per fomentar
’accessibilitat d’aquestes persones i suprimir les barreres, mesures de control i regim sancionador.

Queda derogat el capitol 6 del present Decret mitjancant el Decret 204/1999, de 24 de mar¢ (DOGC nim. 2944
de 03-06-1999) i la seva corresponent correccié d’errors (DOGC nim. 3048 de 03-01-2000).

A nivell estatal és d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE nim. 289 de 03-12-2003),
d’igualtat d’oportunitats, no discriminacio i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Entre
altres ambits, és aplicable a espais publics urbanitzats, infraestructures i edificacio.

El Govern va aprovar un Pla Nacional d’accessibilitat 2004-2010, que es desenvolupa a través de fases
d’actuacio triennal, essent la el primer periode el 2004-2006, Aquest instrument recull compromisos del Govern
en matéria de promocié de 'accessibilitat, que pretén garantir la igualtat d’oportunitats i sense limitacions, al
nombre més gran de persones.

Al Decret 362/2006 del 3 d’octubre (DOGC num. 4734 de 05-10-2006) s’aproven les Directirus Nacionals de
Mobilitat.

Aquestes directrius constitueixen el marc per Uaplicacié de la llei 9/2003, de 13-06-2003 de mobilitat,
mitjangant U'establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de
control.

Per tal de donar compliment als articles 24 i 25.2 f) del Decret 179/1995 de 13 de juny del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, es fa constar el que segueix:

v/ Durant la redaccio del present projecte s’ha tingut en compte la normativa vigent sobre Accessibilitat i
Supressio de les Barreres Arquitectoniques.

v" Per 'execucio de les obres projectades es donara compliment al que disposa la Llei de Promocio de
UAccessibilitat i el Decret 100/84, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre Supressio de les
Barreres Arquitectoniques, de demés normativa aplicable.

Hi ha una serie de consideracions establertes al present decret que afecten al present projecte i que s’han
tingut en consideracio. Aquestes sén:
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Tots els recorreguts aptes per al public seran adaptats i compliran els requisits seglients:

- Tindran una amplada lliure minima de 0,90 m i una al¢ada Uiure d'obstacles de 2,10 m.

- Enelscanvis de direccio, 'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diametre.
- Noinclou cap escala ni gra aillat.

- Elpendentlongitudinal no supera el 8%.

- Elpaviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

- Téunpendent transversal no superior al 2%.

- Els elements d'urbanitzacio i de mobiliari que formen part d'aquests itineraris son adaptats.

Els paviments de formigo perimetrals hauran de tenir les seguents caracteristiques:

- Serandurs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

- Les reixes i els registres es col-locaran enrasats amb el paviment circumdant. Les obertures de les
reixes tindran una dimensi6 que permet la inscripcio d'un cercle de 3 cm de diametre com a maxim. La
disposicio de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastoé o cadira
de rodes.

2.11. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

2.11.1.1. GENERAL

v’ Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC niim. 4436 de 26/07/2005).

v' Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE
31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 'any 2003. art. 105

v PIEC (Norma técnica del Pla director d’instal-lacions i equipaments Esportius de Catalunya).

v Reial Decret 314/2006 Codi Técnic de la Edificacié DB Sl 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervencio dels
bombers (BOE 28/03/2006).

v Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccido contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC num. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC num. 2005 de
30/01/1995).

v Llei 20/1991 de promocid de 'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.

v’ Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques (DOGC niim. 1526 de 4/12/1991).

v Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocid de U'accessibilitat i de supressio de
barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectoniques urbanistiques -BAU-) (DOGC num. 2043 de 28/04/1995).

v' Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les
persones amb discapacitat per a 'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats i edificacions. (BOE
11/05/2007).

v’ Llei9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).
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2.11.1.2. GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

v Decret 120/1992 del Departament d’IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que
han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que
discorren pel subsol. (DOGC num. 1606 de 12/06/1992.

v’ Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
’apartat a) del preambuli el punt 1.2 de Uarticle 1 del Decret 120/1992. (DOGC niim. 1649 de 25/09/1992).

v’ Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

2.11.1.3. XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

v Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacio del Reglament de domini public hidraulic. (BOE
6/6/2003).

v’ Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria d’aigiies de Catalunya
(DOGC 21/11/2003).

v Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
aguaiel consumo humano (BOE 21/02/2003).

v Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01).

v Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento
de agua (BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).

v/ Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento” .

v Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”.

2.11.1.4. XARXES DE SANEJAMENT

4 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003).

4 Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aiglies residuals urbanes. (BOE nim. 312 de 20/12/1995).

4 Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE num. 228 de 23/09/1986).

2.11.1.5. XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTRICA
Sector eléctric
v Llei 54/1997 del Sector eléctric.

v Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucié comercialitzacid
d’instal-lacions d’energia electrica. (BOE nim. 310 de 27/12/2000) correccio6 d’errades (BOE 13/03/2001)
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v Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament eléctric.
(DOGC 18/12/2001).
4 Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tecniques particulars relatives

alesinstal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enlla¢ (BOE: 22/2/2007).
Baixa Tensi6

v R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. (BOE nim. 224
18/09/2002)

En particular:

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tension

ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutroy de las masas en redes de distribucién
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Previsién de cargas para suministros en baja tensién

Enllumenat public

4 Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de lenllumenat per a la proteccié del medi ambient (DOGC
12/06/2001).

v R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE num. 224 18/09/2002).

Equipaments i instal-lacions esportives

v' Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creacié de la comissié assessora del Pla Director
d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya.

Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC num. 4338 de 08/03/2005).

Instal-lacions i equipaments esportius. Aprovacio dels programes d’actuacions especials.

Decret 100/1989, de la Presidencia de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text Unic de la llei de ’'esport.
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC niim 3199, de 2206/07/08) Llei de ’Esport.

Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal:lacions esportives i oci (NIDE). Consejo
Superior de Deportes. Gener 1980.

Article 265.1 del Reglament General de la Real Federacién Espafiola de Futbol.

Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automatico en superficies de hierba natural para futbol y
rugby”.

v' UNEEN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de ftbol.

AN N NN
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Especifica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors

v' EN 15330-1:2013 Especificacions per a superficies esportives de gespa artificial per a Us exterior

3. MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA

3.1. ACTUACIONS PROJECTADES AL CAMP 1

A continuacid es descriuen les actuacions projectades alCamp 1.

3.1.1. SUBSTITUCIO DELS ACTUALS CANONS DE REG PER ASPERSORS EMERGENTS

Es projecta la substitucio dels actuals canons de reg del camp de futbol per aspersors emergents de turbina de gran
abast amb electrovalvula incorporada PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 m, construit amb resina
anticops i tapa revestida de goma.

Caldra desmuntar els actuals canons de reg i obrir una cavitat de 0,8 x 0,8 x 0,8 m minant per sota la canal fins
connectar el pas amb l'arqueta de la electrovalvula, tapar amb sorra i formigonar els darrers 10 cm de la part
superior.

3.1.2. ADEQUACIO XARXES ATURA-PILOTES
L’adequacio de les xarxes atura-pilotes del camp 1 consistira en U'execucio dels seglents treballs:
- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nild existents.
- Instal-lacié de varilles de perfil rodd d’acer galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de fixacio als
laterals dels suports existents per independitzar els trams de xarxa.
- Instal-laci6 de trams independents de nova xarxa de polipropilé de color blanc de 3 mm de gruix amb marc
de 100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bordd perimetral.

- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal de 2 mm amb especificacié DIN 3052
per fixacid i tensio de la nova xarxa.

3.2.  ACTUACIONS PROJECTADES AL CAMP 2
A continuacio es descriuen les actuacions projectades al Camp 2.
3.2.1. RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL

El procés de desmuntatge de la gespa artificial existent seguira les seguents pautes:
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- Tallmitjangant maquina de tall especial, en el sentit transversal del camp (amplada camp).
- Extraccid delreblert de sorra de silice i cautxt SBR negre de la gespa artificial actual i formacié de les bobines
de gespa de 1,85 m d’amplada i longitud variable.

No es preveu el reaprofitament dels reblerts de sorra de silice i cautxd existents per al nou paviment de gespa
artificial. La totalitat de les bobines de gespa artificial retirades aixi com dels reblerts seran gestionades per part de
’empresa adjudicataria de les obres i caldra que s’aporti certificat de gestio i/o valoritzacié d’aquesta.

A la taula seguent s’epecifiquen les medicions corresponents a la gespa artificial i quantitat de reblerts retirats durant
aquest procés:

TIPOLOGIA DETALL MEDICIONS
GESPA VELLA RETIRADA 6.825 m?
MIXT (Barreja de sorra de silice i cautxu SBR negre) 170,625TN *

*Aguestes medicions corresponen a uns calculs aproximats i hauran de ser revisats i verificats per la DFO en fase
d’execucio de Uobra.

3.2.2. ADEQUACIO PLANIMETRICA DE LA BASE D’AGLOMERAT ASFALTIC

Tot i que laparenca visual de la plataforma del camp 2, apriori és correcte i no s’aprecien deficiencies
planimetriques, el present projecte contempla una partida al¢ada a justificar de 50 m? per 'adequacié de les
posibles deficiencies planimetriques de la base d'aglomerat asfaltic que es puguin detectar una vegada retirada la
gespa artificial actual.

Es realitzara una revisio de la totalitat de la superficie del camp mitjangant pas de regle rectiliniahomologada de 3m
per tal de detectar deficiencies planimeétriques superiors als 10 mm segons norma EN 13036-7. A part de la
senyalitzacio, sobre la capa d’aglomerat asfaltic, de les posibles zones a reparar, s’haura de fer entrega, a la DFO,
d’un planolindicatiu de les zones detectades amb la superficie de cadascuna d’aquestes zones.

La reparacio es fara a partir de l'aplicacio dels seglients pasos:

- ldentificacid i delimitaci6 de la zona a reparar.

- Neteja de la zona a netejar (eliminacid de pols).

- Aplicacié mitjangant equip pulveritzador d'adhesiu tipus SIKA latex o similar que actuara com a pont d'uni6
millorant l'adheréncia.

- Estesaianivellat de morter de reparacié tipus Sika MonoTop-612 o similar.
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3.2.3. SUBSTITUCIO DELS ACTUALS CANONS DE REG PER ASPERSORS EMERGENTS

Es projecta la substitucio dels actuals canons de reg del camp de futbol per aspersors emergents de turbina de gran
abast amb electrovalvula incorporada PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 m, construit amb resina
anticops i tapa revestida de goma.

Caldra desmuntar els actuals canons de reg i obrir una cavitat de 0,8 x 0,8 x 0,8 m minant per sota la canal fins
connectar el pas amb l'arqueta de la electrovalvula, tapar amb sorra i formigonar els darrers 10 cm de la part
superior.

3.2.4. INSTAL-LACIO DEL NOU PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

3.2.4.1. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DEL PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL A INSTAL.LAR AL CAMP 2

Es projecta un paviment esportiu de gespa artificial d’ultima generacié de 45 mm d’algada de fil combinat
(monofilament i fibril-lat) de polietile amb una disposicid, index de puntades i equilibri entre les fibres que
proporcioni una bona capacitat de retencio i estabilitzacié dels reblerts. Aquest sistema es complementa amb

una base elastica prefabricada que proporcionara ’amortiguacio necessaria al paviment.

Les caracteristiques tecniques minimes qualitatives a complir per la gespa artificial a instal.lar al camp 3 es
resumeixen a la taula seglent:

TIPOLOGIA Gespa artificial que combina fibres monofilament i
fibril-lades en puntades diferents
ALCADA DE LES FIBRES 45 mm
COLOR Bicolor (verd clariverd fosc)
GALGA (Separaci6 entre puntades) <5/8”
N° DE PUNTADAS / M? 12.000 puntades / m?
N° DE FILS MONOFILAMENT PER PUNTADA 26fils(6x2=12)
GRUIX FIBRES MONOFILAMENT = 350 micres
AMPLADA FIBRES MONOFILAMENT 20,8 mm
DTEXTOTAL DE LES FIBRES MONOFILAMENT >13.000 decitex
DTEXTOTAL DE LES FIBRES FIBRIL-LADES 2 8.500 decitex
N° DE CICLES SEGONS ASSAIG LISPORT (EN 15306)
DE DESGAST DE LES FIBRES DEL SISTEMA COMPLET > 120.000 cicles LISPORT
(MONOFILAMENT + FIBRIL-LADES)
CERTIFICATS DELS SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL FIFA QUALITY PRO i EN 15330-1:2013

Els valors dels diferents parametres a valorar s’obtindran a partir dels resultats presents als assajos realitzats
per laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC. Els assajos a aportar per valorar el compliment de les
caracteristiques tecniques minimes qualitatives de la gespa artificial seran els seglents:
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- Original o copia compulsada notarial de l’assaig de laboratori segons el programa de qualitat FIFA
QUALITY PRO - Segons Handboock 2015.

- Original o copia compulsada notarial de ’assaig de laboratori d’acord a la norma EN 15330-1:2013.

- Original o copia compulsada notarial de l’assaig de desgast de les fibres segons metode LISPORT
d’acord a lanorma EN 15306.

Pel que fa a la base elastica a instal.lar aquesta haura de complir com a minim els seglients requeriments
técnics qualitatius:

TIPOLOGIA Base elastica prefabricada servida en losetes / rotllos
GRUIX =14 mm
PES TOTAL > 0,6 kg/m?
PERMEABILITAT A L’AIGUA segons EN 12616 2 15.000 mm/h
CAPACITAT D’ABSORCIO D’IMPACTES segons = 46%
EN 14808

COMPLIMENT DELS PARAMETRES EXIGITS A LA S
NORMAEN 15330-4:2022

Els valors dels diferents parametres a valorar s’obtindran a partir dels resultats presents als assajos realitzats
per laboratoris acreditats i certificats per ENAC/COFRAC. Els assajos a aportar per valorar el compliment de les
caracteristiques tecniques minimes qualitatives de base elastica seran els seglients:

- Original o copia compulsada notarial de ’assaig de laboratori segons norma EN 15330-4:2022.

Pel que fa al reblert o farciment del sistema aquests hauran de complir com a minim els seguents requeriments
técnics qualitatius:

CARACTERISTIQUES DEL REBLERT DE LA Sorra de silice de nova aportacid i granulometria 0,3-0,8 mm
CAPAINFERIOR amb un contingut de Si O, entre el 92%-97% amb una
dosificacié minima de 27 kg/m?

CARACTERISTIQUES DEL REBLERT DE LA Granulat de blat de moro 100% biodegradable de nova
CAPA SUPERIOR aportacié amb una granulometria 1,6-2,5 mm i densitat
corresponent a 0,31 g/cm® amb una dosificacié minima de 3

kg/m?

3.2.5. CONSIDERACIONS PREVIES | CONDICIONS D’EXECUCIO

La nova gespa artificial es subministrara a partir de rotlles de 4 m d’amplada que s’estendran amb ajuda de
mitjans mecanics que no malmetin la capa d’aglomerat asfaltic.
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L’operacid es realitzara amb cura de manera que les bobines de gespa quedin ben estirades, sense arrugues i
perpendiculars a Ueix del terreny de joc. La primera bobina es col-locara al llarg de la vorada perimetral de fons i
cadascuna de les segiients bobines es superposara 5 cm per sobre de la seva predecessora.

La preparacié de juntes per a la posterior unié mitjancant adhesiu de poliureta bicomponent sobre la banda
d’unid, es fara retallant una amplada d’una o dues files de puntades d’una vora de la gespa i retallant ’excedent
de lavora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unio a testa.

Aquesta operaci6 s’executara aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud uns 30 cm, per
tallar mitjancant un cuter les dues primeres files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta
operacio s’ha de dur a terme amb un cuter de fulla retractil, tot ajustant la longitud d’aquesta al minim per evitar
tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a ambdues
parts de la junta que a la resta de la gespa artificial. Amb les juntes sanejades es procedira a tombar els 30 cm
de la bobinaies col-locaran a testa de manera lateral, i aixi quedaran llestes per l’encolat.

Una vegada finalitzat aquest procés, es convenient procedir al seu encolat el més rapidament possible.
Qualsevol variacié de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant no
sigui satisfactoria.

En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les bobines i/o
tornar a efectuar el tall de la junta. Es imprescindible que cada dia es preparin Gnicament les juntes que es
puguin encolar el mateix dia.

A continuacié es procedira a estendre la banda d’unié formada per una membrana geotextil multicapa
impermeable reforcada de poliolefines termoplastiques de 30 cm d'amplada i a 'aplicacié de cola bicomponent
amb base de poliureta a raé de 0,60-0,70 kg/ml de junta. L’adhesiu es preparara segons indicacions del
fabricant. Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la
banda d’unié es troba ubicada exactament al centre de la junta.

Tot seguit, es tomben les bobines comencant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a
Uexterior es més facil evitar que s’enganxin les fibres a 'adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la
longitud aixecant-la per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de
base.

Una vegada volcada la gespa sobre la banda d’unié s’ha d’aplicar pressio immediatament, i posteriorment es
realitzara una nova aplicacid de pressié en el moment que comenci la reaccio de polimeritzacié de la cola, ja
que aquest tipus d’adhesius no presenten adheréncia inicialment. La primera aplicacié de pressié te per
objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa.
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La segona s’aplica quan es constata un espessiment de la cola, entre 20 i 40 minuts després de Uinici de la
mescla, depenent de la temperatura ambient. Els marcatges permanents, que seran copiats del existents, es
realitzaran substituint la gespa artificial instal-lada de color verd per gespa d’altres colors (en aquest cas blanc
per alfutbol 11i blau per al futbol 7).

Per execucié dels marcatges es tallara la gespa instal-lada mitjancant un util especial retallador de gespa
doble, que s’haura d’ajustar en funcié de 'amplada de les linies. El primer pas és col-locar un cordill delimitant
eix de la futura linia de marcatge. Una vegada marcada la linia amb el cordill es procedeix a realitzar el tall
doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la mateixa manera que l’encolat de junta detallat
anteriorment, pero inserint el color de la fibra escollit.

Un cop instal.lat i finalitzat el marcatge del nou paviment esportiu de gespa artificial es procedira a 'aportacié
dels reblerts de sorra de silice i de granulat de blat de moro. Aquests reblerts s’estendran directament sobre la
gespa artificial ja instal-lada, preferiblement, mitjancant recebadora centrifuga o de cortina posterior,
combinant Uestesa amb el pas de maquina raspatlladora especial per garantir una correcte i homogenia
introducccid dels diferents materials de farcit del paviment esportiu de gespa artificial. Mentres que el reblert de
la sorra de silice s’aconsella fer-ho en condicions de baixa humitat per la correcte introduccio de la sorra entre
les fibres, el reblert amb el granulat de blat de moro caldra fer-ho amb condicions de certa humitat per garantir
el repartiment homogeni d’aquest reblert organic per el conjunt de la superficie de gespa artificial.

3.2.6. CRITERIS / CONDICIONS DE QUALITAT

Una vegada finalitzada la instal-lacio, un laboratori homologat independent haura de realitzar el control de
qualitat per certificar que el paviment assoleix les propietats exigides per la norma europea EN 15330-1:2013
Superficies deportivas. Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente disefiadas para uso exterior.
Parte 1: Especificaciones para superficies de hierba artificial para futbol, hockey, rugby, tenis y uso
multideportivo. Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponent informe, emeés en data
anterior a la recepcio de U'obra. La verificacié es realitzara sobre un minim de 6 zones distribuides en l'interior de
lazona de joc. Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors seglents:

Interaccioé Jugador - Superficie

a) Reduccid de forgca maxima o absorcio d'impactes: Valor entre 551 70%
Métode d'assaig segons norma UNE EN 14808

b) Deformaci6 vertical estandard: Valor requerit menor de 9 mm

Métode d'assaig segons norma UNE EN 14809

c) Resistencia al gir: Valor requerit entre 25150 Nm
Métode d'assaig segons norma preN 15301
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Interaccid Pilota - Superficie

a) Botvertical de la pilota: Valor requeritentre 0,6 i 1 m
Métode d'assaig segons norma UNE EN 12235

b) Rodament de la pilota: Valor requeritentre 4i 12 m
Métode d'assaig segons norma EN 12234

3.2.7. ADEQUACIO XARXES ATURA-PILOTES
L’adequacio de les xarxes atura-pilotes del camp 2 consistira en U'execucio dels seglents treballs:

- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nild existents.

- Instal-lacié de varilles de perfil rodd d’acer galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de fixacio als
laterals dels suports existents per independitzar els trams de xarxa.

- Instal-laci6 de distanciadors amb perfil rod6 d'acer galvanitzat de 50 mm de diametre en els espais entre
suports verticals dels dos extrems.

- Instal-laci6 de trams independents de nova xarxa de polipropile de color blanc de 3 mm de gruix amb marc
de 100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bordé perimetral.

- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal de 2 mm amb especificacié DIN 3052
perfixacié i tensid de la nova xarxa.

3.2.8. ADEQUACIO DE LES PORTES DE LA BARANA PERIMETRAL

La barana perimetral actual del Camp 2 presenta dues obertures. Una de doble fulla per tal de permetra l'accés dels
vehicle de manteniment i una altre de peatonal per tal de permetre 'accés dels esportistes a Uinterior del terreny de
joc. Aquestes obertures disposen d’unes xarneres que estan en un estat molt deficient completament oxidades i
trencades. Es projecta la substitucié d’aquestes xarneres i el posterior pintat mitjangant pintura rica en zinc tipus
Galvanol o similar

3.2.9. SUBSTITUCIO DE LES REIXES DE LES CANALS PERIMETRALS
Es contempla la renovacio de la totalitat de les reixes de les canals existents. Aquestes noves reixes seran d’acer
galvanitzat nervada model ULMA GN100KCA o equivalent. Tindran una longitud 1.00 m, amb classe de carrega A-15,
segons la NORMA EN-1433 i es fixaran mitjangant cargols i cancel.les.

3.2.10. EQUIPAMENT ESPORTIU

Per al camp 2 es contempla el subministre i instal-lacio del seglient equipament esportiu:
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- Subministrament i col.locaci6 de 4 unitats de seients fabricats amb injeccié de polipropile coopolimer
tancats en tot el seu perimetre amb raspatller. Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 cm d'al¢ada.
Instal.lat a les actuals banquetes de reserves.

- Subministre i instal-lacié de 1 joc complert (2 unitats) de porteries fixes de futbol 11 reglamentaries de 7,32
X 2,44 m de dimensions totals. Fabricades segons norma UNE EN 748 amb perfil d’al.lumini ovoide 120-
100, amb reforgos interiors i ranura posterior per ubicacid dels ganxos amb polipropile que serveixen de
subjeccid per a les xarxes i cargols per a la seva completa incrustacio. EL conjunt es composa de dos pals i
un travesser units mitjancant "matxons" metal-lics, col-locats a linterior del perfil i cargols d'alta
resisténcia. Els ganxos de subjeccidé de la xarxa han de ser antilesio, en polipropile d'alta densitat
completament arrodonits, amb subjeccio especial creuat per a evitar la sortida de la xarxa. Inclos joc (2
unitats) de xarxes confeccionades en malla de polipropile de 4 mm de gruix, malla de 120 x 120 mm,
mesures de 7500 x 2500 x 1100 x 2100 mm.

- Subministre i instal-lacio6 de 2 jocs complerts (4 unitats) de porteries fixes abatibles de futbol 7
reglamentaries de marc d’alumini blanc i secci6 circular de 90 mm de @ amb tota la resta de components i
accessoris galvanitzats, inclos en malla de polipropile de 120 x 120 mm i de 4 mm de gruix. Mides de 6000 x
2000 x 1000 x 1500 mm.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions establertes a la norma UNE-EN
748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias de futbol. Requisitos funcionales y de seguridad,
métodos de ensayo i caldra aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin.

3.3.  INSTAL.LACIO DE FILTRES DE MICROPLASTICS

Tot i que el camp 2 incorporara reblerts organics, el camp 1 encara disposara d’un sistema de gespa artificial amb
cautxi SBR com a reblert de la capa superficial. D’aquesta manera es projecta la instal-lacié d’un filtre d'acer
inoxidable per la retencié de microplastics. Aquest tindra unes dimensions de 800 x 800 mm i disposara d’un panell
filtrant amb doble xapa perforada d’acer inoxidable de 27 mm amb perforacions de 10 mm i malla interior tipus

NR20 L-0,98xH-0,40. La seva instal-lacio es fara mitjancant guies mecanitzades d’acer inoxidable fixades a les
parets del perico existent situat a la cantonada SUD-EST del camp 2.

4. TERMINID’EXECUCIO | PLANIFICACIO DE L’OBRA

El termini d’execucio previst per les obres contemplades al present projecte s’estima en VUIT SETMANES. El
termini d’execucié s’iniciara a partir de la data de signatura de ’Acta de Replanteigi d’Inici d’obra.

La planificaciod detallada de les obres s’adjunta a UAnnex V.

5. TERMINIDE GARANTIA

El termini de garantia de les obres sera de DOTZE MESOS; comptats a partir de ’endema de la signatura de
’Acta de recepcid de les obres.
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6. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El pressupost de les obres projectades correspon a:

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ... oo 32209213
13 % Despesses generals SOBRE 322 002 13 . e e 41.871,98
6 % Beneficiindustrial SQBRE 322092 13 o ooy i 19.325,53

Subtotal 38328964
F1 S IVASOBRE IREIBO64 e v oo e sessonsia e B0.490,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 463.780,46

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS )

7. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificaci6 empresarial és un requisit de capacitat i solvencia que han d’acreditar les empreses en els
procediments d’adjudicacié de determinats contractes administratius, d’acord amb Uarticle 77 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

En concret, la classificacio empresarial només és exigible en els contractes d’obres amb un valor estimat igual o
superior a 500.000 euros. Per tant, no sera exigible pel contracte relatiu al PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA
RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS.
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8. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

Les obres a que es refereix el present projecte executiu compleixen el que s’especifica a l'article 6 de la Llei
30/2007 del 30 d’octubre de Contractes del Sector Public, entenent per contractes d’obra aquells que tenen per
objecte la realitzacié d’una obra o execuci6 d’alguns dels treballs enumerats a ’'annex | que respongui a les
necessitats especificades pel sector public contractant.

Actualment també esta vigent el Real Decret 1098/2001, i dins aquest R.D. Uarticle 125 especifica que els
projectes s’hauran de referir a obres complertes, entenent com a obra complerta aquella que pot ser entregada
al’ls general o servei public corresponent.

Signat a Olot el 20 de novembre de 2025 VICTOR PAYRO  Firmado digitaimente por

VICTOR PAYRO MILAN -DNI

MILAN - DNI 46743642Y
Fecha: 2025.11.24 06:05:21

46743642Y +01'00"

Victor Payré Milan
Enginyer Técnic Agricola
Col.legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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CARACTERISTIQUES GENERALS

TiTOL: PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA
GESPA ARTIFICIAL | OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP
DE FUTBOL 1i2 DE LAZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE

CAMBRILS
EMPLACAMENT: Cami del Cementiri, 12 - 43850 - Cambrils
P.E.M.
(Pressupost d’Execucié Material) 322.092,13€
P.E.C. 463.780,46 €

(Pressupost d’Execucio per Contracte)

TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES: VUIT SETMANES
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1. MEMORIA

1.1. ASPECTES GENERALS | CONSIDERACIONS PREVIES

El present Estudi de Control de la Qualitat de ’Obra te com a objecte definir una série de processos
constructius com a determinants per garantir la qualitat de obra acabada.

S’estudien un conjunt d’unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des del moment previ,
al posterior de la seva execucid.

En el Plec es defineixen tot un seguit d’ambits d’actuacié que venen a ser uns dels més representatius que
intervenen en U'obra perd que cal complementar amb altres controls de qualitat relatius a la xarxa de
sanejament, xarxa de reg, xarxa d’enllumenat i altres unitats d’obra contemplades al present projecte basic i
executiu.

Sera en el Pla de Control de Qualitat de 'Obra que haura d’entregar ’empresa contractista , preferiblement,
previ signatura de ’Acta de Replanteig i Inici d’Obra el que haura de contenir una proposta clara del control de
qualitat que es preveu dur a terme per tal de garantir una optima execucio de les obres per part de 'empresa

contractista.

La Direcci6 d’Obra en fase d’execucio de les Obres sera l’encarregada de revisar i si s’escau validar 'esmentat
Pla de Control de Qualitat

Setmanalment, en fase d’execucio d’obra, el contractista haura de presentar:

- Els resultats dels assaigs realitzats.
- Tota la documentacié requerida per la DF en relaci6 al control de qualitat de l'obra.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a ’'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves
caracteristiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat.
1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIO DE LA QUALITAT

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a 'obra, hauran d’estar acompanyats d’un
certificat de qualitat i garantia.
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No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit
del fabricant.

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les seglients consideracions de tipus general:

- No s’han previst assaigs de recepcié sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest suposit, el contractista
haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.

- A Uhora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificacié necessaris, s’ha suposat un Unic
proveidor per a cada material. En cas de variar aquest suposit, s’hauran d’executar els assaigs
corresponents a cada proveidor, tali com es preveu en el Plec, a carrec del contractista.

- En el cas de components de formigd el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest
material i s’exigira sense estar considerat en aquest pla.

- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i caracteristiques dels principals parametres
que serveixen per avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per formar part del camp de futbol
projectat.

- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment esportiu
de gespa artificial tant en el moment de la seva recepcid i determinacié de les caracteristiques (denier,
gruix de la fibra, al¢gada, n® puntades, galga i qualitat de la membrana base).

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqiiéncies en amidament. Si durant U'execucié de l'obra,
atenent a criteris de freqliéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment
correra a carrec del contractista, excepte justificacié i acceptacio per part de la DFO, de les causes que
hagin pogut provocar un ritme d’execucio més lent del previst.

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per ambits de control. No és contractual en cap cas i
constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

1.3. ORGANITZACIO DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions
Tecniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referencia als procediments a seguir en obra
per tal de verificar el compliment del que alla s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut
d’ambdds documents prevaldra el que s’especifiqui en 'esmentat PCTP.

El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una organitzacié de
la informacié més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Ambit de
Control, unitat basica o capitol d’agrupament dels criteris de control.
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Conceptualment, un Ambit de Control (AC) esta format per un material que s’utilitza en un cert tipus
d’element d’obra desti (nucli de terraple, fonaments estructurals, pavimentacié amb gespa artificial, etc.).

Aquesta relacié material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relacié d’operacions de
control a realitzar, la intensitat del control (frequencies), les seves especificacions i les condicions
d’acceptacio o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos tipus de control:

- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geométriques o mecaniques del material
que s’ha d’utilitzar en ’element d’obra corresponent (és un control de recepcié de 'element simple).

- Control d’Execucid i de I’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execucid, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formacié de 'element d’obra
(correspon al control de les partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els seglients apartats:

1. Operacions de Control a realitzar

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la frequéncia de Uactuacid. En el cas d’assaigs
s’indica la normativa o procediment concret.

2. Criteris de presa de mostra

Indicacions referents a la formai lloc de presa de mostres d’assaig.

3. Especificacions

Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC - TC
es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir univocament les especificacions:
criteri o font d’informacio, tipus de material (designacio per exemple), tipus de transit, ambient exterior, etc.
Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control,
especificacions i tolerancies. No s’ha pretes incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec
sind aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Indicacions de qué cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris
segons les especificacions exigides.
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En lapartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als ambits de control que s’han
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’ambits de control que puguin apareixer al llarg de Uobra, sén
valids estrictament els criteris generals.

2. PROGRAMA PRACTIC DE CONTROL

2.1. PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

Aquestinclou tots els elements que formen el sistema de paviment esportiu instal.lat. En aquest cas:

BASE ELASTICA + GESPAARTIFICIAL + REBLERTS

Control previ a Uexecucio Control durant Assajos
Uexecucio

Acceptaci6 del material a partir del lliurament

ala DFO de les seglients mostres: Una vegada finalitzada la

instal-lacio, un laboratori

Retall de 0,5 x 0,5 m de la base elasticaa acreditat i certificat  per

instal.lar Comprovacié de la ENAC/COFRAC haura de

correcte execuci6 dels | realitzar Uassaig “in situ” per

Retall de 0,5x 0,5 m de la gespa artificial a treballs: certificar que el paviment

instal.lar. esportiu  de gespa artificial

Correcte distribucio instal.lat compleix amb la norma

0,5 kg de sorra de silice. dels rotllos de gespa. EN 15330-1: 2013 Superficies

deportivas. Superficies de hierba

0,5 kg de granulat de blat de moro. Correcte encolat de les | artificial y punzonadas

juntes. principalmente disefiadas para

Caldra aportar fitxes tecniques de la totalitat uso exterior. Parte 1:

dels materials aixi com els segiients assajos | Correcte marcatge Especificaciones para

realitzats per laboratoris acreditats i | delsterrenys dejocde | Superficies de hierba artificial

certificats per ENAC/COFRAC: F11iF7 dels diferents | para futbol, hockey, rugby, tenis y
camps. uso multideportivo.

e Assaig de laboratori segons el programa

de qualitat FIFA QUALITY PRO - Segons | Correcte farcit .
mitjancant sorra de Aquesta bateria de proves es

Handboock 2015 . R
silice i granulat de blat | documentara per mitja del

* Assaigde laboratori d"acord alanormaEN | e moro (verificacié de | cOrresponent informe, emes en

15330-1:2013. les quantitats kg/m2). data anterior a la recepcié de

e Assaig de desgast de les fibres segons olore, (L VRS ED 8 e

X , sobre un minim de 6 zones

metode LISPORT d’acord a la norma EN distribuides en Uinterior de la
15306. zona de joc.

e Assaig de laboratori segons norma EN

15330-4:2022
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El sistema de gespa artificial instal-lat haura de complir amb la norma EN 15330-1:2013

A continuacid detallem alguns dels punts més rellevants de la normativa anteriorment apuntada:

Esta norma especifica los requisitos de rendimiento, durabilidad, identificacion del producto y de ensayo de las
instala- ciones para superficies deportivas de hierba artificial utilizadas principalmente para exterior. Estan
incluidas las siguientes cinco categorias de superficies, cada una basada en el uso deportivo principal de la
superficie deportiva:

Superficies disefiadas principalmente para hockey.

Supefficies disefiadas principalmente para futbol.

Superficies disefiadas principalmente para rugby para entrenamiento.
Superficies disefiadas principalmente para tenis.

Superficies disefiadas principalmente para el uso demultideportivo.

Los requisitos se aplican a superficies utilizadas para el deporte comunitario o local, el deporte escolar y el
deporte recreativo. Para niveles de competicion profesional y de elite muchos organismos rectores del deporte
han publicado sus propias especificaciones; los requisitos de dichos organismos pueden diferir de (oS
detallados en la norma europea, por ello se aconseja a los disefiadores de las instalaciones se aseguren de
seleccionar superficies que ofrezcan el nivel correcto de rendimiento correspondiente al nivel de competicion
previsto sobre el campo o lapista.

La norma consta de dos partes, la 12 parte describe l0s requisitos de las superficies deportivas de hierba
artificial para ensayos en laboratorio, de acuerdo con el uso previsto y la 22 parte describe [0S requisitos de
Superficies deportivas de hierba artificial una vez instaladas, para asegurarse que sus propiedades son
adecuadas al uso previsto.

12 PARTE. APROBACION DE TIPO EN LABORATORIO. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LOS MATERIALES:
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de los materiales para los ensayos de laboratorio, a fin de

asegurar los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interaccion jugador-superficie, asi como que
estan fabricadas con materiales de calidad aceptable para el uso previsto:
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UNE-EN 15330-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL DISENADA PRINCIPAL-
MENTE PARA USO EXTERIOR”

ENSAYOS DE LO5 MATERIALES

Traccidn de la alfombra de hierba artificial

Para hierba artificial disefiada para futbol, hockey o tenis, cuando se ensaya segun la norma UNE-EN
150 13934-1, la fuerza maxima media de la alfombra de hierba artificial debe ser:
> 15 N/mm.
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentide de fabricacion y perpendicularmente al sentido de
fabricacion no debe ser mayor del 20% del valor mas alto.
Para hierba artificial disefiada para rughby, la fuerza maxima media de la alfombra de hierba artificial debe ser:
> 25 N/mm,
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricacion y perpendicufarmente al
sentido de fobricacion no debe ser mayor del 30% del valor mas alto.

Traccian de las fibras de hierba artificial

Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN 13864, la resistencia minima de las fibras de la alfombra de hierba
artificial debe ser: > 30 N para fibras fibriladas y > 8 N para fibras monofilamento.

La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricacion y perpendicularmente al

sentido de fabricacion no debe ser mayor del 30% del valor mas alto.

Resistencia al envejecimiento de las fibras de hierba artificial

Cuando se ensaya sequn la norma UNE-EN13864, después del envejecimiento artificial segin UNE-EN 14836, la
resistencia a traccion de las fibras utilizadas para formar la hierba sintética sera:
= 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores de traccion antes indicados.
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Colar

Cuando se ensaya sequn la norma EN 20105-A02, después del envejecimiento artificial segun UNE-EN 14836, lo
solidez o el cambio de color de la hierba sintética comparada con la no envejecida sera:
= 3 en la escala de grises

Resistencia de las juntas de la alfombra de hierba artificial

Antes del envejecimiento, la resistencia segun UNE-EN 12228 (Métodol) de las
juntas cosidas serd = 1.000N/100 mm

Juntas cosidas z ] U 3 n ] i
Después de la inmersion en agua caliente segun UNE-EN 13744, la resistencia

de las juntas cosidas serd:
= 75% del valor obtenido antes del envejecimienta y 2 1.000N/100 mm

Antes del envejecimiento, la resistencia segun UNE-EN 12228 (Método2) de fas
juntas pegadas serg = 60N/100 mm.

Para superficies destinadas a rugby sera > 100N/100 mm

Juntas pegadas ] , ]
Después de la inmersién en agua caliente segun UNE-EN 13744, la resistencia

de las juntas pegadas sera:
2 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y
2 6ON/100 mm y para superficies destinadas a rugby = 100N/100 mm

Unidn del penacho o mechon de hierba artificial

Cuando se ensaya segun la norma I50 49189, la fuerza de extraccion del penacho serd: = 30 N Después de [a
inmersion en agua caliente segun UNE-EN 13744, la fuerza de extraccion del penacho serad: = 75% del valor
obtenido antes del envejecimiento y = 30N

Permeabilidad al agua

Para superficies disefiadas para ser permeables, cuando se ensaya segun la norma UNE —EN 12616, la tasa o
velocidad de infiltracion vertical sera:

> 500 mm/h

También puede ser importante valorar la permeabilidad lateral u horizontal al aguo
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Resistencia a traccion de la capo amortiguadora de impacto

Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN 12230, la resistencia a traccion debe ser:
>0,15 MPa

Después del envejecimiento por exposicion al aire segun UNE-EN 13817, la resistencia maxima a traccion serd:
2 75% del valor obtenido antes del envejecimiento y 2 0,15 MPa

Para las capas amortiguadoras con conales o ranuras para drenaje o para mejorar la estabilidad dimensional, cuyas
muestras de ensayo no son totalmente homogéneas, se informard al respecto y se dard el valor medio de la fuerza maxima

de rotura en el ensayo, de tal forma que ese valor medio no debe diferir en mas del 10% del valor declarado por el
fabricante.

Resistencia a abrasion / desgaste de hierba sintética de pela corto sin relleno *
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Cuando se ensaya segun la norma UNE-EN 13672 el maximo porcentaje de pérdida de masa después de 2000 ciclos serd
£2%

* Se considera, sequn esta norma UNE-EN 15330-1, que la superficie de hierba artificial es de pelo corto cuando la longi- tud del pelo
es inferior a 30 mm (Ensayo segiin ISO2543)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Las propiedades fisicas de los componentes de la superficie de hierba artificial se deben particularizar de acuerdo con los métodos de
ensayo gue dice la norma y los resultados de los ensayos deben corresponderse con los valores que figuran en la declaracion del
producto del fabricante con las tolerancias que se indican a continuacion.

Variacion permitida respecto la decloracién de producto

Meétodo d del fabricante.
Componente/Propiedad S f
ensayo Ensayo de tipo dalprodicto Ensayos sobre el terreno
¥ identificacion del material
Hierba artificial
Masa por unidad de superficie iSO 8543 =10% =10%
N2 de hilos por unidad de superficie 150 1763 =10% =10%
Calibre y n? de puntadas 150 1763 =10% <10%
Longitud del pel
it 1502549 | <5% <5%
(por encima del soporte)
Mt et 1508543 | <10% <10%
{Alfombra realizada por tufting) e i3 =
Dtex del pelo = =10% =10%
¥ 285 % del valor declarado y | = 85 % del valor declarado y
Fuerza de extraccion del penacho IS0 4913 30N S30N
o 2 50 % def valor declarado 2 50 % del valor declarado
Permeabilidad al agua EN 12616 ¥ > 500 mm/h y > 500 mm/h
Fibras del pelo Méetodo de | Informe tipo de producto | Informe tipo de producto
ensayo ldentificacion en laboratorio | ldentificacién en laboratorio
Color (fibra insertada ) Visual ** Color similar Color similar
lgual n? picos, iqual perfil Igual n? picos, iqual perfil
Caracterizacion de los polimeros IS0 11357-3 i @ Bual e & 9 gpec perd

+ 4 °C {pico)

+ 4 °C {pico)

Relleno para rendimiento

Granulometria EN933-1 lgualdy D Igual d y D (variacion + 20 %)
Forma de las particulas EN 14955 Forma similar Forma similar

Densidad aparente EN 1097-3 =10% =10%

Color Visual ** Color analogo Color andlogo

Relleno pa

ra estabilidad

60 % a 100 % entre d y D

Granulometria EN 933-1 lgualdy D
g y {varigcion 20 %)
Forma de las particulas EN 14955 Forma similar Forma similar
Densidad aparente EN 1097-3 =15% =15%
Capa amortiguadora
Absorcion de impacto EN 14808 5% -5+10%
Espesor EN 19589 =90% 290%
| Resistencia a la traccion | EN 12230 0,15 Mpa | 20,15 Mpa

* Dtex masa en g por 10.000 m

** £l color de las fibras y los rellenos deberia ser con referencia a la carta de colores normalizada RAL




‘ AJUNTAMENT
DE CAMBRILS

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA

1. Campos de futbol de hierba artificial de pelo largo.

ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

UNE-EN 15330-1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SiTU” CAMPQOS DE
FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL DE PELO LARGO

Requisito
Caracteristica Método de ensayo {Ensayo inicial y ensayos posteriores so-
bre el terreno}
Rebote vertical EN 12235 45% a 75 % (0,60 ma 1,0m)
Ei inicial sob
nsayo inicial sobre SRTYETO
Rodadura de la pelota EN 12234 el campo
Ensayo posterior dmy=<12m
lbsorcion de impacto EN 14808 >55%y<70%
Deformacian vertical EN 14802 z4mmy<93mm

IResistencia rotacional

UNE-EN 15301-1
{suela de ensayo con
tacos)

25 Nma 50 Nm

Velocidad de infiltracion de agua

(si procede) EN 12616 >180m
Regularidad superficial EN 13036-7 Regla de 3m <10mm
La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura:
7 9
L
| ) { s
2
b Ia
INFORME DEL ENSAYO
El informe del ensayo, sequn indica la norma, contendra lo siguiente:
* N2y fecha de la norma europea EN15330-1:2013
. El nombre del lugar y sulocalizacion
. La fecha delensayo
. El estado de la superficie y las condiciones ambientales en el momento del ensayo (incluyendo temperatura y
humedad)
. La descripcion de los componentes de la superficie de hierbaartificial
. La declaracion del producto del fabricante o delsuministrador/proveedor
. Los resultados de losensayos

. Una declaracion de conformidad o no conformidad para cada una de las propiedades medidas.
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d: Tamiz mds grande que permite el paso de menos del 10% de la muestra (Entre 0% y 10% del peso total del relleno es inferior a
d)

D: Tamiz mds pequefio que permite el paso de menos del 10% de la muestra retenida (Entre 0% y 10% del peso total del relleno es
superior a D)

INFORME DEL ENSAYO

El informe del ensayo, segun indica la norma, contendra lo siguiente:

N2y fecha de la norma europea EN 15330-1:2013

El nombre del producto

La descripcion de los componentes de la superficie de hierbaartificial

La declaracion del producto del fabricante o delsuministrador/proveedor

* 8 & @

Los resultados de los ensayos

22 PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES:

Después de lg instalacion o construccion de las superficies deportivas de hierba artificial, las mismas deben cumplir los
requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. El rendimiento depende de los componentes de las superficies
deportivas de hierba artificial, de su instalacion sobre el terreno, de la intensidad de uso y del mantenimiento de la super-
ficie realizado. Para asegurarse que la superficie deportiva de hierba artificial ofrece niveles de rendimiento aceptables
previstos, se debe evaluar a lo largo de toda su vida, dicha evaluacicon se lieva a cabo después de la instalacion y posterior-
mente cada dos o tres afios dependiendo del uso y los reglamentoslocales

Las instalaciones nuevas (de 12 meses o menos) deben cumplir los requisitos de ensayo inicial.

En la norma se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos posteriores sobre el terreno para:

1. Campos de hockey de hierbaartificial.

2. Campos de futbol de hierba artificial de pelolargo.

3. Campos de entrenamiento de rugby de hierba artificial de pelo largo.
4. Pistas de tenis de hierba artificial.

¥ también paro los siguientes campos multideportivos:

1. Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de futboly hockey.
2. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de futboly hockey.
3. Caompos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de fiutboly rugby.
4. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de fiutboly rugby.
5. Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de hockey y tenis.

En el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos posteriores sobre el terreno para los
cugtro primeros campos y pistas:

SELECCION DE LOS TIPOS DE HIERBA ARTIFICIAL ADECUADOS PARA DIFERENTES APLICACIONES DEPORTIVAS

Lo norma incluye, o ttwo informative, un anexo sobre fa seleccion de los tipos de hierba artificiol adecuados parg
diferentes aplicooones degortings.

INFORMACION RELATIVA Al MANTENIAIENTO QUE DESE PROPORCIONAR FI FABRICANTE 0 PROVEEDOR

Ast mismo recomienda que en lg oferte comercial o instalacion, el fobricante o suministrador debe precisor en detalie os
niveles de mantenimients gue requiers la superficie y los detailes de los eguipos especificos requeridos.
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3. PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

En el present Plec es desenvolupen tot una série de processos i unitats d’obra que poden tenir certa
rellevancia en la mateixa.

AMBIT: SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE | MILLORA D’ESPLANADES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Abans de comencar el terraple, quan hagi canvi de procedéncia del material, 0 amb la frequéncia indicada
durant la seva execucio, es realitzaran els segiients assaigs d’identificacio del material:

- Assaig granulometric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m® o cada 2 dies.

- Determinaci6 dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m* o
cada 2 dies.

- Contingut de materia organica (NLT-118), cada 2500 m® o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig Préctor Normal i Préctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 - UNE 103-501)), cada 2500 m® o
cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m?® o cada 2 dies si el volum executat és menor.

Cada 1000 m® o fraccié diaria, durant U'execucio del terraple, es realitzara un assaig Préctor Modificat (NLT 108
/ UNE 103-501) com a referencia al control de compactacio del terraple.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DFO i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavacié o d'aportacio. Classificacio de les terres utilitzables en coronacié de
terraple i esplanades (PG3):

Terres adequades:

Elements de mida superior a 10 em ...........
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE ?-050)
Limit liquid (L.L.) (NLT-105) ..
Densitat del Proctor normal (NLT IUT}
index CBR: (NLT-111) (compactacio al 95% PN]

- Esplanada E1 / coronacié de terraplé

- Esplanada E2 . -~
Inflamen dins de Eassalg CER ({:cmp:mtauu al 95% F’NJ - -
Contingut de matéria organica (NLT-118) ... <

Terres seleccionades:

Elements de mida superiora 8 em ...
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050
Limit liquid (L.L ) (NLT-105/72) _ ——

index de plasticitat (NLT-105i NLT-108).
index CBR (NLT-111/72) (compactacié al 95% PN):

- Esplanades E11 E2 { coronacio de terraplé..... SRS .- | |
- Esplanada E3 >20
Inflamen dins de l'assaig CBR (coknpamaclo al 95% PN) ..o Nul

Contingut de matéria organica (NLT-118) ... MNul
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En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les seglients caracteristiques:

EQUIVALENT A8 SO (NLT-TL13) .. e ieeiieiiiiiiiiiee ettt e e e et eteettbaaaaeseeseeeeeesaaessasannnsssseseseeaesssssnnnnnnnns >30
index de plastiCitat (NLT-105 1 NLT-106).........cccererreerererereererereeeereseseeseseseseesesesessssesesessesesesessesesessssesesessssesens 0

La granulometria haura de ser tal que la fraccidé que passa pel tamis 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la
fraccié que passa pel tamis 0,4 UNE.

Subministrament i emmagatzematge: En camid de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota
l'area de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les
condicions.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d’identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s’autoritzara l’is del material corresponent en ’execucio del terraple.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra

vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a ’ladmissible.

- Control de ’'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d’execucio i control de la
temperatura ambient.

- Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 2000 m?
(500 m® de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraple. En
la zona d’aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a bandai bandaisobre Ueix de la plataforma, i control de ’'amplada de
latongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la secci6 transversal de la tongada.
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3. Especificacions

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminacié. En cas de
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.

Es considera coronacid la franja superior de terres del terraple, fins a una fondaria de 50 cm com a minim.

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a
l'esplanada.

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduit perqué amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el
seu gruix el grau de compactacio exigit.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 'ample de l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques. Els talussos han de tenir els pendents
especificats a la Documentacié Tecnica o, en el seu defecte, els fixats per la DFO. Hi ha d'haver punts fixos de
referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topografiques. S'han de
mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments. El contingut optim

d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es
formin embassaments, i fins a obtenir un minim del 95% de la humitat dptima de l'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant l'addicié i mescla de
materials secs, calg viva o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'Gltima s'hagi assecat o s'ha d'escarificar
afegint la tongada seglient més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

La compactacio i el nombre de passades de corrd han de ser les definides per la DF en funcié dels resultats del
assaigs realitzats a Uobra.

Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacio s'hagi completat.
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Compactacio de la coronacid / esplanada.........c.eeeeeevveeeeeeeeeccereeeeeeecciieeeeee e, 2100% del PM
GrUiX de S TONGAUES....cceeiiiieiiiiiieieeee et eeeetetiireree e e e e e e e eeeeettiasseeeeeeeeeereresnaaaaasaaneeas <=25cm

Modul d’elasticitat (segon cicle) en ’assaig de placa de carrega (DIN 18196):

T ANSIE TO T T Lttt eeee ettt ettt et ettt et e e taeeeeaeeseanseaneseaneeaunnssannnseanneenanseenns =60 MPa
AN S T2 T T3ttt eeeee ettt ettt et e e e e et e e eeeesaanesaaneseanesennnssannsennnesnanseenns 240 MPa
TEANSTETA T VOTALS. .. e eeeeeeee ettt ettt e et aaee e et taaeeeseaanessesuraesseennnnssesees =24 MPa

Tolerancies d'execucio:

- Densitat seca (Proctor MOAifiCat):.....cuiiieeeriiiieeeeiriiieee e eerrtteeceesrre e e e s s seareeeesesenes -0,0%
-Variacio en l'angle deLTalUS .......o.ueeeiieeieieiiee ettt e e eas +2°
-Gruix de CadatoNGa0a .....eeeeireimieeeeeiiiiiiieee et e e srreeee e e e s sbbrter e e s srraeeeeessanee =50 mm
1 =1 1[0 SRR PP OPPPPPPPRPPPPPP +15mm/3m
- Nivells:

SZONES AE VIALS «eeeeeieiiiiiiiieiiiei ettt e e et e ettt ee e e e e e e s s e e e e ee e e e e e e eennaenee 30 mm
= RESTA UE ZONES .ttt e et e e e e e e e e eee e e e e e eeeeeeeas =50 mm

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extraccié-compactacio”, la inspeccid visual té una importancia
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’un 40% de punts
amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi U'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucid del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacio
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacio de la compactacio s’intensificaran al doble sobre les
capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per
causes justificades, sols amb caracteristiques expansives.

Elvalor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes
al plec de condicions.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geometric i de regularitat superficial.
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REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
“Terraplenesy Pedraplenes” MOPT

AMBIT: SOLS EN REBLERT LOCALITZAT

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedéncia del material, 0 amb la freqliéncia indicada
durant la seva execucio, es realitzaran els segients assaigs d’identificacio del material:

- Assaig granulomeétric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m?.

- Determinacié dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m?®.
- Contingut de mateéria organica (NLT-118), cada 2500 m®.

- Assaig Proctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m®.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m?.

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraple, es realitzaran les comprovacions especifiques
indicades al plec, cada 2500 m?:

- Resistivitat eléctrica

- Contingut de i6 clor (Cl-)

- Contingut de sulfats solubles (SO4-)

- Determinacio6 del Ph d’un sol

* Cada 750 m®durant I'execucié del reblert, es realitzara un assaig Préctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501)
com areferencia al control de compactacio.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavacié o d'aportacio.

Classificacio de les terres utilitzables (PG3):
Terres tolerables:
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Contingutde pedreSde D > 15 CM ccvvviiiiiiieeriiniiiiiieiiiiieeeeeeeeeeee <=25% en pes

S'han de complir una de les seglents condicions:

a) Limit liquid (L.L.) (NLT-105)1ccciieeirieeeeeiiiiiieeeeeeeiiieeeeeeeenieneeeeesesaeneeens <40
B) Limit liquid (L.L.) (NLT=105)..cccceereeeeniireeeiiiieeeireesrieeeeesiieeessireeeeeeineesans <65
index de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106).........ccccevererrnnnns >(0,6xL.L.-9)
Densitat del Proctor normal (NLT-107)...cceeeeeiiiieeeeeeeeeiieeeeeeeens >1,450 kg/dm?
index CBR (NLT-111) (compactacio al 95% PN)........c.coeveveverrerereeriererennenan. >3
Contingut de matéria organica (NLT-118).....ccceveeiriveeiennieeeiieeeeeeeee e, <2%

Terres adequades:

Elements de mida SUPerior @ 10 CM ceeueeeueeiereeereeeiiieiiieeee e eeeeeeerrerein e Nul
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) .......cccceeeeeenrveeeeennnns <35%
Limit liquid (L.L.) (NLT=105) ceeeeeriieeiiiieeeeiieeeeieeesiieeeeiireeseieeeeeaeeeeseveee s <40
Densitat del Proctor normal (NLT-107)..ccccevvviiiieeeereenniinieeeeenennns 21,750 kg/dm3
index CBR (NLT-111) (compactacid al 95% PN)..........cccoeveveererereeerererennnnnn. >5
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactacio al 95% PN) ........ccccvveveeeennns <2%
Contingut de matéria organica (NLT-118)......ccovueeiemmieeniiiieiieeeeenieeeenane <1%

Terres seleccionades:

Elements de mida SUPEriora8 CIM ..cceeeeeeerieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e Nul
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ........cevvvvereveeeeeeeeeennnn. <25%
Limit liquid (L.L.) (NLT=105) veeeeerrreeiiiieeeeinieeerieeeeiieeeerenreeeevneesennaeessnneees <30
index de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).........c.cervurrvererereererereeeererereeeerenenns <10
index CBR (NLT-111/72) (compactacid al 95% PN).........cocveveveveevereverennan. >10
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactacio al 95% PN).........ccccevveeeeeeennns Nul
Contingut de materia organica (NLT-118).....ccccccuiiieeeeeeeiiieeeeeeciieeee e e Nul

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o
seleccionades.

Si el percentatge és superior al 10% el material podra ser valid si es compleix que, en un assaig de
granulometria per sedimentacio, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant
comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un
assaig triaxial C.U. és superior a 25°.
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4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d’identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s’autoritzara 'us del material corresponent en ’execuci6 del reblert.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control.

e Inspeccid visual de la base sobre la que s’assentara el reblert.

¢ Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal,
materia organica o pedres de grandaria superior a 'admissible.

* Control de Uestesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d’execucio i control de la
temperatura ambient.

* Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedencia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 250 m? Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

* Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicacio de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

* Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 'eix de la plataforma en la coronacié del reblert, i
control de ’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

e Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la secci6 transversal de la
tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una transicié brusca de
rigidesa, la distribucié dels punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

3. Especificacions

Condicions generals:

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

En les esplanades s'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.
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Les zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar
d'acord amb les instruccions de la DFO.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i contaminacié. En cas de
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de

materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal
disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactacié requerida.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superficie continua de separacio.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'dltima s'hagi assecat o s'ha d'escarificar
afegint la tongada seglient més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de
manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant l'addicié i mescla de
materials secs, calg viva o d'altres procediments adients.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents,
en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor minim del moddul d’elasticitat corresponent al segon cicle de

’assaig de placa de carrega (DIN 18196), es correspondra al que pertoqui a les capes de terraple adjacents.

Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

GruiX de leSTONGAUES ....ccevveiiriiiiieieeeeeeeeeetiitiiee e e e eeeeeeeereeeaaeesseeeeeeaeaens <=25cm
Tolerancies d'execucio:

B 2 - 1 116 ] TR £20mm/3m
SNIVELLS ettt e e e e et e e bt e b e e aaeeeaaans =30 mm

Estreps i murs:

Abans de procedir el replé i compactacié de l'extradds dels murs, cal realitzar el replé i compactacio del
terreny natural davant el mur per evitar possibles desplagaments.

Els canvis de pendentil'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

En el cas d’estreps, el nucli del terraple situat a l'extradds d'obres de fabrica ha de complir les condicions
exigides en la coronacié en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.

Densitat de la compactacio:

S EN BSIEPS ceviiiiieeeeie et e e e e e e e et =2100% PM
SN LATESTA UE CASOS cunninriiee it e e eens 295% PM

- Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplé:

Elrebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col-locades les armadures de la part
baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.

Abans de comencar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol moviment.

La col-locacié de les capes de terres s'ha de fer paral-lelament al parament format per les plaques.

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.

No s'utilitzaran maquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distancia de 1 metre del parament. La compactacio
en aquesta zona cal fer-la amb maquines vibrants lleugeres accionades manualment.
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Rases i Fonaments:

Compactacio del reblert de fonaments

de petites obres de fabrica ........oeeeeeeiiiciiicire e, > 98% del PM
ALITES CAS0S. . iitiuiiiieiiiieeeiriieeeeerttaeeertraeeeeeernnaaeersnnnsseessesnnsaesees =295 % del PM
4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No es podra iniciar Uexecucio del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extraccié-compactacio”, la inspeccid visual té una importancia
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a U'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’un 40% de punts
amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi U'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucid del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacio
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacio6 de la compactacié s’intensificaran al doble sobre les

capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per
causes justificades, sols amb caracteristiques expansives.

Elvalor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes
al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geometric i de regularitat superficial.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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AMBIT: TOT-U NATURAL I SAULO PER A ESPLANADES | SUBBASES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Abans de comencar 'obra, quan hagi canvi de procedencia del material, 0 amb la freqliencia indicada durant
la seva execucio, es realitzaran els seglients assaigs d’identificacio del material:

- Assaig granulomeétric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m® o fracci6 diaria.

- 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m®o fraccio diaria.

- Determinaci6 dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m® o cada
2 dies si el volum executat és menor.

- Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m® o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m® o cada setmana si el volum
executat és menor.

* Cada 750 m® o fraccié diaria, durant Uexecucio, es realitzara un assaig Proctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-
501) com a referéncia al control de compactacid.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

3. Especificacions

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua,
procedents de graveres, dipdsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construccio.

Es considera sauld la sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

Eltipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, materia vegetal, marga i d'altres materies estranyes.

La fraccid passada pel tamis 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tercos de la passada pel tamis
0.40 (UNE 7-050).

Coeficient de Neteja (NLT-172) ..ueeuueeeeeeiieeeieeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeteeiiiseeeseeeeeeeeennns >2

La fraccio retinguda al tamis 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues
0 més cares de fractura.
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La DFO ha de determinar la corba granulomeétrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins
d'un dels fusos seguents:

Tamisatge ponderal acumulat (%)
Tamis UNE
(7-D50) ZN(50) ZN(40) ZN(25)
ZN{20) ZNA
50 100 — —
- 100
40 80-95 100 —
25 50-90 75-95 100
— 60-100
20 — 60-85 80-100
100 —
10 40-70 4575 50-80
70-100 40-85
5 2550 30-55 3565
50-85 30-70
2 15-35 2040 25-50
30-60 15-50
400 micres 6-22 6-25 8-30
10-36 8-35
80 micres 0-10 012 0-12
0-15 0-18

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d’identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s’autoritzara l’ds del material corresponent.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

¢ Execuci6 d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d’execucid.

e Comprovacio de les tolerancies d’execucid i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccid visual de 'estat de la superficie després del pas d’un camio carregat sobre ella.

* Control de l'estesa: comprovacio visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d’execucid i
control de la temperatura ambient.

* Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedéncia i tongada d’estesa, amb una superficie maxima de 3000 m?. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

* Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicacio de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).
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* Comprovacié de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre Ueix de la plataforma cada 20
m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.).
Control de 'amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.

e Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacgos de retenir aigua.

* Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la secci6 transversal de la tongada.

Es tindra especial cura en U'aplicacio de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal
inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transicio de peralt).

3. Especificacions

Abans de la utilitzacié d’un tipus de material, sera preceptiva la realitzacié d’un tram de prova, per tal de fixar
la composicid i forma d’actuacié de U'equip compactador i per a determinar la humitat de compactacié més
adient al procediment d’execucid. La DF decidira si es acceptable la realitzaci6é d’aquesta prova com a part
integrant de U'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execucidé de la partida
d'obra.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix compres
entre 10i25cm

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacié de la precedent.

La humitat optima de compactacid, deduida de l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha
d'ajustar a la composicio i forma d'actuacio de l'equip de compactacio.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacio. Després, 'inica humectacié admissible
és la de la preparacio per a col-locar la capa seguent.
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La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de 'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas,
murs o estructures, no permetin la utilitzacio de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritzara el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de

la DFO.

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentacid Tecnica o, en el seu defecte, el que
indiqui la DFO.

La superficie de la capa ha de quedar planai a nivell amb les rasants previstes a la Documentacié Tecnica.

L070] 1] o= o1 7= o} [0 SRS UPUUU R PPRPRURR >=100% PM
Modul E2 (assaig de placa de carrega):

Esplanada (tranSit TO-T1)...ceeeeeeouiieeeeiiiiiiieeeeeeeriiireeeeeeeninneeeesssnnens >= 60 MPa
Esplanada (TranSit T2-T3)..uceeeeceiiieeeeeiriiiieeeeeeeriiiieeeeeeininneeeesssnaens >= 40 MPa
Esplanada (transit T4-VOrals).......ccceceecveeeeeeiieciieeeeeeeeireeeeeeeeeeneeens >=25MPa
Subbase (TranSit TO-TL)....uueeeeeeeeieeeeeecieeee e eereee e e eeearee e e >=100 MPa
Subbase (TranSit T2-T3)....uueieeeeeeerieee e et e e erree e e errre e e e e >=80 MPa
Subbase (TranSit TA-VOrals)........ceeeeeerevirieieeeririiieeeeeniieeeeeeeessnnneeeas >=40 MPa

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig de raSants ....cceeeeiiiiiiiiieee ettt e eeee et e ee e s e e eees +0

- Nivell de la superficie acabada respecte als perfils teorics:

TransitTO, TA i T2, cceiiiiiiieiiee e =20 mm
TrANSTE TS I T oottt eeaaas +30 mm
S PLANOT e et e e e e e e e e e +10mm/3m

Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerancies han de ser corregides pel constructor. Caldra escarificar
en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
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4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s’iniciara ’execucié d’aquesta unitat sense la corresponent aprovacio del tram de prova per part de la DF

No es podra iniciar U'execucio de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi les
exigencies del plec de condicions. No es considerara control suficient U'efectuat durant 'execucié de dita
superficie si posteriorment ha hagut circulacio de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen
defectes ajudici de la DFO.

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del limit establert al plec, 0 quan
s’observi que es produeix segregacio o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d’un 40% de punts
amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi U'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucid del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacio
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacio6 de la compactacié s’intensificaran al doble sobre les

capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix causa de
rebuig.

Elvalor del modul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes
al plec de condicions.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geometric i de regularitat superficial.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1i6.21C “Secciones de firmes”
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AMBIT: FORMIGO EN MASSA PER FONAMENTS | REBLERT DE MURS

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Determinacié de la dosificacid (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificacié
estudiada es realitzaran 4 séries de 2 provetes i s’assajaran a compressio a 28 dies segons UNE 83-301, 83-
303i83-304.

* Assaigs caracteristics de comprovacio de la dosificacio aprovada. Per a cada tipus de formigo es realitzaran
6 seéries de 2 provetes que s’assajaran a compressio 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran
necessaris aquests assaigs si el formigo procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiéncia
en el seu us.

* Abans de Uinici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons 'article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzara
’assaig de la fondaria de penetracié d’aigua, segons UNE 83-309 EX i I'article 85.2 de la EHE.

* Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En
particular, es controlara el compliment de les limitacions en la relacié a/c i en el contingut de ciment (control
de durabilitat).

* En cas de formigd en massa estructural, o sempre que la DF. aixi ho determini: cada 100 m® de formigé del
mateix tipus i dosificacid, o fraccié setmanal si es consumeix menys material, es realitzaran 2 series de 3
provetes que s’assajaran a compressio, una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-
304. Per cadascuna de les series, es controlara la consistencia del formigo, segons UNE 83-313. Aquest criteri
suposa que la resisténcia del formigé és <=25 N/mm?, en altres casos cal revisar el nombre de series segons
article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigd estigui fabricat en central amb
disposicio de segell 0o marca de qualitat, els limits de definicié del lot poden augmentar-se al doble, amb les
condicions alla indicades.

e Inspeccions no periddiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la dosificacio
correcte.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.

3. Especificacions

Els components del formigd, la seva dosificacio, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzara d’acord als ambits 0101,

0521,0531,0701i1011.
Subministrament: En camions formigonera.
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Elformigo ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogenia
i sense haver iniciat 'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addicio al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que
puguin alterar la composicio original.

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades seguents:

-Nom de la central que ha elaborat el formigd

- NUmero de serie del full de subministrament

- Data de lliurament

- Nom del peticionarii del responsable de la recepcio

- Especificacions del formigo:

- Resisténcia caracteristica

- Formigons designats per propietats:

- Designacio d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE

- Contingut de ciment en kg/m?® (amb 15 kg de tolerancia)

- Formigons designats per dosificacio:

- Contingut de ciment per m®

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE

- Relacié aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)

- Tipus, classe i marca del ciment

- Grandaria maxima del granulat

- Consisténcia

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, sin'hi ha

- Procedencia i quantitat de les addicions o indicacio que no en té
- Designacio especifica del lloc de subministrament

- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigo fresc
- Identificacio del camid i de la persona que fa la descarrega
-Hora de carrega del camid

- Hora limit d'us del formigo

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogenia, sense segregacions i sense haver iniciat 'adormiment.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

La designacio del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i s'expressara, com a
minim, la seglient informacio:
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- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigo

- Resistencia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio
- Laindicacio de l'Us estructural que tindra el formigd: en massa, armat o pretensat

La designaci6 per propietats es fara d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigé armat, i HP pel formigo pretensat
- R: Resistencia caracteristica especificada, en N/mm2

- C: Lletraindicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plasticai S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacio de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicio de la mescla del
formigo, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat,
consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relacio aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacié, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment per metre
cubic de formigo, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacié aigua/ciment que ha

emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacio, les garanties
i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

Elformigo ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix 'article 37.2.3 de la norma EHE.

Resistencia a compressié

alcap de 7 dies (UNE 83-304)........ccceeeeveeeeeennn.. >= 0,65 x resisténcia a 28 dies
Tipus de ciment:
- FOormigo en massa.....coccveveeveeeeeneeeeenieeeeennee Ciments comuns (UNE 80-301)

..................................................... Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua
de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratacio (UNE 80-306)

(0] 1LY o [=Y o [ 1 1 T=1 1| U U >=32,5
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El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcio de la classe
d'exposicio (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable ha
de ser:

-Obres de formigl €N MassSa.......ccoevvueeeerrieeeenieeeriieeeeeieeeeae >=200 kg/m?
= ATOTES LS ODIES....eiiiiiieiie ettt <=400 kg/m?

La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicio (taula 37.3.2.a). La relacio aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié més favorable, per a

formigd en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m?

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

= CONSISTENCIA SBCA.ccuuuurrrieeeeeeeiiieeeeeeeeeittteeeeeeeretrraeeeesennnnnseeaeeennnnens 0-2cm
- CoNnSiStENCia PlastiCa...cccceereiiieee et 3-5cm
- CONSISTENCIATOVA. . uuviriieieeiiiiieeeeeeerree e e e erirre e e e e e e etrreee e e e eeenraneeas 6-9cm
- ConsSiSteNCia fluida........uvveeeeeeeeeiieeeeee e 10-15cm

- En massa amb armadura de fissuracio.................. <=0,4% pes del ciment
-En massa sense armadura de fissuracio:............oevvvunnee. No hi ha restriccio
-Tolerancies d’assentament en el con d'Abrams:

070 ] 4[5 1] (=] g [ = TR L= o= TR Nul
- Consisténcia plasticaotova.........cooeeeeeeceeeccrreeeeeeee e, xlcm
- CONSISTENCIA TlUIAA. ..eveeiiiiieeeieee e x2cm

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Es seguiran els criteris de lanorma EHE:

¢ La mitjana de resisténcia a compressid obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haura de superar
el valor exigit al formigd amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersio que

introdueix l'execucio en obra, la resistencia caracteristica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera
aproximacio, i segons les limitacions indicades als comentaris de 'apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:

fcm = fck + 8 (N/mm?)
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Els assaigs caracteristics es consideren satisfactoris, quan els valors de resisténcia obtinguts en cada una de
les 6 series (xi), ordenats de forma que

x1=x2=x3=x4=x5=x6
verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck

De no complir-se aquesta condicid, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificacié i/o procés
d’execucio fins a obtenir assaigs caracteristics acceptables.

* No s’acceptara el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les condicions del plec.

e L’assaig de consisténcia es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins
de Uinterval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerancia inclosa. En
cas contrari, es rebutjara ’amassada corresponent, procedint a la correccio de la dosificacid.

¢ El calcul de la resisténcia estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzara d’acord a Uarticle 88.4
de la norma EHE. Els criteris d’acceptacié o rebuig, article 88.5 de I’'esmentada norma, es resumeixen a
continuacio:

- fest=0,9 fck LOT ACCEPTAT

-fest < 0,9 fck Actuacions possibles:

* Estudi de la seguretat de ’element amb una resisténcia igual a fest.

* Assaigs d’informacié sobre el formigd endurit (testimonis, ultrasons, esclerometre) (article 89 norma EHE).

* Assaig estatic de prova de carrega (article 99.2).

Calrecordar que els assaigs de control de resistencia només son preceptius en el cas de formig6 estructural.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

Sense caracter limitatiu, es destaquen les seguents:

* Aprovaci6 del pla de formigonat presentat pel contractista

* Observacio de la superficie sobre la que s’ha d’estendre el formigd i de les condicions d’encofrat.

* Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

* Inspecci6 del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.

e Control del desencofrati del procés i condicions de curat.

e Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomeétriques d’acabat.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de Uarticle 95 de la norma EHE.
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3. Especificacions

El contractista ha de presentar al comengcament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de
'obra, que ha de ser aprovat per la DF

El pla de formigonat consisteix en la explicitacié de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir
per a la bona col-locacio del formigd.

En el pla hi ha de constar:

* Descomposicié de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigo a utilitzar en cada unitat.
* Forma de tractament dels junts de formigonat.

Per a cada unitat hi ha de constar:

* Sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).

* Caracteristiques dels mitjans mecanics.

* Personal.

* Vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).

* Sequencia d'ompliment dels motlles.

* Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les, bastides,
taulons o d'altres).

* Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
* Sistema de curat del formigo.

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part afectada.

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i
hagi aprovat la dosificacié, metode de transport i posada en obra del formigé.

Abocament amb bomba:

La DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig préviament al formigonament.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat previament, per afegir al formigd
en cas d'excés en la tolerancia a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot refusar el camié amb

aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap
abonament.
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No pot transcorrer més d'1 hora des de la fabricacio del formigo fins el formigonament, a menys que la DF ho
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Abocament des de camié o0 amb cubilot:
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregacid i el rentat de la mescla ja abocada.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigé.
Alhora s'ha de vibrar enérgicament.

El gruix de la tongada el fixara la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.

El gruix de la tongada no ha de ser superior a:

- 15 cm per a consistéencia seca

- 25 cm per a consistencia plastica

- 30 cm per a consistencia tova

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el
formigonament requereix precaucions explicites i l'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes

amb les mateixes condicions de ['obra, per a poder verificar la resistencia realment assolida.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuacié dels treballs,
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF

En cap cas s'aturara el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats
al descoberti el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

Quan la interrupcio6 hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

La compactacid s'ha de fer per vibratge.
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Elvibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.

Si s'espatllen tots els vibradors es continuara la compactacié per piconatge fins arribar a un junt adequat.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

No es poden corregir els defectes en el formigo (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'han de mantenir humides les
superficies del formigd. Aquest procés ha de ser com a minim de:

-7 dies en temps humit i condicions normals

- 15 dies en temps calords i sec, o quan la superficie de l'element estigui en contacte amb aiglies o filtracions
agressives

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporadics del formigd, siné que cal garantir la constant
humitat de l'element amb recintes que mantinguin una lamina d'aigua, materials tipus arpillera o geotéxtil

permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjangant plastics.

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmogens, que han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracio de l'element.

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los
pertal que el formigé de l'element hagi assentat.

Elformigo col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

La secci6 de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de 'encofrat ni
d'altres.

Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, prévia aprovacio de la DF

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

S’adoptaran com a tolerancies d’execucid les indicades en ’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE, sempre que
la DF no determini altres més restrictives.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No es podra iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovacio de la DF
Correccid, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERENCIES:

EHE “Instruccion de Hormigon Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

AMBIT: FORMIGO VIBRAT EN PAVIMENTS

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Determinacio de la férmula de treball.

Per a cada dosificacio analitzada es realitzara:

* Confecci6 de 4 series de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada série es determinara la
consisténcia (UNE 83-313), la resistencia a flexotraccié a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut
d’aire ocluit (UNE 7-141).

Control de fabricacid i recepcio.

* Inspeccio no sistematica a la planta de fabricacio6 del formigd.

* Per a cada fraccio d’arid, abans de U’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els seglients assaigs:
- Assaig granulométric (UNE 7-139)

- Equivalent de sorra (UNE 83-131)

- Terrossos d’argila (UNE 83-130)

* Sobre una mostra de la mescla d’arids es realitzara, cada dia, un assaig granulométric (UNE 7-139).

* Comprovacio de l'exactitud de les bascules de dosificacié un cop cada 15 dies.

* Inspeccid visual del formigé en cada element de transport i comprovacio de la temperatura.

Per a cada dosificacio diferent que arribi a 'obra:

* Recepcio del full de subministrament del formigd, per a cada partida.



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

* Assaigs caracteristics: Confeccio de 6 séries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada série es
determinara la consistencia (UNE 83-313), la resisténcia a flexotraccié a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada
edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

¢ Cada 3500 m2 0 500 m de paviment, i com a minim un cop al dia, confeccio de 3 series de 6 provetes, segons
la norma UNE 83-301. Per a cada serie es determinara la consistencia (UNE 83-313), la resistencia a
flexotraccidé a 7 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE
7-141).

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada serie de provetes es prendra d’amassades
diferents.

Quan s’indica una frequéencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel matii laltre per la tarda.
3. Especificacions

La fabricacié del formigé no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la formula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execucid). Dita férmula incloura:

- Laidentificacié i proporcié ponderal (en sec) de cada fracci6 d’arid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’arids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5
mm; 630 pm; 320 um; 160 pm; i 80 um.

- La dosificacio de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- Laresistencia caracteristica a flexotraccid.

- La consisténcia del formigo fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.

- Els temps de mesclaiamassat.

- La temperatura maxima del formigo al sortir del mesclador.

El control de components del formigd (aigua, arids, ciment, additius i addicions) es realitzara segons els
criteris indicats als Ambits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 1011.

Els components del formigd, la seva dosificacio, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de la EHE.

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogénia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. EL subministrador ha de lliurar amb cada
carrega un full on constin, com a minim, les dades seglents:
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-Nom de la central que fabrica el formigé

- NUmero de serie del full de subministrament

- Data d'entrega

- Adreca de subministramenti nom de l'usuari

- Especificacions del formigo:

- Resisténcia caracteristica

- Contingut maxim i minim de ciment per m3 de formigd
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment

- Consistéencia i relacié maxima aigua/ciment

- Mida maxima del granulat

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, sin'hi ha

- Procedeéncia i quantitat de les cendres volants, sin’hi ha
- Designacio especifica del lloc de subministrament

- Quantitat de formigé de la carrega

-Hora de carrega del camié

- Identificacio del camid

- Hora limit per a utilitzar el formigd

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

El pes total de particules que passen pel tamis UNE 0,16 no sera major de 450 kg/m3, inclos al ciment i les
addicions.

Resistencia a flexotraccié als 28 dies (segons UNE 83-305):

-Peraformigd HP-35 .....ccccoiiiiieeeeieete et >= 35 kg/cm?
-Peraformigd HP-40 ......cccoooiiieiiiiieeteeee et >= 40 kg/cm?
-Peraformigd HP-45 ..ottt >= 45 kg/cm?

En cap cas la proporcio en pes de ['additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

TIPUS A CIMEBNT. ettt ettt eeeet et e e e s e e e e e eeeeeeaaasaesseeaeeaas CEMI
(0] 1LY o [=Y o [ 1 1 T=1 1| U USROS >=32,5
Contingut de CIMeNt.......cceevieeriiereiienie e >=300 kg/m3 i <= 400 kg/m?*

Relacid aigua/ciment dels formigons.......ccccvveeeeeeecciiiee e <=0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

= CONSISTENCIA SECA. e eeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeetr e eeeeeeeeee e eneeeeaaens 0-2cm
- CoNSIStENCIA PlASTICA...eeieeiiiiiieee ittt et e e e e iire e 3-5cm
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= CONSISTENCIA TOVA e iiiiiieeeeeeieee ettt ettt ettee e eetare e e eeeaeesesaannas 6-9cm
- COoNSISTENCIA FLUIAA «evvveeeeeee e eeeeaeas 10-15cm

En cas d’haver previst la utilitzacié d’un airejant, la proporcio d’aire ocluit en el formigé fresc (UNE 7-141) no
sera superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacié d’un

inclusor d’aire amb proporcié inferior al 4 % en volum.

La DF pot autoritzar ’is de cendres volants en el formigd, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del
ciment.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

= CONSISTENCIA SBCA. .uuuerrreeeeiiiiiiieeeeeeriitreeeeeeesertteeesesienrrereeesssssssseeees Nul-la
- Consistencia plastiCa 0 toVa......ccccuvviieeeee e £1cm

- ConsiSteNCia fluida........vveeieieeeeiiieee e e e x2cm
Tolerancies respecte de la dosificacio:

-Contingut de CIMENT, BN PES ..oeeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeriiriee e e e eeeeeeereeneanns +1%

- Contingut de granulats, BN PES ......eeeevveeeereieeeerreeeerreeeenreeeeserreeennnnns 1%

-CoNTINGUT A'AIZUA «eeeeeiiiiieiiiieiiieteeeeeeeee ettt 1%
-CoNtINGUE A'AadITiUS ceveeeeeeeeireeieiieeieeeeee e e e e e +3%

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s’acceptara una dosificacié com a férmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi
les especificacions indicades. En particular, la resisténcia caracteristica a flexotraccio a 28 dies ha de superar
Uespecificada a projecte.

En el calcul de les resistencies caracteristiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control
normal. Per tant, la resistencia de cada série a una edat es determinara com a mitjana dels resultats obtinguts
per a cada una de les provetes corresponents. La resistencia caracteristica del lot a una certa edat s’estimara
com el producte de la minima resistencia obtinguda a dita edat en qualsevol série per un coeficient depenent
del nombre de series definides per lot.

MHombre de series Coeficient
gue formen el lot

2 088 (")
3 0,81

4 083

] 0,485

5] 088

"y Cas mo considerat a la morma EH-B1
Taula corresponent 2 [a EH, planta sense segell de gualitat.
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Es rebutjaran els formigons que presentin segregacio o una envolta deficient. Quan l'assentament en el con
d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la formula de treball, es rebutjara el camio controlat.

Interpretacio dels assaigs caracteristics: Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de
'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistencia es troben dins dels limits
establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigé corresponent. En cas contrari, s’haura d’esperar
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificacio, repetint-se els
assaigs caracteristics.

Interpretacio dels assaigs de control de resisténcia: El lot s’accepta si la resistencia caracteristica a 28 dies és
superior a la exigida. En altre cas:

- Si queda per sobre del 90 % de Uespecificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec, les
sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realitzacié d’assaigs d’informacié per tal d’evitar
les sancions previstes.

- Si esta per sota del 90 % , es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs d’informacio.
Assaigs d’informacio: Abans dels 54 dies d’acabada l'estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE
83-302) que s’assajaran a traccio indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservacid dels testimonis
durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzara segons la norma UNE 83-302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informacio6 del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al
tram de prova. El lot s’accepta si la resistencia mitjana del lot és superior. En cas d’incompliment, cal distingir
tres casos:

- Resistencia del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les
sancions previstes al Plec, si és el cas.

- Resisténcia del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidira en funcié de
criteris técnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions previstes.

- Resistencia del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haura de refer el lot repicant la capa
col-locadai substituint-la per una de nova.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control.

* Execucio d’un tram de prova que es tractara a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova
es perllongara el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6
testimonis cilindrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracci6 indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La
conservacio dels testimonis durant les 48 hores anteriors a [’assaig es realitzara segons la norma UNE 83-302.
El resultat d’aquest assaig servira de referencia per els assaigs d’informacio a realitzar en cas d’incompliment
de les resistencies dels lots d’obra (control de materials).
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¢ Inspeccid visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigo.

* Inspeccid del procés d’execucid, en especial la formacié dels junts del paviment.

* Comprovacio del gruix d’estesa amb un punxo graduat o altre procediment que aprovi la DF.

e Comprovacio de les cotes a U'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjancant claus graduats amb precisio
de mm, en perfils transversals separats un maxim de la meitat de la separacid prevista en els perfils de
projecte o de 20 m. Determinacié de 'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.

* Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els limits de:

Superficie maxima = 3500 m2

Longitud maxima = 500 m

Temps d’execucié <= 1dia

Per a cada lot es controlara:

- Regularitat superficial amb una regla mobil de longitud minima de 3 m (NLT-334)

- S’extrauran 2 testimonis cilindrics per a control del gruix final de la capa.

* Obtencid del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
La situacié dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatoria amb les seglients restriccions:

- Distancia longitudinal minima entre dos testimonis: 7m
- Distancia minima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

La regularitat superficial de cada lot de formigd compactat es controlara a partir de les 24 hores seglents a la
seva execucid. Els punts d’extraccio de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatoriament.

3. Especificacions

Es fara un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificacio, equip, velocitat de formigonat i espessor que
després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovara que els equips de vibrat sén capagos de
compactar de manera adequada el formigé en tot Uespessor del paviment, que es compleixen les
prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de proteccidé i cura del formigd és adequat i que
els junts es realitzen correctament.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execucié de la partida
d'obra.

Els procediments d’estesa, vibracid i curat s’ajustaran a l'establert en el tram de prova.
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Entre la fabricaci6 del formigd i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podra ampliar aquest plag fins a
un maximde 2 h.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

En el cas que la cal¢ada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulacid, s'han de formigonar com a
minim dos carrils al mateix temps.

S'han de disposar passarel-les mobils per a facilitar la circulacié del personal i evitar danys al formigo fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment
construit.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un
excés de formigd fresc en forma de cordo de varis centimetres d'algada.

La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciin
ondulacions a la superficie del formiga.

El cami de rodadura de les maquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les
mateixes.

Els elements vibratoris de les maquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superiora 10 m. Aquesta
distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 mi als acords verticals de parametre inferior a
2.000m

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1
mm.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigo
préviament construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formig6 s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 'avancg de la
pavimentadora. Aquesta precaucid s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perque, amb un plag
minim de desencofrat del formigd de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una longitud d'encofrat
no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

La maquinaria d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigd a un ritme igual al de
fabricacid.
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Quan el formigé estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de
radi.

Entre la fabricacio del formigd i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podra ampliar aquest plag fins a
un maximde 2 h.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del
formigo, que no ha de rebasar en cap moment els 30°C.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigd més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no
s'evapori l'aigua.

En temps calorés, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF

En el cas que no hi hagi una il-luminacié suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa
amb una antelacid suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformacio del
cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigo fresc.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construida. S'ha de
cuidar que el formigd que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produit una

interrupcié del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avang.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contraccio o de dilatacio, modificant
si és necessari la situacio d'aquells, segons les instruccions de la DF

Sino es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distancia del junt més proper.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccié executats al
formigo fresc.
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En el cas que els junts s'executin per insercié al formigo fresc d'una tira de material plastic o similar, la part
superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superficie del paviment, ni a més de 5 mm per sota.

En els junts on es disposin passadors, aquests es col-locaran paral-lels entre sii a eix de la via. La desviacio
maxima, tant en planta com en alc¢at, de la posicié de 'eix d’un passador respecte a la tedrica, sera de 20 mm.
La maxima desviacié angular respecte a la direccié teorica de Ueix de cada passador, mesurada per la posicio
dels seus extrems, sera de 10 mm, si s’introdueixen per vibracio, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el
formigo, si s’introdueixen préviament.

S'ha de protegir la zona dels junts de 'acci6 de les erugues interposant bandes de goma, xapes metal-liques o
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta
com a guia de les maquines.

Elformigo s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema.

S'han de curar totes les superficies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin

Wiures.

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en qué la pel.licula formada s'hagi fet malbé durant el
periode de cura.

Durant el periode de curai en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigé amb una membrana
de plastic aprovada per la DF, fins al mati seguient a la seva posada a l'obra.
La superficie de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.

Les lloses no han de presentar esquerdes.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi,
segons les instruccions de la DF.

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la previstaa laD.T.

L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previstala D.T.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentacio Teécnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF. La superficie ha de quedar planai a nivellamb les rasants previstes ala D.T.

Es prohibira el reg amb aigua o l'extensié de morter sobre la superficie del formigo fresc per a facilitar el seu
acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigo no estes.
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Tolerancies d'acabat:

- Desviacions €N PlaNta .....cooeeeviiiiiiiiciiee et 30 mm
- Cotade la superficie aCabada ........coovvveeeeeeieriiiiiiieeeeiiiiieee e £10 mm
- Planor de la superficie (NLT-334) ......ceeeeiireciiieeeeerniiiieeeeeeeennns +3mm/3m
- Regularitat superficial (iNdeX IRI)......cceeveevuiiieeeeririiiiieeeeeeernnns <=2dm/hm

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a minim, el teoric deduit de la seccio-
tipus dels planols.

La DF podra autoritzar la substitucio de les textures per estriat o ranurat per una denudacié quimica de la
superficie del formigd fresc.

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calcada amb tres digits,
aplicant una plantilla al formigo fresc.

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un regle no inferior
adm.

Es prohibira tot tipus de circulacio sobre la capa durant els 3 dies seguents al formigonament de la mateixa, a
excepcio delimprescindible per a l'execucio de junts i la comprovacio de la regularitat superficial.

Eltrafic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

L'obertura a la circulaci6 ordinaria no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no son satisfactoris, es procedira a la realitzacié de successius
trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la formula de treball i/o procediments d’execucié
fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. No es podra iniciar la construccié del paviment sense que el tram de
prova corresponent hagi estat aprovat per la DF.

Es podra acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.

Si lincompliment de les tolerancies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per
fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podra adoptar una de les seglients solucions:

augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.

Es prohibira el reg amb aigua o l'extensié de morter sobre la superficie del formigé fresc per a facilitar el seu
acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigo no estes.
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En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis proxims al primer per
tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de
comprovacio s’incrementara a 5.

Els forats que resultin de Uextraccio de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigé de
la mateixa qualitat que 'utilitzat a la resta de la capa, que sera compactat i enrasat correctament.

La DF podra ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realitzacio
d’assaigs d’informacid (control de materials) mitjangant extraccié de testimonis per a assaigs a traccié
indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova.

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retraccid, de longitud curta i
que afectin exclusivament a la superficie de les lloses, i podra exigir el seu segellat.

Si una llosa presenta una esquerda Unica i no ramificada, sensiblement paral-lela a un junt, la DF podra
acceptar la llosa si es realitzen les seguents operacions:

¢ Si el junt més proper a 'esquerda no s’ha obert, s’instal:laran a 'esquerda passadors o barres d’unid, amb
disposicio similar als existents al junt. L’esquerda es segellara, prévia regularitzacié i encaixat dels seus llavis.

 Si el junt més proper a ’esquerda s’ha obert, s’injectara una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de
mantenir la continuitat de la llosa.

En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidira ’'acceptacio o 'enderroc total o
parcial i posterior reconstruccio. En el primer cas, ’esquerda s’injectara tant aviat com sigui possible, amb
una resina epoxi per tal de mantenir la continuitat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la
llosa final pot tenir una dimensid inferiora 1,5 m

La recepcio definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produira si, en acabar el periode de garantia, les
esquerdes no han augmentat ni s’han produit danys a les lloses veines. En cas contrari, la DF ordenara
enderroc total i posterior reconstruccio de la llosa.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

AMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGO

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
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- Recepcio del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons articles 31i 32 de lanorma
EHE.

- Inspeccio visual del material i observacio de les marques d’identificacid.

¢ Assaigs de control (control normal de la EHE):

- Les barres d’acer es classificaran en séries en funcioé del seu diametre: serie fina, fins a 10 mm, mitjana entre
12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspeccid, el conjunt de barres d’acer del mateix
subministrador, designacio i serie amb un pes maxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els
assaigs seglents:

- Comprovacio de la seccid equivalent.
- Comprovacio de les caracteristiques geometriques de les barres
- Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).

- Al menys en dues ocasions al llarg de l'obra i sobre una proveta de cada diametre, tipus i subministrador, es
determinaran les caracteristiques mecaniques de 'acer (limit elastic, carrega i allargament de trencament)
segons lanorma UNE 7-474.

- En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldra verificar 'aptitud pel soldeig en obra (segons EHE
apartat 90.4), incloent la comprovacio de la composicié quimica de 'acer (UNE 36-068).

En cas de que 'acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es
podran augmentar al doble els limits de definicié del lot, es a dir, es passara de 20 a 40 t. La DF sol-licitara en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de produccio
establert en la marca de qualitat de producte.

2. Criteris de presa de mostra

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El
control plantejat es realitzara abans de comencar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de 'esmentada marca de qualitat de
producte.

3. Especificacions

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

- En el cas de productes certificats:
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- Eldistintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats.

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracteristiques definides als arts.
31.2,31.3,i31.4delanorma EHE

- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccid
corresponents a la partida servida.

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques mecaniques

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques geometriques

- Resultat de l'assaig de composici6 quimica

- Certificat especific d'adheréncia

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedeéencia.

Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2)

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre materia
perjudicial.

Es prohibeix l'Us de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les
excepcions seglients:

- Malles electrosoldades
- Armadures basiques electrosoldades

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigd, s'ha de seguir les seves propies normes.

Les caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068

Han de portar gravades les marques d'identificacio segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria
del corrugat), pais d'origen i marca del fabricant (segons informe técnic de la UNE 36-811).

La secci6 equivalent de la barra ha de ser >=95,5 % de la seccié nominal.
Mides nominals:

Preséncia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068).......ccceeeiiiiieeiiiiiiiiiiiiiiiieireeeeeeeeeeeeeeeeseesesssessnnns Nul.la
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Tensié d'adherencia (UNE 36-068):

- Tensid mitjana d'adheréncia:

o DR < 1 1] . SOOI >= 6,88 N/mm?
RS 1] I D N 7 11 o o PO SRRt >=(7,84-0,12 D) N/mm?

B D I 22 111 1 | OO PPRRR >=4,00 N/mm?
- Tensié de trencament d'adheréncia

B DR < 1 1] .4 USROS >=11,22 N/mm?
S8 MM =D <= B2 MMttt ettt ee e e e e e e eeetbaae i eeseeeeeesesannsssnnns >=(12,74-0,19 D) N/mm?

o D I 7 1111 1 TR TP PSPPI >= 6,66 N/mm?
Tolerancies:

- Seccio barra:

2P A D KT 2D MMttt ettt ettt ettt e ettt eeeaaaeeesetaaaeseesananssssarannesennnnnes >=95% seccié nominal
el Y - N B Ao 1 111 4 OO O TP USRS >=96% seccié nominal
B 11T TN *+4,5% massa nominal
- Ovalitat:

+. -

‘Diametre nominal e | Diferéncia maxima |

i (mm) | {mm} !
¢ B i 1 i

¢ H i 1 i
Lo T :

R O 3] ;

N ! 150 !
16 | 2.00 |
v ro 200 :
- '\ 200 :

L . L 2ED !

. L 280 :

+ -

4.Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en
larticle 90.1 de la EHE.

Interpretacio dels assaigs de control (Segons criteris de Uarticle 90.5 de la EHE):

Seccié equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues
surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldra realitzar la
comprovacié sobre 4 noves mostres del lot, que sera acceptat Unicament, quan les quatre noves
determinacions resultin correctes.
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Caracteristiques geometriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat especific
d’adheréncia.

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions
corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes.

Caracteristiques mecaniques: Si alguna determinacié no compleix les condicions establertes, totes les barres
d’aquell diametre existents a l'obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t,
analitzant-se dues provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es
rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un unic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes
d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitja dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i
tots ells superen el 95% d’aquest valor.

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions de
soldaduraies procedira a la revisio completa del procés.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

* Recepci6 i aprovacio de Uinforme d’especejament aportat pel contractista.

e Inspeccio abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observacio dels seglients punts:
- Tipus, diametre, longitud i disposicio de les barres col-locades.

- Rectitud.

- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat de les barres.

2. Criteris de presa de mostra

Basicament el control de 'execucio esta confiat a la inspeccid visual de les persones que U'exerceixen, amb la
qual cosa el seu bon sentit, coneixements tecnics i experiéncia son fonamentals per aconseguir el nivell de
qualitat previst.

3. Especificacions

Per a la elaboracié de la ferralla i col-locaci6 de les armadures passives, es seguiran els criteris de la norma
EHE, article 66.
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El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovacio, i amb suficient antelacid, una proposta
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargaria d'aquests.

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondencia amb la
D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicio de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la
D.T.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies
perjudicials.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al
formig6. Han de complir les condicions de Uapartat 37.2.5, en quan a caracteristiques, i 66.2 en quan a
disposicid.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb l'ajut d'un mandri.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formigd amb les altes temperatures.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci6 d'una pega.
El diametre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:

Barres corrugades:
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Tipus acer | Barres doblegades o corbades |  Ganxos | patfes

 D<=25mm ; D>25mm | D<20 mm | D >= 20 mm

Bapds | MWD § 12D § 40 § TD

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuracio.

- Diametre de dobleg@ament.........eeeeeeccieeiieeeeeiieee e >=3D

En cap cas han d'apargixer principis de fissuracio.

S'han d'aplicar les tolerancies que defineix la UNE 36-831.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posicio
durant l'abocada i la compactacié del formigo.

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple i no per soldadura.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmamentsii la peca estigui formigonada en posicio vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de
forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que
el moviment relatiu entre elles no sigui superiora 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboraci6 de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacié industrial fixa i operaris

qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb les condicions establertes a larticle 66.6.5 de la EHE.

Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la DF
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Alazonade solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir Uarticle 66.6.3 de la EHE.

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin
de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col.locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.
Distancia lliure armadura = PArameENT.........cceeeciiieeeeeececreeeeeeeeciiieeeeeeerrreeeeeeessrsseeeesssnssnssseesansnnns >=D maxim
...................................................................................................................................... >= 0,80 granulat

maxim

Recobriment en peces formigonades CONTra ELIEIMENY.......uuueueiiriiiiiiiieiieeeeeteeeeeeee e e reeeeeeeeeeeeieeeeens >=70 mm

Distancia lliure barra doblegada - PArament.............ceeouieiiiiieeiieeeeeee ettt eeieee e st eeeeeeeessaraeeeas >=2D
Valors de llargaria basica (Lb) en posicié d'adherencia bona:

= LDSMXDIXD ..o eeeeeeiieeeiieeeeeiteeeette e e ettt ee s br e e e sitr e et bae e e baae e e ntteeeerabee e e btaeeasrteeeasraaeatraeeeenrraeeenres >=FykxD/20
............................................................................................................................................................. >= 15
cm

Valors de llargaria basica (Lb) en posicié d'adherencia deficient:

= LD L,AXMXDIXD .. eeeeee ettt e e e e ettt ettt e e e e e e e et ta ettt e e eeeeeee et aaabaataananeas >= Fyk x D /
14

(Fyk en N/mm?; Lb, D en cm)

Valors de M:

+

+
Formigé | B4005 ;B 500 S

H25 12 TI5 |
H30 [ 10 : 13 |
IHa5 !B !z
‘Hao LuE L
T S SR T
VHSED !PT oW
z .

largaria neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
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........................................................................................................... >=10D
.......................................................................................................... >=15cm
- Barres traCCioNadesS.....ccivruuiiieiiieriiieeeeeeiree e eiie e e e e >=1/3xLb
- Barres COmMPrimides.......oiieeeeeriiiieeteeeeeee e e e e e e e e >=2/3xLb

(As: secci6 d'acer a traccio; As real: secci6 d'acer)

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Desautoritzacié del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccié adequades.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions

EHE “Instruccion de Hormigon Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigén armado.” i 12 modificacio:
UNE 36-068-96 1M

AMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS | TAPES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

¢ Inspeccié visual del material en cada subministrament, observacié de les marques d’identificacié del
fabricant, d’acord a EN 124, i recepcio del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions
exigides al plec.

* Control geometric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124

* A criteri de la DF es realitzara 'assaig d’aplicacio de la carrega de control (EN 124), amb determinacié de la
fletxa residual després de l'aplicacié de 2/3 de dita carrega.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE, es
podra prescindir dels assaigs de control de recepci6. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de produccié establert en la marca de qualitat de
producte.

2. Criteris de presa de mostra
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Es seguiran les indicacions de la DF

3. Especificacions

El contractista presentara el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els
productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de
portar marcats de forma indeleble les seglients indicacions:

-EN 124,

-UNE 41-301

- La classe corresponent d'acord amb la classificacié UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.

- Elnom o sigles del fabricant.

- Referéncia, marca o certificacid, sila té.

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit esferoidal (fosa
nodular o ductil, conforme a la norma ISO 1083).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, oxid o qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les carregues de transit, d'acord amb els assaigs
indicats a la UNE 41-300 (EN 124).

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixacié de la mateixa colada.

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot
el seu perimetre i quedi garantida l'abséncia de sorolls en condicions de transit.

PAS ULIL(CP)eeeeiieeeeiiiiiiee ettt ettt e s esire e e e e sateee e e e e seaveaaeaesanns >=60cm
Profunditat d’encastament (UNE 41-300) .....cccuvvveeeeeeeeeereeeneennennnnnnnns >=50 mm
Franquicia totalentre tapaibastiment ......cccccoovviiieiiinniiiieeec e, >=2mm
................................................ <=5mm

P S et ettt et >=200 kg/m?

Resisténcia a la traccié de la fosa, proveta cilindrica
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(UNE SB-111) ciiieeeeeiieieeeeeciiiietieiiiiirreereeereeeeeeeeeeaaeeeseeeeesssssnnnnnnn >=18 kg/mm?
Duresa Brinell (UNE 7-422) ......uuuuuiiiiiiiiiiiiiieeeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeneesssssnaens >=155HB
Contingut de ferrita, @ 100 QUEMENTS .....ccceirvernirerreiriiieeeeeeeeriireee e <=10%
CoNtiNGUL A FOSTOT ..vviiiiee ittt eree e e e e e eeaeeeeeeeens <=0,15%
COoNtiNGUL AE SOTTE ceeeeiiiieiiiieeeeeeeeeee et e e e e e e eeeee e e e e e e e eees <=0,14%

Tolerancies :

- Diametre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ................. 2 mm
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ......... Nul

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s’acceptara 'ds de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.

En cas de disconformitat d’un control geometric o de pes, es rebutjara la peca assajada i s’incrementara el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiéncies, fins al 100% del
subministrament.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

* Inspeccid de les condicions d’assentament del bastiment.
* Comprovacio de les tolerancies d’ajust i de nivell respecte al paviment

2. Criteris de presa de mostra
El control es realitzara sobre totes les unitats existents a 'obra.

3. Especificacions
La base del bastiment ha d'estar solidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de tenir
una seccié en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de

les parets del pou.

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades préviament amb
morter.
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el seu
pendent.

El procés de col-locacié no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
Tolerancies d'execucio:

- Ajust lateral entre bastiment i tapa .......ccovvvveeiviiieeneener e, 4 mm
- Nivellentre tapai Paviment ......ooevviviiiiiriiereeee e eeeeeeaanees =5 mm

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Correccid, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Teécnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”

AMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGO

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Recepcio i aprovacié de la documentacio que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com
ara homologacio del producte, autoritzaci6 d’us, aplicacions realitzades, etc.

Controls de fabricacié

La empresa subministradora avisara a la DF, al menys amb una setmana d’anticipacidé, de linici de la
campanya de fabricacio, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fabrica. L'inspector enviat tindra accés
als registres de control de qualitat on figuren les mesures de parametres dimensionals 0 mecanics de
'element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prévia al comencament de la produccio, es
realitzaran els controls seglients:
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* Comprovacié de ’lhomologacié del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacié i d’autocontrol
de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigencia.

e Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial émfasi respecte als documents
que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la

partida a qué pertanyen. Criteris d’acceptacio i rebuig, i tractament de les disconformitats.

e Examen de la documentacié que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacié de que sigui suficient i
en el seu defecte, demanar-ne més.

* Comprovacié del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondencia entre aquesta marca i
la identificacio de les proves a que han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.

* Seguiment de la fabricacié en curs i observacioé de U'aplicacio efectiva dels controls.

* Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulacio, condicionament i carrega de les peces.

Es podran realitzar més visites a fabrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovacio de la fabricacio
corresponent a l'obrai dels controls efectuats.

Controls de recepcié a obra

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions segients:

e Examen, comprovacio i contrast (si s’escau) de la documentacié que empara U'entrega de cada lot, incloent
els resultats dels assaigs corresponents a caracteristiques mecaniques, geometriques i altres que justifiquin
a’adequacio del producte a les exigéncies del plec de condicions.

* Inspeccid visual de les peces, examinant el seu aspecte, 'absencia de danys o imperfeccions, etc.

¢ Controldimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.

3. Especificacions
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Subministrament: Durant el transport, carrega, descarrega i col-locacio, els punts de suport i recolzament han
de ser els especificats en la Documentacioé Tecnica (D.T).

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar
sotmeses a carregues imprevistes.

Elfabricant ha de garantir documentalment les caracteristiques exigides a les especificacions del projecte.

Les peces han de tenir concedida i vigent 'autoritzacié d’ds de Uautoritat competent. D'aquesta autoritzacio
s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les caracteristiques corresponents a
la designacio segons l'autoritzacio d'Us.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes caracteristiques uniformes i no
s'admet la preséncia de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superficies deteriorades, els
guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a ['obra o el seu aspecte exterior.

La forma i dimensions de les peces aixi com la resistencia del formigo i de les seves armadures passives (si és
el cas) i la seva disposicio dins la peca, han de ser les especificades en els planols i en les prescripcions
técniques particulars del projecte.

Tots els materials utilitzats en la fabricacié de les peces han de complir les condicions fixades a la intruccio
EHE.

En la fabricacio de la peca s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que
fan referencia a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funcid de les classes d'exposicid.

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus portland
o0 putzolanic d'una classe no inferior a la 32,5.

No s'ha d'utilitzar ciment aluminds ni mescles de ciment de procedéncia diferent. L'is de ciment d’altres tipus
requereix una justificacié especial.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formig6, aigues que produeixin eflorescencies o que
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.

La naturalesa dels granulats i la seva preparacié han de permetre garantir 'adequada resisténcia i durabilitat
del formigo.
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Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els alcalis del ciment, ni s'han de descompondre a
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos
ferrosos, guix, ndoduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.

Elformigo no ha de tenir defectes de vibratge.

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres tolerancies):
- SUPEIICIES VISTES.couieiieeetee ettt e e eeeiiiireee e srrrreeeeeesiiareeee s <=5mm/2m

- SUPEIfICIES OCUIES..eeiiiieeiiiieee ettt ettt e e <=20mm/2m

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions

Tecniques del Projecte, o que arribin a 'obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.

Els criteris d’acceptacid, d’acceptacié després de reparacio, i de rebuig seran conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula ’execuci6 de les
obres.

CONTROL D’EXECUCIO

1.0peracions de control

Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables sén els seglents:
¢ Inspeccio visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces que presentin danys deguts al
transport.

* Replanteig de la situacio de les peces.

* Preparacio de les superficies o punts de recolzament, neteja i anivellament.

* Col-locacio de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.

* Anivellamenti control topografic (si és el cas) de les peces col-locades.

e Inspeccio visual de la unitat acabada.

2. Criteris de presa de mostra

Els controls es faran segons les indicacions de la DF

3. Especificacions
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El contractista ha de sotmetre a 'aprovacio de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el metode i
mitjans auxiliars previstos.

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superficies desrentades, arestes descantellades,
discontinuitats en el formigd o armadures visibles.

La col-locacio de la peca s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar-se a les
prescripcions del projecte i/o fabricant.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda
antelacio, a l'aprovacio de la DF, el programa de tall, restricci6 o desviament del transit.

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin linies eléctriques.

Les peces han de estar col-locades en la posicid i nivell previstos ala D.T.

Tolerancies d'execucio (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):

-Replanteig en planta......cceeeeieeeieerieeee e =20 mm
B\ VZ=1 L SRR +=10mm

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucid.
REFERENCIES:

EHE “Instruccion de Hormigon Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

AMBIT: TUBS DE POLIETILE | ACCESSORIS

CONTROL DE MATERIALS

UNE 53365. Plastics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per

canalitzacions subterranies. Enterrades o no, utilitzades per a ’evacuacio i desguassos.

UNE 53394. Materials plastics. Codi de la instal-laci¢ i utilitzacio de tubs de polietile pera

conduccié d’aigua a pressio. Tecniques recomanades.

e Comprovacié de la correcta implantacio de les conduccions a ’obra.
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1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les seguents:

¢ Sol-licitar del fabricant els certificats de materials escollits.
¢ Control de la documentacio tecnica subministrada

* Control de recepci6 dels materials i lloc d’emplagament.

» Contrastar la documentacio amb els materials i amb els requeriments de la instal-lacié segons projecte.
(Verificar identificacié a tubs i accessoris).

* Realitzacid i emissi6 d’informe amb els resultats dels controls realitzats.

2. Criteris de presa de mostra

Es comprovara per mostreig a cada recepcio.

3. Especificacions

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:

UNE 53381. Plastics. Tubs de polietilé reticulat (PE-R) per la conducci6 d’aigua a pressid, freda i calenta.
UNE 53333. Plastics. Tubs de polietile de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribucié de
combustibles gasosos.

4. Interpretacio de resultats i actuacions en cas d’incompliment

Sera refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

Les tasques de control de qualitat per instal-lacions amb tubs de polietile son les seglents:

* Controlvisual de ’execucio de la instal-laci6, comprovant:

- Soportacio

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-laci6

- Utilitzacio dels accessoris adequats a empalmes i derivacions
- Distancia a altres elements i conduccions.
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* Realitzacio de proves d’estanqueitat i resisténcia mecanica a 1,5 cops la pressio de servei, a instal-lacions
d’aigua freda o calentai a canalitzacions de gas.

¢ Realitzacid de proves d’estanqueitat i evacuacio a instal-lacions de sanejament.

* Realitzacid i emissio6 d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats.

2. Criteris de presa de mostra

Es comprovara globalment la instal-lacié.

3. Especificacions

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa seguent:

- Normes Basiques per a les instal-lacions interiors d’aigua.

- Reglament d'instal:-lacions de calefaccio, climatitzaci6 i aigua calenta sanitaria.
- Reglament d'instal:-lacions de gas en locals destinats a Us doméstic, col-lectius o comercials.

4. Interpretacio de resultats i actuacions en cas d’incompliment

En cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedira a fer-
ho. En cas contrari, es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de discrepancies amb el projecte, es procedira d’acord amb el que determini la Direccio d’obra.

AMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, s6n les seguents:

» Sol-licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina exigits

atotes les partides.
¢ Control de la documentacio tecnica subministrada
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* Verificar 'adequacid dels conductors als requisits dels projecte

e Control final d’identificacio

* Realitzacid i emissio d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la taula
d’assaigs i de quantificacio dels mateixos.

* Assaigs:

A la taula seglient s’especifiquen els controls a efectuar a la recepci6 de conductors de coure o alumini i les
normes aplicables en cada cas:

ASSAIG NORMA
Rigidesa dielétrnica Documentacio fabncant
Resisténcia d'aillament Documentacio fabricant
Resisténcia electrnca dels conductors UNE 20003

UNE 21022
Control dimensional Documentacia fabrcant
Extincio de flama UNE 20432
Densitat de fums UNE 21172
Despreniment d'halogens UNE 21147

A la segient taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles
segons criteri de la DF quan les exigencies del lloc ho determini i les caracteristiques dels conductors
corresponguin a 'assaig especificat.

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIO
Rigidesa dieléctrica 100%
Resisténcia d'aillament | 100%
Resisténcia eléctrica 100%
dels conductors

Control dimensional 1 assaig per tipus (") 1 assaig per tipus ()
Extincio de flama 1 assaig per tipus {*) 1 assaig per tipus (*)
Densitat de fums 1 assaig per tipus (") 1 assaig per tipus (*)
Despreniment 1 assaig per tipus (") 1 assaig per tipus (")
d'halégens

Per tipus s’entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcid podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisié per
part de la DF o empresa especialitzada.
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2. Criteris de presa de mostra

Per a la realitzacio dels assaigs, s’escollira aleatdriament una bovina del lot d’entrega, a excepcio dels assaigs
de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

3. Especificacions

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini son les segiients:

UNE 20003 Coure tipus recuiti industrial per aplicacions eléctriques

UNE 21017 Cables de coure nus semi rigid per a conductors electrics.

UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors eléctrics

UNE 21022 Conductors de cables aillats

UNE 21123 Cables de transport d’energia aillats amb dieléctric sec UNE 21176 Guia per a U’Us de cables
harmonitzats de BT

UNE 20432 Assaig de cables electrics sotmesos al foc

UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produits per cables en combustid

UNE 21147 Assaigs dels gasos produits durant la combustio de cables eléctrics

4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direccié d’Obra, podra
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar sén les seglients:

* Comprovacio de la correcta instal.laci6 dels conductors

* Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adequen a l'especificat al projecte

* Verificar la no existéncia d’empalmaments fora de les caixes

e Verificar a caixes la correcta execucid dels empalmaments i 's de borns de connexié adequats

e Verificar I’Us adequat dels codis de colors

e Realitzacio i emissié d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificacié dels mateixos.

* Assaigs:
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ASSAIG NORMA

Resisténcia d'aillament REBT=1000 UM, murum 0,25 ML
Rigidesa dieléctnca REBT

Caiguda de tensio REBT = 3% Enllumenat, 5% Forga

2. Criteris de presa de mostra

Resistencia d’aillament: Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dielectrica: Es realitzara a les linies principals

Caiguda de tensio: Es mesuraran els circuits més desfavorables

3. Especificacions

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tecniques del Projecte i el REBT.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d’acord amb el que determini la Direcci6 d’Obra.

AMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de Control

e Comprovaci6 de les condicions de subministrament i identificacié de la gespa artificial i dels diferents
productes (reblerts, banda d’unid i cola)

¢ Inspeccid visual dels materials rebuts i verificacio de les condicions exigides al present Plec de Condicions.

¢ Control de les condicions d’emmagatzematge.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO.

3. Especificacions

Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diametre corresponent a
’amplaria de camp a instal.lar, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a maxim de 5 m.

Els rotllos hauran de ser circulars i no s’acceptara una mala presentacio causada per un emmagatzematge
deficient a fabrica o per un procés de carrega, transporti descarrega deficient.
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Els rulls de gespa només es podran manipular una vegada, és a dir des de el cami6 de descarrega s’haura de
determinar el mitja de descarrega més apte.

Els reblerts no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat d’obra en big bags que
garanteixin la impermeabilitat amb U'aigua de pluja si no fos aixi caldra adoptar els mitjans necessaris per tal
que no es mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment esportiu.

La banda d’unidila cola es guardara en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

* Inspeccid visual, de tots els productes, mitjans de descarrega i d’emmagatzematge abans del seu Us.

* Comprovacio de la correcte distribucié dels rotllos de gespa artificial aixi com els métodes d’estesa, ajust i
posterior encolat dels rotllos. Execucié del marcatge dels diferents terrenys de joc i aportacio de reblerts.

e Inspeccid visual de 'unitat acabada. Assajos de control de Qualitat.

2. Criteris de presa de mostra:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO.
El contractista aportara les mostres sol.licitades per part de la DFO.

3. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:

Correccid, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERENCIES:

EN 15330-1:2013 Superficies esportives. Superficies de gespa artificial dissenyades per a us exterior.
Especificacions per a gespa artificial.
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1. INTRODUCCIO | OBJECTIUS

L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion estableix un precedent a nivell nacional en la gesti¢ de residus de
construccio i d’enderrocs.

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la
prevencioé de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracid, tot assegurant un
tractament adequat amb ['objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de U'activitat de la construccio.

2. DEFINICIO DE CONCEPTES

Residu de construccié i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de Residu
inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccio o demolicid.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament especific i un control periodic i que estan inclosos dins l'ambit d'aplicacié de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que pugui entrar en contacte de forma que pugui
donar lloc a contaminacio ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccié i demolicio:

J La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicid;
en les obres que no sigui necessaris llicencia urbanistica, es considerara productor de residu la persona
fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de construccié o demolicid.

o La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia,
gue ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

Elimportador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccio o demolicid.
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Posseidor de residus de la construccid i demolicid: la persona fisica o juridica que tingui al seu poder els
residus de la construccié i demolicié i ostenti la condicio de gestor de residus. Tindra la consideracio de
posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi Uobra de construccié o demolicid, com el
constructor, els subcontractistes i els treballadors autdonoms. No tindra la consideracio de posseidor de
residus de construccié i demolicio els treballadors per compte alie.

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS

A continuacid, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant U'obra i la seva classificacio segons
el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de |'1 de gener de 2002. Amb el nou cataleg,
mitjancant un sistema de llista Unica, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos
(especials).

TIPOLOGIA CODI CER | ORIGEN QUANTITAT
Residus de la construccid i 170203 Banals. Restes de gespa artificial i 35,25 m?
demolicié - PLASTICS embalatges

Residus mesclats de 170904 MIXT - Barreja de sorra de silkice i 170,625 tn
construccio i demolicio cautxu

diferents dels especificats en

els codis 170901, 170902 i

170903

Els residus adopten una codificacié de sis xifres d’acord amb el nou Cataleg Europeu de Residus (CER)

3.1.  RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Els principals residus del procés de demolicio i/o urbanitzacié son els seglients:

Terres

Formigé (paviments, murs, ...)

Cablejat eléectric

Metalls

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartré.

AN NN

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:
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RESIDUS NO ESPECIALS.

{17} Residus de construccid i d'enderrocs

RLVMA-

1707101 Farmiga

17 01 02 Maons

17 01 03 Teules | maternals ceramics

17 02 02 Widra

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en =l codi 17 05 03
FUSTA:

17 02 01 Fusts

PLASTIC:

17 0203 Plastic

FERRALLA:

17 04  Metsils {inclosos els seus alistges]

17 04 OF Coure, bronze, llautd

i7 04 02 Alurmini

17 04 D4 Zinc

17 04 05 Fermo i acer

70111 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:

{17} Residus de construccid i d’' endermocs

170901
iF0e02

17y 0e oz

170204

i704 10
17 0gmm
17 0801
I7 0602
i7 06 05
i7 0503
i7 0505
17 osov
17 04 02

17 04 10
1703 M
1703 03

Residus de construccio | demolicid gque contenen mercuri.

Residus de construccid i demalicis que contenen PCE (per exemple, segellants que
contenen PCE, revestiments de =&l a base de resines que contenen PCEB,
envidramenis dobles que contenen PCB, condensadors gue contensn PICE)

Altres residus de construccid i demolicia {inclosos els residus mesclats) que contenen
substancies. perilloses.

Vidre, plastic i fusts gue conienen substancies perilloses o estan  contaminats per
aquesies,
Cables que contanen hidrocarburs, quitrd dhulla i altres subst@ncies perilloses.
Materials de construccio a base de guix contaminats amb substancies penlloses.
Materals d'aillament gque contenen amiant
Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.
Materials de construccid que contensn amiant.
Terra i pedres gue contenen substincies perilloses.
Llots de drenatge gue contenen substancies perilloses.
Balast de vies férmes gue conte substancies perilloses.
Residus metal-ics contaminats amb substancies penlloses.

Cables gue contenen hidrocarburs, quitra d'hulla 1 altres substancies perilloses.
Mescles bituminoses que contenen guitra d'hulla.
Quifrd dhulla | productes enquitranats.

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17

DEL CER

No s’en contemplen
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3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPITOL 17 DEL
CER

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

4. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

4.1. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA

En el present apartat s’elabora una estimacio del volum de residus de construccié que es generen en obra.
La classificacio dels residus es basa en la codificacié dels residus de construccié del Cataleg Europeu de
Residus (CER), definida en l'aparat 3 del annex. Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de construccién y demolicion, s’ha
d’estimar el volum dels residus de construcci6 i demolicié que es generara en obra en UEstudi de Gestid de
Residus. L’estimacio del volum de residus de construccio en 'obra s’ha fet mitjancant aplicacio informatica,
on un cop definida la tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades basiques dels treballs, essent en
aquest cas, la longitud, amplada i paquet de ferm dels vials.

4.2. RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS

La gesti6 de residus de l'obra també ha de contemplar la generacid de residus ocasionats per Uactivitat dels
operaris a la zona d’obres. Per tant és necessaria una estimacié del volum generat, tant de residus solids
assimilables a urbans com d’aigues sanitaries. L’estimacio, es basa en el nombre d’operaris actius a 'obra i
la durada de la mateixa.

La concentracio6 de personal a 'obra s’estima que arribara a un maxim de 8 operaris en el moment punta.
Considerant una durada de les obres de 8 setmanes, i un rati de generacié de RSU de 1,1 kg/dia per operari,
el pes maxim generat sera de 0,35 TN (0,7 m?®). Per aiglies sanitaries, considerant un rati de 1,5 Udia per
operari, s’estima un volum final de 0,5 m®.

5. VIES DE GESTIO DE RESIDUS

5.1. MARCLEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre Uentorn.
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La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:

5.2.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la
ley 2071986, basica de residuos tdxicos y peligrosos.

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de.
aceites usados.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion de
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1998 de 20 de julio.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacion. de residuos
mediante depdsito en vertedero.

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestidn de los aceites industriales
usados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construcciény demolicidn.

REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depdsito en vertedero.
REAL DECRETO 367/2010, de 26-03-2010, de modificacién de diversos reglamentos del area de
medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

PROCES DE DESCONTRUCCIO EN LES TASQUES D’ENDERROCS

Per a una correcta gestid dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generacié dels mateixos, és
a dir, la tecnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccio, s’entén el conjunt d’accions de
desmantellament d’una construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacio i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb U'objectiu de facilitar els processos de
reciclatge i gestio dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogenia i exempts de materials
perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant U'enderroc de
construccions, paviments i altres elements, i la desinstal-lacio de xarxes en estesa aéria, majoritariament
mitjancant disposicio; la desconstruccio es realitzara de tal manera que els diversos components puguin
separar-se facilment en 'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa.
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Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superficies degudament impermeabilitzades, per acollir els
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus
especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separacid, son les
seguents:

Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels residus:
v" Formigd i runa de la construccio
v’ Terres
v Cablejat.
v Metalls.
v’ Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro.
Identificacio mitjancant cartells de la ubicaci6 dels diferents residus:
v Codi d’identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus.
v Nom, direcci6 i teléfon del titular dels residus.
v' Naturalesa dels riscs.
Es realitzara un control dels volums al final de 'obra i de la correcta gesti6 de tots ells.
5.3.  GESTIO DELS RESIDUS
Els objectius generals de l'aplicacié d’un Estudi de Gestio de Residus consisteixen principalment en:
v Incidir en la cultura del personal de 'obra amb U'objectiu de millorar en la gestié dels residus.
v Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de U'obra. En aquest cas els
objectius es centraran en la classificacié en origen i la correcta gestid externa dels residus.
T 11- Deposicio de residus inerts.
Formigo
Metalls
Vidres, plastics
T 15- Deposicio en diposit controlats de residus de la construccié i demolicio. Formigd, maons
Materials ceramics

Vidre
Terres
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Paviments

V 11- Reciclatge de papericartd

V 12- Reciclatge de plastics

V 14 - Reciclatge de vidre.

V 15 - Reciclatge i recuperacio de fustes

V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Cataleg de
Residus. Documentalment es comprovara mitjancant:

e Fitxa d’acceptacio (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

e Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.

e Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de
residus.

e Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor d’un
residu i el destinatari d’aquesti que te com objecte el reconeixement de U'aptitud del residu per a
ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de l’ecologia.

e Justificant de recepcid (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcioé del residu, al
productor o posseidor del residu.

5.4. GESTIO DE RESIDUS TOXICS I/0 PERILLOSOS

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperacio
selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicié controlada en abocadors
especials, mitjangant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a 'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els segiients:

¢ Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.

e Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com envasos que
els contenen.

e Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment
de maquinaria i equips.

e Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els
contenen.
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e Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.
e Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.
o Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacio s’indiquen les diverses possibilitats de gestio segons Uorigen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es
concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta
gestiod de la recollida, transport i tractament de residus.

Especial atencio a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial
atencio per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per
a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacio.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execucio,
’empresa licitadora notificara d’immediat del que s’ha produit als organismes competents, executant les
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.

En U'aplicacio de la legislacid vigent en U’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos
figurara:

El codi d’identificacio els residus
Elnom, direccio i teléfon del titular dels residus
La data d’envasament

RNIENIN

La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibici6 de realitzar qualsevol abocament en aigues superficials,
subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacio d’aigles residuals, prohibicio que es fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

Signat a Olot el 10 de febrer de 2025

Firmado digitalmente
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MILAN - DNI 2’2;2;;;““ Enginyer Técnic Agricola
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06:06:18 +01'00' VINCAT ENGINYERS, SLP
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6. PLEC DE CONDICIONS

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
G2R - GESTIO DE RESIDUS

G2R2 - CLASSIFICACIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R24200

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:
- Classificacio dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit especificat:

- Formigd LER 170101 (formig6): >=160t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=80t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=4t

- Fusta LER 170201 (fusta): >=2t

- Vidre LER 170202 (vidre): >=21

- Plastic LER 170203 (plastic) >=1t

- Papericartro LER 150101 (envasos de paperi cartré): >=1t

Els materials que no superin aquest limitso que no es corresponguin amb cap de lesfraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions seguents:

Si es fa la separacio selectiva en obra:

e Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teulesi materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

e No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)
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e Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicio (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)

e Siesfalaseparacio selectiva en un centre de transferéncia (extern):

e Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

e Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicio (inclosos els residus barrejats, que
contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra
per a aquesta finalitat. Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu
que continguin, d'acord amb la separacié selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcio del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat. El contenidor de residus especials
ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar

vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapatsi protegits de la plujai la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col- locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITATI CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccién y demolicion Orden MAM/304/2002,de 8de febrero, porla cualse publican las

operaciones de valorizaciény eliminacion de residuosyy la lista europea de residuos.

Correcciéon de errores de la Orden MAM/304/2002, de8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciény eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciony reduccion de la contaminacién del medio
ambiente producida por el amianto.

G2R4 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO
DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R450AA,G2R4B0AA,G2R450AD,G2R450AX.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccié o
demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
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El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportara una
instal- lacio externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

Eltransportista ha de liurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

e Identificacid del productori posseidor dels residus

e |dentificacio de l'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicencia

e Identificacio del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

e Quantitaten tnim3delresidu gestionati la seva codificacio segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITATI CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat
préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglients:

e Excavacions en terreny fluix: 15%

e Excavacions en terreny compacte: 20%
e Excavacions en terreny de transit: 25%
e Excavacions enroca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESTATAL

e Orden AAA-661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, Il y lll del RD1481/2001, de
27 de diciembre por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.

e Ley22/2011, de 28 de julio de residuosy suelos contaminados

e RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos de la
construcciény demolicion.

e RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

e RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
deposito en vertedero

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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G2R542AA.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

e Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccio o
demolicié
e Subministramentirecollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps maxim
d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapatsi protegits de la plujai la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s'utilitzi.
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TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcid del seu Us, han de complir les especificacions del seu
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportara una
instal- lacio externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

Eltransportista ha de liurar un certificat on s'indiqui, com a minim:

e Identificacio del productor i posseidor dels residus

¢ Identificacioé de l'obra de la qual prové el residu i el nimero de llicencia

¢ |dentificacid del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

e Quantitatenti m3delresidu gestionat i la seva codificacio segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat
préviament i expressament per la DF.
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La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de ’abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

G2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL - LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2RA71H1,G2RA72F1,G2RA7L01,G2RA6770,G2RA6890,G2RA6970,G2RA6680,G2RA84M0,G2RA8E00Q.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicid o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seguents:

e Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacid, seleccio i emmagatzematge o eliminacié

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccidé s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacio, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTSO NO ESPECIALS| DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent. En el cas en que la partida aixio especifiqui, s'inclou el canon d'abocament del
residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.

Signat a Olot el 20 de novembre de 2025
VlCTOR PAYRO Firmado digitalmente por

VICTOR PAYRO MILAN - DNI

MILAN - DNI 46743642Y
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Col.legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP



OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA

AJUNTAMENT PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
DE CAMBRILS ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

ANNEXIV PLANIFICACIO DE LES OBRES



I12q21} 2 w2 ynjes | jejainbiag

npise) ap olean

7 4NV - £H07:1-0568 ) N3 Bwiou ,nys ul, Biessy) eiqo, ap Jeyenb ap oquo)

T diNvD - {L 14 ‘)4 Ln4 seuspod) nipodss juswedinba nou [3p o198 [elsu|

Z dINY3 Sieawiad S[2UED 53] 3p 62K 2P QIININSANS

7 dIWYD - fenewiizd eueieq 2piod ojoentepy

Z v sejolid-zinge sswiex oroenbapy

} diNYD sajojid-2inje sauex o1enbapy

7 dilv3 - (s121921 97 groedode | 9of ap shusu= sjap oBjeauel) (eiaume edsel erou €] ap 0je) [E1sy|

Z 4l Epesliqejoid Bapstfs 362 B) 3p 0|08 [E3EU|

d h

T div] - 2hiEse ) Bep eseq eanawiue|d oF Py

2 diNyD [21ume edsafi € 2p epeiiey

2 ditiyD nipodes Juzwedinba | 2p epeiay

110 p ojomyeidu | Bizyuejday

SIVIE|T|L(L(B|G|P|E[E[L]L[O[G[V|E

LR AR

8 YNVINL3S LYNVIL3S 9YNVINLIS

¥ YNV L3S

T YNVINLIS

VsVl

STIHGNVYD 3A TVdIJINNIN YAILYOdS3

VNOZ ¥13d ¢!} 17049.1Nn4 3d dAVD TV STIYY.LNINTTdINOD STHEFO0 | TVIOIHILYY YdSTO V1 3d QIOVYAONITY V1 d3d NILNO3IX3 1 0ISyd 3103rodd

STIH8INYD 30 TYdIDINNIN YAILYOdS3 YNOZ V130 2! | T08LN4 30 dWVD TV S3IMY LNINI TdNOD SFHE0 [ TVIDIHI LMY VdS39 ¥ 30 0IDVAONTY Y1 43d NILNO3X3 | JISYE 3193roud

§3480 $3730 OIOVIIINY1d

STHaWYD 3d
INFWVINNIY




OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA

AJUNTAMENT PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
DE CAMBRILS ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

ANNEXV REPORTATGE FOTOGRAFIC



AJUNTAMENT PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA
DE CAMBRILS ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

B el | L dbawe N4 R

e

?% :  : .f“‘; h

o




AJUNTAMENT PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA
DE CAMBRILS ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

g

1§

1§
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DOCUMENT 2. PRESSUPOST



C

01.
02.
03.
04.
05.
06.

AJUNTAMENT
DE CAMBRILS

AMIDAMENTS
JUSTIFICACIO DELEMENTS
QUADRE DE PREUS NUM. 1
QUADRE DE PREUS NUM. 2
PRESSUPOST

ULTIM FULL

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL NUMERO 112 DE LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS
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AMIDAMENTS Data: 20/11/25 Pag. 1
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112

Capitulo 10 CAMP 1

Titol 3 01 ADEQUACIO XARXES ATURA-PILOTES

NUM. CODI Uk DESCRIPCIO

1 GXARXASM01  m2

Adequacio de les xarxes atura-pilotes existents a partir dels segtients treballs:

- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nil6 existents.

- Instal-laci¢ de varilles de perfil rodé d'acer galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de fixacié als laterals
dels suports existents per independitzar els trams de xarxa.

- Instal*lacio de trams independents de nova xarxa de polipropile de color blanc de 3 mm de gruix amb marc de
100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bord6 perimetral.

- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal de 2 mm amb especificacio DIN 3052 per
fixacio i tensio de la nova xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Xarxes atura-pilotes fons porteries 2,000 40,000 5,500 440,000 C#*D#*E#*F#
FUT 11 - CAMP 1
2 Xarxes atura-pilotes lateral FUT 7 - 2,000 20,000 5,500 220,000 C#*D#E#F#
CAMP 1
TOTAL AMIDAMENT 660,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 10 CAMP 1
Titol 3 02 SUBSTITUCIO DE CANONS DE REG PER ASPERSORS EMERGENTS
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 FFB1E425 u Desmuntatge de cand de reg i electrovalvula existent i instal.lacio de reduccio i llargament de tuberia desde
I'argieta a la nova ubicacio de I'aspersors emergent. Inclou pp de cablejat per electrovalvula fins I'aspersor.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Aspersors emergents - CAMP 1 6,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GSTGRE0408 u

Demolicio de paviment d'aglomerat asfaltic i cimentacio de formigo existent i obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8
m. Inclos pas per sota de canal i posterior reblert amb terres i formigé, inclos retirada i gestio de runes.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Aspersors emergents - CAMP 1 6,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 FJSB2511 u Subministre i instal.lacio d'aspersor emergent de turbina de gran abast amb electrovalvula incorporada model
PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de
goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulacio d'angles de gir i proves de rendiment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Aspersors emergents - CAMP 1 6,000 6,000 C#'D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES COMPLEMENTARIES
AL CAMP DE FUTBOL1 | 2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

AMIDAMENTS Data: 20/11/25 Pag.: 2
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112

Capitulo 20 CAMP 2

Titol 3 01 REPLANTEIG | TREBALLS PREVIS

NUM.  CODI UA DESCRIPCIO

1 GREPLA1001 u

Replanteig general i implantacio d'obra. Inclou la col.locacié de tancaments provisionals d'obra, delimitacio
d'accessos, instal.lacio de retols d'obra i localitzacio de serveis existents

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Replanteig inicial d'obra CAMP 2 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GTREB1001 u Retirada dels elements existents. Inclou:
- Porteries de futbol 11 (2 unitats)
- Porteroes de Futbol 7 (4 unitats)
- Banderins de corner
- Reixes canaletes perimetrals
Inclos neteja de les canaletes perimetrals una vegada finalitzada la instal-lacio de la nova gespa artificial.
Els residus generats durant les operacions de desmuntatge de I'equipament esportiu es gestioanara per part de
I'empresa adjudicataria
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Retirada elements existents CAMP 2 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01
Capitulo 20
Titol 3 02
MUM. CODI L&

1 F2RA7FDO m2

ZEM CAMBRILS CAMPS 112
CAMP 2
RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT

DESCRIPCIO

Retirada de I'actual paviment esportiu de gespa artificial mitjangant maquina especial a partir de la separacio
previa del reblert de sorra de silice i cautx, emmagatzematge en big bags i acopi en la mateixa obra. Inclos
enrrotllat de la gespa artificial en bobines de 1,85 m d'amplada minima i longitud variable i acopi de les bobines
en la mateixa obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Superficie gespa artificial CAMP 2 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

Obra 01
Capitulo 20
Titol 3 03
MUM., COoDl L&

1 F2212129 m2

ZEM CAMBRILS CAMPS 112
CAMP 2
ADEQUACIO PLANIMETRICA BASE ASFALTICA

DESCRIPCIO

Adequacio de les deficiencies planimetriques de la base d'aglomerat asfaltic a partir de les seglients actuacions:

- [dentificacié i delimitacio de la zona a reparar.

- Neteja de la zona a netejar (eliminacio de pols).

- Aplicacio mitjangant equip pulveritzador d'adhesiu tipus SIKA latex o similar que actuara com a pont d'unio
millorant I'adheréncia.

- Estesa i anivellat de morter de reparacio tipus Sika MonoTop-612 o similar.

EUR
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Tot inclos per deixar preparada la plataforma del camp per la recepcio de la nova gespa artificial amb una
tolerancia maxima admesa < 10 mm mesurat amb un regle de 3 m segons norma EN 13036-7. Inclou I'entrega,
ala DFO, d'un planol indicatiu de les zones reparades amb la superficie de cadascuna d'aquestes zones.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio de superficie a reparar - 50,000 50,000 C#*D#E#F#
CAMP 2
TOTAL AMIDAMENT 50,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 04 SUBSTITUCIO DE CANONS DE REG PER ASPERSORS EMERGENTS
MUM. CODI L& DESCRIPCIO
1 FFB1E425 u Desmuntatge de cand de reg i electrovalvula existent i instal.lacio de reduccio i llargament de tuberia desde
I'argieta a la nova ubicacio de I'aspersors emergent. Inclou pp de cablejat per electrovalvula fins I'aspersor.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Aspersors emergents - CAMP 2 6,000 6,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 GSTGRE0408 u Demolicio de paviment d'aglomerat asfaltic i cimentacio de formigd existent i obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8
m. Inclos pas per sota de canal i posterior reblert amb terres i formigo, inclos retirada i gestio de runes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Aspersors emergents - CAMP 2 6,000 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 FJSB2511 u Subministre i instal.lacio d'aspersor emergent de turbina de gran abast amb electrovalvula incorporada model

PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de
goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulacié d'angles de gir i proves de rendiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Aspersors emergents - CAMP 2 6,000 6,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 05 INSTAL-LACIO NOVA GESPA ARTIFICIAL
NUM.  ©O0DI A DESCRIPCIO
1 FOPOUES0 m2 Suministre i col.locaci6 de base elastica prefabricada de foam de poliolefina de cel'la tancada fisicament

reticulada servida en losetes / rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim de 600 g/m?, capacitat de
absorcié d'impactes superior al 46% segons norma EN14808 i permeabilitat superior a 15.000 mm/h segons
norma EN 12616. Base elastica que proporcioni compliment a tots els requeriments establerts per la norma EN
15330-4:2022.

Num. Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Superficie gespa artificial CAMP 2 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

EUR
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2 GY9PARTF0001 m2

Subministre i instal-laci6 de gespa artificial de 45 mm d'algada de fil combinat (monofilament i fibrilat) de polietile
amb una disposicio de les fibres, index de puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni una bona capacitat
de retencio i estabilitzacio dels reblerts. Inclos marcatge d'un terreny de joc amb linies de color blanc i de dos
terrenys de joc de futbol 7 de color blau.

Les especificacions i caracteristiques tecniques qualitatives minimes que haura de complir la gespa artificial son
les seglents:

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacio entre puntades): 5/8

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6 (6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m* 12.000 puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i fibril.lades segons norma EN 15306: 120.000 cicles LISPORT
- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000 decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500 decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al programa de qualitat
FIFA Quality Pro

Num. Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 Superficie gespa artificial CAMP 2 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.825,000

3 FORGA8OSP  m2

Subministre i aportacio de reblerts de sorra de silice i granulat de blat de moro 100% biodegradable a ra6 de 25
kg/m2 de sorra de silice i 2,5 kg/m2 de blat de moro. La sorra de silice tindra els cantells arrodonits i contingut
de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat de moro sera 100% biodegradable amb una granulometria compresa
entre 1,6-2,5 mm i una densitat de 0,31 g/cm3. Inclos el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte
intruccio del farcit aixi com un repartiment homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Superficie gespa artificial CAMP 2 105,000 65,000 6.825,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.825,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 06 ADEQUACIO XARXES ATURA-PILOTES
NUM. 0D U DESCRIPCIO

1 GXARXASM01  m2

Adequacio de les xarxes atura-pilotes existents a partir dels segtients treballs:

- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nil6 existents.

- Instal-laci¢ de varilles de perfil rodé d'acer galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de fixacié als laterals
dels suports existents per independitzar els trams de xarxa.

- Instal*lacio de trams independents de nova xarxa de polipropile de color blanc de 3 mm de gruix amb marc de
100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bord6 perimetral.

- Instal.lacio de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal de 2 mm amb especificacio DIN 3052 per
fixacio i tensio de la nova xarxa.

Num. Text Tipus [Cc] D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 Xarxes atura-pilotes fons porteries 2,000 40,000 5,500 440,000 C#D#E#F#
FUT 11 - CAMP 2
2 Xarxes atura-pilotes lateral FUT 7- 2,000 20,000 5,500 220,000 C#*D#E#*F#

CAMP 2

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 660,000

Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2

Titol 3 07 EQUIPAMENT ESPORTIU
NUM. CODI iy DESCRIPCIO

1 FQAF11B038  joc

Subministre, muntatge i col.locacio de joc de porteries de futbol 11 fixes d'al.lumini reglamentaries de
dimensions 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'algada interior. Fabricada amb perfil d'alumini ovoide
120-100, amb reforgos interiors i ranura posterior per ubicacié dels ganxos amb polipropilé que serveixen de
subjeccio de les xarxes. El conjunt es composa de dos pals i un travesser units mitjangant “matxons’” metal.lics,
col.locats a l'interior del perfil i cargols d'alta resistencia. Inclos joc (2 unitats) de xarxes confeccionades en malla
de polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 mm.

Els anclatges existents es preveu reaprofitar-los i les porteries a instal.lar s'hauran d'adaptar als existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions establertes a la norma
UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias de futbol. Requisitos funcionales y de
seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra
aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Joc (2 unitats) de porteries de F11 - 1,000 1,000 C#*'D#E#F#
CAMP 2
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GSTG7E0701  joc

Subministre i col-locacio de joc complert de porteria abatible de futbol 7 fabricades en tub d'alumini en seccio
ovoide 120x100mm, abatibles reglamentaries compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer abatibles
lateralment de seccio 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a 2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de
seccié 80 mm ancorats a paviment existent mitiangant cargols amb quimic. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos
antilesi¢ i xarxa de poliamida. Inclds muntatge de les proteccions dels travessers horitzontals d'espuma de
poliureta i funda de PVC de color blau existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions establertes a la norma
UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias de futbol. Requisitos funcionales y de
seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra
aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Jocs (2 unitats) porteries abatibles F7 - 2,000 2,000 CH#HD#*E#*F#
CAMP 2
TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GASEIENT0903 u

Subministrament i col.locacié de seient fabricat amb injecci6 de polipropilé coopolimer tancat en tot el seu
perimetre amb raspatller. Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 cm d'algada. Instal.lat a les actuals
banquetes de reserves.

Num. Text Tipus ] 0] [E] [F1 TOTAL  Formula
1 Seients a substituir en banquetes 4,000 4,000 CH#H*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 08 ADEQUACIO PORTES BARANA PERIMETRAL

EUR
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NUM. 0D L&
1 GPORTESSMO1  u

DESCRIPCIO

Adequacio de les portes de la barana perimetral a partir de la substitucié de les actuals xarneres i el repas i
pintat mitjangant pintura rica en zinc tipus Galvanol o similar

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Portes barana perimetral - CAMP 2 3,000 3,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 09 SUBSTITUCIO REIXES CANAL PERIMETRAL
MUM. CODI L& DESCRIPCIO

1 FREIXA80SP ml

Subministre i col.locacio de reixa d'acer galvanitzat nervada model ULMA GN100KCA de longitud 1.00 m, amb
classe de carrega A-15, segons la NORMA EN-1433. Inclos cargols i cancel.les per la seva fixacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Reixes canal a substituir - CAMP 2 2,000 105,000 210,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 10 CONTROL DE QUALITAT
MUM. 0D L& DESGRIPCIO
1 F2RS7L00 U Control de qualitat del paviment esportiu de gespa artificial per donar compliment a la norma EN 15330-1:2013

realitzat per laboratori acreditat independent

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponent informe. La verificacio es realitzara sobre
un minim de 5 zones distribuides en l'interior de la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors segtients:

Interaccié Jugador- Superficie

a) Reduccié de forga maxima o absorcié d'impactes.............. Valor entre 55 70%
Métode d'assaig segons norma UNE EN 14808

b) Deformacio vertical estandard: ..........cocoovevinenirnernenne Valor requerit entre 4mm i 9 mm
Métode d'assaig segons norma UNE EN 14809

¢) Resisténcia al girt......co.coeunriiiirninicisiisiesis Valor requerit entre 30 i 50 Nm

Métode d'assaig segons norma prEN 15301

Interacci6 Pilota - Superficie

a) Bot vertical de la pilota:..........cceureereereesmencneens Valor requerit entre 0,6 i 1 m
Métode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de 1a pilota: .......ccocvververververvcrvernernerenns Valor requerit entre 4i12 m

Métode d'assaig segons norma EN 12234

EUR
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| Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Control Qualitat Gespa artificial - 1,000 1,000 C#H*D#*E#*F#
CAMP 2
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 1 GESTIO DE RESIDUS
MUM, GO0l UA DESCRIPCIO

1 G2R540M0 m3

Gestio de residus banals (restes gespa artificial) mitjangant contenidor de 12 m3

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Restes gespa artificial (nova 23,500 1,500 35250 C#*D#*E#*F#
instal.lacio)
TOTAL AMIDAMENT 35,250

2 G2RRT540M0 tn

Carrega, transport i gestio de la sorra de silice i el cautxii SBR retirat de I'anterior gespa artificial. Caldra aportar
certificat de gestio / valoritzacio

Num. Text Tipus ] 0] [E] [F1 TOTAL  Formula
1 MIXT (Sorra barrejada amb cautxu) - 6.825,000 0,025 170,625 CH#H*D#*E#*F#
CAMP 2
TOTAL AMIDAMENT 170,625
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 30 FILTRE MICROPLASTICS
MUM. CODI & DESCRIPCIO
1 FJFM2511 u Subministre i instal-laci6 de filtre d'acer inoxidable per la retencié de microplastics. De dimensions 800 x 800 mm
amb panell filtrant amb doble xapa perforada de 27 mm amb perforacions de 10 mm i malla interior tipus NR20
L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable mecanitzades a l'arqueta existent.
Num. Text Tipus [Cc] 0] [E] [F1 TOTAL  Formula
1 Filtre de microplastics 1,000 1,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01
Capitulo 50
NUM. CODI L&

1 JGV19101 u

ZEM CAMBRILS CAMPS 112
SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

DESCRIPCIO

Seguretat i salut en el treball que inclou:

- Mesures de proteccio individual i col.lectives per als treballadors.
- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalitzaci6 de Seguretat de I'obra.
- Treballs complementaris de senyalitzacié i regulacio de la vialitat.

| en general, tot el que es determina a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut en el Treball del present Projecte
Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball redactat per I'empresa contractista i aprovat per la DFO.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MA D'OBRA
coDi DESCRIPCI) PREU
A0121000 h Oficial 1a Obra civil 20,50000 €
A0122000 h Enginyer Topograf 27,50000 €
A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,50000 €
A012D000 h Oficial 1a Especialista en instal.lacions esportives 22,80000 €
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 22,50000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador/ferrer 21,70000 €
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 19,50000 €
A0135000 h Ajudant Especialista en instal.lacions esportives 18,70000 €
A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 19,50000 €
A0140000 h Manobre 19,80000 €
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MAQUINARIA
Coonl UA DESCRIPCI) PREU
C1315010 h Carretilla elevadora amb capacitat elevacié 5 m 31,50000 €
C13161E0 h Tractor de 40-50 CV amb raspalls posteriors rotatius especials per al raspatllat de la gespa artificial 28,50000 €
C1501A00 h Camio per a transport de 24 t. TRANSPORT INTERNACIONAL 58,70000 €
C1502E00 h Maquina per el desmuntatge de gespa artificial tipus TURF MUNCHER o equivalent 74,80000 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 38,97000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida de residus banals (restes 38,75000 €
gespa artificial)
C200B8000 h Recebadora especial de cortina ajustable posterior per aportacio de reblerts 34,80000 €
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MATERIALS
Coonl UA DESCRIPCI) PREU
B0172000 joc Joc de xarxes (2 unitats) de futbol 7 reforcades confeccionades en malla de polipropilé de 4 mm, 192,50000 €
malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.
B0332Q10 ml Reixa d'acer galvanitzat nervada model ULMA GN100KCA de longitud 1.00 m, amb classe de 8,75000 €
carrega A-15, segons la NORMA EN-1433. Inclos cargols i cancel.les per la seva fixacio
B033L2A00 u Seient fabricat amb injecci¢ de polipropile coopolimer tancat en etot el seu perimetre amb 31,15000 €
raspatller. Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 cm d'algada
B0371000 u Filtre d'acer inoxidable de 800x800 amb panell filtrant amb doble xapa perforada de 27 mm amb 785,20000 €

perforacions de 10 mm i malla interior tipus NR20 L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable
mecanitzades a l'arqueta existent.

B0710150 kg Morter de reparacio tipus Sika MonoTop-612 o similar 2,32000

B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial per gespa artificial 3,27000

B0A216SG joc Joc (2 unitats) de xarxes confeccionades en malla de polipropile de 4 mm de gruix, malla de 148,50000
120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 mm.

B0B34234 ut Aspersor emergent de turbina de gran abast amb electrovalvula incorporada model PERROT VP3 1.312,26000 €

0 equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de goma.
Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulacié d'angles de gir i proves de rendiment.

BOF1D2A1 u Big-bag de 1 m3 de capacitat de dimensions 90 x 90 i 1,2 m d'algada, fabricat amb teixits de 3,37000 €
polipropilé (PP) amb quatre anses de carrega de 35 cm d'algada

B527U023 u Cables tensors d'acer trenat de diametre nominal de 2 mm amb especificacié DIN 3052 per fixacié i 245,00000 €
tensio de la nova xarxa. Inclés material complemnentari.

B6A16KX8 Kg Sika Latex o similar servit en garrafes de 5 kg. Emulsio sintética per la confeccié de morter amb 9,12000 €
millor adheréncia.

B6A3U005 m2 Xarxa de fil de polipropile de 3 mm de diametre i pas de malla de 100 x 100 mm, amb bordé 2,35000 €

perimetral de 8 mm de diametre

B6AZ3134 joc Joc de porteries (2 unitats) de futbol 11 fixes reglamentaries de 7,32 metres de longitud interior per 1.718,25000 €
2,44 metres d'algada interior. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide
de 120-100 mm, amb reforgos interiors i ranura posterior especial per a ubicaci6 dels ganxos de
polipropilé antilessio.

B6AZA164 joc Joc complert (2 unitats) de porteria abatible de futbol 7 fabricades en tub d'alumini en secci6 ovoide 1.784,15000 €
120x100mm, abatibles reglamentaries compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer abatibles
lateralment de seccié 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a 2,50 metres, pals posteriors fabricats
en acer de seccié 80 mm ancorat al sol mitjangant cargols a sabata de formigo. Mides: 6 x 2
metres. Ganxos antilesio i xarxa de poliamida . Equipament esportiu que compleix la norma UNE
EN 748 “Porterias de futbol .

BIPGZ800P m2 Gespa artificial monofilament i fibril.lada de 45 mm d'algada 14,65000 €

Les especificacions i caracteristiques tecniques qualitatives minimes que haura de complir la
gespa artificial son les segiients:

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacio entre puntades): 5/8

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6 (6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m* 12.000 puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i fibril.lades segons norma EN 15306: 120.000
cicles LISPORT

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000 decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500 decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al programa
de qualitat FIFA Quality Pro

BG313200 kg Sorra de silice de nova aportacio rentada i seca de granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de 0,07000 €
Si0O2 major o igual al 96%
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MATERIALS
Coonl UA DESCRIPCI) PREU
BG314200 kg Granulat de blat de moro 100% biodegradable de granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una 0,80000 €
densitat de 0,31 g/cm3
BR4AHHGH1 ml Banda d'uni¢ a partir de membrana geotéxtil multicapa impermeable reforcada de poliolefines 0,72000 €
termoplastiques de 30 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa artificial.
BRB31700 m2 Base elastica prefabricada de foam de poliolefina de cella tancada fisicament reticulada servida en 7,65000 €

losetes / rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim de 600 g/m? capacitat de absorcio
d'impactes superior al 46% segons norma EN14808 i permeabilitat superior a 15.000 mm/h segons
norma EN 12616. Base elastica que proporcioni compliment a tots els requeriments establerts per
la norma EN 15330-4:2022.
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PREU

P-1  F2212129

Ma d'obra
A0140000
A0122000
A0121000

Materials
B6A16KX8

B0710150

m2

Kg

kg

Adequacio de les deficiencies planimétriques de la
base d'aglomerat asfaltic a partir de les segients
actuacions:

- Identificaci6 i delimitacio de la zona a reparar.

- Neteja de la zona a netejar (eliminacio de pols).

- Aplicacid mitjangant equip pulveritzador d'adhesiu
tipus SIKA latex o similar que actuara com a pont
d'unié millorant I'adherencia.

- Estesa i anivellat de morter de reparacio tipus Sika
MonoTop-612 o similar.

Tot inclos per deixar preparada la plataforma del
camp per la recepcio de la nova gespa artificial amb
una tolerancia maxima admesa < 10 mm mesurat
amb un regle de 3 m segons norma EN 13036-7.
Inclou I'entrega, a la DFO, d'un planol indicatiu de les
zones reparades amb la superficie de cadascuna
d'aquestes zones.

Rend.: 1,122

29,75 €

Manobre
Enginyer Topograf
Oficial 1a Obra civil

Sika Latex o similar servit en garrafes de 5 kg.
Emulsio sintetica per la confeccio de morter amb
millor adheréncia.

Morter de reparaci6 tipus Sika MonoTop-612 o similar

Unitats Preu
0,400 /Rx
0,085 /Rx
0,2017 /R x

19,80000
27,50000
20,50000

Parcial

7,05882
2,08333
3,68525

Subtotal:

1,850 X 9,12000

0,0215 X 2,32000

12,82740

16,87200

0,04988

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIO MATERIAL

0,00

%

16,92188

Import

12,82740

16,92188

29,74928
0,00000

29,74928

P-2  F2RATFDO

Ma d'obra
A0135000
A012D000

Magquinaria

m2

h
h

Retirada de l'actual paviment esportiu de gespa
artificial mitjangant maquina especial a partir de la
separacio previa del reblert de sorra de silice i cautxu,
emmagatzematge en big bags i acopi en la mateixa
obra. Inclos enrrotllat de la gespa artificial en bobines
de 1,85 m d'amplada minima i longitud variable i
acopi de les bobines en la mateixa obra.

Rend.: 0,886

1,95 €

Ajudant Especialista en instal.lacions esportives
Oficial 1a Especialista en instal.lacions esportives

Unitats Preu

0,015 /Rx
0,015 /Rx

18,70000
22,80000

Parcial

0,31659
0,38600

Subtotal:

0,70259

Import

0,70259
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C1315010 h Carretilla elevadora amb capacitat elevacié 5 m 0,012 /Rx 31,50000 = 0,42664
C1502E00 h Magquina per el desmuntatge de gespa artificial tipus 0,0085 /R x 74,80000 = 0,71761
TURF MUNCHER o equivalent
Subtotal: 1,14425 1,14425
Materials
BOF1D2A1 u Big-bag de 1 m3 de capacitat de dimensions 90 x 90 i 0,0305 X 3,37000 = 0,10279
1,2 m d'algada, fabricat amb teixits de polipropile (PP)
amb quatre anses de carrega de 35 cm d'algada
Subtotal: 0,10279 0,10279
COST DIRECTE 1,94963
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,94963
P-3 FI9POUES0 m2 Suministre i col.locacié de base elastica prefabricada Rend.: 0,056 8,97 €
de foam de poliolefina de cel'la tancada fisicament
reticulada servida en losetes / rotllos de 14 mm de
gruix minim amb un pes minim de 600 g/m? capacitat
de absorci6 d'impactes superior al 46% segons
norma EN14808 i permeabilitat superior a 15.000
mm/h segons norma EN 12616. Base elastica que
proporcioni compliment a tots els requeriments
establerts per la norma EN 15330-4:2022.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 h Oficial 1a Especialista en instal.lacions esportives 0,001 /Rx 22,80000 = 0,40714
A0135000 h Ajudant Especialista en instal.lacions esportives 0,002 /Rx 18,70000 = 0,66786
Subtotal: 1,07500 1,07500
Materials
BRB31700 m2 Base elastica prefabricada de foam de poliolefina de 1,030 X 7,65000 = 7,87950
cel'la tancada fisicament reticulada servida en losetes
/ rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim
de 600 g/m?, capacitat de absorcié d'impactes
superior al 46% segons norma EN14808 i
permeabilitat superior a 15.000 mm/h segons norma
EN 12616. Base elastica que proporcioni compliment
a tots els requeriments establerts per la norma EN
15330-4:2022.
Subtotal: 7,87950 7,87950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01613
COST DIRECTE 8,97063
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,97063
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P-4 FFB1E425 u Desmuntatge de cané de reg i electrovalvula existent i Rend.: 0,215 185,89 €
instal.laci6 de reducci¢ i llargament de tuberia desde
l'argieta a la nova ubicacié de l'aspersors emergent.
Inclou pp de cablejat per electrovalvula fins I'aspersor.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a Sistemes de reg 1,750 /R x 22,50000 = 183,13953
Subtotal: 183,13953 183,13953
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,74709
COST DIRECTE 185,88662
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 185,88662
P-5 FJFM2511 u Subministre i instal-laci6 de filtre d'acer inoxidable per Rend.: 0,184 1.219,61 €
la retencié de microplastics. De dimensions 800 x 800
mm amb panell filtrant amb doble xapa perforada de
27 mm amb perforacions de 10 mm i malla interior
tipus NR20 L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable
mecanitzades a l'arqueta existent.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000  h Oficial 1a Sistemes de reg 3,500 /R x 22,50000 = 427,98913
Subtotal: 427,98913 427,98913
Materials
B0371000 u Filtre d'acer inoxidable de 800x800 amb panell filtrant 1,000 X 78520000 = 785,20000
amb doble xapa perforada de 27 mm amb
perforacions de 10 mm i malla interior tipus NR20
L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable
mecanitzades a l'arqueta existent.
Subtotal: 785,20000 785,20000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,41984
COST DIRECTE 1.219,60897
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.219,60897
P-6  FJSB2511 u Subministre i instal.laci6 d'aspersor emergent de Rend.: 0,206 1.700,28 €
turbina de gran abast amb electrovalvula incorporada
model PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a
50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa
revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de
cabal/abast, regulaci6 d'angles de gir i proves de
rendiment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000  h Oficial 1a Sistemes de reg 3,500 /R x 22,50000 = 382,28155
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Subtotal: 382,28155 382,28155
Materials
B0B34234 Aspersor emergent de turbina de gran abast amb 1,000 X 1.312,26000 1.312,26000
electrovalvula incorporada model PERROT VP3 o
equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit
amb resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou
boquilla, ajust de cabal/abast, regulacié d'angles de
gir i proves de rendiment.
Subtotal: 1.312,26000 1.312,26000
DESPESES AUXILIARS 1,50 5,73422
COST DIRECTE 1.700,27577
GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.700,27577
P-7 FORGAB80SP Subministre i aportacio de reblerts de sorra de silice i Rend.: 5,913 5,62 €
granulat de blat de moro 100% biodegradable a ra6
de 25 kg/m2 de sorra de silice i 2,5 kg/m2 de blat de
moro. La sorra de silice tindra els cantells arrodonits i
contingut de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat
de moro sera 100% biodegradable amb una
granulometria compresa entre 1,6-25 mm i una
densitat de 0,31 g/cm3. Inclos el raspatllat de les
fibres per proporcionar una correcte intruccio del farcit
aixi com un repartiment homogeni per tota la
superficie de gespa artificial.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 Oficial 1a Especialista en instal.lacions esportives 0,085 /R x 22,80000 0,32775
A0135000 Ajudant Especialista en instal.lacions esportives 0,188 /R x 18,70000 0,59455
Subtotal: 0,92230 0,92230
Maquinaria
C13161E0 Tractor de 40-50 CV amb raspalls posteriors rotatius 0,045 /R x 28,50000 0,21689
especials per al raspatllat de la gespa artificial
C200B8000 Recebadora especial de cortina ajustable posterior 0,0725 /R x 34,80000 0,42669
per aportacio de reblerts
C1315010 Carretilla elevadora amb capacitat elevacié 5 m 0,0545 /Rx 31,50000 0,29033
Subtotal: 0,93391 0,93391
Materials
BG313200 Sorra de silice de nova aportacié rentada i seca de 25,000 X 0,07000 1,75000
granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de SiO2
major o igual al 96%
BG314200 Granulat de blat de moro 100% biodegradable de 2,500 X 0,80000 2,00000
granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una
densitat de 0,31 g/cm3
Subtotal: 3,75000 3,75000
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PREU

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIO MATERIAL

1,50

0,00

%

%

0,01383

5,62004
0,00000

5,62004

P-8  FQAF11B038

Ma d'obra

Materials

A012M000
A013M000

B0A216SG

B6AZ3134

joc

joc

joc

Subministre, muntatge i col.locaci6 de joc de
porteries de futbol 11 fixes d'al.lumini reglamentaries
de dimensions 7,32 metres longitud interior per 2,44
metres d'algada interior. Fabricada amb perfil
d'alumini ovoide 120-100, amb reforgos interiors i
ranura posterior per ubicacié dels ganxos amb
polipropilé que serveixen de subjeccié de les xarxes.
El conjunt es composa de dos pals i un travesser
units mitjangant “‘matxons”" metal.lics, col.locats a
linterior del perfil i cargols d'alta resistencia. Inclos joc
(2 unitats) de xarxes confeccionades en malla de
polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm,
mesures de 7500x2500x1100x2100 mm.

Els anclatges existents es preveu reaprofitar-los i les
porteries a instal.lar s'hauran d'adaptar als existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus
ancoratges complira les especificacions establertes a
la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de
campos de juego. Porterias de fltbol. Requisitos
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la
UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de
acceso libre i caldra aportar els certificats dels
fabricants que aixi ho garantitzin.

Rend.:

0,693

2.134,28 €

Oficial 1a muntador/ferrer
Ajudant muntador/ferrer

Joc (2 unitats) de xarxes confeccionades en malla de
polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm,
mesures de 7500x2500x1100x2100 mm.

Joc de porteries (2 unitats) de futbol 11 fixes
reglamentaries de 7,32 metres de longitud interior per
2,44 metres d'algada interior. Fabricades segons
normativa UNE EN 748, en perfil d'alumini ovoide de
120-100 mm, amb reforgos interiors i ranura posterior
especial per a ubicacio dels ganxos de polipropilé
antilessio.

Unitats

4,500
4,500

1,000

1,000

COST DIRECTE

GASTOS INDIRECTOS

IR x
/R x

Subtotal:

Preu

21,70000
19,50000

Parcial

140,90909
126,62338

X 148,50000

X 1.7

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

18,25000

267,53247

148,50000

1.718,25000

0,00

%

1.866,75000

Import

267,53247

1.866,75000

2.134,28247
0,00000

2.134,28247
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P-9 FREIXA80SP  ml Subministre i col.locaci6 de reixa d'acer galvanitzat Rend.: 0,820 11,32 €
nervada model ULMA GN100KCA de longitud 1.00 m,
amb classe de carrega A-15, segons la NORMA
EN-1433. Inclos cargols i cancel.les per la seva fixacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant Especialista en instal.lacions esportives 0,050 /Rx 18,70000 = 1,14024
A012D000 h Oficial 1a Especialista en instal.lacions esportives 0,050 /Rx 22,80000 = 1,39024
Subtotal: 2,53048 2,53048
Materials
B0332Q10 ml Reixa d'acer galvanitzat nervada model ULMA 1,000 X 8,75000 = 8,75000
GN100KCA de longitud 1.00 m, amb classe de
carrega A-15, segons la NORMA EN-1433. Inclos
cargols i cancel.les per la seva fixacio
Subtotal: 8,75000 8,75000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03796
COST DIRECTE 11,31844
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,31844
P-10  G2R540M0 m3 Gestio de residus banals (restes gespa artificial) Rend.: 0,665 58,27 €
mitjangant contenidor de 12 m3
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1,000 /Rx 38,75000 = 58,27068
capacitat i recollida de residus banals (restes gespa
artificial)
Subtotal: 58,27068 58,27068
COST DIRECTE 58,27068
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 58,27068
P-11  G2RRT540M0 tn Carrega, transport i gestio de la sorra de silice i el Rend.: 1,208 32,08 €
cautxil SBR retirat de l'anterior gespa artificial. Caldra
aportar certificat de gestio / valoritzacio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1,000 /Rx 38,75000 = 32,07781
capacitat i recollida de residus banals (restes gespa
artificial)
Subtotal: 32,07781 32,07781
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COST DIRECTE

GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIO MATERIAL

0,00

%

32,07781
0,00000

32,07781

P-12  GOPARTF0001 m2

Ma d'obra

Maquinaria

Materials

A012P000 h
A0135000 h

C1501A00 h

B0905000 kg

BOPGZ800P m2

Subministre i instal*laci6 de gespa artificial de 46 mm
d'algada de fil combinat (monofilament i fibrilat) de
polietile amb una disposicio de les fibres, index de
puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni
una bona capacitat de retencio i estabilitzacio dels
reblerts. Inclos marcatge d'un terreny de joc amb
linies de color blanc i de dos terrenys de joc de futbol
7 de color blau.

Les especificacions i caracteristiques tecniques
qualitatives minimes que haura de complir la gespa
artificial son les seglients:

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacio entre puntades):
5/8"

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6
(6x2=12)

- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m%  12.000
puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i
fibril.lades segons norma EN 15306: 120.000 cicles
LISPORT

- Dtex minim total de les fibres monofilament; 13.000
decitex

- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500
decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar
compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al
programa de qualitat FIFA Quality Pro

Rend.:

4,870

18,35 €

Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial
Ajudant Especialista en instal.lacions esportives

Camib per a transport de 24 t. TRANSPORT
INTERNACIONAL

Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial
per gespa artificial

Gespa artificial monofilament i fibril.lada de 45 mm
d'alcada

Les especificacions i caracteristiques técniques
qualitatives minimes que haura de complir la gespa

Unitats

0,085
0,325

0,0545

0,250

1,005

/R x
/R x

Subtotal:

/R x

Subtotal:

X

X

Preu

19,50000
18,70000

Parcial

0,34035
1,24795

58,70000

1,58830

0,65691

3,27000

14,65000

0,65691

0,81750

14,72325

Import

1,58830

0,65691
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artificial son les segiients:
- Algada minima de les fibres: 45 mm
- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)
- Galga maxima admesa (separacit entre puntades):
58"
- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm
- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras
- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6
(6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm
- N.° de puntades minimes per m* 12.000
puntades/m2
- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i
fibril.lades segons norma EN 15306: 120.000 cicles
LISPORT
- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000
decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500
decitex
Gespa artificial que haura de proporcionar
compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al
programa de qualitat FIFA Quality Pro
BRAHHGH1 ml Banda d'uni6 a partir de membrana geotextil 0,750 X 0,72000 = 0,54000
multicapa impermeable reforgada de poliolefines
termoplastiques de 30 cm d'amplada especial per
paviments esportius de gespa artificial.
Subtotal: 16,08075 16,08075
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 1,58800 = 0,02382
Subtotal: 0,02382 0,02382
COST DIRECTE 18,34978
GASTOS INDIRECTOS 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,34978
P-13  GASEIENT0903 u Subministrament i col.locacid de seient fabricat amb Rend.: 0,318 48,05 €
injeccio de polipropile coopolimer tancat en tot el seu
perimetre amb raspatller. Dimensions 43 cm
d'amplada x 35 cm fons x 44 cm d'algada. Instal.lat a
les actuals banquetes de reserves.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,250 /R x 21,50000 = 16,90252
Subtotal: 16,90252 16,90252
Materials
B033L2A00 wu Seient fabricat amb injeccio de polipropilé coopolimer 1,000 X 31,15000 = 31,15000
tancat en etot el seu perimetre amb raspatller.
Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 cm
d'alcada
Subtotal: 31,15000 31,15000
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COST DIRECTE 48,05252
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 48,05252
P-14  GPORTESSM01 u Adequaci6 de les portes de la barana perimetral a Rend.: 1,866 264,95 €
partir de la substitucio de les actuals xarneres i el
repas i pintat mitjangant pintura rica en zinc tipus
Galvanol o similar
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 12,000 /Rx 19,50000 = 125,40193
A012M000  h Oficial 1a muntador/ferrer 12,000 /Rx 21,70000 = 139,54984
Subtotal: 264,95177 264,95177
COST DIRECTE 264,95177
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 264,95177
P-15 GREPLA1001 u Replanteig general i implantaci¢ d'obra. Inclou la Rend.: 1,000 332,00 €
col.locaci6 de tancaments provisionals d'obra,
delimitacio d'accessos, instal.lacio de rétols d'obra i
localitzacio de serveis existents
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant Especialista en instal.lacions esportives 8,000 /Rx 18,70000 = 149,60000
A012D000 h Oficial 1a Especialista en instal.lacions esportives 8,000 /Rx 22,80000 = 182,40000
Subtotal: 332,00000 332,00000
COST DIRECTE 332,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 332,00000
P-16  GSTG7E0701 joc Subministre i col-locacié de joc complert de porteria Rend.: 0,327 2.228,64 €

abatible de futbol 7 fabricades en tub d'alumini en
seccio ovoide 120x100mm, abatibles reglamentaries
compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer
abatibles lateralment de seccio 50x50x3 mm i fons
graduable d'1,50 a 2,50 metres, pals posteriors
fabricats en acer de secci6 80 mm ancorats a
paviment existent mitjangant cargols amb quimic.
Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesio i xarxa de
poliamida. Inclos muntatge de les proteccions dels
travessers horitzontals d'espuma de poliureta i funda
de PVC de color blau existents.
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PARTIDES D'OBRA

NUM  coDl

UA

DESCRIPCIO

PREU

Ma d'obra

A013M000
A012M000

Materials

B0172000

B6AZA164

joc

joc

La totalitat del material esportiu i dels seus
ancoratges complira les especificacions establertes a
la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de
campos de juego. Porterias de fltbol. Requisitos
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la
UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de
acceso libre i caldra aportar els certificats dels
fabricants que aixi ho garantitzin.

Ajudant muntador/ferrer
Oficial 1a muntador/ferrer

Joc de xarxes (2 unitats) de futbol 7 reforcades
confeccionades en malla de polipropilé de 4 mm,
malla de 120x120 mm. Mides de
6000x2000x1000x1500 mm.

Joc complert (2 unitats) de porteria abatible de futbol
7 fabricades en tub d'alumini en seccié ovoide
120x100mm, abatibles reglamentaries compostes per
marc (pals i travesser), guies d'acer abatibles
lateralment de seccio 50x50x3 mm i fons graduable
d"1,50 a 2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer
de secci6 80 mm ancorat al sol mitjangant cargols a
sabata de formigo. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos
antilesio i xarxa de poliamida . Equipament esportiu
que compleix la norma UNE EN 748 ““Porterias de
futbol .

Unitats Preu

2,000 /Rx 19,50000
2,000 /Rx 21,70000

Parcial

119,26606
132,72171

Import

Subtotal:

1,000 X 192,50000

1,000 X 1.784,15000

251,98777

192,50000

1.784,15000

251,98777

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS 0,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

1.976,65000

1.976,65000

2.228,63777
0,00000

2.228,63777

P-17

GTREB1001

u

Retirada dels elements existents. Inclou:

- Porteries de futbol 11 (2 unitats)
- Porteroes de Futbol 7 (4 unitats)
- Banderins de corner

- Reixes canaletes perimetrals

Inclos neteja de les canaletes perimetrals una
vegada finalitzada la instal-lacio de la nova gespa
artificial.

Els residus generats durant les operacions de
desmuntatge de l'equipament esportiu es gestioanara
per part de I'empresa adjudicataria

Rend.: 1,000

1.776,00 €
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 30,000 /Rx 19,50000 = 585,00000
A0135000 h Ajudant Especialista en instal.lacions esportives 30,000 /Rx 18,70000 = 561,00000
Subtotal: 1.146,00000 1.146,00000
Magquinaria
C1315010 h Carretilla elevadora amb capacitat elevacié 5 m 20,000 /Rx 31,50000 = 630,00000
Subtotal: 630,00000 630,00000
COST DIRECTE 1.776,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.776,00000
P-18 GXARXASMO01 m2 Adequaci6 de les xarxes atura-pilotes existents a Rend.: 0,271 20,09 €
partir dels segiients treballs:
- Desmontatge de les xarxes de polipropile / nilo
existents.
- Instal'laci6 de varilles de perfil roddé d'acer
galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de
fixacio als laterals dels suports existents per
independitzar els trams de xarxa.
- Instal*laci6 de trams independents de nova xarxa de
polipropilé de color blanc de 3 mm de gruix amb marc
de 100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bordd
perimetral.
- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de
diametre nominal de 2 mm amb especificacié DIN
3052 per fixacio i tensio de la nova xarxa.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador/ferrer 0,085 /Rx 21,70000 = 6,80627
A013M000 h Ajudant muntador/ferrer 0,065 /Rx 19,50000 = 467712
Subtotal: 11,48339 11,48339
Magquinaria
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,035 /Rx 38,97000 = 5,03303
Subtotal: 5,03303 5,03303
Materials
B527U023 u Cables tensors d'acer trenat de diametre nominal de 2 0,0045 X 245,00000 = 1,10250
mm amb especificacio DIN 3052 per fixacié i tensio
de la nova xarxa. Inclés material complemnentari.
B6A3U005 m2 Xarxa de fil de polipropilé de 3 mm de diametre i pas 1,050 X 2,35000 = 2,46750
de malla de 100 x 100 mm, amb bordé perimetral de
8 mm de diametre
Subtotal: 3,57000 3,57000
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PARTIDES D'OBRA

NUM  coDl Ust  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 20,08642
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 20,08642




PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES COMPLEMENTARIES
AL CAMP DE FUTBOL1 | 2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  20/11/25 Pag.. 17
PARTIDES ALCADES
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
F2RS7L00 U Control de qualitat del paviment esportiu de gespa Rend.: 1,000 3.250,00 €
artificial per donar compliment a la norma EN
156330-1:2013 realitzat per laboratori acreditat
independent
Aquesta bateria de proves es documentara per mitja
del corresponent informe. La verificacié es realitzara
sobre un minim de 5 zones distribuides en l'interior de
la zona de joc.
Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels
valors segiients:
Interaccié Jugador- Superficie
a) Reduccio6 de forca maxima o absorcio
d'impactes:............. Valor entre 55 70%
Metode d'assaig segons norma UNE EN 14808
b) Deformacio vertical estandard:
................................... Valor requerit entre 4mm i 9
mm
Metode d'assaig segons norma UNE EN 14809
C) Resistencia al giri.......coovereervereeseenmesmsensinsissenennenns
Valor requerit entre 30 i 50 Nm
Metode d'assaig segons norma prEN 15301
Interacci6 Pilota - Superficie
a) Bot vertical de la
POt e Valor requerit entre
06i1m
Metode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de la pilota:
............................................ Valor requerit entre 4 i 12
m
Metode d'assaig segons norma EN 12234
COST DIRECTE 3.250,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3.250,0000
GSTGRE0408 u Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic i Rend.: 1,000 638,70 €
cimentacio de formigd existent i obertura de clot de
0,8 x 0,8 x 0,8 m. Inclos pas per sota de canal i
posterior reblert amb terres i formigo, inclos retirada i
gestio de runes.
COST DIRECTE 638,70000
COST EXECUCIO MATERIAL 638,7000
JGV19101 u Seguretat i salut en el treball que inclou: Rend.: 1,000 1.602,05 €

- Mesures de proteccio individual i col.lectives per als
treballadors.

- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i
Senyalitzacio de Seguretat de I'obra.

- Treballs complementaris de senyalitzacié i regulacio
de la vialitat.
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PARTIDES ALCADES
NUM  coDl Ust  DESCRIPCIO PREU

| en general, tot el que es determina a I'Estudi Basic
de Seguretat i Salut en el Treball del present Projecte
Executiu i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
redactat per I'empresa contractista i aprovat per la
DFO.

COST DIRECTE 1.602,05000

COST EXECUCIO MATERIAL 1.602,0500
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NUMERD  CODI

UA

DESCRIPGIO

PREU

P-1

P2

P-3

P-4

P-6

P7

P-8

F2212129

F2RA7FDO

FOPOUES0

FFB1E425

FJFM2511

FJSB2511

FORGA80SP

FQAF11B038

m2

m2

m2

m2

joc

Adequacio de les deficiencies planimétriques de la base d'aglomerat asfaltic a partir de les
seglients actuacions:

- dentificacio i delimitacio de la zona a reparar.

- Neteja de la zona a netejar (eliminacio de pols).

- Aplicacio mitjangant equip pulveritzador d'adhesiu tipus SIKA latex o similar que actuara
com a pont d'unié millorant I'adheréncia.

- Estesa i anivellat de morter de reparacio tipus Sika MonoTop-612 o similar.

Tot inclos per deixar preparada la plataforma del camp per la recepcio de la nova gespa
artificial amb una tolerancia maxima admesa < 10 mm mesurat amb un regle de 3 m segons
norma EN 13036-7. Inclou I'entrega, a la DFO, d'un planol indicatiu de les zones reparades
amb la superficie de cadascuna d'aquestes zones.

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Retirada de I'actual paviment esportiu de gespa artificial mitjangant maquina especial a partir
de la separacio previa del reblert de sorra de silice i cautxt, emmagatzematge en big bags i
acopi en la mateixa obra. Inclos enrrotllat de la gespa artificial en bobines de 1,85 m
d'amplada minima i longitud variable i acopi de les bobines en la mateixa obra.

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Suministre i col.locacio de base elastica prefabricada de foam de poliolefina de cel'la tancada
fisicament reticulada servida en losetes / rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim
de 600 g/m? capacitat de absorcio d'impactes superior al 46% segons norma EN14808 i
permeabilitat superior a 15.000 mm/h segons norma EN 12616. Base elastica que proporcioni
compliment a tots els requeriments establerts per la norma EN 15330-4:2022.

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Desmuntatge de cand de reg i electrovalvula existent i instal.lacio de reducci¢ i llargament de
tuberia desde l'argieta a la nova ubicaci¢ de I'aspersors emergent. Inclou pp de cablejat per
electrovalvula fins l'aspersor.

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Subministre i instal-laci6 de filtre d'acer inoxidable per la retencid de microplastics. De
dimensions 800 x 800 mm amb panell filtrant amb doble xapa perforada de 27 mm amb
perforacions de 10 mm i malla interior tipus NR20 L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable
mecanitzades a l'arqueta existent.

(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Subministre i instal.laci¢ d'aspersor emergent de turbina de gran abast amb electrovalvula
incorporada model PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb
resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulacio
d'angles de gir i proves de rendiment.

(MIL SET-CENTS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Subministre i aportacié de reblerts de sorra de silice i granulat de blat de moro 100%
biodegradable a ra6 de 25 kg/m2 de sorra de silice i 2,5 kg/m2 de blat de moro. La sorra de
silice tindra els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat de
moro sera 100% biodegradable amb una granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i una
densitat de 0,31 g/cm3. Inclos el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte
intruccio del farcit aixi com un repartiment homogeni per tota la superficie de gespa artificial.

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Subministre, muntatge i col.locaci6 de joc de porteries de futbol 11 fixes d'al.lumini
reglamentaries de dimensions 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'algada interior.
Fabricada amb perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforgos interiors i ranura posterior per
ubicacio dels ganxos amb polipropilé que serveixen de subjeccio de les xarxes. El conjunt es
composa de dos pals i un travesser units mitiangant “matxons” metal.lics, col.locats a
linterior del perfil i cargols d'alta resistencia. Inclos joc (2 unitats) de xarxes confeccionades
en malla de polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de

2975 €

897 €

18589 €

121961 €

170028 €

562 €

213428 €
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NUMERD  CODI UA

DESCRIPGIO

PREU

P-9  FREIXA80SP  m

P-10  G2R540M0 m3

P-11  G2RRT540M0  tn

P-12  GYPARTF0001 m2

P-13  GASEIENT0903 u

P-14  GPORTESSMO01 u

7500x2500x1100x2100 mm.

Els anclatges existents es preveu reaprofitar-los i les porteries a instal.lar s'hauran d'adaptar
als existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions
establertes a la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias
de fltbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN
15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra aportar els certificats dels
fabricants que aixi ho garantitzin.

(DOS MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Subministre i col.locacié de reixa d'acer galvanitzat nervada model ULMA GN100KCA de
longitud 1.00 m, amb classe de carrega A-15, segons la NORMA EN-1433. Inclos cargols i
cancel.les per la seva fixacio

(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Gestio de residus banals (restes gespa artificial) mitjangant contenidor de 12 m3
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Carrega, transport i gestio de la sorra de silice i el cautxi SBR retirat de I'anterior gespa
artificial. Caldra aportar certificat de gestio / valoritzacio

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Subministre i instal-laci6 de gespa artificial de 45 mm d'algada de fil combinat (monofilament i
fibrilat) de polietile amb una disposici6 de les fibres, index de puntades i equilibri entre les
fibres que proporcioni una bona capacitat de retencio i estabilitzacio dels reblerts. Inclos
marcatge d'un terreny de joc amb linies de color blanc i de dos terrenys de joc de futbol 7 de
color blau.

Les especificacions i caracteristiques tecniques qualitatives minimes que haura de complir la
gespa artificial son les segiients:

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacio entre puntades): 5/8

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6 (6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m* 12.000 puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i fibril.lades segons norma EN 15306:
120.000 cicles LISPORT

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000 decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500 decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al

programa de qualitat FIFA Quality Pro
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Subministrament i col.locacié de seient fabricat amb injeccio de polipropilé coopolimer tancat
en tot el seu perimetre amb raspatller. Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 ¢cm
d'algada. Instal.lat a les actuals banquetes de reserves.

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

Adequacio de les portes de la barana perimetral a partir de la substitucio de les actuals
xarneres i el repas i pintat mitjangant pintura rica en zinc tipus Galvanol o similar

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

11,32

58,27

32,08

18,35

48,05

264,95

€

€
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P-15 GREPLA1001 u Replanteig general i implantacio d'obra. Inclou la col.locacio de tancaments provisionals 33200 €
d'obra, delimitacié d'accessos, instal.lacié de retols d'obra i localitzacio de serveis existents

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS)

P-16  GSTG7E0701  joc Subministre i col*locacio de joc complert de porteria abatible de futbol 7 fabricades en tub 222864 €
d'alumini en secci6 ovoide 120x100mm, abatibles reglamentaries compostes per marc (pals i
travesser), guies d'acer abatibles lateralment de secci6 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a
2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de seccio 80 mm ancorats a paviment existent
mitjangant cargols amb quimic. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesio i xarxa de poliamida.
Inclos muntatge de les proteccions dels travessers horitzontals d'espuma de poliureta i funda
de PVC de color blau existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions
establertes a la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias
de fitbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN
15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra aportar els certificats dels
fabricants que aixi ho garantitzin.

(DOS MIL DOS-CENTS VINT--VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-17  GTREB1001 u Retirada dels elements existents. Inclou: 1.776,00 €

- Porteries de futbol 11 (2 unitats)
- Porteroes de Futbol 7 (4 unitats)
- Banderins de corner

- Reixes canaletes perimetrals

Inclos neteja de les canaletes perimetrals una vegada finalitzada la instal‘laci6 de la nova
gespa artificial.

Els residus generats durant les operacions de desmuntatge de l'equipament esportiu es
gestioanara per part de I'empresa adjudicataria

(MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

P-18  GXARXASM01 m2 Adequacio de les xarxes atura-pilotes existents a partir dels segiients treballs: 20,09 €

- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nilé existents.

- Instal*lacio de varilles de perfil rodé d'acer galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de
fixacio als laterals dels suports existents per independitzar els trams de xarxa.

- Instal-lacié de trams independents de nova xarxa de polipropilé de color blanc de 3 mm de
gruix amb marc de 100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bord6 perimetral.

- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal de 2 mm amb
especificacio DIN 3052 per fixaci¢ i tensié de la nova xarxa.

(VINT EUROS AMB NOU CENTIMS)
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NUMERG coDI

P-1

F2212129

B0710150
BGA16KX8

UA

m2

kg
Kg

DESCRIPGIO

Adequacio de les deficiencies planimétriques de la base d'aglomerat asfaltic a partir de les
seglients actuacions:

- Identificacié i delimitacio de la zona a reparar.

- Neteja de la zona a netejar (eliminacio de pols).

- Aplicacio mitjangant equip pulveritzador d'adhesiu tipus SIKA latex o similar que actuara
com a pont d'unié millorant I'adheréncia.

- Estesa i anivellat de morter de reparacio tipus Sika MonoTop-612 o similar.

Tot inclos per deixar preparada la plataforma del camp per la recepcio de la nova gespa
artificial amb una tolerancia maxima admesa < 10 mm mesurat amb un regle de 3 m segons
norma EN 13036-7. Inclou l'entrega, a la DFO, d'un planol indicatiu de les zones reparades
amb la superficie de cadascuna d'aquestes zones.

Morter de reparaci6 tipus Sika MonoTop-612 o similar

Sika Latex o similar servit en garrafes de 5 kg. Emulsio sintética per la confeccio de morter
amb millor adherencia.

Altres conceptes

PREU
29,75 €

0,04988 €
16,87200 €

12,82812 €

P2

F2RA7FDO

BOF1D2A1

m2

Retirada de I'actual paviment esportiu de gespa artificial mitjangant maquina especial a partir
de la separacio previa del reblert de sorra de silice i cautxi, emmagatzematge en big bags i
acopi en la mateixa obra. Inclos enrrotllat de la gespa artificial en bobines de 1,85 m
d'amplada minima i longitud variable i acopi de les bobines en la mateixa obra.

Big-bag de 1 m3 de capacitat de dimensions 90 x 90 i 1,2 m d'algada, fabricat amb teixits de
polipropilé (PP) amb quatre anses de carrega de 35 cm d'algada
Altres conceptes

1,95 €

010279 €

1,84721 €

P-3

FOPYUES0

BRB31700

m2

m2

Suministre i col.locacio de base elastica prefabricada de foam de poliolefina de cel-la tancada
fisicament reticulada servida en losetes / rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim
de 600 g/m? capacitat de absorcio d'impactes superior al 46% segons norma EN14808 i
permeabilitat superior a 15.000 mm/h segons norma EN 12616. Base elastica que proporcioni
compliment a tots els requeriments establerts per la norma EN 15330-4:2022.

Base elastica prefabricada de foam de policlefina de cel'la tancada fisicament reticulada
servida en losetes / rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim de 600 g/m?,
capacitat de absorcio d'impactes superior al 46% segons norma EN14808 i permeabilitat
superior a 15.000 mm/h segons norma EN 12616. Base elastica que proporcioni compliment
a tots els requeriments establerts per la norma EN 15330-4:2022.

Altres conceptes

8,97 €

787950 €

1,09050 €

P4

FFB1E425

Desmuntatge de cand de reg i electrovalvula existent i instal.lacio de reducci¢ i llargament de
tuberia desde l'argieta a la nova ubicaci¢ de I'aspersors emergent. Inclou pp de cablejat per
electrovalvula fins l'aspersor.

Altres conceptes

185,89 €

185,89000 €

P5

FJFM2511

B0371000

Subministre i instal-laci6 de filtre d'acer inoxidable per la retencio de microplastics. De
dimensions 800 x 800 mm amb panell filtrant amb doble xapa perforada de 27 mm amb
perforacions de 10 mm i malla interior tipus NR20 L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable
mecanitzades a l'arqueta existent.

Filtre d'acer inoxidable de 800x800 amb panell filtrant amb doble xapa perforada de 27 mm
amb perforacions de 10 mm i malla interior tipus NR20 L-0,98xH-0,40. Inclou guies
d'inoxidable mecanitzades a I'arqueta existent.

Altres conceptes

1.219,61 €

78520000 €

434,41000 €

FJSB2511

B0B34234

ut

Subministre i instal.lacié d'aspersor emergent de turbina de gran abast amb electrovalvula
incorporada model PERROT VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb
resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulacio
d'angles de gir i proves de rendiment.

Aspersor emergent de turbina de gran abast amb electrovalvula incorporada model PERROT
VP3 o equivalent amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida
de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulaci¢ d'angles de gir i proves de rendiment.

1.700,28 €

1.312,26000 €
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Altres conceptes 388,02000 €
p-7 FORGA80S m2 Subministre i aportacié de reblerts de sorra de silice i granulat de blat de moro 100% 5,62 €
biodegradable a ra6 de 25 kg/m2 de sorra de silice i 2,5 kg/m2 de blat de moro. La sorra de
silice tindra els cantells arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat de
moro sera 100% biodegradable amb una granulometria compresa entre 1,6-2,56 mm i una
densitat de 0,31 g/cm3. Inclos el raspatllat de les fibres per proporcionar una correcte
intruccio del farcit aixi com un repartiment homogeni per tota la superficie de gespa artificial.
BG313200 kg Sorra de silice de nova aportacié rentada i seca de granulometria 0,3-0,8 mm amb un 1,75000 €
contingut de SiO2 major o igual al 96%
BG314200 kg Granulat de blat de moro 100% biodegradable de granulometria compresa entre 1,6-2,5 mm i 2,00000 €
una densitat de 0,31 g/cm3
Altres conceptes 1,87000 €
P-8 FQAF11B03 joc Subministre, muntatge i col.locacio de joc de porteries de futbol 11 fixes d'al.lumini 2.134,28 €
reglamentaries de dimensions 7,32 metres longitud interior per 2,44 metres d'algada interior.
Fabricada amb perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforgos interiors i ranura posterior per
ubicacio dels ganxos amb polipropilé que serveixen de subjeccio de les xarxes. El conjunt es
composa de dos pals i un travesser units mitiangant “matxons” metal.lics, col.locats a
linterior del perfil i cargols d'alta resistencia. Inclos joc (2 unitats) de xarxes confeccionades
en malla de polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de
7500x2500%1100x2100 mm.
Els anclatges existents es preveu reaprofitar-los i les porteries a instal.lar s'hauran d'adaptar
als existents.
La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions
establertes a la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias
de fitbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN
15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra aportar els certificats dels
fabricants que aixi ho garantitzin.
B0A216SG joc  Joc (2 unitats) de xarxes confeccionades en malla de polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 148,50000 €
120x120 mm, mesures de 7500x2500x1100x2100 mm.
B6AZ3134 joc  Joc de porteries (2 unitats) de futbol 11 fixes reglamentaries de 7,32 metres de longitud 1.718,25000 €
interior per 2,44 metres d'algada interior. Fabricades segons normativa UNE EN 748, en perfil
d'alumini ovoide de 120-100 mm, amb reforgos interiors i ranura posterior especial per a
ubicacio dels ganxos de polipropilé antilessio.
Altres conceptes 267,53000 €
P-9 FREIXA80S ml Subministre i col.locacié de reixa d'acer galvanitzat nervada model ULMA GN100KCA de 11,32 €
longitud 1.00 m, amb classe de carrega A-15, segons la NORMA EN-1433. Inclos cargols i
cancel.les per la seva fixacio
B0332Q10 ml  Reixa d'acer galvanitzat nervada model ULMA GN100KCA de longitud 1.00 m, amb classe 8,75000 €
de carrega A-15, segons la NORMA EN-1433. Inclos cargols i cancel.les per la seva fixacio
Altres conceptes 2,57000 €
P-10 G2R540M0  m3 Gestio de residus banals (restes gespa artificial) mitjangant contenidor de 12 m3 58,27 €
Altres conceptes 58,27000 €
P-11 G2RRT540 tn Carrega, transport i gestio de la sorra de silice i el cautxi SBR retirat de I'anterior gespa 32,08 €
artificial. Caldra aportar certificat de gestio / valoritzacio
Altres conceptes 32,08000 €
P-12 GOPARTFO0 m2 Subministre i installacio de gespa artificial de 46 mm d’algada de fil combinat (monofilament i 18,35 €

fibrilat) de polietile amb una disposici6 de les fibres, index de puntades i equilibri entre les
fibres que proporcioni una bona capacitat de retencié i estabilitzacio dels reblerts. Inclos
marcatge d'un terreny de joc amb linies de color blanc i de dos terrenys de joc de futbol 7 de
color blau.

Les especificacions i caracteristiques técniques qualitatives minimes que haura de complir la
gespa artificial son les segiients:
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B0905000
B9PGZ800P

BR4HHGH1

UA

kg

m2

ml

DESCRIPGIO

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacit entre puntades): 5/8

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6 (6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m* 12.000 puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i fibril.lades segons norma EN 15306:
120.000 cicles LISPORT

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000 decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500 decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al
programa de qualitat FIFA Quality Pro

Adhesiu bicomponent amb base de poliureta especial per gespa artificial

Gespa artificial monofilament i fibril.lada de 45 mm d'algada

Les especificacions i caracteristiques técniques qualitatives minimes que haura de complir la
gespa artificial son les segiients:

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacit entre puntades): 5/8

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6 (6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m* 12.000 puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i fibril.lades segons norma EN 15306:
120.000 cicles LISPORT

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000 decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500 decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar compliment a la norma EN 15330-1:2013 i al
programa de qualitat FIFA Quality Pro

Banda d'uni6 a partir de membrana geotéxtil multicapa impermeable reforgada de
poliolefines termoplastiques de 30 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa
artificial.

Altres conceptes

PREU

081750 €
1472325 €

054000 €

2,26925 €

P-13

GASEIENTO u

B033L2A00

u

Subministrament i col.locacié de seient fabricat amb injeccié de polipropileé coopolimer tancat
en tot el seu perimetre amb raspatller. Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 cm
d'algada. Instal.lat a les actuals banquetes de reserves.

Seient fabricat amb injeccié de polipropile coopolimer tancat en etot el seu perimetre amb
raspatller. Dimensions 43 cm d'amplada x 35 ¢cm fons x 44 cm d'algada
Altres conceptes

48,05 €

31,15000 €

16,90000 €

P-14

GPORTESS u

Adequacio de les portes de la barana perimetral a partir de la substitucio de les actuals
xarneres i el repas i pintat mitjangant pintura rica en zinc tipus Galvanol o similar

Altres conceptes

264,95 €

264,95000 €

P-15

GREPLA100 u

Replanteig general i implantacio d'obra. Inclou la col.locacié de tancaments provisionals
d'obra, delimitacit d'accessos, instal.lacio de rétols d'obra i localitzacio de serveis existents

332,00 €
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Altres conceptes 332,00000 €
P-16 GSTG7E070 joc Subministre i collocacio de joc complert de porteria abatible de futbol 7 fabricades en tub 2.228,64 €

d'alumini en secci6 ovoide 120x100mm, abatibles reglamentaries compostes per marc (pals i
travesser), guies d'acer abatibles lateralment de seccié 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a
2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de seccié 80 mm ancorats a paviment existent
mitjangant cargols amb quimic. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesio i xarxa de poliamida.
Inclos muntatge de les proteccions dels travessers horitzontals d'espuma de poliureta i funda
de PVC de color blau existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les especificacions
establertes a la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018 Equipos de campos de juego. Porterias
de fitbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN
15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra aportar els certificats dels
fabricants que aixi ho garantitzin.

B6AZA164 joc  Joc complert (2 unitats) de porteria abatible de futbol 7 fabricades en tub d'alumini en seccio 1.784,15000 €
ovoide 120x100mm, abatibles reglamentaries compostes per marc (pals i travesser), guies
d'acer abatibles lateralment de seccid 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a 2,50 metres,
pals posteriors fabricats en acer de seccié 80 mm ancorat al sol mitjangant cargols a sabata
de formigo. Mides: 6 x 2 metres. Ganxos antilesio i xarxa de poliamida . Equipament esportiu
que compleix la norma UNE EN 748 “'Porterias de futbol”.

B0172000 joc  Joc de xarxes (2 unitats) de futbol 7 reforgades confeccionades en malla de polipropilé de 4 192,50000 €
mm, malla de 120x120 mm. Mides de 6000x2000x1000x1500 mm.
Altres conceptes 251,99000 €
P-17 GTREB1001 u Retirada dels elements existents. Inclou: 1.776,00 €

- Porteries de futbol 11 (2 unitats)
- Porteroes de Futbol 7 (4 unitats)
- Banderins de corner

- Reixes canaletes perimetrals

Inclos neteja de les canaletes perimetrals una vegada finalitzada la installaci6 de la nova
gespa artificial.

Els residus generats durant les operacions de desmuntatge de l'equipament esportiu es
gestioanara per part de I'empresa adjudicataria

Altres conceptes 1.776,00000 €

P-18 GXARXASM  m2 Adequacio de les xarxes atura-pilotes existents a partir dels segtients treballs: 20,09 €

- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nil6 existents.

- Instal-laci¢ de varilles de perfil rodé d'acer galvanitzat de 10 mm de diametre i elements de
fixacio als laterals dels suports existents per independitzar els trams de xarxa.

- Instal-laci¢ de trams independents de nova xarxa de polipropilé de color blanc de 3 mm de
gruix amb marc de 100 x 100 mm, tractament UV per exterior i bordo perimetral.

- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal de 2 mm amb
especificacio DIN 3052 per fixacié i tensio de la nova xarxa.

B6A3U005 m2  Xarxa de fil de polipropile de 3 mm de diametre i pas de malla de 100 x 100 mm, amb bordd 246750 €
perimetral de 8 mm de diametre

B527U023 u Cables tensors d'acer trenat de diametre nominal de 2 mm amb especificacié DIN 3052 per 1,10250 €
fixacio i tensio de la nova xarxa. Inclos material complemnentari.
Altres conceptes 16,52000 €
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Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 10 CAMP 1
Titol 3 01 ADEQUACIO XARXES ATURA-PILOTES
MUM. 0D U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 GXARXASMO01 m2 Adequacio de les xarxes atura-pilotes existents a partir dels segients 20,09 660,000 13.259,40
treballs:
- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nil6 existents.
- Instal-lacio de varilles de perfil rodé d'acer galvanitzat de 10 mm de
diametre i elements de fixacio als laterals dels suports existents per
independitzar els trams de xarxa.
- Instal‘laci6 de trams independents de nova xarxa de polipropilé de
color blanc de 3 mm de gruix amb marc de 100 x 100 mm, tractament
UV per exterior i bord6 perimetral.
- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal
de 2 mm amb especificacio DIN 3052 per fixacio i tensié de la nova
xarxa.
(P-18)
TOTAL Titol 3 01.10.01 13.259,40
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 10 CAMP 1
Titol 3 02 SUBSTITUCIO DE CANONS DE REG PER ASPERSORS EMERGENTS
NUM. 0D U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 FFB1E425 u Desmuntatge de cané de reg i electrovalvula existent i instal.lacié de 185,89 6,000 1.115,34
reduccio6 i llargament de tuberia desde l'argieta a la nova ubicaci¢ de
l'aspersors emergent. Inclou pp de cablejat per electrovalvula fins
I'aspersor. (P - 4)
2 GSTGRE0408 u Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic i cimentacio de formigd 638,70 6,000 3.832,20
existent i obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8 m. Inclos pas per sota de
canal i posterior reblert amb terres i formigo, inclos retirada i gestio de
runes. (P - 0)
3 FJSB2511 u Subministre i instal.lacio d'aspersor emergent de turbina de gran abast 1.700,28 6,000 10.201,68
amb electrovalvula incorporada model PERROT VP3 o equivalent
amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa
revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de caballabast, regulacio
d'angles de gir i proves de rendiment. (P - 6)
TOTAL Titol 3 01.10.02 15.149,22
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 01 REPLANTEIG | TREBALLS PREVIS
NUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 GREPLA1001 u Replanteig general i implantaci¢ d'obra. Inclou la col.locacio de 332,00 1,000 332,00
tancaments provisionals d'obra, delimitacid d'accessos, instal.lacié de
retols d'obra i localitzacio de serveis existents (P - 15)
2 GTREB1001 u Retirada dels elements existents. Inclou: 1.776,00 1,000 1.776,00

- Porteries de futbol 11 (2 unitats)
- Porteroes de Futbol 7 (4 unitats)

EUR
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- Banderins de corner
- Reixes canaletes perimetrals
Inclos neteja de les canaletes perimetrals una vegada finalitzada la
instal-lacio de la nova gespa artificial.
Els residus generats durant les operacions de desmuntatge de
l'equipament esportiu es gestioanara per part de Iempresa
adjudicataria (P - 17)
TOTAL Titol 3 01.20.01 2.108,00
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 02 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT
i e Us DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 F2RA7FDO m2 Retirada de l'actual paviment esportiu de gespa artificial mitjangant 1,95 6.825,000 13.308,75
magquina especial a partir de la separacio previa del reblert de sorra de
silice i cautxi, emmagatzematge en big bags i acopi en la mateixa
obra. Inclos enrrotllat de la gespa artificial en bobines de 1,85 m
d'amplada minima i longitud variable i acopi de les bobines en la
mateixa obra. (P -2)
TOTAL Titol 3 01.20.02 13.308,75
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 03 ADEQUACIO PLANIMETRICA BASE ASFALTICA
NUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 F2212129 m2 Adequacio de les deficiencies planimétriques de la base d'aglomerat 29,75 50,000 1.487,50
asfaltic a partir de les segiients actuacions:
- [dentificacio i delimitaci6 de la zona a reparar.
- Neteja de la zona a netejar (eliminacio de pols).
- Aplicacié mitjangant equip pulveritzador d'adhesiu tipus SIKA latex o
similar que actuara com a pont d'uni6 millorant I'adheréncia.
- Estesa i anivellat de morter de reparacio tipus Sika MonoTop-612 o
similar.
Tot inclos per deixar preparada la plataforma del camp per la recepcid
de la nova gespa artificial amb una tolerancia maxima admesa < 10
mm mesurat amb un regle de 3 m segons norma EN 13036-7. Inclou
l'entrega, a la DFO, d'un planol indicatiu de les zones reparades amb
la superficie de cadascuna d'aquestes zones. (P - 1)
TOTAL Titol 3 01.20.03 1.487,50
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 04 SUBSTITUCIO DE CANONS DE REG PER ASPERSORS EMERGENTS
MUM. 0D U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 FFB1E425 u Desmuntatge de cané de reg i electrovalvula existent i instal.lacié de 185,89 6,000 1.115,34

reduccio6 i llargament de tuberia desde l'argieta a la nova ubicaci¢ de
l'aspersors emergent. Inclou pp de cablejat per electrovalvula fins
I'aspersor. (P - 4)

EUR
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2 GSTGRE0408 u

3 FJSB2511 u

Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic i cimentacio de formigd
existent i obertura de clot de 0,8 x 0,8 x 0,8 m. Inclos pas per sota de
canal i posterior reblert amb terres i formigo, inclos retirada i gestié de
runes. (P - 0)

Subministre i instal.lacio d'aspersor emergent de turbina de gran abast
amb electrovalvula incorporada model PERROT VP3 o equivalent
amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina anticops i tapa
revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulacio
d'angles de gir i proves de rendiment. (P - 6)

638,70

1.700,28

6,000

6,000

3.832,20

10.201,68

TOTAL Titol 3

01.20.04

15.149,22

Obra
Capitulo
Titol 3

01 ZEM CAMBRILS CAMPS 1 12
20 CAMP 2
05 INSTAL-LACIO NOVA GESPA ARTIFICIAL

hUM. GO U4 DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 FOPOUESD m2

2 GYPARTF0001 m2

3 FORGA8S0SP m2

Suministre i col.locaci6 de base elastica prefabricada de foam de
poliolefina de cel-la tancada fisicament reticulada servida en losetes /
rotllos de 14 mm de gruix minim amb un pes minim de 600 g/m?,
capacitat de absorcié d'impactes superior al 46% segons norma
EN14808 i permeabilitat superior a 15.000 mm/h segons norma EN
12616. Base elastica que proporcioni compliment a tots els
requeriments establerts per la norma EN 15330-4:2022. (P - 3)

Subministre i instal-laci6 de gespa artificial de 46 mm d'al¢ada de fil
combinat (monofilament i fibrilat) de polietile amb una disposicio de les
fibres, index de puntades i equilibri entre les fibres que proporcioni una
bona capacitat de retencio i estabilitzacio dels reblerts. Inclos marcatge
d'un terreny de joc amb linies de color blanc i de dos terrenys de joc de
futbol 7 de color blau.

Les especificacions i caracteristiques tecniques qualitatives minimes
que haura de complir la gespa artificial son les seglients:

- Algada minima de les fibres: 45 mm

- Color: Bicolor (verd clar i verd fosc)

- Galga maxima admesa (separacio entre puntades): 5/8™

- Ample minim fibres monofilament: 0,8 mm

- Gruix minim fibres monofilament: 350 micras

- N.° minim de fibres monofilament per puntada: 6 (6x2=12)
- Ample minim fibra fibril.llada: 8 mm

- N.° de puntades minimes per m% 12.000 puntades/m2

- N.° de cicles Lisport de les fibres monofilament i fibril.lades segons
norma EN 15306: 120.000 cicles LISPORT

- Dtex minim total de les fibres monofilament: 13.000 decitex
- Dtex minim total de les fibres fibril.lades: 8.500 decitex

Gespa artificial que haura de proporcionar compliment a la norma EN
15330-1:2013 i al programa de qualitat FIFA Quality Pro (P - 12)

Subministre i aportacié de reblerts de sorra de silice i granulat de blat
de moro 100% biodegradable a raé de 25 kg/m2 de sorra de silice i 2,5
kg/m2 de blat de moro. La sorra de silice tindra els cantells arrodonits i
contingut de SiO2 sigui major o igual al 96% i el blat de moro sera
100% biodegradable amb una granulometria compresa entre 1,6-2,5
mm i una densitat de 0,31 g/cm3. Inclos el raspatllat de les fibres per
proporcionar una correcte intruccio del farcit aixi com un repartiment
homogeni per tota la superficie de gespa artificial. (P - 7)

8,97

18,35

5,62

6.825,000

6.825,000

6.825,000

61.220,25

125.238,75

38.356,50

TOTAL Titol 3

01.20.05

224.815,50

Obra
Capitulo

01 ZEM CAMBRILS CAMPS 1 12
20 CAMP 2

EUR
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Titol 3

WUM. CODI

06 ADEQUACIO XARXES ATURA-PILOTES

UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT IMPORT

1 GXARXASMO1 m2

Adequacié de les xarxes atura-pilotes existents a partir dels segients
treballs:

- Desmontatge de les xarxes de polipropilé / nil6 existents.

- Instal*lacio de varilles de perfil rodé d'acer galvanitzat de 10 mm de
diametre i elements de fixacio als laterals dels suports existents per
independitzar els trams de xarxa.

- Instal‘laci6 de trams independents de nova xarxa de polipropilé de
color blanc de 3 mm de gruix amb marc de 100 x 100 mm, tractament
UV per exterior i bord6 perimetral.

- Instal.laci6 de cables tensors d'acer galvanitzat de diametre nominal
de 2 mm amb especificacio DIN 3052 per fixacio i tensié de la nova
xarxa.

(P-18)

20,09

660,000 13.259,40

TOTAL Titol 3

01.20.06

13.259,40

Obra
Capitulo
Titol 3

MLM, CODI

01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
20 CAMP 2
07 EQUIPAMENT ESPORTIU

Us DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT IMPORET

1 FQAF11B038  joc

2 GSTG7E0701 joc

Subministre, muntatge i col.locacid de joc de porteries de futbol 11
fixes d'al.lumini reglamentaries de dimensions 7,32 metres longitud
interior per 2,44 metres d'algada interior. Fabricada amb perfil d'alumini
ovoide 120-100, amb reforgos interiors i ranura posterior per ubicacio
dels ganxos amb polipropilé que serveixen de subjeccit de les xarxes.
El conjunt es composa de dos pals i un travesser units mitjangant
“matxons”” metal.lics, col.locats a l'interior del perfil i cargols d'alta
resistencia. Inclos joc (2 unitats) de xarxes confeccionades en malla de
polipropilé de 4 mm de gruix, malla de 120x120 mm, mesures de
7500x2500x1100x2100 mm.

Els anclatges existents es preveu reaprofitar-los i les porteries a
instal.lar s'hauran d'adaptar als existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les
especificacions establertes a la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018
Equipos de campos de juego. Porterias de futbol. Requisitos
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN
15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra
aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin. (P - 8)

Subministre i col-locacio de joc complert de porteria abatible de futbol
7 fabricades en tub d'alumini en secci6 ovoide 120x100mm, abatibles
reglamentaries compostes per marc (pals i travesser), guies d'acer
abatibles lateralment de seccid 50x50x3 mm i fons graduable d'1,50 a
2,50 metres, pals posteriors fabricats en acer de secci6 80 mm
ancorats a paviment existent mitjangant cargols amb quimic. Mides: 6
X 2 metres. Ganxos antilesio i xarxa de poliamida. Inclos muntatge de
les proteccions dels travessers horitzontals d'espuma de poliureta i
funda de PVC de color blau existents.

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges complira les
especificacions establertes a la norma UNE-EN 748:2013+A1:2018
Equipos de campos de juego. Porterias de fiutbol. Requisitos
funcionales y de seguridad, métodos de ensayo i la UNE-EN
15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre i caldra

2.134,28

2.228,64

1,000 2.134,28

2,000 4.457,28

EUR
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aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin. (P - 16)
3 GASEIENT0903 u Subministrament i col.locacié de seient fabricat amb injeccié de 48,05 4,000 192,20
polipropilé coopolimer tancat en tot el seu perimetre amb raspatller.
Dimensions 43 cm d'amplada x 35 cm fons x 44 cm d'algada. Instal.lat
a les actuals banquetes de reserves.
(P-13)
TOTAL Titol 3 01.20.07 6.783,76
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 08 ADEQUACIO PORTES BARANA PERIMETRAL
NUM. 0D U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 GPORTESSMO1u Adequacié de les portes de la barana perimetral a partir de la 264,95 3,000 794,85
substitucio de les actuals xarneres i el repas i pintat mitjangant pintura
rica en zinc tipus Galvanol o similar
(P-14)
TOTAL Titol 3 01.20.08 794,85
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 09 SUBSTITUCIO REIXES CANAL PERIMETRAL
MUM. 0D UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 FREIXA80SP ml Subministre i col.locacio de reixa d'acer galvanitzat nervada model 11,32 210,000 2.377,20
ULMA GN100KCA de longitud 1.00 m, amb classe de carrega A-15,
segons la NORMA EN-1433. Inclos cargols i cancel.les per la seva
fixacio (P - 9)
TOTAL Titol 3 01.20.09 2.377,20
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 10 CONTROL DE QUALITAT
WuM. G0DI Us DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 F2RS7L00 U Control de qualitat del paviment esportiu de gespa artificial per donar 3.250,00 1,000 3.250,00

compliment a la norma EN 15330-1:2013 realitzat per laboratori
acreditat independent

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponent
informe. La verificacio es realitzara sobre un minim de 5 zones
distribuides en l'interior de la zona de joc.

Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels valors segiients:
Interaccié Jugador- Superficie

entre 551 70%

Metode d'assaig segons norma UNE EN 14808

b) Deformaci6 vertical estandard: ..........cccccvvrverrernerninnnes Valor requerit
entre 4mmi 9 mm

EUR
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Metode d'assaig segons norma UNE EN 14809
C) Resistencia al gifieoveereneneneeeeieciecesenenns Valor requerit
entre 30 i 50 Nm
Metode d'assaig segons norma prEN 15301
Interacci6 Pilota - Superficie
a) Bot vertical de la pilota:.......cccovereneniiniinernernenens Valor requerit
entre0,611m
Metode d'assaig segons norma UNE EN 12235
b) Rodament de la pilota: ........ccoovrerevenninerenenne Valor requerit
entre4i12m
Metode d'assaig segons norma EN 12234
(P-0)
TOTAL Titol 3 01.20.10 3.250,00
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 20 CAMP 2
Titol 3 11 GESTIO DE RESIDUS
MUM, CODI Us DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 G2R540M0 m3 Gestio de residus banals (restes gespa artificial) mitjangant contenidor 58,27 35,250 2.054,02
de 12m3 (P - 10)
2 G2RRT540M0 tn Carrega, transport i gestio de la sorra de silice i el cautxti SBR retirat 32,08 170,625 5.473,65
de lanterior gespa artificial. Caldra aportar certificat de gestio /
valoritzacio (P - 11)
TOTAL Titol 3 01.20.11 7.527,67
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 30 FILTRE MICROPLASTICS
NUM. CODl UA DESCRIPCID PREL AMIDAMENT IMPORT
1 FJFM2511 u Subministre i instal‘laci6 de filtre d'acer inoxidable per la retencié de 1.219,61 1,000 1.219,61
microplastics. De dimensions 800 x 800 mm amb panell filtrant amb
doble xapa perforada de 27 mm amb perforacions de 10 mm i malla
interior tipus ~ NR20 L-0,98xH-0,40. Inclou guies d'inoxidable
mecanitzades a l'arqueta existent. (P - 5)
TOTAL Capitulo 01.30 1.219,61
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112
Capitulo 50 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
MUM. CODI U& DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 JGV19101 u Seguretat i salut en el treball que inclou: 1.602,05 1,000 1.602,05

- Mesures de proteccio individual i col.lectives per als treballadors.

- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalitzacio de
Seguretat de l'obra.

- Treballs complementaris de senyalitzacio i regulacio de la vialitat.

| en general, tot el que es determina a I'Estudi Basic de Seguretat i
Salut en el Treball del present Projecte Executiu i en el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball redactat per I'empresa contractista i
aprovat per la DFO. (P - 0)

EUR
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TOTAL  Capitulo 01.50 1.602,05

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  20/11/25 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitulo Import
Capitulo 01.10 CAMP 1 28.408,62
Capitulo 01.20 CAMP 2 290.861,85
Capitulo 01.30 FILTRE MICROPLASTICS 1.219,61
Capitulo 01.50 SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL 1.602,05
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112 322.092,13
322.092,13
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 ZEM CAMBRILS CAMPS 112 322.092,13

322.092,13

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ......c.cooviieeee e e 322.092,13
13 % Despesses generals SOBRE 322.092,13......cooviiiiiiiiiiiiiieiiieieieeeeeeeee e eeaeaeaeaes 41.871,98
6 % Benefici industrial SOBRE 322.092,13......coi i 19.325,53

Subtotal 383.289,64
21 % IVA SOBRE 383.289,64 ...ttt e e e e e e e e ens 80.490,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 463.780,46

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS )

Signat a Olot el 20 de novembre de 2025

VICTOR PAYRO MILAN - Firmado digitalmente por VICTOR PAYRO
MILAN - DNI 46743642Y
DNI 46743642Y Fecha: 2025.11.24 06:07:10 +01'00'

Victor Payré Milan
Enginyer Técnic Agricola, col-legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES GENERALS
1. Disposicions generals
1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions, com a part del PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA
ARTIFICIAL1 OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 11 2 DE LAZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CAMBRILS,
té com a finalitat regular 'execucié de les obres fixant els nivells tecnics i la qualitat exigibles, precisant les
intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de la construccio, aixi com les relacions entre
tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.

1.2. Abast

S'entendra que el seu contingut regeix per a tots els materials i productes que comprenen i expressen els diferents
treballs especifics, en el que no s'oposin al que estableix la legislacié vigent. Les unitats d'obra que no s'hagin inclos i
assenyalat especificament en aquest Plec, s'executaran d'acord amb el que estableixen les normes i instruccions
técniques en vigor que siguin aplicables a aquestes unitats, de manera sancionat pel costum com a regles de bona
practica en la construccio i amb les indicacions que, sobre el particular, assenyali el Director de 'Obra.

1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicablesSINSTRUCCIONS, NORMES | DISPOSICIONS APLICABLES

Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment
obligatori per a aquest tipus d'instal-lacions, tant en 'ambit nacional, autonomic com municipal, i també aquelles que
s'estableixin com obligatories per a aquest projecte:

- Lleireguladora de la Subcontractacid en el Sector de la Construccio

- CodiTécnic de l'Edificacio (CTE)

- Control de qualitat de l'edificacio.

- Mesures minimes d'accessibilitat en els edificis

- Regulacié de la subcontractacioé en el sector de la construccio

- Reglament d'instal-lacions de proteccié contra incendis

- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

- Mesures de prevencio dels incendis forestals

- Reglament d'instal-lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries

- Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.

- Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

- Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc eléctric

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccio
individual

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

- Protecci6 als treballadors dels riscos derivats de 'exposicio a soroll durant el treball
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- Proteccio de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de
l'exposici6 a vibracions mecaniques

- Lleidelaintervencid integral de 'Administracié ambiental

- Reglament dels serveis publics de sanejament

- Lleide proteccio de l'ambient atmosferic

- Lleide Residus

- Lleide proteccio contra la contaminacio acustica

1.4. Documents que defineixen les obres

Les obres estan definides pel Plec de condicions i pels documents constitutius de el projecte: Memoria, Planols,
Amidaments i Pressupost.

S6n documents contractuals els documents de Planols, Plec de condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present
Projecte. Les dades incloses en la Memoria tenen caracter merament informatiu. Qualsevol canvi en el plantejament
de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'alld projectat haura de posar-se en coneixement de la
Direcci6 d'Obra per a que l'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

1.5. Compatibilitats i relacio entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de condicions, prevaldra el que
prescriu el Plec de condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de condicions i viceversa, haura de ser executat com si
estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de la Direccié d'Obra, la unitat d'obra estigui
suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents de el projecte, el Contractista haura de notificar-ho a el
Director d'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre directament, sense l'autoritzacio
expressa del Director d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en aquests
documents pel Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l'acta de comprovacio
de elreplantejamenti d'inici d'obra.
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1.6. Interpretacio del projecte i les seves modificacions

Sense perjudici de les disposicions precedents, el Contractista esta obligat a executar les obres atenint estrictament
als planols, perfils, dibuixos, ordres de servei i, si s'escau, als models que li siguin subministrades en el curs del

Contracte. Correspon exclusivament a la Direccié Facultativa la interpretacio de el Projecte i, per tant, l'expedicio
d'ordres complementaries, grafiques o escrites, per al desenvolupament de la mateixa.

El Contractista no té facultats per introduir modificacions en el Projecte de les obres contractades, en els planols de
detall autoritzats per la Direccié oa les ordres que li hagin estat comunicades.

A requeriment del Director, el Contractista estara obligat, al seu carrec, a substituir els materials indegudament
empleats, ialademolicidireconstruccio de les obres executades en desacord amb les ordres o els planols autoritzats.

Si la Direccio estimés que certes modificacions executades sota la iniciativa de el Contractista sén acceptables, les
noves disposicions podran ser mantingudes, pero llavors el Contractista no tindra dret a cap augment de preu, tant per
dimensions majors com per un major valor dels materials emprats.

En aquest cas els mesuraments es basaran en les dimensions fixades en els planols i ordres. Si, per contra, les
dimensions sé6n menors o el valor dels materials és inferior, els preus es reduiran proporcionalment.

La Propietat, d'acord amb la Direcci6 Facultativa, es reserva la facultat de realitzar modificacions en el Projecte oa les
obres. Si d'aquestes modificacions es dedueix la necessitat de formular nous preus, s'establiran contradictoriament,
en la forma que s'especifica més endavant.

1.7. Ellibre d’ordres

El Llibre d'Ordres, degudament diligenciat per 'organisme o Col:legi professional corresponent, s'obrira en la data de
comprovacio de replantejament i es tancara en la de l'recepcid definitiva. Durant aquest lapse de temps estara a
disposicio de la Direcci6 a l'oficina d'obra de ['Contractista que, quan sigui procedent, anotara en ell les ordres,
instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

Efectuada la recepcid definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de el director, si bé podra ser consultat, en tot
moment, pel contractista. El Contractista esta obligat a proporcionar a la Direccid les facilitats necessaries per a la
recollida de les dades de tota classe que siguin necessaris perqué aquesta pugui portar correctament el Llibre
d'Ordres.

1.8. Ordres al Contractista
El Contractista s'atindra, en el curs de l'execucio de les obres, a les ordres i instruccions que siguin donades per la

Direcci6, que se li comunicaran per escrit a través d'el Llibre d'Ordres, i, el Contractista o el seu delegat, signar el
"Assabentat".
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Quan el Contractista consideri que les prescripcions d'una ordre sobrepassen les obligacions de I'Contracte, haura de
presentar 'observacio escrita i justificada en un termini de trenta (30) dies, transcorregut el qual no sera atendible. La
reclamacié no suspén l'execucid de l'ordre de servei. El Contractista esta obligat a acceptar les prescripcions escrites
que assenyali la Direccio, encara que suposin modificacié o anul-lacié d'ordres precedents, o alteracié de planols
préviament autoritzats o de la seva documentacié annexa.

1.9. Obligacions generals del Contractista

1.9.1. Obligacions socials i laborals

El Contractista esta obligat a 'acompliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de Seguretat Social i de
Seguretati Higiene en el Treball.

El Contractista haura de constituir l'organ necessari amb funcié especifica de vetllar pel compliment de les
disposicions vigents sobre Seguretat i Higiene en el Treball i designara el personal tecnic de seguretat que assumeixi
les obligacions corresponents a cada centre de treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part de ['Contractista, o lainfracci6 de les disposicions sobre seguretat per
part de personal técnic designat per ell, no implicara cap responsabilitat per a la Propietat. En qualsevol moment, la
Direcci6 Facultativa podra exigir de el Contractista la justificacio que es troba en regla en el compliment del que fa a
l'aplicacio de la legislacid laboral i de la Seguretat Social dels Treballadors ocupats en l'execucio de les obres objecte
de ' contracte.

1.9.2. Contractacio de personal

Correspon a el Contractista, sota la seva exclusiva responsabilitat, la contractacié de tota la ma d'obra que necessiti
per a l'execucio dels treballs en les condicions previstes pel Contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral
vigent. El Contractista haura de disposar d'l'equip técnic necessari per a la correcta interpretacié dels planols, per a
elaborar els planols de detall, per efectuar els replantejaments que li corresponguin, i per a l'execucio de l'obra d'acord
amb les normes establertes en el present Plec i en el de Condicions Particulars.

El Director podra exigir la retirada de l'obra de l'empleat o operari de el Contractista que incorri en insubordinacio,
manca de respecte a ell mateix o als seus subalterns, o realitzi actes que comprometin la bona marxa o qualitat dels
treballs, o perincompliment reiterat de les normes deseguretat. El Contractista lliurara a la Direccid, quan aquesta ho
consideri oportd, la relacié de personal adscrit a l'obra, classificat per categories professionals i talls. El Contractista
és responsable de les malversacions o fraus que siguin comesos pel seu personal en el subministrament o en
'ocupacié dels materials.



PROJECTE BASI‘C | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAMBRILS

1.9.3. Subcontractes

Quan en aquest Plec s'al-ludeix a el Contractista, es fa referéncia a l'Constructor Principal o general de I'Obra, siés un
de sol, 0 a que hagi contractat directament amb la Propietat la part d'obra adjudicada; pero no a altres que hagin pogut
subcontractar o destajar treballs parcials sota l'exclusiva responsabilitat de l'Constructor Principal.

El Contractista sera responsable de l'observanc¢a del que disposa aquest Plec i en tots els documents que integren el
Projecte, per part dels subcontractistes i de el personal d'aquests. Les subcontractes que realitzés el Contractista,
podran ser rebutjades per la Direccié Facultativa, pels mateixos motius i en les mateixes condicions establertes per al
personal de 'Contractista.

1.9.4. Seguretat i higiene

La llei 31/95i el Reial Decret 1627/1997, de 29 d'octubre de Prevencié de Riscos Laborals, estableix l'obligatorietat de
lainclusio d'un Estudi de Seguretat en els Projectes d'edificacio i obres publiques. Aquest estudi de Seguretat i i Salut
es redactara abans d'iniciar-se la contractacio de les obres i, tal com s'especifica en el pressupost i mesuraments
adjunt, haura de presentar el contractista de les obres degudament signat per tecnic competent i visat pel seu
respectiu col-legi professional.

De la mateixa manera es procedira, en compliment de l'esmentat decret a el nomenament de coordinador en matéria
de seguretat en l'obra. De la mateixa manera, el contractista presentara per a la seva aprovacio per la Direccio
Facultaiva, el Pla de Seguretat seguint aquest projecte.

1.9.5. Servidumbres i permisos

El Contractista esta obligat a mantenir provisionalment durant l'execucié de l'obra, i a reposar a la seva finalitzacio,
totes aquelles servituds que es relacionin en el Plec de Condicions Particulars. Tal relacié podra ser rectificada com a
consequeéncia de la comprovacio de replantejament o de necessitats sorgides durant l'execucid de 'obra.

S6n de compte de ['Contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposicio de tals servituds. També haura
de mantenirireposar, si és el cas, aquelles servituds existents amb anterioritat a l'Contracte que es puguin haver omes
en la referida relacid, si bé en aquest cas tindra dret a que se li abonin les despeses corresponents. Els serveis de
subministrament i distribucié d'aigua potable, energia eléctrica, gas i telefon tindran, als efectes que preveu aquest
article, el caracter de servituds.

En qualsevol cas, es mantindran, durant el desenvolupament de les obres, tots els accessos als habitatges i finques
existents a la zona afectada per les obres. El Contractista haura d'obtenir, amb l'antelacié necessaria perqué no es
presentin dificultats en el compliment de el Programa de Treballs, tots els permisos que calguin per a l'execucio de les
obres. Les despeses de gestié derivades de l'obtencio d'aquests permisos, seran sempre a compte de 'Contractista.
Aixi mateix, abonara a carrec seu tots els canons per a l'ocupacio temporal de terrenys per a instal-lacions, explotacid
de pedreres, préstecs o abocadors, i obtencié de materials.
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El Contractista estara obligat a complir estrictament totes les condicions que hagi imposat l'organisme o l'entitat
atorgant de l'permis, amb vista a les mesures, precaucions, procediments i terminis d'execucio dels treballs per als
quals hagi estat sol-licitat el permis.

1.9.6. Proteccio del medi ambient

El Contractista estara obligat a evitar la contaminacié de l'aire, cursos d'aigua superficial o subterrania, llacs, cultius,
muntanyes i, en general, qualsevol classe de bé public o privat que pogués produir 'execucié de les obres, l'explotacio
de pedreres, els tallers, i altres instal-lacions auxiliars, encara que estiguessin situades en terrenys de la seva
propietat. Els limits de contaminacié admissibles seran els definits com a tolerables, en cada cas, per les disposicions
vigents o per l'autoritat competent.

La contaminacié produida pels sorolls ocasionats per l'execucio de les obres, es mantindra dins dels limits de
freqliéncia i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones afectes a la mateixa, segons sigui el temps de
permanencia continuada sota l'efecte de soroll o l'eficacia de la proteccié auricular adoptada, si escau. Totes les
despeses que originés l'adaptacio de les mesures i treballs necessaris per al compliment del que estableix el present
article, seran a carrec de el Contractista, pel que no seran d'abonament directe.

1.9.7. Vigilancia de les obres

a) El Contractista és responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres objecte de ['Contracte,
per la qual cosa haura d'adoptar al seu carrec i sota la seva responsabilitat les mesures que li siguin
assenyalades per les autoritats competents, pels reglaments vigents i pel director. Referent a aixd sén
obligacid de el Contractista, entre altres, les segients mesures:

a. Netejar tots els espais interiors i exteriors de l'obra de runes, materials sobrants, deixalles,
escombraries, ferralla, bastides i de tot allo que impedeixi el perfecte estat de l'obraiels seusvoltants.

b. Projectar, construir, equipar, operar, mantenir, desmuntar i retirar de la zona de l'obra les
instal-lacions necessaries per a la recollida, tractament i evacuacio de les aigles residuals de les
seves oficines i instal-lacions, aixi com per al drenatge de les arees on estiguin ubicades i de les vies
d'accés.

b) Encas de gelades o nevades, adoptar les mesures necessaries per assegurar el transit de vehicles i vianants
a les carreteres, camins, sendes, plataformes, bastides i altres accessos i llocs de treball, que no hagin estat
tancats eventualment en aquests casos.

c) Retirar de l'obra les instal-lacions provisionals, equips i mitjans auxiliars en el moment en que no siguin
necessaris.

d) Adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perque l'obra, durant la seva execucio i un cop
acabada, ofereixi un bon aspecte segons el parer de la Direccio.
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Establir i mantenir les mesures necessaries, per mitja d'agents i senyals, per indicar l'accés a l'obra i ordenar
eltransitalazonad'obres, especialment en els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els limits
i voltants.

Dur a terme la senyalitzaci6 en estricte compliment de les disposicions vigents en la materia, sota la seva
propia responsabilitat, i sense perjudici del que sobre el particular ordeni el Director.

Quan aquesta senyalitzacio s'apliqui sobre instal-lacions dependents d'organismes publics, el Contractista
estara obligat a més a el que sobre el particular estableixin les normes de l'organisme public a que es trobi
afecta la instal-lacio.

En casos de conflictes de qualsevol classe que afectin o estiguin relacionats amb l'obra, que poguessin
implicar alteracions d'ordre public, correspon a el Contractista l'obligacio de posar-se en contacte amb les
autoritats competents i col-laborar-hi en la disposicio de les mesures adequades per evitar aquesta alteracid,
manteniment a Director degudament informat.

Es posara una especial cura en l'adopcié de les mesures necessaries per a la proteccid d'instal-lacions
electriques i telefoniques, en l'emmagatzematge i ocupacio d'explosius, carburants, gasos i qualsevol
material inflamable, deflagrant o detonant que pugui representar perill per a les persones de obra o alienes a
aquesta.

S'ha de prestar particular atencié a la vigilancia, per part dels operaris responsables de l'empresa
constructora, de la proteccié reglamentaria de buits o obertures en sols, a el manteniment i reposicié de
tanques, baranes i senyalitzacions ia la inspeccio diaria de les bastides, maquinaria i mitjans auxiliars que
s'utilitzin en l'Obra. Aixi mateix, s'han d'efectuar reconeixements de el terreny durant l'execucio de les obres,
quan bé per causes naturals o per efectes dels propis treballs d'obra, siguin possibles els moviments de el
terreny no controlats. En aquest ultim cas el Contractista adoptara immediatament les proteccions,
apuntalaments i les mesures de seguretat que l'actual tecnologia ofereixi, sense perjudici que la Direcci6
proposi les mesures a prendre a mitjai llarg termini.

Programa de treballs

El Contractista estara obligat a presentar un programa de treballs que ha de proporcionar, com a minim, la seguent
informacio:

a)

Calendari, amb estimacio en dies dels temps d'execucié de les diferents activitats, incloses les operacions i
obres preparatories, instal-lacions i obres auxiliars i les d'execucié de les diferents parts o classes d'obra
definitiva.

Valoracié mensual de 'obra programada.

El programa de treballs ha de ser compatible amb les fases i terminis establerts en el Contracte o en el Plec
de Condicions Particulars.

La Direcci6 Facultativa podra acordar el no donar curs a les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi
presentat degudament el programa de treballs, sense dret a interessos de demora per retard en el pagament
d'aquestes certificacions. Les instruccions, normes o revisions que doni o faci la Direcci6 Facultativa per a
l'ajust de el programa de treballs no eximeixen el Contractista de la seva responsabilitat respecte de terminis
estipulats en el Contracte.
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e) Totes les despeses que originés el compliment de aquest article estan inclosos en els preus de ['Contracte,
per la qual cosa no seran objecte d'abonament independent.

1.9.9. Accesibilitat i comunicacio

Excepte prescripcio especifica en algun document contractual, seran de compte de ['Contractista, totes les vies de
comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport com ara carreteres, sendes, passarel-les, planols inclinats,
muntacarregues per al accés de persones, transport de materials a l'obra, etc.

El sistema basic de telecomunicacions com ara aparells telefonics en oficines, magatzems, tallers, laboratoris i
serveis de primers auxilis, sera de compte de ['Contractista. La Direccidé Facultativa podra fixar el sistema basic de
telecomunicacions de l'obra que serainstal - lat, mantingut i explotat pel contractista. EL Contractista haura de realitzar
les accions i utilitzar els mitjans materials i humans necessaris per mantenir accessibles tots els fronts de treball o
talls, ja siguin de caracter provisional o permanent, durant el termini d'execucié de les obres.

1.9.10. Recepcio de materials

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats de l'obra definitiva, els que el Contractista empri en
els mitjans auxiliars per a la seva execucio, aixi com els materials d'aquelles instal-lacions i obres auxiliars que total o
parcialment hagin de formar part de les obres objecte de 'Contracte, tant provisionals com definitives, han de complir
les especificacions establertes en aquest Plec i en el de Condicions Particulars. En els casos en qué el Plec de
condicions particulars no fixés determinades zones o llocs apropiats pel subministrament de materials naturals a
emprar en l'execucio de les obres, el Contractista els elegira sota la seva Unica responsabilitat i risc.

El Contractista haura de presentar, per a la seva aprovacio, mostres, catalegs i certificats d'homologacié dels
productes i materials industrials i equips identificats per marques o patents. Si la Direccio6 Facultativa considerés que
la informacio no és suficient, pot exigir la realitzacio, a costa d'el Contractista, dels assajos i proves que consideri
convenients. La qualitat dels materials que hagin estat emmagatzemats o arreplegats haura de ser comprovada en el
moment de la seva utilitzacio per al'execucio de les obres, mitjancant les obres i assaigs corresponents, sentrebutjats
els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. El Contractista subministrara, al seu carrec,
les mostres necessaries.

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o en el de Condicions Particulars corresponent, o
no tinguessin la preparacio en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals en els Plecs es reconegués o
demostrés que no fossin adequats per al seu objecte, el Contractista haura reemplacar, a carrec seu per altres que
compleixin les prescripcions o que siguin idonis per a l'objecte a que aquest destinin. Els materials rebutjats, i els que
havent estat inicialment acceptats han patit deteriorament posteriorment, hauran de ser immediatament retirats de
l'obra per compte de Contractista.
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1.9.11. Obres defectuoses i treballs no autoritzats

Fins que tingui lloc la recepcié definitiva, el Contractista respondra de l'obra contractada i de les faltes que hi hagués,
sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia que la Direcci6 Facultativa hagi examinat o reconegut,
durant la seva construccio, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats ni que hagin estat inclosos aquests i
aquelles en els mesuraments i certificacions parcials.

Si s'advertissin vicis o defectes en la construccio o es tinguessin raons fonamentades per creure que existeixen ocults
en l'obra executada, la Direccié Facultativa podra ordenar la demolicid i reconstruccié de les unitats d'obra afectades.
Les despeses originades correran de compte de el Contractista, amb dret d'aquest areclamar en el termini de deu (10)
dies, comptats a partir de la notificacié escrita de la Direcci6 Facultativa. Si es comprova l'existéncia real d'aquells
vicis o defectes, les despeses aniran a carrec de la Propietat.

Si la Direcci¢ Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions
de 'Contracte son, pero, admissibles, pot proposar a la Propietat ['acceptacio de les mateixes, amb la conseguent
rebaixa dels preus; en cas contrari haura de procedir com en l'apartat 7.7.2. Qualsevol treball, obra o instal-lacié
auxiliar, obra definitiva o modificacio de la mateixa, que hagi estat realitzada pel contractista sense coneixemento la
deguda autoritzacié de la Direccid Facultativa, sera demolit o desmuntat si aixd ho exigeix. Seran de compte de
['Contractista les despeses que per aix0 s'originen.

1.9.12. Control de qualitat

Tant els materials com l'execuci6 dels treballs, les unitats d'obra i la propia obra acabada hauran de ser de la qualitat
exigida en el Contracte, han de complir les instruccions de la Direccié Facultativa i estaran sotmesos, en qualsevol
moment, als assajos i proves que aquesta disposi. Previament a la signatura de l'acta de comprovacié de
replantejament haura de desenvolupar un Programa de Control de Qualitat que abastara els seglents aspectes:

a) Recepcio de materials

b) Controld'execucié

c) Controlde qualitat de les unitats d'obra
d) Recepcié de l'obra

Serviran de base per a l'elaboracié d'aquest programa les especificacions contingudes en el Projecte i les indicades en
el Plec de Condicions Particulars.

El Contractista haura de donar les facilitats necessaries per a la presa de mostres i la realitzaci6 d'assajos i proves 'in
situ ", i interrompre qualsevol activitat que pugui impedir la correcta realitzacio d'aquestes operacions.

Aixi mateix, es responsabilitzara de la correcta conservacié en obra de les mostres o provetes extretes pels Laboratoris,
fins al seu trasllat a les dependéncies d'aquests.
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El Contractista haura de donar tota mena de facilitats a la Direccid Facultativa per examinar, controlar i mesurar tota
obra que hagi de quedar oculta, aixi com per examinar el terreny de fonamentacié abans de cobrir-lo amb l'obra
permanentment. si el Contractista ocultés qualsevol part d'obra sense que la Direccié Facultativa ho hagués
autoritzat, ha descobrir-la a carrec seu, si aixi ho ordena aquesta.

Les despeses originades per al Control de Qualitat d'Obra programada segons aquest article, seran per compte de
Contractista en els limits previstos en la legislacid vigent, i amb independéncia que aquest en faci el propi control de
qualitat d'acord amb la reglamentacid vigent.

1.9.13. Conservacio durant Uexecucio6 de les obres

El Contractista esta obligat a conservar durant l'execucié de les obres, i fins a la seva recepci6 provisional, totes les
obres objecte de 'Contracte, incloses les corresponents a les modificacions que hagin estat introduides en el Projecte,
aixi com les carreteres, accessos i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i d'obra, i
totes les obres, elements i instal-lacions auxiliars hagin de romandre en servei, mantenint-los en bones condicions
d'us.

Els treballs de conservacio no obstaculitzar ['us public o servei de 'obra, ni de les carreteres o servituds adjacents i, de
produir afectacid, hauran de ser previament autoritzades per la Direccidé Facultativa i disposar de l'oportuna
senyalitzacio. Immediatament abans de la recepcio provisional de les obres, el Contractista haura realitzat la neteja
general de l'obra, retirat les instal-lacions auxiliars i, excepte expressa prescripcio contraria de la Direccio Facultativa,
demolit, remogut i efectuat el condicionament de el terreny de les obres auxiliars que hagin de ser inutilitzades. Els
treballs de conservacié durant l'execucio de les obres, no seran d'abonament directe i es consideren inclosos en els
preus de l'contracte, tret que expressament, per a determinats treballs, es prescrigui el contrari en el Plec de
Condicions Particulars.
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2. PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES GENERALS
2.1. Abonamentde 'obra executada
2.1.1. Medici6 de Uobra executada

La Direcci6 Facultativa realitzara mensualment, en la forma i amb els criteris establerts en el Plec de Condicions
Particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior. El Contractista o el
seu delegat podran presenciar la realitzacio d'aquests amidaments i, si escau, col-laborar o realitzar-les conjuntament
amb la Direccio.

Per ales obres o parts d'obra que hagin de quedar ocultes, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié Facultativa
amb la suficient antelacid, a fi que aquesta pugui disposar d'el temps necessari per realitzar els mesuraments,
comprovacions i presa de dades oportunes. A falta d'avis anticipat, l'existencia del qual correspon a el Contractista,
queda aquest obligat a acceptar les decisions de la Direccid sobre el particular.

Quan sigui necessari, 0 aixi ho estimila Direccié Facultativa, s'aixecaran planols que defineixin les obres o parts d'obra
mesura, la conformitat dels quals subscriura el Contractista o el seu delegat. Amb caracter general totes les unitats
d'obra es mesuraran pel seu volum, superficie, longitud o pes, expressats en unitats de sistema metric, o pel nombre
d'unitats iguals tal com figuren especificades en el Pressupost de Contracte, excepte especificacié en contra de el
Plec de Condicions Particulars.

Els mesuraments s'han de calcular per procediments geometrics a partir de les dades dels planols de el Projecte i,
guan aixo no sigui possible, sobre planols acotats presos directament de el terreny. A aquests efectes només seran
valids els aixecaments que hagin estat aprovats per la Direccié Facultativa. Amb caracter general, no s'inclouran en
els mesuraments mensuals d'obra executada les unitats la realitzacio sigui incompleta en el moment de procedir-se a
la mesura, 0 es troben pendents de modificacio per defectuosa execucio.

2.1.2. Valoracio de Uobra executada

La Direcci6 Facultativa, prenent com a base els mesuraments d'obra executada i els preus contractats, redactara,
mensualment, la corresponent relacio valorada a l'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material
que figurin en lletra en el quadre de preus unitaris de l'Contracte i, si escau, als preus contradictoris que hagin estat
degudament autoritzats i tenint en compte el que preveu per a abonament d'obres defectuoses, materials apilats,
partides algades i abonaments a compte en general.

A partir d'el Pressupost d'Execucié Material, elaborat de la forma expressada en el paragraf anterior, s'obtindra el
Pressupost d'Execucio per Contracta, incrementant aquell en els percentatges establerts en el contracte en concepte
de despeses generals d'Empresa i Benefici Industrial de Contractista. L'lmpost sobre el valor afegit que gravi l'execucid
de l'obra, s'obtindra per aplicacié de l'tipus que li correspongui sobre el Pressupost d'Execucio per Contracta.



PROJECTE BASI‘C | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAMBRILS

El Contractista té dret a 'abonament, d'acord amb els forts convinguts, de l'obra que realment executi amb subjeccio
a el Projecte que va servir de base a la licitacio, a les seves modificacions aprovades ia les ordres donades per escrit
per la Direcci6 Facultativa. Per tant, el nombre d'unitats que es consignen en el Projecte o en el Pressupost
d'Adjudicacio de el Contracte no podra servir-li de fonament per a entaular reclamacions, excepte en els casos de
rescissio.

2.1.3. Certificacions

Les certificacions s'expediran mensualment per triplicat, i seran comprensives de mesos naturals excepte la primera,
l'dltimai la de liquidacio. Per a la seva elaboraci6 es prendra com a base la relacio valorada exposada a l'article 8.2. i
es tramitaran per la Direcci6 Facultativa. Totes les certificacions hauran de rebre el vistiplau de la Direccié Facultativa
abans de ser cursades a la Propietat. Els abonaments resultants per certificacions mensuals tindran el caracter de
pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en la liquidacio6 final, sense que
suposin cap manera recepcio o aprovacio, per part de la Direcci6 Facultativa, de les obres que comprenen .

2.1.4. Preus unitaris de contracte

El Contractista haura de presentar el Pressupost de Contracte amb Preus Unitaris de totes les partides que figuren en
l'estat de mesuraments que li hagi estat liurat per a licitacio.

Aixi mateix lliurara, un cop adjudicada l'obra i abans de lacomprovacié de replantejament, preus descompostos, preus
auxiliars i quadres de preus d'acord amb la documentacié de el projecte base de la licitacio.

En els preus unitaris de contracte es consideren inclosos els costos directes i indirectes precisos per a l'execucio de
la unitat corresponent. A aquests efectes:

A) Esconsideren despeses directes:

a. Lamad'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervenen directament en
l'execucié de la unitat d'obra.

b. Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de que es tracti o
gue siguin necessaris per a la seva execucio.

c. Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en l'execucio de la unitat d'obra.

d. lesdespeses d'amortitzacio i conservacio de la maquinaria i instal-lacions abans esmentades.

B) Es consideren costos indirectes:
a. Lesdespesesd'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,

pavellons temporals per a obrers, laboratoris, plantes de produccio o extraccié de materials, etc.
b. Lesdespeses de personaltécnic i administratiu adscrit a l'obra exclusivament i els imprevistos.
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c. Totesles despeses que, pelseu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s'esmenten en els
dos punts anteriors.

C) Esconsiderentambé inclosos en els preus unitaris de contracte, totes les feines, transports, mitjans auxiliars
i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no
figurin tots ells especificats en la descomposicio o descripcio els preus.

2.1.5. Partides alcades o unitaries

Al'efecte de la seva valoracié i abonament es consideraran de dos tipus:

a) Partides algades a justificar: les susceptibles de ser mesurades en unitats d'obra, amb preus unitaris.

b) Partides alcades d'abonament integre: les que es refereixen a treballs 'especificacié figura en els documents
de el projecte i no sén susceptibles de mesurament segons els criteris d'aquest Plec o el de Condicions
Particulars.

Les partides alcades a justificar s'abonaran als preus de contracta, d'acord amb les condicions de la mateixa i a el
resultat dels mesuraments corresponents. Les partides algades d'abonament integre s'abonaran a el Contractista en
la seva totalitat, un cop acabats els treballs i obres a que es refereixin, d'acord amb les condicions de el Contracte. Les
partides alcades d'abonament integre, s'han d'incloure en els Quadres de Preus que formin part del Pressupost de
Contracte.

2.1.6. Preus contradictoris

Els preus unitaris que no figurin entre els de contracte es fixaran contradictoriament entre la Direccié Facultativa i el
Contractista. El calcul dels costos es basara en els dels preus contractats d'unitats analogues, o, si no elaborant-ne
de nous el desglossament de costos haura de ser d'acord amb la linia dels contractats i amb el que expressa l'Article
6.4. d'aquest Plec. Aquests preus hauran d'estar aprovats per la Direccié Facultativa abans que hagi estat executada
la unitat corresponent. Un cop fixats, amb elvistiplau de les dues parts i, acceptats per la Propietat, tindran la mateixa
consideracié i tractament que els Preus Unitaris de contracte, excepte en els casos en qué, per circumstancies
excepcionals o estipulacions contractuals no s'hagin elaborat amb costos de el moment en qué es va fer l'oferta.

2.1.7. Obra executada per administracio

Si s'executés l'obra, o una part d'ella, en regim d'Administracio, sera obligatoria la presentacio de Quadre de Jornals
segons convenivigent, Quadre de Preus Auxiliars i Quadre de Preus de Materials, tot aix0 referit a les unitats afectades
d'aquestregim . Elpressupostde les obres realitzades per Administracio, s'obtindra basant-relacid valorada elaborada
amb els criteris exposats per a l'obra per contracta, i incrementant el d'execucié material de les mateixes en el
percentatge de despeses generals i beneficiindustrial estipulat en Contracte. En aquest cas, el valor mensual de l'obra
executada, s'obtindra sumant el Pressupost d'Execucid per Contracta i el Pressupost d'Execuci6 per Administracio
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2.1.8. Abonaments a compte per materials acopiats.

Quan no hi hagi perill que els materials rebuts com a Utils i emmagatzemats en 'obra o en els magatzems autoritzats
per al seu aplec, pateixin deteriorament o desapareguin, es podra abonar a el Contractista fins al 75% del seu valor,
incloent tal partida en la relaci6 valorada mensual i tenint en compte aquest avancament per deduir més tard de
l'import total de les unitats d'obra en qué quedin inclosos aquests materials. Per a realitzar aquest abonament sera
necessaria la constitucio prévia de l'corresponent aval, d'acord amb el que estableix a l'respecte en el Contracte. El
percentatge d'abonament es fixara en funcio de el risc, després d'una ponderacio justificada d'ell mateix, i d'acord amb
les condicions estipulades en el Contracte.

2.1.9. Penalitats

El Contractista esta obligat a complir els terminis parcials fixats per a l'execucié successiva de contracte i el general
per a la seva total realitzacié. Si el Contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora
respecte dels terminis parcials de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat de compliment de l'termini
final o aquest hagués quedat incomplert, la Propietat podra optar per la resolucié de ['Contracte o l'ampliacié de
['termini amb la imposicié de les penalitats que s'hagin estipulat en el mateix. Els imports de les penalitats per demora
es faran efectius mitjancant deduccié dels mateixos en les certificacions d'obra que es produeixin, excepte
determinacio contractual diferent de l'respecte.

Si el retard fos produit per motius no imputables a el Contractista, i aquest ofereix complir els seus compromisos
donant-li prorroga de el temps que se li havia designat, es concedira per la Propietat un termini que sera, almenys,
igual a el temps perdut llevat que el Contractista demanés un altre menor.

La peticio de prorroga per part de I'Contractista haura d'acompanyar de les raons per les quals considera que no li és
imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada als efectes que la Propietat pugui oportunament, i sempre
abans de l'acabament de l'termini de 'Contracte, resoldre sobre la prorroga del mateix, i sense perjudici que un cop
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat a el temps realment perdut.

2.1.10. Garantiaifiances

Les garanties i fiances de tot tipus que es considerin necessaries per abonaments de aplecs, 2 anys causats per
demores, etc., seran les que s'estipulen en Contracte. Si no s'ha establert un altre tipus de fianga en el Contracte, de
l'import de cada certificaci6 s'ha de deduir un cinc (5%) per cent que sera retingut per la Propietat en concepte de
garantia, fins a la Liquidacio Final de l'obra. La devolucio de la fianga no es fara si no s'ha acreditat davant la Propietat
gue no existeix cap reclamacié contra el Contractista per danys i perjudicis derivats de l'execucié de l'obra que son per
compte de 'Contractista, i sense perjudici del que regula respecte a l'Termini de Garantia en aquest Plec.
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3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
3.1. Prescripcions técniques sobre els materials i unitats d’obra
3.1.1. Materials basics

Tots els materials basics que s'empraran durant l'execucié de les obres seran de primera qualitat i compliran les
especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Técniques Generals i les seves modificacions
en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislacio vigent.

Tindran preferéncia en quant a la seva acceptabilitat, aquells material que estiguin en possessié de Documents de
indole Técnica que avalin les seves qualitats emesos per Organismes Técnics reconeguts.

Quant la procedencia dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per 'execucio del Contracte els obtindra
el Contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministra que estimi adequades. Tot i aix0, tindra que tenir en
compte les recomanacions que sobre procedéncia de materials que senyalen els documents informatius del Projecte
i les observacions complementaries que pot fer la Direccié d’Obra.

El contractista sera responsable de la utilitzacié de materials que compleixin amb les condicions exigides, essent
aquestes condicions independents respecte el nivell de control de qualitat per acceptacio dels mateixos. Aquells
materials que no compleixin amb les condicions exigides, hauran de ser substituits sigui quina sigui la fase que es
trobaven en 'execucié de la obra corrent a compte del constructor totes les despeses que ocasioni.

3.1.2. Preus unitaris

A cada unitat d'obra es cobriran totes les despeses efectuades per a l'execucié material de la unitat corresponent,
inclos els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessaria a judici del Director de les Obres per
ala correcta execucio de la unitat contractada.

3.1.3. Condicions técniques que han de complir els materials

3.1.3.1. Aigiies

Es podra utilitzar, tant per 'amassat com pel curat del formig6é en obra i el rentat dels arids, totes les aiglies
considerades com acceptables per la practica.

En cas de dubte s’hauran de complir les prescripcions de Uarticle 27 de la Instruccié EHE.
El Director de 'Obra podra exigir tots els assaigs que consideri necessaris per jutjar ’adequacié de la procedencia de

les aiglies aixi com la realitzacid dels assaigs pertinents, per comprovar el compliment de les especificacionsincloses
en elreferenciat article 27 de la EHE.
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3.1.3.2. Arids per la fabricacié de morters i formigons
Com a arids per la fabricacié de morters i formigons s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificacio de les graves
i sorres existents en els jaciments naturals o bé de la trituracié i classificacié de les roques obtingudes de canteres,

sempre que el seu Us hagi estat sancionat per la practica.

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles o0 en cas de dubte, es tindra de comprovar
que les sorres i graves compleixen les prescripcions de Uarticle 28 de la EHE.

El contractista sotmetra a l'aprovacié de la Direccio de l'obra la canteres o diposits que, per Uobtencié d’arids de
morters i formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius referents a l'adequacié de les
procedencies que es creguin convenients o0 que fos necessaria pel Director de 'Obra. Es podra desestimar totes

aquelles procedeéncies que, segons criteri, obliguin a un control molt freqUent dels materials que s’extreguin.

Els arids no hauran de ser actius davant el ciment ni s’han de descompondre’s per agents externs. No s’han d’utilitzar
arids procedents de roques toves o poroses, ni amb noduls de guix, compostos ferrosos o sulfurs oxidables.

S’entén per sorra o arid fi el que passa pel garbell de 5mm de llum de malla (garbell 5, UNE 7050) i per grava o arid gros,
el que queda retingut per aquest garbell.

3.1.3.3. Ciment portland
El ciment portland haura de complir les condicions exigides en el “Plec de Prescripcions Tecniques Generals per la
Recepcio de ciments”.

Tanmateix, complira les condicions i prescripcions de la EHE.

Elciment portland utilitzat sera capac de proporcionar al formigd les condicions exigides en els corresponents apartats
delplec.

3.1.3.4. Morters

S’utilitzaran els materials adequats als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat dels aglomerats d’acord amb
laNorma 41.123.

3.1.3.5. Formigons
Definicio

Es defineix com a formigons els materials formats per la mescla de ciment Portland, aigua, arids fi, arid gros i, en alguns
casos, productes d’addicié que, en “fraguar” i endurir-se. adquireixen una notable resisténcia.
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Materials

Els materials per formigons en massa, armat i pretensat compliran les normes del capitol 6 de la EHE.

Resisténcies minimes

Tots els formigons compliran la EHE, considerat com a definicid de resistencia caracteristica la d'aquesta instruccid.
Es consideren els seglents tipus de formigons, segons la seva resisténcia caracteristica a compressio a 28 dies:

a) Fonaments: Formigé HA-25 de 25 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies i HM-20 de 20 MPa per
formigé de neteja.

b) Estructura armada prefabricada: Formigd HA-25, HA-35, HA-45 de 25, 35 i 45 MPa de resisténcia caracteristica a
vint-i-vuit (28) dies.

c) Estructura pretensada prefabricada: Formigé HP-35 i HP-45 de 35 i 45 MPa de resistéencia caracteristica a vint-i-vuit
(28) dies.

d) Paviments: HA-25 de 25 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

e) Rebliments: HM-20 de 20 MPa de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Docilitat

La docilitat que li correspon és la plastica, segons definicié en U'article 10, epigraf 6 de la EHE, i la posta en obra dels
formigons amb altres ductilitats esta expressament prohibida, excepte en aquells casos en els que utilitzin fluidificant
o superplastificants, en les condicions que prescriuen els Plecs de Condicions.

Densitat

La densitat o pes especific que hauran de tenir tots els formigons en massa no sera inferior a 2.300 kg/m3.

Dosificacio

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacio del formigd es fara sempre per pes, utilitzant els
aparells adequats.

En cas de que el Contractista desitgi realitzar la dosificacid dels arids, el métode a utilitzar sera sotmés a la Direccio
d’Obra, la qual podra aprovar-ho o desestimar-ho. La precisié de la dosificacié haura de garantir un error mitja no

superior al 1% pel ciment, aigua i additius i el 3% pels arids.

Es respectara sempre els tres limits seglents:
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- Laquantitat minima de ciment per metre cubic de formigé sera de 150 Kg/m®.

- La quantitat minima de ciment per metre cubic de formigd sera de 300 Kg/m® en formigons pretensats
(estructura coberta + forjat altell).

- Laquantitat maxima de ciment per metre cubic de formig6 sera de 400 Kg.

3.1.3.6. Acer per armar
3.1.3.6.1. Acer amb armadures de formigé armat
Condicions generals

L'acer a utilitzar complira les condicions exigides en larticle 31 en la Instruccio del Formigo Estructural EHE. Totes les
barres seran corrugades i les malles electrosoldades.

Qualitat

La tensié de ruptura sera superior a cinc cents cinquanta Newtons per mil-limetre quadrat (550 N/mm?2).

L'allargament repartit de ruptura sera superior o igual al dotze per cent (12%), i per aix0 s'entén la deformacié unitaria
romanent mesurada després d'un assaig normal de traccio UNE 7010, sobre una base de 10 diametres (10f) situada a
més de 5 diametres (5f) del coll d’astriccio i a més de 3 diametres (3f) del punt d'aplicacio de la mordassa. El modul
d'elasticitat inicial sera igual o superior a un dos cent mil Newton per mil-limetre quadrat (200.000 N/mm?). EL limit
elastic sera de cinc cents Newtons per mil-limetre quadrat (500 N/mm?2).

En els acers amb esglad de relaxacio, es prendra com a limit elastic la minimatensid, capa¢ de produir una deformacié
romanent del dos per mil (0,2%). La tensié maxima de ruptura sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%)
de la corresponent al seu limit elastic, entenent per tensié maxima de ruptura el valor de l'ordenada maxima del

diagrama tensié-deformacio.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitjana aritmética dels "n/2" valors més baixos
obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitja de la série, si "n" fos senar.

3.1.3.6.2. Acers amb armadures de formigo pretensat

Condicions generals

L’acer per armadures de formigo pretensat complira les exigencies expressades en l'article 32 de la Instruccié EHE.
Qualitat

El limit elastic de l'acer utilitzat per les armadures actives és de 1540 MPa per armadures Y1770 C i de 1710 MPa per
armadures Y1860 S7, segons taules de dimensionament del prefabricat.
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El diagrama de tensio-deformacié de calcul de acer per armadures passives és el definit en article 38.4 de la EHE,
deduit a partir d’'una afinitat obliqua, paral-lela a la recta de Hooke, de raé 1/ S g . S’utilitza el diagrama de calcul de la
figura 38.4 de la instruccié amb un modul de deformacié longitudinal de valor Es =200.000 N/mm?.

3.1.3.6.3. Acer laminat

L’acer laminat sera A42b. L’acer laminat complira amb les especificacions de l'article 2.1 de la EA-95 sobre les
caracteristiques mecaniques, composicié quimica, condicions de subministra i recepcié i tolerancies en els
productes.

Assaigs

Si el Director Facultatiu de l'obra ho considera convenient, exigira un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la
qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix, donara instruccions sobre l'execucio6 en l'obra de l'assaig de doblegament,
descrit en la Instruccio del Formigé Estructural EHE.

3.1.3.6.4. Estructura prefabricada de formigé

Definicio

Es defineix com a estructura prefabricada de formigd a Uestructura realitzada amb formigd que s’ha evocat fora del
seu lloc final, emplagament ultim.

Materials

Els materials per formigons compliran les normes del capitol 6 de la EHE.

L'acer passiu a utilitzar complira les condicions exigides en Uarticle 31 en la Instruccio del Formigé Estructural EHE.
Totes les barres seran corrugades i les malles electrosoldades.

L’acer per armadures actives complira les exigencies expressades en l'article 32 de la Instruccio EHE.

Qualitat

Les caracteristiques referents als materials d’aquest unitat d’obra corresponen a les caracteristiques delformigd i acer

detallades en els apartats 2.8 i 2.9 del present Plec. Correspon al contractista garantir la qualitat dels material i la
correcte execucioé dels elements estructurals que procediran de fabrica especialitzada.
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3.1.3.6.5. Blocs i maons

Els blocs i maons tindran les dimensions, colors i formes definits en les unitats d’obra, ben moldejats i ajustat en
qualitat, tolerancies de dimensions, etc. a les normes NBEFL-90, NTE-FFL, NTE-FFB i el plec de prescripcions
técniques generals per la recepcié de maons ceramics en les obres de la construccio i el plec de prescripcions

técniques generals per la recepcio de blocs de formigd en les obres de la construccid.

La fractura sera de gra fi, compacta i homogenia sense cossos estranys, colpejats amb un martell produiran un soroll
metal-lic i el seu color ha de ser uniforme en tot el conjunt.

S’exigira certificat de garantia del fabricant, on constara garantia sobre: absorcié mitja menor del 25 %, succié menor
16 g/dm2/min, dilatacié potencial no superior a 1,6 mm/m ni inferior a 0,4 mm/m submergits durant 7 dies i posats a
assecar, segons norma UNE 7063.
No s’admetran maons i blocs amb resistencies inferiors a:

- Mad massis: 100 kg/cm2

- Mad calat: 150 kg/cm?2

- Mad foradat: 50 kg/cm2

- Bloc de morter: 150 kg/cm2
3.1.3.6.6. Materials de tancaments practicables
3.1.3.6.6.1. Finestres

Les finestres seran d’alumini anoditzat amb bastiment de base de tub d’acer galvanitzat.

Les finestres seran de fulla fixa, de fulla fixa més dues batents, de dues fixes i dues batents segons especificacions
grafiques.

Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCL i NTE-FCA. 2.3.12.2.

3.1.3.6.6.2. Portes

3.1.3.6.6.2.1. Portes basculants

Les portes d’accés de camions a les naus seran portes basculants metal-liques d’amplada 4,3 mi alcada 4,8 m, amb

vidres a la fulla superior, mecanitzades, amb portella de pas batent de 0.8x2.1m integrada, contrapes lateral protegit
dins la caixa registrable, guies, pany, i tot els elements necessaris per a la seva instal:-lacio.
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Ancorada amb morter de ciment. S’habilitara un sistema d’automatitzacié de la porta mitjangant un equip
electromecanic amb fotocel-lula i comandament a distancia.

Les seves condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCA.

3.1.3.6.6.2.2. Portes d’accés exterior

Seran portes d’acer d’una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub d'acer. Les seves
condicions i qualitats s’ajustaran a les normes NTE-FCA. 2.3.13.

3.1.3.6.6.3. Pintures i vernissos
Totes les substancies d’ds en pintura seran de qualitat superior.
Els colors preparats reuniran les condicions seguents:
a) Facilitat d’estendre’s i cobrir les superficies on s’apliquin.
b) Insolubilitat del aigua.
c¢) Facilitat d’incorporar-se i mesclar-se en proporcions amb olis, coles, etc.
d) Inalterabilitat a ’accié d’altres colors, esmalts i vernissos.
3.1.6.6.4. Tubs
3.1.6.6.4.1. Tubs flexibles de P.V.C. corrugat
Es considera, afiiefecte de la seva definicié en aquest Plec, els diametres de 75 a 300 mm de diametre interior.
Es defineixen com col-lectors de PVC aquelles canonades fabricades de PVC rigid, amb superficie exterior nervada i
interior llisa.
Seran perfectament Llisos, circulars, de generatiu recta i ben calibrats. No s’admet els que tinguin ondulacions o
desigualtats majors de cinc mil-limetres, sense rugositat de més d’un mil-limetre de gruix.
ELPVC a utilitzar en la fabricacié del tub tindra les seglients caracteristiques:
- Pes especific: 1.41 g/cm?®.
- Modul d’elasticitat: 30.000 kg/cm?
- Coeficient de dilatacié lineal: 0.00008 m/°C.

- Puntdereblaniment Vicat: 80 °C.
- Absorci6 d’aigua: 1 mg/cm?.
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3.1.6.6.4.2. Tubs de coure

Els tubs de coure es definiran pels seus diametres interiors i exteriors. Seran cilindrics i d'espessor constant, exempts
d'escories, plecs o ratlles. Es refusaran els que presentin senyals de llimat, tant interior com exterior.

Seran de coure amb puresa de 99,75 i densitat 8,88 g/cm3. La resisténcia a traccio sera en el cas del coure semidur
30 Kg/mm2, i en el cas del coure dur 37 Kg/mm2.

Els tubs hauran de poder doblegar-se amb mandri, amb un diametre 3 vegades superior al tub.

La uni6 dels tubs es realitzara, mitjangcant maneguins, per mitja de soldadura capil-lar.

Els maneguins i accessoris seran d'aliatge de coure. La soldadura capil-lar coure-coure (groc), sera del tipus fort.
3.1.6.6.4.3. Materials naturals

Els arbres de fulla persistent han d’anar previstos de les suficients arrels envoltades amb terra, el tronc sera recte i
sense defectes antiestétics, sera d’una alcada entre 0.8 i 1.5 m i no presentara un desenvolupament anormal de

creixement i mostrara un bon esta de salut.

Implantacié de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3, resistent a les trepitjades i
col-locada segons indicacions del subministrador de la hidrosembra.

3.1.6.6.4.4. Base granular

Els materials a utilitzar en la base granular seran arids naturals o procedents del picament i trituraci6 de pedra de
pedrera o grava natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres
materies estranyes.

En tot moment es compliran les especificacions del PG-3 (article 501).

Abans de col-locar la sotabase granular es comprovara amb especial atencié la qualitat dels treballs de refi i
compactacio de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. La compactacié sera com a minim del 100% del
Proctor Modificat, amb una corba granulometrica Z-2.

3.1.6.6.4.5. Vorades prefabricades de formigé

Definicio

Es un element resistent prefabricat que, col-locat sobre una base adequada, delimita una calcada o una vorera.
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Procedéncia

Aquests tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Caracteristiques generals

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direccié d' Obra.

Normes de qualitat.

Resistencia a la compressié en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28), minim
tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350kg/cm?.)

Desgast per fregament:

a) Recorregut: mil metres (1.000 m.)

b) Pressié: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 kg/cm?.)

c¢) Abrasiu: Carboriindum un gram per centimetre quadrat (1 g/cm?) (per via humida).
d) Desgast mig en perdua d'al¢cada: Menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm).

e) Resisténcia a flexo-compressié: 60 a 80 kg/cm?.

Recepcio

Es rebutjaran a les vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. No seran de recepcio les
vorades, la secci¢ transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les caracteristiques generals
amb unes tolerancies de més menys d’un centimetre (+- 1 cm.)

3.1.6.6.4.6. Sellants

Els diferents productes per reblert o sellat de juntes hauran de tenir les propietats seglents:

a) Garantia d’envelliment.

b) Impermeabilitzacio.

c) Perfecta adheréncia a diferents materials.

d) Inalterabilitat davant el contacte permanents amb U’aigua a pressio.
e) Capacitat de deformacio reversible.

f) Fluéncia limitada.

g) Resistéencia a l'abrasio.

h) Estabilitat mecanica davant les temperatures extremes.
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En aquest efecte, el Contractista presentara el Certificat de Garantia del fabricant en el que es faci constar el
compliment del seu producte amb els punt exposats.

La possessi6 de Document d’indole Técnica sera ra preferencial per la seva acceptacio.
3.1.6.6.4.7 . Embornals

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 'aigua de
pluja de la superficie exterior pavimentada.

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec.

Estan formats d’una solera de 15 cm de formigd amb tub de desguas i bastiment de formigé HM-40 i reixa de fosa ductil
per a 25 tde carrega de ruptura.

La forma i dimensions dels embornals, aixi com els materials a utilitzar, seran els definits en el Projecte.
Els orificis d’entrada de l'aigua seran de 36x100 cm i 'algaria de 'embornal sera de 40cm.

Els materials utilitzats en la construccié compliran amb les especificacions en les instruccions i normes vigents que
afectin en aquests materials, aixi com els articles corresponents del present plec corresponents als materials a
utilitzar.

Les reixes de fundicié complira les normes UNE EN 1563.

3.1.6.6.4.8. Canaleta de drenatge de formigé polimer

Canal de formigo polimer amb vora superior arrodonida, ample exterior 250 mm, amplada exterior 250mm, amplada
interior 200 mm i amb algades exteriors disponibles entre 240 mm i 390mm, per la recollida d’aiglies pluvials, en
méduls de 1 ML de longitud, cancel.la de seguretat i cargoleria corresponent, sobre solera de formigé en massa HM-

20/B/20/X0 de 10-12 cm de gruix; prévia excavacié amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradés amb
formigo. Inclos reixa d’acer galvanitzat amb classe de carrega minima C-250. Tot seguint la norma EN-1433.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO.

Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavacio amb mitjans manuals. Eliminacio de les terres soltes

delfons de l'excavacid. Abocaticompactacio delformigd en formacio de solera. Col-locacio de la canaleta de drenatge
sobre la base de formigé.
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Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execucio de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta
de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Reblert de l'extradds mitjangant riostra
de formigo per proteccid de les seves parets. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

3.1.6.6.4.9. Banda de poliéster per Uencolat de juntes
Caracteristiques técniques:

Banda d’unié de 30 cm d’amplada de poliester amb un gramatge de 140-160 g/m?, amb un gruix de 0,5-0,70 mmiamb
caracteristiques impermeables, especifica per 'encolat de gespa artificial.

Condicions d’us:

Simplement estendre la banda d’unié de manera que quedi ben centrada amb lini6 de les dues bobines de gespa
artificiali aplicar la cola al seu damunt.

L] -

3.1.6.6.4.10. Cola bicomponent amb base de poliureta

Caracteristiques técniques:

Cola bicomponent amb base de poliureta de color verd especifica per a gespa artificial.

Procediment de barreja de components:

Els dos components s’han d’aclimatar a la temperatura de treball (aprox. 20 ° C) abans de U’Us. Afegir la quantitat total
d’enduridor des d’ampolla de plastic fins a contenidor de galleda de cola.

Barrejar els dos components utilitzant un remenador eléctric d’agitacio fins que la cola hagi assolit un color uniforme
(temps de remenat minim 2 min.) Assegurar-se que els components es barregen bé a les parets i a la part inferior de
la galleda
Aplicacio
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Aplicar adhesiu a ra6 de 0,5-0,75 kg per metre lineal de junta mitjangcant maquina o paleta dentada uniformement
sobre la banda d’uni6 adequada. Una vegada tancada la junta de gespa artificial sobre la banda d’unié amb Uaplicacié
de l'adhesiu es recomana fer pressio mitjangant petit corr6 de 8-10 kg.

Es considera un assecament 0ptim a les 24 hores de la seva aplicacié

3.1.6.6.4.11. Gespa artificial esportiva

L’empresa constructora, previ inici de les obres de col.locacio de la nova gespa artificial, haura d'aportar fitxa tecnica
i informes de laboratori acreditat del material que es preveu instal-lar on es reflecteixin com a minim les propietats
anteriorment citades.

Procés instal.lacio:

S’estendra la gespa artificial, en bobines de 4 m d’amplada i la llargada que tindra 'amplada del camp. A continuacié
es sanejaran els extrems laterals de la gespa artificial amb la finalitat que la junta es visualitzi el més posible.

Identificacid del producte:
Caldra dur a terme, per part d’un laboratori homologat independent, la identificacié de la gespa artificial instal.lada.
Els valors obtinguts hauran de correspondre's amb els valors que figuren a la declaracié del producte del fabricantamb

les tolerancies que indica la norma UNE-EN 15330-1:2013.

Aquesta bateria de proves es documentara per mitja del corresponentinforme, emes en data anterior a la recepci6 de
’obra. La verificacio es realitzara sobre un minim de 5 zones distribuides en l'interior de la zona de joc.

3.1.6.6.4.12. Sorra de silice per al reblert de la gespa artificial

Caracteristiques técniques:

Sorra de silice rentada i seca amb cantells arrodonits de granulometria 0,3-0,8 mm amb un contingut de Si O, entre el
92%-97%
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L’aplicacio de la sorra de silice s’ha de sur a terme a partir de progressives capes de llastrat mitjancant recebadora
centrifuga o similar i pas de raspall especial per garantir la correcte introduccid de la sorra i que no quedin fibres
aixafades a la part inferior.

3.1.6.6.4.13. Granulat de blat de moro per al reblert de la gespa artificial

Caracteristiques técniques:

Granulat organic produit a partir de la trituracid de la porcio d’anells llenyosos de les panotxes de blat de moro 100%
biodegradable de granulometria 1,6-2,5 mm i densitat corresponent a 0,31 g/cm?.
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3.1.6.6.4.14. Equipament esportiu

La totalitat del material esportiu i dels seus ancoratges, de nova adquisicio disposara del corresponent marcatge CE i
haura de complir la norma UNE EN 748:2013+A1:2018. Equipos de campos de juego. Porterias de futbol. que els hi
s6n d’aplicacid i caldra aportar els certificats dels fabricants que aixi ho garantitzin. Aquest punt no es correspon, ja
que s’ha previst la reutilitzacid de la totalitat del material esportiu existent.

3.1.7. Condicions técniques que han de complir Uexecucio

3.1.7.1. Condicions generals de 'execucio

Les unitats d’obra no incloses explicitament en aquest plec per dificultats de determinacid, improbable utilitzacié o
per canvis en U’execucio de les obres, es realitzaran d’acord amb la costum, regles de bona construccio i les
indicacions de la Direcci6 d’Obra.

3.1.7.2. Replanteig

El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies principals que
mantindra com a base d’anteriors replanteigs parcials.

Els replanteigs, tragats, anivellacions i altres obres previstes es duran a terme d’acord amb les dades del projecte,
mesures, dades o ordres que es faciliten, realitzant-lo amb la maxima cura, de forma que no s’admeten errors majors
de 1/500 de les dimensions generiques aixo com del marges d’error indicat en les condicions generals d’execucié de
la resta de les unitats de l'obra.

El replanteig es fara deixant sobre el terreny senyals de permanéncia garantida. Durant la construccio es fixara, en
relacio amb aquests, la situacid en planta i al¢cat de qualsevol element de les Obres. EL Contractista esta obligat a la
recepcio dels materials establerts.

La Direccié Facultativa controlara tots els treballs a través de UEnginyer Director o persona indicada a U'efecte, si bé,
en qualsevol cas, la Contrata sera totalment responsable de 'exacte execucié del replanteig, anivellacid, etc.

La Contrata proporcionara personal i medis auxiliars necessaris per aquestes operaris, essent responsable per les
modificacions o errors que resultin per la desaparicié d’estaques, senyals o elements essencials establerts.

La Direccié d’Obra podra executar per ella mateixa o delegant a altres, tants replanteigs parcials com cregui
convenient perque les obres es realitzin d’acord amb el projecte i a les modificacions aprovades.

Les operacions de replanteig es faran amb la presencia de la Direccié d’Obra i del contractista o persona que ho
delegui. S’aixecara l'acte d’aquest fet.
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3.1.7.3. Esbrossada i neteja dels terrenys

Es defineix com a desbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els
arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable.
Aquestes operacions inclouen l'excavacié dels primers trenta centimetres (30 cm) de terra vegetal superficial que hi
hagi per sota de la cota de terreny natural.

La seva execucid inclou les operacions seglients:

a) Excavacio dels materials desbrossats.
b) Retirada i transport a abocador dels materials desbrossats.

Tot aixd efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els
corresponents documents del Projecte.

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centimetres (10 cm) de diametre seran eliminats finsa una
profunditat no inferior a cinquanta centimetres (50 cm) per sota de l'esplanada.

Delterreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraple, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplé, no a menys de
cinquanta centimetres (50 cm) de profunditat sota la superficie natural del terreny.

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centimetres (50 cm) per sota
de l'esplanada.

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a
les obres.

No es deteriorara o desplacara cap fita de propietat o de punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevoltipus,
fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situacié o n'hagi aprovat el
desplagament.

La retirada dels materials objecte de desbrossada es fara com es descriu a continuacio: Tots els subproductes
forestals, seran cremats d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles
seran retirats pel Contractista de la manerai als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.

3.1.7.4. Excavacio per a rebaix

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de 'esplanacio o caixa de paviments,
inclosa 'excavacio per a laformacié d’esplanada millorada amb sol seleccionat.
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Queden incloses en aquest concepte les seguents operacions:

a) L'excavacid dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones
d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota d'esplanacié general, banquetes pel recolzament dels replens, aixi
com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou ’excavacié convencional, ’excavacio
amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjancant martells hidraulics i 'excavacié amb explosius; sigui quin
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

b) Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada
repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacio de la subbase granular, estaran inclosos al
preu unitari de l'excavacio. Sil'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de
les Obres podra ordenar una excavacié addicional en subrasant, que sera mesurada i abonada mitjangcant el mateix
preu definitiu per totes excavacions.

c) Les operacions de carrega, transport, seleccid i descarrega a les zones d’utilitzacié o emmagatzematge provisional,
fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops.

d) Laconservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs
d'emmagatzematge i abocadors.

e) L'allisada dels talussos de l'excavacio.

f) Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

g) Els camins d'accessos necessaris per a l'execucio de les excavacions en desmunt.

h) Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio d'aquesta
unitat d'obra.

Les excavacions s'executaran amb les dimensions, pendents i caracteristiques que es fixen en el projecte i amb les
dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la Direccid de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.

L'excavacio especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G.3., s'abonara al preu Unic definit d'excavacio.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada
repassada, compactada i totalment preparada per a endegar la col-locacio de la subbase granular, estaran inclosos al
preu unitari de l'excavacio. Sil'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de
les Obres podra ordenar una excavacié addicional en subrasant, que sera mesurada i abonada mitjancant el mateix
preu definitiu per totes excavacions.
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L’excavacio es considera sobre terreny no classificat.

El contractista haura de comunicar amb suficient antelacié al Director de les Obres el comencament de qualsevol
excavacio, i el sistema d’execucio previst per obtenir 'aprovacioé del mateix.

Durant U'execucio dels treballs es dura a terme, en qualsevol cas, les precaucions adequades per no disminuir la
resistencia o 'estabilitat del terreny no excavat.

En cas que sigui necessari apuntalar o realitzar qualsevol mesura de precaucié o proteccio de les obres, el Contractista
es veura obligat a realitzar-ho d’acord amb les necessitats del momenti amb les ordres de la Direccié Facultativa.

Les cotes de l’excavacio sera la necessaria indicada en el projecte, sigui més o menys la calculada en el projecte,
abonant-se per unitat d’obra resultant.

Les operacions d'excavacié per rebaix s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencié d'unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular,
ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes,
aixi com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells.

Es tindra una dedicacié especial a les zones de contacte en les qual Uexcavacié s’ampliara fins que la coronacio del
terraple penetri en ella en tota la seva seccio, no

3.1.7.5. Terraplens

Definicio

Consisteix en U'extensid i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacio o préstecs. Els materials per a
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a 'apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

Elciment delterraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant,
els treballs necessaris de refi i compactacid. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacid s’iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el
seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides,
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit
per una humitat excessiva, no s’estendra la seglient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.
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Caracteristiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactacié. A Uefecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execucio i
d’acceptacio executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es classifiquen en:
- Solsinadequats: (Sl)
No compleixen les condicions dels sols tolerables.
- Solstolerables: (ST)

Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15cm.
Limits d’Attenberg:
Limit liquid < 40.
Limit liquid < 65 amb index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
Densitat del proctor > 1,450.
C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
Contingut matéria organica < 2%

- Sols adequats: (SA)

Sense pedres de mida > 10 cm.

Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
Limit liquid < 40 (Attenberg)

C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

Contingut de materia organica < 1%.

- Sols seleccionats: (SS)

Sense pedres de mida > 8 cm
Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm
Limit liquid < 30 (Attenberg)

index plastic < 10 (Attenberg)
C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (s0ls no inflables)
Sense matéria organica.
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Com es pot veure, els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptacid
caldir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraple. Els sols tolerables Ginicament es poden admetre
per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi
mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I’Assaig Proctor Modificat a
tota la zona de nucli de terraple (inclosos els punts singulars com vora, pous 0 embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de ’assaig Proctor Normal.

Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de U'excavacié de la traga; en aquest cas el preu del terraplé inclou
la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacid i anivellacié.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou ’excavacio, carrega, transport, estesa
humectacié, compactacid, anivellacio i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar 'excavacio a
determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacio de préstecs a les parcel-les en
cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Terraplé de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el canon d’extraccio, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacioila
resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraple.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicencies que siguin necessaris i abans
de comencar les excavacions, haura de sotmetre a 'aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de
determinar si la qualitat dels sols és suficient.
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Descripcio de proves i assaigs Rebliments Materials:

Per als sols que s’han d’utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 mg3, es realitzaran els seglients assaigs:

- 2 proctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:

Per cada 500 m3 es realitzaran els seglents assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat. Sorra de pedra calcaria

Materials:

Per cada 100 m3 de material:

-1 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 equivalent de sorra segons NLT-113

- 1 proctor modificat segons NLT-108 Execucid: Per cada 1000 m2 o fraccid de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacio d’humitat

Excavacio de rases, pous i fonaments

La unitat d'excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir les rases definides per a
l'execucio del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les

rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general
de les obres, els planols de detalli les ordres de la Direccié de les obres.

La profunditat de la cimentacio sera la necessaria fins trobar terreny ferm, sigui més o menys la calculada en el
projecte, abonant-se per unitat d’obra resultant.

Es comprovaran els apuntalaments diariament per evitar possibles inestabilitats que poguessin produir desgracies
personals o danys materials. Sera d’exclusiva responsabilitat de la Contrata.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
Si durant l'execucié de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els

mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigues. El cost de les esmentades operacions estara comprés en els
preus d'excavacio.
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3.1.7.6. Base granular

La capa granular no s’estendra fins que no s’hagi comprovat que la superficie sobre la que hagi de recolzar-se tingui
les condicions de qualitat i forma previstes.

Es comprovara la regularitat i ’estat de la superficie sobre la que es vagi a estendre’s la capa. El Director de les Obres
indicara les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptablei, en el seu cas, a reparar les zones
deficients.

3.1.7.7. Instal-lacions

3.1.7.7.1. Sanejament i drenatge

Les obres de desguas inclouen totes les conduccions de 'ambit d’actuacio aizi com les que uneixen aquestes amb la
xarxa existent.

S’executaran amb els materials marcats en els amidaments i amb les dimensions i pendents fixades per cada cas,
previst els replanteigs que correspongui.

L’ample de la rasa per posar els tubs de sanejament sera el necessari per poder executar els treballs sense molésties.
Aquests es recolzaran sobre el material apropiat que recollira la unitat corresponent en medicié. S’omplira amb terres
amb capes de 20 cm.

En referéncia a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades de PVC., s’aplicara el Plec
General de Condicions Facultatives per a ’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 22 d’agost de 1963.

Els tubs de PVC i/o polipropile compliran el que s’especifica en els apartats anteriors. La canonada sera estanca i per
tant es tindran una cura especial de les juntes entre tubs i entre els tubs i els pous de registre.

S’evitara recolzar els tubs en un sol punt i es procurara moure’ls el minim possible un cop estiguin descarregats. Per
tant, s’aconsella fer la descarrega en un lloc proper al punt de col-locacié o alla on indiqui el Director de les obres.
Totes les despeses i danys resultant d’una manca de precaucié aniran a carrec del Contractista adjudicatari de les
obres.

Els tubs es col-locaran perfectament anivellats. Abans de tapar els tubs s’haura de demanar l'autoritzacié del Director
de les obres.

El muntatge dels tubs es fara també a mesura que es vagin descarregant. Per aix0, el Contractista presentara al
Director de la obres un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest
aprovi. Els tubs es col-locaran sobre un llit de 10 cm de sorra anivellat i immediatament es realitzaran les juntes. No
es rebran els tubs que no s’ajustin als articles d’aquest Plec.
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La unié helicoidal de la banda que conforme la canonada es realitza de forma mecanica abrocada i quimica, aquesta
ultima mitjancant un polimeritzador de resines viniliques dissoltes amb cetona.

Els pericons i els pous de sanejament s’arrebossaran a Uinterior amb les arestes arrodonides i amb les pendents cap
al tub de sortida. Abans de ’execucio es replantejara en situacio i anivellacié d’acord amb la pendent indicada. El
pericons no es taparan hermeticament fins que no s’hagi realitzat la seva perfecta neteja i control. Tots els materials
es protegiran perfectament durant el transport, Us i col-locacié del mateixos.

3.1.7.8. XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

Condicions per a la instal-lacio

A més a més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacio les generals, especificades
als seglients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Tecniques Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 1954).
- Reglament Técnic de Linies Electriques Aéries d’Alta Tensié (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Electriques i Estacions Transformadores, aprovats per
Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

- Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la legislacid
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacio aplicable, que es
promulgui amb anterioritat a la Contractacio de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb UEmpresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Tecnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens
El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a ’execucio i posta en servei
de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtencid i de visat del Projecte

d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a ’obtencié de 'Aprovacio Prévia del
Projecte i ’Autoritzacié de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Industria de la Generalitat.
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Documentacio prévia a Uinici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada U'obra definitivament, i abans de la instal-lacié el Contractista presentara al Tecnic Encarregat els
catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el seglent:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacio d’aquest Projecte. Certificat
de "colada".

-Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament del
reflector. Corbes fotomeétriques.

Certificat del flux lluminds emes a ’hemisferi superior (F.H.S.)

- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminés.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacio del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direcci6 de U'Obra.

Aquest control previ no constitueix recepcio definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccio de
’Obra, adhuc després de ser col:locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplacats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de ’Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel Contractista,

immediatamentien llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicid, la Direccié de ’Obra podra manar retirar-los pel
mitja que cregui oportl pel compte de la Contracta.
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Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacid i us, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats,
amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per UEmpresa Subministradora
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de 'Obra.

Condicions dels materials

Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de serels indicats en laITC-BT-21i el grau de
proteccié mecanica lindicat en ’esmentada instruccid. El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de U'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran de
complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i I'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la
intemperie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir Uentrada d’aigua de plujai ’acumulacio
de laigua procedent de condensacid. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de
forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment l'accié del vent, amb un
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, toti considerant els llums complets instal-lats en el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a Uequip electric
per accedir als elements de proteccid i de maniobra; la partinferior de U'obertura estara situada, pel cap baix, a 0,30 m
de la rasant, i estara dotada de porta o portellé amb un grau de protecci6 IP 44 segons 'UNE 20324 (EN 60529) i IK10
segons UUNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjancant la utilitzacié d’eines especials i
disposara d’una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin la
instal-lacié dels elements de proteccid i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior, en un

lloc adequat o en linterior de 'obra de fabrica.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.
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L’excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les
arestes arrodonides.

La fonamentaci6 s’efectuara mitjancant formigé de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una resisténcia
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locaci6 resulti vertical
i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar entrada completa de les femelles de subjeccid i llurs
volanderes.

Llums

Els llums seran propis de Uenllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb capacitat
per posar-hi 'equip electric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de proteccid IP
54, classel.

Caracteristiques indicatives

Els llums utilitzats en Uenllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en
el cas de projectors exteriors.

Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

El gruix del reflector sera d’un mil-limetre i dues decimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de proteccio
que garanteixi la conservacio de les seves qualitats optimes. El gruix minim de la capa anodica sera de quatre (4)
micres.

Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

Les caracteristiques fotometriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

Eldispositiu de subjeccid del llum haura de comptaramb un minim de tres punts de suport que assegurin que la posicio
de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior al de la
lluminaria equipada.

La instal-lacié eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior
al’admesa.
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Quadres de proteccid, mesura i control

Les linies d’alimentacio als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de proteccio i control; les
linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin.

La intensitat de defecte, llindar de desconnexié dels interruptors diferencials, que podran ser de renganxe automatic,
sera com a maxim de 300 mAilaresisténcia de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal-lacio, sera
com a maxim de 30 Q. Aix0 no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat maxima de 500 mAo 1 A,
sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en servei de la instal-lacid sigui inferioroiguala5Qia1Q,
respectivament.

Si el sistema d’accionament de 'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es disposara a més
d’un interruptor manual que permeti ’accionament del sistema, amb independeéencia dels dispositius esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons UUNE 20 324, i 'IK10, segons 'UNE
EN 50 102 i disposara d’un sistema de tancament que permeti 'accés exclusiu al mateix, per part del personal
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures
estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

Xarxa d’alimentacio

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterranies

S’utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucioé regulades en la ITCBT-07.
Els cables seran de les caracteristiques especificades en UUNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les
canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en UITC-BT-21 i el grau de proteccié mecanica lindicat en

’esmentada instruccid, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a
Uimpacte sera lleuger segons 'UNE 50 086 -2-4.
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Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub,
i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm. Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi
de 'existéncia de cables d’enllumenat exterior, situada a una distancia minima del nivell del terrade 0,10 mia 0,25 m
per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacid, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap baix,
un tub de reserva.

La secci6 minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm2. en distribucions trifasiques
tetrapolars, per a conductors de fase de secci6 superiora 6 mm2, la seccié del neutre sera la que s’indica en la taula
1de UITC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a Uinterior dels suports
dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sol 0 en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en
ambdos casos, la continuitat, 'aillament i 'estanqueitat del conductor.

Xarxes aéries

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aeries aillades descrites en U'ITC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm2. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de seccid superior a 10 mm2,la seccid del neutre sera, pel cap baix, la meitat de
la seccid de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribucio, 'estesa dels
cables d’enllumenat sera independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacid, la seccié minima dels conductors
serade 2,5 mm2.

Instal-lacié eléctrica a Uinterior dels suports

En lainstal-lacié electrica en Uinterior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seguents:

- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mmz2, i una tensié assignada de 0,6/1kV, pel cap baix;
no hi hauran empalmaments a Uinterior dels suports.

-Enels punts d’entrada dels cables a Uinterior dels suports, els cables tindran una proteccio suplementaria de material
aillant mitjancant la perllongacié del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
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- La connexio als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forca de traccid sobre els terminals. Per
a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivacié que continguin
borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de protecci6 necessaris per el punt de llum.

Proteccio contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe ll.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general.

Per a ’'accés a linterior dels llums que estiguin instal-lats a una al¢ada inferior als 3 m sobre el terra 0 en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzacié d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos, marquesines,
cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una distancia inferiora2m
de les parts metal-liques de la instal-laci6 d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades
simultaniament, hauran de gaudir d’una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant un
cable unipolar aillat de tensié assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 2,5
mm?en coure.

Posades a terra

La maxima resistencia d’una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacié i en qualsevol época de
’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24V, en les parts metal-liques accessibles de la instal-laci
(suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les linies que surtin dels
mateix quadre de proteccio, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en
el primerien el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran per fora de les
canalitzacions dels cables d’alimentacié

- Aillats, mitjancant cables de tensi6 assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb conductors de
coure, de seccio minima de 16 mm2 per a xarxes subterranies, i de la mateixa seccio6 que els conductors de fase pera
les xarxes posades, que en aquest cas aniran per Uinterior de les canalitzacions dels cables d’alimentacié.
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El conductor de proteccié que uneix cada suport amb 'eléctrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar aillat,
de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de 16 mm? de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosid.

Conduccions per a baixa tensio

Cables per a linies aéries de baixa tensio

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensio assignada no inferior a 0,6/1 kVi tindran un recobriment que garanteixi una bona
resisténcia a les accions de la intemperie, a més de satisfer les exigencies especificades en la norma UNE 21.030.

La seccio minima permesa en els conductors d’alumini serade 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La seccié minima
corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resistencia mecanica i una conductivitat electrica no
inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensio

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’aluminii estaran aillats amb mescles
apropiades de compostos polimerics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui provocar el
terreny on s’instal-lin i tindran la resistencia mecanica suficient per a suportar els esforcos a que puguin estar
sotmesos.

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensio assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests conductors sera
’adequada a les intensitats i caigudes de tensié previstes i, en tot cas, aquesta seccié no sera inferior a 6 mm2per a
conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensio

Els cables de Mitjana Tensié seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera de
polietilé reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).
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Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal:-lica i estara formada per una cinta semiconductora, una
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o0 una combinacié de les dues.

La pantalla sobre l'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La secci6 de la pantalla i la seva resistencia electrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.) seran
setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu.i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa
entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

Estacié transformadora

Compren 'esmentada unitat Uexcavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccio de U'estacio segons esquemes
que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de U'Empresa Subministradora. Tots els treballs
necessaris, aixi com l’aportacio de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

Aparellatge interior de UEstacio Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament electric de UEstacio Transformadora. Aixi mateix inclou els
circuits auxiliars d’enllumenat i proteccié del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacio, circuit de
terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de UE.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacio en baixa tensid.

Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensio, cables i quadre de distribucié complert, de quadre mes quatre (4+)
sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
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Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda compres el cost de totes les operacions d’adquisicio, transport, carreteig
i col-locacio del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensio

El preu compren Uexecucio del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als planols
corresponents.

Esta inclosa 'excavacio en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de Llit als cables o
conduccions, la cinta de senyalitzacié o maons de proteccio (segons planols) i tots els tubs necessaris per a passar
els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccid per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el llit i
proteccio de formigo; aixi com U'excavacio, el reblimenti el transport a ’abocador dels materials sobrants. També esta
inclosa lacompactacid fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat. Es mesurara per metre lineal (mL.).
111.3.3.4 Punt de llum

Puntde llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa, llum,
tauler de connexio, cables de connexionat des del taulerfins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt, aixi com el
dau de formigd amb els seus perns d’ancoratge, inclosa ’excavacié. També s’inclou la pica de terra, aixi com
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a 'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cél-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotermics, fusibles, armaris, comptadors,
posta aterra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensid dins
’Estacio Transformadora, etc. Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans
esmentats, aixi com Uobra civil d’assentament del mateix.



C:

Tot aix0 degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabadai en servei.
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ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant Uexecuci6 de les obres es comprovara especialment la disposicid de paral-lelismes i encreuaments entre les
diferents xarxes de serveis entots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuamentizones amb elements
singulars es dibuixaran les seccions de coordinacid i els trams singulars on determinats serveis (generalment 'aigua,
el gas i la mitjana tensio) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensio i Baixa Tensio

ENCREUAMENT 1 PARAL-LELISME
(disthneies minimes e m)

AT, 1,25
B.T. (20
Alives serveis (LM

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
(Distincies minimes en m) (Dhsthncics minimes en )

Gas (0,20 Adgiza {20
Algua 0,20 Ciacs 0,25
B.T. 0,25 B.T. 0,25
AT, 0,25 AT. 0,20
Telitfon 0.2 cn tubs Teléfon 0,20

A faganes {40

Telifon

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacio telefonica i la canonada o
cables de lainstal-lacié aliena.

Aigua

ENCREUAMENT
{disifincies mdninmes e m)

PARAL-LELISME
(disthncies minimes en
)

0,10

025

3.1.7.10. Abastament d’aigua

La instal-lacid d'abastament queda definida per la xarxa que, connectada a la general de servei, arriba fins els punts
de consum. Als planols s'especificara 'esquema de la xarxa.



Totes les canonades d'aigua calenta s'hauran d'aillar amb camisa de llana de vidre d'una polzada a l'interior i de dues
polzades a l'exterior, protegides amb una capa bituminosa i reforcades amb fibra de vidre de malla ampla. Aixi mateix
les canonades d'aigua freda s'hauran d'aillar amb camisa de 3/4 de polzada d'espessor minim per evitar

condensacions.

3.1.7.11. PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred, o
tractaments asfaltics superficials. EL paviment més usual en calgcades és de barreja asfaltica en calent. Els tractaments
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asfaltics superficials es tractaran a [’apartat relatiu a paviments de transit restringit.

Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’una Unica capa de transit o de dues capes.

Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)
Emulsié asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacid. (Art 530 PG3)

Regs d’adheréncia. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)

Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

Granulometria dels arids.

L’arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament Contindra com a minim un 75 % en pes d’elements amb dues o
més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del seguient quadre, segons el tipus

de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA

TIPUS DE MESCLES A EMPRAR

Menor o igual que 4 D, 5. G, A 12
Entre 4 i 6 D.5.G. A0
Major que 6 D,S G . A2ZS
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- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes
velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i quaranta
(0,40) en capes de base intermitges. L’index de particules planes sera inferior a trenta (<30). (Unicament vials amb
gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccié de
carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a l'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacid, equip d’execucio, i proves de I’Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccio de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacio
de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacio i adheréncia, i totes les operacions i materials necessaris
pel correcte acabament de la unitat d’obra. Criteris de projecte de mescles por el métode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER
Min M. Min Miix. Wi | Mix.
Niim. de cops en cada cara 15 75 S0}
Estabilitat kgt 100+ 750 S0
Deformmcii [ T1)] 2.0 3.50 2,00 3.50 200 4,00
Buits en mescles ki
Capa de rodadura I 5 3 5 3 5
Capa intermedi i i 3 3 5 3 ]
Capa base 3 b 3 B 3 8
Buits en arids i
Mescles DS.G. 12 15 15 15
Mescles DLS.G. 20 14 14 14
Mescles D.5.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquestvalor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%
Les tolerancies admissibles, respecte de la formula de treball, seran les seglents:
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Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE........cccuiiiiiiiiiiiiiiiiiieniinieeeeieiees 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdds inclosos ...... 3% del pes total d’arids
TaMIS 0,008 UNE.....uuiiiiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e 1% del pes total d’arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la férmula de treballi en
cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

Descripcid de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials

Per cada 2.000 m® de material:

- 1resisténcia al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1index CBR en laboratori segons NLT-111

-5 equivalent d’arena segons NLT-113

- 5 limits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108

Execucio

En cada 200 m? o fraccio de capa col-locada:

- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.
Mescles bituminoses en calent

Materials

Per cada 500 m? o fraccié d’arid gruixut:

- Resistencia al desgast segons NLT-149

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166



Per cada 500 m® o fraccio d’arid fi:

- lgual que Uarid gruixut. Per cada 100 m3 de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 densitat aparent segons NLT-176

- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m?® de barreja d’arids:

-2 equivalents d’arena segons NLT-113

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 temperatura d’arids i lligant a U'entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfaltic:

-1 contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 penetraci6 segons NLT-124

- 1 ductilitat segons NLT-126

- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130

Execucié

Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resistéencia i densitat sobre provetes fabricades segons métode Marshall NLT-159

Regs d’emprimacio

Materials

Per cada 25 tones o fraccié de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacio segons NLT-124

Per cada 50 m3 o fraccié de U'arid emprat;

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 contingut d’humitat segons NLT-103 Regs d’adheréncia Materials
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Regs d’adheréncia Materials

Materials

Per cada 25 tones o fraccio de lligant:

-1 contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracid sobre el residu de destil-lacio segons NLT-124
Execucié

- Control de temperatura del lligant.
3.17.12. Encofrats

Definicio

Es defineix com a encofrat ’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per aquest
ultim es designa al que resta embegut dins del formigé.

Tipus d’encofrat i caracteristiques

L’encofrat pot ser de fusta o metal-lic segons el material que s’empri. Per altra part, 'encofrat pot ser fix o lliscant.

En qualsevol cas, el Contractista, informara de la tipologia d'encofrat i I'especificacié técnica del sistema que es
proposa emprar a la Direccié d’Obra, per a la seva aprovacio.

Execucié de les obres

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metal-lics o
d'altre material que reuneixi analogues condicions d'eficacia, a judici del Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat, hauran de posseir la resisténcia i la
rigidesa necessaria perqué, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de cinc
mil-limetres (5).

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els
parametres de formigd no presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaves de més de dos mil-limetres (2).
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Tant les superficies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran de
contenir substancies agressives per al formigo.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures
provisionals per facilitar aquesta tasca.

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de l'aigua
delformigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

S'autoritza l'is de tipus i técniques especials d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la practica,
si bé es justificara l'eficacia d'aquells altres que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles
garanties.

3.1.7.12. Fonamentacio de rases i pous

S’entén per cimentacio totes els enceps amb pilots i riostres en queé es recolza el bloc de naus. Les obres d’excavacio
hauran d’ajustar-se a les alineacions pendents, dimensions i altres informacions contingudes en els planols i a les

ordres de la Direccio d’Obra.

Els paraments i fons de les rases i pous quedaran perfectament delimitats, nets i anivellats, realitzant totes les
operacions que siguin necessaries per la seva perfecta execucid i seguretat.

Les terres sobrants es guardaran per posar i compactar-les dins de la parcel-la.

La realitzacio dels enceps es realitzara amb els materials indicats anteriorment, segons indiquen els planol, deixant
les zones de forat per ancoratge de pilars segons indiquen els planols.

Elformigo es fara segons indica 'article 15 de la instruccié EHE. El transport es realitzara segons els articles 16,17,18
i 19 de la mateixa instruccio.

Es col-locara unreblert de formigé de 15 N/mm2 de resisténcia pel reblert entre la base de U'encep i Uestrat resistent
del terreny. Aquest reblert sera anivellat abans de col-locar les armadures de I’encepat.

Es col-locaran les armadures segons els planols d’estructura tant dels encepats com de les riostres, i dels diametres i
qualitat indicats en les medicions i estructura.

No es procedira al formigonat dels encepats i rases fins que no hagin estat reconegudes per la Direccié Facultativa.
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3.1.7.13. Estructura prefabricada de formigo

L’estructura arribara a 'obra amb la seva resisténcia caracteristica als 28 dies. El muntatge de Uestructura es fara a
mesura que es vagi descarregant dels sistemes de transport; el Contractista presentara a la Direccié de ’Obra un pla
de muntatge convenientment adaptat al transporti moviment de les peces perqué aquest l’aprovi.

Arribara a 'obra des del taller preparada per ser muntada, tallada a mida, tali com indiquen els planols, en obra només
s’haura de muntar.

Durant tot el seu muntatge, sera responsabilitat del Contractista assegurar la seva estabilitat en tot moment
arriostrant-la convenientment segons els sistema de muntatge.

3.1.7.14. Treballs de paleta

Les obres de fabrica de mad i de bloc s’executaran amb tota perfeccid. Tindran les dimensions i gruixos marcats en les
medicions. Els aparells correspondran a les necessitats de cada cas. Els maons s’assentaran previament humitejats,
vigilant que el morter no marxi per totes les seves juntes. En cas de discontinuitat es deixaran els murs escalonats per
travar amb la fabrica seguent.

Les impostes i voladius seran de la classe i fabrica que es marqui, vigilant la seva perfecta trava amb la resta de les
fabriques.

Les parets de maons s’executaran amb la classe de mad i material indicat, amb la classe de morter que figura en la
medicio.

Tots els seus paraments quedaran perfectament plans, sense ondulacions i amb totes les arestes regularitzades per
poder rebre els revestiments de guix amb la menor quantitat possible de material, prévia col-locacio anivellada dels
corresponents peces de dintell per salvar obertures.

La composici6 dels respectius morters sera la senyalada en les medicions i pressupost en cada cas.

3.1.7.15. Paviment de formigé

El paviment de formigé sera una llosa de gruix d’entre15-20 cm segons es determini a la corresponent memoria
constructiva, planols i pressupost del present projecte. Es construira “in situ” mitjangcant estesa del formigé sobre una

malla electrosoldada d’acer corrugat B500S préviament col-locada si s’escau.

Resistencia caracteristica: Els paviments de formigd estan constituits per lloses que treballen a flexotraccid.
Eltipus de formigo sera HA-20-25/P/20/1la, de 20-25 MPa de resisténcia caracteristica als 28 dies.
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En qualsevol cas, el formigé a utilitzar haura de complir les especificacions del PG3 referents a posta en obra,
resisténcia i durabilitat posterior.

Acabats

L’estesa i compactacié del formigo es fara per mitjans manuals. En aquest cas, per enrasar el formigé s’utilitzara una
regla vibrant lleugera. L’acabat superficial del paviment sera fratasat amb “helicopter” perd que compleixi com a
classe de paviment C3.

Tolerancia del paviment

La regularitat superficial de cada zona del paviment es controlara dins de les 24 hores a partir de la seva execucio. La
superficie del paviment no haura de presentar diferéncies de més de 3 mm respecte a una regla de tres metres
recolzada a sobre de la superficie en qualsevol direccio.

Els punts alts detectats, que siguin causa d'incompliment de les anteriors tolerancies, s'eliminaran per métodes
abrasius. Després de ser eliminats, es passara de nou la regla en una longitud igual a la distancia entre les juntes en
que estigui compresa la irregularitat detectada. La superficie corregida ha d'estar limitada per extrems longitudinals
de lloses o juntes longitudinals i per linies perpendiculars a elles, de forma que s'obtinguin arees rectangulars.

L'espessor de les lloses es comprovara, si s’escau, mitjangant l'extraccio de testimonis cilindrics de 10 cm de
diametre, amb la freqliéncia i als punts fixats pel director de les obres. L'espessor del paviment no sera en cap punt
inferior al prescrit. Els forats produits al paviment per l'extraccié dels testimonis, seran reomplerts amb formigé de la
mateixa qualitat que el utilitzat a la resta del paviment, el qual sera correctament compactati enrasat.

Les lloses no presentaran fissures. Un conjunt de petites esquerdes de curta longitud, no interessant manifestament
més que la superficie de les lloses, no es considerara com a una fissura. En el cas de presentar-se fissures de
naturalesa diferent, el director podra acceptar la llosa afectada o ordenar la demolicio total o parcial de la mateixaila
seva posterior reconstruccio seguint el contractista les seves indicacions. L’acabat superficial del paviment sera en
cada cas el que marquin els planols de planta i els corresponents planols de detall del projecte (lliscat o raspallat
superficial amb pues metal-liques).

Signat a Olot el 17 de novembre de 2025 VICTOR PAYRO Firmado digitalmente por VICTOR
MILAN - DNI PAYRO MILAN - DNI 46743642
Fecha: 2025.11.24 06:07:36
46743642Y +01'00'

Victor Payré Milan
Enginyer Técnic Agricola
Col.legiat num. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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PROJECTE BASI‘C | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAMBRILS

1. MEMORIA ESS

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present E.B.S.S. t&€ com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencidé de riscos
professionals durant la realitzacié dels treballs d'execucio de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premises basiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacio
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici dels
tramits de Declaracié d'Obertura davant I'Autoritat Laboral.

2 PROMOTOR

Promotor : AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Adrega : Plaga de 'Ajuntament, 4
Codi Postal/Poblacié 43850 - Cambrils
Teléfon : 977794579
Representant : II-Im Alcalde Sr. Alfredo Clia Baldellou

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Redactor : Victor Payré Milan
Titulacié/ns Enginyer Técnic Agricola
Col-legiat nam. : 3487
Adrega : C/ Esclop, 13 - 17800 - Olot

4. DADES DEL PROJECTE

41, Autor/s del projecte

Autor del projecte: Victor Payré Milan
Titulacié/ns Enginyer Técnic Agricola
Col-legiat num. : 3487
Adreca ; C/ Esclop, 13 - 17800 - Olot
4.2, Situacio

Emplagament  : Cami del Cementiri, 12

Codi Postal : 43850
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DE CAMBRILS
Poblacié : Cambrils
4.3. Subministrament i Serveis
Aigua ; S, xarxa publica
Electricitat : SI, xarxa publica
Sanejament : S

Altres : -

4.4. Pressupost d'execucio per contracte

El Pressupost d'Execucio per contracte (PEC) total estimat de referéncia per aquest projecte, és de QUATRE CENTS
SEXANTA-TRES MIL SET CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS (463.780,46 €)

El Pressupost d'Execucio per contracte (PEC) total estimat per la Seguretat i Salut en el treball és de DOS MIL TRES
CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (2.306,79 €)

4.5.  Termini d'execuci6

El termini estimat de duraci6 dels treballs d'execucio de I'obra és de VUIT SETMANES
4.6. Ma d'obra prevista

L'estimacié de ma d'obra en punta d’execucio és de 8 persones.

4.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Oficial 12 Obra Civil

Ajudant / Manobre

Enginyer Topograf

Oficial 12 Insta.lacions de sistemes de reg

Ajudant Insta.lacions de sistemes de reg

Oficial 12 ferrer

Ajudant ferrer

Oficial 12 Jardiner Especialista en gespa artificial esportiva
Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial esportiva

4.8.  Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

XARXES DE NILO / POLIPROPILE (ATURAPILOTES)

MATERIALS PER SISTEMA DE REG (COL.LECTOR 2 M ALCADA, COLZES, ETC,..)
CONDUCTORS DE COURE DE DIFERENT SECCIO | AILLAMENT RZ 0,6/1 Kv
FILTRES DE MICROPLASTICS D'ACER INOXIDABLE

REIXES D'ACER GALVANITZAT | DE FUNDICIO PER CANAL PERIMETRAL

BASE ELASTICA PREFABRICADA

BANDA D'UNIO DE POLIESTER (30-40 CM)

COLA BICOMPONENT AMB BASE DE POLIURETA

GESPA ARTIFICIAL ESPORTIVA COMBINADA MONOFILAMENT-FIBRIL.LAT
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SORRA DE SILICE GR 0,2-1,5 MM
GRANULAT DE BLAT DE MORO 100% BIODEGRADABLE
PORTERIES DE FUTBOL 11, FUTBOL 7 | BANQUETES DE RESERVA

4.9. Maquinaria prevista per a executar I'obra

Carretilla elevadora / Manipulador telescopic

Maquina desmuntatge de gespa artificial tipus TURF MUNCHER o similar
Cami6 grua de fins a 10 m d'algada

Camions tipus trailer per al transport de materials i productes

Tractor de 45 CV

Raspalls especifics per al raspatllat de la gespa artificial

Equip recebador autopropulsat o remolcat per tractor (Aportacié de reblerts)

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS
5.1. Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Si s'escau es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la
connexidé des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de proteccio i els
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament
provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de
I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible
segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d'una
obra.

La installaci6 electrica tindra una xarxa de proteccio de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a una
javelina, plaques de connexi6 al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de l'instal-lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal-laci6 eléctrica son les segiients:

. Connexio de servei

- Es realitzara d'acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de vehicles.

° Quadre General

- Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima de 300
mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensi6 al descobert
(embornals, cargols de connexid, terminals automatics, efc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadasct dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 0). A linici de I'obra es realitzara una connexié al terra
provisional que haura d'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable ['is de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d'adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

. Conductors
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- Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva impressio sobre
el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals 0 sostres allunyats de les zones de pas
de vehicles i / o persones.

. Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.

- Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips
secundaris per planta és el segiient:

: Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

Diferencial de 30 A : 30 mA.

Magnetotérmic 3P : 20 mA.

Magnetotérmics 2P ; 16 A.

Connexio de corrent 3P + T : 25A.

Connexi6 de corrent 2P + T ; 16 A.

Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).

Connexié de corrent 2P ; 16 A.

I GE N | NG JSE U U QUi Qi G

. Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcid feta per a la connexio d'equips de doble
aillament.
- S'empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

- Es faran servir els seglients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.

- Connexio de 220 v : Blau.

- Connexi6 de 380 v : Vermell
- No s’empraran connexions tipus “lladre”.

i

o Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexié a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevaci6 fixos.
- L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

. Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les
persones.

o Enllumenat portatil

- La tensidé de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament,
Classe Il de proteccio intrinseca en previsié de contactes indirectes.
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- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentacio.

5.2. Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Sempre que sigui necessari, per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d'aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s'ha de col-locar el
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

La distribucié interior d'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum,
tot allé garantit en una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

5.3. Instal-lacié de sanejament

Des del comengament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions provisionals d'obra que
produeixin abocaments d'aigiies brutes.

Si es produis algun retard en l'obtencié del permis municipal de connexio, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una
fossa septica.

5.4. Altres instal-lacions. Prevenci6 i proteccio contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccio de flama o d'equip productor d’espurnes a zones amb risc d'incendi o d’explosi,
caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la
naturalesa i la localitzacid del treball, i I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d'extincié, vigilancia i
ventilaci6 adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccio contra incendis seran les segiients:

- La instal-lacié eléctrica haura d'estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026 del vigent Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d'incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessaries perque
el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aix6 no fos possible es fara
en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma Técnica ,MIE-
APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

- S'installaran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus inflamables,
retalls, etc.

- Escol-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura oxiacetilénica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del vigent Reglament
d’'Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, l'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d'evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els llocs de prohibicié de fumar,
situacié d’extintors, camins d'evacuacio, etc.

—  Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia electrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles
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que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacio, fora de la influencia
d'espurnes i fonts d'ignicio. Han de preveure’s també les conseqiiéncies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que
caldra tenir a ma, terra o sorra.

—  La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests
treballs.

-~ Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin dipdsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible
que s'esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se rapidament per evitar el pas de
fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacid haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin 'estanquitat contra fum, calor i flames.

- Enles situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa 0 mobil, transvasament de combustible, muntatge
d'instal-lacions energetiques) i en aquelles, altres en que es manipuli una font d'ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i
terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs,
emmagatzement o concentracio d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de
rec que proporcionin aigua abundant.

e  Emplagament i distribucié dels extintors al'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la
part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- Enarees amb possibilitats de focs A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir 'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B*, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se
un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin
obstacles que dificultin la seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacié.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de
24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de 'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:
6.1. Serveis higiénics

No és preceptiva la seva instal.lacio. S'utilitzaran els propis dels vestidors dels diferents camps de futbol on es duguin a
terme les obres previa autoritzacié dels responsables municipals corresponents.

6.2. Vestuaris

Els treballadors, previ autoritzacio de la propietat, utilitzaran els vestidors dels diferents camps de futbol on es duguin a terme
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les obres.

6.3. Menjador

No és preceptiva la seva instal.lacié ni el seu Us.

6.4. Local de descans
No és preceptiva la seva instal.lacié ni el seu Us.
6.5. Local d'assisténcia a accidentats

El Servei de Prevencit de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal d'efectuar la
Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut MINIM segiient:

- desinfectants i antiséptics autoritzats,
- gases esterils,

- coto hidrofil,

- benes,

—  esparadrap,

- aposits adhesius,

-  estisores,

- pinces,

- guants d'un sol us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS
7.1. Centrals i plantes
Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

En el transit de vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalitzacid, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la presencia de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o
passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria
d’'1 m d'altura i segons normativa vigent.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o0 en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencio i separaci6 d'arids, sera ferma i arriostrada en previsio de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar l'efecte de la pressio. La boca de recepcié de la sitja estara
condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria d'1 m d'altura.
L'accés mitjangant escala ,de gat estara protegida mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.
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La instal*lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio vigent.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

7.2 Tallers
Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de 'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes (descomptats els espais ocupats per
maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per
treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada minima
de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris)
independent de les vies de manutencidé mecanica de materials. En zones de pas, la separacioé entre maquines i/o equips mai
no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'drgan mobil més proxim).

Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminaci6, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La il-luminacid
d'emergencia sera capag de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera
independent del sistema normal d'il-luminacié.

L'acceés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi d'actuacié de carregues
suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de maquines /o equips. Tots els accessos 0 passarel-les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador. Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extraccio localitzada, en la mesura
del possible, evitant la seva difusid per 'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i
ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s'efectui una renovacié total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*, segons una

adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o mecanica dels materials
apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs. Les zones d'apilament provisional estaran balisades,
senyalitzades i il-luminades adequadament. De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la
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formacio adequada respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors
responsables de la realitzacio de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de

construccioé com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d'execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal-lacions de
reciclatge autoritzades més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixo6 comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits 0 canonades, no detectades préviament, que continguin o
hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s'aillaran els productes corresponents de
I'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacio de 'Area d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevencio, la
gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacio, valoracio i propostes de correccié dels factors
ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats
d'adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
parametres de mesura s'establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a
la seva salut. EI TLV s'expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulacio

En funci6 de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposici6 i de les possibles vies d'entrada a l'organisme huma,
el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.
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9.2, Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en idioma
espanyol.

L'etiqueta ha de contenir;

a. Denominaci6 de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte nomenclatura de la I[UPAC.
Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

Nom comd, si és el cas.
Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les substancies

b.
C.
presents.

d. Nom, direccié i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillés.
e Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent.

f. Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

g Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacio vigent.

h El numero CEE, si en té.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la
substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacio d’aquests materials i/o substancies perilloses, estaran
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les seglients premisses:

o Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments
vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié de fumar.

. Comburents, extremadament inflamables i faciiment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibici6 de
fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d'apilament.

o Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagenics, toxics per a la reproduccid
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacié eficag.

Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes
amb la pell.

° Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
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Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracio) que
assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsio de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupaci6 del tancament de I'obra

S'entén per ambit d'ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, efc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota 'obra 0 que pot ser necessari
distingir entre I'ambit de l'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacio
de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit d'ocupacié de I'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d'ocupacio quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior de I'ambit delimitat pel
tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves
fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en I'apartat
“Ambit d'ocupacio6 de la via pablica”.

10.1. Serveis afectats

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existencia i la situacié de serveis, cables, canonades,
conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i estructures d'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu
i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de
situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d'abonament independent.

10.2.  Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles
servituds en matéria d'aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres
intermédies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i
per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d'abonament independent.
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1. UNITATS CONSTRUCTIVES

PAVIMENTS
PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

12, DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacio suficient a l'inici de les activitats constructives n'haura de perfilar I'analisi de cada una d'acord
amb els ,Principios de la Accién Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execucio, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2.  Ordre d'execucio dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats tedrics en
fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzacio i planificacié dels treballs a les
seves especials caracteristiques de gestio empresarial, de forma que resti garantida I'execucio de les obres amb criteris de
qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o
els mitjans a emprar.

12.3.  Determinacio6 del temps efectiu de duracio. Pla d'execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra, s'han tingut en
compte els segiients aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS : Relacio d'unitats d'obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacio temporal de realitzacié material
d’'unes unitats respecte a altres.

: Mitjangant la fixaci6 de terminis temporals
DURADA DE LES ACTIVITATS per a l'execucid6 de cadascuna de les
unitats d’obra.
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De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la
programacio previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés constructiu
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del present Estudi
de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els ,Principios de la Accidn Preventiva® (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas* (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions
Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

14, MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.  Agents atmosfeérics

Caldra aturar els treballs en condicions atmosfériques desfavorables com poden ser fortes plujes, vent fort, neu i altres.
[I-luminacio

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacio d'il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enllueraments al
treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel genere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos, la
illuminacio electrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d'un
enllumenat d'emergéncia d'evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacio artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccio, seran els segiients:

25-50lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcidé de l'us
ocasional - habitual.
100 lux :  Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals
com la manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de materials o
I'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux :  Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales de
maquines i calderes, ascensors, magatzems i dipdsits, vestuaris i banys
petits del personal. Baixes exigéncies visuals.
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200 lux :  Si és essencial una distincié moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en maquines,
fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades exigéncies
visuals.

300 lux :  Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs
mitjans en bancs de taller 0 en maquines i treballs d'oficina en general.

500 lux :  Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs
d'oficina en general. Altes exigencies visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota
condicions de constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o maquina,
maquines d'oficina i dibuix artistic lineal. Exigencies visuals molt altes.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.3.  Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells
sonors generats habitualment en la industria de la construccié:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia)  ......ccoceeeeee. 82 dB
Formigonera petita< 500 Its. e 72 dB
Formigonera mitana>5001ts. ., 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) e 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepey 60-75 dB
Camionsidumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractord'orugues 100 dB
Pala carregadorad'orugues e, 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics e 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatl 105dB
Trongadora de taulaperafusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la
prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

ler.- Supressio del risc en origen.
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2on.- Aillament de la part sonora.
Jer.- Equip de Protecci6 Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives

14.4. Pols
La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

- Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

- Cancer de pulmé (asbest - fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps d'exposicio.

En la construccié és freqlient I'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio,
necessitara d'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5
dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que ve donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si 02 +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de l'existent en I'ambient, les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines
son expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segiients:

- Escombrat i neteja de locals

- Manutencié de runes

- Demolicions

- Treballs de perforacié

- Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica

- Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura



Moviments de terres
Circulacio de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfaltiques
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A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
seglients mesures preventives:

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o injeccié d'aigua
Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal*lacions confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials ceramics o
litics

Addici6 d'aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura eléctrica

Aspiraci6 localitzada

Circulacio de vehicles

Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes
asfaltiques

Aspiraci6 localitzada

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

14.5.  Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d'ordre i neteja en la
materialitzacio d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.
2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d'apilament.
der.- Normalitzacio interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de

manutencio intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla d’evacuacio
de residus.

5€e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. Il-luminacio suficient.
7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

%.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10¢é.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacié i formaci6 exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions
i indicar les mesures protectores a prendre.
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14.6.  Radiacions no ionitzants
S6n les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separaci6 dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixé deixen de ser
perilloses. Comprenen: Radiacio ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de freqliéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons emesos és insuficient.
Es considera que el limit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre)
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqiients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment els de soldadura
electrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacio és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels
ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesid s’ha
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de proteccio tant propers a la font com sigui
possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacio penetri als ulls dels operaris. En cas
d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura d'incrementar-se adequadament la il-luminacio del recinte, de manera que s'eviti la
dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions sén els soldadors,
especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de
les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en forma de:
cremades agudes, augment de la dilataci6 dels vasos capil-lars i un increment de la pigmentacio que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum, generen aquest
tipus de radiacié.

Radiacions visibles

L'érgan afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense
apreciable absorci6 abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiaci6 UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la
radiacié solar, i es genera artificialment per a molts propdsits en indUstries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiaci6 a la regio UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i representa poc risc, pel
contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la
WHO (World Health Organization).
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent maxims
entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié té una emissié a 254 nm aproximadament).
També varien amb el temps d'exposicié i amb la intensitat de la radiaci6. La exposicio radiant d'ulls o pell no protegits, per a
un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccio contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme mitjangant la
combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccio personal. Sense oblidar que s'ha
d'intentar substituir el que és perillés pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S'haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar el tercer, que
implica la necessitat de proteccid personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiaci6 UV han de conéixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop dell, shan de disposar senyals d'adverténcia
adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal‘lacio, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacio del temps
d'exposicio, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant I'operacié en un
recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccio, s'ha de reduir la intensitat de la radiacio
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicio
per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccio que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no
protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 0 mascara de
proteccio facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les
mans, utilitzant guants de coto, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L'exposici6 dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacio dels teixits, temporal o prolongada, amb
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una
conjuntivitis i queratitis (o inflamacio de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio: llums fluorescents,
incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 'emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Protecci6 Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible),
procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

La missié d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o
comunicacio. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacio, tant visible com invisible.

Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacio. La
unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiaci6 impacte en el teixit causant una amplia
lesi6 al voltant del mateix. Els lasers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la comia i el
cristal'li. D’'una manera general, la pell és menys sensible a la radiaci6 laser i en el cas d'unitats de radiacio V i IR de grans
poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes segiients:

)] Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
. Classe I: els nivells d'exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
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. Classe II: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es
preveuen els riscos per desviament de la radiacio reflexada incloent la resposta de centelles.
k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes
llla, lllb i IV respectivament.
. Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'tis d'instruments optics
pot resultar perillés.
. Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissié; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillos, perd no respecte a la
reflexié difusa.
. Classe IV: risc alt; major limit d’emissi6; I'impacte per reflexio difusa pot ser perillés; poden causar foc i

cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud d'ona i de 'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip
base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissié, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiacio IR (700 nm — 1
m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s'ha de prevenir inicament la visio directa del raig.

b) Amb els de la classe llb i potencies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir limpacte de la
radiacié directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillés.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s'ha de prevenir limpacte de la radiacio

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacié, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia eléctrica
emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacio, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacid, respectivament, en I'Us de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent émfasi especial en les condicions de la
retina. Les persones que treballen amb la classe IlIb i IV, tindran al mateix temps un examen médic d'inspeccié de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s'assegurara que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la
radiacio i equip que la genera.

e) Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al
departament medic.
f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccio ocular, perd que mai sera

utilitzada per visio directa del raig.

- Area de treball:

a) L'equip laser s'instal‘lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminaci6 del recinte haura
de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesi6.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les
superficies reflectants i polides.

c) A l'area de treball s’haura d'investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui
generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d'adverténcia en totes les zones d'entrada als recintes en els que
els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accio, haura de prohibir-se I'accés al mateix. L'equip de subministrament de
poténcia al laser ha de disposar de proteccié especial.

e) Alla on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'area de control,
mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar
aquestes barreres fisiques al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o
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explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operacio de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.
b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d'adverténcia que tindran en compte la classe de laser a que
correspon i el tipus de radiacié visible o invisible que genera I'aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de control

d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball
amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord
amb la longitud d'ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexid
especular.

- Operacié:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacio es trobaran dins de 'area de control;
no obstant, en el cas de laser de la classe 1V, al menys dos persones estaran sempre presents durant I'operacié.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de laser.

c) L'equip de laser haura d'operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no es deixara en
funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccid general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany
ocular.

e) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de I'operador.

f) S'ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacio d’'un escut protector
al llarg de tota la trajectoria.

9) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia d'alineaci6 del

raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d'heli 0 ne6 que pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicaci6
somera de la direccié que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitiangant mesures de prevencié en l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d'alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sdl, I'area de perill s’haura d’acordonar. L'Equip de
Protecci6 Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser
que es tracti.

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com sén:

- Deteccit de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

- Control d'irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipdsits.

- Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de
granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un procediment de treball segur
per a realitzar les esmentades operacions.
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També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en proximitat de
determinades instal-lacions, com poden ser:

- Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; deteccio de cartes
bomba.

- Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions ionizants.

- Les instal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un
potencial d'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les installacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no
segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb tecniques "in vivo".

- Les instal-lacions d'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d'investigacié o d'Us industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant I's de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal‘lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors
de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el
nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacié de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isodtops, com I'argé-40 o el
fosfor-32.

- II-luminaci6 passiva de rellotges o de sortides d'emergéncia.

Les funcions de proteccié radioldgica son responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent el Consell de Seguretat Nuclear
el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radioldgica propi del titular 0 a una Unitat Técnica de
Proteccié Radiologica contractada a I'efecte.

La reacci6 d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincid entre dues classes fonamentals d'accidents per
radiacio, és dir: a) Irradiacid externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié
radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de
radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells son, per a persones que treballen en
Zones Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacid,
s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la font de radiacié. c)
Apantallament. El temps de treball permes s'obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat.
La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacio. Els materials que s'empren
habitualment com barreres d'apantallament sén el formigo i el plom, encara que també se n'usen d'altres com I'acer, totxos
massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, 'espessor necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una pel-licula
dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura
a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment
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exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencio de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulacio que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur
és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

- Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i
turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-se en la
ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del cami i
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en comte
les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

- Automatitzaci6 i mecanitzacié dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d'ajudes mecaniques.

- Reducci6 o redisseny de la carrega.

- Actuacio sobre l'organitzacio del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacio i informacio en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

- Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencio de materials
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ler.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al risc
d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa
algada en qué s’ha de treballar amb ells.

Jer.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre cattfols o contenidors
que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
I'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d'un en un.
6e.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar

els oficials o caps d’equip en operacions de manutencié, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang
de la produccio.
78.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacio basica necessaria, comprometent-
se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

der.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir I'esquena dreta.

5¢.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esforg d'aixecar 'han de realitzar els musculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els seglients criteris
preventius:

h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.

i) Avangcara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

)] Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

%.- Es obligatoria la inspeccio visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencio. En el
cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11e.- Es obligatori la utilitzacié d'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar I'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicio que sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Protecci6,
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacid seqiencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que
originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que
s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alie a I'obra i/o
materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies
d'accident.
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La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacio i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccié, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcié

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X011  u Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, valvules reductores de pressio i antirretrocés, manometre, manigues,
broques i brides normalitzades

HX11X012  u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal

HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio integrat

HX11X014  u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X016  u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HX11X017  u Element prefabricat de formigd amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
proteccio individual, d'alcaria 1 m

HX11X018  u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X023  u Protector de mans per a cisellar

HX11X024  u Connexié electrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 u Serrade trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X027  u Carretd manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028  u Grua mobil d'accionament manual

HX11X029  u Carretd ergondmic per servei de material al nivell de treball, regulable en algaria

HX11X032  u Suport de repos per al disc radial portatil

HX11X033  u Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior

HX11X037  u Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter

HX11X039  u Carretd manual porta palets

HX11X041  u Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X042 u Puntal metallic telescopic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta

HX11X043  u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descarrega

HX11X047  u Apuntalament de talls inestable amb panells

HX11X048 u Connexionati cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema de
proteccid integrat

HX11X049  u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat

HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X054  u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccio

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitiana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058  u Senyal aclstica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de caixa de
camio

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés

HX11X061 Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigo

HX11X063 u Encenedor de guspira amb manec

[
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HX11X064  u Cinturd portaeines

HX11X066  u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068  u Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats

HX11X070  u Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega
maxima de 1200 kg

HX11X071  u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 m i de
3 mm de gruix

HX11X073  u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X074  u Detector de gasos portatil

HX11X075  u Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensid

HX11X076  u AnemoOmetre fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X077  u  Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba

HX11X078  u Luximetre portatil

HX11X079  u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil

HX11X080  u  Termometre / bardmetre

HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclds
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos
HX11X090  u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclds

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva, el conjunt
d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'absencia de proteccié integrada
de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d'energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié¢ a I'obra i/o materials, maquines,
equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d'accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participacio per a assegurar la
seva eficacia. Aquest (ltim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’'homologacio o certificacio d'eficacia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal‘lats, el contractista fixara
en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacid dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o
requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccio Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex d'aquesta memoria que
contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio d'Equips de Proteccié Individual, aquelles peces
de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqiiéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la
previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'absencia de garanties preventives adequades, per inexistencia de MAUP, o
en el seu defecte SPC d'eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccio individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat),
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amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccio individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada
a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacio interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d'Obra o Direccio Facultativa/Direccié d'Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccio, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Util dels equips i la data de caducitat, la necessitat de
facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI mes rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en I'annex d'aquesta memoria
que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié esta contemplada
a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presencia dels recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva
en els seglients casos:

1) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o I'activitat, per la
concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control de la
correcta aplicacio dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan,
durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos
especials.
n) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, si les

circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania, puguin
constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos,
necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex Il del RD
1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacié de zones
controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies electriques d'alta tensié.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié.

Obres d'excavacié de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

© N O O



PROJECTE BASI‘C | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAMBRILS

9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atencié per part dels
treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas sén d'aplicacié les prescripcions
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distincid no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a laimmediacié d’aquest trafic.

S'ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixé la seva observacié quan és
I'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les
entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar
les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el
treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacio de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que l'analisi dels
riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat
de:

. Cridar I'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

. Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d'emergéncia que requereixi mesures
urgents de protecci6 o evacuacio.

. Facilitar als treballadors la localitzaci6 i identificacio de determinats mitjans o instal-lacions de proteccio,
evacuacio, emergencia o primers auxilis.

. Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacio no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i organitzatives de proteccid
collectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los
suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio i informacio dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11. Les vies i sortides especifiques d'emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

12. Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

13. El color utilitzat per a la il-luminacio artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o
panells de senyalitzacio.

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15. Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular sota

I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacio d'adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en
compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.
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21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants,
els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantaci6 de I'obra i la seva execucié, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execucié.
A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacio i senyalitzacié d'obres al municipi i
la Instruccié Municipal sobre la instal-laci6 d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de les
distintes fases de l'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d'accés a edificis i
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacié i proteccioé que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles provocades
per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell de ,SENYALITZACIO
EXCEPCIONAL® (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacio a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o
I'Autoritat que correspongui.

En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de senyalitzaci6 i
proteccio que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de protecci6 implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
21.1.  Normes de Policia
o Control d'accessos
Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de
vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés
per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi 'accés Unicament a persones autoritzades.
Quan la delimitacio de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de l'obra, el contractista, al menys
haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d'Us comu de l'obra, i haura d'assegurar que les entrades a l'obra
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d'obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies
que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comU
per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’us comu o particular.
21.2.  Ambit d'ocupaci6 de la via publica

. Ocupacio6 del tancament de l'obra

S'entén per ambit d'ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, efc.
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En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit d'ocupacié de I'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d'ocupacio quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no sera inferior a
un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos tergos
(2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada minima d'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta
centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa,
el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

° Situacio de casetes i contenidors.

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona
propera a l'obra que permeti aplicar els segtients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la zona d'aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d'aparcament de la calgada procurant no
envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzaci6 corresponent.
o Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

. Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'ambit de domini piblic es considerara una modificaci6 del PLA DE
SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public
o Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de l'obra o, en ordenacié entre

mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.



PROJECTE BASI‘C | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAMBRILS

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats
o0 d'obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I'Ajuntament per a la seva
homologacio, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo
en totes les obres que facin.

Les tanques metalliques de 200 x 100 cm només s'admeten per a
proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentanies de transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC,
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminos i elements reflectants en tot
el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

o Accés al'obra

Portes

21.4.  Operacions que afecten I'ambit public
o Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de l'obra s'encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles
ni maquinaria de 'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de
I'obra quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per
acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat
a aquest fi fora de l'obra.
El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d'acord amb la
programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de 'obra.
o Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixd no sigui possible,
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s'estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacio,
s'ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les segiients mesures:

- S'habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacio. Si no és suficient i/o
si cal envair el carril de circulaci6 que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos
costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separaci6 entre les tanques metal-liques i I'ambit d'operacions o el vehicle, formara una franja de
proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d'Obra prévia
consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara el
paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

) Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la forca
de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) 0 mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
amb lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes
d'elevacié i transport de material es collocaran sempre per l'interior del
recinte de l'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini public,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
I'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de
I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d'amplada
com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
Evacuacio tapada amb una lona o un plastic opac a fi d'evitar la produccio de pols, i el
seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es fara en els
transports dels contenidors.
o Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via publica
Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat

de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre
els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
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Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de materials i elements formant un entarimat
horitzontal a 2,80 m d'al¢ada, preferentment de peces metal-liques, fixat a 'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi
com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 'algada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones
opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials 0 elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a
totes les facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que es
prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es
prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

21.5. Netejaiincidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public
o Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver
efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissio de particules sélides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de l'obra.
A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigo o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m,
com a minim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

o Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d'allo que estableixen les
OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit public
i la circulacio o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un
horari especific.

o Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegira aigua.
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Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6.  Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencio, els procediments
de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i
ho compleixen.

21.7.  Circulaci6 de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
o Senyalitzacio i proteccid

Si el pla d'implantacio de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacié, s'aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalitzacio d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
o Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les seglients dimensions minimes:
- En cas de restriccio6 de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de
I'amplada de la vorera existent.
- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).
. Elements de proteccio
Pas vianants Tots els passos de vianants que s'hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a
terra, d'una algada minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'alcada de la
passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si son calats, les separacions minimes no podran ser superiors a
quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
collocaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient, totalment

planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
proteccid del pas es col-locaran a 45° en el sentit de la marxa.

o Enllumenat i abalisament lluminés
Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als elements



PROJECTE BASI‘C | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
DE CAMBRILS

d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés i elements reflectants a totes
les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o0 passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament
lluminds en tot el seu perimetre.

. Abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TLi TD a la
Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglient criteri d'ubicacié d'elements d'abalisament i defensa:

0) En la delimitaci6 de la vora del carril de circulacio de vehicles contigu al tancament de l'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacio de vehicles contigus a passos provisionals per
a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminucio del numero de carrils.

r En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar 'obstacle de les obres.
s) En la delimitacio de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova

ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col'locaran elements de defensa TD - 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies rapides, en corbes
pronunciades, etc.., la possible desviacio d'un vehicle de litinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra
objectes rigids, bolcar el vehicle per 'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s'admetra la col-locaci6 d’elements de defensa TD - 2.
o Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una
compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de la calgada
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccié.

o Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Sila via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha
itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segtients condicions minimes:

- Algada lliure d'obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de
diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu, col-locant un senyal tipus D amb el
simbol internacional d'accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

° Manteniment

La senyalitzacio i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplagament i dificulti la seva
subtraccio.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de
seguretat.

Els passos i itineraris s mantindran nets.
o Retirada de senyalitzaci6 i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que
exigis la seva implantacio.

21.8.  Protecci6 i trasllat d'elements emplagats a la via publica

o Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que estiguin a la zona de
les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades
estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periédicament, sempre que
aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la
superficie sigui continua i sense ressalts.

. Parades d'autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior 0 per quedar en zona de pas
restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars
emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22, RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys a tercers
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Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin son els segiients:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Collisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.
22.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el perimetre de I'obra,
de les zones de transit exterior.
17. Per a la proteccio de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un passadis

d'estructura consistent en 'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la nit, per a indicar el galib de les proteccions
al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material
resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de descarrega,
es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectacié de la
maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques de separacié d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals
de transic que avisin als vehicles de la situacio6 de perill.

19. En funcio del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei
de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
- Incendi, explosio i/o deflagracio.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d'elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla
d’Emergencia Interior*, cobrin les segiients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulacio interna de l'obra.

3.- Ubicacio d'extintors i d'altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencié.
5.- Punts de trobada.

6.- Assisténcia Primers Auxilis.

24, ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

GO1 ENDERROCS
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G01.G01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

DEMOLICIO PER MITJANS MANUALS, MECANICS DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS DE
MOBLIARI A POCA FONDARIA

Avaluacid de riscos
Id Risc PG A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 313
Situacio: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacio: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER

RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacio: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 11 1
Situacio: POLS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacio:

26 EXPOSICIO A SOROLLS 313
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA Descripcio Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4 /6 /9/12
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 114 /25

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 4
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1414119  u Casc de seguretat , de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, amb 10
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb
arnés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

H1423230  u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de 10
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1424340  u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de 10
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26
UNE-EN 458
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H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amnés i orelleres 26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149
H1447005 u Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511 UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de 2/9/10/12
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 4
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 UNE-EN 420
H1461110  u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 14
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 2/4/6/9/10
construccid en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /12 /14 /25
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al taldé i sense plantila metal.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H146J364  u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 6
kg de resisténcia a la perforacié, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN I1SO 20344 i UNE-EN 12568
H1474600  u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N0O00  u Faixa de protecci6é dorsolumbar 13
H1481343  u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester 2 /4 /6 /9/10
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires /12 /14 /25
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
H1485140  u Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a lesquena, 4/12/25
homologada segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, 14
butxaques exteriors
H1487350  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC 14
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 4/9 /12
integrat
HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /6/9/12 /14
125
HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4 /17

caixa de camio
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HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064 u Cinturd portaeines 9
HX11X066  u Bigarigida de repartiment de carregues suspeses 4
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077  u Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X078  u  Luximetre portatil 216
HX11X080  u Termdmetre / bardmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H1512010 m2 Proteccié de projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga, 10
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i
corda de cosit de 12 mm de diametre i amb el desmuntatge inclds
H152T023 m2 Matalas de seguretat per a proteccio de projeccions per voladures amb 10
xarxa de seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1  u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 4 /12
amb taul6 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclos
H1542013  u Proteccié solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de 14
perfils metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclos
H154M029 u Mampara plegable de proteccio contra projeccié de particules de tauler de 10 /17
fusta amb acabat estratificat, d'algaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el
desmuntatge inclos
H15A2015  u Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 2 /6 /12 /25
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 412125
HBBAA0O5 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2/4 /6 /9/10
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /12 /13 /14 /17
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /25 /26 /27
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9 /10
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /12 /13 /14 /17
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /25/26 /27
desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6 /9/10
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /12 /13 /14 /17
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /25 /26 /27
i amb el desmuntatge inclds
HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds 2 /4 /6 /12 /26
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds 25
HBC1KJOO m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 2

desmuntatge inclos
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
4
4

10000029  No balancejar les carregues suspeses
10000033  Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de

I'obra
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045  Formacio 10 /12
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000060  Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14126 127
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000082  Aillament del procés 17
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G02 MOVIMENTS DE TERRES

(G02.G01  REBAIX DE TERRENY i POSTERIOR TERRAPLENAT
EXCAVACIO DE TERRENY | POSTERIOR TERRAPLENAT DEL TERRENY NATURAL

Avaluacio de riscos
Ild  Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacio: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: MOVILITAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacio: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

—_
N
N
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BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacio: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS ALS EXTERIORS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 11 1
Situacio: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 23
Situacio: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 1/2/6/10/12
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 114 /16 /25

H1411112  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 14
maxim de 400 g, dotat d'il.luminacié autonoma, homologat segons UNE-
EN 812

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1411117  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes 26
maxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 352-3

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 10
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26
UNE-EN 458

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amnés i orelleres 26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1433115  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 26
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1445003  u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1446004 u Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149

H1447005  u Mascara de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17

H1457520  u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511 UNE-EN 420

H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de 1/2/6/10/12
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145F004  u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 25
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 UNE-EN 420

H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 00, 16




logotip color beige, tensio maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

H1461110  u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 14
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 16
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN
4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 1/2/6/10/12
construccid en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /14 /25
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al tald6 i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1474600  u Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit franspirable 27
H147N000  u Faixa de protecci6é dorsolumbar 13
H1481343  u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester 1/2 /6 /10 /12
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires /14 /16 /25
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
H1482320 u Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliésteri 14
cotd (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 25
homologada segons UNE-EN 471
H1487350  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC 14
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 12
integrat
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux ~ 1/2/12 /14 /25
HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 25
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de 17
caixa de camio
HX11X073  u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos 17
HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077  u  Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X079  u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 /117
HX11X080  u  Termdmetre / bardmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el
desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 1/2/6/10

d'alcaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de
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tub metal.lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
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H15A2015  u Llumenera de senyalitzaci6é de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
HB2C1000 m Barrera rigida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 12
Jersey, prefabricada i col.locada
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 1/2/12 /16 /25
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diametre, per a senyals 25
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25
HBBAA0O5 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/6/10/12
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /16 /17 /25 /26
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /27
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 1/2/6/10/12
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /16 /17 /25 /26
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /27
desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/6/10/12
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /16 /17 /25 /26
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /27
i amb el desmuntatge inclds
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000040  Formacio de l'operari en I's i manteniment d'eines 12 /13
10000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045  Formacié 10
10000051  Adequacié dels recorreguts de la maguinaria 10/12
10000053  Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonémiques 13
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060  Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000078  Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
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10000108  Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacio de riscos
Id Risc PG A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacio: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacio: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13~ SOBREESFORCOS 1.2 2
Situacio: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 21 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacio: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacio: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
Situacio: MAQUINARIA
27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4/11/112/14

maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 125

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

H1411117  u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes 26
maxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 352-3

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 26
UNE-EN 458

H1432012  u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres 26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1433115  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 26
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1445003  u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
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H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons 17
UNE-EN 149
H1447005 u Mascara de proteccié respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC 14
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 511 UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de 2/4/11/12
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 25
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 2/4/11/12/14
construccid en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /25
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1474600 u Cinturd antivibracid, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000  u Faixa de proteccié dorsolumbar 13
H1481242  u Granota de treball per a construccid, de poliéster i coto (65%-35%), color 2 /4 /11 /12 /14
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN /25
340
H1485140 u Armilla de treball, de poliester embuatada amb material aillant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a lesquena, 25
homologada segons UNE-EN 471
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio 4/11/12
integrat
HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minimde 250 lux ~ 2/12/14 /25
HX11X058 u Senyal aclstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4
caixa de camio
HX11X076  u AnemoOmetre fixe amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077  u Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X080 u Termometre / bardmetre 14
HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i al¢aria 2 m, 25
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i
amb el desmuntatge inclos
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i al¢aria 2 m, 25

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i
amb el desmuntatge inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
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Codi UA Descripcio Riscos
H1522111 m Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions, 2/4/11/25
d'algaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de
tub metal.lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigd i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1  u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 12 /25
amb taul6 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclos
H15A2015 Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 2 /4 /11 /12 /25
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /11/12/25
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /26 /27
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /11/12 /25
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /26 /27
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /11 /12 /25
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /26 /27
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclds

[

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
0000002  Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 2
proteccions
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004  Revisio i manteniment periodic de SPC 2
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000040  Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 12 /113
10000047  Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 1
10000050  No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000051  Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12
10000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108  Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27
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G08 PAVIMENTS )
(G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA | SAULO )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 23
Situacio: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacio: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacio: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 12 2
Situacio: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacio: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES
DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
15  CONTACTES TERMICS 12 2
Situacio: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2

Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3

Situacio: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4 /6 /9/10
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 M1/12/15 /16
125

H1411112  u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes 14
maxim de 400 g, dotat d'il.luminacié auténoma, homologat segons UNE-
EN 812

H1411115  u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes 25
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812




H1414119

Casc de seguretat , de polietilé, amb un pes maxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb
arés abatible , homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /14

H1421110

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

14

H1424340

Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H1432012

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003

Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140

17

H1446004

Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons
UNE-EN 149

17

H1447005

Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136

17

H144N030

Equip de proteccio respiratoria no autdonom per linia d'aire comprimit amb
mascara, homologat segons UNE-EN 139

17

H1457520

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-
EN 5111 UNE-EN 420

14

H1459630

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

214167910
11712

H145F004

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 UNE-EN 420

25

H145K153

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beige, tensio maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1461110

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
345,UNE-EN 346 i UNE-EN 347

14

H1463253

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera refor¢ada, homologades segons DIN
4843

16

H1465275

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construccidé en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantila metal.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

214167910
1M1/12 /15 /25

H147N000

[

Faixa de proteccié dorsolumbar

13

H1481242

Granota de treball per a construccié, de poliéster i coté (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

15

H1481343

Granota de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster

2/4161/9/10
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i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
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M1M12 1416

reflectants, homologada segons UNE-EN 340 125

H1482320 u Camisa de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliésteri 14
cotd (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 12 /25
homologada segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, 14
butxaques exteriors

H1487350  u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC 14
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

H1489790  u Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester 14
i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

HX11X012  u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat 9 /10
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal

HX11X013  u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié 12
integrat

HX11X014  u Einaeléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16

HX11X016  u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13

HX11X031  u Sistema de ventilaci forcada en tinels i zones tancades 14 /17

HX11X039  u Carretd manual porta palets 13

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb 16
sistema de proteccio integrat

HX11X049  u Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccid 16
integrat

HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux ~ 2/6 /9 /14 /25

HX11X054  u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat 16
a terra en rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics,
conductors de proteccio

HX11X055  u Interruptor diferencial de sensibilitat mitiana 300 mA, i 40 A d'intensitat 16
nominal

HX11X058 u Senyal acustica de marxa enrera 12 /25

HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4 /10
caixa de camio

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigé 9

HX11X075 u Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensid 16

HX11X076  u Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078  u Luximetre portatil 21614

HX11X080  u Termometre / bardmetre 14

HX11X081 m Tanca de 2 m d'algaria, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 25
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, collocat i amb el desmuntatge 16

inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
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Codi UA Descripcio Riscos
H153A9F1  u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria 12 /25
amb taul6 de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclos
H1542013 u Proteccio solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de 14
perfils metal.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de
polietilé perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclos
H1549002 m Pantalla de proteccio per a treballs exposats al vent, d'algaria 2,5 m de 14
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats
al terreny amb formigo6 cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclos
H154M029 u Mampara plegable de proteccié contra projeccio de particules de tauler de 10 /17
fusta amb acabat estratificat, d'algaria 2 m i amplaria 3 m, i amb el
desmuntatge inclos
H15A2015  u Llumenera de senyalitzaci6é de maquinaria en moviment de color ambre ~ 12/25
H15B5005 u Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 16
perxes telescopiques per a conductors de secci6 de 7 a 380 mm2 i una
algaria maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i piqueta de
connexio a terra, instal.lat
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 12 /25
magquina d'accionament manual
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 4 /11/12/16
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25
HBBAA0O5 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2/4 /6 /9/10
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /11/12/13 /14
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell /15/16 /17
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9 /10
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /11/12 /13 /14
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el /15/16/17
desmuntatge inclos
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6/9/10
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /11 /12 /13 /14
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada /15 /16 /17
i amb el desmuntatge inclos
HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria 25
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 mi amb el desmuntatge inclds 2 /4 /6 /11 /15
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge incldos 25
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable i amb el 25
desmuntatge inclos
HBC1KJOO m Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 15
desmuntatge inclos
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargaria (tl-8) i amb el desmuntatge inclds 25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015  Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
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10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos ifo pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039  Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacio de l'operari en I's i manteniment d'eines 911 /12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045  Formacié 10/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053  Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12 /15
10000055  Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000067  No treballar al costat de linies eléctriqgues amb cables nusos 16
10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069  Formacié i habilitacid especifica per a cada eina 16
10000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074  Reg de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104  Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25

G19 EQUIPAMENTS

(G19.G01  EQUIPAMENT ESPORTIU

POR'[ERiES FUTBOL 11i 7, TANCA PERIMETRAL, XARXES PARAPILOTES, BANQUETES, BANDERINS
DE CORNER

Avaluacid de riscos
Id Risc PG A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacio: EN AREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 12 2
Situacio: MANIPULACIO
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacio: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacio: AMB EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Situacio: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 12 2
Situacio: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORCOS 12 2

Situacio: PER MANIPULACIO MANUAL
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16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Codi UA Descripcio Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4 /6 /9/10
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 116

H145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de 2/4/6/9/10
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 M

H145F004  u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 4
estibadors de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, 16
logotip color beige, tensi6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

H1463253  u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, 16
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal.lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN
4843

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de 2/6/9/10/11
construccio en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H147N000 Faixa de proteccié dorsolumbar 13

H1481442  u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliester i 2 /4 /6 /9/10
cotd (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, /11/16
homologada segons UNE-EN 340

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 4
homologada segons UNE-EN 471

[

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcio Riscos
HX11X014  u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
HX11X023  u Protector de mans per a cisellar 9
HX11X024  u Connexid eléctrica de seguretat tipus petaca 16
HX11X026  u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell 13

de bastida de cavallets

HX11X027  u Carretd manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13

HX11X028  u  Grua mobil d'accionament manual 13

HX11X029  u Carretd ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en 13
alcaria

HX11X032  u Suport de repos per al disc radial portatil 9

HX11X039  u Carretd manual porta palets 11

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacio eléctrica de I'obra amb 16
sistema de proteccid integrat
HX11X049 u Quadre eléctric secundari provisional de l'obra amb sistema de proteccio 16
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integrat
HX11X050  u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minimde 250 lux 6
HX11X054  u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat 16
a terra en rails de grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics,
conductors de proteccio
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitiana 300 mA, i 40 A d'intensitat 16
nominal
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés 4
HX11X064  u Cinturd portaeines 9
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
HX11X078  u Luximetre portatil 6
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, collocat i amb el desmuntatge 16
inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura 4
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclds
H15B3003  u Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i llargaria 3,2 m 16
H15B5005 u Equip de connexid a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 16
perxes telescopiques per a conductors de seccié de 7 a 380 mm2 i una
algaria maxima d'11,5 m, cable de coure de secci6 35 mm2 i piqueta de
connexié a terra, instal.lat
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 4
magquina d'accionament manual
HBB11111  u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals 4 /6
de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4
HBBAA0O5 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2/4 /6 /9/10
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /11/13/16
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, 2 /4 /6 /9 /10
de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell /11/13 /16
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
HBBAEOO1 u Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 16
control electric, adherit
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2/4 /6 /9/10
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb /11/13 /16
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 4
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000013 Ordre i neteja 216
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10000014  Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025  Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026  Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029  No balancejar les carregues suspeses 4
10000030  Suspendre i aixecar les carregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 910
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040  Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045  Formacié 1013
10000046  Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047  Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 1
10000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055  Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056  Paletitzaci6 i eines ergonémiques 13
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059  Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067  No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
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DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacié de les obres

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestio Preventiva (Planificacié, Organitzacio,
Execucio i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccié dels riscos (Mitians Auxiliars dUtilitat
Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Protecci6 Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat
i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de
qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacidé no inclosa en aquest Plec, es
tindran en compte les condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d'aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacié™, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura,
aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direccié General
d’Arquitectura”. (cas d'Edificacio)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d'Obres de 'Estat” i adaptat a les seves
obres per la “Direcci6 de Politica Territorial i Obres Publiques”. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnoldgiques de I'Edificacio publicades
pel “Ministerio de la Vivienda i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

€) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de
serveis publics, totes elles al moment de l'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi Basic de Seguretat haura de formar part del
Projecte d'Execuci6 d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim els
seglients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva
utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les
mesures tecniques necessaries per fer-ho; relacio dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme
als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents a
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures
alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a
les especificacions tecniques propies de l'obra que es tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de
complir en relacié amb les caracteristiques, I'is i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes
i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicid i comprensié de les mesures
preventives definides a la Memaria, amb expressio de les especificacions técniques necessaries.

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificacio del conjunt de despeses previstes per I'aplicacio i execuci6 de I'Estudi de Seguretat i Salut.
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1.4.  Compatibilitat i relaci6 entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucio d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser
cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de
caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en
els terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut sén documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d'obligat acompliment, llevat modificacions degudament
autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut son informatius, i estan constituits per la Memoria
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de I'Estudi Basic de Seguretat i
Salut, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de
considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra al-legar, ni
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes
als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informacio directa,
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d'incloure’s aquestes com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenga el que s'ha prescrit en les
Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenga sobre les Prescripcions
Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat

exposat a ambdos documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, quedin suficientment
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisio cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions
ajustant-se als Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcio dels llocs de treball, com també a
I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccio, amb l'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

Tenir en compte I'evolucio de la tecnica.

Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, l'organitzacié de la feina, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

PO

No o
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21. Promotor

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o juridica,
publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les
obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tecnic competent per la Coordinacio de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es
cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redaccio de I'Estudi Basic de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentacio i informacié previa necessaria per I'elaboracié del Projecte i redaccié de I'Estudi Basic
de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboracié del
projecte i de preparacio de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel
contractista amb antelacié a l'nici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucio material de
les mateixes.

14. La designacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.

15. Gestionar I"“Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i autoritzacions
administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del

Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel cap baix,
equivalents.

2.2.  Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, qualsevol persona fisica
legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié académica adeqiiada a I'obra que es
projecta.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio, estudi i elaboracié del Projecte
0 b) Durant I'Execuci6 de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d'Execucio.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

17.  Vetllar per a qué en fase de concepci6, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en consideracié els
“Principis Generals de la Prevenci6 en matéria de Seguretat i Salut” (Art. 15 ala L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar les diferents
feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.
e) Estimar la duracié requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de treball.

18.  Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les
diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

19.  Coordinar I'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
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El Coordinador de Seguretati Salut en fase d'execuci6 d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en qué interve
més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, son les
seglents:

1. Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):
a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les diferents tasques
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.
b) En I'estimacio de la durada requerida per a I'execucio d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors
autoénoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la

Llei de Prevencio de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucio de l'obra i, en particular, en les

tasques o activitats al que es refereix I'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de

Seguretat i Salut a les obres de construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'acceés, i la
determinacio de les vies 0 zones de desplagament o circulacio.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucio de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut
dels treballadors.

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

9) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb l'evolucid de l'obra, del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.

i) La informaci6 i coordinacio6 entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop
del lloc de l'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin
introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcio quan no calgui la designacié de Coordinador.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de l'obra respondra davant del Promotor, del compliment de la

seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la Sinistralitat Laboral, en col-laboraci6 estricta amb els

diferents agents que intervinguin a l'execucié material de l'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a

maxim patr6 i responsable de la gestid constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva

autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors

d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors
autonoms i treballadors.

2.3.  Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada amb l'autor
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d'altres documents tecnics, cada projectista
assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els
Principis de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacio que
puguin afectar a la planificaci¢ dels treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

2.4. Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d'Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte
que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del confracte, amb I'objecte
d'assegurar I'adequacio al fi proposat.

En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la
seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacio del Director d’Obra, contant amb la
col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les
caracteristiques geotecniques del terreny.

10. Sidirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio, ordenant la realitzacié
dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacio
dels treballs, els materials, la correcta execucio i disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d’'Ordres i Assisténcia les instruccions
necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat
i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut 0 amb la seva conformitat, eventuals modificacions del
projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre
que les mateixes s’adeq(iin a les disposicions normatives contemplades a la redacci6 del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador de Seguretat i
Salut I'existéncia prévia de I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades,
simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccio d’Obra o Direccio Facultativa, seran normalment verbals, tenint forga per
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d'incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut de I'obra
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definici6 de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el
compromis d'executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjecci6 al contracte, el Projecte i el seu Estudi Basic de Seguretat i Salut.
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Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

El Contractista haura d'executar I'obra amb subjecci6 al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos del Pla de

Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i

Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditaci6 empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i economica que I'habiliti per al

compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en

condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacid técnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas),

a lobra i que per la seva titulacid o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les

caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits establerts en el

Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del Projecte. El

Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el

Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig 0 comengament i I'Acta de Recepcié de l'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

k)  Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

1) Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions
que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenci6
de Riscos Laborals, i en conseqiéncia complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions minimes
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors auténoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucio de l'obra, i si és el cas, de la Direccid Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucio correcta de les mesures preventives fixades

en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si

escau, als treballadors autdnoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de

l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei de Prevencio de

Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals per part de

les empreses Subcontractistes.

Abans de I'inici de l'activitat a 'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit

que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva.

Aixi mateix, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les

seves obligacions en matéria d'informacié i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra han establert entre

ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcci6 Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitiangant I'aplicacidé de Procediments i
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Meétodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor de la
conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Tecnic podra exercir simultaniament el carrec
de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i
suficients de construccio a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacio del Contractista a l'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidencies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de I'especifica
vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures
sanitaries de caracter preventiu laboral, formacié, informacio i capacitacié del personal, conservacié i reposicid
dels elements de proteccid personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col'lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de
permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucid dels treballs
constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distancia i localitzaci6 d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol
altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i
que pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Tecnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadencia diaria i hauran de donar les
instruccions pertinents a 'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec,
haura d’estar present a l'obra durant la realitzacié de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independencia de qualsevol altre requisit
formal.

L'acceptacio expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplagament del terreny, les
comunicacions, accessos, afectacio de serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc.
i no podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les responsabilitats que
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissid6 com per negligéncia, imprudencia o impericia
professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autonoms que
intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint forga
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d'Incidéncies.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Técnics de la
Direcci6 d'Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de
Seguretat, Delegat Sindical de Prevencid o els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot allo que consideri d'interés
per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplagaments a/o des del seu domicili
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.
També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la mateixa,
el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i
curiosos, la proteccid d'accessos i l'organitzacio de zones de pas amb destinacio als visitants de les oficines
d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra, en previsio d'incendis,
pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal*lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I's d'explosius sense autoritzaci6 escrita de la
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Direcci6é d'Obra o Direcci6 Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i
posseidors del carnet de grua torre, del titol d'operador de grua mobil i en altres casos l'acreditacié que
correspongui, sota la supervisio d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. EI Coordinador
rebra una copia de cada titol d'habilitacio signat per I'operador de la maquina i del responsable tecnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haurd d'estar en possessié del carnet de gruista segons I'lnstruccié Tecnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent o en el seu defecte
certificat de formacio com a operador de grua de l'lnstitut Gaudi de la Construccio o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les
tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del carnet de
gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les grues mobils que
s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat professional,
sense cap subjeccid a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Treballador Autdnom:

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Aplicar els Principis de I'Accio Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucid
de l'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencio de riscos que estableix pels treballadors I'article 29, 1,2, de la Llei de

Prevencié de Riscos Laborals

Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en l'article 24

de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que

s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de protecci¢ individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions

minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de proteccié individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucio6 de

I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autdnoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

0) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i
salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus
treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de
proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de
proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional remunerada per compte alie, amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment
davant 'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat
professional, seguint les instruccions d’aquell.
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Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.

60. Té el dret a rebre informacio adequada i comprensible i a formular propostes, en relacio a la seguretat i salut, en
especial sobre el Pla de Seguretati Salut (PSS).

61. Té el dretala consulta i participacié, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

62. Téeldreta adregar-se a l'autoritat competent.

63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la dels seus companys o
tercers aliens a l'obra.

64. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel
personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.  Interpretaci6 dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui especificament d’altra
manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segtient:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual

66. Bases del Concurs.

67. Plec de Prescripcions per la Redacci6 dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinaci6 de Seguretat i salut en fases de
Projecte ifo d’Obra.

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

69. Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut.

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la
redaccio del Projecte i/o durant I'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

72. Pla d’Acci6 Preventiva de 'empresari-contractista.

73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del Contractista per 'obra en
quiestio.

74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,
d’aplicacié en l'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com matuament
explicatius, perd en el cas d’ambigiiitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra que notificar-ho
immediatament per escrit al Director d’Obra qui despres de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament
tots els assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut,
que hagués estat executat pel Contractista sense previa autoritzacié del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat,
sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqiiéncies de les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut
adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o contradiccions,
aixo, no tan sols no I'eximeix de l'obligacid d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la
reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme I'esperit o la intenci6 posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi
de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.
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Vigéncia de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document
de gestio preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels
continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per 'execucié material de I'obra, podra indicar en 'Acta d’Aprovacié del
Pla de Seguretat, la declaracio expressa de subsisténcia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb
posterioritat a I'’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i
Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de I'inici dels seus treballs a
lobra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes d'execucié i al “PLA D’ACCIO
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEl DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a 'Art. 7 del R.D.
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretati Salut .

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES", facilitat per la Direccié d’Obra o
Direcci6 Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C.
2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar permanentment a I'obra, en poder
del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicid de la Direccid d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autonoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, 0 en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la
seva notificacio a 'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencio i Coordinaci6"
i documentacié contractual annexa en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista,
Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccio Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser
elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en 'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis
i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista,
excepte les que s'estableixin expressament mitjangant contracte. Cap modificacio verbal als mateixos tindra validesa o forga
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o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb
respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat. EI Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en
queé incorri 0 assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos, llevat que tal renincia hagi estat
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en materia de Seguretat, hauran de ser presos
i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir enfre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacié contractual vinculant en
matéria de Seguretat, sera competeéncia de la jurisdiccié civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que
es dicten en relacié amb la preparacio i adjudicacié del Contracte i, en conseqiiencia, podran ser impugnats davant I'ordre
jurisdiccional contenciés-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de 'esmentada jurisdiccio.

4, NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i vigent en el decurs
de la redacci6 de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacié de normativa aplicable. EI Contractista, no obstant, afegira al
llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i
correspongui aplicar al seu Pla.

4.1.  Textos generals

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de
27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

- Convenis Collectius

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor
capitol VII.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d"abril de 1997. BOE 23 d'abril de
1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en Treball en I'ambit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999
de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccio. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15
de juny de 1958.

- Ordenanga Laboral de la Construccié, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de
1970, en vigor capitols VI i XVI, i les modificacions 0.22 de marg de 1972. BOE 31 de marg de 1972 i 0.27 de juliol
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.

- Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de marg de 1971. BOE 16 de marg de 1971, en
vigor parts del titol II.

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de
desembre de 1961.

- Ordre Aprovacio del Model de Llibre d’Incidéncies en les obres de Construccié. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C.
2565 de 27 de gener de 1998.

- Regulacié de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol
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de 1983. Anul-lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.

- Establiment de Models de Notificacié d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre
de 1987.

- Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. Complementada
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals. BOE nim. 298
de 13 de desembre.

- Reglament dels Serveis de Prevencio. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D
780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.

- Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulacié Manual de Carregues que comportin Riscos, en
particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualitzacio. R.D. 488/1997
de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

- Funcionament de les Muatues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
Desenvolupament d'Activitats de Prevencié de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

- Proteccio dels treballadors contra els Riscos relacionats amb I'Exposicié a Agents Biologics durant el treball. R.D.
664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de marg de 1998. BOE 3 de marg de
1998.

- Proteccio de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Quimics durant el
treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.

- Proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de
treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.

- Exposicio a Agents Cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacié pels treballadors d’Equips de Proteccio Individual.
R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la Utilitzacid pels treballadors dels Equips de Treball. R.D.
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

- Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D.
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d'octubre de 1997.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccio. R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre. BOE de 25
d'octubre de 1997

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de Prevencié de Riscos Laborals, en
matéria de coordinacié d'activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el
que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per part dels
treballadors, en materia de treballs temporals en algada.

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors en front als
riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposicié a vibracions mecaniques.

4.2. Condicions ambientals

- II-luminacié en els Centres de Treball. O.M. 26 d'agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.
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- Protecci6 dels Treballadors davant els riscos derivats de I'exposicié a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27
d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

- Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la protecci¢ de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos
relacionats amb la exposicié al soroll.

4.3. Incendis

- Norma Basica Edificacions NBE - CPI / 96.
- Ordenances Municipals

- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es
desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya).

4.4. Instal-lacions eléctriques
- Reglament de Linies Aeries d'Alta Tensid. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968.
Rectificat: BOE 8 de marg de 1969.
- Reglament Electro-teécnic per a Baixa Tensio. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002.

- Instruccions Técniques Complementaries.
4,5.  Equips i maquinaria

- Reglament de Recipients a Pressio. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979.

- Reglament d'Aparells d’Elevacié i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre
de 1985.

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions:
BOE 7 de marg de 1981 i 16 de novembre de 1981.

- Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000.

- Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacié pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18
de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Maquines.
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Maquines.

- ITC — MIE — AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d'octubre de 1987.
Modificacio: O. 11 d'octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autoritzacio de la instal-lacio d'ascensors amb
maquines en fossat. Resolucié 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autoritzacié de la
instal-laci6 d'ascensors sense sala de maquines. Resoluci6 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.

- ITC — MIE — AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de
juliol de 2003.

- ITC — MIE — AEM3: Carretes Automotrius de manutencio. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.

- ITC — MIE - AEM4: Reglament d’aparells d’elevacio i manutencié, referent a grues mobils autopropulsades. R.D
837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.

- ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Proteccié utilitzats. O. 8 d'abril de 1991. BOE
11 d'abril de 1991.

4,6.  Equips de proteccio individual



4.7,

4.8.

5.1.

5.2.

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES
COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE CAMBRILS

- Comercialitzacié i Lliure Circulacio intracomunitaria dels Equips de Proteccié Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de
febrer. BOE 8 de marg de 1995 i complementat per la Resolucié de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de
2000, i modificada per la Resolucié de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels Treballadors d'Equips de Proteccio
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

- Reglament sobre comercialitzacié d’Equips de Proteccié Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE nim.
311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE num. 57 de 8 de marg, i per I'O. de 20 de
febrer de 1997. BOE num. 56 de 6 de marg), i modificada per la Resoluci6 de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol
de 2002.

- Resolucié de 29 d'abril de 1999, per la qual s’actualitza I'annex IV de la Resolucio de 18 de marg de 1998, de la
Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE niim. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada
per la Resolucio de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.

Senyalitzaci6

- Disposicions Minimes en Matéria de Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14
d'abril de 1997.

- Normes sobre senyalitzacié d'obres a carreteres. Instrucci6 8.3. I.C. del MOPU.

Diversos

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d'agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de
27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

- Convenis Col-lectius

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicaci6

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccid, la necessitat d'estimar I'aplicacié de
la Seguretat i Salut com un cost “afegit" a I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, i per conseqiient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de “despeses’
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsié.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o
substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacio tecnica
degudament motivada, sempre que aixd no suposi disminucié de limport total ni dels nivells de proteccio continguts en
I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan
el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta
execucié professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificaci6 del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar inclos en les partides del Projecte, de
forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa I'establiment d’un criteri respecte a la certificacié de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

5.3.  Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es
mantindra durant la totalitat de I'execucio material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de la seva
adjudicacié, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de Seguretat, mitjangant els indexs o
formules de caracter oficial que determini I'drgan de contractacio, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D.
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refés de la Llei de Confractes de les Administracions Publiques.

5.4.  Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en I'aplicaci6 dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat
del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, per accié u
omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats
conseqiientment per el Contractista, les segiients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM . Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici Industrial de

I'obra contractada + Pérdua d’homologacié com Contractista, per
la mateixa Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.  Previsions del Contractista a I'aplicaci6 de les Tecniques de Seguretat

La Prevenci6 de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els
riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les
Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Tecniques Analitiques i Operatives de
Seguretat:

e Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la recerca de les
causes.

Preévies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
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- Analisi de treball.
- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificacio d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigacié Técnica d'Accidents.

e Técniques operatives de seguretat.
Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accio correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats,
el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de
Tecniques Operatives sobre

El Factor Técnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.
- Reconeixements Medics prelaborals.

- Formacio6

- Aprenentatge

- Propaganda

- Acci6 de grup

- Disciplina

- Incentius

6.2.  Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell contractualment, en el
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els
procediments de complimentacié fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a 'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6 Preventiva.

76. Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacié, integrats a l'estructura de gestio empresarial, relatius al
Control Administratiu de la Prevencio.

78. Comité i/lo Comissions vinculats a la Prevencid

79. Documents vinculants, actes ifo memorandums.

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.  Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria
de Seguretat i Salut
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El comite o les persones encarregades de la promocio, coordinacio i vigilancia de la Seguretat i Salut de l'obra seran
almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament
al Pla de Seguretat, la seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existencia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff
depenent de I'Alta Direcci6 de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D.
39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion”. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament
Tecnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacid en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevencié que no
reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missié.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar els ambits de
competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables técnics (i
conseqilentment de seguretat) de l'empresa constructora en matéria preventiva, aixi com una Brigada de reposicio i
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composicio i temps de dedicacié a aquestes
funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencié, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent,
d'acord amb la reglamentacié oficial, sera l'encarregat de vetllar per les condicions higieniques que haura de reunir el centre
de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara degudament
assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi com les funcions i
competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdnom), amb independencia del termini de durada de les condicions
particulars de la seva contractacid, haura d'haver passat un reconeixement médic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les
seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mutua d'Accidents)
haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzaci6 i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competeéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d'Obra es nomenara un Supervisor
de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de l'obra,
com a persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.
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S'anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de realitzar petites cures i
organitzar 'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del
control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comite de Seguretat i Salut, si la importancia de l'obra ho aconsella, es
constituira a peu d'obra una “Comissidé Técnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims
Responsables Técnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta “comissié™ es reunira com a minim
mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o
concertat).

6.6. Competéncies de Formaci6 en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio que reflecteixi un sistema d'entrenament
inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si sn traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin
com a operadors de maquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu abast per millorar
el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MAQUINES /O MAQUINES-FERRAMENTES

7.1.  Definicié i caracteristiques dels Equips, Maquines i/lo Maquines-Ferramentes
e Definicio

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d'drgans d’accionament,
circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacié determinada, en particular
destinada a la transformacid, tractament, desplagament i accionament d’un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en condicions que
permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no
sigui una pega de recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a
garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut
la consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutencio, installaci6 i utilitzacié, aixi con les normes de seguretat i qualsevol
altra instrucci6 que de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC),
les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacid técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicacio. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a minim, les seglients dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricacio, importacio i/o subministrament.
- Tipus i numero de fabricacio.
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- Poténcia en Kw.
- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'is d'entitat acreditada, si procedeix.

7.2.  Condicions d'eleccid, utilitzaci6, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Maquines ilo Maquines-Ferramentes

e  Elecci6 d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maguines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e  Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines ilo Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la
utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball”;

Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes
en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

- Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacio i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepci6 de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic, delegat per l'usuari.

7.3.  Normativa aplicable

e Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en vigor
Sobre comercialitzacié i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximaci6 de les legislacions dels Estats membres
sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de
20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE,
de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjangant la
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I"1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencié: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.
- Maquines per a elevacio o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicaci6 de la Comissié 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP
C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.
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- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
el material electric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensi6 (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3
de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial
(B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre
recipients a pressié simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE,
de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode fransitori fins I'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre
comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Num. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1
de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
aparells de gas (D.O.C.E. Nam. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacié de legislacions dels
Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccio per a Us en atmosferes potencialment explosives
(D.O.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre equips a pressi¢ (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives a
I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissié sonora de maquines i
materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E.
?S/f/%/g)@ﬂ, Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de salut per a la
utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Nam. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Elnér/?g?ggn vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex II, que entren en vigor
e .
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Normativa d’aplicacié restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzaci6 i homologaci6 de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la
qual s'aprova la Instruccid Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines,
referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d'11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del
Reglament d'Aparells d'Elevacio i Manutencio referent a Carretons automotors de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77),
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E
20/4/1981)

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM-2
del Reglament d’Aparells d’elevacio i Manutencio, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de
1717/03).

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells delevacié i Manutencid, referent a Grues mobils
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de
normalitzacio i homologacio de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E.
de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21
de juny de 2001.

Signat a Olot el 17 de novembre de 2025 . -
VICTOR PAYRO MILAN Firmado digitalmente por VICTOR

PAYRO MILAN - DNI 46743642Y
- DNI 46743642Y Fecha: 2025.11.24 06:08:34 +01'00"
Victor Payro Milan
Enginyer Técnic Agricola, col-legiat nim. 3487
VINCAT ENGINYERS, SLP
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PRESSUPOST DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 12 DE LA ZONA ESPORT A MUNICIPAL DE
CAMBRILS

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

DESCRIPCIO AMIDAMENT IMPORT UNITARI IMPORT
Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,

homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 5 1030 € 5150€
Pantalla facial per a proteccio de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta metal.lica, per acoblar al casc amb amés abatible,

homologada segons UNE-EN 1731 5 16,15€ 80.75€
Mascareta de proteccid respiratéria, homologada segons UNE-EN 140 5 865¢€ 4325€
Part proporcional de Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, homologats segons UNE-EN

3881 UNE-EN 420 5 895€ 4475¢€

Part proporcional de Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccio en general, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metal lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talo i sense

plantilla metal lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/4 | UNE-EN 347-2 5 2115€ 105,75 €

Part proporcional de Camisa de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 5 1832€ 9160€

Part proporcional de Pantalons de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc, frama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 5 2115€ 105,75 €

Part proporcional de Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 5 6,15€ 30,75€

SISTEMES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

DESCRIPCIO AMIDAMENT  IMPORT UNITARI IMPORT

Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals
verticals de 40 mm de didmetre, acabat galvanitzat, col locats sobre bases prefabricades de formigd, per a delimitacid

provisional de zona d'obres, amb malla d'ocultacio col locada sobre la tanca 50 8.15€ 407 50 €
Partida algada per diferents senyals provisionals d'obra (Accés restringit, zona d'obres,.. ) 1 3850 3850€
Cinta de balissament de 7 cm d'amplada bicolor (blanca i vermella) 100 0,09€ 850¢€
Senyal manual per a senyalista 1 950€ 950 €

Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells | banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins

12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 1 2130€ 2130€
Cons per senyalitzacio 3 360€ 1080 €
Tanca mabil metdl lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos 3 T785¢€ 2355¢€
Extintor de pols seca, de § kg de carrega, amb pressio incorporada. 1 5420 20

TOTAL SISTEMES DE PROTECCIO COLLECTIVA 573,856 €
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IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIO AMIDAMENT IMPORT UNITARI IMPORT
Assistencia d'oficial a reunio del comité de Seguretat | Salut 2 4850€ 47,00 €
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanca general de seguretat i salut en el treball 1 8450€ 8450€

TOTAL IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 181,50 €
FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA

DESCRIPCIG AMIDAMENT IMPORT UNITARI IMPORT
Formacio dels treballadors en matéria de seguretat i salut en l'obra - ESPECIFICA PER I'OBRA 5 2850€ 14250 €
Presencia al lloc de treball de recursos preventius 4 3750€ 150.00€

29250 €

TOTAL FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA
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RESUM PRESSUPOST

EQUIPS DE PROTEGCIO INDIVIDUAL 554,20 €
SISTEMES DE PROTECCIO COLLECTIVA B7385€
IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 18150 €
FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA 29250 €

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 1.602,05€
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PRESSUPOST DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIC DE LA GESPA ARTIFICIAL | OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBCL 112 DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE CAMBRILS

ULTIM FULL

EQUIPS DE FROTECCIO INDIVIDUAL 85420 €

SISTEMES DE PROTECCIO COLLECTIVA 57385 €

IMPLANTACI( PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 181,60€

FORMACIO DEL PERSONAL D'OBRA 20250 €

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 160205¢€
Despeses Generals (13%) 20827€
Benefici Indusinal (6%) 96,12 €
SUBTOTAL 190643 €
IVA (219%) 40035 €

TOTAL EXECUCIO PER CONTRACTE DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost iofal de L'Esiudi de Seguretati Salut del Projecie Execufiu per les obres relaives al PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENDVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL
| DBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 112 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIFAL DE CAMBRILS puja la quansat de DOS MIL TRES CENTS SIS EUROS
AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (2.306,78 €)

Signat a Clot el 20 de novembre de 2025

Firmado digitalmente )
VICTOR PAYRO por VICTOR PAYRO Vicior Payré Milan
MILAN - DNI  MILAN -DNI46743642Y  Enginyer Técnic Agricala,

Fecha: 2025.11.24 S
46743642Y 06090840100 T

VINCAT ENGINYERS, SLP
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Equips de protecciod individual

R.D. 1407/95

{Directiva 82/688 CEE). Gondicions per a la comercialitzacid i liure circulacio intracomuniléra
dals equips de profeccid individual.

R.D. 773/97

Disposicions minimes de seguretal | salul ralatives a la ulifitzacio pels treballadors dels EPI,

Proteccio del cap

Casc protector R.D 773/97.

Marcatge: CE EN 397 Annex Ill.1. Protectors del cap

e Obres en fosses, rases, pous | galeres / moviments de lerres i
obres en roca / Ireballs amb explosius / treballs d'anderroc,

e Obros de consiruccid | especialment aclivitals sola o a prop de
bastides I llocs de treball siluals en altura, obres d'encofralge i
desancolralge, munlaige i inslal-lacié de bastides | enderroc.

e Traballs en ponis metal-lics, edificis | estructures melal-liques,
pals, torres, obres hidrauliques i canalilzacions.

e En la utilitzacié | manipulacié de pistoles engrapadores i d'anco-
ralges.

e Activilals en ascensors, mecanismes elevadors, grues | mitjans
de transport / maniobres de frens.

Proteccio de les oides .

Orelleres R.D 773/97. i .
Marcatge: CE EN 352-1 Annex lll.5. Proteccio de l'oida
Taps st i3 ﬁmw;a:sn rebutjables o reutilizable
° eclors auditivs de tjpus o o rauli S,
Marcatge: CE EN 352-2 e Protectors auditius de tipus “orefleres”, amb amés de ¢ap, sola la
barbeta o el clatell
e (Cascos antisoroll. Proleciors auditivs acoblables als cascos
de proteccid.

e Protectors auditius dependents del nivell, profeciors auditivs amb
aparefis dintercomunicacia.

ﬁ 4 Cal fer-fos senvir en els treballs que comportin la uliliizacio d'afre compri-
mit, treballs de percussid, trebalis amb eines &l nivell sonor de les quals

B 1 excedeixl els 80 dBA (nivell sonor milja en dBA)
! i o Laprotecci auditiva per a nivell sonor de < 80 dBA no és necessa-

J fia.
'ﬁ e Pera un nivell sonor d'entre 80 § 90 abA, e traballador nha de dis-
posar | tha dulllitzar preferentment.

@ Pera un nivell sonor de > 80 dBA, el treballador n'ha de disposar |

Proteccio dels ulls

Ulleres i R.D 773/97. ) .
Pantalles de proteccid Annex llL.3. Proteccié ocular o facial

Marcaige: CE EN 166 / 166-4 *° Treballs de perforacic | demolicid de rogues, formigons i, én
’ general, quan s'ulifilzin equips i eines de percussis | demoalicid,
tant si sén pneumatiques, com eléclrigues o manuals.

g‘___‘i-—‘%: (7= ° Trbals en pedreres, lalla i actament de pedres. Treballs de
e SpfEn =i demalicid, de formigonatge i de palela amb el risc de projeccio
N j\i? A de materials i ambients pulverulents.
= S o Traballs a linterior d'edificis o a l'aire iure amb produccio de
— Is.
= B '—{:‘fg e il'l?an.l'pu}.acid o uliliizacié de pistoles per a ancoralges i engra-
3\‘ LB padores.
2 e Utiitzacid de maquines que aixequin particules en la transforma-

cid de malernigls. Recollida | fragmentacid de vidre | ceramica.

e Manipulacic o ulilitzacio de dispositius de raig liquid.
Manipulacis o utilitzacio de productes dcids [ alcalins, desinfec-
tanis i delergents corrosius,

@ Treballs sléciics en tensid. Treballs de soldadura, esmerilament,
poliment i tallament. Activitats en un entorn de calor radiant.
Trebalis amb laser.
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Edguips de proteccio individual

R.D. 1407/95

(Direcliva 89686 CEE). Condicions per & Ia comercialitzacio | lure circufacio intracomunitania
dals equips da proleccid individual,

R.D. 773/97

Disposicions minimes de ssguralat i salul refatives a la ulifitzacié pels treballadors dels EPI.

Proteceid de vies respiratories —|

Mascares (senceres} R.D 773/97.

Marcatge: CE EN 136 Annex Hl.4. Proteccio de vies respiratories
Mascares (mitjanes)

Marcalge: CE EN 140 Filtres per & gasos | vapors:

Han de complir la norma CE EN 141,
e Tipus P (color Blanc). Pals toxigues.

liiefd suparior a 65 °C.

e Tipus B (color gris). Us contra cers gasas i vapors inorganics,
com ara el clor, lacid clanhidric o lacid sulfdric.

® Tipus E (color grac). Us contra el didxid de sofra | alires gasos
Aacids.

e Tipus K {color vard). Us conira 'amoniac i els seus derivals
arganics.

Classes

e Classe 1: Filtras de baixa capacitat.
® Ciasse 2: Filtres de capacilal miljana.
e Classe 3: Fillres d'alfa capacital.

e Tipus A {color marrd). Us per a vapors organics amb punt d'ebu-

Mascares (autofifirants) Efnrvje perapﬁc:w, fums 2: hEa;Er;s]‘#
2 compiir la noma \
t‘farﬂa !g.r%. cE EN. 1‘:9 g Es distingeixen dels fillres per a gasos i vapors perque duen una
roteccio de particules i banda blanca com a codificacic.
pols. Segons [a seva capacilal, es divideixen per classes.
Marcalge: CE EN 405 e Classe P1: baixa eficacia. Aplicable només conlra particules
Proteccié de fums, aerosols salides.

: e Classe P2: eficiéncia miljana.
I vapors. Classe P25: aplicable contra particules sélides,
Classe P25L: aplicable conlra particules sofides i lfguides.
e (Classe P3: alla eficacia.
Classe P38S: aplicable conira parlicules solides.
Classe P25L: aplicable contra particufes solides i liquides
(S: particules solides)
(L: parifcules solides, gasos, vapors | particules Ifiquides)

Filtres mixios:
Han de cornplir les normes. CE EN 147 y CE EN 143.

Factor de proteccié nominal:
Factor de concentracic d'un contaminant al medi ambient i la seva possible concen-
tracio a l'interior de la mascara o adaptador facial.

Particules Mascares Mascares Mascares Mascares
EN 136 EN 140 EN 149 EN 405
Classe: P1 Baixa eficacia 5 4,5 4,5 4,5
Classe: P2 eficacia mitjana 16 12 ! 12 _ 12
Classe: P3 Alta eficacia 1.000 50 i 50 50
Gasos i vapois 2.000 20 -—- 20

Tots els elements han de disposar del marcatge CE i EN XX que compleixen.

Els equips filirants només podran ser utilitzats en atmosferes amb concentracic
coneguda del contaminant i on no hagi deficiéncia d'oxigen < 17%.
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Eguips de proteccid individual

R.D. 1407/35

{Directiva 89/686 CEE). Condicions per a la comearcialitzacia 1 liure circulacid intracomunilaria

dafs equips de proteccid indnidual.
R.D. 773/97

Disposicions minimes da seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels EPL.

Proteccid de mans i bragos

Guanits de manipuiacio de
carregues i de treball.
Marcatge: CE EN 420.

R.D 773/97. '

Annex I.5. Proteccio de mans i bragos

Annex lll.6. Proteccio de tronc, bracos | mans

e Guanls de manipulacid {serralge) per a treballs de carrega §
descarrega | en pelits transporis de materials. Sense lalles
especifiques. Marcatge CE.

o Guanis de manipulacid | treball (guants de cuir).

e S'adapien millor a les mans usani la falla adequada; cal
usar-los quan Iindole del treball aconsella tenir una sensibili-
tat a fes mans. Marcalge CE.

e Guanis de freball amb fractament de latex. Per als treballs
de paleta i en els que s'utilitzin materials amb un alt contin-
gut d'aigua. S'adapten a les mans usant la lalla adeguada.
Marcalge CE, més els simbols de proleccid | graus.

o Guanis amb revesliment de nitrl, Proporcionan una bona resis-
téncia als efectes mecanics i per a treballs amb un alt index
dghumitat. Marcalge CE, més els simbols de proteccid I graus.

e (Guanis de neopré o malerial sintélic. Dissenyals per a pro-
teccio en treballs amb preséncia d'aigua i en el maneig de
productes quimics. Marcalge CE, més els simbols de prolsc- |
cig | graus.

Proteccid de mans i bracos, simbols | graus

EM 388
Riscas
mecanics

a - Resisténcia a Fabrasic.
b - Resisténcia al cort.
© - Resisléncia a esquingos.

EN 511
Riscos
per fred

Proteccid del guant

baixes femperaluras.

Nivell de qualitat AQL {1-3).
Parmeabilitat (0-5).

d - Resisléncia a la perforacic.

damositrada conlra el risc de

FPrataccid del guant a - Resisténcia a la inflamabifitat
demostrada conltra el risc b - Resisténcia a la calor psr conltacte.
de microorganismes. ¢ - Resisléncia a la calor convectiva.

EM 374 EM 388
Riscos Electricitat
quimics estatica

&) g

Proteccit del guan! demos-
trada contra l'electricitat
estatica.

EN 374
Riscos per
microorganismes

EMN 407
Calor i foc

o - Resisiéncia a la calor radiant.

I - Resisténcia a pelifes esquitkades
de malerial fos,

{ - Resisténcia a grans quantifals de
material fos.
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Equips de proteccid individual

R.D. 14G7/95

(Direcliva 59/686 CEE). Condicions per a la comercislizacia | liure circulacio infracomunitania

dels equips de proleceid individual.
R.D. 773/97

Disposicions minimes de sequralat | salul relatives a la viilitzacid pels treballadors dels EFL.

Proteccio dels peus

Calgat de seguretat,
proteccid i treball

Marcaige: CE EN 325 /346 / 347
i amb les lietres segons
correspongui SB, §1, 82, 83

Ow m o =

R.D 773/97.

Annex 1.6. Proteccio de peus o cames

Annex Il1.2. Proteccio del peu
Treballs d'obra grossa, enginyeria eivil i consiruccio de carra-
teres. Treballs en baslides. Obra de demolicic grossa. Obres
de construccia de formigd i elemanis prefabricals que inclo-
guin encofralge i desencolralgs. Aclivitals en obres de cons-
Iruccid o emmagatzemaige. Obres d'ensostrament.

o Treballs en ponls meldllics, edificis melalics, esiruciures
melahliques, pals, torres, ascensors, conslruceions hidrauli-
ques | canalilzacions.

o Treballs a pedreres i a cel oberl, Treballs en lransformacic |
a cel obert. Maniobres de Irens.

o Polaines, calgal i cobrecalces lcils de poriar, en cas de
penglracio de masses da lusid.

Calcat de seguretat amb puntera,
amb puniera i plantiila, i botes d'aigua

Definicio de les lletres S

o SB: requerimenis basics
Proteccic de la puntera. Resisiéncia al xoc, a la
compressio, a l'esquincament, a la traccio, a
I'abrasid, als hidrocarburs i a la permeabilitat al
vapor d'aigua.

S1 =SB+A+E
52 =8B+WRU
53 =82+P

Calgal antiesiatic de una resisténcia eléclrica
denire 0,1 i 1.000 megaohms.
Calgat conduclor amb resisténcia inferior a 100
kiloohms.
Absorcid d'energia al nivell de ialo equivalent a
20J.
Proteccid contra perforacio de la sola 1.100 N.
j  Aillament contra el fred.
HI  Aillament contra la calor radiada.
HRO Resisténcia de la sola a la calor per conlacte
(300 °C durant un minui).
WRU Resisiéncia a la penetracid i absoreio d'aigua.
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Eouips de proteccid individual

R.D. 1407/95
(Directiva 82/686 GEE). Condicions a la comercialitzacio | iure circulacio infracomunitaria
= e dals equips de proleccio individual.
R.D. 773/97
Diispasicions minimes de seguratal { salut relatives a la wiilitzaclo pels Ireballadors dels EPL
Proteccié del cos
Roba de treball i R.D 773/97. ’
vestiis d'aigua Estableix que fa roba de treball no és un EPI
{per sl malaixos no sén EPI) La roba de proteccid figura a:
En obres han de ser visios. Annex 1.9. Proteccic toial del cos
Han de complir ia EN 471 Annex lll. Quan cal fer servir roba de proteccio
{color gris / lires reflectants).

=

-

o La roba de proteccid és la pega o conjunt de peces uliitzades
pel trebaliadar | destinades a prolegir el cos o les extremilals -
excloent-ne fes parls segients: cap, peus | mans- dalgun fisc

° fﬁwm:dmhmns perqué Ia roba sigul consfderada com a equip
de proteccid individual s'especifiquen a les normes EN 341, EN
342, EN 370 1 EN 471. 3

o L's o adopcld del fipus de pega ha d'eslar dacord amb els ris-
cos que es puguin presentar 2l lloc de freball

o Proleceld de riscos mecanics, proleccid de riscas quimics, pro-
teccid de riscos ténmics, proleccld de riscos fonitzants, profeccid
dz riscos d'enganxament per maquings i proleccio de riscos
derivals da fa baixa visibilitat.

o Tola la roba de proteccid, | consegdeniment un EFY, ha destar
marcada CE EN XX i pol dur, a més, una eliquelz signilicativa.

Armilla per a senyalista
Marcaige CE EN 471

Faixa antilumbago i
cinturg antivibratori
Marcatge CE EN 420.

MUNICIPAL DE CAMBRILS
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Edquips de proteccio individual

R.D. 1407/95

(Directiva 88/686 CEE). Condicions per a la comercialitzacio i lure circulacia Infracomunitaria
tlels equips de proteccid individial

R.D. 773/97
Disposicions minimes de segursial | salul relatives a /3 uliiizacid pels treballadors dels EPI.

Profeccio del cos / efigueies significatives

R.D 773/97.

Estableix que la roba de treball no és un EP/
La roba de proteccio figura a:

Annex LS. Proteccio total del cos

Annex lll. Quan cal fer servir roba de proteccio

Peces mobils Baixa visibilitat Riscos quimics

Calor i foc Mal temps

Radiacions ionilzanis i Risc de fred

contaminacio radioactiva

Serra eléctrica

Elerciricitat estatica
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FORMES DE SOSTENIMENT DE CARREGUES
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TANCAMENT DE SEGURETAT ALS GANXOS
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MANEIG DE CARREGUES

MAL

&



C

ENLLAGOS ELECTRICS ENTRE
QUADRES 1 MAQUINES

AJUNTAMENT
DE CAMBRILS
ENDOLLS
I | !
-
e
BASE
|
/
IC_d|CT
PERLLONGADOR
[=}
/
U

ENLLACOS TIPUS

A
/8\
protegil contra
la pluja A
18
2p+T °
0V 4
£
L
- 1€
3p+ 1
380V L
125
6
Lp+ T
38OV 2
a3 63
=]
e
125
BASE

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 1i2 DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE CAMBRILS

ENDOLL

- =



C

AJUNTAMENT PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA RENOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL |
DE CAMBRILS OBRES COMPLEMENTARIES AL CAMP DE FUTBOL 12 DE LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE CAMBRILS

AMUNTEGAMENT DE MATERIALS AL LIMIT DE RASA
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20HA SENSE

CARREGUES

BARAMA DE
SECURETAT

SENTAL
LT

ZONA SENSE
CARREGUES

ZOMA SENSE
CARREGUES
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APUNTALAMENT
ADEQUAT

TALUD MATURAL

ZONA SEMSE
CARREGUES

ZOMA SENSE
CARRECUES

TALUD DE
DESCARREGA
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